RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°02 GROS-OEUVRE - VRD - ESPACES VERTS

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

U | aéent | puent | Montant
€HT
21 TRAVAUX PREPARATOIRES
211 Constat d'huissier u
212 Echafaudages mutualisés m2
213 Nettoyage du terrain Ens
214 Protection des végétaux Ens
215 Installation de chantier Ens
216 Etudes de structure u
22 DEMOLITIONS ET ADAPTATIONS DIVERSES
2.21 PETITES DEMOLITIONS et ADAPTATIONS DIVERSES
2212 Démolitions de magonneries extérieures et ouvrages divers Ens
2213 Percement de dalles et murs

Percements de planchers intermédiaires

u

Percements plancher de toiture u

Percements de murs u

Autres percements u
2214 Création de trémies dans planchers a poutrelles et corps creux u
2215 Suppression de trémie u
2216 Suppression de caniveaux ml

Autres rebouchages Ens
2217 Déposes en toiture Ens
2218 Relevés en béton mi
2219 Rehausse des acrotéres mi
22110 Mise en conformité de la gaine et de la cuvette d'ascenseur

Gaine Ens

Cuvette Ens
2.2.111 Reprise de fissures m2
22112 Démolitions diverses Ens
222 TRAVAUX DE REPRISE EN FACADES
2221 Dépose des menuiseries extérieures u
2222 Déposes diverses en fagades Ens
2223 Modification de baies de facades m2
2224 Reconstitution d'allége en béton matricé et bouchement Ens
2225 Création d'ouvertures en sous-ceuvre en fagades u
2226 Mise en conformité des supports pour pose des menuiseries extérieures

Seuils et appuis ml

Tableaux et voussures ml
2.3 OUVRAGES DIVERS EN INFRASTRUCTURE
2.31 Trainasse désenfumage mi

232 Ventilations par carneaux en béton ml
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ENTREPRISE:
233 Tabouret de ventilation u
234 Drainage parois verticales et étanchéité murs SO
235 Regards de drains S0
236 Acceés aux vides sanitaires u
24 ESCALIERS
241 Raccords de sols des escaliers m2
242 Bande d'éveil a la vigilance ml
243 Signalisation des escaliers Ens
25 RESEAUX INTERIEURS
251 Réseaux sous dallages intérieurs
Réseaux EU ml
Canalisations ml
Préparation pour siphon u
2.6 RESEAUX EXTERIEURS
2.6.1 Prescriptions communes
26.11 Ouvrages complémentaires a I'exécution des réseaux enterrés Ens
2.6.12 Fouilles en tranchées pour réseaux extérieurs pm
2.6.2 Distribution électrique
2623 Fouilles et remblais du réseau B.T. ml
2624 Chambres de tirage u
26.25 Fourreaux
diam 160 ml
diam 60 ml
2.6.3 Téléphone
2633 Fouilles et remblais du réseau de téléphone ml
2634 Fourreaux ml
264 Evacuation E. U.
2643 Fouilles et remblais du réseau E.U. ml
2644 Canalisations E.U. ml
2645 Siphon de sol renforcé u
2.6.5 Distribution d'eau
2653 Fouilles et remblais du réseau d'A.E.P. ml
2654 Canalisations d'eau potable ml
2655 Robinet de puisage u
2.7 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
271 Caniveaux a fente ml
272 Tranchée drainante et regards a grille caillebotis
Tranchée drainante ml
Passage avec grille u
2.8 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
281 Nature et résistance du sol, études géotechniques u
282 Ouvrages complémentaires aux aménagements extérieurs Ens
283 Modification des entrées et ouvrages pour les portails et portillons
Entrée rue de I'Ecole normale Ens
Rue du prof Grasset Ens
Accés pompiers Ens
284 Rampes handicapés, emmarchements, jardiniére
Rampes et parvis m2
Emmarchements ml
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ENTREPRISE:
Jardiniére Ens
285 Dallages extérieurs m2
2.9 VOIRIE
291 Préparation de forme m2
292 Chaussées en enrobé m2
293 Rehausse de regard u
294 Bordures ml
295 Marquage de chaussée mi
Bandes parking mi
Sigle normalisé u
Zebra mi
296 Bande de guidage résine gravillonnée ml
297 Signalisation J
210 ESPACES VERTS
2.10.2 Espaces verts
2.10.2 1 Travaux préparatoires m2
21022 Plantations d'arbres

Melia azedarach (Margousier a feuilles de Fréne, Lilas de Perse)

u
Koelreuteria paniculata (Savonnier ) u
Pyrus calleryana 'Bradford' (Poirier Pyramidal) u
21023 Plantations de massifs variés u
soit surface prévue : indiquez surface m2
21024 Plantations de haies ml
2.10.25 Entretien et garantie 1 an Ens
21026 Zones gravillonnées m2
211 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
2111 Clotures grillagées industrielles ml
2112 Ouvrages complémentaires pour les autres corps d'états Ens
212 DIVERS
2121 Remise en état des abords Ens
2122 Enlévement des terres et gravats Ens

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)

23 OUVRAGES DIVERS EN INFRASTRUCTURE

234 Drainage parois verticales et étanchéité murs ml
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ENTREPRISE:

235 Regards de drains u
Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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DPGF Lot N°03 ETANCHEITE

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

U QUENT  PueHT  Montant
€HT

2.1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
211 Dépose/repose des gardes corps existants ml
212 Réhausse d'acrotéres ml
213 Dépose d'étanchéité m2
214 Dépose des coupoles u
22 TERRASSES INACCESSIBLES
221 Terrasses isolées auto protégées
2212 Isolation thermique m2
2213 Etanchéité m2
2214 Reliefs ml
2215 Cheminements techniques ml
2216 Evacuation des E.P. u
23 DIVERS
231 Imperméabilisation m2
232 Bandes de rives ou d'ourlet ml
234 Couvertines ml
235 Joints de dilatation ml
236 Crosses et souches Ens
24 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
241 Coupoles de désenfumage, commande manuelle u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot

TVA (10%)

Montant TTC

Variante obligatoire 02: PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

222 Terrasses techniques isolées auto protégées avec modules

photovoltaiques
2223 Isolation thermique m2
2224 Etanchéité m2
2225 Systéeme d'intégration Ens
2226 Reliefs ml




RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants
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ENTREPRISE:

2227 Cheminements techniques ml
2228 Evacuation des E.P. u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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DPGF Lot N°04 FACADES

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

U | QéENT | pueHT | Vontant
€HT

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
213 Préparation des supports

Bandeaux et reliefs toutes fagades: réparations des bétons m2

Bandeaux et reliefs toutes fagades: autres préparations m2

Alléges en panneaux m2

Pignon nord et retour m2

Soubassements m2

Pignons ouest et sud m2
214 Enduit de ratissage m2
215 Réfection des joints de dilatation ml
22 FACADES ANCIENNES
221 Enduits de parement organique m2
222 Peinture de fagade D2 m2
223 Revétement hydrofuge de protection

Soubassements m2

Pignons ouest et sud m2

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
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DPGF Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES

ENTREPRISE:
ADRESSE:
TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:
DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.
larg | haut | U | QENT | PUeHT | Vontant
€HT
2.1 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
211 Dépose de menuiseries m2
212 Mise en conformité ou création des supports pour pose des u
menuiseries extérieures
213 Renforts d'allége FO1a
214 Pose de contre-cadres de chéassis de désenfumage
22 CHASSIS ET ENSEMBLES COMPOSES EN
PVC
222 Compositions et dimensions
2221 Chassis fixes intérieurs - F 00 0.80 0.40(y
2222 Chassis ouvrant a la frangaise +fixes - F 01a -VR 2.45 1.40|y
2223 Chassis ouvrant a la francaise +fixes - F 01b - VR 2.45 1.35y
2224 Chassis ouvrant a la frangaise +fixes - F 01c 2.45 1.40|y
2225 Chassis ouvrant a la frangaise +fixes - F 01d 2.45 1.35y
2226 Chassis ouvrant a la francaise +fixes - F 02a - VR 1.93 1.35y
2227 Chassis ouvrant a la frangaise +fixes - F 02b 1.93 1.35y
2228 Chassis ouvrant a la frangaise F 03a - VR 0.80 1.30|y
2229 Chassis ouvrant a la frangaise F 03b 0.80 1.30|y
22210 Chassis fixes + OF - F 04 2.03 1.05|y
22211 Chéssis OF - F 05 0.55 1.30|y
22212 Chassis fixes - F 06 245 0.55|y
22213 Chassis fixe plein - EM 01 1.63 1.35|y
22214 Chéssis coulissants - EM 02 1.63 1.35y
22215 Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 03a 1.99 2.30|y
22216 Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 03b 1.99 2.30|y
22217 Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 04a 1.99 1.81y
22218 Ensemble menuisé chassis a soufflet - EM 04b 1.99 1.81y
Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature




RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE

CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER

Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°06 SERRURERIE

ENTREPRISE:
ADRESSE:
TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:
DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.
larg | haut U QI6ENT  PUEHT  Montant
€HT
2.1 PORTES
211 Portes d'entrée d'immeuble - PE 01 1.40 210y
212 Portes d'issues de secours - PE 02 1.16 2131y
213 Porte pleine métallique isolante - PE 03 1.04 210y
22 PORTAILS
221 Portail a barreaudage 6.32 1.60/y
222 Modification de portail de I'entrée principale et portillon
Adaptation du portail 5.67 2.25 Ens
Télécommande u
Tarif télécommande supplémentaire: u
Création du portillon 1.08 2.25 Ens
223 Modification de portail et portillon - local OM
Adaptation du portail 4.65 2.6/Ens
Création du portillon 1.30 2.6 Ens
23 GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES
232 Révision de garde-corps Ens
233 Elargissement d'escaliers et paliers SR 01
Dépose, modifications, repose garde-corps ml
Elargissement des marches et paliers par corniéres ml
234 Garde-corps extérieurs pour rampes et escalier
SR 05 ml
SR 06 ml
235 Mains courantes thermolaquées SR 02 ml
24 OSSATURES METALLIQUES
241 Local vélos et local OM Ens
Local vélos
Ossatures kg
Habillages (grillagés) m2
Couverture m2
Portes SR 01 de 93 x 204 u
Local OM
Ossatures kg
Habillages perforés m2
Habillages a ventelles m2
Couverture m2
Porte SR 02 de 1.20 x 204 u
25 OCCULTATIONS
251 Brise-soleil fixe en aluminium SR04
BS 01 au droit des EM 01 et EM 02 en fagade sud 1.63 1.30/y
BS 02 au droit des F 01b des studio rdc et F 01d circulation rdc 2.45 1.75/y
BS 03 au droit des F 05, cage d'escalier principal 2.55 295
BS 04 au droit des F 02b pignon nord 1.90 135y
BS 05 au droit des F 03b wc pmr rdc 0.80 1.75/y
BS 06 au droit des EM 03b en pignon nord 1.93 250y
BS 07 au droit de la PE 02 issue de secours escalier principal 2.55 3.45
BS 08 au droit de la PE 01, entrée principale 2.55 290y
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ENTREPRISE:
BS 09 au droit de EM4b, pignon ouest 1.92 1.46|y
26 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
261 Modification de la trappe d'accés en toiture u
262 Grilles de ventilation (désenfumage) u
263 Grilles de ventilation (vide sanitaire) u
264 Supports de vélos (unités de vélos) u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature



RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°07 CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS

ENTREPRISE:
ADRESSE:
TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:
DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.
U QENT  PpuedT = Montant
€HT
21 CLOISONS
211 Cloisons séches sur ossature métallique
2111 Cloison CL 01 de 120 mm m2
2112 Cloison CL 02 de 180 mm m2
2113 Cloison CL 03 et CL 05 de type 72/48 m2
2114 Cloison CL 04 de type 98/48 m2
2115 Habillage des batis supports
2116 Gaines des tableaux électriques des logements u
2117 Gaines techniques logements 42dB m2
2118 Cloison CL 13 de 220 mm m2
212 Ouvrages divers
2121 Pose des huisseries u
2122 Calfeutrement des canalisations Ens
2123 Cloison CL 10 en carreaux de platre m2
2124 Gaines de désenfumage (PROMAT) m2
22 ISOLATION ET PLACAGES
221 Doublages thermo acoustiques collés
2211 Doublage PSE repéré ép 100 mm m2
222 Isolation sur ossature
2221 Isolation acoustique CL 11 sur gaines de désenfumage m2
2222 Isolation acoustique 75 mm m2
2223 Isolation sur ossature repérée épaisseur 120 mm m2
223 Revétements muraux
2231 Panneaux de laine de bois SO
2232 Revétements muraux en plaques a peindre en pose collée m2
2233 Revétements muraux CL 09 en plaques a peindre sur ossature m2
23 DIVERS
231 Plus-value pour plaques hydrofugées m2
232 Gaines coupe-feu m2
24 FAUX-PLAFONDS
241 Plafonds suspendus en plaques a peindre
2411 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 1 BA 13 +100 mm LM m2
2412 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 1 BA 13 +160 mm LM m2
2413 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 2 BA 13 +45 mm LM SO
24.2 Plafonds suspendus en dalles
2421 Plafonds en dalles laine de roche colorés - suspendus m2
2422 Faux plafonds en dalles de laine de bois m2
2423 Plafonds en dalles laine de roche colorés 20 mm - collés SO
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ENTREPRISE:
2424 Plafonds en dalles laine de roche colorés 40 mm - collés SO
243 Ouvrages divers en plafonds
2431 Calfeutrement des canalisations Ens
2432 Isolation thermique en panneaux composites m2
2433 Soffites ml

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)

21 CLOISONS

211 Cloisons séches sur ossature métallique

2111 Cloison CL 01 de 120 mm m2

2112 Cloison CL 02 de 180 mm m2

2118 Cloison CL 13 de 220 mm m2

212 Ouvrages divers

21.21 Pose des huisseries u

2.2 ISOLATION ET PLACAGES

222 Isolation sur ossature

2223 Isolation sur ossature repérée épaisseur 120 mm m2

223 Revétements muraux

2231 Panneaux de laine de bois m2

24 FAUX-PLAFONDS

241 Plafonds suspendus en plaques a peindre

2411 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 1 BA 13 +100 mm LM m2

2412 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 1 BA 13 +160 mm LM m2

2413 Plafonds suspendus en plaques a peindre - 2 BA 13 +45 mm LM m2

24.2 Plafonds suspendus en dalles

2423 Plafonds en dalles laine de roche colorés 20 mm - collés m2

2424 Plafonds en dalles laine de roche colorés 40 mm - collés m2

243 Ouvrages divers en plafonds

2432 Isolation thermique en panneaux composites m2
Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
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ENTREPRISE:

Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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DPGF Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

Montant

té ENT PU €HT
U Qté U €HT

21
212
2.1.21
2122
2123
213
2.1.31
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
21310
21311
21312
21313

22

221
222
23

2.31
232
233
24

241
242
243
244
245
246

PORTES INTERIEURES
Ouvrages complémentaires
Cylindres provisoires - Fermeture de chantier Ens

Cylindres supplémentaires u
Organigramme Ens
Portes intérieures

Porte paliéres intérieures - Pl 01

Portes alvéolaires des sdb - Pl 02
Portes a ame pleine - P1 03

Portes a ame pleine - P1 04

Portes alvéolaires des sdb pmr - Pl 05
Portes PF 1/2 h 2 vantaux oculus - PI06
Portes PF 1/2 h - PI 07

Portes PF 1/2 h 2 vantaux oculus - Pl 08
Portes CF 1/2 h - P1 09

Portes CF 1/2 h 2 vantaux - Pl 10
Portes isolante - PI 11

C € Cc € Cc cc c cCc C

Facades de gaines techniques 1 ou 2v paliéres CF 1/2 h

3
)

Fagades de gaines techniques logements CF 1/2 h
PLGd 01 de 129 x 204 cm ht
PLGs 01 de 50 x 204 cm ht
PLGs 02 de 40 x 204 cm ht
PLGs 03 de 60 x 204 cm ht
PLGs 04 de 80 x 204 cm ht

CLOISONS
Ensemble vitré avec porte 1V - EM 06

CcC € Cc ¢ C

c

Cloison vitrée avec porte 2 V - EM 07
AMENAGEMENTS AMEUBLEMENT
Agencement de I'espace accueil étudiants Ens
Revétements muraux en bois m2
Tablettes bois ml
OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
Couvre-joints de dilatation ml
Protection des angles saillants ml
Panneau d'affichage

Boites a lettres (intérieure)
Consignes de tri

Panneaux effectif 19 personnes
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DPGF Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES

ENTREPRISE:

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)

21 PORTES INTERIEURES
213 Portes intérieures

2.1.34 Portes a ame pleine - P1 04
2.1.311 Portes isolante - Pl 11

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)
Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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DPGF Lot N°09 MOBILIERS ET CUISINES

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

U | aéent | puent | Montant
€HT
2.1 MOBILIERS DES CHAMBRES
212 Lit 120 x 200 u
213 Chevet téte de lit "cosy" u
214 Armoire haute composée u
215 Chaise ergonomique bois repérée chaise 1 u
216 Chaise empilable polypropyléne repérée chaise 2 u
217 Table repas type 1 u
218 Bureau droit simple
Long 180 u
Long 170 u
Long 160 u
Long 150 u
Long 130 u
219 Etagere murale des bureaux u
2110 Caisson de bureau a roulettes bi-colore u
2111 Patéres du commerce u
22 MEUBLES DE CUISINES
221 Meubles haut et bas - aménagement standard - L 180 cm u
222 Meubles bas - aménagement pmr - L 180 cm u
223 Plans de travail
Cuisines standard - L 180 cm u
Cuisines pmr-L 120 cm u
224 Cuves éviers en inox u
225 Robinetterie u
2.3 ELECTRO-MENAGER
231 Domino de cuisson a induction u
232 Four micro-onde a poser
233 Hotte aspirante
24 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
241 Range-valises
RV 01 L120xP60 u
RV 02 L107xP60 u
RV 03 L126xP60 u
RV 04 L145xP60 u
242 Etagéres
ET 01: L44 cm x P37.5cm u
ET 02:L44 cm x P22 cm u
ET 03:L75 cm x P64 cm u
ET 04:L75 cm x P40 cm u
ET 05: L44 cm x P21.5 cm u
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DPGF Lot N°09 MOBILIERS ET CUISINES

ENTREPRISE:

25 MOBILIER DES LOCAUX COMMUNS

251 Aménagement des salles de détente
Fauteuils type 1 type lounge
Fauteuils type 2 type lounge
Canapé type 1 de deux places, fixe
Table basse type 1
Banquette type 1 de longueur 220 cm
Table type 3
Chaise type 4

C € € € c Cc c C

Suspension type 1
252 Aménagement des salles de travail
Chaise type 3

[

Chaise haute type 1 u

Table type 2 u

Plans de travail bas ml

Plans de travail hauts ml
253 Aménagement de l'espace d'accueil étudiants

Banquette type 2 de longueur 250 cm (3 places)

Poufs forme galet (gros)

Poufs forme galet (petit)

Chaise haute type 2

Chaise a accoudoirs type 5

Bureau 1

Bureau 2

C € € € Cc Cc c C

Suspension type 2

2,6 DIVERS

261 Evacuation des déchets Ens
262 Frais d'éco-participation Ens

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature




RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°10 REVETEMENTS DE SOLS

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

Montant

té ENT PU €HT
U Qté U €HT

21

211
212
213
214

215
216
217
218
219
22
2.21
2211
2212
2213
2214
23
2.31
232
233
24
241
242
243
244
25
251
252
253

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Travaux préparatoires pour sols collés m2
Formes de ravoirage (localisées) m2
Isolation acoustique sous chape m2
Chape fluide

Epaisseur 40 &4 45 mm m2

Epaisseur 50 &8 55 mm m2
Formes de pentes intérieures m2
Siphons de sols u
Etanchéité liquide sous protection lourde m2
Barriére anti-humidité m2
Enduits de ragréage m2

REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGES

Revétements de sols collés

Carreaux en grés cérame 10 x 10 pour sdb pmr m2
Carreaux en grés cérame 30x30 m2
Carreaux en grés cérame 45 x 45 m2
Plinthes assorties ml

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Sols souples PVC en lames type 1 m2
Sols souples PVC en lames type 2 m2
Plinthes PVC ml

REVETEMENTS MURAUX

Protection a I'eau sous carrelages m2
Faiences cuisines 60 x 60 m2
Faiences bains 20 x 40 m2
Faiences diverses m2
DIVERS

Seuils métalliques ml

Couvre-joints de dilatation ml

Essuie-pieds intérieurs m2

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp




RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°10 REVETEMENTS DE SOLS

ENTREPRISE:

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)

2.1 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
211 Travaux préparatoires pour sols collés m2
218 Barriére anti-humidité m2
219 Enduits de ragréage m2
2.3 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
232 Sols souples PVC en lames type 2 m2
233 Plinthes PVC ml

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE

TVA (10%)

Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE

TVA (10%)

Montant TTC
Date:

Cachet et signature




RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°11 PEINTURE

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

U | QENT | PuenT | Montant
€ €HT
2.1 PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS
212 Enduits préparatoires m2
213 Peinture sur murs m2
214 Peinture en plafonds m2
2.2 PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS
223 Peinture sur ouvrages bois m2
224 Peinture sur ouvrages métalliques anti-rouille et finition m2
225 Peinture sur ouvrages divers m2
226 Vernis m2
227 Signalisation des escaliers ml
23 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES
231 Nettoyage Ens
Ouvrages complémentaires non décrits au cctp
Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC
Variante obligatoire 01: AMENAGEMENT DES SALLES D'ACTIVITES EN R-1
(aménagement des salles de sport, numérique, jeux et musique)
2.1 PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS
212 Enduits préparatoires m2
213 Peinture sur murs m2
22 PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS
223 Peinture sur ouvrages bois m2
224 Peinture sur ouvrages métalliques anti-rouille et finition m2

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT VARIANTE OBLIGATOIRE
TVA (10%)




RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°11 PEINTURE

ENTREPRISE:

Montant TTC

Montant HT BASE + VARIANTE
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature




RESTRUCTURATION DU BATIMENT RECHERCHE DE L'ANCIENNE ECOLE DE
CHIMIE EN BATIMENT D'HEBERGEMENT - Rue de I'Ecole normale - MONTPELLIER
Création de 102 logements étudiants

DPGF Lot N°12 ASCENSEUR

ENTREPRISE:

ADRESSE:

TEL:
RESPONSABLE:
MAIL:

DPGF a fournir en Excel et en PDF. Ne pas insérer de ligne, en cas de complément, indiquer les articles en fin de DPGF.

U QUENT  PueHT  Montant
€ €HT
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
211 Dépose de I'ascenseur et adaptation a la gaine Ens
2.2 ASCENSEUR ELECTRIQUE 1000 KG
228 Garantie - Entretien pm

Contrat d'entretien annuel au-dela de la 1ere année, préciser montant gng
- ne pas additionner

229 Ascenseur 1000 kg - 1 face de service. de R-1 a R+4 u

Ouvrages complémentaires non décrits au cctp

Montant HT du Lot
TVA (10%)
Montant TTC

Date:
Cachet et signature
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