Bruz (35) — 2° RMaT - Quartier Ingénieur Général WILTZ

Réhabilitation des batiments techniques prioritaires COSIn® 55876 Marche : 24PRNS026

Etat des prix forfaitaires (EPF)

Joindre obligatoirement un devis détaillé de chaque partie technique afin de garantir une
analyse technique des offres

PRESTATIONS TOTAL HT (%)

Partie technique n° 1 : Démarrage de la mission, consultation des maitres

d’ceuvres,
Partie technique n°® 2 : Intervention pendant la phase avant-projet sommaire,
Partie technique n°® 3 : Intervention pendant la phase avant-projet détaillé,
Partie technique n° 4 : Intervention pendant la phase PRO,
Partie technique n° 5 : Intervention pendant la phase ACT,
Partie technique n°® 6 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR

sur les batiments 0007 — 0027 et 0028,

Partie technique n° 7 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR
sur le batiment 0008,

Partie technique n° 8 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR
sur les batiments 0159 et 0162,

Montant total Tranche ferme H.T. | cceiieereiececnnncens €
TVA 209 | ceerevereeeeennneeennnees €
Montant total Tranche ferme T.T.C |  .crvrrrreerreneeeennenes €

Cout d’une réunion de 3 heures sur site, y compris déplacement et
rédaction d’un compte rendu

Cachet et signature de la société
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