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Etat des prix forfaitaires (EPF) 

 

 

PRESTATIONS TOTAL HT (*) 

Partie technique n° 1 : Démarrage de la mission, consultation des maitres 

d’œuvres, 
 

Partie technique n° 2 : Intervention pendant la phase avant-projet sommaire,  

Partie technique n° 3 : Intervention pendant la phase avant-projet détaillé,  

Partie technique n° 4 : Intervention pendant la phase PRO,  

Partie technique n° 5 : Intervention pendant la phase ACT,  

Partie technique n° 6 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR 

sur les bâtiments 0007 – 0027 et 0028, 
 

Partie technique n° 7 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR 

sur le bâtiment 0008, 
 

Partie technique n° 8 : Intervention pendant les phases de DET, EXE et AOR 

sur les bâtiments 0159 et 0162, 
 

Montant total Tranche ferme H.T. ……....……………€ 

TVA 20% ……....……………€ 

Montant total Tranche ferme T.T.C ……....……………€ 

 

Cout d’une réunion de 3 heures sur site, y compris déplacement et 

rédaction d’un compte rendu  
……....……………€ HT 

 

A ……………………………….. , le ………………………….. 

 

Cachet et signature de la société 

 


