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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste en I'extension du RDC du batiment Descartes du service des soins de suite, avec la création d’un
espace de restauration pour le personnel.

L'ensemble des travaux —tous corps d’état- nécessaires a la création de I’extension seront réalisés en une phase.

Les dispositions d’hygiene hospitalieres et de lutte contre les maladies nosocomiales devront étre rigoureusement
respectées.

1.2 OBIJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (C.C.T.P.) prescrit les travaux a réaliser, dans le cadre du
projet présenté ci-avant.

Ce document a pour objet de présenter la description de la nature, la situation et la localisation des ouvrages
constituant le projet et d’en rappeler les normes et réglementations auxquels ils sont assujettis. Ne pouvant étre une
description parfaite et absolument exhaustive de I'ensemble des opérations a réaliser, ce document ne peut étre
considéré comme limitatif.

De fait, I’entrepreneur en charge de I'exécution des travaux devra, en sa qualité d’homme de I'art et de part par ses
connaissances professionnelles, apprécier I'’étendue de son intervention pour I'ensemble des prestations qu’il aura a
exécuter.

1.3 APPLICATION DU CPC

Le présent Cahier des Prescriptions Communes fait partie intégrante du Cahier des Clauses Techniques Particulieres
propre a chaque lot qui subdivise 'opération susvisée; I'expression "Cahier des Clauses Techniques Particuliéres"
implique I'application sans restriction du présent CPC sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence et son application ne
peut étre dissociée du dossier de plans et des documents auxquels font référence les pieéces contractuelles.

En cas de contradiction entre les prescriptions du CPC et celles d'un CCTP relatif a I'un des lots, ce sont celles de ce
dernier document qui prévalent.

Les spécifications des différents CCTP peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent document, étant
bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise,
sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniques communes du présent document et les prescriptions techniques particulieres des
différents lots donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter, dans le but de permettre
a l'entrepreneur d'interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de connaitre les
particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une description compléte et parfaite des travaux et il convient de souligner
que cette description des travaux n'a pas un caractere limitatif.

L'entrepreneur doit exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc inclure dans son
offre globale et forfaitaire, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui
auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achevement des
ouvrages Tous Corps d'Etat suivant les plans remis et les régles de I'Art.

L'entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis
dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et les plans.

De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrées du marché et ne figurant pas dans les plans, sont dus par
I'entrepreneur et compris dans le prix forfaitaire et ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification de ses prix
unitaires ou a l'addition de prix nouveaux, sauf modification intrinséque, ou extrinséque de la nature des ouvrages.
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En régle générale, I'entrepreneur devra également tous les travaux sans que les descriptions et localisations
d'ouvrages données soient limitatives.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations des CCTP, les prestations énumérées s'appliquent a tout
local ou ouvrage ayant la méme destination. Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et
forfaitaire convenu. L'entrepreneur doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au
présent document et au dossier DCE.

En conséquence, I'entrepreneur ne peut jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites pour se
dispenser d'exécuter tous les travaux ou pour demander une indemnité.

L'entrepreneur doit, avant de soumissionner, se rendre compte personnellement et sur place, de I'état des lieux, des
difficultés d'acces, d'approvisionnements et de toutes sujétions générales.
Tous les frais de quelque nature et d'importance qu'ils soient sont a la charge de I'entrepreneur.

1.4 ALLOTISSEMENT

Cette opération est prévue réalisée en corps d’états séparés.

Chaque participant a I'opération est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P) de tous les corps d'état ainsi que du présent document, afin d'éviter erreurs, fausses
interprétations et/ou d'ignorer les travaux qui lui incombent.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres est décomposé par corps d'états suivant la liste donnée ci-apres.
LISTE DES CORPS D'ETATS

- Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes

- Lot 01 — Démolition Gros ceuvre — Charpente - Couverture tuiles
- Lot 02 — Cloisons — doublages

- Lot 03 — Faux plafonds

- Lot 04 — Revétements de sols et murs

- Lot 05 — Peinture, revétements muraux

- Lot 06 — Menuiseries intérieures — Agencement

- Lot 07 — Menuiseries extérieures — Fagade vitrée

- Lot 08 — Chauffage — Ventilation — Climatisation - Plomberie

- Lot 09 — Electricité Courant Fort — Courant Faibles — SSI

1.5 DOSSIER DES PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Les plans et documents techniques constituant le Dossier de Consultation des entreprises (DCE) sont répertoriés dans
la liste des Pieces écrites et des Pieéces Graphiques annexe du CCAP.

Les entreprises doivent consulter et étudier I'ensemble du dossier Tous Corps d'Etat, y compris les plans des lots
techniques (Fluides, Electricité) qui donnent de nombreux renseignements tous corps d'état.

Certains plans de lots techniques, ayant été établis a partir de fonds de plans d'architecte, peuvent étre en
contradiction avec ces derniers et sont donc parfois moins renseignés que les plans d'architecte définitifs. En
conséquence, les entreprises auront a consulter systématiquement les plans d'architecte qui priment sur les plans
techniques et qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : volume des locaux, implantation des divers
ouvrages non prévus aux lots techniques.

Les documents écrits et graphiques établis par I'équipe de maitrise d'ceuvre ont pour but de renseigner les entreprises
sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Il est important de signaler que les descriptions figurant dans les documents n'ont pas de caractére limitatif et que
I'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix forfaitaire sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a I'exécution et a I'achévement de I'ouvrage décrit.

L'entreprise étant réputée avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier, ne peut se prévaloir d'une omission dans
les pieces écrites d'un lot si celles d'un autre lot donnent les indications sur I'ouvrage ou la partie d'ouvrage concerné.
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1.6

En conséquence, les ouvrages ou parties d'ouvrages dus par |'entreprise sont dus par analogie avec les ouvrages ou
parties d'ouvrages décrits.

D'une fagon générale, I'entreprise doit tous les travaux, fournitures, prestations mémes non désignés nécessaires a
une exécution normale et parfaite de ses travaux.

CONNAISSANCE DES SOUS-TRAITANTS

Se reporter aux stipulations énoncées dans le CCAG Travaux et le CCAP.

2 REGLEMENTATION

2.1

2.2

2.3

GENERALITES

L'entrepreneur chargé de |'exécution des travaux est tenu de respecter I'ensemble des documents législatifs et
réglementaires comme énoncés dans le CCAG Travaux et au CCAP qui s'appliquent a I'ensemble de cette réalisation
ainsi que les documents qui régissent techniquement les travaux de tous les corps d'état.

Les CCTP rappellent les documents relatifs aux ouvrages de maniére a attirer I'attention de l'entrepreneur sur
quelgues points particuliers, sans que ceux-ci soient limitatifs, I'entrepreneur étant réputé connaitre I'ensemble des
textes concourant a I'établissement et a I'exécution du projet dans les régles de I'art. En conséquence, I'entrepreneur
doit inclure dans son offre toutes prestations et sujétions conformes aux Reglements et DTU en vigueur a la date de
remise de son offre ou le premier jour du mois d'établissement des prix, comme précisé au CCAP.

La liste des documents cités ci-apres est complétée dans les spécifications techniques propres a chaque corps d'état et
n'est en aucun cas limitative.

REGLEMENTATION ET DECRETS

En complément des piéces contractuelles du marché répertoriées au CCAP, I'entrepreneur doit se conformer aux
textes et reglements prescrits par :

¢ le Code de I'Urbanisme et de la Construction,

¢ |e Code du Travail,

¢ |e Code de la santé publique,

* Reégles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.),

e tous les décrets, arrétés, reglements administratifs qu'ils soient d'ordre National, Ministériel, Préfectoral,
Départemental ou Communal,

e les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux travaux conformément au décret n° 92.72 du
16 janvier 1992,

Outre ses informations personnelles, |'entreprise doit se référer au Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a
I'Exécution des projets de marché en France (REEF).

En cas de discordance entre les différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

Devront étre également prises en compte, les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental et, d'une fagon
générale, toutes les prescriptions particulieres locales applicables, notamment celles des sociétés concessionnaires
pour les raccordements aux réseaux (eau, électricité, téléphone, égouts, etc.) et pour les services publics (PTT,
ramassage des ordures, etc.).

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part et a I'exécution des travaux d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses Spéciales des Documents
Techniques Unifiés (DTU) ainsi que des mémentos, additifs et errata qui les accompagnent.

Les diverses regles de calculs éditées par le CSTB.
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24

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6

La liste des DTU, CCS, etc. est celle publiée :
- dans le Décret n® 92.72 du 16 janvier 1992,
- dans le Cahier du CSTB du mois précédent la date de lancement de I'appel d'offres.

NORMES FRANCAISES (NF)

Les matériaux et leur mise en ceuvre, dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions
édictées par I'ensemble des Normes Frangaises (NF) publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) et
homologuées par arrété ministériel, les normes européennes (EN), les normes d’autres pays européens non encore
harmonisées.

Pour tous les travaux d'électricité et le matériel électrique, il est fait application de toutes les normes établies par
I'Union Technique d'Electricité (UTE) en complément de celles édictées par I'AFNOR.

Ces travaux sont notamment régis par la norme NF.P. 01.001 révisée concernant les dimensions de coordination des
ouvrages et des éléments de construction. En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus
récente fait foi.

Seront applicables :

¢ Classe A - Métallurgie ;

e Classe B - Carriéres - Céramiques - Verre - Réfractaires - Bois - Liege ;

e Classe C - Electricité ;

e Classe D - Economie domestique - Hotellerie - Ameublement - Aménagements ;
e Classe E - Mécanique ;

* Classe P - Batiment et Génie civil ;

¢ Classe X - Normes fondamentales - Normes générales ;

¢ Classe S - Matériel de sécurité.

AUTRES PUBLICATIONS

Nota : en cas de discordance entre les documents cités précédemment et ceux énumérés au présent article, les
spécifications édictées par les DTU et Normes Francaises priment sur toutes les autres.

AVIS TECHNIQUES

Les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la commission ministérielle créée par I'arrété du
2 Décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la commission technique de I'APSAD.

Ceux-ci devront avoir obtenu une révision ou étre encore en vigueur a la date présumée de réception, faute de quoi
les matériaux et matériels seraient refusés d'office.

Les dernieres éditions de ces avis techniques seront les seules prises en considération.

DOCUMENTS PUBLIES PAR LES ORGANISMES DIVERS

L'entrepreneur doit également se conformer aux documents édités par les divers organismes professionnels tels que
les Chambres Syndicales, mémentos professionnels, etc.

Néanmoins, ces documents ne peuvent en aucun cas déroger aux reglements, normes et DTU. En cas de contradiction,
seuls ces derniers priment.

PRESCRIPTIONS DES FABRICANTS

L'entrepreneur doit mettre en ceuvre les matériaux conformément aux prescriptions des fabricants, telles que définies
dans les avis techniques, documentations et notices techniques de ces derniers.

PRESCRIPTIONS INCENDIE

La réglementation applicable a l'opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d'isolement ainsi que les conditions d'aménagements intérieurs sont exposés dans la notice de sécurité.
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Classement du batiment : Etablissement recevant du public de type «U» de 2éme catégorie.

Seront notamment applicables les dispositions des réglements de sécurité contre les risques incendie ci-apres :
e arrété du 22/06/90 relatif aux dispositions générales,

¢ code du travail,

e réglementation relative a I'accessibilité aux personnes handicapées,

e textes connexes, instruction technique, norme SS|, etc.,

Ainsi que tous les décrets, arrétés, reglements et suppléments, complétant ou modifiant les documents ci-dessus,
seront respectés.

Il appartiendra a lI'entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu'il utilisera dans
le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans les CCTP.

Ces qualités seront au moins équivalentes a celles énoncées et justifiées par Proces-Verbal d'essais de "réaction au feu
des matériaux en vue de leurs classements", conformément a l'arrété du Ministére de |'Intérieur et de la
Décentralisation, du 30/06/83 et de ses annexes (J Of du 01/12/83).

2.7 SECURITE DU CHANTIER

L'entreprise devra respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité conformément a la législation en vigueur.

Il sera mis en ceuvre toutes les clotures de chantier nécessaires, avec panneaux portants les mentions : "chantier
interdit au public", "port du casque obligatoire", etc. Seront évidemment comprises toutes les modifications, ou
compléments de cl6ture qui s'avereraient nécessaires pendant la durée du chantier.

En plus des indications mentionnées dans le présent document, sera pris en considération et respecté I'ensemble des
indications du Plan Général de Coordination (PGC) en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ainsi que celles
de la Note d'Organisation de Chantier de I'OPC.

3 ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION

3.1 CONNAISSANCE DU PROJET

L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent avant d'effectuer leur étude, prendre connaissance de I'ensemble des
travaux tous corps d'état et reconnaitre avoir une parfaite connaissance du projet et visiter le site.

L'entrepreneur et ses sous-traitants sont réputés connaitre parfaitement les lieux et les ouvrages existants conservés
ou non pour les avoir visités autant que nécessaire.

De ce fait, I'entrepreneur (au sens large du terme) ne peut arguer d'un manque d'information ou d'imprécision pour
ne pas exécuter les travaux qui sont nécessaires a la finition compléte des travaux qui lui incombent conformément
aux regles de l'art.

L'entrepreneur doit signaler par écrit dans le courant du délai d'appel d'offres, toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement de ces documents ; faute de quoi, il est
réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement des ouvrages
méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits ou dessinés. Une note indiquant les solutions envisageables doit
accompagner la demande de renseignements.

3.2 ETUDES ET NOTES DE CALCUL

L'entrepreneur doit établir a sa charge, d'aprés les plans et les détails de principe du maitre d'ceuvre, ses propres
plans d'exécution des ouvrages PEO, plans d'atelier et de chantier PAC, calepins et épures, notes de calculs, notices
explicatives, prototypes et documentations nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

Dans le cas de |'établissement des études par un bureau d'études extérieur a I'entreprise, ce bureau d'études doit
recevoir I'agrément préalable des maitres d’ouvrage et d'ceuvre. Cette demande d’agrément devra se faire dans les
quinze (15) jours suivant la délivrance de I'ordre de service de démarrage des travaux.
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L'entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses travaux sans avoir soumis au préalable
le projet d'exécution, avec ses piéces justificatives a I'appui, a I'approbation du maitre d'ceuvre et a I'acceptation du
contrdleur technique, lorsque ce dernier est concerné. Les plans, notes de calculs et tous documents d'exécution
doivent étre remis avant le début des fabrications ou des travaux, dans un délai qui tiendra compte :

- du délai d'approbation des intervenants,

- du délai de mise a jour éventuelle et,

- du délai nécessaire a I'obtention du visa,

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis a I'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout commencement d'exécution des travaux et
peuvent étre modifiés par le maitre d'ceuvre autant de fois que cela est nécessaire.

Les cotes mentionnées sur les plans du maitre d'ceuvre sont des cotes minimales a respecter.

L'entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Administratifs, Techniques ou concédés les projets
d'exécution qui, aux termes des régles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen de ces services. A cet effet,
I'entrepreneur doit demander au maitre d'ceuvre de lui communiquer tous renseignements qui lui sont nécessaires,
ou simplement utiles pour la préparation de ces projets. En retour, l'entrepreneur doit l'informer de toutes
communications qu'il pourrait recevoir de ces Services, en particulier celles qui auraient des incidences particulieres
sur l'ouvrage.

L'entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en ceuvre
sont bien conformes aux normes et aux reglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs procédés
d'exécution par les Services compétents, tels que CSTB, CTB,

Sécurité Incendie, contrdleur technique, Laboratoires agréés, etc.

3.3 PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES PEO - PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER PAC - PLANS DE
SYNTHESE

Les plans d'exécution des ouvrages PEO, d'atelier et de chantier PAC (préfabrication, ferraillage, etc.), notes de calculs
diverses, et tous documents d'exécution en générale sont a la charge de chaque entreprise.

La maftrise d'ceuvre doit tous les plans permettant aux entreprises le chiffrage de leur offre, ainsi que le visa des PEO,
PAC et plans de synthese établis par la cellule de synthese.

La cellule de synthése technique et architecturale sera sous la responsabilité du lot CVC Plomberie, qui en assurera la
direction, il sera chargé d'émettre tous les plans d'ensemble comme de détails avec, pour base, les plans de structure
validés par la maitrise d'ceuvre et le contrbleur technique puis, les plans que chaque corps d'état est tenu de lui
remettre.

Les modifications apportées par le maitre d'ceuvre ou le controleur technique a l'acceptation des plans, ne seront en
aucun cas l'objet de supplément de prix par rapport au montant forfaitaire soumissionné.

L'entreprise demeure responsable des erreurs qui pourraient étre commises ultérieurement dans I'exécution.

Le visa du maitre d'ceuvre sur les plans de I'entreprise et les plans de synthése n'ayant qu'un caractére d'examen du
respect des conditions architecturales, la responsabilité technique des ouvrages et leur dimensionnement reste le seul
fait de I'entreprise.

En phase chantier, la maitrise d'ceuvre ne fournira que les plans de principe aidant a la compréhension d'ouvrages
particuliers, tant architecturaux que techniques.

3.4 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION
Se reporter aux CCAG Travaux et CCAP.

De maniére générale, les entreprises devront fournir en temps opportun (avant réception définitive) les documents
nécessaires a I’exploitation et a la maintenance des équipements installés a savoir :
¢ les protocoles d’exploitation, d’entretien, et de maintenance des matériaux et matériels installés
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e une proposition de contrats d’entretien et de maintenance (voir C C T P des lots)

* un engagement a réaliser la maintenance des équipements installés pour une période de 10 ans et suivant les
modalités de la proposition ci avant

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues dans le CCA G.

3.5 DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Se reporter aux CCAG Travaux et CCAP.

4 MATERIAUX - PROTOTYPES - CONTROLES - ESSAIS

4.1 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes frangaises et européennes en vigueur.
Tous les métaux et matériaux en contact avec le cuivre et avec |'eau chargée de cuivre doivent étre compatibles avec
le cuivre.

4.1.1  AVIS TECHNIQUES DES MATERIAUX ET MATERIELS

Pour chaque matériau et matériel employés, un Avis Technique doit étre en cours de validité pendant et a la réception
des travaux.

L'emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels, pour lesquels le CSTB n'a pas fourni un Avis favorable, fera
I'objet d'ATEX, les frais engagés pour I'obtention de cet ATEX seront exclusivement a la charge de I'entreprise jusqu'a
obtention de I'Avis.

L'Avis Technique peut étre remplacé par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges accepté (avis
technique ou enquéte) par la Commission Technique de I'Assurance (CTA.) et sous couvert de l'acceptation du
controleur technique. Dans tous les cas, une assurance, aux frais de I'entrepreneur, doit couvrir la garantie décennale.
L'entrepreneur est entierement responsable des incidences provenant de la non observation de l'une des
quelconques prescriptions ci-dessus et doit réparation Tous Corps d'Etat a ses frais.

4.1.2 MATERIAUX "EQUIVALENTS"

Dans tous les cas ou le mot "équivalent" est employé dans le CCTP, I'entrepreneur doit, pendant la période d'étude et

de préparation des travaux, soumettre le matériau a substituer a l'approbation du maitre d'ceuvre et du maitre

d'ouvrage, qui apprécient s'il y a équivalence :

- le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage
auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec I'ouvrage avec lequel il est en contact, ni entrainer
une incidence financiére sur son lot et sur les autres lots.

- il doit étre fourni un échantillon du matériau, les fiches techniques complétes ainsi que tous les procés-verbaux
officiels d'essais.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage estiment qu'il n'y a pas équivalence entre les matériaux
proposés et ceux choisis en référence, I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans supplément de prix.
L'entrepreneur doit prévoir, des son étude d'appel d'offres I'approvisionnement correspondant aux délais imposés par
le calendrier prévisionnel des travaux joint au présent dossier.

Toutes fournitures (matériaux, éléments préfabriqués, matériels, appareils et accessoires divers) utilisées pour
I'exécution des ouvrages, doivent étre neuves.

Préalablement a tout projet d'exécution, l'entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques justifiant des
qualités et provenance des fournisseurs.

L'entrepreneur est tenu de fournir des matériaux et ensembles fabriqués répondant aux reglements du CSTB, du CTB
ou de I'UTE.
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Toutes les fournitures proviennent de marques et fabricants connus, et comportent tous les étiquetages attestant de
leur origine, label, date de fabrication et autres. Ils sont maintenus jusqu'a réception ou constat par le maitre d'ceuvre
ou le maitre d'ouvrage.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences des CCTP des lots spécifiques seront
refusés et enlevés du chantier.

Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d'ouvrages tous corps d’états, construites seront démolies ou déposées et
reconstruites par I'entreprise et les titulaires des lots concernés aux frais de I'entrepreneur défaillant.

4.2 PROTOTYPES D'OUVRAGES ET ECHANTILLONS - REFERENCES

L'entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, quel que soit les lots, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient lui
étre demandés par le maitre d'ceuvre ou le contréleur technique.

L'entrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la direction du chantier, les échantillons, modeles et
spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de leurs travaux, ainsi
que tous les renseignements les concernant (proces-verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien,
documentation technique, documentation en couleur, etc.).

Ces prototypes et échantillons sont présentés dans les soixante (60) jours maximum qui suivent la signification du
marché et avant toute commande aux fournisseurs. Si ces modeéles n'étaient pas satisfaisants, le maitre d'ceuvre et /
ou le maitre d'ouvrage se réservent le droit d'en demander le remplacement. Si ce délai n'est pas respecté, les
pénalités prévues au CCAP seraient impérativement appliquées.

Les échantillons, modeles et spécimens sont d'un volume suffisant pour permettre tout examen et essai avant
commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques métres carrés ou metres linéaires chacun est exigée
dans les mémes conditions pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc. qui n'auraient pas de référence dans le CCTP, plusieurs échantillons
doivent étre présentés avant toute commande, fabrication et mise en ceuvre.
Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du maitre d'ceuvre.

4.3 CONTROLES ET ESSAIS

Sont imposables tous les essais prescrits par le CCTP, ceux découlant des spécifications des cahiers du CSTB ou ceux
prescrits par I'organisme de contrdle technique intervenant a la demande de I'assureur dans le cadre des assurances.

Conformément au CCAP, les contrdles et essais sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit assurer les transports des échantillons, maquettes ou prototypes de I'atelier au laboratoire ou du
chantier au laboratoire sans pouvoir prétendre a une indemnité quelconque.

Les frais de laboratoire sont également a la charge de I'entrepreneur.
Le laboratoire et l'ingénieur aptes a effectuer les essais, contréles et analyses doivent étre obligatoirement agréés par
le maftre d'ceuvre.

Dans le cas de procédé non traditionnel, I'entrepreneur doit fournir toutes les maquettes nécessaires a la réalisation
d'essais en caisson.

Ces maquettes devant faire l'objet d'essais sont réalisées avec les composants ayant une conception, un
positionnement présentant les conditions les plus défavorables pour le respect des impératifs d'étanchéité a l'air, a
I'eau et au vent ainsi que le respect des impératifs d'isolation et / ou d'affaiblissement acoustique ainsi que ceux de
tenue au feu (degrés coupe-feu ou pare-flamme).
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Tous les équipements d'ordre mécanique ou électrique, et tous autres équipements divers font I'objet d'essais avant
la réception.

Cette vérification s'exerce sur leurs caractéristiques de débit, rendement, silence et sécurité et sur le fonctionnement
correct des appareils.

Les caractéristiques doivent étre conformes aux prescriptions imposées ou aux normes en vigueur.

Il peut étre prescrit dans le CCTP que certains matériels font I'objet de réception ou d'essais en usine.

Dans ce cas, le CCTP indique les conditions dans lesquelles ces essais doivent étre conduits. Les frais y afférant sont a
la charge de I'entrepreneur dont les frais de transports et de déplacements des maitres d'ouvrage, d'ceuvre et de leurs
collaborateurs, ainsi que du contrdoleur technique.

Ces essais sont répétés autant de fois que cela est nécessaire et les prototypes sont modifiés ou reconstruits sans que
I'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité quelle qu'elle soit ; il subit toutes incidences financiéeres en
découlant.

Les essais doivent étre entrepris dans un délai de soixante (60) jours a compter de la signification du marché ou de
I'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux a l'entreprise.

Ils ne doivent en aucun cas retarder la mise en ceuvre des ouvrages. Si pour des impératifs de chantier les travaux
doivent étre commencés avant le résultat des essais, I'entrepreneur doit effectuer, a ses frais, toutes modifications ou
remplacements d'ouvrages en place dont les essais auraient dévoilé des performances non conformes aux normes,
DTU, réglements et documents du marché.

Dans tous les cas, les essais et / ou contrdles et / ou analyses sont sanctionnés par un procés-verbal d'essai ne
pouvant en aucun cas étre considéré comme un proces-verbal de réception des travaux.

Chaque proces-verbal doit étre transmis en deux (2) exemplaires au maitre d'ceuvre et au contrdleur technique.

Ces essais ont pour but de déterminer ou de juger :

- la qualité des matériaux avant et aprés mise en ceuvre,

- les caractéristiques des ouvrages apres essais physiques, mécaniques, de sécurité, d'étanchéité, de déformation
et d'endurance, thermique, isophonique, ignifuge avant et aprés mise en ceuvre,

- latenue et I'aspect des ouvrages quant a leur implantation (tolérance de pose et de réglage), leur qualité et leurs
finitions dans le cadre ou ils se trouvent ou dans le fonctionnement qu'ils doivent assurer.

4.4 PROCES VERBAUX ET JUSTIFICATIFS

Chaque entreprise doit fournir les PV et attestations des produits au fur et a mesure de la mise en ceuvre avec
bordereau, indication précise de la localisation au maitre d’ceuvre et au contréleur technique qui donneront leur avis.
Chaque justificatif ou PV d’essai doit étre accompagné d’une attestation de I'entreprise permettant d’identifier et de
situer sur le chantier le matériau ou I’équipement concerné. Cette attestation en cas de disposition répétitive doit étre
doublée d’un plan de repérage des éléments considérés.

En outre, ces indications doivent étre portées en surcharge sur les PV d’essais des laboratoires agréés.

Vu la nouvelle législation (Arrété du 21/11/2002 - JO du 31/12/2002), I'entreprise devra fournir I’équivalent de MO a
M4 prévu a I'annexe 4 de cet arrété en particulier pour les PV européens émanant d’un laboratoire non francais.

Pour la toxicité, s’il y a lieu, les mémes dispositions sont a arréter avec, pour chague matériau et pour chaque local
concerné, fourniture de la quantité en azote et en chlore ainsi que le pourcentage ramener au volume de chaque local
considéré.

L’entreprise est tenue de conserver un double de ces documents pour les fournir en fin de chantier au titre du DOE.

4.5 ESSAIS ET VERIFICATIONS TECHNIQUES

4.5.1  VERIFICATION TECHNIQUE
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La vérification technique des ouvrages est effectuée en application de la réforme de I'assurance construction suivant
le document technique "COPREC n°® 1" (supplément n° 79.22 bis du Moniteur du Batiment du 28 mai 1979) en liaison
avec le controleur technique (contréleur technique).

Tous les essais et vérifications effectués par I'entreprise sont consignés sur des proces-verbaux dont les modeles font
I'objet du document "COPREC n° 2" (complément n° 79.30 bis du Moniteur du Batiment du 23 juillet 1979).
Ces pieces sont communiquées au maitre d'ouvrage et au controleur technique.

Si des essais destructifs sont demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage ou le contrbleur technique, les
frais occasionnés pour leur réalisation et la remise en état sont a la charge du maitre d'ouvrage s'ils sont favorables a
I'entrepreneur. Dans le cas contraire, ils sont supportés par I'entrepreneur, y compris les démolitions, réfections et
modifications nécessaires a rendre conforme tout ou partie d'ouvrage tous corps d'état.

4.5.2  VISITE DANS LES MAGASINS, USINES, ATELIERS OU CARRIERES

Le maitre d'ceuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers ou carrieres de |'entrepreneur
et de ses fournisseurs pour procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premiéres avant usinage, au contréle de
la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux du marché.

4.5.3  GARANTIES

Les périodes de garanties des matériels et matériaux prennent effet a compter de la date de réception des ouvrages.

Dans le cas ou les ouvrages livrés sont d'une qualité inférieure a celle précisée au marché, I'ensemble de la livraison
est refusé, y compris les quantités déja posées.

Sont a la charge de I'entrepreneur :

- la protection de ses ouvrages pendant les travaux de réfection,

- le nettoyage en fin de ces travaux,

- la fixation de ses ouvrages, ainsi que tous les travaux non précisés, pour le parfait achevement de la construction
dans les regles de I'art.

4.5.4 CONTRAINTES ACOUSTIQUES

Les entreprises auront une obligation de résultat en matiére acoustique.
L'obligation de résultat prime sur toute prescription particuliére contenue dans les différents CCTP.

5 CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 CONDITIONS GENERALES

La mise en ceuvre des matériaux et du matériel est réalisée en suivant les prescriptions des documents suivants :

¢ les Cahiers des Charges DTU,

o les Cahiers des Charges Spéciales des DTU,

e les Avis Techniques obtenus et en cours de validité,

e |es prescriptions du fabricant.

Toutes les demandes et prescriptions demandées par le contréleur technique doivent étre exécutées sans supplément
de prix.

Il est rappelé que la mise en ceuvre des matériaux et du matériel doit étre faite avec le plus grand soin tant pour
assurer une réalisation parfaite des travaux et des installations, que pour éviter toute détérioration aux ouvrages
réalisés par les autres corps de métiers.

Il appartient a I'entrepreneur d'attirer en temps utile I'attention du maitre d'ceuvre sur les répercussions que peuvent
avoir certains travaux ou installations sur la marche générale du chantier et de signaler le cas échéant les
modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions arrétées par les autres corporations.
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Aucun matériel ou matériau détérioré ou défectueux ne devra étre mis en ceuvre, faute de quoi il serait déposé et
remplacé. L'entrepreneur aurait alors a sa charge tous les frais TCE occasionnés par le remplacement de ceux-ci.

Certaines installations électriques ont fait I'objet d'une réglementation de I'UTE quant a la fagon dont elles doivent
étre réalisées. L'entrepreneur est obligé de respecter rigoureusement les prescriptions contenues dans cette
réglementation.

Pour toute installation qui n'a pas fait I'objet de la part de I'UTE d'une réglementation spéciale, I'entrepreneur est
tenu d'apporter a la mise en ceuvre du matériel, les soins voulus pour que cette installation fonctionne de facon
correcte et durable.

Le cas échéant, I'entrepreneur peut étre invité a justifier les dispositions qu'il a l'intention de prendre pour atteindre
le but.

L'entrepreneur ne peut en aucun cas arguer, soit de I'état hygrométrique des lieux, soit du manque ou de I'exces de
chauffage, postérieur a la mise en ceuvre de ses ouvrages pour justifier des désordres survenus entre |'exécution et la
réception ainsi que pendant la période de garantie.

L'entrepreneur étant censé connaitre ces phénomeénes inéluctables, il doit prendre toutes dispositions utiles
conformément aux régles de I'art afin d'éviter qu'ils se produisent.

5.2 CONTROLE INTERNE DE L'ENTREPRISE

En début de chantier, I'entrepreneur donne le nom du responsable chargé d'assurer le contréle des matériaux et de
leur mise en ceuvre.

Le contrdle interne, auquel sont assujettis I'entreprise et ses sous-traitants, doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entreprise s'assure que les produits commandés
et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assure que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont complétement protégées,

- au niveau de l'interface entre corps d'état, |'entrepreneur vérifie, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres prestations,

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifie
que la réalisation est faite conformément aux DTU ou regles de I'Art,

- au niveau des essais, l'entrepreneur réalise les vérifications ou essais imposés par les DTU et les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Chaque entreprise et ses sous-traitants devront présenter un échéancier des contréles internes et envoyer copie
datée en temps et en heure a la maitrise d’ceuvre - OPC, le résultat de ces contréles.

5.3 TRAITS DE NIVEAU - TRACES - IMPLANTATIONS

5.3.1 Traits de niveau - Tracés

Les traits de niveau servant a tous les corps d'état ne sont tracés sur les murs, poteaux ou cloisons en magonneries
que par I'entreprise du 01 qui en assure la responsabilité et la durabilité.

La vérification des tracés des traits de niveau devra étre contrélée sous la direction du maitre d’ceuvre par un
géometre agréé par le maitre d’ouvrage, les frais seront a la charge de I'entreprise.

Si pour une raison quelconque, ces traits venaient a étre effacés prématurément, I'entrepreneur de Lot 01 aurait a les
tracer de nouveau, a ses frais, autant de fois qu'il serait nécessaire, sur simple demande.
L'entrepreneur du Lot 01 serait tenu responsable de toutes les conséquences découlant de tracés défectueux.
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La maitrise d'ceuvre procédera a des contrdles par sondages ponctuels. En cas d'erreur constatée, I'entrepreneur
effectuera la vérification globale du secteur incriminé et procédera a la reprise des tracés.

5.3.2 IMPLANTATIONS

Sur tracé d'alignement des cloisonnements, I'entrepreneur du lot 02 mettra en place ses huisseries avec calages et
croisillons nécessaires a leur maintien.

Ces ouvrages seront réceptionnés par la maitrise d'ceuvre et I'entrepreneur du lot 01 avant toute pose de cloisons
notamment en ce qui concerne |'épaisseur des huisseries avec les épaisseurs de cloisons prévues.

5.3.3  ACCEPTATION DES AXES D’IMPLANTATION ET DES TRACES

Les entreprises ayant a utiliser les axes d'implantation ou les tracés réalisés par les autres entreprises doivent s'assurer
de leur exactitude.

Si des anomalies étaient constatées par une entreprise, celle-ci doit immédiatement en informer le maitre d'ceuvre et
les entreprises concernées.

Toute entreprise ayant failli aux obligations de vérification est considérée comme ayant accepté les repeéres et tracés
mis a sa disposition. Elle est alors responsable de l'incidence de ses erreurs sur les ouvrages que d'autres entreprises
auraient réalisées en liaison avec les siens. Cette entreprise assurera tous les frais de reprise des ouvrages en cause.

5.3.4  VERIFICATION DES COTES

Comme il est spécifié a I'article 4.2. "Etudes et notes de calculs", I'entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement sur
place, avant tout début de fabrication et d'exécution de ses travaux, toutes les cotes portées aux plans et détails.
Aucune cote ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans pour I'exécution des travaux.

L'entrepreneur doit s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et détails. En cas de divergence, erreur, insuffisance ou manque de cote, I'entrepreneur doit en référer
avant toute exécution au maitre d'ceuvre qui fait les mises au point ou rectifications nécessaires entre les lots
concernés.

L'entrepreneur ne peut apporter de lui-méme aucune modification aux plans et devis, mais doit signaler au maitre
d'ceuvre tout changement ou complément qu'il jugerait utile d'y apporter.

Faute de se conformer aux prescriptions énoncées ci-avant, l'entrepreneur est seul responsable des erreurs
d'exécution et des conséquences qui en résultent.

5.4 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant commencement de ses travaux et dans tous les cas, chaque entrepreneur est tenu de procéder a la réception
des supports qui lui seront livrés. Cette réception est effectuée par lui et I'entrepreneur du lot livrant les supports et
fera I'objet d'un PV de réception de la part de I'entreprise prenant possession des supports. Cette réception concerne
la qualité du support mais également la position, I'horizontalité et la verticalité.

Ce PV sera remis par |'entreprise a la maitrise d'ceuvre - OPC.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels du marché, il appartiendra a
I'entrepreneur de le signaler la maitrise d'ceuvre. Celle-ci décidera des mesures a prendre. Les suppléments
nécessaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront a la charge exclusive de I'entreprise ayant
réalisé le support. Au cas ou un traitement supplémentaire du support serait impossible I'ouvrage sera démoli.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation ne
pourra étre formulée a ce titre par la suite.

5.5 PROTECTIONS DES OUVRAGES

L'entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses propres travaux et matériels installés ou entreposés et autres
prestations fournies. Cette prescription s'applique également aux équipements techniques, aux locaux et ouvrages
existants.
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Toutes les arétes sont efficacement protégées.

Les ouvrages comportant un revétement définitif ou réalisé en béton brut destiné a rester apparent, bois massif,
profils thermolaqués, sont protégés par tous moyens appropriés afin d'éviter tous chocs, épaufrures, rayures, etc.
Tous les fers livrés sur le chantier par I'entreprise (sauf les aciers rentrant dans le béton armé) devront étre protégés
par une couche de peinture antirouille, métallisation ou par une galvanisation selon le cas et suivant prescriptions
énoncées dans les CCTP.

Une attention toute particuliere doit étre accordée a toutes les ferrures comportant des parties cachées, aux
fourreaux, aux canalisations, etc..., qui regoivent une protection antirouille.

L'application de cette couche de protection est exécutée apres brossage et dégraissage, avant montage pour les
parties assemblées, le peintre ne devant que des raccords. Le peintre doit s'assurer que les produits de protection
primaire appliqués par les autres corps d'état sont compatibles avec les produits qu'il se propose de mettre en ceuvre.
Les éléments en alliage léger, acier inoxydable et en matiere plastique sont protégés par I'entrepreneur jusqu'a la
réception.

Les ouvrages en bois, s'ils ne sont pas déja traités par leur fabrication, sont protégés par trempage dans un liquide
plurivalent d'imprégnation dont les qualités ignifuges, hydrofuges, insecticides et fongicides requises correspondent
aux exigences normalisées ou homologuées "CTBF" ou "CTBH". Un certificat est exigé pour chaque traitement. Avant
toute exécution, les produits de protection et de préservation ainsi que leur mode d'application doivent faire I'objet
d'une approbation du contréleur technique en accord avec le maitre d'ceuvre.

Tous ouvrages détériorés, nouvellement réalisés ou existants (dont épaufrures, rayures, etc.) seront refusés
impérativement par le maitre d'ceuvre tant qu'ils n'auront pas été repris et/ou changés pour obtenir une finition
parfaite, 'entrepreneur devra également la remise en I'état des dégradations opérées dans les locaux ou sur des
ouvrages existants.

5.6 RESPONSABILITE VIS A VIS DES TIERS

L'entrepreneur est responsable, jusqu'a la réception des travaux, du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures
et installations de toutes natures affectées par ses travaux.

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour qu'aucune projection de terre ne vienne souiller les revétements
des chaussées et les rendre glissants. Les pneus des camions et engins de chantier doivent étre décrottés et lavés
avant sortie du chantier. Il doit, en outre, protéger les arbres situés dans I'environnement de ses travaux.

De plus, I'entrepreneur doit prévoir toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas occasionner de dommages ni
motiver de réclamation de quelle que nature que ce soit de la part des tiers (nettoyage des entrées et de la voirie,
bruits, etc.). Bien entendu, s'il y avait un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge
de I'entrepreneur. En aucun cas le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ne peuvent étre recherchés de ce fait.

Tout arrét de chantier dii a l'inobservation de ces clauses ne peut en aucun cas provoquer une modification de délai et
de prix forfaitaire. De plus par cet arrét, I'entrepreneur défaillant a a sa charge tous les frais, dommages et préjudices
occasionnés au maitre d'ouvrage.

5.7 ACCES AU CHANTIER

Se reporter a la note d’organisation du chantier établie par le maitre de chantier (OPC) ainsi qu'au PGC établi par le
Coordonnateur SPS,

Toutes sujétions (stop, miroir, panneau signalétique, protections efficaces, etc.) devront étre prévues pour protéger le
domaine public de la zone chantier et ne pas troubler le fonctionnement des ouvrages existants et avoisinants.

5.8 DECHARGEMENT ET MONTAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de tous les transports, approvisionnements, déchargements, manutention
et montage de ses matériaux, matériel ou ouvrages fabriqués.
Tous matériaux, matériels ou ouvrages ayant subi des détériorations, méme superficielles sont refusés.
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5.9 APPROVISIONNEMENT - STOCKAGE DES MATERIAUX

En aucun cas, les matériaux ou matériels ne sont stockés dans les locaux ou circulations.

De méme aucun stockage ne sera autorisé dans les parties communes.

Les zones de stockage sont repérées de fagon exhaustive sur le Plan d'Installation de Chantier établi par I'OPC.
Le complément des matériaux et matériels est stocké, sauf accord écrit du maitre d'ceuvre, hors du chantier.

Les matériaux doivent étre stockés suivant les prescriptions des fabricants.

En fin de chantier, et avant la livraison du batiment au maitre d'ouvrage, tous les matériaux et matériels superflus sont
évacués du chantier, faute de quoi le maitre d'ceuvre se réserve le droit de les faire enlever aux décharges publiques
aux frais de I'entrepreneur défaillant.

5.9.1  ASSISTANCE DES FABRICANTS

L'entrepreneur doit se faire assister par les fabricants pour la mise en ceuvre de ses ouvrages. Ceux-ci doivent donner
tous renseignements utiles au maitre d'ceuvre et se présenter aux convocations de celui-ci chaque fois qu'il le juge
utile.

5.9.2  PRESENTATION DES MATERIAUX

Avant mise en ceuvre, les matériaux sont obligatoirement présentés au maitre d'ceuvre. L'acceptation des matériaux
présentés ne peut en aucun cas étre considérée comme une réception de ceux-ci.

5.10 MATERIELS DE CHANTIER

L'entrepreneur doit mettre a disposition sur le chantier, tout le matériel qu'il juge utile, a I'exécution de ses travaux.

Du seul fait de soumissionner, I'entrepreneur et ses sous-traitants auront prévu dans leur proposition tous les
matériels de chantier (engins de levage, échafaudages, plateformes, agres, etc.) nécessaires a leurs travaux.

En regle générale, chaque entrepreneur fera son affaire personnelle de tous déchargements, manutentions, montages
des matériaux, matériels et ouvrages préfabriqués.

Les dispositions ci-dessus s’entendent dans le respect des clauses définies au CCAP et dans le PGC.

5.11 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Conforme a la nouvelle réglementation et aux textes en vigueur dont la liste ci-dessous n'est pas limitative, ni

exhaustive:

- Décret du 20/03/79 : formation a la sécurité

- Décret du 03/09/92 : manutention manuelle

- Loidu31/12/93 n° 14-18 : chantiers temporaires et mobiles

- Décret du 26/12/94 n° 94-1159: intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil

- Loidu31/12/91 n° 91-1414 : équipement de travail, moyens de protection

- Décrets 92-765, 92-766, 92-767, 92-768

- Circulaire DRT du 22/09/93 n° 93-22

- Introduction DRT du 18/03/93 n° 93-13

- Recommandations de la CRAM

- Décret du 14/11/88 (électricité)

5.12 RESPONSABILITE VIS A VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS

Chaque entreprise doit exercer une surveillance continue sur le chantier, a I'effet d'éviter tout accident aux ouvriers y
travaillant, a quelque corps d'état qu'il soit rattaché ainsi qu'aux personnes employées a titre divers sur ce chantier et
a celles qui seraient étrangéres a celui-ci.
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Chaque entreprise s'engage a garantir le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre contre tout recours qui pourrait étre
exercé contre eux, du fait de I'inobservation par lui ou I'un de ses employés d'une quelconque de ses obligations.

L'entrepreneur est responsable de la propreté de son chantier, des installations utilisées par son personnel, etc. Il doit
donc assurer les rangements et les nettoyages nécessaires et se charger de I'évacuation des détritus correspondants
hors de I'emprise générale du chantier, ceci sans créer de tas ou stocks intermédiaires. En cas de carence, le maitre
d'ceuvre fait exécuter d'office ces travaux et en déduit les frais sur les sommes dues a I'entrepreneur. Les dispositifs de
sécurité communs a tous les intervenants sur le chantier, détruits par le personnel de I'entrepreneur, sont rétablis a
ses frais.

L'entrepreneur a la garde de son chantier. Sauf dispositions contraires, il doit supporter la charge de tous dommages,
dégats ou détournement comme indiqué dans les articles traitant de la protection des ouvrages.

L'entrepreneur est responsable des dégats et dommages de toute nature pouvant étre causés au maitre d'ouvrage ou
a des tiers, du fait de son personnel.

5.13 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
Se reporter aux CCAG - Travaux et CCAP.

5.14 TRAVAUXEN SITE OCCUPE

L’attention des entreprises est attirée sur 'impérieuse nécessité de faire cohabiter les réseaux existants et les réseaux
nouvellement créés. Le retrait des réseaux obsolétes ne pourra étre effectué qu’apres qualification des réseaux neufs
(voir CCTP des lots concernés et planning général de I'opération)

6 COORDINATION - DELAIS D'EXECUTION

6.1 ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) des travaux seront assurés par un spécialiste dont la
rémunération est a la charge du maitre de I'ouvrage.

6.2 DELAIS D'EXECUTION

Conforme au Planning directeur des Travaux joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

7 RESERVATIONS - TROUS ET PERCEMENTS

7.1 PLANS DE RESERVATIONS - TROUS ET PERCEMENTS

Dans un délai de trente (30) jours aprés notification du marché ou notification de I'ordre de service de démarrage des
travaux, chaque entreprise doit fournir les plans comportant l'indication des réservations, des trémies, des passages
de canalisations, des scellements, des feuillures, des décaissés, des pentes et autres réservations et trous a effectuer
dans les ouvrages en béton armé ou maconneries, ainsi qu'une liste compléte des ouvrages a incorporer.

En cas de retard dans la remise des documents, les pénalités décrites a I'article 6 du CCAP seront appliquées.
L'entreprise titulaire du lot 11 Démolition - Gros ceuvre — Magonneries devra tenir compte dans son prix forfaitaire,
de I'exécution de I'ensemble des trous, percements, réservations et bouchements apportés par les études d'exécution
et de synthése tous corps d'état et ne peuvent arguer de travaux supplémentaires.

En aucun cas les saignées, percements et autres ne doivent diminuer la performance des revétements assurant une
isolation thermique, phonique ou coupe-feu.

7.2 PASSAGE DES GAINES ET CANALISATIONS

7.2.1 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE DE 01

L'entrepreneur titulaire du lot 01 doit prévoir, dans les ouvrages structurels en béton armé, tous les travaux
accessoires pour les passages de gaines ou de canalisations selon nécessités des autres corps d'état.
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7.2.2  OBLIGATIONS DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entreprise doit la fourniture et la mise en place des fourreaux en matériaux résilients dans chaque traversée
de planchers, poutres, murs, voiles et cloisons.

Chaque corps d'état doit s'assurer que ceux-ci sont bien en place et reste seul responsable, cas d'oubli ou de mise en
place non conforme. Il supporte alors tous frais de remise en état.

7.3 FEUILLURES - RESERVATIONS - INCORPORATIONS

7.3.1  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE DE GROS-OEUVRE

L'entrepreneur du lot 01 exécute dans les ouvrages porteurs en béton (armé ou non) ou en magonneries, les travaux
accessoires suivants :

¢ |]a mise en place d'huisseries, batis ou pré-cadres,

 |a réalisation de toutes feuillures, trous de scellement, etc.,

e I'incorporation de platines,

* |a mise en place de gabarits,

e |a réservation au moyen de fourreaux fibrociment ou coffrage bois, y compris débouchage de ces réservations,

¢ |es décaissés dans les planchers,

¢ |a réalisation de pentes au coulage.

7.3.2  OBLIGATIONS DES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque autre corps d’état assure en temps utile et a ses frais :

e le transport a pied d'ceuvre des gabarits et ouvrages a incorporer, quel que soit la distance,

¢ |la mise en place des pieuvres et canalisations a incorporer,

e |e tracage et le calage des ouvrages a incorporer,

e |a présence du personnel pour mise en place des canalisations a incorporer,

¢ la présence du personnel assurant |'assistance technique lors de I'incorporation.

Chaque corps d'état doit également tous les trous de faible importance (inférieur a 10 x 10 cm environ) et
I’encastrement des canalisations, gaines et autres.

7.4 AUTRES SUJETIONS

Les trous, percements, feuillures dont I'importance n'altére pas la résistance des ouvrages en béton (armé ou non) et
en magonnerie, ainsi que les chevillages, sont effectués par les corps d'état concernés, et a leurs frais.
L'emploi de pistolet a scellement ou tout autre dispositif susceptible de faire éclater le béton est interdit.

7.5 BETON BRUT DE DECOFFRAGE DE PAREMENT

L'ensemble des entreprises doit prendre connaissance que certains ouvrages pourront rester en béton brut de
décoffrage.

L'entreprise titulaire du lot 01 aura a sa charge exclusive la protection des ouvrages en béton brut de décoffrage de
parement destinés a rester apparents et leur maintenance pendant toute la durée du chantier.

Toutes les entreprises devront informer leur personnel qu'il est strictement interdit de réaliser des saignées ou
percements, etc. dans ces ouvrages.

Les entreprises occasionnant des dégats a ces ouvrages se verront imputer les reprises réalisées.

Ces prescriptions sont également applicables aux sols et chapes exécutées par le lot 01.

8 SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - CALFEUTREMENTS - RACCORDS

8.1 SCELLEMENTS

Chaque entreprise réalise ses propres scellements dans toutes natures de matériaux, a I'exception des ouvrages
destinés a rester apparents.

Dans les ouvrages destinés a rester apparents, les scellements sont réalisés par I'entrepreneur titulaire du lot 01
Démolition - Gros ceuvre — Macgonneries et, a la charge financiére du corps d'état demandeur.
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Dans le cas ou ils sont a réaliser dans les revétements spéciaux, les scellements sont réalisés en retrait et la finition
sera assurée par |'entrepreneur spécialiste.

8.2 REBOUCHAGES

8.2.1 A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE DU LOT 01

Le rebouchage de I'ensemble des trémies de gaines techniques, des réservations, des trous et des percements utilisés
ou non utilisés est réalisé par I'entreprise titulaire du lot 01 et a sa seule charge financiere. Ces rebouchements
devront absolument reconstitués les caractéristiques Coupe-Feu ou Acoustique des cloisons ou dalles dans lequel ils
interviendront.

Avant rebouchage, cette entreprise devra s'assurer que lI'ensemble des réseaux prévus y cheminer sont en place, et
surseoir au coulage au droit des canalisations ne comportant pas de fourreaux.

8.2.2 OBLIGATIONS A TOUS LES CORPS D'ETAT

Le rebouchage de toutes les réservations qui lui sont propres et de dimensions inférieures ou égales a 150*150mm.

8.3 CALFEUTREMENTS

L'entreprise titulaire du lot 01, doit le calfeutrement d'ouvrages tels qu'huisseries, batis et autres cadres dormants, qui
auront été posés et fixés par le corps d'état concerné, avant le montage des magonneries.

Elle doit également les scellements et les raccords d'enduit en ménageant |'épaisseur nécessaire pour le revétement
de finition.

Les huisseries et batis doivent étre posés avant le montage des nouvelles cloisons.

8.4 RACCORDS - FINITIONS

Les raccords apres scellements doivent assurer une finition irréprochable, faute de quoi le maitre d'ceuvre les fait
reprendre par |I'entreprise titulaire du lot 01 aux frais du corps d’état qui les a mal exécutés.

Les raccords d'enduits spéciaux sont en principe a réfuter.

Les scellements, bouchements et calfeutrements sont réalisés avant I'exécution de ces enduits. Toutefois si cela était
nécessaire et en accord avec le maitre d'ceuvre, ils sont réalisés par une entreprise spécialiste auquel il est laissé une
réservation de méme épaisseur que I'enduit, toujours aux frais de I'entrepreneur demandeur.

8.5 ISOLATION

Sans objet.

9 NETTOYAGES - FERMETURE DES LOCAUX - GESTION DES CLES

9.1 NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

Conformément au CCAG Travaux, chaque entreprise devra, conformément a la Note d’Organisation de Chantier,

jointe au présent dossier :

- effectuer ses nettoyages au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux et au minimum une fois par semaine.
Aucun gravois ne doit étre projeté par les fenétres ou trémies diverses.

- |'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage.

- le nettoyage et la remise en état des installations qu'elle a salies ou détériorées.

L’entreprise titulaire du lot 01 aura a sa charge les dispositifs d'évacuation, de stockage et d'enléevement des déblais et
gravois et leur transport aux décharges publiques y compris les droits de décharges conformément a la Note
d’Organisation de Chantier.

Ces dispositifs comprennent, entre autres et, en nombre suffisant les bennes, goulottes en pied de batiment, etc.

La propreté du chantier et de ses abords doit étre maintenue de facon constante.
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9.2 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Le nettoyage final et complet de I'ensemble des locaux, appareils, vitre, murs, sols, etc., sera réalisé conformément a
la Note d’Organisation de Chantier. Il est a la charge du lot peinture — revétements muraux.

Le matériel utilisé est de qualité supérieure et spécifiquement approprié au type de nettoyage a effectuer. Il ne doit
en aucun cas, pouvoir dégrader des éléments ou portions d'éléments mis en ceuvre dans I'ensemble des batiments.
Par conséquent, aucune trace de rayures, épaufrures, altération, bris, ou autres dégradations ne pourront étre
tolérés.

Les conseils et consignes de nettoyage et entretien émanant des fabricants, des matériaux et matériels, mis en place
devront étre respectés.

L'entrepreneur devra toutes réfections des défauts et anomalies constatés lors des nettoyages.

L'entrepreneur stocke son matériel, ses matériaux et ingrédients dans un local entiérement clos. I demeure
entiérement responsable de I'ensemble de ses fournitures et matériels durant toute la durée du chantier.

Selon les données du planning d'avancement des travaux et de la coordination, I'entrepreneur intervient dans chacun
des locaux apres finitions compléetes et nettoyages usuels réalisés par tous les entrepreneurs et leurs sous-traitants.

9.3 NETTOYAGE DES ESPACES EXTERIEURS

A partir de I'ordre de service de démarrage du lot 01 et jusqu’a la fin du chantier le nettoyage des espaces extérieures
sera réalisé par le titulaire de ce méme lot.

9.4 FERMETURE ET OUVERTURE DES LOCAUX - GESTION DES CLES DE CHANTIER

L’entrepreneur titulaire des lots 01 devra la fourniture et la mise en place de canons provisoires avec clés particulieres

livrées en 3 exemplaires fonctionnant sur passe général :

- passe général en 10 exemplaires destiné aux entreprises gestionnaires des clés, aux maitres d’ouvrage, maitre
d’ceuvre - OPC,

Les canons définitifs seront mis en place par le Maitre de I'Ouvrage.

L’établissement de I'organigramme de combinaison des canons provisoires est a la charge de I'entrepreneur titulaire

du lot 01.

10 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER DE MAITRISE D’OEUVRE - D’OPC - EXCEPTIONNELS

10.1 GENERALITES - REPRESENTANTS DES LOTS

Sans-objet.

10.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER DE MAITRISE D’OEUVRE

Les rendez-vous de chantier de maitrise d’ceuvre, dont le jour et I'heure sont fixés par le maitre d'ceuvre, ont lieu
chaque semaine.

Ils ont pour objet d'assurer la direction de I'exécution des travaux, le contrdéle d'exécution, la liaison entre les
différents corps d'état, de contrdler le planning d'exécution, de prendre toutes les décisions importantes.

De ce fait, la présence de I'ensemble des mandataires des lots est indispensable a chaque réunion et pendant tout son
déroulement.

Les décisions prises sur le chantier sont consignées sur un compte-rendu.

Toute décision prise en I'absence d'un mandataire de lot ne peut étre contestée par lui.

Chaque entreprise signalera en temps utile et, par le biais de son mandataire, les malfagons constatées sur les autres
corps d’état portant atteinte a la qualité de ses travaux, faute de quoi, elle en partagera les responsabilités.

10.3 RENDEZ-VOUS D’'ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

Sans-objet.
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10.4 RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

En plus des rendez-vous de chantier, d’OPC, de synthése, etc., des rendez-vous exceptionnels auront lieu aux jours et
heures fixés par les maitres d’ouvrage, maitre d’ceuvre - OPC, le coordinateur SPS, etc. nécessaires a la bonne marche
du chantier.

Il pourra également étre demandé pour une réunion particuliére le nécessitant, la présence d'entrepreneur(s) et
éventuellement de leur(s) sous-traitant (s), lls sont tenus d'assister a ces rendez-vous exceptionnels provoqués ou d'y
déléguer un représentant ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires aux
agents de I'entreprise sur le chantier.

10.5 REPRESENTANTS DES LOTS

Depuis deux semaines avant l'intervention de I'entreprise qu'il représente et, durant la période d'intervention de cette
entreprise, chaque lot devra avoir en permanence sur le chantier, et jusqu'a la réception prononcée sans réserve, un
responsable qualifié habilité a recevoir les instructions des maitres d’ouvrage, maitre d'ceuvre - OPC, contréleur
technique, etc., et a faire suivre leur bonne exécution.

Le responsable devra étre capable de représenter valablement son entreprise et avoir tous pouvoirs pour régler
toutes questions.

L'absence injustifiée de ce responsable sera pénalisée et considérée comme une absence; aussi, cette entreprise en
supportera toutes les conséquences qui en découleront.

11 TRAVAUX PRELIMINAIRES - INSTALLATIONS COMMUNES

Les travaux en phase préparatoire de chantier sont décrits dans la Note d’Organisation de Chantier.

11.1 GENERALITES

L'entreprise du lot 01 chiffrera dans son offre, les dépenses touchant aux travaux préliminaires et installations
communes de chantier objet du présent article.

Les prestations dues par I'entrepreneur titulaire du lot 01 comprennent également :

- I'entretien de toutes ces installations et les modifications nécessaires,

- les sujétions particulieres dues aux tranches et phasages : délimitation des aires de chantier avec les zones en
activités, démontages, remontages de matériels, d'ouvrages telles que cl6tures, signalétique, balisage de jour et
de nuit, passerelles provisoires, rampes provisoires, etc.

- le démontage et I'enlevement en fin de chantier, y compris tous raccords nécessaires aux ouvrages construits,

- etc

11.2 PANNEAU DE CHANTIER - SIGNALISATION - AFFICHAGE

Exécutés a la charge exclusive de l'entrepreneur titulaire du lot 01, suivant les dispositions prises par I'"OPC
notamment dans la N.O.C, pendant toute la durée du chantier TCE.

11.2.1 Panneau de chantier

Deés réception de I'ordre de service prescrivant I'ouverture du chantier, I'entrepreneur adjudicataire a la charge de
fournir et de mettre en place, dans le délai de 2 semaines, un panneau de chantier 3 x 4 m minimum en lamelles bois,
comportant les noms et coordonnées du maitre d'ouvrage et de ses différents partenaires, du conducteur
d’opération, de I'équipe de maitrise d'ceuvre - OPC, du contréleur technique, du coordinateur SPS et de toutes les
entreprises (sous-traitantes directes) et tous les renseignements administratifs prévus par la législation en vigueur.

Les lettres seront adaptées au texte a inscrire pour qu'il soit normalement lu a 15 m de distance pour les plus petites
lettres.

Y compris toutes sujétions pour scellements, contreventements, déplacements et entretien en cours de chantier,
dépose et enlevement en fin de chantier.

Les inscriptions sont conformes a la réglementation :
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- la désignation de l'opération avec numéro de construire, surface de planchers a construire, date de
commencement des travaux et date présumée de leur achevement, etc., conformément aux dispositions de
I'article A421.7 du Code de I'Urbanisme,

- la désignation du maitre d'ouvrage avec le sigle commercial et adresse, coordonnées téléphoniques du maitre
d'ouvrage,

- la désignation du conducteur d’opération avec le sigle commercial et adresse, coordonnées téléphoniques,

- la désignation de I'équipe de Maitrise d'ceuvre - OPC : Architectes, Economiste et Bureaux d'Etudes avec leurs
adresses, leurs coordonnées téléphoniques respectives,

- la désignation du Controleur Technique avec son adresse et ses coordonnées téléphoniques,

- la désignation du Coordinateur de SPS avec son adresse et ses coordonnées téléphoniques,

- la désignation des entreprises et de leurs sous-traitants par lots,

- la désignation des organismes de prévoyance (Inspection du Travail, Médecine du Travail, etc.) avec leurs
adresses et coordonnées téléphoniques.

L'emplacement sera défini ultérieurement avec le mafitre d'ceuvre.

11.2.2 Signalisation - Affichage

L'entrepreneur fera afficher sur les clotures de fagon apparente et a tout autre endroit du chantier qui serait
nécessaire:

- les avis interdisant de pénétrer sur le chantier et rappelant le danger de stationner aux abords,

- lerappel du port du casque,

- les consignes de sécurité,

- lefléchage en cas d'évacuation de blessés,

- lasignalisation entre les aires de chantier et les zones d'accés aux locaux en activités,

En accord avec le maitre d'ouvrage et les moyens décidés par le Plan Général de Coordination réalisé par le
coordinateur de SPS.

11.3 INSTALLATIONS RELATIVES A LA SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Exécuté et a la charge exclusive de |'entreprise du lot 01 pour la durée des travaux en tenant compte des stipulations

énoncées dans le PGC et sous contrdle du coordonnateur SPS.

Toutes fournitures, mises en place et entretiens journaliers des dispositifs communs de sécurité et d'hygiene

intéressant les parties communes du chantier, y compris toutes sujétions pour :

- branchements divers, démontage et enlévement en fin de chantier,

- éclairage et signalisation soignés des zones de travail pour éviter tout accident,

- maintien des accés de sécurité libres et protégés,

- protection efficace des zones sensibles du chantier : trémies, escaliers, gaines, réservations, corniches, balcons,
loggias, toitures, etc., au moyen d’ouvrages provisoires, garde-corps, barriéres, etc.,

- protection efficace de tous les passages ou issues afin d'éviter la propagation des bruits, poussiéres, etc., vers les
lieux occupés par le Centre Hospitalier,

- nettoyage et protection journalieres des parties communes et espaces accessibles au public.

Durée d’intervention : depuis le ler ordre de service de démarrage du chantier jusqu’a la réception.

En régle générale, I'entrepreneur devra respecter soigneusement les mesures particulieres de coordination Sécurité
Protection de la Santé propres au chantier contenues dans le PGC établi par le coordinateur SPS et les faire respecter
par ses sous-traitants et les autres corps d’état et leurs sous-traitants.

11.4 PREVENTION DE L’ASPERGILOSE

- Sans-objet.

11.5 ETAT DE PROPRETE

L'entrepreneur titulaire du lot 01, conformément aux prescriptions déja énoncées aux articles ci-avant, pendant la
durée des travaux TCE, devra maintenir en permanence les abords et les batiments a construire en bon état de
propreté.
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A cet effet, les gravois ne devront pas étre mis en dépot sur le terrain ou dans les batiments, mais enlevés
quotidiennement. Dans le cas de non-exécution des nettoyages demandés par le maitre d'ceuvre dans les délais
impartis, une entreprise spécialisée interviendra aux frais de |'entreprise désignée sur simple constat du maitre
d'ceuvre ou de son représentant comme prévu aux articles ci-avant.

11.6 FERMETURE DU CHANTIER

Comme précisé a l'article 11.4, ce sont les entrepreneurs titulaires des lots n° 11, 13 et 21 qui devront s'assurer,
chaque jour et a la fin de chaque semaine, de la fermeture des portes, fenétres ou autres issues entre les aires
affectées au chantier, et le domaine public pour éviter la pénétration des individus étrangers au chantier, des eaux de
pluie, etc.

12 GESTION FINANCIERE : COMPTE PRORATA

Le mode de dévolution des marchés des travaux est prévu en corps d’état séparés, tous les entrepreneurs titulaires
d’un ou plusieurs lot(s) sont tenus de participer au compte prorata.

Le Maitre d’ouvrage peut également décider d’exclure certaines entreprises du compte prorata ou d’en limiter la
participation a un plafond déterminé. Dans ce cas, il en avertira les autres entreprises lors de la consultation.

L’organisation et la gestion de ce compte est a la charge du lot n°01.
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