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1 PREAMBULE 

 

Le présent C.C.P. fixe les conditions particulières d’exécution d’une mission G2 AVP sur le projet de réaménagement 

rdc –‐ bâtiment René Descartes sur le site de l’hôpital Paul Brousse à VILLEJUIF. 

 

Le présent marché est passé entre : 

‐ d'une part, l’APHP, pouvoir adjudicateur, désigné par le terme "le Maître d’Ouvrage", 

‐ d'autre part, le prestataire dont l'acte d'engagement aura été approuvé, désigné par le terme 

"l’entreprise". 

  
 

Localisation de l’extension envisagée de plain‐pied à Rez de chaussée (sur fond rouge) 
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2 CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE DES SOLS 

I.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE DE RECONNAISSANCE DES SOLS 

Il est demandé à l’entreprise une étude d’avant projet géotechnique: missions G2 AVP, au sens de la norme NF P94‐

500 (révision de Novembre 2013).. 

 

Les points de sondages seront impérativement implantés sur le plan de géomètre fourni et rattachés en altimétrie 

au système NGF. Ils devront être positionnés afin de pouvoir interpoler les résultats plutôt qu’extrapoler par rapport 

au projet. 

 

La reconnaissance géotechnique doit permettre :  

 

‐ de déterminer la nature des terrains au droit de l’opération et de déterminer leurs caractéristiques physiques et 

mécaniques à court et long terme ; 

 

‐ de déterminer les risques géotechniques, les évaluer, en proposer les modes de traitement ; 

 

‐ de définir les solutions retenues pour les fondations des différentes structures : type de fondations, profondeur 

d’ancrage, taux de travail, valeurs des tassements absolus et différentiels ; 

 

‐ dans le cas de fondations profondes, de définir couche par couche, les valeurs de frottement latéral limite et de 

portance en pointe limite, ainsi que les modes d’exécution les plus adaptés à la nature des sols rencontrés et les 

précautions éventuelles à envisager ; 

 

‐ de fournir les indications sur les éventuelles circulations d’eaux souterraines (nature, niveaux, fréquences, débits, 

agressivité, dispositions en phase chantier) ; 

 

‐ dans  le cas d’interaction entre  le projet et  les eaux souterraines, de fixer  le niveau de  la nappe phréatique et 

d’évaluer l’importance de ses variations (étiage, crue annuelle, décennale, cinquantennale et centennale), dans le 

but de déterminer les niveaux EB, EH et EE conformément au DTU 14.1. Il est demandé également de définir s’il 

s’agit d’une nappe statique ou en écoulement ; 

 

‐ de proposer les solutions optimales correspondantes (cunettes, évents, …) ; 

 

‐ de déterminer les débits d’exhaure à prendre en compte et le mode de rabattement ou d’épuisement à prévoir si 

les travaux de terrassement et d’infrastructure risquent de se réaliser sous le niveau des eaux ; 

 

‐  d’indiquer  les  précautions  à  respecter  vis‐à‐vis  des  infiltrations  dues  aux  eaux  de  ruissellement,  nécessité 

éventuelle (drainage périmétrique, adaptabilité aux parois coulées contre terre) ; 

 

‐ de vérifier les agressivités éventuelles des sols ou eaux et d’indiquer les précautions à prendre pour les ouvrages 

enterrés en contact avec ceux‐ci ; 
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‐ d'examiner les problèmes relatifs à la pollution éventuelle des sols suivant les investigations déjà réalisées ou 

menées  parallèlement  à  la  présente  étude  géotechnique  (vérification  lors  des  sondages,  analyse  des 

conséquences sur les protections aux agressivités des bétons enterrés, protection vis‐à‐vis des personnels). 

 

‐ de proposer les dispositions à adopter pour les soutènements ; 

 

‐ d’examiner la possibilité de terrassements traditionnels, définir les angles de talus à respecter ; 

 

‐ de définir les valeurs des angles de frottement interne et des cohésions à court terme pour les terrassements et 

à long terme pour le calcul de la stabilité définitive de l’ouvrage ;  

 

‐ de proposer des modes de réalisation des terrassements spéciaux compatibles avec la nature des terrains et les 

niveaux d’eau rencontrés : paroi berlinoise, paroi parisienne, tranchées ou puits blindés, terrassement par passes 

alternées etc... ; 

 

‐ de proposer des solutions au problème des bâtiments mitoyens et éventuellement des voiries : reprise en sous‐

œuvre, voiles masques etc…. ; 

 

‐ de définir l’aptitude des matériaux issus du site à être utilisés en remblai et en couche de forme (classification GTR 

du SETRA), ou à être valorisés ; 

 

‐  de  préciser  la  sensibilité  éventuelle  du  sol  d’assise  à  l’eau  (phénomène de  gonflement/retrait  des matériaux 

argileux suivant les variations de l’état hydrique) et de proposer les solutions correspondantes ; 

 

‐ de définir le type de structure à adopter pour les planchers bas des niveaux les plus bas : dalle portée, dallages 

traditionnels ; 

 

‐ Dans le cas d’un dallage traditionnel : 

 

- De définir sa composition en fonction des charges d’exploitation et de  la nature des cloisons définies à 

l’article I  : nécessité d’un géotextile et détermination de sa nature, nature et épaisseur de la couche de 

forme, nécessités de sondages complémentaires en phase chantier et critères à obtenir ; 

- D’indiquer les précautions à prendre au niveau des cloisons légères pour éviter toute fissuration ou si dans 

certains cas le dallage traditionnel doit être proscrit et remplacé par une dalle portée liée aux voiles ; 

- D’examiner les problèmes liés à l’exploitation des carrières souterraines, à l’existence de fontis, de failles, 

de dissolutions du gypse, en respectant les recommandations de l’IGC ; 

- Dans le cas de mise en évidence d’anomalies ou de vides francs, de proposer des solutions en accord avec 

les recommandations de l’IGC. 

 
I.2. PROPOSITIONS DE CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE DE SOLS 

Compte tenu des objectifs définis ci‐dessus, l’entreprise proposera le programme d’investigations de son choix, le 

plus approprié à la nature des terrains, aux caractéristiques du projet et en fonction de son matériel de sondage 
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L’entreprise devra réaliser une analyse des documents fournis et une recherche documentaire afin de proposer une 

campagne de reconnaissance adaptée aux objectifs et à la nature prévisionnelle des sols. 

 

La campagne pourra être composée de sondages pressiométriques, la moitié de ces sondages étant prolongés en 

destructif avec enregistrement de paramètres pour la recherche des vides et anomalies. 

 

Les  risques possibles de circulation d’eaux souterraines seront à évaluer. Un sondage au moins sera équipé de 

piézomètres. Le suivi trimestriel des piézomètres sur une année sera prévu  

 

Il sera prévu des sondages gamma‐ray pour détecter la présence de gypse sauf si la recherche documentaire permet 

d’éliminer ce risque. 

 

Certains sondages devront être suffisamment profonds pour être conforme aux dispositions à retenir en termes 

d’investigations de sol pour réalisation de pieux conformément au DTU 13.2, si la solution de fondations profondes 

ne peut être éliminée suite à l’analyse historique et documentaire. 

 

Des forages carottés seront réalisés pour établir la coupe géologique et prélever des échantillons. 

 

Autant que de besoins, des essais de laboratoire ou des essais phicométriques in situ, seront réalisés pour : 

 

‐ déterminer les caractéristiques des différentes couches de sol : angle de frottement interne et cohésion à court 

et à long terme 

‐ déterminer des vides ou épaisseur sous dallage à prendre en compte 

‐ déterminer des tassements /gonflements sous fondations ou dallage éventuels 

 

Il s’entend que la campagne de reconnaissance sera réalisée sous la seule responsabilité de l’entreprise. Il pourra 

donc proposer toutes investigations nécessaires à l’obtention des objectifs déterminés. Il devra de même vérifier 

sur place l’adaptabilité du programme d’investigation proposé avec les contraintes du site. 

 
I.3. SONDAGES SUR LES EXISTANTS  

Sans objet 

 

3 GENERALITES SUR LES INTERVENTIONS 

 

Dans le cadre de la proposition de campagne de sol, l’entreprise proposera un plan d’implantation des points de 

sondage à partir du plan géomètre fourni avec le présent cahier des charges. 

 

L’entreprise  devra  s’assurer  avant  le  démarrage  des  investigations  des  passages  de  réseaux  éventuellement 

possible d’être rencontrés. 
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Avant chaque intervention, le géotechnicien devra se mettre en rapport avec les services techniques de la Ville, les 

services publics et concessionnaires (DDE, EDF, GDF, France Télécom, Eau Potable, les services d’assainissement, 

services divers) pour avoir une parfaite connaissance des réseaux pouvant exister et des mesures conservatoires à 

prendre pour protéger d’éventuels ouvrages sur le site de la commande et procéder impérativement aux demandes 

de DICT. Des sondages manuels ou des avant‐trous devront impérativement être faits avant toute intervention afin 

de s’assurer de la présence ou de l’absence de réseaux jusqu’à la profondeur usuelle d’enfouissement des réseaux. 

 

L’entreprise devra justifier auprès du maître d’ouvrage, de la demande des DICT avant toute intervention. 

 

L’entreprise  doit  considérer  qu’il  devra  remettre  en  état  à  l’identique  le  terrain  qui  aura  fait  l’objet  de  ses 

investigations. Les éventuels travaux incidents à cette contrainte doivent être incluses dans son offre et chiffrées 

de façon explicite. 

 

L’offre devra séparer clairement les investigations et études demandées en option de façon distincte.  

 

Le géotechnicien est considéré avoir  fait  les reconnaissances nécessaires sur site  lui permettant de mesurer  les 

possibilités d’intervention. Son offre sera considérée intégrant la connaissance des lieux. 

 

Le planning d’intervention sur le site sera soumis au préalable au maître d’ouvrage. Il devra être communiqué au 

moins une semaine avant la première intervention sur site afin de pouvoir informer les riverains de l’exécution des 

travaux. 

 

L’entreprise  signalera  au  maître  d’ouvrage  les  éventuelles  interventions  à  effectuer  avant  les  sondages : 

neutralisation d’une zone de stationnement (à la charge du prestataire) etc… 

 

Le maître  d’ouvrage  remettra  au  titulaire  du marché  les  autorisations  donnant  le  droit  d’accéder  sur  tous  les 

terrains où se dérouleront les prestations. Il se procurera la libre disposition des parcelles de terrain correspondant 

à  l’assiette  des  travaux pour  chaque  sondage ;  il  obtiendra pour  ces  parcelles,  ainsi  que pour  tous  les  terrains 

nécessaires à l’installation du chantier et pour tous les accès, les autorisations des propriétaires. 

 

L’entreprise reste responsable de tous les dégâts éventuels occasionnés aux canalisations souterraines, ouvrages 

ou sites existants ; les indications fournies tant par le Maître d’Ouvrage que par les gestionnaires des réseaux publics 

sur le tracé présumé des divers ouvrages souterrains n’étant pas contractuelles, elles devront être contrôlées sur 

place par l’entreprise préalablement à l’exécution des sondages. 

 

L’entreprise devra maintenir en tout temps les chantiers propres et sans dépôts de détritus ou matériaux détériorés 

ou rebutés et assurer la repose de clôture si dépose. 

 

L’entreprise devra maintenir la chaussée et les passages pour piétons dans un état permanent de propreté. 

 

Les matériels,  installations et matériaux non indispensables à la poursuite des travaux, devront être évacués du 

chantier. 

 

L’entreprise devra assurer  le gardiennage du chantier  lors de  la mission et en  fin de chaque  journée assurer  la 

clôture du chantier.  
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L’entreprise devra, en fin de chantier, remettre les emplacements mis à sa disposition, propres et nets dans les 

conditions jugées satisfaisantes par le Maître d’Ouvrage. 

 

Il devra procéder à la remise en état de toutes les constructions, objets, lieux, qui auraient souffert du fait de ces 

travaux. 

 

L’ensemble de ces travaux sera exécuté sans aucune rémunération particulière. 

 

Les dépenses qui devront être  faites par  le Maître d’ouvrage au  lieu et place de  l’entreprise défaillante,  seront 

déduites du montant des sommes lui restant dues. 

 

4 PIECES JOINTES AU PRESENT CAHIER DES CHARGES 

 

Plan de situation :  
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Plan de principe d’implantations des sondages 
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5 RAPPORT D’ETUDES 

 

Le rapport d’études sera fourni sous format informatique et sous format papier en 5 tirages. 

Les données de forages seront indiquées (enregistrements et constatations) 

Les photos couleurs des carottes avec repérage des profondeurs seront jointes. 

 

Le rapport comprendra notamment une interprétation des résultats ainsi que les recommandations et prescriptions 

pour le projet. 

 

6 DELAIS ET DUREE DU MARCHE 

 

Le début des travaux est prévu à la notification du marché. 

 

Le géotechnicien indiquera le délai de réalisation de son étude :  

 

‐ Etablissement des DICT 

 

‐ Mission G2 AVP : 

‐ Exécution des sondages et reconnaissances 

‐ Etablissement du rapport G2 AVP 

 

Un compte‐rendu des niveaux piézométriques relevés sera transmis trimestriellement au Maître d’Ouvrage après 

chaque campagne de mesures. 

 

7 MODALITES DE PAIEMENT 

 

Mission de base : 

Le versement des honoraires est réparti comme suit : 

 

‐ 45% à la remise du rapport 

‐ 45% à la validation du rapport par la maîtrise d’œuvre 

‐ 10% pour la phase de suivi annuel de l’étude piézométrique, répartis en 4 paiements trimestriels depuis le 

lancement de l’étude à la remise du dernier compte‐rendu des relevés piézométriques. 

 

8 QUALIFICATIONS 

 

L’entreprise  devra  remettre  avec  son  offre  ses  qualifications  et  références  correspondant  à  des  études  et 

reconnaissance de même nature 
 


