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TRANCHE FERME 



PROJET AVISMAR

Extension ASA- BA 186

DETRM TRANCHE FERME

N° de
PRIX

 DESIGNATION DES OUVRAGES  U  Quantité  P.U. (CFP) Prix  total (CFP)

 1/ PRIX GENERAUX

PU 1.1  Frais d'installation de chantier  Ens 1,00

PU 1.2  Signalisation de chantier  Ens 1,00

PU 1.3  Etudes d'exécution  Ens 1,00

PU 1.4  Contrôle et laboratoire  Ens 1,00

PU 1.5  Travaux de topographie et de piquetage  Ens 1,00

PU 1.6  DOE  Ens 1,00

 2/ TRAVAUX PREALABLES

PU 2.1  Dépose de clôture  ml 445,00

PU 2.2  Pose de clôture  ml 415,00

PU 2.3  Démolition local stockage  Ens 1,00

PU 2.4  Démolition dalle béton local stockage  m3 20,00

PU 2.5  Démolition caniveau béton existant  m3 70,00

PU 2.6  Démolition plot béton  m3 7,50

PU 2.7  Démolition tête de buse  m3 1,50

PU 2.8  Déplacement bâche incendie  Ens 1,00

PU 2.9  Conduite PVCR DE 110 PN16  ml 40,00

 PU 2.10 - Pièces de raccord réseau AEP

PU 2.10.1  Té 3B 100/100  U 1,00

PU 2.10.2  Vanne à bride DN100  U 1,00

PU 2.10.3  Coude 90 à bride DN100  U 1,00

PU 2.10.4  Manchette à brides DN 100 L=500 mm  U 1,00

PU 2.11  Dépose/repose coude +prise pompier  Ens 1,00

PU 2.12  Massif béton mat  m3 2,00

PU 2.13  Déplacement mat caméra surveillance  Ens 1,00

TRANCHE FERME

Sous-total  chapitre 1 :

Sous-total  chapitre 2 :



PROJET AVISMAR

Extension ASA- BA 186

DETRM TRANCHE FERME

N° de
PRIX

 DESIGNATION DES OUVRAGES  U  Quantité  P.U. (CFP) Prix  total (CFP)

TRANCHE FERME

3/ TERRASSEMENT

PU 3.1 Décapage de la terre vegetale m² 5 000,00

PU 3.2 Déblais de masse m3 7 750,00

PU 3.3 Déblais pour purge m3 1 900,00

PU 3.4 Remblais de purge m3 1 900,00

PU 3.5 Couche de forme 0/80 m3 3 100,00

PU 3.7 Cloutage T 925,00

PU 3.8 Fourniture et mise en place d'un géotextile m² 5 420,00

PU 3.9 Remblais en réemploi m3 20,00

PU 3.10 Sable 0/2 m3 20,00

PU 3.11 Tranchée d'infiltration m3 12,00

5/ ASSAINISEMENT

PU 5.1 Caniveau béton m3 21,00

PU 5.2 Grille couverture caniveau béton ml 105,00

PU 5.3 Fourniture et pose canalisation PEHD 800 ml 16,00

PU 5.4 - Fourniture et pose de regard d'assainissement

PU 5.4.1 Pour un regard de 80*80 U 1,00

PU 5.4.2 Pour un regard de 100*100 U 1,00

PU 5.5 - Fourniture et pose d'une tête de buse

PU 5.5.1 Pour une tête de buse type Ø800 U 1,00

PU 5.6 Fouille pour réseaux m3 16,00

PU 5.7 Remblais en réemploi de fouille m3 28,00

 1/ PRIX GENERAUX

 2/ TRAVAUX PREALABLES

 3/ TERRASSEMENT

 5/ ASSAINISEMENT

 Montat HT 

 TGC 6%

 Montant TTC 

Sous-total  chapitre 3 :

 RECAPITULATIF

Sous-total  chapitre 5 :



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANCHE OPTIONELLE 



PROJET AVISMAR

Extension ASA- BA 186

DETRM TRANCHE OPTIONELLE

N° de
PRIX

 DESIGNATION DES OUVRAGES  U  Quantité  P.U. (CFP) Prix  total (CFP)

3/ TERRASSEMENT

PU 3.6 - Couche de fondation GNT 

PU 3.6.1 GNT 0/20 m3 1 350,00

 4/ CHAUSSEE - REVETEMENT

 PU 4.1 - Rabotage

PU 4.1.1 Rabotage jonction avec l'existant sur 5 cm - 130 cm de large m² 80,00

PU 4.1.2  Rabotage existant sur 5 cm  m² 3 630,00

PU 4.2 Imprégnation m² 4 810,00

PU 4.3  BBSG 0/10 - classe 2 - 5 cm   m² 8 230,00

PU 4.4  GB 0/14 - classe 3 - sur 8 cm  m² 4 100,00

5/ ASSAINISEMENT

PU 5.1 Caniveau béton m3 5,00

PU 5.2 Grille couverture caniveau béton ml 26,00

PU 5.3 Fourniture et pose canalisation PEHD 800 ml 4,00

PU 5.4 - Fourniture et pose de regard d'assainissement

PU 5.4.1 Pour un regard de 80*80 U 1,00

PU 5.5 - Fourniture et pose d'une tête de buse

PU 5.6 Fouille pour réseaux m3 4,00

PU 5.7 Remblais en réemploi de fouille m3 7,00

 6/ BALISAGE DIURNE

PU 6.1  Prémarquage  ml 766,50

 PU 6.2 - Marquage peinture avec billes de verre

PU 6.2.1  Marquage continu blanc avec billes de verre  m² 25,00

 - ligne de sécurité ( marquage blanc  e=15 cm)

PU 6.2.2  Marquage continu jaune avec billes de verre  m² 125,00

  - Bord de voie (marquage latéral jaune 2 traits de e=15 cm espacé de 15 cm)

 - Axe circulation (marquage jaune e=15 cm)

 - Stationnement hélico (marquage jaune e= 50 cm)

PU 6.2.3  Marquage discontinu jaune avec billes de verre  m² 10,00

 - Axe circulation sortie hangars (marquage jaune e=15 cm)

PU 6.3  Fourniture et application d'anti-kérozène sur les postes de stationnement  m² 1 525,00

PU 6.4  Effacage par peinture des anciens tracés (débord de +7 à +10 cm)  m² 48,00

PU 6.5  Fourniture et pose de plot d'ancrage  U 6,00

TRANCHE OPTIONELLE

Sous-total  chapitre 3 :

Sous-total  chapitre 6 :

Sous-total  chapitre 4 :

Sous-total  chapitre 5 :



PROJET AVISMAR

Extension ASA- BA 186

DETRM TRANCHE OPTIONELLE

N° de
PRIX

 DESIGNATION DES OUVRAGES  U  Quantité  P.U. (CFP) Prix  total (CFP)

TRANCHE OPTIONELLE

 7/ RESEAUX

PU 7.1  Fouille pour réseaux m3 135,00

PU 7.2  Remblais de fouilles en réemploi m3 110,00

 PU 7.3 - Fourreaux TPC

PU 7.3.1  TPC 3Ø90 rouge  ml 92,00

PU 7.3.2  TPC 1Ø63 rouge  ml 416,00

PU 7.3.3  TPC 1Ø63 vert  ml 37,00

 PU 7.4 - Câble

PU 7.4.1 BT 1KV 1x6mm² type I Classe B style 3 et 10 (Primaire)  ml 344,00

PU 7.4.2 H07 RNF 2x2,5 mm2 (secondaire)  ml 68,00

PU 7.4.3  U1000 R2V 3G2,5 mm2 (alimentation caméra)  ml 97,00

PU 7.4.4  U1000 R2V 3G10 mm2 (alimentation projecteur)  ml 292,00

PU 7.5 Fourniture et pose de trolley de cuivre  ml 567,00

PU 7.6  Fourniture et pose de piquets de terre  U 1,00

PU 7.7  Fourniture et pose de transformateur d'isolement 20W  U 2,00

PU 7.8 Fourniture et pose de chaise pour transformateur d'isolement U 2,00

PU 7.9  Fourniture de kits connexions primaires 1 KV U 10,00

PU 7.10  Mise en place de kits connexions primaires 1 KV U 6,00

PU 7.11  Fourniture de kits connexions secondaires 600V  U 10,00

PU 7.12 Mise en place de kits connexions secondaires 600V U 6,00

PU 7.13  Raccordement de passages fourreautés sur une chambre existante  U 2,00

PU 7.14  Etiquette de numérotation  U 6,00

PU 7.15  Confection de boite à résine type scotchcast  U 6,00

PU 7.16  Fourniture et pose de socle béton pour feu  U 3,00

PU 7.17  Fourniture de feu encastré à LED bleu  U 3,00

PU 7.18  Pose de feu encastré à LED bleu  U 3,00

PU 7.19  Dépose de chambre de tirage existante  U 2,00

PU 7.20  Dépose de feux de balisage  U 2,00

PU 7.21  Dépose de transformateur de balisage  U 1,00

PU 7.22  Mise en place de feux de balisage hors sol  U 2,00

PU 7.23  Mise en place de transformateur de balisage hors sol  U 1,00

PU 7.24 Pose de fourreaux TPC 1Ø63 mm hors sol ml 25,00

PU 7.25 Pose de fourreaux TPC 1Ø90 mm hors sol ml 75,00

PU 7.26 Dépose de fourreaux TPC 1Ø63 mm hors sol ml 25,00

PU 7.27 Dépose de fourreaux TPC 1Ø90 mm hors sol ml 75,00

PU 7.28  Fourniture et pose de crapaudine  U 1,00

PU 7.29 Chambre de tirage L1T U 5,00

PU 7.30 Sciage enrobé ml 15,00

PU 7.31 Sciage dalle béton ml 5,00

PU 7.32 Fourniture et pose de projecteurs U 6,00

PU 7.33 Bétonnage réseaux sec ml 25,00

PU 7.34 Protection réseaux sec ml 20,00

PU 7.35 Mat octo-conique 8m U 2,00

PU 7.36 Alimentation éclairage U 1,00

PU 7.37 Alimentation caméra U 1,00

PU 7.38 Mise à la terre des masses Ens 1,00

PU 7.39 Contôle et essais réseaux d'éclairage U 1,00

 4/ CHAUSSEE - REVETEMENT

 5/ ASSAINISEMENT

 6/ BALISAGE DIURNE

 7/ RESEAUX

 Montat HT 

 TGC 6%

 Montant TTC 

Sous-total  chapitre 7 :

 RECAPITULATIF




