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TRANCHE FERME



PROJET AVISMAR
Extension ASA- BA 186

DETRM TRANCHE FERME
TRANCHE FERME
':R(Ij; DESIGNATION DES OUVRAGES u Quantité P.U. (CFP) Prix total (CFP)
1/ PRIX GENERAUX
PU11 Frais d'installation de chantier Ens 1,00
PU1.2 Signalisation de chantier Ens 1,00
PU 1.3 Etudes d'exécution Ens 1,00
PU14 Controle et laboratoire Ens 1,00
PU15 Travaux de topographie et de piquetage Ens 1,00
PU 1.6 DOE Ens 1,00
Sous-total chapitre 1 :
2/ TRAVAUX PREALABLES
PU2.1 Dépose de cloture ml 445,00
PU 2.2 Pose de cloture mi 415,00
PU23 Démolition local stockage Ens 1,00
PU24 Démolition dalle béton local stockage m3 20,00
PU25 Démolition caniveau béton existant m3 70,00
PU 2.6 Démolition plot béton m3 7,50
PU 2.7 Démolition téte de buse m3 1,50
PU 2.8 Déplacement bache incendie Ens 1,00
PU 2.9 Conduite PVCR DE 110 PN16 ml 40,00
PU 2.10 - Piéces de raccord réseau AEP
PU2.10.1 | Té 3B 100/100 u 1,00
PU 2.10.2 | Vanne a bride DN100 u 1,00
PU 2.10.3 | Coude 90 & bride DN100 u 1,00
PU 2.10.4 | Manchette a brides DN 100 L=500 mm U 1,00
PU2.11 Dépose/repose coude +prise pompier Ens 1,00
PU2.12 Massif béton mat m3 2,00
PU2.13 Déplacement mat caméra surveillance Ens 1,00
Sous-total chapitre 2 :




PROJET AVISMAR

Extension ASA- BA 186
DETRM TRANCHE FERME

TRANCHE FERME

';R?; DESIGNATION DES OUVRAGES u Quantité P.U. (CFP) Prix total (CFP)
3/ TERRASSEMENT
PU3.1 Décapage de la terre vegetale m?2 5 000,00
PU 3.2 Déblais de masse m® 7 750,00
PU33 Déblais pour purge m® 1 900,00
PU 3.4 Remblais de purge m® 1 900,00
PU 3.5 Couche de forme 0/80 m® 3 100,00
PU3.7 Icloutage T 925,00
PU338 Fourniture et mise en place d'un géotextile m2 5 420,00
PU 3.9 Remblais en réemploi m® 20,00
PU3.10 |sable 02 3 20,00
PU3.11 Tranchée d'infiltration 3 12,00
Sous-total chapitre 3 :
5/ ASSAINISEMENT
PUS5.1 |Caniveau béton m® 21,00
PU5.2 Grille couverture caniveau béton ml 105,00
PU5.3 Fourniture et pose canalisation PEHD 800 mil 16,00
PU 5.4 - Fourniture et pose de regard d'assainissement
PU5.4.1 |Pour un regard de 80*80 U 1,00
PU5.4.2 |Pour un regard de 100*100 U 1,00
PU 5.5 - Fourniture et pose d'une téte de buse
PU5.5.1 |Pour une téte de buse type @800 U 1,00
PU5.6 Fouille pour réseaux 3 16,00
PU5.7 Remblais en réemploi de fouille 3 28,00
Sous-total chapitre 5 :

RECAPITULATIF
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TRANCHE OPTIONELLE



PROJET AVISMAR
Extension ASA- BA 186
DETRM TRANCHE OPTIONELLE

TRANCHE OPTIONELLE
ﬁR?; DESIGNATION DES OUVRAGES V] Quantité P.U. (CFP) Prix total (CFP)
3/ TERRASSEMENT
PU 3.6 - Couche de fondation GNT
PU3.6.1 |GNT0/20 m® | 1350,00
Sous-total chapitre 3 :
4/ CHAUSSEE - REVETEMENT
PU 4.1 - Rabotage
PU4.1.1 |Rabotage jonction avec I'existant sur 5 cm - 130 cm de large m?2 80,00
PU4.1.2 Rabotage existant sur 5 cm m2 3630,00
PU4.2 Imprégnation m?2 4 810,00
PU43 BBSG 0/10 - classe 2 - 5 cm m? | 8230,00
PU4.4 GB 0/14 - classe 3 - sur 8 cm m2 4100,00
Sous-total chapitre 4 :
5/ ASSAINISEMENT
PU5.1  |Caniveau béton m’ 5,00
PUS5.2 Grille couverture caniveau béton mi 26,00
PUS.3 Fourniture et pose canalisation PEHD 800 ml 4,00
PU 5.4 - Fourniture et pose de regard d'assainissement
PU5.4.1 [Pour un regard de 80*80 U 1,00
PU 5.5 - Fourniture et pose d'une téte de buse
PU5.6 Fouille pour réseaux 3 4,00
PUS5.7 Remblais en réemploi de fouille 3 7,00
Sous-total chapitre 5 :
6/ BALISAGE DIURNE
PUG.1 Prémarquage ml 766,50
PU 6.2 - Marquage peinture avec billes de verre
PU6.2.1 Marquage continu blanc avec billes de verre m2 25,00
- ligne de sécurité ( marquage blanc e=15 cm)
PU6.2.2 Marquage continu jaune avec billes de verre m2 125,00
- Bord de voie (marquage latéral jaune 2 traits de e=15 cm espacé de 15 cm)
- Axe circulation (marquage jaune e=15 cm)
- Stationnement hélico (marquage jaune e= 50 cm)
PU6.2.3 Marquage discontinu jaune avec billes de verre m2 10,00
- Axe circulation sortie hangars (marquage jaune e=15 cm)
PU6.3 Fourniture et application d'anti-kérozéne sur les postes de stationnement m?2 1 525,00
PU 6.4 Effacage par peinture des anciens tracés (débord de +7 a +10 cm) m2 48,00
PU6.5 Fourniture et pose de plot d'ancrage U 6,00
Sous-total chapitre 6 :




PROJET AVISMAR

Extension ASA- BA 186
DETRM TRANCHE OPTIONELLE

TRANCHE OPTIONELLE

N° de

PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES U Quantité P.U. (CFP) Prix total (CFP)
7/ RESEAUX
PU7.1 Fouille pour réseaux N 135,00
PU7.2 Remblais de fouilles en réemploi N 110,00
PU 7.3 - Fourreaux TPC
PU7.31 TPC 3290 rouge ml 92,00
PU7.3.2 TPC 1963 rouge ml 416,00
PU7.3.3 |TPC 1263 vert ml 37,00
PU 7.4 - Cable
PU7.4.1 |BT 1KV 1x6émm? type | Classe B style 3 et 10 (Primaire) ml 344,00
PU7.4.2 |HO7 RNF 2x2,5 mm2 (secondaire) ml 68,00
PU7.43 U1000 R2V 3G2,5 mmz2 (alimentation caméra) ml 97,00
PU7.4.4 U1000 R2V 3G10 mm2 (alimentation projecteur) ml 292,00
PU75 Fourniture et pose de trolley de cuivre ml 567,00
PU7.6 Fourniture et pose de piquets de terre u 1,00
PU7.7 Fourniture et pose de transformateur d'isolement 20W U 2,00
PU7.8 Fourniture et pose de chaise pour transformateur d'isolement u 2,00
PU7.9 Fourniture de kits connexions primaires 1 KV U 10,00
PU 7.10 Mise en place de kits connexions primaires 1 KV u 6,00
PU 7.11 Fourniture de kits connexions secondaires 600V U 10,00
PU 7.12 Mise en place de kits connexions secondaires 600V U 6,00
PU7.13 Raccordement de passages fourreautés sur une chambre existante u 2,00
PU7.14 Etiquette de numérotation U 6,00
PU7.15 Confection de boite a résine type scotchcast u 6,00
PU7.16 Fourniture et pose de socle béton pour feu u 3,00
PU 7.17 Fourniture de feu encastré a LED bleu U 3,00
PU 7.18 Pose de feu encastré a LED bleu U 3,00
PU7.19 Dépose de chambre de tirage existante u 2,00
PU 7.20 Dépose de feux de balisage u 2,00
PU7.21 Dépose de transformateur de balisage u 1,00
PU7.22 Mise en place de feux de balisage hors sol u 2,00
PU7.23 Mise en place de transformateur de balisage hors sol u 1,00
PU7.24 Pose de fourreaux TPC 1@63 mm hors sol ml 25,00
PU 7.25 Pose de fourreaux TPC 1@90 mm hors sol ml 75,00
PU 7.26 Dépose de fourreaux TPC 1@63 mm hors sol ml 25,00
PU 7.27 Dépose de fourreaux TPC 190 mm hors sol ml 75,00
PU7.28 Fourniture et pose de crapaudine u 1,00
PU 7.29 Chambre de tirage L1T U 5,00
PU 7.30 Sciage enrobé mil 15,00
PU 7.31 Sciage dalle béton ml 5,00
PU 7.32  |Fourniture et pose de projecteurs u 6,00
PU 7.33 Bétonnage réseaux sec mil 25,00
PU 7.34 Protection réseaux sec ml 20,00
PU 7.35 Mat octo-conique 8m U 2,00
PU 7.36 Alimentation éclairage U 1,00
PU 7.37 Alimentation caméra U 1,00
PU 7.38 Mise a la terre des masses Ens 1,00
PU 7.39 Contdle et essais réseaux d'éclairage U 1,00

Sous-total chapitre 7 :
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