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SECTION TECHNIQUE N°1 : CREATION D’UN PARKING 8 PLACES

ST.1/ Article 1.OBJET DES TRAVAUX
La présente section technique a pour objet de définir les travaux de création d’'un parking huit (8) places a
proximité immédiate de la structure « créche flot réve ».
Les travaux comprennent :
- Laréalisation du parking véhicule de 8 places,
- Lamise en ceuvre de bordures,
- Laréalisation de la signalisation routiere verticale et horizontale,
Les terrassements sont a la charge de la présente section technique
Nota : les terres excédentaires retirées lors de la réalisation des terrassements sont triées et stockées

provisoirement a hauteur de la villa 0013 pour étre utilisées dans le cadre des travaux de réalisation du trottoir,
objet de la section technique n°® 2.

La voirie de parking créée est congue de la maniere suivante :
- Couche anticontaminante,
- Couche de fondation en GNT 0/31,5, épaisseur 0,50 m.
- Couche d'imprégnation a I'émulsion de bitume

- Couche de roulement en enrobé dense 0/10, couleur noire, épaisseur, 0,06 m.

ST.1/ Article 2.DOCUMENTS DE REFERENCES

- CCTG Fascicule 2 — Terrassements généraux ;
- CCTG Fascicule 26 — Exécution des enduits superficiels d’usure ;
- CCTG Fascicule 27 — Mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés ;

- CCTG Fascicule 31 — Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en
béton ;

- CCTG Fascicule 32 — construction de trottoirs ;
- NF EN 13108 - Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 1 enrobés bitumineux ;

- NF EN 13242 - Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés
pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées ;

- NF EN 13285 - Graves non traitées — Spécifications ;

- NF EN 13808 - Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de
liants bitumineux ;

- NF P 11 300 - Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction
des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéres ;

- NF P 18576 - Granulats - Détermination du coefficient de friabilité du sable ;

- NF P 18602 - Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la
construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation ;

- NF P 98080 Chaussées - Terrassement - Terminologie - Partie 1 terminologie relative au calcul de
dimensionnement des chaussées ;

- NF P 98100 - Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification, exigences et essais ;

- NF P 98125 - Assises de chaussées - Graves non traitées - Méthodologie d'étude en laboratoire ;
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- NF P 98150-1 - Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et
couches de roulement - Partie 1 enrobés hydrocarbonés a chaud - Constituants, formulation, fabrication,
transport et mise en ceuvre ;

- NF P 98300 - Ralentisseurs routiers de type dos d'ane ou de type trapézoidal.
ST.1/ Article 3.DESCRIPTION DES TRAVAUX

ST.1/ Article 3.1.Préparation du terrain
ST.1/ Article 3.1.1.Piquetage

Le titulaire doit la réalisation du piquetage général et la reconnaissance des canalisations, cables et ouvrages
souterrains. Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur a la
diligence de ce dernier, conformément au plan d’'implantation (cf. Art. 27.2.3 du C.C.A.G. travaux).

ST.1/ Article 3.1.2.0uvrages divers existants
Les ouvrages rencontrés lors des fouilles, notamment d’éventuelles anciennes fondations, devront étre évacués
en totalité a la décharge. Il en sera de méme pour les canalisations diverses et ouvrages en béton.

Les frais de transport et de mise en décharge sont dus au titre de la présente section.

Pour minimiser les nuisances au voisinage, les déblais seront suffisamment arrosés afin d'éviter les dégagements
de poussiéres trop importants.

Les gravats inertes considérés comme recyclable en béton armé seront amenés vers un centre de recyclage.
Les autres gravats inertes seront évacués en décharge.

L’ensemble des bordures T1/T2 et caniveaux sont également déposés et évacués en décharge.
ST.1/ Article 4.VOIRIES EN ENROBES BITUMINEUX

ST.1/ Article 4.1.Généralités

Provenance et qualités des matériaux

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages sont soumises a l'acceptation du Maitre
d'CEuvre.

L'entrepreneur justifie I'origine des matériaux au moyen de factures ou de certificats d'origine.

Les matériaux mis en ceuvre pour les différents ouvrages sont aux choix de I'entreprise, ils devront néanmoins
suivre les recommandations du guide SETRA.

Mode d’exécution

La mise en ceuvre des différentes couches se fera conformément aux fascicules du CCTG, au guide technique
SETRA et aux documents SETRA-LCPC.

Compactage

Le compactage est réalisé par tout moyen adapté. L’entrepreneur doit disposer en plus des engins principaux,
d’engins a faible encombrement destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles.

La valeur minimale du taux de compactage sera de 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

ST.1/ Article 4.2.Préparation du fond de forme
La forme est compactée par tous moyens adaptés, de maniére a obtenir une densité seche égale a 100 % de
celle obtenue a I'essai Proctor Normal.

Le contrdle est effectué par le titulaire a ses frais sous la surveillance du maitre d'ceuvre.
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Dans le cas ou la densité séche ne peut étre obtenue, une stabilisation du fond de forme est faite par :
- Soit I'apport de matériaux traités,
- Soit la stabilisation du sol en place par traitement.

La construction du corps de chaussée ne pourra étre entreprise qu'apres réception de la forme par le maitre
d'ceuvre.

Le plan DCE n° 04 représente I'implantation des places de parking a créer.
L’entreprise devra respecter le tracé des voiries indiquées sur le plan DCE.

Les altimétries exactes de la voirie sont a définir par I'entreprise, par rapport aux altimétries des chaussées
existantes.

Les niveaux de raccordement au droit des chaussées existantes seront impérativement respectés.
La conception de I'aire de stationnement doit satisfaire un trafic de classe T4, a savoir :

- Portance :13,5 T/essieu

- Vitesse de référence :30 km/h

- Durée de longévité :15 ans

ST.1/ Article 4.3.Couche anticontaminante

Elle est constituée par un géotextile de classe B6.
Le recouvrement des bandes est de 80 cm.

Le géotextile doit remonter sur les flancs de la structure routiére des chaussées.

ST.1/ Article 4.4.Couche de fondation et de base

La couche de fondation a une épaisseur minimale de 50 cm.
L’emploi de matériaux de carriére traités ou non est obligatoire.

Les matériaux sont déversés au lieu d'emploi et mis en ceuvre dans les conditions fixées par le CCTG, fascicule
25.

Le compactage est exécuté permettant d'obtenir 95 % de I'O.P.M.

ST.1/ Article 4.5.Couche d’accrochage
Aprés nettoyage, une couche d'imprégnation ou d'accrochage est appliquée sur la couche de base, afin de
permettre l'accrochage de la couche de roulement.

Elle est de type : émulsion de bitume cationique de classe E.C.R. 65, répandue sur la couche de base a raison
de 200 a 300 g/m3 de bitume résiduel.

ST.1/ Article 4.6.Couche de roulement (Enrobés bitumineux)

Le transport des enrobés est effectué dans des véhicules a bennes métalliques qui doivent étre nettoyées de tout
corps étranger avant chaque chargement. Tous les camions utilisés doivent satisfaire aux dispositions prévues
dans le fascicule 27.

Les couches de roulement sont réalisées par la mise en ceuvre de bétons bitumineux semi-grenus (EB10-BBSG
classe 2) conforme a la norme NF EN 13108-1.

Les granulats sont conformes a la XP P 18-540 et aux spécifications de CPC (fabrication et mise en ceuvre des
enrobés).

Les enrobés bitumineux proviennent d’'une usine d’'une centrale fixe situé a moins de 45min des travaux.

Le contrble est effectué selon les modalités définies dans le fascicule 24 CCTG.
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L’épaisseur d’enrobé est de 0,06 m minimum.

Les sens de pente des voiries doivent impérativement étre respectés : pente unique de 1 % vers les caniveaux-
grille.

Les enrobés sont répartis sans produire de ségrégation, en respectant I'alignement, les profils et les épaisseurs
fixées.

Tolérances dimensionnelles des chaussées a réaliser en enrobés :
- Planéité sous la regle de 2,00 m sera de 10 mm,
- Planéité sous la régle de 0,20 m sera de 3 mm,
- Désaffleur sera de 3 mm.

La vitesse du finisseur doit étre aussi réguliére que possible.

Les joints transversaux ne sont jamais perpendiculaires a I'axe des chaussées, mais formant un angle de 45°
avec cet axe.

Les joints sont toujours effectués a coupe franche et non a biseau, sauf dans le cas de reprise de bétonnage.

ST.1/ Article 4.7 .Essais et contrbles
L’entreprise communique a la maitrise d’ceuvre, le mode opératoire des essais d’évaluation des sols en place
suivant la norme NF P 94-100 pour visa.

Aprés réalisation de 'arase des terrassements et aprés chaque réalisation des différentes couches de chaussée,
I'entrepreneur doit fournir a la maitrise d’ceuvre, les procés-verbaux des essais prescrits ci-dessous :

- Essai a la plaque ou a la dynaplaque, méthode LCPC :
e EV2>50MPa,
e K module de Westergard > 50 MPa/m.
- CBR,
- Mesure des compacités au Gamma densimetre,
- Mesures de déflexions.
Cette vérification fera I'objet d’'un procés-verbal contradictoire avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur effectuera les corrections et des purges, requises par le maitre d’ceuvre, et ce sans incidence
financiere.

ST.1/ Article 5. BORDURES, CANIVEAUX

Des bordures sont fournies et posées au droit des trottoirs et des places de stationnement.
Les bordures a poser sont en béton gris d’aspect lisse, de type T2, CC1.

Les bordures en béton sont conformes a la norme NFP 98.302 de juin 82. Elles proviennent d'une usine agréée
et sont revétues de la certification NF.

Elles sont posées sur une assise de fondation en béton et jointoyées au mortier. Un calage arriére au niveau de
chaque joint est réalisé jusqu’a mi-hauteur des bordures afin d’éviter leur basculement.

Des bordures types CC2 sont positionnées entre les places de parking a créer et la voirie existante. Elles sont
positionnées a 'emplacement des bordures T1 existantes. Le titulaire doit la gestion des eaux pluviales. Pour
cela, il travaille les pentes de maniére que les eaux de ruissellement soient guidées vers le caniveau le plus
proche. S’il n’est techniquement pas envisageable de se raccorder a un caniveau existant, le titulaire installe, a
ses frais, un caniveau a grille qu’il raccorde sur le réseau d’EP le plus proche.
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Ce caniveau a pour caractéristiques :

- Eléments de caniveaux en béton avec pente intérieure, posés sur fondation béton de type C25/30 :
hauteur sous éléments de caniveaux = 150 mm, feuillures en acier massif de 4 mm d’épaisseur avec
revétement zingué de 70 microns, scellées dans le béton,

- Etanchéité entre les éléments préfabriqués de caniveau par joint visible (emboitement male/femelle)
- Joint d’étanchéité entre revétement fini et feuillures recevant grilles sur une hauteur de 3 a 5 mm

- Girilles en fonte peinte en noir, 250 kN, longueur unitaire de 1000 ou 500 mm, 8 boulons M12/A2 par ml,

Caniveau créé par la pose d’une bordure type CS2

Les éléments d'ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent étre sciés.

10 l 25 | 16 | 10
T T I

T2/CS2

Exemple de solin (Bordure T2 / Caniveau CS2)

Nota : toutes les bordures T2 mises en ceuvre sont systématiquement associées a une bordure CS2.

ST.1/ Article 6.MISES A LA COTE « FINIE » DES TAMPONS

Avant la réalisation des enrobés, le titulaire de la présente section a a sa charge les mises a la céte « finie » des
tampons fonte, des regards et chambres de tirage existants conservés et créés, se trouvant sur l'aire des
travaux de création de parking.

Les ouvrages existants, autres que ceux cités expressément dans le CCTP ou repérés sur les plans, tels que
regards, chambre de tirage, etc., implantés sur I'emprise des travaux et susceptibles de se trouver enterrés ou
débordant suite aux travaux routiers, sont surélevés ou arasés de maniére arégner avec les cotes de terrain
ou de revétement fini.

ST.1/ Article 7. SIGNALISATION ROUTIERE HORIZONTALE ET VERTICALE

ST.1/ Article 7.1.Marquage au sol

Au préalable de toutes réalisations de marquages au sol, 'ensemble des anciennes peintures encore présent
est supprimer par grenaillage de la chaussée.

Conformément aux plans de I'état futur, les travaux de la signalisation routiére horizontale comprennent tous les
travaux nécessaires a la préparation des supports (nettoyage, brossage, déshuilage, ...) et la mise en peinture
des différents marquages suivants :

- Le marquage de délimitation en ligne continue des places de parking,
- Le marquage des voies d’accés au parking 8 places,

- Lapose d’'une nouvelle bande « Stop » et de sa ligne médiane au niveau de la rue du Lieutenant-Colonel
Broche.

Le temps minimal de pose aprés réalisation d’enrobé sera de 48 h.

Etat et acceptation des subjectiles

L’entrepreneur est tenu de s’assurer de I'état et de la qualité des subjectiles réalisés et d’exécuter tous travaux
complémentaires d’apprét si nécessaire.
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Spécifications applicables aux peintures

L’appellation des produits est définie conformément a la normalisation et leurs caractéristiques par les normes
particuliéres a chaque produit.

Les produits utilisables sont soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre au moyen de fiches techniques détaillées.

Les signalisations horizontales sont effectuées avec des produits agréés par le ministére de 'Equipement et sont
du type peinture.

La peinture proposée doit étre compatible avec le revétement routier : enrobé.

Systeme de peinture

COULEUR : NATURE DU SYSTEME : Peinture pour marquage routier
Blanc ASPECT : Mat et antidérapant

QUALITE DE FINITION : Courant

SUBJECTILE : enrobé
TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires Pongage et époussetage,
Elimination des mousses, algues et champignons.
2 couches de peinture a base de résine

Travaux de peinturage glycérophtalique et caoutchouc isomérisé (F.I Cl.4a/8b).

Localisation : (suivant plans)

e Place de parking : en blanc,

e \oies d’accés au parking 8 : en blanc,

e Bande « Stop » : en blanc

ST.1/ Article 7.2.Signalisation routiére verticale

Panneaux

Les travaux de signalisation comprennent la fourniture et pose d’'un panneau « stop » et la fourniture et la pose
de 2(deux) panneaux d’information sur I'utilisation du parking :

- Ex: Parking réservé a la créche. Stationnement limité a 15 min
Le positionnement exact sera effectué en cours de chantier contractuellement entre la maitrise d’ceuvre et
I'entrepreneur.
Spécifications des panneaux de signalisation

Panneaux routiers :

Les panneaux de signalisation seront du type agréé par le ministére des Transports. lls seront constitués d’'une
tble E24 aluminiée avec bords tombés emboutis, formant un panneau monobloc dont le dos et les bords seront
laqués. Les panneaux seront de classe 1, sérigraphiés.

Liste des panneaux :

Type de panneaux Désignation Nbre
Signalisation parking C20a 2
Signalisation stop C20a 1
TOTAL 3
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Supports des panneaux de signalisation

Les supports sont des tubes galvanisés bruts ronds de @ 60 mm ou rectangulaires 80*40 mm, bouchés & leur
extrémité supérieure. Les tubes ont une hauteur de 2,50 m.

Accessoires de fixation des panneaux aux supports

Les accessoires de fixation sont en acier galvanisé avec bouchon inox.

Fixation au sol des panneaux
La fixation au sol des panneaux s’effectue par I'intermédiaire d’'une fondation en béton C25/30.

Les dimensions de la fondation doivent résulter de la tenue au vent desdits panneaux, et ceci sous la
responsabilité de I'entreprise.

Le titulaire a a sa charge les travaux de terrassement, fourniture et pose du massif béton, remblaiement,
évacuations des terres foisonnées, remise en état des terrains.
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SECTION TECHNIQUE N°2 : CREATION D’UN TROTTOIR PIETON

ST.2/ Article 1.0OBJET DES TRAVAUX
La présente section technique a pour objet de définir les travaux de création d’un trottoir facilitant le déplacement
des piétons a l'intérieur de I'emprise de la pointe de l'artillerie.
Les travaux comprennent :
- Laréalisation d’un trottoir piéton entre I'entrée de la pointe de l'artillerie et 'accés au mess des artifices,
- La mise en ceuvre de bordures,
- Laréalisation de la signalisation piétonne verticale et horizontale,
Les terrassements sont a la charge de la présente section technique.

Nota : les terres excédentaires retirées lors de la réalisation des terrassements sont conservées et réutilisées sur
site.

ST.2 / Article 2.DOCUMENTS DE REFERENCES

- CCTG Fascicule 2 — Terrassements généraux ;
- CCTG Fascicule 26 — Exécution des enduits superficiels d’usure ;
- CCTG Fascicule 27 — Mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés ;

- CCTG Fascicule 31 — Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en
béton ;

- CCTG Fascicule 32 — construction de trottoirs ;
- NF EN 13108 - Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 1 enrobés bitumineux ;

- NF EN 13242 - Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés
pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées ;

- NF EN 13285 - Graves non traitées — Spécifications ;

- NF EN 13808 - Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de
liants bitumineux ;

- NF P 11 300 - Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction
des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéres ;

- NF P 18576 - Granulats - Détermination du coefficient de friabilité du sable ;

- NF P 18602 - Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la
construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation ;

- NF P 98080 Chaussées - Terrassement - Terminologie - Partie 1 terminologie relative au calcul de
dimensionnement des chaussées ;

- NF P 98100 - Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification, exigences et essais ;
- NF P 98125 - Assises de chaussées - Graves non traitées - Méthodologie d'étude en laboratoire ;

- NF P 98150-1 - Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et
couches de roulement - Partie 1 enrobés hydrocarbonés a chaud - Constituants, formulation, fabrication,
transport et mise en ceuvre ;

- NF P 98300 - Ralentisseurs routiers de type dos d'ane ou de type trapézoidal.
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ST.2 / Article 3.DESCRIPTION DES TRAVAUX

ST.2 / Article 3.1.Caractéristiques générales du trottoir

Ce trottoir est réalisé entre I'entrée de la pointe de l'artillerie et le portillon d’accés au mess des artifices.
- lLargeur: 1,20 m;
- Revétement en Béton désactivé ;
- Les prestations consistent a réaliser :

e La fourniture et la pose de bordures de délimitation du trottoir de type T2 et P2 et des bateaux. Ces
éléments seront posés sur lit de béton et jointoyés au mortier (pose bord a bord interdite).

» Laréalisation de la couche de fondation en GNT 0/31,5, épaisseur 0,30 m.

e Laréalisation de la couche d’'usure en Béton désactivé + ST10 sur une épaisseur de 0,10 m.

e Intégration de dalles podotactiles a chaque passage piéton (2 par passage piéton).

ST.2 / Article 3.2.Préparation du terrain
ST.2/ Article 3.2.1.Piquetage

Le titulaire doit la réalisation du piquetage général et la reconnaissance des canalisations, cables et ouvrages
souterrains. Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur a la
diligence de ce dernier, conformément au plan d’implantation (cf. Art. 27.2.3 du C.C.A.G. travaux).

ST.2 / Article 3.2.2.0uvrages divers existants
Les ouvrages rencontrés lors des fouilles, notamment d’éventuelles anciennes fondations, devront étre évacués
en totalité a la décharge. Il en sera de méme pour les canalisations diverses et ouvrages en béton.

Les frais de transport et de mise en décharge sont dus au titre de la présente section.

Pour minimiser les nuisances au voisinage, les déblais seront suffisamment arrosés afin d'éviter les dégagements
de poussiéres trop importants.

Les terres et matériaux réutilisables, sont conservés afin d’étre réutilisés.
Les autres gravats inertes sont évacués en décharge.
L’ensemble des bordures T1/T2 sont également déposées et évacuées en décharge.

Les surfaces existantes en enrobés sont décapées et évacuées en centre de recyclage.

ST.2 / Article 4. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE A REALISER

Le plan DCE n°03 représente I'implantation du trottoir.
L’entreprise devra respecter le tracé du trottoir indiqué sur le plan DCE.

Les altimétries exactes de la voirie sont a définir par I'entreprise, par rapport aux altimétries des chaussées
existantes.

Les niveaux de raccordement au droit des chaussées existantes seront impérativement respectés.
Conception :

- Couche anticontaminante,

- Couche de fondation en GNT 0/31,5, épaisseur 0,30 m.

- Couche de finition en Béton désactivé de 0,10 m avec nappe de treillis soudée type ST 10 intégrée a la
dalle.
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ST.2 / Article 4.1.Couche anticontaminante

Elle est constituée par un géotextile de classe B6.
Le recouvrement des bandes est de 80 cm.

Le géotextile doit remonter sur les flancs de la structure routiére des chaussées.

ST.2 / Article 4.2.Couche de fondation et de base

La couche de fondation a une épaisseur minimale de 30 cm.
L’emploi de matériaux de carriére traités ou non est obligatoire.

Les matériaux sont déversés au lieu d'emploi et mis en ceuvre dans les conditions fixées par le CCTG, fascicule
25.

Le compactage est exécuté permettant d'obtenir 95 % de I'O.P.M.

L'intégralité des matériaux nécessaire a la création du trottoir sont dus par le titulaire de la présente section
technigue. Couche d’accrochage

Aprés nettoyage, une couche d'imprégnation ou d'accrochage est appliquée sur la couche de base, afin de
permettre l'accrochage de la couche de finition.

Elle est de type : émulsion de bitume cationique de classe E.C.R. 65, répandue sur la couche de base a raison
de 250 g/m2 de bitume résiduel minimum.

ST.2 / Article 4.3.Couche de finition exclusivement piétonne (Béton Désactive)

Les travaux répondent dans leur intégralité a la NF P 98-170 ainsi qu’au fascicule n° 65 du CCTG génie Civil.

Sur toute la longueur et la largeur du cheminement piéton, le titulaire doit la mise en ceuvre d’'un béton désactive
ayant pour caractéristiques minimales :

- Mise en place d’un béton désactivé de 0,10 m d'épaisseur et de couleur,

- Intégration d’une nappe de treillis soudé de type ST 10 a la dalle.

L’entrepreneur devra fournir un échantillon sur une plaque de 50 cm* 50 cm pour avis du maitre d’ceuvre avant
tout démarrage des travaux de bétonnage ciment.

L’épaisseur minimum devra étre de 15 cm au minimum.

La couleur et la composition du revétement sera validée par le maitre d’ceuvre

A titre d’exemple, les couleurs de finition des bétons a obtenir devront se rapprocher des exemples ci-apres :

Toutes les zones de béton désactivé seront bordées d'une bordure de type P1 c6té gazon/espaces verts
et T2 coté voiries, (bordures bateaux pour passage piétons/véhicules).
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ST.2 / Article 4.4.Couche de finition passage piéton (BBSG)
Les couches de roulements sont réalisées par la mise en ceuvre de bétons bitumineux semi-grenus (EB10-BBSG
classe 2) conforme a la norme NF EN 13108-1.

Les granulats sont conformes a la XP P 18-540 et aux spécifications de CPC (fabrication et mise en ceuvre des
enrobés).

Les enrobés bhitumineux proviennent d’'une usine d’une centrale fixe située a moins de 45 min des travaux.
Le contrdle est effectué selon les modalités définies dans le fascicule 24 CCTG.
L’épaisseur d’enrobé est de 0,06 m minimum.

Les sens de pente des voiries doivent impérativement étre respectés : pente unique de 1 % vers les caniveaux
grilles.

Les enrobés sont répartis sans produire de ségrégation, en respectant I'alignement, les profils et les épaisseurs
fixées.

Tolérances dimensionnelles des chaussées a réaliser en enrobés :
- Planéité sous la régle de 2,00 m sera de 10 mm,
- Planéité sous la régle de 0,20 m sera de 3 mm,
- Désaffleur sera de 3 mm.

La vitesse du finisseur doit étre aussi réguliere que possible.

Les joints transversaux ne sont jamais perpendiculaires a I'axe des chaussées, mais formant un angle de 45°
avec cet axe.

Les joints sont toujours effectués a coupe franche et non a biseau, sauf dans le cas de reprise de bétonnage.

Toutes les zones de jonction entre I’ancienne voirie et la voirie créée seront bordées d'une bordure de
type CC2.

ST.2 / Article 5.BORDURES

Des bordures sont fournies et posées sur toute la périphérie du trottoir, le long des places de stationnement, a
chaque franchissement de voirie.

Les bordures a poser sont en béton gris d’aspect lisse, de type T2, P2.
- Bordure P1 sur toute la périphérie du trottoir coté « terre »,
- Bordure T2/CS2, sur toute la périphérie du trottoir coté « voirie ».
- Bordure CC2 entre les voiries créées et les voiries existantes.

Les bordures en béton sont conformes a la norme NFP 98.302 de juin 82. Elles proviennent d'une usine agréée
et sont revétues de la certification NF.

Elles sont posées sur une assise de fondation en béton et jointoyées au mortier. Un calage arriére au niveau de
chaque joint est réalisé jusqu’a mi-hauteur des bordures afin d’éviter leur basculement.

Caniveau créé par la pose d’une bordure type CS2

Les éléments douvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent étre sciés.

15‘ 16
T

b

A s
[ e e g
101 2 |15 |1o
1 T

T2/CS2

Exemple de solin (Bordure T2 / Caniveau CS2)
Nota : toutes les bordures T2 mises en ceuvre sont systématiquement associées a une bordure CS2.
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ST.2 / Article 6.PLOTS SEPARATIFS

Le titulaire met en place, a I'entrée du quartier, entre la voirie et le cheminement piéton, des plots séparatifs.
Ces plots ont pour raison premiére de séparer physiquement la voirie piétonne de la chaussée.

Ces plots sont disposés tous les 1,00 m.

lls sont constitués d’'une bordure de type T2 collée, scellée ou brochée. La technique utilisée doit permettre de
résister au choc d’une roue de véhicule.

ST.2 / Article 7.MISES A LA COTE « FINIE » DES TAMPONS

Avant la réalisation des enrobés, le titulaire de la présente section a a sa charge les mises a la céte « finie » des
tampons, fonte des regards et chambres de tirage existants conservés et créés se trouvant sur 'emprise des
travaux de création de parking.

Les ouvrages existants autres que ceux cités expressément dans le CCTP ou repérés sur les plans, tels que
regards, chambre de tirage, etc., implantés sur I'emprise des travaux et susceptibles de se trouver enterrés ou
débordant suite aux travaux routiers, sont surélevés ou arasés de maniére arégner avec les cotes de terrain
ou de revétement fini.

ST.2 / Article 8.SIGNALISATION ROUTIERE HORIZONTALE ET VERTICALE

ST.2 / Article 8.1.Marquage au sol

Conformément aux plans de I'état futur, les travaux de la signalisation routiére horizontale comprennent tous les
travaux nécessaires a la préparation des supports (nettoyage, brossage, déshuilage, ...) et la mise en peinture
des différents marquages suivants :

- Le marquage des passages piétons représenté au plan marché,

Le temps minimal de pose aprées réalisation d’enrobé sera de 48 h.

Etat et acceptation des subjectiles

L’entrepreneur est tenu de s’assurer de I'état et de la qualité des subjectiles réalisés et d’exécuter tous travaux
complémentaires d’apprét si nécessaire.

Spécifications applicables aux peintures

L’appellation des produits est définie conformément a la normalisation et leurs caractéristiques par les normes
particulieres a chaque produit.

Les produits utilisables sont soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre au moyen de fiches techniques détaillées.

Les signalisations horizontales sont effectuées avec des produits agréés par le ministére de 'Equipement et sont
du type peinture.

La peinture proposée doit étre compatible avec le revétement routier : enrobé.
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COULEUR : NATURE DU SYSTEME : Peinture pour marquage routier
Blanc ASPECT : Mat et antidérapant
QUALITE DE FINITION : Courant

SUBJECTILE : enrobé

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

Travaux de peinturage

Poncage et époussetage,

Elimination des mousses, algues et champignons.

2 couches de peinture a base de résine
glycérophtalique et caoutchouc isomérisé (F.I Cl.4a/8b).

Localisation : (suivant plans)

e Passages piétons.

ST.2 / Article 8.2.Bande podotactile « bande d’éveil et de vigilance »

Caractéristiques :

- Conforme a la norme NF P 98-351,

- Tenue au sol : dalle podotactiles a sceller,

- Matériaux : résine méthacrylate granité (bonne résistance a la glissance),

- Couleur : blanche,

- Dimensions : se référer a la norme NF P 98-351,

Localisation

Des bandes podotactiles sont positionnées a chaque extrémité des passages piétons.
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SECTION TECHNIQUE N°3 : REPRISE DE VOIRIES EXISTANTES

ST.3/ Article 1.GENERALITE

ST.3 / Article 1.1.0bjet — consistance des travaux

Le titulaire réalise des reprises complétes ou partielles des voiries existantes. Cf plans du DCE

ST.3/ Article 1.2.Documents de références

- CCTG Fascicule 2 — Terrassements généraux ;

- CCTG Fascicule 26 — Exécution des enduits superficiels d’usure ;

- CCTG Fascicule 23 — Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées ;
- CCTG Fascicule 24 — Fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées

- CCTG Fascicule 27 — Mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés ;

- CCTG Fascicule 31 — Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en
béton ;

- NF EN 13108 - Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 1 enrobés bitumineux ;

- NF EN 13242 - Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés
pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées ;

- NF EN 13285 - Graves non traitées — Spécifications ;

- NF EN 13808 - Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de
liants bitumineux ;

- NF P 11 300 - Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction
des remblais et des couches de forme d'infrastructures routieres ;

- NF P 18576 - Granulats - Détermination du coefficient de friabilité du sable ;

- NF P 18602 - Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la
construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation ;

- NF P 98080 Chaussées - Terrassement - Terminologie - Partie 1 terminologie relative au calcul de
dimensionnement des chaussées ;

- NF P 98100 - Assises de chaussées - Eaux pour assises - Classification, exigences et essais ;
- NF P 98125 - Assises de chaussées - Graves non traitées - Méthodologie d'étude en laboratoire ;

- NF P 98150-1 - Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et
couches de roulement - Partie 1 enrobés hydrocarbonés a chaud - Constituants, formulation, fabrication,
transport et mise en ceuvre ;

- NF P 98300 - Ralentisseurs routiers de type dos d'ane ou de type trapézoidal.
ST.3 / Article 1.3.Provenance et qualité des matériaux
ST.3/ Article 1.3.1.Généralité

Les provenances des matériaux autres que celles définies ci-dessous doivent étre soumises a l'agrément du
maitre d'ceuvre en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et obligatoirement dans un délai de
15 (quinze) jours & compter de la notification du marché.

ST.3/ Article 1.3.2.Couche d’imprégnation

La couche d’'imprégnation sera réalisée a I'aide d’'une émulsion de type CAS conforme a la norme NF T 65 011.
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ST.3/ Article 1.3.3.Eau
Elle a au moins les caractéristiques de la catégorie 2 définie par la norme NF P 98100.
ST.3/ Article 1.3.4.Matériaux traités au liant hydraulique

Sable

L'entrepreneur propose a l'agrément du maitre d'ceuvre les caractéristiques du granulat qu'il compte utiliser,
sables moyens ou fins (au sens de la norme NF EN 14227-1, 2, 3 et 5) et sables correcteurs.

Il précise notamment pour chaque nature de matériaux :
- L'indice de plasticité dans I'hypothése de sol a composante argileuse ;
- L'équivalent de sable mesuré au piston par voie humide ;
- Lateneur en matiére organique (essai colorimétrique NF EN 1744-1) ;
- La courbe granulométrique ;

- Equivalent de sable ou valeur de bleu.

Grave

Les granulats proviennent de roches massives ou d'origine alluvionnaire. En aucun cas, ces graves proviennent
de recyclage de béton ou de matériaux de démolition.

La constitution des graves 0/D sera la suivante, au choix de l'entrepreneur :

- Grave provenant de roches massives : 0/20 en au moins deux fractions (0/6 et 6/20) ;

- Grave alluvionnaire : 0/14 en au moins deux fractions (0/4 et 4/14). Il pourra éventuellement étre incorporé
un sable correcteur riche en fine. Si le sable provient d'une origine différente de celle des gravillons, la
résistance mécanique des sables devra vérifier la norme NF P 18576.

Liant hydraulique

L'entrepreneur doit fournir la fiche technique de caractérisation et d'utilisation, lorsqu'elle existe, du liant qu'il
propose d'utiliser. Le liant doit étre conforme aux normes citées ci-dessus, cf art — couche d’imprégnation.
Enduit de protection

Le liant est une émulsion cationique de bitume 70/100 dosée a 65 % de bitume pur. Il est conforme aux
spécifications de la norme NF EN 13808.

ST.3/ Article 1.3.5.Matériaux bitumineux

Produits pour couche de roulement

Les couches de roulement sont réalisées par la mise en ceuvre de bétons bitumineux semi-grenus (EB10-BBSG
classe 2) conforme a la norme NF EN 13108-1.

Produits pour couche de base.

Les couche de base sont réalisées par la mise en ceuvre d’'une grave bitume (EB14-GB classe 2) conforme & la
norme NF EN 13108-1.
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ST.3/ Article 1.3.6.Granulats

Caractéristiques de base des gravillons

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications définies ci-apres des
classes de la norme NF EN 13043.

Les caractéristiques minimales des gravillons sont les suivantes :

Résistance mécanique L -
Type d’utilisation Caractéristique de fabrication
NF EN 13 043

A d/D : GC85/20

Couche de liaison ou Tamis intermeédiaire : G25/15
reprofilage LA2sMDE2s Aplatissement : FI25

Angularité : C95/1

A d/D : Gc85/20

Tamis intermédiaire : G20/15

LA20MDE20PSVsg Aplatissement : Fl25

Couche de roulement

EB10-BBSG classe 2
Propreté : f1

Angularité : Cos/1

ST.3/ Article 1.3.7.Type de bitume

Nature de la couche Type d’enrobé Type de bitume
Couche de liaison ou )
reprofilage EB14-GB classe 2 Bitume 35/50
Couche de roulement EB10-BBSG classe 2 Bitume 35/50

ST.3/ Article 1.3.8.Couche d’accrochage

La provenance de I'émulsion de bitume pour couche d'accrochage et enduits divers doit étre soumise a l'accord
du maitre d'ceuvre. L’émulsion pour la couche d’accrochage est une émulsion de bitume pur ou modifié a rupture
contrélée de type C65 B4 ou C60 B4 selon la norme NF EN 13808. La teneur en bitume de I'émulsion est de
65%.

Elle doit étre conforme aux spécifications de la norme NF EN 13808.
ST.3/ Article 1.3.9.Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux sont conformes a la norme NF EN 1340. Ce sont des éléments préfabriqués en béton
de la classe U et doivent répondre aux prescriptions du fascicule n° 31 du C.C.T.G.

ST.3 / Article 1.4.Limites de prestations
ST.3/ Article 1.4.1.Inclus
Sont inclus au présent marché :
- L'ensemble des études et essais préalables a la reprise de voiries conformément au CCTG en vigueur ;

- L’ensemble des travaux préparatoires a la reprise des voiries ;

- L’ensemble des travaux préparatoires a la création de voiries ;
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- Lareprise compléte des voiries, tous travaux a une parfaite tenue dans le temps sont inclus ;

- Lareprise compléte des profils en long et en travers nécessaires a un parfait assainissement des voiries
reprise (étude de I'écoulement des eaux de ruissellement) ;

- La reprise, chaque fois que nécessaire, des équipements annexe de voiries (bordures, caniveaux,
tampons, etc.) ;

- La fourniture de I'ensemble des matériaux des couches de base et de roulements ;
- L’évacuation de tous les matériaux excédentaires ;

- Tous les essais nécessaires a la réception des travaux.

ST.3/ Article 2.CONTROLES ET VERIFICATIONS

Les frais liés aux différents contrOles et essais sont a la charge de I'entrepreneur. lls sont réalisés en présence
du maitre d’ceuvre.
Essais de plaques
- Les caractéristiques des plates-formes seront contrélées par des essais de plaques.
- Le nombre d’essais est de 15, leurs positions sont choisies judicieusement sous visa du maitre d’ceuvre.
- Le critere de réception sera EV 2>= 50 Mpa et EV2/EV1=< 2,2.

Qualité des matériaux

L’entrepreneur sera tenu de fournir au maitre d’ceuvre les documents justifiants de la qualité des matériaux
Carottages

A la fin des travaux, il est réalisé 5 carottages permettant de contrdler la structure des chaussées ; les
emplacements sont définis par le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur doit la remise en état des chaussées aprés les
carottages.
Tolérances

Les revétements ne devront pas présenter de flaches supérieures, sous la régle de 3 m, a 0,01 m.

Implantation

La tolérance admise pour la cote de la surface finie par rapport aux cotes de nivellement données aux plans sera
de - 0,02 m. Entre les cotes fixées, les pentes des profils doivent étre réguliéres.

Entre les cotes fixées, les pentes des profils doivent étre réguliéres. Les revétements ne doivent pas présenter
de flaches supérieures a 0,01 m.

ST.3 / Article 3.NATURE DU TRAFIC

Pour dimensionner les différentes voiries, le trafic a considérer est de classe T4.
ST.3 / Article 4.MISE EN CEUVRE DES OUVRAGES

ST.3 / Article 4.1. Travaux de préparation sur voirie a créer

Les fonds de forme des différentes voiries sont traités par un mélange chaux et ciment, sur une profondeur de
30 cm minimum.

Le dosage précis du mélange et la profondeur réelle de traitement sont a définir par I'entrepreneur qui
soumettra ses calculs au visa du maitre d’ceuvre.

Les fonds de forme ainsi traités pourront recevoir des chaussées a faible trafic de type T4.

Les caractéristiques de la plate-forme apres traitement seront contrélées par des essais de plaques en
présence du maitre d’ceuvre. Les frais de contrdle sont a la charge de I'entrepreneur.
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ST.3 / Article 4.2. Travaux préparatoires sur voirie a reprendre

Le titulaire doit la dépose de I'ensemble des bordures et caniveaux présent sur la zone de travaux.
Suite aux travaux de rabotage et de reprofilage, les caractéristiques de la plate-forme ainsi traitée sont contrblées
par des essais de plaques en présence du maitre d’ceuvre. Les frais de contréle sont a la charge de I'entrepreneur.

Le critére de réception sera EV 2> 50 MPa.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas concluants, le titulaire réalise tous les travaux nécessaires a I'obtention
de cette EV2 > 50 Mpa. Il est a la charge du titulaire de proposer une solution pour obtenir les résultats demandés.

Chaque fois que possible, les couches de fondation sont conservées.

De plus, le titulaire assure la dépose et I'évacuation de I'ensemble des dos d’anes repérés sur les plans.
ST.3/ Article 4.2.1.Rabotage

Le rabotage est exécuté mécaniquement dans les zones précisées par le maitre d’ceuvre.

Les matériaux provenant du rabotage sont évacués vers un site de recyclage.
ST.3/ Article 4.2.2.Reprofilage

Un reprofilage est exécuté pour prendre en compte les pentes liées au réseau d’évacuation des EP.
La couche d'accrochage est constituée par une émulsion a raison de 700 grammes par mz2,
Le matériau d'apport est constitué par une grave non traitée compactée.

Il sera réalisé un traitement de surface adapté au matériau utilisé pour le reprofilage.

ST.3 / Article 4.3.Mise en ceuvre des enrobés
La mise en ceuvre des enrobés doit étre conforme aux spécifications de I'article 9 de la norme NF P 98-150-1.
ST.3/ Atrticle 4.3.1.Conditions générales

La mise en ceuvre des bétons bitumineux et graves bitumes est interrompue pendant les orages, les fortes pluies
et les pluies modérées mais continues ; elle peut étre autorisée par le maitre d'ceuvre en cas de pluies fines.

ST.3/ Article 4.3.2.Répandage
Les enrobés sont, a I'exception des zones de trés faibles largeurs, mis en ceuvre a l'aide de finisseurs capables

de le répartir sans produire de ségrégation, en respectant 'alignement, les profils et les épaisseurs fixées.

L'atelier de répandage est cohérent avec les possibilités de transport et de fabrication. L'emploi de la niveleuse
est proscrit a I'exception de la grave émulsion.

Avant le démarrage du chantier, I'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre le plan de répandage tel que défini a
l'article 9.3.2 de la norme NF.P. 98-150-1.

ST.3/ Article 4.3.3.Guidage en nivellement

Les méthodes de guidage sont précisées par I'entrepreneur dans le plan qualité en conformité avec l'article 4.1
du fascicule n° 27 du C.C.T.G. et avec la norme NF.P. 98-150-1.

Si le guidage est effectué par rapport a des reperes nivelés, ceux-ci sont espacés au maximum de 10 métres.
L'entrepreneur juge de la nécessité de réduire ces espacements en fonction de la zone de travaux.

ST.3/ Article 4.3.4. Température de répandage

La température de répandage des enrobés est supérieure a 140° C pour un bitume 35/50.

Les quantités d’enrobés qui ne peuvent pas étre mises en ceuvre en cas d’arrivée sur le chantier a une
température trop basse, ne sont pas prises en compte pour I'établissement du constat.
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ST.3/ Article 4.3.5.Joints longitudinaux

Les cylindres vibrants sont équipés d'une roulette latérale pour compactage du joint.
Le bord d'une bande froide est découpé a la scie a disque avant I'exécution d'une nouvelle bande contigué.

La surface des joints est badigeonnée a I'émulsion cationique de bitume juste avant le répandage de la bande
contigué.

A la fin de chaque journée de travail, la couche de roulement répandue ne doit présenter aucune dénivellation
d'un bord de la chaussée a l'autre.

ST.3/ Article 4.3.6.Joints transversaux de reprise

Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit étre réalisée par une scie a disque permettant d'obtenir un
joint peu apparent. Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués.

En cas d'arrét du finisseur par défaut d'approvisionnement momentané, I'entrepreneur ne procéde pas au
relevage de la table.

Au cas ou il serait impossible d’assurer une mise en ceuvre avec deux finisseurs, et pour garantir une meilleure
qualité de compactage au niveau du futur joint de chaussée, une surlargeur de 15 cm sera mise en ceuvre, puis
rabotée avant I'application de la seconde bande de couche de roulement.

ST.3/ Article 4.3.7.Rive de chaussée

La largeur de la bande de roulement doit présenter une tolérance + 3 cm par rapport a I'axe du projet.

ST.3/ Article 4.3.8.Raccordement définitif & la voirie existante

lls sont réalisés par engravures biaises par rapport a l'axe longitudinal de la chaussée. Ces derniéres sont

dimensionnées. Leur longueur d’engravure doit étre au moins égale a 100 fois I'épaisseur de la couche.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure.
ST.3/ Article 4.3.9.Fin et début de chantier

Les fins et débuts de chantier a caractere définitif et les raccordements a la voirie existante sont réalisés au
moyen d'une engravure dans la couche de roulement existante, dimensionnée de facon a limiter les changements
brusques de pentes ou de niveau.

Les fins et débuts de chantier et les raccordements & la voirie latérale existante & caractére provisoire, fin de
journée, par exemple, sont réalisés en sifflet pour éviter les changements brusques de niveau.
ST.3/ Article 4.3.10.Compactage

L'atelier de compactage, dont la composition est proposée par I'entrepreneur dans son plan qualité, doit faire
I'objet de références antérieures pour les formulations d'enrobés utilisées.

ST.3 / Article 4.4.Pose de bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux sont regus sur le chantier dans les conditions prévues par l'article 7 du fascicule n° 31
du C.C.T.G.

lls sont scellés sur fondation et solins en béton ou collés.

Les bordures devant étre collées sur la chaussée, le sont a I'aide d'une colle dont les caractéristiques et les
conditions d'utilisation sont soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre. La colle doit étre approvisionnée et stockée
dans les conditions prescrites par le fabricant.

Pour toutes les bordures posées, les joints ont 10 (dix) millimetres d'épaisseur maximale. lls sont serrés et lissés
au fer.

La tolérance d'alignement en plan et en profil en long est de +3 (trois) millimétres. Tous les éléments brisés lors
de la pose sont obligatoirement remplacés.
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En alignement ou courbe de rayon = 20 métres, les éléments mis en place sont normaux.

Par contre, I'entrepreneur doit employer des longueurs de 0,50 m et 0,33 m pour les courbes suivantes :
- éléments de 0,50 pour 12 < R <20,
- éléments de 0,33 pour 8 <R <12,
- éléments spéciaux pour R < 8.

Caniveau créé par la pose d’une bordure type CS2

Les éléments d'ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue, ils doivent étre sciés.

16

15

s 5.4

»

10 l 25 | 15 | 10
I I I

T2/CS2

Exemple de solin (Bordure T2 / Caniveau CS2)
Nota : toutes les bordures T2 mise en ceuvre sont systématiquement associée a une bordure CS2.

Localisation :
Pose de bordure T2/CS2 suivant plan.
Pose de bordure CC2 suivant plan.

ST.3 / Article 5.DEFINITION DES OUVRAGES A REALISER
Le titulaire doit, dans la remise de son offre, fournir un dimensionnement en prenant en compte les hypothéses
et les épaisseurs de structure suivantes :

- Classe de trafic T4

- Composition et épaisseur de la couche de base/reprofilage (EB14-GB classe 2, entre 4 a 8 cm) ;

- Emulsion de bitume pur ou modifié a rupture contrélée de type C65 B4 ou C60 B4

- Composition et épaisseur de la couche de roulement (EB10-BBSG classe 2, entre 5a 7 cm) ;

- Dans le cas d’'une EV2 < 50 MPa, reprise de la couche de fondation.

TN actuel
EB10-BBSG classe 2, entre 5a 7 cm. couche de roulement

EB14-GB classe 2, entre 4 a 8 cm

couche de base

Reprise éventuelle
couche de fondation

couche de forme

seule la voirie de desserte
des villas 0050, 0051 ef ———

052 est concernée. (ou traitement de sol)
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ST.3/ Article 6.EQUIPEMENTS DE VOIRIE

ST.3 / Article 6.1.Signalisation routiére

ST.3/ Article 6.1.1.Signalisation horizontale

Les signalisations horizontales seront effectuées avec des produits agréés par le ministre de 'Equipement et
seront du type peinture.

La peinture proposée devra étre compatible avec le revétement routier retenu.

Les signalisations horizontales seront effectuées avec des produits agréés par le ministre de I'Equipement et
seront du type peinture.

L’entrepreneur respectera l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére.
Le marquage comprendra :

- Création de bandes médianes ;

- Création de bande d’alerte de zone ralentisseur ;

- Création zébra;

- Marquage de zone « 30 » ;

- Bande stop ;

- Bande de cédez le passage ;

- Passage piéton ;

- Etc.

Le piquetage des bandes sera effectué par I'entrepreneur. Le piquetage comporte la matérialisation des débuts
et des fins de bande et le positionnement des points singuliers.

Les emplacements des marquages des parkings sont schématisés sur les chaussées par I'entrepreneur.
Les emplacements des marquages spéciaux sont schématisés sur les chaussées par I'entrepreneur.
Le nettoyage initial de la chaussée par balayage est exécuté par I’entrepreneur.

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représentera soit 'axe de la bande,
soit I'un des bords. L’entrepreneur ne devant en aucun cas changer d’axe de référence au cours des travaux.

Les différents procédés énumérés ci-dessus sont proposés par I'entrepreneur et soumis au visa du Maitre
d’ceuvre.

Le pré-marquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le contour.
L’application des produits ne pourra intervenir qu’aprés vérification.

L'entrepreneur procédera immédiatement, avant I'application du produit, au nettoyage des courtes parties de
chaussées (il est formellement interdit d’appliquer sur des chaussées salles ou non dépoussiérées).

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de température
indiquées aux certificats d’homologation ou données du fabricant.

L’application sur une chaussée humide est interdite.

Sur le marquage existant a repasser, s’il le juge utile, I'entrepreneur appliquera un vernis d’accrochage, au dosage
nécessaire a la bonne tenue du marquage.

La peinture proposée devra étre compatible avec le revétement routier retenu.
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Exemple de marquage zone 30 a réaliser
ST.3/ Article 6.1.2.Signalisation verticale

La signalisation verticale se fera par panneaux réglementaires en tble émaillée laquée, sur poteaux en acier
galvanisé scellés dans des massifs en béton. La réalisation des massifs et des scellements est a la charge de la
présente section technique

Elle comprendra :
- Des panneaux de cédez le passage ;
- Des panneaux indiquant la présence de passage piéton ;
- Des panneaux « STOP ».

L’'implantation exacte des panneaux se fera en présence du maitre d’ceuvre.

ST.3 / Article 6.2.Ralentisseurs / Cousins berlinois

ST.3/ Article 6.2.1.Généralités

Aprés avoir déposé I'ensemble des anciens ralentisseurs en béton situés sur les zones de travaux, le titulaire
fournit et pose de nouveaux ralentisseurs de type « cousin berlinois ».

Les travaux comprennent la réalisation de ralentisseur de type cousin berlinois (2 cousins par ralentisseur) en
lieu et place des dos d’anes bétons déposés précédemment. lls sont aux nombres de 3.

Le ralentisseur aura pour fonction de ralentir les véhicules sur le quartier pointe de I'artillerie a une vitesse
maximale de 30 km/h. Ses dimensions sont 3000 x 1750 x 65 mm. Le cousin est composé de 6 modules qui
s’assemblent pour former le ralentisseur. Il supporte une charge maximale de 40 tonnes. Il est de couleur rouge.
Il est équipé de bandes rétro réfléchissantes de classe 2 pour une parfaite visibilité de nuit. Le ralentisseur est
conforme a la norme NF P 98300.

€ 115m P Longueur :
Im
Houteur :
6,5 m
. vy
// \ / \\ / \\ 045m
050m w &
1 0,30m
e 175>

v Trottoir
lu,mu,mm Bord de o haussée
]
Yi0a1.20m
To,mu,n.-
~ Yrotoir
Implantation a respecter lllustration des attendus
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ST.3/ Article 6.2.2.Mise en ceuvre

Le titulaire doit avant la pose des coussins berlinois réalise les travaux suivants :

La découpe soignée du revétement existant (dans le cas ou les enrobés attenants ne seraient pas repris)

Le terrassement couche de forme 4 - 0,30 m ;

La purge des gros blocs et évacuation hors de I'enceinte (en décharge agréée) ;

Le compactage ;

La mise en forme de la « couche d'assise » en 0/31,5 sur 0,30m et son compactage ;
La mise en place d’un film polyéthyléne anti-capillarité de 150 um ;

La mise en ceuvre du ferraillage ;

Le coulage du ralentisseur en béton armé sur 0,15 m d’épaisseur en tous points, y compris toutes
sujétions de finition.
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ST.3 / Article 7.DEFINITION DES ZONES DE REPRISE DE VOIRIES

ST.3 / Article 7.1.Reprise de I'avenue de Gribeauval

Le titulaire doit la remise en état de la voirie conformément aux spécifications du présent cahier des charges.
De plus, il doit prendre en compte les modifications de voiries a réaliser aux abords de la ville 008 et 007.
Le titulaire veillera a respecter les volumes et quantités définit au marché.

Objet des travaux unité Quantité
Rabotage des enrobés existants m2 2831
Dépose de bordure Tlet caniveaux ml 844
reprofilage de chaussée sur 0,6m m3 170
Pose d'une GB sur 8 cm ma3 226
ggsseed'une emulsion entre le GB et le mz 2831
Pose d'un BBSG m? 2831
Pose de bordure type T2/CS2 ml 784
Pose de bordure type CC2 ml 60
zz?jlil;gg;)n de marquage au sol (ligne mi 392
Cédez le passage ml 5
Panneau de cédez le passage unité 1

ST.3 / Article 7.2.Reprise de la route en la villa 0013 et 0016

Le titulaire doit la remise en état de la voirie conformément aux spécifications du présent cahier des charges.
Le titulaire veillera a respecter les volumes et quantités définit au marché.

Objet des travaux unité Quantité
Rabotage des enrobés existants m?2 492
Dépose de bordure Tlet caniveaux ml 215
reprofilage de chaussée sur 0,6m m3 28
Pose d'une GB sur 8 cm m3 37
g;sSeGd'une émulsion entre le GB et le mz 466
Pose d'un BBSG m2 492
Pose de bordure type T2/CS2 ml 205
Pose de bordure type CC2 nll 10
Eaesaslggg)on de marquage au sol (cédez le mi 175
Réalisation de marquage au sol (passage )

piéton) m 70
Réalisation de marquage au sol (zébra) m2 3,5
Panneau cédez le passage unité 1
Panneau passage piéton unité 1
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ST.3 / Article 7.3.Chemin d’accés aux villas 051 & 050

Le titulaire doit la création d’'une nouvelle voirie en lieu et place du chemin d’accés existant. Cette voirie
répond aux caractéristiques du cahier des charges (Cf. ST 3/ Art 5). Des bordures de type T2 sont
positionnées de part et d’autre de la chaussée. L’ensemble des bateaux nécessaire a I'accés aux villas est
compris dans les présents travaux.

Le titulaire veillera a respecter les volumes et quantités définit au marché.

Objet des travaux unité Quantité
Couchg anti-contaminante pour creation e 206
de voirie

Trautemen'g de voirie par mélange de m3 103
chaux et ciment

Pose d'une GB sur 8 cm m3 16
Pose d'une émulsion entre le GB et le m2 206
BBSG

Pose d'un BBSG m2 206
Réalisation de marquage au sol (bande Unité 1
stop en sortie de voirie)

Panneau stop unité 1

ST.3 / Article 7.4.Reprise de la voirie d'accés aux villas 007, 005, 009, 008

Le titulaire doit la remise en état de la voirie conformément aux spécifications du présent cahier des charges.

Le titulaire veillera a respecter les volumes et quantités définis au marché.

Objet des travaux unité Quantité
Rabotage des enrobés existants m2 206
Dépose de bordure T1 ml 13
reprofilage de chaussée sur 0,6m m3 12

Pose d'une GB sur 8 cm m3 16
EgsSeGd'une émulsion entre le GB et le mz 206
Pose d'un BBSG m2 206
Pose de bordure type T2/CS2 ml 86
SRttta’);a)l)isation de marquage au sol (bande Unité 1
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ST.3 / Article 7.5.Reprise de la voirie du carrefour rue LCL BROCHE / CDB SAVEY

Le titulaire doit la remise en état de la voirie conformément aux spécifications du présent cahier des charges.

Le titulaire veillera a respecter les volumes et quantités définis au marché.

Objet des travaux unité Quantité
Rabotage des enrobés existants m2 192
Dépose de bordure T1 ml 17
reprofilage de chaussée sur 0,6m m3 12
Pose d'une GB sur 8 cm m3 15
EgzeGd'une émulsion entre le GB et le mz 192
Pose d'un BBSG m? 192
Pose de bordure Type T2/CS2 ml 17
sRt(é)ft)l)isation de marquage au sol (bande Unité 9
Panneau stop unité 9
Panneau de passage piéton unité 6
Marquage de zone 30 unité 4
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