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ARTICLE 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE

1-1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet des prestations de fourniture et de pose de candélabres,
massifs béton, méts et lanternes sur le site principal du CH Buéch-Durance situé sur la commune de
Laragne-Montéglin.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1-2 DECOMPOSITION DU MARCHE

Le présent marché est conclu avec un lot unique

Les variantes sont autorisées sous condition de répondre a I'offre de base.

1-3 FORME DU MARCHE

Pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS), établissement support du GHT des
Alpes du Sud :

1, place Auguste Muret

B.P. 101

05007 GAP Cedex

Représenté par Madame Anne RUDER, Directrice d’établissement par intérim.

Maitre d’ouvrage :

Centre Hospitalier Buéch-Durance

Rue du Docteur Provansal

05300 LARAGNE-MONTEGLIN

Représenté par Monsieur Jean-Michel ORSATELLI, Directeur du Centre Hospitalier.

Ces travaux donnent lieu a un marché a procédure adaptée en application des articles R. 2123-1, R.
2123-4 et R. 2123-5 du Code de la Commande Publique.

Le montant estimé de I'opération de travaux est inférieur a 5.350.000 € HT.

1-4 DUREE DU MARCHE

Il est prévu une période de préparation de quatre semaines a compter de la notification du marche.
La durée d’exécution du marché est de quatre mois a compter de la date de notification de I'ordre
de service de démarrage des travaux augmentée de I'année de parfait achevement.

CCAP xxx-2023 — Travaux Eclairage public CHBD . 3/15



1-5 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de
I'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

1-6  MAITRISE D’CEUVRE (MOE)

La Maitrise d’ceuvre est assurée par le service technique sur CH Buéch-Durance, représenté par M
Stéphane ANDRE.

1-7  CONTROLE TECHNIQUE (CT)

Les travaux faisant I'objet du présent marché ne sont pas soumis au contrdle technique.

1-8 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (CSPS)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont réalisés par une entreprise unique sans autre
intervenant sur le chantier.

1-9  ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra fournir les plans d’exécution, notes de calculs et détails d’exécution a
I'approbation du CH Buéch-Durance dans le délai exigé lors de la phase préparatoire des travaux.

Par ailleurs, I'entreprise devra obligatoirement, des le démarrage de I'opération, lister 'ensemble
des documents d’exécution. Ces documents seront régulierement mis a jour au fur et 8 mesure de
I’'avancement du chantier et de I'évolution de I'opération, puis remis au CH Buéch-Durance.

L'entrepreneur effectuera au minimum les essais et vérifications de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique publié dans le
Moniteur du batiment et des travaux publics. Les résultats seront communiqués au CH Buéch-
Durance. Ces essais et vérifications sont a la charge de I'entrepreneur.
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ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

2-1 PIECES CONTRACTUELLES

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :
- L’acte d’engagement ;
- ’annexe financiére a I'acte d’engagement (DPGF) ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres dont I'exemplaire conservé
dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et son annexe graphique dont
I’exemplaire conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l'arrété du 20 mars 2021 ;
- Sécurité et protection de la santé : aide-mémoire BTP de I'INRS fiche sécurité OPPBTP ;
- Les avis techniques du CSTB ;
- Les Normes Francaises AFNOR ;
- Le mémoire technique.

Les conditions générales de vente du titulaire sont inapplicables.

En cas de contradiction entre les documents qui précédent, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont
énumérés ci-dessus.

2-2 ASSURANCES

Le titulaire et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants doivent avoir souscrit les contrats
d'assurance détaillés ci-aprés, en cours de validité, garantissant les conséquences pécuniaires qu'ils
peuvent encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers par I'exécution
des prestations objet du marché.

Durant I'exécution du marché, ils doivent produire a toute demande du maftre d’ouvrage, une
attestation de leur assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

2-2.1 Responsabilité civile
Chaque entrepreneur intervenant dans I'opération a un titre quelconque et quelle que soit sa
situation juridique, doit &tre titulaire d’une police personnelle de responsabilité civile, couvrant les
dommages de toute nature aux tiers :

=  Pendant la durée des travaux du fait du chantier,

= Aprés réception des travaux,

= Dy fait d’'un événement dommageable pour les tiers occasionné par ses travaux, son

personnel ou ses matériels.

L’attestation de sa compagnie d’assurance doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police
ci-dessus définie est en bon état de validité et que I'entrepreneur lui-méme est en régle de paiement
des primes exigibles.

Cette attestation devra préciser, outre I'identité de la compagnie d’assurance, le numéro de la ou
les polices, le montant des franchises ; elle devra étre émise par la direction de la compagnie
d’assurances et non par le courtier ou I'agent.
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Par dérogation a larticle 9 du CCAG-Travaux, cette police devra comporter une garantie suffisante
et en rapport avec I'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre d’ouvrage se réserve d’exiger
une augmentation du plafond de I'assurance de responsabilité civile par catégorie de risque si les
travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

2-2.2 Responsabilité décennale
L’entrepreneur devra justifier de la souscription d’une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation, en état de validité selon les modalités en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture
de chantier. Cette police sera applicable aux travaux de batiment, et pour les activités exercées, au
sens de l'article 1 241-1 du Code des assurances.

Ce contrat doit comporter les garanties :
* Delaresponsabilité civile décennale au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du
Code Civil, selon les dispositions conformes a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et 3 I'arrété
du 30 décembre 1982, en capitalisation.
* De bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d’équipement au sens de
I'article 1792-3 du Code Civil.

L’entrepreneur devra justifier si nécessaire de la souscription d’une police de responsabilité civile
décennale applicable aux travaux de « Génie Civil ». Ce contrat doit garantir la responsabilité civile
décennale, au sens des Articles 1792 et 2270 du code civil, pour les « travaux de génie civil ». Les
garanties doivent étre compatibles avec les spécialités techniques des travaux et d’un montant
adapté aux risques encourus, et gérés en capitalisation.

Les garanties du ou des contrats souscrits par I'entrepreneur (assurance responsabilité décennale)
seront de 300.000,00 € (au minimum).

L’entrepreneur devra justifier de la garantie décennale de ce marché par la production d’une
attestation d’assurance, établie par une compagnie d’assurances nominative pour le chantier
précisant 'activité de I'entreprise ainsi que l'abrogation de la régle proportionnelle; cette
attestation sera valable a la déclaration d’ouverture de chantier (DOC).
L’entrepreneur devra joindre, au plus tard a la signature du marché de travaux, au titre de chacun
des contrats ci-dessus, une attestation émanant de la compagnie d’assurances elle-méme et non du
courtier, valable a |a date de déclaration d’ouverture du chantier (DOC), mentionnant au minimum :
* Lidentité de la compagnie d’assurances,
* Les numéros, types et dates d’effet du contrat,
* Les garanties accordées et leur montant,
* Les qualifications ou activités ou la nature des travaux garantis,
* laconformité avec les textes visés ci-dessus,
* |’abandon de la régle proportionnelle,
» Les références du chantier :
v" ldentité du maitre d’ouvrage
v' Adresse de chantier
v Co(t prévisionnel total des travaux

Ainsi que les attestations des cotraitants et/ou sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions
que ci-avants.

Aucun réglement ne sera effectué par le maitre d’ouvrage a I'entrepreneur si celui-ci ne produit pas
les justificatifs demandés.
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ARTICLE 3 — DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations techniques financiéres ou
organisationnelles, et documents auxquels il aurait accés dans le cadre du présent marché.

Sauf autorisation préalable écrite de I'acheteur, le titulaire s’interdit de publier, communiquer ou
divulguer a quiconque, et de quelque fagon que ce soit, toutes informations de quelque nature
qu’elles soient, regues directement ou indirectement de I'établissement.

Le titulaire s’engage a informer son personnel, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels du
caractére confidentiel des informations recues et veille au respect de ladite confidentialité.

Le Centre Hospitalier s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles,
recgues du titulaire.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans aucun possibilité de
dédommagement.

Aprés I'exécution compléte du marché, le titulaire s’engage a restituer 'ensemble des informations
et documents transmis par I'établissement ou élaborés pour les besoins du marché, et a ne

conserver aucune copie des dites informations ou desdits documents.

Cette confidentialité devra étre respectée conformément a la durée légale ou réglementaire relative
au contenu concerné notamment par les données nominatives de santé.

ARTICLE 4 — CONDITIONS D’EXECUTION

4-1 LIEU ET CONDITIONS D’EXECUTION

Les travaux seront réalisés en site occupé.

4-2  S0US-TRAITANCE
Les entrepreneurs qui envisageraient une sous-traitance devront les préciser (nature, montant et
conditions, désignation de la société sous-traitante, etc...) au moment de la remise de leur offre, en

joignant le dossier de déclaration de sous-traitance (DC4).

Les piéces administratives a joindre a cette déclaration sont précisées dans le réglement de la
consultation {Article 6, identiques a celles demandées au titulaire, sauf DC1).

Seules les entreprises dont le dossier aura regu I'acceptation par le pouvoir adjudicateur pourront
intervenir au titre de ces prestations.

Le maftre d’ouvrage n’acceptera pas de sous-traitance au-dela du premier rang.
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4-3 PERIODE DE PREPARATION

Pendant cette période, I'entrepreneur doit établir les documents indiqués au paragraphe 4 du
CCAG-Travaux (norme Afnor NF P 03-001).

Il est fixé une période de préparation.
Elle n'est pas comprise dans le délai d'exécution.

Sa durée est de 4 semaines maximum a compter de la date de notification du marché.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes, par les soins de l'entrepreneur :
» Flaboration du calendrier détaillé d'exécution
* Etablissement par I'entrepreneur sous la coordination du CH Buéch-Durance, du programme
d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours suivant la notification du marché
* Commandes des équipements a mettre en ceuvre.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'entreprise devra effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant sur les
fiches établies par I’Agence Qualité Construction (AQC).

Il est précisé que I'entreprise devra obligatoirement prévenir par écrit avec copie a la personne
responsable du marché, le CH Buéch-Durance et des dates auxquelles elle procédera aux essais
susmentionnés, 8 jours au minimum avant qu'ils aient lieu.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur refera a ses frais tous les essais auxquels souhaiteraient assister
le CH Buéch-Durance.

4-4 DEPART DES DELAIS CONTRACTUELS

La notification de I'ordre de service de démarrage des travaux sera le point de départ des délais
contractuels.

4-5 REUNIONS DE CHANTIER

Le CH Buéch-Durance dirige les réunions de chantier.
Les rendez-vous de chantier auront lieu toutes les semaines, a un jour et une heure arrétée.

Lentreprise titulaire et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants, sont tenues de se faire
représenter par un agent qualifié et autorisé, du niveau au moins de Conducteur de Travaux,
capable de donner sur le champ les ordres nécessaires sur le chantier, et qui assure I'ensemble des
rendez-vous.

A chaque rendez-vous de chantier, le CH Buéch-Durance ou son représentant désigné, dressera un
proces-verbal de la réunion sous forme de compte rendu de chantier numéroté. Les noms des
personnes présentes y seront mentionnés. L'état d'avancement des travaux sera consigné, ainsi que
les observations et instructions particulieres faites par le CH Buéch-Durance.

Ces instructions auront valeur d'ordre de service et seront immédiatement exécutables.
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Chaque compte rendu de réunion aura valeur contractuelle en cas de litige entre les parties.

Ce compte rendu sera rédigé par le CH Buéch-Durance et adressé a toutes les entreprises et au
maitre d’ouvrage, participant a la réalisation.

Un compte rendu, sur lequel il n'aura pas été mentionné de remarques lors de la réunion suivante
sera considéré comme approuvé par les parties.

4-6 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Un constat contradictoire sera établi de I'état des parements existants afin d’éviter tout litige lors
de leur reconstitution.

Le titulaire devra réaliser tous les percements qui lui sont nécessaires. Il devra également les
rebouchages et la reconstitution des parements conformément aux existants.

Il est rappelé que les travaux devront étre réalisés sur un site en exploitation nécessitant I'emploi
de méthodes et outillages appropriés. lls nécessitent également des précautions particuliéres
exceptionnelles.

En cas d'insuffisance de préparation et/ou de méthode utilisée non adaptée, de précautions
insuffisantes ou de perturbations sur I'exploitation du site, le CH Buéch-Durance pourra interrompre
les travaux de l'entrepreneur sur-le-champ et sans que celui-ci ne puisse prétendre a une
quelconque indemnité. Toutes les conséquences de cette interruption (directes ou indirectes)
resteront a la charge du titulaire.

Le CCTP précise la nature, la référence et la marque de matériaux et des matériels proposés.
Toutefois, des équivalences de produit peuvent étre proposées par l'entrepreneur. Une
documentation précise du produit équivalent proposé par I'entrepreneur sera obligatoirement
jointe a son offre. En cas de non renseignement de produit équivalent, les préconisations du CH
Buéch-Durance deviendront obligatoires.

4-7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ETUDES D’EXECUTION ET LES DOE

Sauf stipulation contraire dans le CCTP, le titulaire aura a sa charge I'établissement de toutes les
notes de calculs, les plans d'exécution, les plans de tragage d'atelier, les plans de supports, les plans
de méthodes chantier, etc...

L’entrepreneur devra s’adjoindre les services d’un bureau d’études EXE pour toute reprise en sous-
ceuvre ou structure réalisée sur murs et charpentes existants et projetés.

Avant toute exécution de travauy, il devra adresser ces éléments en temps opportun au CH Buéch-
Durance qui sera tenu de faire-part de ses observations et (ou) de son accord sur les documents au
plus tard dans les quinze jours qui suivront la date de réception de ces documents.

Sous réserve de prescriptions plus contraignantes définies dans les CCTP, les documents d’études
EXE et DOE seront transmis :
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*  Pour avis ou accord :
v CH Buéch-Durance : 1 exemplaire numérique
* En fin de chantier : 2 exemplaires reliés et 1 exemplaire sur support numérique.

L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de récolement, schémas, notices, etc...) est a
la charge du titulaire, sous la forme définie ci-aprés :

4-7.1 Présentation
Le dossier des ouvrages exécutés sera fourni en un exemplaire papier plus un exemplaire
reproductible sur support informatique défini par le maitre de l'ouvrage. Les piéces graphiques
seront également fournies sur un support informatique défini par le maitre de l'ouvrage.

Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
- Intitulé du domaine
- Nom de l'entreprise
- Numéro d'ordre du classeur.

Le premier classeur devra comporter le sommaire complet de I'ensemble du dossier :
- Liste des pieces écrites
- Liste des plans

Et chaque classeur son sommaire particulier.

Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention D.O.E. en gros caracteéres.

Ces plans seront complétés par une série réduite de vues en plan des niveaux, facilement maniables.

4-7.2 Contenu
Le dossier D.O.E., comprendra les piéces suivantes complétées a I'article 4.2 du CCTP :
= Pieces écrites :

- Liste des matériels et des produits mis en ceuvre avec les fiches commerciales et
techniques, plus les adresses des fournisseurs et /ou un SAV

- Notice de fonctionnement des installations

- Notice d'entretien des installations

- Procés-verbaux de classement ou certificats officiels, pour les matériaux ou équipements
en faisant l'objet

- Attestation de garantie du constructeur, pour les matériaux ou matériel en bénéficiant

- Conditions de garantie des équipements (durée, main d'ceuvre et déplacement pour
remplacement des pieces défectueuses, dépannage, entretien gratuit pendant la
premiére année, ...)

- Conditions de réception des ouvrages (fiches d'essais préalables, documentation
nécessaire, P.V. de réception)

- L’ensemble des documents, notices et dossiers techniques prévus par le décret n°92-332
du 31 décembre 1992 relatif au dossier de maintenance des lieux de travail

= Pigces graphiques papier et format .dwg ACAD v2016 ou inférieur :
- Plans de récolements avec I'existant y compris notes de calculs
- Tous les plans d'exécution.
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4-8 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)

Au minimum 5 jours ouvrables avant la réception, il sera procédé aux "Opérations Préalables a la
Réception” (OPR) ; elles se feront de fagon groupée ou séparée, a l'initiative du CH Buéch-Durance.
Ces OPR ne pourront avoir lieu :

* Qu’apres parfait achévement des travaux

= Qu’aprés remise par l'entreprise des fiches d'auto-contréle sur la totalité de ces travaux

» Qu’aprés remise des proceés-verbaux d'essais

= Qu’aprés remise des dossiers DOE.

La (ou les) date(s) de I'OPR reste(nt) a l'initiative du CH Buéch-Durance.

ARTICLE 5 — GARANTIE

Les équipements fournis et posés seront garantis contre tout vice de fabrication.
Certains seront certifiés NF suivant les prescriptions du CCTP.
Il est prévu une garantie particuliere des installations électriques et mécaniques d'une durée de

deux ans a compter de la date de réception des travaux

ARTICLE 6 — MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

»  En considérant comme incluses toute les sujétions normalement prévisibles, intempéries et
phénomeénes naturels habituels dans la région

*  En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé.

Les prix sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux
faisant I'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du co-contractant auquel le lot est
assigné pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l'exécution de certaines
prestations.

Les erreurs de quantité ou omissions constatées postérieurement a la signature du marché sur cette
décomposition ne peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix global forfaitaire
notifié.

Le candidat aura donc vérifié les quantités portées sur le bordereau quantitatif et signalé ses
remarques éventuelles avant la notification du marche.

L'entrepreneur devra également prendre en compte dans son prix :

»  La constitution des dossiers des ouvrages exécutés (1 exemplaire papier + 1 exemplaire sous
format numérique)

» Les sujétions particuliéres du chantier, travaux dans locaux en fonctionnement, dispositif de
sécurité et de limitation des nuisances, etc...
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*  L’échelonnement éventuel des interventions en fonction du planning et des contraintes
d’intervention décrites au CCTP

* Toutes les obligations particuliéres et obligations prévues dans les piéces du marché.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d'engagement :

*  Pris connaissance compléte et entiére des locaux, ainsi que des conditions d'accés et des
possibilités de desserte en voirie et réseau et de tous les éléments généraux ou locaux en
relation avec I'exécution des travaux

*  Apprécié toute difficulté des documents du dossier de consultation

» S'étre entouré de tous renseignements complémentaires auprés du CH Buéch-Durance et
aupres de tous services ou autorités compétents.

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

ARTICLE 7 — MODALITES DE FACTURATION - CONDITIONS DE PAIEMENT

7-1 IMIODALITES DE FACTURATION DES TRAVAUX

Le mode de facturation est défini ainsi pour chacun des trois batiments:
v" Pendant la durée des travaux : 50 % (ce poste fera I'objet de plusieurs acomptes mensuels
suivant la durée de la prestation)
v' Ala réception des travaux : 30 %
v' Alalevée des réserves éventuelles : 20 %.

Conformément a I"article R.2191-33 du Code de la Commande Publique, une retenue de garantie
de 5 % sera appliquée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Cette retenue
peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie & premiére demande dans les conditions
prévues par |'article R.2191-36 du Code de la Commande Publique.

Cette retenue sera libérée un an apres la réception des travaux, a condition que I'entreprise ait
satisfait a toutes ses obligations découlant des observations ou réserves émises lors de la réception.

7-2 CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures seront adressées par le titulaire aprés service fait a I'adresse suivante :
Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Buéch-Durance
Rue du Docteur Provansal
05300 LARAGNE-MONTEGLIN

Chaque facture établie par le titulaire portera, outre les mentions légales, les indications suivantes:
= Nom, adresse et raison sociale du créancier
* Référence du marché (numéro de marché et numéro d’opération : OP080
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* Numéro de compte postal ou bancaire tel qu'il est précisé dans I'offre
= Désignation de la prestation

* Montant et taux de la T.V.A.

= Montant total H.T. et T.T.C.

La facture sera déposée sur le site CHORUS (https://chorus-pro.gouv.fr) :
m N°SIRET CH BUECH-DURANCE: 200 030 153 00015
» Code service : CH BUECH-DURANCE_SERVICE_TECHNIQUE

Le Centre Hospitalier Buéch-Durance se libérera des sommes dues au titulaire par I'émission d'un
mandat et le virement sur le compte bancaire précisé sur le marché interviendra dans les 50 jours a
réception de la facture.

Le délai de paiement est suspendu si la facture n’est pas conforme aux exigences du marché.

Le taux des intéréts moratoires dus en cas de retard de paiement est égal aux taux d’intérét appliqué
par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 'indemnité forfaitaire est de quarante euros.

En cas de changement de domiciliation bancaire en cours d'exécution du marché, le titulaire
adressera dans les meilleurs délais au Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud, Cellule
des Marchés, sous pli recommandé, les renseignements relatifs a la nouvelle domiciliation.

ARTICLE 8 — PENALITES DE RETARD
Le Centre Hospitalier Buéch-Durance se réserve le droit d’appliquer les pénalités décrites ci-apres.

Toutes les pénalités décrites ci-dessous sont cumulatives. Elles pourront étre déduites des différents
paiements effectués au profit du titulaire.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités peuvent étre dues dés le premier euro.

4 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux :

Il pourra étre appliqué une pénalité journaliere de 50 € HT par jour calendaire, sans limitation, sur
constatation du retard par le CH Buéch-Durance.

4+ Pénalités pour retard dans I'exécution des levées de réserves :

Si des réserves sont stipulées sur le procés-verbal de réception établi par le Centre

Hospitalier, elles devront étre levées dans un délai maximum de 2 semaines ou dans le délai stipulé
sur le procés-verbal.

Les observations diiment constatées comme non réalisées et en I'absence de justification sérieuse
de I'entreprise, une pénalité de 100€ HT sera appliquée par jour calendaire de retard en cas de
dépassement du délai d’exécution fixé par le proces-verbal des OPR et réception.
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= Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la
remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné
comme retard dans I'achevement des travaux.

En cas de retard dans ces opérations et aprés mise en demeure par ordre de service restée sans
effet, il peut y étre procédé par I'établissement hospitalier, aux frais du titulaire, sans préjudice de
I'application d’une pénalité de 100 € HT par jour.

%+ Délais et pénalités pour non remise des documents fournis avant et aprés exécution :

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents, une pénalité de 100 € HT par jour
calendaire est opérée sur les sommes dues au titulaire.

= Absence aux rendez-vous de chantier :

Si le titulaire ou son représentant n’assiste pas a un rendez-vous de chantier ou ne se rend pas a
une convocation adressée par le CH Buéch-Durance, il est passible d’une pénalité de 150 € HT sauf
motifs notifiés avant I'heure fixée ou sur motifs justifiées par cas de force majeure.

La pénalité s’applique sur simple constatation sur le compte-rendu de chantier.

= Pénalités pour retard dans I'exécution d’'une demande formulée dans un compte-rendu de
chantier :

Tout manquement a une demande formulée sur un compte-rendu de chantier pourra entrainer
I'application d’une pénalité de 80 € HT appliquée par rappel supplémentaire a partir du troisiéme
rappel mentionné sur un compte-rendu de réunion de chantier.

La pénalité s'applique sur simple constatation sur le compte-rendu de chantier.

= Autres pénalités diverses :

* Non-respect des consignes d'hygiéne édictées par le CH Buéch-Durance : une pénalité
de 80 € HT par jour calendaire est opérée sur les sommes dues au titulaire

* Défaut de nettoyage ou de balayage du chantier et des accés : ces travaux seront réalisés
par une entreprise spécialisée en lieux et place de I'entreprise défaillante et le montant
de la facture sera retenu sur le décompte de I'entreprise défaillante.

ARTICLE 9 - RESILIATION DU MARCHE — EXECUTION PAR DEFAUT

9-1 RESILIATION

Le Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud, établissement support du GHT, pourra
résilier le marché sans indemnité dans les conditions prévues a 'article 50 du CCAG-Travaux cité ci-
dessus :
* En cas d’infraction caractérisée aux clauses contractuelles, en particulier si la prestation est
évaluée comme insuffisante ou non satisfaisante,
* En cas de liquidation judiciaire du titulaire (les offres faites par les créanciers pour la
poursuite du marché pourront étre acceptées sur avis du CHICAS),
* Encasderedressement judiciaire, dans le cas oU le titulaire n’est pas autorisé par le Tribunal
a continuer I'exploitation de son entreprise.
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9-2 EXECUTION PAR DEFAUT

En cas d’inexécution des prestations ou de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le
Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud, établissement support du GHT, fera appel a un
autre prestataire aux frais et risques du titulaire du marché (article 52 du CCAG — Travaux).

En cas de différence de prix au détriment du CH Buéch-Durance, celle-ci sera mise de plein droit a
la charge du titulaire du marché. La diminution du prix ne profite pas au titulaire.

ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dispositions du CCAG relatives aux marchés de travaux sont applicables au présent marche :
» Dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent document ou
différentes de ces mémes dispositions,
"  En particulier l'article 2-2.1 qui déroge a Iarticle 9 et I'article 8 qui déroge a I'article 19 du
CCAG-Travaux ‘
" Pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

ARTICLE 11 - CONTESTATIONS ET LITIGES

Toutes contestations relatives a I'exécution ou a l'interprétation du présent marché releveraient du
Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél.:
04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Fait a GAP, le 24 octobre 2024

Pour le GHT des Alpes du Sud,

Pour la Directrice par intérim du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud et par
délégation,

La Directrice Adjointe :
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. CENTRE HQSPITALIER
Marion LOPEZ Intercommunal dds Alpes du Sud

Gap-Sijteron
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