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BASE NAVALE DE TOULON
VISITE TECHNIQUE V2 DU BATEAU-PORTE N°7

1. GENERALITES

1.1 Objet du CCTP

Ce présent CCTP vise a décrire les prestations d’expertises relatives a la visite technique de type V2 du Bateau-Porte
(BP) n°7 de la Base Navale de Toulon permettant la fermeture étanche d’un des trois bassins de Missiessy.

Cette expertise sera conduite selon une méthodologie analogue a celle employée par les sociétés de classification de
navire de I'lACS (Bureau Veritas- Rules for the classification of steel ships- BV467 NR de janvier 2023) utilisée par
des sociétés d’inspection telles que GERMANISCHER LOYD, BUREAU VERITAS, etc., pour assurer une conformité
vis-a-vis des régles de I'art et de la réeglementation applicable ([DR27]).

Il précise les exigences liées a I'exécution de ce marché, de la préparation, de la planification des visites jusqu’a leurs

conduites ainsi que la production des livrables devant servir de support pour les travaux correctifs a exécuter. Le
détail des exigences relative aux visites V2, objet du présent marché, est présenté au §3.2 du présent document.

1.2 Lieux d’exécution

Les prestations objet du présent marché seront réalisées au sein du Grand Bassin Vauban Nord-Ouest pour ce qui
concerne les visites, dans les locaux du titulaire pour la partie documentaire et dans les locaux de 'ESID-TLN pour les
réunions.

1.3 Périmétre physique

Le périmétre physique du présent marché comprend la structure du BP, tous les éléments nécessaires a son bon
fonctionnement, ainsi que les organes de sécurité (lignes de vie, crinolines, etc.)

1.4 Indications générales

L’attention du titulaire est expressément attirée sur la particularité des activités du présent marché, essentiellement
sur site. Il s’agit en effet de réaliser des prestations sur des équipements industriels :

» Evoluant dans un environnement portuaire et militaire avec les contraintes qui peuvent en découler : obligations
opérationnelles, circulation de personnes et de matériels, etc.

= Complexes. Une certaine connaissance de ce type d’équipements est requise afin de veiller & maintenir le matériel
en état de conformité aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.

= Pouvant présenter des risques pour le personnel intervenant dans de nombreux domaines: évolution du
personnel en hauteur, électricité, risque mécaniques (écrasement, pincement, etc.), circulation en espaces
confinés, bruits.

1.5 Partage des responsabilités au sein du ministére des Armées

1.5.1 Responsabilité et organisation de ’'ESID de Toulon
L’ESID de Toulon exerce les responsabilités du pouvoir adjudicateur.
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BASE NAVALE DE TOULON
VISITE TECHNIQUE V2 DU BATEAU-PORTE N°7

1.5.2 SSF Toulon

Le Service du Soutien de la Flotte (SSF) est le responsable de la zone Missiessy et de I'exploitation des BP de
Missiessy.

1.6 Documents applicables

Références normatives et réglementaires

Le titulaire est réputé sachant et devra mettre en application 'ensemble des textes réglementaires, recommandations
techniques et normes en vigueur applicables a ses activités et liées directement ou indirectement aux prestations
définies dans le présent CCTP. En cas de contradiction entre les différents documents, le texte le plus restrictif sera

appliqué.
Le référentiel du marché, défini dans le 810, se compose notamment :

. D’un cadre réglementaire général,

. D’un cadre normatif général,

. D’un référentiel spécifique,

. De toutes normes ou documents techniques non cités dans le 810 en rapport avec les prestations,
. La procédure d’acces en espace confiné.

Dossiers d’expertises
Les dossiers d’expertises sont des données d’entrée du processus de visite :
. Descriptifs et inventaires des produits dangereux,
. Comptes rendus de contrGles et entretiens réalisés sur les bateaux-portes,
. Plans de structure et de détails des bateaux-portes,
. Dossiers d’ouvrages exécutés de travaux et opération de carénage réalisés sur les bateaux-portes,
. Précédents rapports de visites techniques.

Ces documents sont listés au §9.
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BASE NAVALE DE TOULON
VISITE TECHNIQUE V2 DU BATEAU-PORTE N°7

2. EQUIPEMENTS CONCERNES

2.1 Descriptif du bateau-porte

La_visite V2 concerne le BP7 des bassins Missiessy, construit en 1935 qui assure la fermeture étanche d’un des trois
bassins de Missiessy pendant son exploitation. Celui-ci est déplagable en flottaison pour permettre I'entrée et la sortie
des navires. Il est actuellement utilisé comme batardeau au sein des bassins Missiessy et n’a plus d’exigence de
s(reté nucléaire depuis 2019.

Le BP7 se constitue spécifiguement comme suit ;

o Une structure rigide en acier, permettant de boucher entierement I'entrée du bassin ;

o 2 joints périphériques assurant I'étanchéité de la bouchure (1 de chaque c6té) ;

o 4 ballasts de marnage ;

o 8 mailles vides ;

o 2 caisses d'immersion ;

o Des lests mobiles sous forme de gueuses ;

o Une cabine de commande ;

o Des systémes de remplissage ou de vidange des capacités ;

o Des vannes de remplissage du bassin ;

o Unréseau d’air comprimé permettant la vidange sous pression des caisses ;

o Un pont piéton permettant le passage de piétons au niveau des terre-pleins ;

o De plaques de jonction pont des BP / quai (ou planchons);

o Des équipements de manutention (bittes, chaumards, anneaux) ;

o De panneaux, de tapes de fermeture et d’échelles ;

o Des anodes sacrificielles ;

o D’équipements divers électriques et hydrauliques : pompes, centrale hydraulique, pupitre, etc.
L’inventaire des produits dangereux (listé au 89 en référence [DR0O4]) réalisé en juillet 2014 confirme la présence de
produits dangereux types amiantes, métaux lourds, TBT et PCB.

Les plans, schémas et les caractéristiques générales du BP sont fournis au 89 du présent document.

2.12.2  Périmétre technique

Le périmétre du contrat concerne tous les éléments constituants le BP nécessitant d’étre contrélés afin de permettre
d’assurer la fiabilité et la disponibilité des équipements dans la durée en relevant les écarts structuraux et fonctionnels
vis a vis des spécifications d’origine.

La liste des éléments identifiés a controler et des types de contrbles lors des visites de type V2 listés au 83.2 n’est
pas exhaustive et peut étre modifiée sur proposition du titulaire et approuvée par le RPA ou sur demande du RPA afin
gue ces visites restent toujours garantes de la fiabilité et de la disponibilité dans la durée et en tenant compte des
modifications ou changement des technologies possibles en cours d’exécution du contrat et puissent servir de base
autoporteur aux travaux qui en suivront.
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BASE NAVALE DE TOULON
VISITE TECHNIQUE V2 DU BATEAU-PORTE N°7

2-22.3 __ Principe d’exploitation des BP
Les BP des bassins sont destinés au soutien des chantiers de carénage des navires de la Marine Nationale.

L’exploitation des BP peut étre réalisée par la Marine ou par un opérateur industriel. Elle est soumise a la fluctuation
des mouvements d’entrée et de sortie des navires en bassins. La quantité et la fréquence de ces mouvements ne
sont pas réguliéres et évoluent sensiblement au gré des plannings bassins et des avaries que peuvent rencontrer les
navires.

3. DEFINITION DES PRESTATIONS

3.1 Généralités

Les prestations de visite type V2, objet du présent marché, doivent fournir des préconisations de réparations
précises (localisation, type de travaux) en vue de lI'exécution des travaux correctifs a mener pour remédier aux
désordres relevés.

A cette fin, le titulaire rédigera, dans un délai de 3 jours ouvrés a lissue de la visite du BP, un rapport préliminaire
faisant le récapitulatif de I'état structurel du BP ainsi qu’'un état des lieux précis et exhaustif (nature, quantité,
dimensions, etc.) des travaux correctifs par ordre de priorité a mettre en ceuvre lors de la quinquennale pour remédier
aux désordres relevés. Ce rapport devra étre suffisamment précis pour étre autoporteur (s’appuyer sur le niveau de
détail de préconisation du rapport en exemple [DRO06]) et ne dispense pas le titulaire de la remise du rapport complet
dans les délais définis au §3.4.

En outre, le titulaire du marché devra participer a une réunion avec I'opérateur économique en charge des travaux
décrits par le rapport préliminaire afin de 'accompagner au mieux dans ses futures prestations.

Le contenu des visites « V2 » (basé sur le réeglement du Bureau Veritas- Rules for the classification of steel ships- BV
NR467 de janvier 2023 appliqué dans la majorité des cas a la construction des BP) est décrit au paragraphe suivant.

A chaque visite et préalablement & toute opération sur site, les intervenants devront systématiquement se signaler a
un représentant du service utilisateur, apres en avoir informé le CSPS.

La prestation de visite type V2 se fera en chantier clos et indépendant, cela implique la transmission d’'un PPSPS au
CSPS pour I'établissement du PGC.

Aucune compétence ou connaissance de matériel spécialisé ne doit reposer sur une seule personne.

Il fait intervenir du personnel qualifié disposant de tout I'outillage et des compétences nécessaires pour I'exécution en
sécurité de 'ensemble des prestations spécifiées.

Les éventuels dommages causés par le titulaire (ou ses sous-traitants) aux installations et/ou équipements techniques
existants lors de ces interventions sont immédiatement réparés a sa charge, aprées information au représentant du
pouvoir adjudicateur dans les plus brefs délais.

3.2 Descriptif des prestations : Visite « V2 »

Introduction générale

La visite consiste en une inspection selon le réglement du Bureau Veritas - Rules for the classification of steel ships-
BV NR467 de janvier 2023 en considérant la catégorie de navire la plus sévéere (inspection visuelle de la coque, des
équipements), complétée de mesures d’épaisseurs, d'un examen et de la vérification des structures pour en
déterminer I'état d'endommagement et de corrosion et d’'un controle de fonctionnement de tous les équipements et
organes.
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BASE NAVALE DE TOULON
VISITE TECHNIQUE V2 DU BATEAU-PORTE N°7

Le but de 'examen est de repérer toute corrosion importante, toute déformation, cassure, avarie ou autre détérioration
de structure et de réaliser des mesures d’épaisseurs.

Des contr6les de fonctionnement devront étre réalisés suivant le protocole listé dans le [DR0O1] du §8.
Des réunions devront étre réalisées afin de sécuriser la prestation.
La visite est effectuée la porte disposée a sec sur tins au GBV NO de la base navale.

Dans le but d’'apprécier I'état de fonctionnement du BP, I'expert pourra assister aux manceuvres de déséchouage
avant la visite V2.

L’'ouverture et la fermeture des trappes d’accés aux internes et la mise en place de ventilation seront réalisées par le
titulaire de I'accord-cadre de maintien en condition opérationnelle du bateau-porte.

La visite se réalisera dans le contexte d’un chantier clos, le titulaire devra prendre en compte les dispositions en
matiére SST et de coordination qui en découlent.

Toutes dispositions et moyens matériels et humains permettant de satisfaire a I'exécution compléte des visites, sont a
la charge du titulaire du présent marché.

Cela comprend, par exemple et a titre non exhaustif; la présence d’un surveillant pour toutes interventions en locaux
confinés, la réalisation des contrdles atmosphériques associés et la rédaction du PV de viabilité a remettre au bureau
de prévention, les moyens de protection individuels et collectifs nécessaires aux prestations réalisées en locaux
confinés ou en hauteur selon la réglementation en vigueur au sein de la base navale. Les moyens d’éclairages sont
également & la charge du titulaire.

Ces prestations sont forfaitaires. Elles incluent toutes dispositions et moyens matériels et humains permettant de
satisfaire & leur exécution compléte.

Conditions initiales

Avant chaque visite V2, le titulaire devra :

= Participer a I'inspection commune préalable conjointement avec les représentants du CSPS et 'ESID TLN ;
= Fournir un PPSPS au CSPS;

= Examiner et analyser les rapports des visites techniques précédentes et les historiques des comptes rendus
de maintenances annuelles avant la réunion de préparation ;

= Réaliser une réunion de préparation avec le RPA et le titulaire du MCO a minima 1 mois avant la visite des
BP afin de :

- Présenter le planning détaillé de réalisation de la visite en prenant en compte les
différentes contraintes d’exploitation et les éventuelles interventions de maintenance en
cours ou programmeées sur le bateau-porte,

- Communigquer sur les moyens nécessaires utilisés pour la réalisation de la visite,

- Mettre en place une coordination avec le titulaire du MCO du BP pour l'ouverture et
fermeture des accés aux internes préalablement identifiés par le titulaire du marché
(ballasts inférieurs, supérieurs mailles séches, etc.) et la mise en place des ventilations, et
les besoins en nacelle, échafaudage et planchons,

- Déterminer les actions a réaliser pour optimiser la visite (nettoyage a anticiper, choix de la
pression de lavage HP appliquée, configuration du bateau porte la plus favorable),

- ldentifier les points de contréles particuliers a réaliser ;

= Une visite contradictoire sera réalisée par le titulaire en présence de I'ESID et du titulaire du MCO du BP
afin de confirmer que le niveau de nettoyage réalisé permet la visite V2 ;

= Reéaliser des réunions a chaque fois que cela sera nécessaire avec le RPA et le titulaire du MCO du BP afin
de sécuriser au maximum la prestation.
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BASE NAVALE DE TOULON
VISITE TECHNIQUE V2 DU BATEAU-PORTE N°7

Examen et vérifications de I’état général du bateau-porte sur les différentes parties accessibles

Généralités
Les inspections de la structure de bateau porte sont réalisées selon le reglement du Bureau Veritas référence NR467
de janvier 2023 en considérant la catégorie de navire la plus sévere.

La visite de la coque et des structures a pour but de suivre deux aspects de I'entretien de 'ensemble coque :
* 'aspect contrble et entretien des surfaces : il s’agit d’analyser les effets de la corrosion marine sur la caréne et
les structures extérieures/intérieures du navire,
* aspect contrble et entretien des constructions soudées : il s’agit de s’assurer qu’aucun événement accidentel
ou structurel ne s’est produit et que la structure n’est pas fragilisée (fissures, usure prématurée des soudures,
déformations, flambement, etc.)

Descriptif détaillé

La visite est effectuée selon deux axes :

1/Les contréles visuels qui ont pour but de :
o Rechercher des déformations, cassures et perforations,
o Rechercher des fissurations ou amorces de fissures au niveau des joints soudeés,
o Rechercher la présence d’infiltrations ou de perte d’étanchéité structurelle,
o Rechercher la présence de corrosion,
o Vérifier I'état de la protection par peinture,
o Vérifier le taux d’'usure des anodes.

2/Les mesures d’épaisseurs réalisées selon la densité de maillage décrite dans le réglement du Bureau Veritas- Rules
for the classification of steel ships- BV NR467 de janvier 2023.Partie A-chapitre 2- Appendice 3 (Norme compléete
consultable sur internet) :
0 Au minimum un point de mesure d’épaisseur par maille de bordé, ponts résistants et cloisons étanches,
o Dans les zones de corrosion importantes identifiées lors des inspections visuelles, le maillage des points doit
étre affiné jusqu’a un espacement des points de 100mmX100mm,
o Critere pris en compte : pas de perte d’épaisseur supérieur a 20% localement et 10% sur une zone étendue,
0 Réalisation de mesures d'épaisseurs complémentaires sur surface circulaire : 1 point sur 4 génératrices tous
les 200mm.

Les zones suspectes identifiées lors des précédentes visites feront I'objet d’un suivi attentif.

Toute évolution ou découverte par rapport aux campagnes précédentes devra étre mise en avant et analysée en
réalisant une projection de son impact et sa criticité a moyen terme et en proposant une solution adaptée pour
résoudre, palier ou prévenir a une dégradation.

Le titulaire réalisera des mesures d’épaisseurs chaque fois qu’il le juge nécessaire.

Le but étant de maintenir et faire évoluer I'équipement pour qu’il reste dans un état garantissant la sécurité des
utilisateurs, son intégrité structurelle, son fonctionnement et sa disponibilité.

La visite de la coque et des structures comprend :

= Examen externe et a sec de la carene, quille, murailles, ponts, et de tout élément participant a la résistance
de la structure et a son étanchéité interne afin de rechercher les corrosions et les déformations excessives,

= Mesures d’épaisseurs réparties sur la caréne, les structures et les ponts,
= ContrOle de l'intégrité du flotteur,
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BASE NAVALE DE TOULON
VISITE TECHNIQUE V2 DU BATEAU-PORTE N°7

Examen des faces supports des joints de porte et de tout élément de fixation des joints de portes,

Examen des panneaux de pont et des accés aux compartiments secs ou aux capacités utilisées comme
ballast et de leurs fixations,

Examen de toutes les boulonneries et éléments de fixation,

Examen des plaques de jonctions et de leurs fixations,

Examen des anodes,

Examen du systéme de prévention et de protection contre la corrosion, avec un avis sur son efficacité,

Examen des zones suspectes identifiées lors de précédentes visites, avec mesures d’épaisseurs (procédé
adapté au support, aire de mesurage définie selon I'appréciation de I'expert en fonction des résultats de
l'inspection).

La visite des compartiments secs et capacités utilisées comme ballast comprend :

Examen intérieur de I'état des structures et des puisards,
Examen des prises d’eau, des tuyauteries et robinets,
Examen des cloisons étanches et des passages étanches,
Examen des compartiments secs,

Examen des caissons d’'immersion,
Examen de toutes les boulonneries et éléments de fixation,

Examen des compartiments et des capacités de ballastage,

Examen des zones suspectes identifiées lors de précédentes visites et relevés d’épaisseurs éventuellement
étendus,

Examen des systémes de protection anticorrosion (aspect visuel de la peinture et estimation du taux d’'usure
des anodes sacrificielles),

Mesures d’épaisseurs (procédé adapté au support, aire de mesurage définie selon I'appréciation de I'expert
en fonction des résultats de I'inspection).

La visite de la tuyauterie et des vannes comprend :

Examen de la tuyauterie, des vannes et des commandes remplissage bassin,
Examen de la tuyauterie, des vannes et des commandes circuit de ballastage,
Examen des passages de pont des tuyauteries,

Contréle de manceuvrabilité de toutes les vannes et commandes de vannes,

Mesures d’épaisseurs (procédé adapté au support, aire de mesurage définie selon I'appréciation de I'expert
en fonction des résultats de I'inspection).

La visite des ponts comprend :

Examen des ponts supérieur et de circulation et de leurs renforts,
Examen des ponts de ressaut,

Examen de I'état des voies de circulation et des protections collectives,
Examen visuel des organeaux de manceuvre.

La visite des servitudes comprend :

Examen des éléments du circuit électrique,
Examen des éléments du circuit pneumatique,
Examen des éléments du circuit hydraulique,
Examen des éléments du circuit automate,
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= Contrble du fonctionnement des circuits électrique, hydraulique, pneumatique et automate. Les
manipulations et tests sur les circuits ne sont pas a la charge du titulaire et seront réalisées par le titulaire du
contrat de MCO.

La visite des panneaux et accés comprend :
= Examen approfondi de I'étanchéité, du joint et du systéme de fermeture et des téles de panneau,
= Contréle du fonctionnement, y compris 'amarrage en ouverture.

La visite des accessoires comprend I’examen :

= Des équipements de protections collectives, échelles gardes corps, crinolines marche pieds,
= Des organeaux de manceuvre,
= Des équipements de pont tels que les cabines, les barriéres, les seuils d’extrémité et les coffres,
= Contréle de fonctionnement des accessoires.
Le protocole et la forme demandés pour les tests de fonctionnement sont décrits dans le document [DR01] du §8.

En outre, a l'issue de la visite, le titulaire produira dans un délai de 3 jours ouvrés a compter de la fin de la visite du
BP, un rapport préliminaire faisant le récapitulatif de I'état structurel du BP ainsi qu’un état des lieux précis et exhaustif
(nature, quantité, dimensions, etc.) des travaux correctifs par ordre de priorit¢ a mettre en ceuvre lors de la
qguinquennale pour remédier aux désordres relevés. Le titulaire devra produire le rapport final dans un délai de 20
jours calendaires.

3.3 Comparaison avec les résultats de Naval Group

Un compte rendu comparatif des relevés et diagnostics relevés par I'entreprise (observations réalisées conformément
au §3.2 du présent document) devra étre réalisé en comparaison avec le compte rendu d’intervention de Naval Group
en référence [DRO5].

Ce compte rendu devra mettre en évidence les éventuels relevés et mesures similaires mais également les
divergences avec le rapport de Naval Group.

3.4 Délais d’intervention

La durée de la visite « V2 » est de 4 jours ouvrés.

3.5 Délai de remise des documents de réception
Description des différents documents de réception au §4.2 du présent document.

Un compte-rendu (ou rapport) préliminaire est transmis par mail dans un délai maximal de 3 jours ouvrés apres
'achévement de la visite.

Un compte rendu (ou rapport) d’intervention définitif (voir exemple au 89 en référence [DRO6]) est transmis par mail
dans un délai maximal de 20 jours calendaires aprés I'achévement de la visite. Une version papier en deux
exemplaires de ce compte rendu devra également étre remise.

3.6 Spécifications particuliéres

3.6.1 Acceés aux parties externes d’un BP

La mise a disposition des moyens externes d’élévation de personnel (échafaudage ou nacelle) n’est pas a la charge
du titulaire du présent marché. Le personnel devra intervenir en sécurité en respectant la reglementation en vigueur
au sein de la base navale en matiére de travaux en hauteur.
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3.6.2 Ouverture, viabilisation et accés aux compartiments
L’'ouverture des compartiments et locaux, et leur viabilisation n’est pas a la charge du titulaire du présent marché.

3.6.3 Travaux en locaux confinés

Toutefois les demandes d’accés en espaces confinés, les contréles atmosphériques, la rédaction des PV de viabilité a
remettre au bureau de prévention, la présence d'un surveillant, les moyens de protection individuels et collectifs
nécessaires (par exemple : dispositif d’éclairage, détecteurs 4 gaz, masque auto-sauveteurs, talkie-walkie, etc.) aux
prestations réalisées en locaux confinés ou en hauteur selon la réglementation en vigueur au sein de la base navale
sont a la charge du titulaire.

L’accés aux compartiments d’'un BP est soumis au respect de I'ordre permanent relatif aux accés en espace confiné
en vigueur sur le site d’intervention.

Deux documents de I'INRS listés au 810 sont également applicables :
- Recommandation R447 : prévention des accidents lors de travaux en espaces confinés. [DR29]

- ED6184 d’aout 2014 : Les espaces confinés (assurer la sécurité et la protection de la santé des personnels
intervenants). [DR30]

Un espace confiné est un volume totalement ou partiellement fermé (batiment, ouvrage, équipement, installation, etc.)
qui n’a pas été concgu et construit pour étre occupé de fagon permanente par des personnes, ni destiné a I'étre, mais
qui, a l'occasion, peut étre occupé temporairement pour y effectuer des opérations d’entretien, de maintenance, de
nettoyage, ponctuelles et plus ou moins fréquentes, ou des opérations non programmées a la suite d’événements
exceptionnels, et au sein duquel 'atmosphére peut présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes
qui y pénétrent en raison :

o Soit de la conception ou de 'emplacement de I'ouvrage,

o Soit d'une insuffisance de ventilation naturelle,

o Soit des matieres, substances ou fluides qu'il contient ou qui y sont utilisés,
o Soit des équipements qui y sont mis en ceuvre,

o Soit de la nature des travaux qui y sont exécutés.

Les BP sont des espaces confinés pouvant contenir des matiéres en décomposition susceptibles de dégager des gaz
(pollution « spécifique »).

A la charge du titulaire, un surveillant disposant d’'un moyen d’appels vers les secours doit rester a I'extérieur du BP.
Tous les moyens techniques ou humains doivent étre mis en place afin que la communication entre les intervenants
en fond de BP et I'extérieur puisse se faire. Le travail isolé est strictement interdit.

Les appareils électriques utilisés dans le BP doivent étre choisis en prenant en compte I'environnement humide et la
présence d’eau.

Les moyens d’accés aux BP (échelles) ne sont tous pas équipés de garde-corps, les intervenants devront porter des
EPI contre le risque de chute de hauteur.

Les marins-pompiers doivent étre prévenus avant de pénétrer dans le BP, en précisant la localisation, le hombre
d’intervenant et autres informations utiles (accés etc.) lls doivent ensuite étre prévenus a la fin du travail, dés la sortie
de tous les intervenants.

Les personnels intervenant devront avoir réalisé une formation concernant les travaux en espace confiné (type
habilitation CATEC).
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3.6.4 Mesures d’épaisseurs

Les mesures d’épaisseurs sont réalisées par la méthode des ultrasons (UT). Les personnes effectuant les mesures
doivent étre certifiées conformément a la norme NF EN I1SO 9712 :2021 « Essais non destructifs — Qualification et
certification du personnel END » listée au 810 en référence [DR32]. Cette norme spécifie les exigences de
qualification et de certification du personnel chargé d’effectuer des essais non destructifs (END industriels dans toutes
les méthodes).

Les mesures d’épaisseurs peuvent étre réalisées en locaux confinés ou hors locaux confinés, sur une surface plane
ou circulaire.

Les mesures d’épaisseurs devront étre réalisées avec 'outillage le mieux adapté au besoin (appareil qui mesure sans
besoin de décapage, etc.)

Ces analyses devront figurer dans les rapports préliminaire et final.

3.6.5 Amiante et matériaux dangereux

Le document « descriptif et inventaire des produits dangereux (passeport vert) » du BP7 réalisé en 2014 récapitule
'ensemble des matériaux dangereux du BP 7 [DR04] dont la présence d’amiante, de PCB, de TBT et de métaux
lourds.

3.6.6 Moyen d’élévations du personnel

Tous les moyens d’élévation (nacelle avec chauffeur et surveillant, échafaudages etc.) nécessaires a la réalisation de
'ensemble des prestations ne sont pas a la charge du titulaire du présent marché. Le besoin sera a définir
précisément par le titulaire en amont des prestations pour permettre une mise a disposition par le RPA

3.6.7 Controles d’exécution

Le titulaire effectue ses propres contrbles et s’assure de la conformité des prestations avant la présentation en vue de
'admission.

Le titulaire est seul responsable du contenu et de la réalisation de ses propres vérifications qui doivent étre conduites.

Le RPA se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer, a tout moment, les contrdles qu’il estimerait nécessaires
en cours d’exécution. Le titulaire du marché devra étre présent ou représenté lors de ces visites.

NOTA: le contréleur ESID est la personne physique représentant le RPA habilitée a exécuter les opérations de
vérification afin de s’assurer du respect des régles SST, de la cohérence entre les exigences du bon de commande et
de la prestation réellement livrée. Aucune entrave a ces contrdles, sans motifs pertinents et justifiés par le titulaire, ne
devra étre observée pendant la phase de réalisation des contrdles.

S'’il s’avére, a lissue des contrbles de I'ESID, que la prestation n'est pas conforme aux prescriptions du présent
marché, le titulaire encourt les pénalités prévues dans l'acte d’engagement (AE), suivant I'écart constaté et le cas
échéant, les frais de remise en état ou de remise en conformité nécessaires seront & la charge du titulaire.

3.6.8 Admission des prestations
Le titulaire informera le RPA de la fin des prestations sur site et établira a cette fin une attestation de visite.

La réalisation des prestations (contrdles compris) conformément aux prescriptions du marché et la fourniture des
documents de sortie (rapport préliminaire et rapport définitif) autorisent I'admission des prestations par le RPA.

Suite a la validation par le RPA de I'ensemble des documents permettant d’attester la bonne réalisation de la
prestation, le RPA procédera a I'établissement du procés-verbal de service fait afin de permettre le déclenchement du
paiement lorsque la facture sera envoyée par le titulaire et réceptionnée par le service financier de 'ESID.
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4. DOCUMENTS LIES A L’EXECUTION

4.1 Données d’entrée (fournies ou a disposition du titulaire)
Le titulaire devra s’assurer de prendre en compte ces données d’entrée avant toute prestation.
Elles se composent :
e Du présent cahier des clauses techniques,
e De la documentation descriptive de I'équipement (plans, notes techniques, etc.),

e De certains documents de maintenance (schéma de principe, notices techniques, manuels d’entretien,
modes opératoires spécifiques, etc.),

e Des précédents rapports de visites techniques périodiques,

e D’éventuels comptes rendus d’expertises, et d’intervention, de maintenance préventive et corrective du
marché de maintien en condition opérationnelle du bateau-porte constituant le retour d’expérience ou
« RETEX ».

Les documents listés au 89 du présent CCTP sont communicables pour éventuellement duplication ou consultables
dans les locaux de 'ESID TLN.

Les documents normatifs listés au §10 sont a consulter de la propre initiative du titulaire.
4.2 Données de sortie (a fournir par le titulaire)

4.21 Généralités

La forme de 'ensemble des documents produits par le titulaire et les processus associés aux données de sortie doivent
respecter les procédures associées aux documents de référence [DR02], [DRO3] du présent CCTP.

Les dispositions qui suivent viennent compléter ces procédures.

Par souci de compréhension, tous les documents sont rédigés en frangais et la terminologie employée est
impérativement celle du présent marché.

Tous les documents de sortie décrits au 84.2.2 ne soustraient pas le titulaire & son obligation de réaliser des comptes
rendus immédiat et sommaire (CRIS) par mail a Iissue de la prestation. Ce CRIS permet d’'informer le RPA de la
bonne réalisation de la prestation et des éventuels désordres critiques observés.

Tous les documents papiers devront étre remis en 2 exemplaires a l'issue des prestations.

4.2.2 Compte Rendu
4.2.2.1 Compte Rendu Préliminaire (ou rapport préliminaire) (CRP)
Un compte rendu ou rapport préliminaire, voir exemple au 88, est transmis par mail dans un délai maximal de 3 jours
ouvrés apres I'achévement de la visite.

Ce document unique a pour but de faire état rapidement des résultats de la campagne d’inspection, de la conclusion
de la visite, de l'avis sur la poursuite d’exploitation du BP et des désordres priorisés avec les solutions détaillées
préconisées.

Il devra illustrer le mieux possible a partir de photographies, de schémas et de plans, les désordres constatés et leurs
repérages.

Le document devra également faire apparaitre :
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Le contexte de la visite : identification du BP, type de visite, dates de la visite, le numéro du marché,
position du BP et sa localisation,

Le nom et la qualification de tous les intervenants,

Toutes informations importantes survenues avant ou durant la visite,

L’avis du titulaire sur la poursuite d’exploitation du BP et les désordres identifiés avec leurs degrés de
priorité,

Les solutions détaillées préconisées pour remédier aux désordres identifiés. Une attention particuliére sera

portée sur la précision des solutions a apporter (nombre précis de rechargement, dimensions des tbles a
remplacer, dimensions des chancres de corrosion, surface des retouches peinture a effectuer, etc.),

La conclusion de la visite.

Un exemple de rapport avec le niveau de détail des préconisations attendues (priorités, schéma avec zones critiques
identifiées et préconisations associées, ...) est fourni en [DR06].

4.2.2.2 Compte Rendu Définitif (ou rapport définitif) (CRD)

Un compte rendu d’intervention ou rapport définitif est transmis en format informatique dans un délai maximal de 30
jours calendaires aprés I'achevement de la visite. Deux versions papier seront remises apres visa de 'ESID-TLN sur
la version informatique.

Ce document unique comprendra a minima :

Le contexte de la visite : identification du BP, type de visite, dates de la visite et dates des mesures
d’épaisseurs, position du BP et sa localisation, le nhom et la qualification de tous les intervenants et toutes
informations importantes survenues avant ou durant la visite,

Un descriptif reprenant les caractéristiques générales du BP concerné (dimensions, masses, année de
construction etc.),

Le référentiel documentaire qui a permis de réaliser la visite (précédents rapports de visite, plans, etc.),

Un rapport de visite illustré de schémas, de plans et de photos pour 'ensemble des constatations et avec a
minima le niveau de détail décrit dans le §3.2,

Une identification et une localisation précises des zones concernées par les écarts et en utilisant des
reperes,

Une figure définissant les conventions et la dénomination des compartiments retenus. Ainsi qu’un tableau
détaillant les abréviations et définitions utilisées dans le document,

Des photos qui seront systématiquement intégrées dans le rapport pour illustration de chaque constat. Un
moyen d’évaluer I'échelle de I'étendue des dommages devra étre utilisé a chaque fois que cela est possible
(positionnement d’'une régle ou d’'un métre a proximité),

Le moindre désordre peu importe son degré de criticité devra étre identifié, détaillé et illustré afin qu’il puisse
étre suivi dans le temps dés son identification,

Une cartographie des relevés d’épaisseurs qui ont été réalisés, avec le maillage, l'identification des zones,
leurs repérages, les valeurs précédentes et actuelles relevées ainsi que I'analyse et interprétation de ces
mesures vis-a-vis des derniers relevés et des épaisseurs de neuvage,

En conclusion une liste des prestations de prévention, de maintenance ou de travaux de réparations
préconisés avec le niveau de détails techniques permettant leurs spécifications, et classées par priorité en
fonction de leurs criticités,

Une liste des préconisations relatives a des modifications/adaptations du BP nécessaires a son utilisation
(exploitation et/ou maintenance) avec une sécurité renforcée,

Un avis argumenté sur la poursuite de I'exploitation du BP avec ou sans restrictions,
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La liste des travaux précis a mettre en ceuvre pour remédier a chacun des désordres relevés.

Tous les proces-verbaux de contrdle et/ou d’essais originaux sont systématiquement joints.

4.2.2.3 Compte Rendu de Réunion (CRR)

Il est prévu au titre du marché au minimum 3 réunions :

- une réunion initiale avant le lancement des prestations,
- une réunion post-intervention apres la réalisation des prestations de visite

- une réunion avec I'opérateur économique qui sera en charge de la réalisation des travaux
correctifs identifiés par le titulaire.

Ces réunions doivent faire I'objet d’'un compte rendu (CR) dont la rédaction sera a la charge du titulaire.

Tous les CR de réunions devront faire apparaitre a minima :

Les personnes présentes avec leurs qualités,
La date de la réunion,
Tous les sujets abordés,

Les problématiques évoquées avec les actions a mettre en ceuvre, l'identification des acteurs concernés et
leurs dates d’échéance de résolutions.

Les CR de réunions techniques devront faire également apparaitre les informations suivantes :

Identification du contexte de la réunion,

Emplacement de la réunion,

Libellé de la réunion,

Numeéro du marché

Identification des intervenants, (liste nominative comportant noms, prénoms, entreprise),
Dates et horaires de début et de fin (format JJ/MM/AAAA),

Recueil des informations, problématiques et données abordées,

Photos, schémas, plans suivant le sujet de la réunion technique,

Actions a mettre en ceuvre, identification des acteurs concernés et dates d’échéance de résolutions,
Identification des travaux préconisés,

Conclusion de la réunion,

Visa du titulaire.

Les CR issus de I'ensemble des réunions devront étre transmis par voie dématérialisée (mail) au RPA dans un délai
maximal de 2 jours ouvrés apres la réalisation de celles-ci.
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5. EXIGENCES DE MOYENS
5.1 Moyens matériels

5.1.1 Outillages et équipements de protection

Les moyens (humains ou matériels) de sécurité adaptés aux circonstances y compris moyens de protection collective
sont a la charge du titulaire pour 'ensemble des prestations spécifiées au titre du présent marché. Il peut s’agir par
exemple de : rambardes de sécurité, balisage, éclairage de sécurité, moyens de communication type talkie-walkie,
masque auto sauveteur, extincteur, détecteur 4 gaz, personnel de surveillance des travailleurs en local confiné, etc.

Les outillages et les équipements de protections sont adaptés a la tache a réaliser et maintenus conformes aux
prescriptions techniques réglementaires qui leur sont applicables, par le strict respect du chapitre Il du titre 11l du livre
Il du code du travail. A ce titre, ils sont convenablement approvisionnés (vérification de la conformité CE), employés,
entretenus et vérifiés périodiguement. En particulier, les matériels électriques respecteront les exigences rappelées
par l'article 3.1.5 de I'aide-mémoire BTP INRS (05/02) en [DR34].

L’emploi d’outillage et d’appareils de mesures adaptés (non agressif pour le matériel), en bon état et le cas échéant
suivis en métrologie ou vérifiés réglementairement est requis.

Tout outillage et appareil de mesure indispensable et nécessaire a la bonne réalisation de I'ensemble des prestations
spécifiées au titre du présent marché est a la charge du titulaire.

5.1.2 Servitudes
Les énergies utiles a disposition du titulaire sont :

e De I'électricité 400 volts triphasé de 32 a 250 ampeéres (prises Hazemeyer, Marechal ou CE selon le coffret de
distribution),

e De I'air comprimé industriel & 7 bar (raccord Robur),
e De I'eau douce (raccord Guillemin, @ 45, 3,5 bar).

Si besoin le titulaire fournit ses propres réseaux d’énergie allant des bornes de distribution jusqu’au chantier. Il réalise
le raccordement de ses installations aux bornes de distribution. Ses réseaux de raccordement ne doivent pas entraver
la circulation des piétons, des véhicules ou des grues portuaires. Le cas échéant, ils sont protégés contre les
écrasements des véhicules (max : 13 tonnes a l'essieu).

Conformément a la législation (NF C15-100) en référence [DR38], le titulaire doit faire vérifier ses installations
électriques de chantier par un organisme agréé avant la mise en service de son installation.

5.1.3 Locaux
Sans objet.

5.1.4 Appareils de mesures ou de contrdles

Le titulaire devra s’assurer de la conformité, de I'étalonnage et du calibrage de tous ses appareils de mesures ou de
contréles. Le titulaire devra étre en mesure de fournir au RPA tous les PV d’étalonnage, de calibrage ou de conformité
des appareils utilisés. Le titulaire devra utiliser des appareils dotés de la technologie la plus adaptée a la prestation,
en tenant compte des nouveaux équipements de métrologie et de contrdle disponibles sur le marché.

5.2 Moyens en personnel

Le titulaire mettra en ceuvre tous les intervenants qualifiés et nécessaires a la réalisation des prestations, dans le
respect des réglementations en vigueur en matiére du droit du travail, de la prévention et des clauses du marché et
permettant de répondre aux contraintes opérationnelles exigées par le contrat.
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Le titulaire ne pourra pas opposer la contrainte d’autres contrats ou de périodes de congés pour justifier un manque
de personnels.

Le titulaire est tenu de procéder a toutes les prestations spécifiées au titre du présent marché, dans les délais impartis
et de maniére a assurer ses missions.

Les intervenants du titulaire devront justifier de la parfaite connaissance et maitrise de la reglementation applicable
aux BP.

L’équipe affectée aux visites sera constituée de deux techniciens minimum (Arrété du 19 mai 2020, partie relative au
travailleur isolé en [DR28]).

Aucune compétence, connaissance de matériel spécialisé, ne doit reposer sur une seule personne.

Le titulaire devra aussi garantir la disponibilité de chaque catégorie métier nécessaire a la bonne réalisation des
prestations dans les délais prescrits par le RPA, une non disponibilité des ressources ne pourra pas étre opposable a
la réalisation des prestations dans les délais imposés par le RPA.

Le titulaire devra s’assurer de la mise a jour des formations techniques et de prévention de son personnel et le
maintenir au niveau de compétences requis.

5.2.1 Profils requis

L’exécution des prestations objet du présent marché requiert des personnels formés aux connaissances techniques
suivantes :

e Electricité,

e Mécanique / ouvrage métallique / structure navale,
¢ Protection contre la corrosion.

e Inspecteur FROSIO

5.2.2 Qualification
Contréles d’atmosphére

A

Les personnes affectées a ces taches sont nommément désignées et habilittes a les réaliser par leur chef
d’entreprise.

Electricité

Les personnels sont habilités au sens du recueil UTE C 18-510 en [DR34] dans les domaines TBT, BTA, BTB par leur
chef d’entreprise.

Contrbles non destructifs

Les intervenants détiennent une certification en cours de validité de la Confédération Francaise pour les Essais Non
Destructifs (COFREND) ou équivalente dans les conditions suivantes :

e Secteur fabrication et maintenance selon NF EN 473 ([DR39]),
e Niveau 2,
e Méthodes VT (examen visuel), UT (ultrasons), PT (ressuage),

e Les personnes effectuant les contrdles non destructifs doivent étre certifiées conformément a la norme NF
EN ISO 9712 :2021 « Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END » ([DR32]).
Cette norme spécifie les exigences de qualification et de certification du personnel chargé d’effectuer des
essais non destructifs (END industriels dans toutes les méthodes).
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6. EXIGENCES DE MANAGEMENT ET QUALITE

6.1 Management, préparation, planification, réunion et suivi des prestations

Toutes les prestations liées au management et a la qualité sont réputées incluses dans les prestations du présent
marché.

Tout écart constaté, aux exigences de management et de qualité listées ci-dessous, pourra faire 'objet de pénalités
définies dans 'acte d’engagement.

6.1.1 Management

Le titulaire est en charge du management du marché, de la sécurité des personnes affairant aux prestations et du
suivi de I'ensemble des prestations, qu‘elles soient réalisées par son personnel ou sous traitées et quel que soit le
type de prestation. Un interlocuteur unique pour le management et le suivi du marché sera désigné par le titulaire.

Le titulaire devra aussi garantir la disponibilité de chaque catégorie métier nécessaire a la bonne réalisation des
prestations dans les délais prescrits par le RPA, une non disponibilité des ressources ne pourra pas étre opposable a
la réalisation des prestations dans les délais imposés par le RPA.

Pour 'ensemble des prestations spécifiées au titre du présent marché, le management comprend tous les postes liés
a la conduite de chantier et & la coordination de chantier, comme par exemple la coordination des intervenants.

6.1.2 Préparation du travail / planification

Le titulaire assure la préparation du travail qu’il a a sa charge, définit et prévoit les moyens matériels et humains a
mettre en ceuvre et s’assure de la disponibilité des moyens requis.

La préparation et la planification du travail a la charge du titulaire pour tous types de prestations incluent notamment :
e L’établissement de planning pour 'ensemble des prestations spécifiées par le marché,
e Etablissement d'un PPSPS,

e Larédaction des comptes rendus préliminaires, définitifs, compte rendu de réunion, ou tout autre document
de sortie,

e Les analyses de risques et I'établissement d’'un descriptif des prestations, le recueil et la transmission des
FDS si nécessaire,

e Larédaction des PV de viabilité, des permis de travail et toutes autres actions nécessaires a la coordination
ou a I'application de mesures SST,

e La fourniture de tout élément nécessaire a I'établissement des plans de prévention afférents au marché,

e L’organisation des prestations en cohérence avec son environnement, comprenant notamment la définition
et 'approvisionnement éventuel des moyens requis (surveillance, coordination, etc.) et toutes dispositions
relatives a la prévention.

e La transmission au RPA des prérequis a la bonne réalisation de leurs expertises et mesures d’'épaisseurs
(Ex : Pression de nettoyage minimale avant mesures d’épaisseurs).

e La présence d'un représentant diment habilité au cours de 'inspection de prévention préalable.

6.1.3 Suivi de prestations
Le seul interlocuteur du titulaire sera le RPA.

Le titulaire s’assure de la signature effective sur le registre de présence de la zone concernée de tous les intervenants
avant intervention. Le titulaire rend compte systématiquement a l'issue d’'une intervention par le biais d’'un Compte-
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Rendu Immédiat et Sommaire (CRIS) communiqué par mail vers le RPA de la bonne réalisation de ses prestations,
ou des constats effectués et se préte a toutes visites, réunions et/ou contrbles demandés par le RPA.

Le titulaire devra veiller au respect des délais d’exécution et de remise documentaire.

Lors d’écarts avec la planification annoncée, le titulaire devra avertir le RPA dans les plus brefs délais.

6.2 Maitrise des délais
Le titulaire fournira avant les visites une planification des prestations.

Les délais de remise des documents contractuels indiqués incluent la fourniture de 'ensemble des livrables prévus au
marché. Toute modification ou dépassement de délai sont aussitdt portés a la connaissance du RPA. Les
modifications doivent faire I'objet d’'un accord entre les différentes parties.

6.3 Qualité
Les dispositions relatives a la qualité de ce contrat sont décrites au 8§10 au référentiel [DR40] du présent CCTP.
Gestion documentaire

Le titulaire créera les documents dus au titre du présent marché en suivant 'exemple de rapport listé au 89 et en
respectant la procédure de gestion documentaire également au §8.

7. HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (HSCT)

7.1 Plan Hygiéne Sécurité Conditions de Travail (HSCT)

Lors de la période de préparation, une inspection commune préalable sera faite avec le CSPS. Dans un délai de 10
jours a lissue de cette inspection, le titulaire remet au RPA et au CSPS son PPSPS.

Ce document précise notamment :
o Lalliste et la qualification du personnel employé a I'exécution de prestations au titre du marché,
o L'identification du personnel d’encadrement ainsi que ses attributions,

e Les techniques et outillages particuliers éventuellement mis en ceuvre avec I'évaluation des risques en
découlant,

¢ Les moyens de protection collectifs et individuels mis en ceuvre pour I'exécution des prestations,

e Les instructions, consignes et formations regues par le personnel pour leur permettre d’exécuter les
prestations,

e L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas de besoin,
e L’analyse de risques,
e La planification fine maille de I'intervention (localisation des zones inspectées a la demie journée),

e Laliste des sous-traitants.
7.2 Prestations particuliéres

7.2.1 Généralités

Le port des équipements de protection individuel est obligatoire lors de I'exécution de toute prestation au titre du
présent marché.
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L’emploi de travailleur isolé est formellement interdit pour I'exécution des prestations.

7.2.2 Risque électrique

Hormis pour les essais ou les vérifications de matériel électrique, aucune prestation ne doit étre réalisée sous tension
ou dans le voisinage de tensions. En cela les équipements ne seront pas reliés au réseau électrique (connecteur
débranché, et cable retiré).

Dans ces derniers cas, les différents intervenants, sont habilités a intervenir sur les installations électriques et agiront
dans le strict respect de la publication UTE C 18-510.

7.2.3 Prestations en hauteur

Les harnais d’antichute doivent étre approvisionnés, mis en ceuvre, entretenus, stockés et vérifies conformément a la
réglementation (aide-mémoire BTP INRS (05/02)) au §10.

Les points d’ancrage sont définis par le chargé de prestations de I'entreprise intervenante.

La mise en place de potence de sécurité (ou trépied) au droit des puits de descente est rendu obligatoire par
application de la procédure - Acces et travaux en locaux confinés sur les installations de Vauban— réf. BNT/GSST/ 01-
05 ind.2 de la base navale de Toulon. Ceci est a la charge du titulaire.

Echelles

L'utilisation d’échelles respecte les exigences rappelées par l'article 3.2.10 de I'aide-mémoire BTP INRS (05/02). En
particulier, 'échelle ne doit pas constituer un poste de travail.

Garde-corps

L’emploi de garde-corps respecte les exigences rappelées par l'article 3.2.11 de I'aide-mémoire BTP INRS (05/02).

7.2.4 Prestations en locaux confinés

Toute intervention en local confiné (caisses, ballasts et compartiments sec d’'un BP) doit respecter les prescriptions de
sécurité de la base navale de Toulon.

Les interventions en local confiné font 'objet d'une demande quotidienne écrite sur une fiche type « demande d’accés
en local confiné », rédigée par le prestataire et donnée au responsable de zone concerné.

Les travaux en local confiné nécessitent de respecter une réglementation de type CATEC.

7.3 Prestations sur des matériaux contenant de I’'amiante

Le passeport vert du BP 7 [DRO04] réalisé en juillet 2014 fait état de présence d’amiante essentiellement a l'intérieur
du bateau-porte.

Le titulaire n’est pas autorisé a intervenir sur ces localisations amiantées.

7.4 Environnement, propreté

Le titulaire s’engage a assurer le nettoyage et le maintien en propreté, par son personnel, pendant et aprés
I'exécution des prestations.

Les lieux de travail sont maintenus dans un état de propreté compatible avec I'acces de visiteurs et la réalisation des
taches durant les prestations. Dans la mesure du possible, un nettoyage quotidien du lieu de travail est effectué en fin
de séance.

La propreté des lieux en fin de prestations constitue une condition d’acceptation de 'ensemble de la prestation.
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8 ANNEXE | : DOCUMENTS FOURNIS

Les documents listés ci-dessous, sont des documents fournis aux candidats au titre du présent marché.

N° ‘ Désignation Référence

[DRO1] Tests de fonctionnement VISTBP-CCT-SID-XXXXX-00002
[DROZ2] Trame de document VISTBP-CCT-SID-XXXXX-00003
[DRO3] Procédure de gestion documentaire VISTBP-CCT-SID-XXXXX-00001
[DRO4] Passeport vert BP 7 DDIPD 2024 / BP 7 a Toulon

[DRO5] Compte-rendu d’inspection de Naval Group sur le BP 7 BAR-2D-RAP-DCN-3C309-009532-A
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9 ANNEXE Il : DOCUMENTS A DISPOSITION DES CANDIDATS

Les documents listés ci-dessous, sont des documents a disposition des candidats au titre du présent marché. Si les
candidats souhaitent consulter les documents du présent chapitre, ceux-ci devront en formuler explicitement la
demande et en prendre possession dans les locaux de I'ESID-TLN.

N° Désignation Référence
Rapport de diagnostic du BP 6 BPORO06-NTE-TIT-21420-00001-1.0
[DRO7] Schéma succinct BP7 et 8
[DRO8] Plan bateau-porte 7
[DRO9] Descriptif rodage boulonnerie NO0711-019
[DR10] Suivi annuel BPO7 NG NT NO711-020
[DR11] Remplacement joint obsoléte BP 7 NO711-017
[DR12] Calcul de la structure pour I'échantillonnage R 45 286-2.2
[DR13] Plan d’'inspection coques et structures F3016 214z BPO7 0001
[DR14] Rapport de vérification électrique du BP 7 0T\2021342049_VGP_BP7-202202
[DR15] Plan des formes du BP 7 R 45 286-1
[DR16] Définition des ponts et lisses du BP 7 R 45 286-2-1
[DR17] Plan de compartimentage du BP 7 R 45 286-3
[DR18] Géomeétrie — tolérances et échelles des tirants d’eau R 45 286-4
[DR19] Plan de structure (coupes longitudinales) R 45 286-7-1
[DR20] Plan de structure (coupes transversales) R 45 286-8
[DR21] Plan de structure (coupes horizontales) R 45 286-9-1
[DR22] Plan de structure ( description des lisses) R 45 286-9-2
[DR23] Plan d’attinage R 45 286-14
[DR24] Plan de lestage R 45 286-15
[DR25] Circuit des fluides - schéma topo fonctionnel R 45305 PL 1/3
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10 ANNEXE Ill : DOCUMENTS NORMATIFS ET RELATIFS A LA BNT

Ce chapitre regroupe les documents normatifs et ceux relatifs a la BNT applicables.

Ceux relatifs a la BNT peuvent étre demandés au titre du présent marché.

Les autres documents normatifs sont a consulter par les candidats de leur propre initiative.

Désignation

Référence

[DR26] Elaboration du recueil documentaire sur la réglementation | réf 02.2439 TEC RL/AM du
applicable aux bateaux-portes (rapport d’étude TECNITAS) 05/12/2002

[DR27] Reéglement du Bureau Veritas- Rules for the classification of | BV NR467 de janvier 2023
steel ships

[DR28] Ordre permanent n° 21/12/CSD « accés et travaux en espace | 2 juillet 2012
confiné »

[DR29] Recommandation R447 : prévention des accidents lors de
travaux en espaces confinés

[DR30] ED6184 d'aout 2014 : Les espaces confinés (assurer la
sécurité et la protection de la santé des personnels
intervenants)

[DR31] procédure - Accés et travaux en locaux confinés sur les | réf. BNT/GSST/ 01-05ind.2
installations de Vauban

[DR32] « Essais non destructifs — Qualification et certification du [ NF EN ISO 9712 :2021
personnel END »

[DR33] publication UTE C 18-510

[DR34] aide-mémoire BTP INRS (05/02)

[DR35] réglementation « entreprise extérieure intervenant dans un | arrété du 19 mai 2020
établissement »

[DR36] plan de prévention au titre des travaux dangereux arrété du 19 mars 1993

[DR37] Intervention sur les installations électriques publication UTE C 18-510

[DR38] Norme installations électriques NF C15-100

[DR39] Principes pour la qualification et la certification du personnel | NF EN 473
chargé d’effectuer des essais non destructifs

[DRA40] Annexe Référentiel VISTBP-CCT-SID-XXXXX-00004
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