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CHAPITRE 1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Art. 1. 1 - Préambule

Le présent C.C.T.P a pour objet de faire connaitre le programme, le mode d'exécution, la nature et la mise en
ceuvre des matériels et matériaux permettant I'exécution des travaux de charpente et Serrurerie liés au
renforcement de la Sireté de la Cour d’Appel de Fort de France, en Martinique (97).

Il n'est pas limitatif, en conséquence, I'Entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :

- La valeur de tous les plans et études complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages a remettre
au Maitre d'CEuvre avant tout début d'exécution des travaux.

- Tous les travaux indispensables, dans l'ordre général et par analogie, étant entendus qu'il doit assurer le
parfait et complet achévement des ouvrages en ce qui concerne ses lots, sans qu'il puisse prétendre a aucune
majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis descriptifs.

Les prix et quantités qui seront portés au bordereau quantitatif - estimatif de I'Entreprise s'entendent, compte
tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent C.C.T.P., des plans, du cahier des
prescriptions spéciales et clauses administratives générales, des réglements en vigueur et des régles de l'art
pour un complet et parfait achévement des ouvrages, quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés
que dans l'une des piéces indiquées ci-dessus, ou omis, mais découleraient de lintervention logique
nécessaire a une bonne finition de I'ouvrage.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade de I'étude et
aucune réclamation postérieure a la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une
contradiction ou de toutes imperfections des dits documents, ne sera admise.

La responsabilité de I'Entrepreneur subsiste entiérement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages,
vices ou malfagons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant
I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur sera seul responsable des dommages de toute nature qui pourrait résulter de I'exécution de ses
ouvrages.

Art. 1. 2 - Réglementation

Il est précisé que les ouvrages du présent lot sont soumis a I'ensemble des réglements en vigueur et en
particulier :

= Régles de calcul Eurocodes,

= Spécifications des Cahiers Techniques Générales éditées par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment et tous Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

= Répertoire des ensembles et des éléments fabriqués du batiment édité sous les auspices du Ministére de
la Reconstruction et de I'Urbanisme (R.E.E.F) et composé de documents qui font I'objet de I'agrément du
Centre Scientifique et Technique du Batiment aprés avis et sur proposition de la Commission de la
Codification Technique,

= Normes Frangaises de I'Association de Normalisation (A.F.N.O.R.) homologuées par arrété ministériel a la
date de la soumission,

= Le réglement de sécurité incendie contre les risques d’'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public,

= Lalégislation concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.

= Législations, Réglements, normes & DTU, en vigueur a la date de soumission

Autres réglements :
= Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics, ainsi que les autres
réglementations figurant au C.C.A.P.,
= Réglement sanitaire départemental,

3623-PRO-CCTP Lot Unique - Charpente - Serrurerie - ind 01



FORT DE FRANCE- Renforcement de la Sareté de la Cour d’Appel Page - 5/27
Phase PRO. — CCTP Lot Unique — CHARPENTE — SERRURERIE

= AVIS TECHNIQUES : avis techniques établis par le C.S.T.B. concernant les ouvrages utilisés non
traditionnels,
Réglement sanitaire et instruction du Conseil Supérieur de I'Hygiéne,
Bulletins des textes officiels intéressant les travaux publics, le transport et le tourisme,
Les régles APSAD (Assemblée Pléniere de Société d’Assurances Dommages),
Normes NF P 0 — Batiment & génie civil
- NF P 04 - Tolérances
- NF P 01.103 : Résistance des garde-corps.
- NF P 20 a NF P 28 - Charpente, menuiserie & serrurerie
- NF P72aNF P 78 - Platrerie, vitrerie & décoration

= NF A01.012 : Normes dimensionnelles des garde-corps.

= NF A91.121 : Galvanisation a chaud.

= Avis techniques délivrés par le CSTB pour les produits ou les procédés non traditionnels utilisés par
'entrepreneur.

Tous les procédés et toutes les techniques mis en ceuvre dans le cadre de la construction devront étre
titulaires d’un avis technigue en cours de validité.

DTU spécifiques a I'opération :
Construction métalligue « DTU 32 » :
= NFDTU321 Charpente en acier
- Normes homologuées NF DTU 32.1 P1 & P2

Fermetures « DTU 34 » :
= NFDTU 34.1 Mise en ceuvre des portes & portails industriels, commerciaux et résidentiels
- Normes homologuées NF DTU 34.1 P1-1, P1-2 & P2

Vitrerie - miroiterie « DTU 39 » :
= NFDTU 39 Travaux de vitrerie - miroiterie
- Normes homologuées NF DTU 39 P1-1, P1-2, P2, P3, P4 & P5
- Indice de classement (respectivement) P78-201-1-1, 201-1-2, 201-2, 201-3, 201-4 & 201-5

Art. 1. 3 - Etat des lieux

L'Entreprise doit, avant sa soumission, se rendre sur les lieux et prendre connaissance de maniere approfondie
de la nature et de I'emplacement des travaux, ainsi que des conditions générales et locales qui peuvent avoir
une influence sur le bon déroulement des travaux ou sur le prix de ceux-ci.

L'Entreprise est donc considérée parfaitement en mesure d'apprécier les difficultés qu'elle pourrait rencontrer
ultérieurement et sera réputée en tenir compte implicitement. En particulier, lui seront parfaitement connus :

- Le site et ses sujétions propres : batiment existant, livré en 2015,

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines et abords du batiment,

- Les modalités et les difficultés d’accés au chantier, notamment son emplacement en centre-ville

- Les reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

- Les exigences concernant la réduction des nuisances de chantier,

- La nature spécifique du batiment siége des travaux, et en particulier son maintien en activité.

Aprés la signature de son marché, I'entreprise ne peut, en aucune fagon, prétendre a une plus-value de
quelque nature que ce soit, liée a une méconnaissance des lieux.
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Art. 1. 4 - Consistance des travaux

Les travaux objet du présent CCTP consistent a réaliser :

e Les ouvrages et prestations décrits dans présent CCTP et toutes les piéces annexes,

e Les travaux d’ossature primaire pour le renforcement des fagades vitrées ;

e Les travaux d’'ossature secondaire et de remplissage en tbéle perforée pour la protection des fagades
vitrées ;

e Les travaux de charpente métallique support de la nouvelle cléture périmétrique ;

e Les remplissages en caillebotis de la nouvelle cléture périmétrique ;

e Les travaux de gros-ceuvre nécessaire a la reprise des efforts du nouveau portail coté ouest ;

e Les travaux de modification de la structure du portail ouest ;

e Les travaux de vitrerie du portail ouest ;

e La mise en ceuvre d’'un portillon d’accés piétons dans la nouvelle cléture, a proximité du portail ouest
modifié ;

e Tous les ouvrages accessoires mais nécessaires a la bonne finition de 'ouvrage ;

e Les études d’exécution (notes de calculs, plans, détails, coupes, fiches techniques etc.) ;

e La diffusion de ces documents d’exécution aux différents intervenants, leur suivi et leur modification jusqu’'a
acceptation par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de Contrdle.

Art. 1. 5 - Hypothéses

1.5.1 - Charges climatiques
e Vent: Zone de vent spécifique a la Martinique : 32 m.s™' (site normal).
¢ Neige : Sans objet en Martinique.

Charge de vent considérée sur les surfaces verticales du Projet : 224 kg/m?

=>» Effort résultant sur les tdles perforées de protection de fagade (perforation 0%) : 224 kg/m?
=> Effort résultant sur la tole perforée du portail (perforation 30%) : 157 kg/m?

=>» Effort résultant sur la réhausse vitrée du portail (perforation 0%) : 224 kg/m?

=> Effort résultant sur les caillebotis de la clbture (90% de perforation) : 23 kg/m?

1.5.2 - Charges sismiques
e Séisme : Zone de sismicité 5 (forte).
e Catégorie de batiment : IV
S’agissant d’ouvrages qui ne sont pas considérés comme structurels, le calcul sismique s’effectuera en
utilisant les régles applicables aux éléments non structurels du cadre bati.
1.5.3 - Charges permanentes
e Donnée par les fiches techniques des matériaux
e Calculé a partir de la masse volumétrique apparente et de I'épaisseur nominale des matériaux utilisés
1.5.4 - Charge d’exploitation

Sans Objet, les surfaces étant verticales.

1.5.5 - Sécurité incendie & classement au feu

Sans Objet, ouvrages extérieurs.

1.5.6 - Amiante

Sans objet.
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1.5.7 - Plomb

Sans objet.

1.5.8 - Termites

Sans objet pour les travaux de Serrurerie.

Art. 1. 6 - Marques et fournisseurs
Le présent C.C.T.P. fait parfois référence a des produits et a des marques précises de maniere a fixer les

qualités minimales d'aspect et techniques des prestations a fournir par I'Entrepreneur. Ce dernier a la
possibilité de proposer d'autres produits de qualités équivalentes sous réserve de I'accord du Maitre d'CEuvre.

Art. 1. 7 - Echantillons, Témoins & Prototype
Echantillons :

Avant toute exécution, plusieurs échantillons de chaque produit seront présentés par I'Entreprise et soumis a
I'agrément de la Maitrise d'CEuvre.

Art. 1. 8 - Matériaux
Les produits a mettre en ceuvre sont désignés dans le présent devis descriptif par leur famille d'appartenance.
Tous les produits devront provenir de fabricants notoirement connus, et devront étre accompagnés de leur
fiche d'identification avec une attestation du fabricant des produits que I'Entreprise se propose d'utiliser
indiquant qu'il est en mesure de vérifier, par analyse a sa charge, que tout produit prélevé sur le chantier vient
de ses usines et est conforme a la proposition et qu'il dispose, dans la région, d'un représentant technique
qualifié.

Art. 1.9 - Procédure ATEX
Pour tous les éléments constructifs ou en cas d'emploi de procédé de construction non répertorié dans les
DTU, l'entreprise devra prévoir, a sa charge, dans son prix global forfaitaire un examen des ouvrages type

ATEX (attestation technique d'expérimentation), avis technique résistance au feu du CSTB, EFECTIS ou autre
pour tous les matériaux hors avis technique.

Art. 1. 10 - Echafaudages et accés en hauteur

Les échafaudages et tous autres moyens d’accés pour les travaux en hauteur seront dus par I'entreprise
titulaire du présent lot.

Les échafaudages fixes, roulants ou volants, seront de marque NF et seront mis en ceuvre suivant décret du 8
janvier 1965 modifié par le décret du 1er septembre 2004, montés en sécurité et adaptés aux travaux et
charges.

Dans le cas d'emprise sur la voie publique, il sera posé aprés réception de l'autorisation, délivrée par la Mairie
(toutes les démarches et frais relatifs a ces autorisations sont a la charge de I'entreprise).

Art. 1. 11 - Tolérances d'exécution
Les tolérances d'exécution sont celles définies par les DTU et Normes.
Art. 1. 12 - Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
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Art. 1. 13 - Nettoyage de chantier

L’entreprise est tenue de procéder, a ses frais, a un nettoyage hebdomadaire sur toutes les zones ou elle
intervient, pour débarrasser les surfaces des matériaux inutilisés et déchets de mise en ceuvre.

Si cela s'avére nécessaire, la Maitrise d'CEuvre se réserve la possibilité de missionner une entreprise tierce
pour effectuer le nettoyage en lieu et place de I'entreprise, les frais correspondants étant réduits des situations
de I'entreprise.

Art. 1. 14 - Essais techniques

Les essais techniques seront entrepris a la demande du Maitre d'CEuvre ou du Bureau de Contréle aussi
souvent que nécessaire pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du marché.
Ces essais techniques, dont le colt est compris dans le montant forfaitaire des travaux, comprendront
notamment :

= L'analyse d'échantillons des matériaux utilisés,

= Les préléevements sur place pour le contrble de la composition des revétements, de la nature et des

épaisseurs des matériaux utilisés,
= Essais de résistance mécanique des matériaux,
= Essais de contrble des caractéristiques physiques de matériaux,

Les essais seront réalisés dans des laboratoires agréés par le Maitre d'CEuvre et feront I'objet de proces-
verbaux portant mention de :

= |'identification du laboratoire d'essais,

= L'origine, la nature et la date de prélévement des matériaux,

= La destination des matériaux (emplacement, chantier),

= Ladate des essais,

= Le rappel des qualités exigées,

= Les résultats des essais et leur conclusion.

Essais de résistance aux chocs :

= Ces essais devront étre effectués sur chaque type de panneau rencontré dans les fagades ainsi que sur
les éléments d'ossature et les assemblages type.

= lIs devront étre effectués et interprétés conformément aux directives de I'U.E.A.T.C en distinguant chocs
intérieurs et chocs extérieurs, chocs exceptionnels dits (de sécurité) chocs de corps mou et chocs de
corps dur.

Le choc dur sera réalisé par un essai a la bille d'acier de 1 kg lachée de I'horizontale en pendule de 1 m de

bras, le choc mou par sac de sable de 50 kg laché de I'horizontale en pendule de 1,50 m de bras pour les

parties vitrées en dessous de 1.90 m et 2.00 m de bras pour celles au-dessus.

Art. 1. 15 - Couple électrolytique

L'entrepreneur devra prendre soin d'isoler entre eux les matériaux de nature ou finition différente qui sont en
contact de fagon a éviter les couples électrolytiques et détérioration des matériaux.
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CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE SERRURERIE

Art. 2. 1 - Tolérances d’exécution et de pose

Sous la régle de 2 m, aucune fléche supérieure a 5 mm ne doit étre observée aprés déplacements en tous
sens sur la surface du support.
Sous le réglet de 0,20 m, aucune fléche supérieure a 2 mm ne doit étre observée aprés déplacements en tous
sens sur la surface du support.

Pour les ouvrants :
= Aucun ouvrant ne doit étre distant de sa position théorique de plus de 2 cm.
= En position fermée, le jeu maximal sous la rive basse est de 7 mm sauf spécification contraire du présent
CCTP.
= Les jeux apparents des vantaux qui ne sont pas a recouvrement entre dormant et ouvrant, et entre
ouvrants ne doivent pas excéder 3 mm apres finition.
= Lavariation de ces jeux ne doit pas excéder 1 mm par métre.
Le désalignement au niveau de leurs jonctions des rives hautes et basses des vantaux des ouvrants a 2
vantaux ne doit pas excéder 3 mm lorsque ces portes sont fermées.

Art. 2. 2 - Traitement de surface

L’'ouvrage est situé en site urbain (atmosphéres urbaines et industrielles, pollution modérée), I'entreprise

veillera :

— A effectuer (pour les ouvrages métalliques) le traitement anticorrosion et de finition répondant au
minimum a la classe C4 de risque de corrosion, conforme a a norme NF EN ISO 1461 de juillet 2009.

— A effectuer (pour les ouvrages en thermolaqué) le traitement anticorrosion et de finition répondant au
minimum a la classe E16 et E18 de risque de corrosion, conforme a a norme NF P 24-351

Tous les éléments métalliques (profils, cadres, précadres, toles d’habillage, ouvrages de fixation, accessoires,
etc. ....), seront livrés sur le chantier munis d’'une protection anticorrosion : thermolaquage ou galvanisation a
chaud (le traitement par galvanisation a froid étant proscrit), il ne sera toléré aucune modification des ouvrages
sur le chantier).

Tous les éléments en :
—  Acier galvanisé (a chaud) et de finition thermo laquée auront une garantie de 10 ans (garantie a fournir)

En cours de chantier, I'entrepreneur devra prévoir toutes les protections nécessaires a la bonne conservation
de ses ouvrages tels que film polyane sur les profilés, tous ouvrages de protection en bois ou tout autre
procédé.

Art. 2. 3 - Ouvrages vitrés

Les éléments en vitrage devront répondre :
= Aux Textes législatifs et réglementaires :

- Décrets 73-1 007 du 31/10/1973 arrété du 23/03/1965 modifié et complété les 4/03/1969 et
15/11/1971, arrété du 25/06/80 et ses modificatifs : réglement de sécurité contre l'incendie dans
les établissements recevant du public.

- Décrets 57-1 161 du 17/10/1957 : arrété du 5/01/1959 N° 466-73 comportement au feu des
matériaux.

- Arrété du 10/09/1970 : classification des fagades vitrées par rapport au danger d'incendie.

=  Aux normes AFNOR :

- NF B 32.002 - Verre étiré — Généralités.
- NF B 32.003 - Glaces non colorées — Généralités.
- NF B 32.500 - Vitres de sécurité (vitrages armés trempés et feuilletés).
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- NF P 78.303 - Verre feuilleté pour vitrage de batiment.

- NF P 78.304 - Verre trempé pour vitrage de batiment.

- NF P 06.001 - Charges permanentes et surcharges a admettre dans les constructions.
- NF P 24.301 - Spécifications techniques fenétres métalliques.

- NF P 78.301 - Verre étiré pour vitrage de batiment.

- NF P 78.302 - Glaces pour vitrage de batiment.

- FDP20-201 - Classement AEV.

= Verre & Sécurité :
- Pour le choix des éléments verriers, selon la localisation et I'exposition de ceux-ci. L’entreprise est
tenue de se reporter au FD DTU 39 «travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 5: Mémento
Sécurité », et d’'appliquer les recommandations et préconisations a la réalisation de ses ouvrages.

Art. 2. 4 - Organigramme

Le présent lot devra I'établissement de I'organigramme pour les ouvrages créés.

Fourniture du nombre de clefs comme suit :
= Portillon créé cété ouest : 3 clefs minimum,
=  Portail modifié ouest : 3 clefs au minimum,
= Quvrants dans la tole perforée: 3 clefs au minimum (le type de fermeture sera a déterminer avec la

Maitrise d’'Ouvrage).
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CHAPITRE 3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE CHARPENTE
METALLIQUE

Art. 3. 1 - Caractéristiques des matériaux

3.1.1 - Nuance d’acier

La qualité des aciers doit étre au moins égale a celle définie ci-dessous par son appellation francaise (sauf
spécification particuliére dans article description des travaux) :

- S235-JR-G2 pour les profilés ou toles d’épaisseur inférieure ou égale a 25 mm :

- 8235-J0-G2, S275-J0O-G2 ou S355-J0O-G2,

- 8235-J0O-G2 pour les profilés ou téles d'épaisseur supérieure a 25 mm.

lls seront conformes a la norme NF EN 10.025 de Décembre 1993 (ex NF A 35.501 intitulée "Aciers de
construction d'usage général - Nuances et qualités").

3.1.2 - Protection contre la corrosion — Thermolaquage

Le traitement contre I'oxydation devra répondre a un risque de corrosion de classe C4, au sens de la norme NF
ISO 12944-2, 14713. Atmosphére E16 et E18 au sens de la norme NF P 24-351.
Le traitement anti-corrosion des éléments se fera par thermolaquage, sauf spécification contraire.

En cours de chantier, I'entrepreneur devra prévoir toutes les protections nécessaires a la bonne conservation
de ses ouvrages, tels que films polyane sur les profilés, protection en bois ou tout autre procédé.

3.1.3 - Fabrication : matiére premiére
Tous les matériaux utilisés seront conformes aux caractéristiques mentionnées sur plans.
D'une maniere générale, sauf indications contraires sur les plans, les aciers doivent satisfaire aux normes EN

10025 et EN10113. lls doivent étre neufs et de premier choix, le métal étant sain, exempt de toutes soufflures,
fissures ou inclusions.

Le soumissionnaire remettra au Maitre d’CEuvre tous les justificatifs prouvant la provenance et la qualité des
aciers.

Les commandes de matiéres sont établies par le titulaire du Marché en temps voulu, conformément au
programme des travaux. Les doubles des commandes, dés leur émission, seront adressés au Maitre d’CEuvre.
Les commandes doivent indiquer le lieu d’élaboration ou de fabrication des matiéres afin de permettre les
inspections des approvisionnements. En particulier pour les aciers, mention de l'usine effectuant le laminage
doit étre faite

Art. 3. 2 - Usinage

3.2.1 - Coupes

Les aciers peuvent étre cisaillés, sciés ou coupés au chalumeau. Toutes les bavures sont soigneusement
éliminées par meulage, de fagon a présenter une surface de coupe propre.

Pour les piéces destinées a participer a un ensemble soudé, toute opération de coupe susceptible, en
déchirant les fibres métalliques, de donner naissance a des amorces de fissures est exclue.

Il est donc recommandé de réaliser les coupes et les chanfreins au chalumeau.

3623-PRO-CCTP Lot Unique - Charpente - Serrurerie - ind 01



FORT DE FRANCE- Renforcement de la Sareté de la Cour d’Appel Page - 12/27
Phase PRO. — CCTP Lot Unique — CHARPENTE — SERRURERIE

Toutes les extrémités de poutres composées ou de poteaux sont soigneusement dressées pour assurer la
perpendicularité.

3.2.2 - Trous

Les trous sont poingonnés ou percés. Le poingonnage n'est admis que pour les piéces dont I'épaisseur
n'‘excede pas 12 mm et qui ne comportent pas de boulons HR. Aprés poingonnage, les trous sont
soigneusement ébavurés. Le pergage des trous pour boulons a l'aide d'un chalumeau est proscrit.

3.2.3 - Qualité des soudures

Classe des soudures (selon NFP 22.471)
- Poteaux en profilés du commerce : a définir selon NFP 22. 474
- Poutres en profilés du commerce ou PRS : a définir selon NFP 22 .474
- Contrble des soudures selon NFP 22. 473.

3.2.4 - Travaux de soudage

Tous les assemblages soudés seront réalisés a l'atelier. Le soudage sur chantier sera interdit, au regard du
niveau de finition demandé dans ce projet.

Les travaux de soudage seront effectués conformément a la norme P 22.471. Le fabricant aura a sa charge :
- L'établissement des documents de soudage et l'obtention des qualifications par un organisme agréé,

- Le programme de soudage,

- La qualification des modes opératoires de soudage (Soudures de classe 2 sauf pour les soudures bout
a bout des profilés laminés ou des toles : soudures de classe 1. Les cordons de soudures sont
continus.),

- La qualification des soudeurs et des opérateurs. Avec son offre, I'entreprise fournira le nombre de
soudeurs agréés dont elle dispose en atelier. L'agrément sera conforme aux dispositions de I'article
5.4.1 du D.T.U 32.1 "charpentes en acier" tant pour les soudages manuels a I'arc que pour les
soudages sous flux semi-automatique ainsi que pour I'exécution éventuelle de passes manuelles de
soutien pour les soudages sous flux entierement automatique. Cet agrément sera réalisé
préalablement au début des travaux de soudure relatifs au présent lot. De plus, la qualification des
soudeurs et opérateurs devra étre conforme a la norme NF EN 287-1,

- L'usinage des piéces préalablement a I'exécution du soudage (une préparation soignée des bords a
souder sera prévue par chanfreins. Le matériau de soudage conforme aux normes en vigueur,
présentera, dans sa condition finale, des propriétés mécaniques égales ou supérieures au minimum a
celles du métal de base.),

- Le contrOle des soudures par un organisme agrée,

- Le traitement des soudures sans changement de la garantie anti-corrosion.

L’ensemble des soudures apparentes sera égrené.

3.2.5 - Présentation des piéces en atelier - montage a blanc — contre-fleches

Dans le cas de piéces importantes, fabriquées par trongons en atelier et assemblées sur chantier, il est
nécessaire de prévoir, avant expédition, un montage a blanc. Cette pratique permet au chantier d'obtenir des
ensembles correctement dimensionnés.

Dans le cas de jonctions de montage réalisées par boulons ajustés, les trous prévus seront percés a un
diamétre inférieur au diameétre prévu. Aprés le montage a blanc et vérification des cotes, les trous seront
alésés a la cote définitive et les piéces correspondantes repérées.

Les contre fleches nécessaires seront données a l'atelier en fonction d'une épure correspondant a la contre
fleche maximale indiquée sur les plans. Cette épure devra étre présentée au contrdleur en atelier.
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Dans le cas de jonctions de montage réalisées par soudure, I'opération de préparation consistera a vérifier la
bonne concordance des surfaces de jonction correspondantes ou méme a utiliser I'extrémité d'un trongon
terminé comme gabarit de fabrication du trongon suivant.

On pourra éventuellement se dispenser de procéder aux opérations décrites ci-dessus si, en raison de la
grande série de piéces semblables, il est possible de créer des gabarits de fabrication et des calibres de
percage liés a ces gabarits.

Art. 3. 3 - Expéditions

3.3.1 - Repérages

Chaque piéce de charpente sera repérée distinctement et de fagon indélébile en deux endroits séparés et ceci
conformément aux repéres indiqués sur les plans d'atelier.

Si les pieces sont destinées a étre sablées sur chantier, les repéres devront étre répétés a la marque a froid en
plus des repéres précédemment cités.

Si les piéces doivent étre galvanisées, seul le marquage a froid devra étre utilisé.

Dans tous les cas, pour les piéces qui le nécessitent, les points d'accrochage par élingues devront étre mis en
évidence afin d'éviter ultérieurement toute déformation des charpentes pendant les manutentions ou toute
manutention dangereuse pour le personnel.

3.3.2 - Transport

Toutes les demandes d'autorisation de transports auprés des services publics sont entierement a la charge du
titulaire. L'obtention de ces autorisations afin de respecter les délais de réalisation des travaux reléve de la
responsabilité de I'entrepreneur.

Quel que soit le mode de transport retenu, l'attention est spécialement attirée sur limportance des soins a
apporter aux chargements et déchargements des charpentes qui ne doivent pas souffrir de ce fait et aux
transports exceptionnels de plus de 15 m de long.

Les interpositions de feutre, les calages bois et arrimages nécessaires devront étre prévus de fagon a assurer

un transport réalisé dans des conditions convenables.

Art. 3. 4 - Montage

3.4.1 - Dispositif de scellement

La fourniture des chéssis et boites d'ancrage, des gabarits de positionnement et des boulons a crochets ou
tiges de scellement sont a la charge du charpentier.

3.4.2 - Vérification de I'implantation

L’'implantation des ouvrages est due au présent lot, celle-ci se fera par 'intermédiaire du géométre agréé et ce
aux frais et a l'initiative de la présente entreprise.

Le charpentier est tenu de vérifier avant tout montage, les niveaux d'assise, les distances et les alignements
des massifs de fondation ainsi que le bon positionnement des clés, chassis et boites.

3.4.3 - Assemblage par boulons

Tous les boulons seront de classe 8.8 minimum sans précontrainte et 10.9 pour les boulons HR.
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Les boulons seront conformes aux regles EC3 et norme NF E 27.701, 702 et 711 pour les boulons HR.
Les vis seront conformes aux normes NF E 25-007 ; NF EN ISO 898-1.

Les écrous seront conformes aux normes NF EN 20898-2 ; ISO 4032-4033-4034.

Les rondelles seront conformes aux normes NF EN ISO 7089 ; 7091.

Tous les boulons (vis + écrous + rondelles) utilisés sur le chantier recevront la méme protection anti-corrosion
que les piéces qu'ils servent a serrer. lls bénéficieront d’'une garantie de bonne tenue du traitement anti-
corrosion d’au moins 10 (dix) ans

3.4.4 - Manutention et levage des piéces

Les manutentions y compris le déchargement et la mise en stockage seront faites avec soin de fagon a ce que
les piéces ne soient pas "marquées".

Toutes les déformations occasionnées par le transport, le déchargement, un mauvais stockage ou des
manutentions maladroites seront soigneusement réparées avant montage. Tout montage de ces éléments est
interdit sans 'accord préalable du Maitre d’ceuvre sur I'aspect esthétique et le traitement anti-corrosion (sans
changement de la garantie).

On vérifiera que le redressage des piéces déformées n'a pas entrainé de fissurations ou autres défauts
permanents. S'il n'en était pas ainsi, les piéces en cause devront étre remplacées.

Les élingages devront étre prévus avec feutre d'interposition n'agressant pas la charpente.

Les opérations de réglage et de calage seront faites avec soin. Les charpentes reposeront provisoirement sur
leurs appuis par l'intermédiaire de calages suffisamment stables. Ces calages devront étre approvisionnés
avec la charpente et parfaitement adaptés aux semelles correspondantes. lls devront réserver les jeux
nécessaires pour permettre de réaliser les scellements et fichages.

Le scellement (ou le blocage) des boulons d'ancrage ne sera fait qu'aprés réglage définitif vérifié par le
représentant du Maitre d’ceuvre.

La définition, la fourniture et la mise en place des contreventements provisoires nécessaires au montage des
charpentes font partie du présent lot.

L'emploi du chalumeau pour réparer une erreur de fabrication ou pour toute autre cause est formellement
interdit, sauf accord écrit préalable du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.

Art. 3. 5 - Controle

3.5.1 - Controle des matiéres

Toutes les matiéres approvisionnées devront répondre aux caractéristiques indiquées par les Normes
Francaises se rapportant aux qualités et nuances requises par les spécifications de la commande. La
vérification de ces caractéristiques sera justifiée par des certificats ou procés-verbaux d'essais de réception qui
seront établis a la charge de I'Entreprise qui réalise le présent lot et transmis au Maitre d’ceuvre.

Les réceptions s'entendent pour toutes matiéres nécessaires au lot :
- Aciers de construction,

- Boulons, écrous, rondelles, vis et autres dispositifs de fixation,

- Parties électriques et mécaniques.
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3.5.2 - Controle dimensionnel

Les tolérances resteront dans les valeurs fixées selon I'Eurocode 3 annexe U et les publications du CTICM.

3.5.3 - Controle des fabrications

D'une fagon générale, il appartient a I'Entreprise d'organiser son propre contrdle a tous les stades qu'elle
estime nécessaire et d'en assurer I'exécution et l'interprétation.

L'ensemble du processus de fabrication fera I'objet d'un Plan Assurance Qualité qui devra étre soumis a
I'accord de la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle avant de débuter la fabrication.

La Maitrise d'CEuvre se réserve le droit de contréler :
- la fabrication de la charpente en atelier,

- la protection contre la corrosion,

- la peinture définitive.

Par des visites en atelier et sur site.

Le contrble général étant assuré par un Organisme spécialisé, I'entreprise titulaire du présent lot ne pourra pas
refuser de prendre a sa charge d'éventuels essais de résistance qui pourraient lui étre demandés.

Le protocole de ces essais sera a convenir entre la Maitrise d'CEuvre, le Bureau de Controles et I'entreprise

3.5.4 - Contrdle des soudures

L'entreprise devra préciser les classes de qualité des soudures sur les plans et les autos controles a effectuer
en conséquence. Ces autocontrbles seront diffusés par I'entreprise au Maitre d’ceuvre et au Controleur
Technique.

En cas de variante, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de définir les contréles qu'il souhaitera. Ces contrbles
resteront a la charge de I'Entreprise.

Les soudures et leurs supports seront contrblés, suivant leur classe, conformément aux prescriptions de la
norme NF P 22473, avec les précisions suivantes :

Etendue du contréle

Toutes les soudures seront examinées visuellement et vérifiées quant a leur qualité, leur forme et leurs
dimensions.

Les soudures bout a bout a pleine pénétration seront controlées a 100 % par ultrason ou radiographie, et 100
% par magnétoscopie ou ressuage.

Les soudures bout a bout a pénétration partielle seront contrélées par ultrason ou radiographie, et par
magnétoscopie ou ressuage, sur 20 % du périmétre de chaque joint choisi de maniére aléatoire.

Les soudures d'angle seront contrdlées a 10 % par magnétoscopie ou ressuage.

Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le controle de la totalité des soudures réalisées en atelier.

Modalités du contrble

Le contrOle sera effectué conformément aux normes en vigueur.

Sauf approbation spécifique du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle, le contréle sera effectué par un
organisme agréeé.

Les soudures assujetties aux contrdles devront satisfaire aux critéres d'acceptation des normes.
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3.5.5 - Nettoyage

L'entreprise doit le nettoyage des éléments de charpente ou d'ossature métallique avant leur mise en ceuvre.

En particulier, les conditions de stockage seront bien dégagées du sol ; aucune charpente ne sera montée
souillée de boue (nettoyage a I'eau et a la brosse avant montage).

De plus, les éléments dont la protection contre la corrosion aura été abimée seront repris conformément aux
dispositions de l'article 1. 2 pour les retouches sur chantier aprés montage.

Une grande attention sera demandée concernant les éléments thermolaqués, afin d’éviter d’abimer le
revétement.

Art. 3. 6 - Tolérances

- Systéeme d’axes de référence.
Un systéme d’axes de référence est défini pour le projet.
La tolérance d’'implantation de ce systéme, par rapport a I'implantation théorique, est de £ 0.02 m.

- Implantation des ouvrages.
Par rapport au systéme d’axe de référence, la tolérance d’'implantation de tout point est de = 0.01 m, sans
excéder 0.005m entre deux éléments adjacents.

- Cotes globales de 'ouvrage.
sur la longueur de 'ouvrage, la tolérance d’exécution est < 15 mm,
sur la hauteur de I'ouvrage, la tolérance d’exécution est de £ 20 mm.

- Niveaux bruts de planchers.
Par rapport au niveau de référence, la tolérance de niveau de chaque plancher est de + 0.005 m.

- Tolérances de montage sur les poteaux.
implantation a la base  + 10 mm
en plan, entre deux poteaux adjacents +5 mm
en plan, entre deux poteaux d’'une méme file +5mm
faux aplomb, sur une hauteur d’étage + 0.002 x H (hauteur d’étage)
sans excéder + 10 mm.
faux aplomb, sur la hauteur totalex 0.0035 x H (hauteur totale)

- Tolérances de montage sur les poutres.
écart de niveau entre deux poutres adjacentes +5 mm
écart d’'implantation entre deux poutres adjacentes +5mm
écart de niveau sur une longueur de poutre +5mm

- Implantations des éléments pré scellés.
Les tolérances d’implantation des éléments pré scellés, fournies et posés par le présent lot, sont les suivantes :
en altimétrie + 5 mm.
en plan 5 mm sur une méme file,

< 5 mm entre deux éléments adjacents.

sur la longueur de 'ouvrage < 15 mm.

- Dimensions linéaires des éléments.
Débitage : La tolérance en plus ou en moins, exprimée en millimétres, sur toute dimension linéaire L exprimée
en métres, sera égale a:
2 x racine cubique de L pourL <14 m
pour L > 14 m, la tolérance sera fixée aprés accord du Maitre d’ceuvre.
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Tracé d’épure: L'écart par rapport au tracé théorique d’'une structure ou d’un de ces éléments est, en
millimeétres 1 + 0.1 L (L étant la longueur de la structure ou de I'élément exprimée en métres).

Montage a blanc : Certaines piéces feront I'objet d'un montage a blanc en atelier.
Chaque assemblage devra pouvoir étre déboulonné, sans entrainer de déformation des autres piéces.

Art. 3. 7 - Stabilité provisoire

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires (étaiements, élingages, ...) pour assurer la
stabilité de ses ouvrages a toutes les étapes de la construction.

L’attention de I'Entreprise est tout particulierement attirée sur sa responsabilité en ce domaine et sur la
nécessité d’'une parfaite collaboration et d’'une coordination totale avec le titulaire du lot Gros-CEuvre pour
assurer la sécurité de chacun

Art. 3. 8 - Tolérances

Les tolérances a respecter sont les plus contraignantes entre les tolérances définies dans les Eurocodes, les
DTU et celles précisées dans le présent CCTP.

Les tolérances précisées ci-aprés sont des minimas a respecter. lls peuvent étre diminués localement pour
correspondre aux installations techniques ou réglementaires. L’entreprise doit s’assurer de la concordance
entre ces tolérances et les impératifs fonctionnels des installations.

3.8.1 - Plancher

Cote de niveau et de hauteur + 0,5 cm makxi.

3.8.2 - Rectitude

Une aréte rectiligne ou sur toute génératrice rectiligne d’'une surface plane ou réglée aura une fléeche au plus
égale a 1/500e de la longueur et 5 mm de tolérance d’implantation

3.8.3 - Tolérances de fleches
Les fleches verticales sous charges variables a respecter sont :

- Poteaux de fagade et de clbture : L/200,
- Traverses : L/200,
- Eléments recevant des ouvrages vitrés : L/500
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CHAPITRE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Art. 4. 1 - Plans d’exécution des ouvrages

Description :
Réalisation de tous plans d’exécution des ouvrages de gros-ceuvre, charpente métallique et de serrurerie

décrits dans le présent document.

Le présent article comprend I'intégralité des documents nécessaires a I'exécution (et sans que cette liste soit
exhaustive) :

- Notes de calculs de dimensionnement ;

- Vues en plan d’'implantation des ouvrages, y compris zooms et détails sur ouvrages spécifiques ;
- Coupes, détails et autres précisions nécessaires a la bonne compréhension de I'exécution ;

- Plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages de gros-ceuvre ;

- Détail des assemblages de charpente et de serrurerie ;

- Détail des platines de scellement dans les gros-ceuvre ;

- Plans de synthése d’assemblage des éléments neufs avec I'existant ;

- Ettous autres documents nécessaires a la bonne compréhension de I'ouvrage a réaliser.

Prix :
Ensemble

Art. 4. 2 - Installation de chantier

Description :
Le présent lot devra la réalisation de son installation de chantier. La prestation comprendra :

- Le plan d’installation de chantier ;

- Réalisation et affichage des panneaux de chantier réglementaires, y compris entretien et dépose en fin de
chantier. Les panneaux répondront a la charte graphique du Maitre d’Ouvrage ;

- Lacléture de chantier, y compris entretien et déplacement si nécessaire selon phasage ;

- La signalisation sur voirie a I'extérieur du chantier : marquages au sol, fourniture et pose de panneaux de
signalisation, dévoiement des passages piétons aux abords du chantier, etc. ;

- L’aménagement d’'une aire de livraison pour les camions, y compris entretien et démolition en fin de
travaux ;

- L’alimentation et la distribution électrique de chantier. Si l'installation existante le permet, et sous réserve
de l'accord du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur du présent lot pourra se brancher sur linstallation
existante, en installant un sous-comptage. Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge les
démarches nécessaires pour faire réaliser un branchement de chantier par le concessionnaire ;

- L’alimentation et la distribution d’eau potable du chantier. Sous réserve de I'accord du Maitre d’Ouvrage, le
branchement pourra se faire sur I'installation existante, avec mise en place d’un sous-comptage ;

- La gestion des consommations de chantier, ligne Internet et téléphonique, consommables, etc. ;

- L’évacuation des eaux : I'entrepreneur du présent lot doit s’assurer de la bonne évacuation des eaux
pendant ses travaux ;

- Les bureaux de chantier, sanitaires de chantier, réfectoire et vestiaires, pour I'ensemble de ses
compagnons ;

- La mise en place et la gestion des bennes de déchets (y compris tri, sur place ou déporté si nécessaire) ;

- Le nettoyage des espaces extérieurs et voiries aux abords du chantier, y compris évacuation des gravois ;

- Les moyens de levage nécessaires a la réalisation des prestations décrites ci-dessous ;

- Ladépose des installations de chantier en fin d’intervention ;

- La gestion des documents de chantier, notamment registre de sécurité.

Les frais liés a 'occupation de I'espace public pendant les travaux seront dus par le présent lot.
Sous réserve de l'accord de la Maitrise d’Ouvrage, le chantier pourra ne pas étre gardienné, le batiment
restant sous surveillance en permanence.

Prix :
Ensemble
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Art. 4. 3 - Travaux préparatoires — Dépose du basalte

Description :

Au droit des futurs poteaux de la cléture, dépose des dalles de basalte scellées pour permettre la réalisation
des ouvrages béton et scellements. La prestation comprendra :

Sciage soigné des joints entre dalles ;

Descellement des dalles de basalte autour de la zone a traiter, sciage soigné si nécessaire ;

Stockage provisoire dans un emplacement dédié, a I'abri des intempéries et des chocs (avec protection
mécanique si nécessaire) ;

- Sciage et démolition de la chape au droit des futurs ouvrages béton et platines a sceller.

Le présent lot comprendra également le décapage des restes de chape adhérente au support béton.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le soin a apporter a la dépose et au stockage des dalles de basalte,
pour ne pas les détériorer. Il ne sera pas possible de retrouver des dalles semblables. L’entreprise devra
prendre toutes les dispositions pour conserver intactes les dalles déposées.

Chaque dalle devra étre identifiée (numérotée par exemple) et positionnée sur un plan, pour pouvoir la replacer
au bon emplacement en fin de travaux (voir article correspondant ci-aprés). Le plan indiquera également le
positionnement des joints de fractionnement.

Au droit des emplacements ou la repose ne sera pas faite (présence d’un plot béton, par exemple), les dalles
seront sciées proprement, en limite du plot béton a réaliser.

Au droit des poteaux de I'ossature principale de la protection de facade, la prestation comprendra la réalisation
d'un carottage, de diamétre égal a la plus grande dimension du profilé a sceller, sur toute I'épaisseur du
complexe de revétement de sol (basalte + chape, environ 11cm). Y compris évacuation en décharge. Le
remplissage est compris dans un autre article (voir ci-aprés).

Localisation :

Sciage au droit des plots et massifs béton a réaliser servant au scellement des ouvrages de charpente en
protection de fagade.

Le long de la cloture existante c6té ouest pour la démolition de la dalle, dépose et sciage selon le cas.

Au droit de chaque poteau de la cléture pour le scellement de la platine d’appui, dépose et sciage selon le cas.
Au droit de chaque poteau d’ossature principale en protection de fagade.

Prix :

Sciage au ml.

Dépose soignée et stockage au m?.
Carottages a l'unité.

Art. 4. 4 - Travaux préparatoires — Dépose de la cl6ture existante

Description :
Dépose des remplissages vitrés de la clbture existante. Evacuation en décharge.

Le pied de la cléture métallique (en forme de méachoire) sera conservé dans la mesure du possible (voir article
concernant la pose des poteaux de la nouvelle cléture).

Localisation :
Cléture vitrée existante.

Prix :
Au m3.
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Art. 4. 5 - Travaux préparatoires — Démolition de la dalle du parvis co6té ouest

Description :
Au droit de la cléture existante cbdté ouest, la dalle béton existante présente un ressaut. Ce ressaut est a

démolir pour permettre I'installation des supports de la nouvelle cléture.

La prestation comprendra :

- Aprés dépose des dalles de basalte et de la chape, dépose soignée du caniveau existant (pour réemploi),
en le trongonnant si nécessaire, et stockage a I'abri des chocs ;

- Sciage de la dalle béton au droit des zones a démolir, sur toute I'épaisseur de la dalle. Le sciage permettra
de limiter la diffusion des vibrations afin de ne pas abimer la chape existante du parvis ;

- Démolition des blocs délimités, au marteau piqueur ou par sciage, au choix de I'entreprise. Dans les deux
cas, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances (bruit,
poussiére notamment) aux riverains ;

- Evacuation des gravats ou blocs de béton en décharge classée.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la nécessité de maintenir 'accés a la Cour d’Appel, a tout moment. En

conséquence, un phasage sera a prévoir pour la réalisation de la démolition, de concert avec la reconstruction

(voir article suivant) afin de maintenir en permanence un accés pour le public a la Cour d’Appel.

Localisation :
Au droit de la cl6ture existante, uniquement en fagade ouest.

Prix :
Au m2,

Art. 4. 6 - Reconstruction de la dalle du parvis

Description :
Reconstitution de la dalle béton au droit de la cléture c6té ouest. La nouvelle dalle béton portera entre les

longrines existantes. Elle sera réalisée en béton C25/30 minimum, avec armatures HA en acier de classe B
(obligatoire). L'épaisseur du plancher a réaliser devra permettre le scellement des ancrages des poteaux du
portail et de la nouvelle cl6ture. A priori, la dalle aura une épaisseur de 40cm, a confirmer en phase Exécution.
Liaisonnement de la dalle neuve avec l'existant, par scellement d’armatures HA dans les ouvrages contigus
(longrines, planchers, tétes de pieux).

A noter que la dalle existante est réalisée avec une pente transversale de 4%, qui devra également étre
respectée avec la dalle neuve.

Localisation :
Au droit de la cloture a réaliser en fagade ouest.

Prix :
Au m2.

Art. 4. 7 - Massifs béton pour appui d’ouvrages métalliques

Description :
Réalisation de massifs en béton ponctuels (remplissage des carottages) pour permettre le scellement des

platines d’appui des ouvrages de protection de fagades. Le nu extérieur du massif sera aligné avec le nu
extérieur de l'ossature, les platines étant excentrées.

Le béton aura une classe de résistance C25/30 minimum. Les massifs seront liaisonnés au béton existant par
scellement d’armatures. Les massifs eux-mémes seront armés pour éviter la fissuration et renforcer les points
d’appui des platines et les zones de chevillage.
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Localisation :
Sous les appuis de l'ossature principale de protection des fagades, le long des fagades vitrées, c6té nord et
sud de la Salle des Pas Perdus, et en retour fagcade Ouest.

Prix :
A l'unité.

Art. 4. 8 - Ossature primaire en protection de facade

Description :

Fourniture et pose de profilés de charpente métallique en acier S275, constituant I'ossature principale

structurelle qui portera les protections de facade en téle perforée.

L’ossature comprendra :

- Une traverse en partie haute, située sous la structure de la passerelle existante (sous plancher R+1). Cette
traverse sera liaisonnée par des piéces spécifiques a la dalle béton et a la charpente métallique existante
(HEA360 et HEB360). Les piéces de liaison traverseront la réhausse de fagade (sans traverser d’élément
vitré) et leur emplacement sera défini afin d’éviter les montants de fagcade et autres éléments existants
(entraxe maximum 2m). Elles seront vissées sur la charpente existante, par vis auto foreuse et chevillées
au plancher béton ;

- Des épines principales, appuyées en téte sur la traverse, et en pied sur les massifs béton précédemment
réalisés (voir article précédent) ;

- Des traverses intermédiaires, portant entre épine principales, permettant de rapporter les efforts des
montants intermédiaires sur les épines principales ;

- Des montants intermédiaires, appuyés d’un c6té sur la traverse intermédiaire, et de I'autre sur les massifs
béton en pied ou sur la traverse en téte.

Les assemblages entre charpente et béton seront chevillés. Les assemblages entre piéces de charpente

seront boulonnés. Le présent article comprend également la fourniture et la pose de platines soudées en pied

et en téte de I'ossature pour I'appui sur la structure.

Les profilés recevront une protection anti-corrosion par thermolaquage, coloris au choix de I'Architecte dans la

gamme du fabricant. Garantie Qualicoat et Qualimarine.

Localisation :
Le long des fagades vitrées, coté nord et sud de la Salle des Pas Perdus, et en fagade Ouest.

Prix :

Traverse haute au kg.

Piéces spécifiques de liaison avec I'existant a l'unité.
Epines au kg.

Traverse intermédiaire au kg.

Montants intermédiaires au kg.

Art. 4. 9 - Ossature secondaire en protection de fagade

Description :

Fourniture et pose de profilés d’ossature secondaire en acier S275, qui serviront de support de fixation aux
plaques de tole perforée. Les profilés seront de type tubes creux, dimensions extérieure 30mm max. Leur
emplacement sera défini par les limites entre panneaux de téle. lls serviront a assurer la liaison entre deux
téles contigués, et éviter le pianotage. Les panneaux de tole devront étre raidis sur tous leurs c6tés.

Fixation des profilés par boulonnage sur I'ossature principale.

Les profilés recevront une protection anti-corrosion par thermolaquage, coloris au choix de I'Architecte dans la
gamme du fabricant. Garantie Qualicoat et Qualimarine.

Le présent article comprend également les cadres pour I'aménagement des ossatures des ouvrants. Les
ouvrants recevront un remplissage en téle, conforme au dessin de I'Architecte. Il sera prévu 3 charniéres
invisibles sur la hauteur de chaque ouvrant, et un systéme serrure + gache a intégrer. Action par cylindre
européen de sdreté AP2***, type Protec2 de chez ABLOY, ou techniquement équivalent.
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Localisation :
Le long des fagades vitrées, coté nord et sud de la Salle des Pas Perdus, et en fagade Ouest.

Prix :
Au kg.

Art. 4. 10 - Tole de protection de fagade

Description :
Fourniture et pose de tbdles d’acier perforées, épaisseur 4mm, pour le remplissage des protections de facade.

Fixation sur 'ossature secondaire précédemment définie par vis auto foreuse inox.

Les découpes seront réalisées au laser. Elles devront respecter le dessin de I'Architecte, présent dans le
Dossier de Consultation.

Les profilés recevront une protection anti-corrosion par thermolaquage, coloris au choix de I'Architecte.
Garantie Qualicoat et Qualimarine.

Localisation :
Le long des facades vitrées, c6té nord et sud de la Salle des Pas Perdus, et en facade Ouest.

Prix :
Au m3.
Ouvrants a l'unité.

Art. 4. 11 - Poteaux de la cloture neuve

Description :
Fourniture et pose de profilés métalliques supports de la nouvelle cléture. Les profilés seront réalisés en PRS,

en tole d’acier S275, assemblées par soudure en atelier. Les poteaux seront chevillés sur la dalle béton du
parvis par I'intermédiaire d’'une platine soudée en pied.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la forme triangulaire des poteaux, nécessitant un soin particulier lors
de la réalisation des PRS, et sur le fait que la taille des PRS varie selon la hauteur des poteaux. Deux sections
ont été prises en compte au niveau de la conception :

- Poteaux hauteur supérieure a 3.10m : base 120mm, hauteur 220mm, épaisseur des tdles 8mm ;

- Poteaux hauteur inférieure ou égale a 3.10m : base 100mm, hauteur 180mm, épaisseur des téles 6mm.
Ces dimensionnements seront a confirmer en exécution.

Sur la base des profilés seront soudés des profils Oméga anti-arrachement. Ces profils seront identiques a
ceux qui serviront pour la fixation des caillebotis, a la différence prés qu’ils seront directement soudés sur les
poteaux.

Les tétes des poteaux seront obturées par une tble soudée, posée avec un angle de 30° par rapport a
I'horizontale (voir détails des plans du Dossier de Consultation).

Les profilés recevront une protection anti-corrosion par thermolaquage, coloris au choix de I'Architecte dans la
gamme du fabricant. Garantie Qualicoat et Qualimarine.

L’entraxe des poteaux sera de 150cm.

Dans la mesure du possible, les pieces de fixation de la cldture vitrée existante seront conservées voire

réutilisées :

- Les platines et piéces d’appui seront conservées, I'alignement du nu extérieur du poteau venant sur le nu
intérieur de la piéce d’appui verticale ;

- Les parecloses non solidaires de la structure seront refixées a posteriori sur les caillebotis (voir article
suivant).

Localisation :
En périmétrie du parvis ouest, sur les trois cotés.

Prix :
Au kg.
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Art. 4. 12 - Volets roulants

Description :
Fourniture et pose de volets de sécurité, type Maxivision Plus de chez EUROLOOK, ou techniquement

équivalent, avec les caractéristiques suivantes :

- Rideaux composés de maillons arrondis transparents, reliés entre’ eux par des profilés tubulaires en
aluminium anodisé. Traitement anti-rayures pour le polycarbonate. Lame finale double paroi en alu
anodisé ;

- Fabrication selon dimensions et implantations de I'Architecte ;

- Coulisses spécifiques en aluminium naturel ;

- Laquage des éléments en alu, couleur au choix de I'Architecte ;

- Volets roulants motorisés a manceuvre électrique, par interrupteur situé dans le local PC GTC ;

- Fixation des coffres et coulisses sur les épines des fagades existantes par vis auto-foreuse en inox.

Les volets roulants seront 8 commande électrique. L’entreprise du présent lot devra le raccordement en
courant fort, depuis le réseau électrique du local PC GTC (via boite de dérivation sur circuit existant).

Le présent lot comprend également le cablage permettant 'ouverture et la fermeture de 'ensemble des volets
roulants. Un seul bouton de commande sera prévu pour la commande. Bouton 3 positions : neutre, ouvert,
fermé. Le boitier de commande sera disposé et fixé sous I'un des bureaux du local, emplacement précis a voir
avec I'Utilisateur et I'’Architecte.

Localisation :
En fermeture du local PC GTC pour les trames de fagade non complétement protégées par les tdles perforées,
selon plans et détails de I'’Architecte (1 trame en fagade ouest, 3 trames sur le retour sud).

Prix :
Volets roulants a l'unité.
Cablage et commande électrique, y compris alimentation et bouton d’activation a 'ensemble.

Art. 4. 13 - Remplissage de la cléture en caillebotis

Description :
Fourniture et pose de panneaux de caillebotis électro soudé, type Meiser, ou techniquement équivalent, en

acier S355, avec les caractéristiques suivantes :

- Barres porteuses horizontales, entraxe 44.4mm, largeur 40mm, épaisseur 3mm,

- Entretoises verticales, entraxe 66.6mm, largeur 10mm, épaisseur 2mm, sur la face intérieure,

- Cadre périmétrique avec des barres de largeur 40mm, épaisseur 5mm,

- Sur les extrémités verticales, soudure de platines, dimension d’une maille, épaisseur 10mm, entraxe 25cm
environ, selon maille (5 platines de fixation par c6té de panneau).

La protection anti-corrosion sera réalisée par galvanisation a chaud, selon norme 1SO1461.

Fourniture et pose de profils Oméga, en acier galvanisé, fixés verticalement par vis auto foreuse inox sur les
poteaux porteurs de la cléture. Entraxe des fixations 40cm maximum.

Les panneaux de caillebotis seront glissés entre les poteaux verticaux et les ailes des profils Oméga. Fixation
des panneaux de caillebotis par vis auto foreuse entre les ailes des profilés Oméga et les platines soudées aux
extrémités verticales des panneaux de caillebotis.

Les panneaux de caillebotis seront espacés entre eux par un joint horizontal de hauteur 40mm.

En pied de clbture, les parecloses existantes conservées seront refixées sur les panneaux de caillebotis, en
réutilisant le systéme de fixation de la cléture vitrée. Il est rappelé que les fixations existantes n’auront plus
aucun réle structurel, les fixations n’auront donc pas a étre justifiées vis-a-vis des efforts de vent.

Le présent article comprend la découpe des existants pour coller a la nouvelle configuration, et I'ajout ou la
modification de piéces si nécessaire, pour retrouver un aspect visuel conforme a I'existant.
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Localisation :
En périmétrie du parvis ouest, sur les trois c6tés, selon plans et détails de I'Architecte.

Prix :

Caillebotis au m2.
Profilé Oméga au ml.
Pied de cléture au ml.

Art. 4. 14 - Portillon de la cléture

Description :
Fourniture et pose de profilés verticaux, fixés sur les poteaux structurels de la cléture. Sur ces profilés sera

aménagé un portillon piéton comprenant les éléments suivants :

- Structure tubulaire simple vantail, cadre périmétrique et traverse médiane ;

- Remplissage du vantail par des panneaux en caillebotis, maille identique a celle de la cloture, configuration
des panneaux identiques, fixés sur des corniéres métalliques préalablement soudées sur le cadre ;

- Paumelles soudées sur le cadre (3 minimum) ;

- Serrure 3 points installée dans le cadre, avec gaches aménagées dans le profilé fixé sur le poteau
structurel. Action par cylindre européen de sireté AP2***, type Protec2 de chez ABLOY, ou techniquement
équivalent ;

- Bague de fermeture sur les paumelles en acier galvanisé (le poids seul du vantail doit occasionner sa
fermeture s’il n’est pas maintenu ouvert).

La protection anti-corrosion sera réalisée par galvanisation a chaud, selon norme 1SO1461, traitement
identique au reste de la cléture.

Localisation :
Portillon de la cléture neuve, en fagade ouest, a c6té du portail.

Prix :
Ensemble.

Art. 4. 15 - Ajout de poteaux pour le portail ouest

Description :
Fourniture et pose de poteaux, dits « anti-arrachement », en face des poteaux existants. Les poteaux seront

réalisés en acier S275, en profil tubulaire du commerce. lls seront dimensionnés pour reprendre les efforts de
vent appliqués sur le portail, aussi bien en position ouvert que fermé.

Les poteaux seront liaisonnés au béton du parvis par l'intermédiaire de platines chevillées préalablement
soudées en pied de poteaux.

Fermeture en téte du tube par plat soudé sur toute la périmétrie.

Installation en téte d’'un systéme de galet de guidage, capable de reprendre I'effort de vent.

Les poteaux recevront une protection anti-corrosion par thermolaquage, coloris au choix de I'Architecte dans la
gamme du fabricant. Garantie Qualicoat et Qualimarine.

Localisation :
Portail ouest.

Prix :
A l'unité.
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Art. 4. 16 - Profils d’arrét du portail

Description :
Fourniture et pose de profils d’arrivée pour le portail, aux extrémités du rail de guidage. Les arrivées seront des

PRS, réalisés en acier S275. lIs seront dimensionnés pour reprendre les efforts de vent appliqués sur le portail,
lorsque ce dernier est en position ouverte.

Les PRS seront liaisonnés au béton du parvis par 'intermédiaire de platines chevillées préalablement soudées
en pied.

En bout d’aile, évasement léger du profil pour permettre au portail d’étre guidé, méme en cas de légére
déformation. Evasement de 40mm de part et d’autre, angle a 45°.

Les PRS recevront une protection anti-corrosion par thermolaquage, coloris au choix de I'Architecte dans la
gamme du fabricant. Garantie Qualicoat et Qualimarine.

Localisation :
Aux extrémités du portail ouest.

Prix :
A l'unité.

Art. 4. 17 - Modification du portail existant

Description :
Le portail existant sera modifié et adapté a sa nouvelle configuration. La prestation comprendra :

- Dépose des vantaux et du rail de guidage existants ;

- Dépose des poteaux existants, y compris descellement des platines en pied de poteaux ;
- Modification des poteaux et du vantail ;

- Mise en ceuvre des poteaux modifiés ;

- Mise en ceuvre du vantail modifié et du nouveau rail ;

- Réglages et essais.

Modification des vantaux :

Les opérations a réaliser sur les vantaux existants sont les suivantes :

- Dépose soignée de I'habillage en tdle alu perforée des vantaux, et stockage a I'abri des chocs ;

- Dépose soignée du systéme de serrure + gache existant, et stockage a I'abri ;

- Dépose des traverses existantes, conservation uniquement des montants 50x50x3 ;

- Assemblage des montants conservés sur des nouvelles traverses 180x100x10 (a confirmer selon calcul
d’exécution) ;

- Ajout de montants 50x50x3 ;

- Ajout du montant d’extrémité 180x100x10 (a confirmer selon calcul d’exécution) aux extrémités ;

- Mise en ceuvre du systéme de machoire en pied de réhausse, et mise en ceuvre de vitrage trempé, avec
bords adoucis. Serrage des vis de fixations ;

- Refixation de I'habillage en téle alu perforée sur les profilés, par vis auto foreuse inox ;

- Refixation du systéme serrure + gache sur la nouvelle structure ;

- Fixation sur la traverse basse des roulements ;

- Fixation sur la traverse haute d’'un taquet anti-sortie, a 'image de I'existant.

Modification des poteaux existants :

Les opérations a réaliser sur les poteaux existants sont les suivantes :
- Découpe de la platine en pied de poteau ;

- Découpe du systéme de galets de guidage en téte de poteau ;

- Evacuation en décharge de ces éléments ;

- Soudure d’'une nouvelle platine pré-percée en pied de poteau ;

- Soudure d’un nouveau systéme de galet en téte de poteau.
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Lorsque le portail sera ouvert, les efforts sur les vantaux seront repris par les poteaux d’'une part, et les profils
d’arrét aux extrémités d’autre part.

Lorsque le portail sera fermé, les efforts transiteront par la traverse haute, portant entre les poteaux (8.4m
libres). Pour assurer cette continuité, la traverse haute du vantail nord sera prolongée d’'un moignon, qui
viendra s’encastrer dans le profilé de l'autre vantail, laissé creux. Pour tenir compte d’'un possible défaut
d’alignement des vantaux, le moignon aura un profil de « balle de fusil ».

Dans les deux cas, les efforts en pied de vantaux seront repris par les roulements sur le rail.

Le rail en partie basse sera réalisé en inox, avec un profil adapté a la largeur des roues et aux efforts a
reprendre, notamment en termes de vent. Le scellement se fera soit sur un massif béton sous-jacent réalisé
spécifiquement, soit par l'intermédiaire d’un profil métallique noyé dans I'épaisseur du revétement de sol.

Les profilés utilisés pour ces ouvrages seront en inox, identique a I'existant.
Tous les ouvrages (sauf le rail en pied du portail) recevront une protection anti-corrosion par thermolaquage,
coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant. Garantie Qualicoat et Qualimarine.

Fourniture et pose d’un lettrage, selon détails de I'Architecte. Chaque lettre sera réalisée indépendamment, en
téle inox poli-miroir, épaisseur 3mm. A l'arriere de chaque lettre, des vis inox seront préalablement soudées,
pour permettre leur fixation sur la téle perforée (face extérieure) du portail. Le positionnement du lettrage sera
réalisé apres la protection en thermolaquage de la tole perforée.

Le présent article comprend également toutes sujétions de transport (y compris droits et taxes en découlant)
aller-retour en atelier pour la mise en ceuvre de toutes ces maodifications.

Localisation :
Portail ouest.

Prix :
Ensemble.

Art. 4. 18 - Reconstitution du basalte

Description :
Aprés mise en ceuvre et réglage des ouvrages de charpente métallique et de serrurerie, réfection de la chape

et rescellement des dalles de basalte. La chape sera réalisée en bain de mortier a consistance plastique, type
Ergelit Pavage de chez Eutite, ou techniquement équivalent, épaisseur identique a I'existant.

Les dalles de basalte seront posées dans le bain de mortier plastique de telle fagon que le mortier remonte
dans les joints. Les dalles seront tassées au moyen d’un maillet caoutchouc.

Chaque dalle devra étre replacée a son positionnement d’origine. Le présent article comprend également le
sciage nécessaire pour s’adapter aux nouvelles configurations.

En limite ouest du parvis, repose et scellement du caniveau dans I'épaisseur du revétement, et raccordement
au réseau d’évacuation existant, des deux cotes (nord et sud) avant mise en ceuvre de la chape.

Le présent article comprend également la mise en ceuvre d’'un joint type Egalit Flex de chez Eutite, ou
techniquement équivalent, d’'une largeur minimum de 4 a 5mm. La couleur de joint sera conforme a I'existant.
Les joints de fractionnement existants seront réintégrés.

Localisation :
Sur 'ensemble du parvis ouest, |a ou des dalles de basalte ont préalablement été déposées.

Prix :

Au m3.
Réfection du caniveau au ml, cis raccordement aux extrémités.
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CHAPITRE 5 - VARIANTE OBLIGATOIRE

Art. 5. 1 - Caillebotis pressés

Description :
Remplissage en caillebotis identique a I'article précédent, mais en caillebotis pressé, au lieu de caillebotis
électro soudé.

Le principe de fixation des caillebotis sur les poteaux, les téles en pied de cléture et le traitement anti-corrosion
restent inchangés.

Localisation :
Identique a celle de l'article 4.13.

Prix :
Au m?, en plus ou moins-value par rapport a la solution de base de I'article 4.13.
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