MINISTERE Secrétariat général
DES ARMEES pour I'administration
Fraternité
Objet du marché
Plouhinec — Le Magouero — PH2 Bis
Déconstruction d’'un composant.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)
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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE DG1. - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. - Objet de I'opération
Le projet a pour objectif la déconstruction d’'un petit batiment situé sur la commune de Plouhinec. Ce composant est
présent dans la zone Natura 2000.

1.2. - Description sommaire des ouvrages

Les travaux a réaliser comprennent les prestations suivantes :
- Déconstruction du batiment ;
- Dépose de linstallation électrique et du réseau électrique ;
- Travaux de désamiantage ;
- Remise en état du terrain.

ARTICLE DG2. - DOCUMENTS

2.1. - Documents techniques applicables au marché

2.1.1. - Documentation spécifique du présent marché
- Le présent CCTP et les documents cités ;
- Le mémoire technique.

2.1.2. - Documentation générale
Les normes applicables : elles sont citées dans les textes correspondant aux matériaux ou aux procédés utilisés.

2.2. - Plans et document joints au marché

Il sera fourni :
- Annexe 1 : Plan de situation M_EI_ACT ;
- Annexe 2 : Plan de fagcade F_SU_ACT ;
- Annexe 3 : Plan 3D du composant P_01_ACT ;
- Annexe 4 : Plan de niveau N_00_ACT ;
- Annexe 5 : Photos B_00_ACT ;
- Annexe 6 : Diagnostic Amiante ;
- Annexe 7 : annexe désamiantage ;
- Annexe 8 : Diagnostic Plomb ;
- Annexe 9 : Diagnostic Faune.

ARTICLE DG 3. - ORGANISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent marché est responsable de l'organisation, de la sécurité et de I'hygiene du chantier dans les
conditions définies au C.C.T.P.

Le titulaire du présent marché prendra a sa charge la mise en place, I'entretien et le repliement des installations de
chantier.

ARTICLE DG 4. - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES ET DE LA ZONE DE CHANTIER

ARTICLE DG 5. - PRESCRIPTIONS GENERALES

DG 5.1. - Observations du titulaire

Le marché comprend tous les travaux et fournitures nécessaires a I'exécution parfaite et conforme aux regles de I'art des
ouvrages tels qu’ils résultent soit des indications mentionnées simultanément au présent C.C.T.P. et sur les plans joints,
soit seulement des indications mentionnées sur I'un ou I'autre des documents.

L’entrepreneur est, en outre, tenu de signaler toutes erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait déceler dans les
piéces qui lui sont remises et cela au plus tard quinze (15) jours avant la date de remise des offres. L’entrepreneur devra se
renseigner auprés du maitre d’ceuvre pour tout ce qui, dans le texte du présent C.C.T.P, lui paraitrait peu explicite.

Les travaux n’ayant pas fait I'objet d’une réserve écrite préalable ne pourront entrainer une plus-value.

DG 5.2. - Réservations - Percements - Scellements
Les réservations et percements au présent CCTP sont dus.
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DG 5.3. - Protection des matériels en place

Le matériel restera en place lors de I'exécution des travaux. De ce fait, toutes les dispositions devront étre prises pour
assurer une protection efficace du matériel en place lors de la dépose d’éléments.

DG 5.4. - Travaux

Les entreprises devront impérativement s’adapter aux horaires d’ouverture et de fermeture du site. Néanmoins,
I'entrepreneur reste responsable de I'enceinte de son chantier et des installations communes. Au terme de chaque journée,
il devra assurer leur fermeture.
Les horaires du site sont les suivants :

- 8HO00 — 17H30 (avec une pose méridienne réglementaire)

- Du lundi au vendredi.

DG 5.5. - Accés au site
L’accés au site ne nécessite pas d’autorisation particuliére.

ARTICLE DG 6. - DOCUMENT A FOURNIR

Le présent paragraphe définit le contenu et la forme des documents qui seront fournis par I'entrepreneur aprés exécution
des travaux.

L'ensemble de ces documents sera regroupé au sein d’un dossier dénommé DOE (Dossier d'Ouvrage Exécuté).

Les différents bordereaux de suivi les déchets.
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Généralités

ARTICLE 1 — OBJECTIF :

L’objectif principal de ce marché est la déconstruction d’'un petit composant nommé PH2 Bis situé sur la commune de
Plouhinec au lieu-dit La Sabliére.

Les travaux consistent a déconstruire ce batiment et déposer les réseaux existants.

A lissu des travaux, le terrain sera remis en état.

Les travaux a réaliser comprennent notamment :

- Les enquétes nécessaires a la connaissance des constructions et réseaux existants ;

- La fourniture et mise en place d'une cléture provisoire et d'un panneau réglementaire de chantier ;

- La protection des abords et ouvrages publics conservés ;

- La dépollution ;

- Les travaux de déconstruction (démantélement préalable en vue de I'isolement de tous les matériaux réputés
non inertes au titre de la nomenclature des déchets) ;

- Le désamiantage ;

- Les travaux de démolition des ouvrages concernés ;

- Le recyclage in situ des bétons et matériaux inertes triés de démolition ;

- L’évacuation sélective des matériaux, vers les centres de traitement, d’enfouissement ou de recyclage
adaptés.

- Les travaux de remise en état ;

- La fourniture du D.O.E.

ARTICLE 2 — SITUATION ET CONTRAINTES :

Ce composant est situé sur le site Grand site de France Gavres Quiberon. Nous sommes sur un site Natura 2000, ZNIEFF
et classé.

La période de travaux autorisée, est entre les mois de septembre et de mars.

En conséquence, les travaux de déconstruction devront est terminés avant fin mars 2025.

ARTICLE 3 — PRESENTATION DU COMPOSANT :

Nous sommes sur un batiment d’'un niveau d’une surface de 'ordre de 35 a 36 m2.
Il est construit sur une dalle en béton d’'une superficie de I'ordre de 78 a 79 m2.
L’épaisseur totale de la dalle n’est pas connue, mais elle est supérieure a 40 cm.

Le composant est composé :
- Mur en béton ;
- Charpente bois ;
- Toiture en fibrociment ;
- Présence de cloisons intérieurs et d’'un plafond suspendu amianté ;
- Présence d’'un tableau électrique et d'un évier.

Ce composant est raccordé électriquement depuis le batiments PH2. Celui-ci est situé a moins de 100 m de distance.
Le réseau électrique est enterré.
Le tableau électrique du PH2 Bis n’est plus raccordé électriquement.

Attention, le diagnostic amiante montre la présence d’amiante. En revanche, celui du plomb ne montre pas de présence de
plomb.

ARTICLE 4 — PREPARATION, NETTOYAGE, SECURISATION :

Dans le cadre de la spécificité de ses moyens, I'Entrepreneur établit le rapport d'impact des travaux (incidences des
démolitions, périmétre de sécurité, dispositifs de protection).

En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'entreprise doit prendre toutes les dispositions
et procéder a toutes études, sondages, nécessaires a la bonne tenue des dits ouvrages. Il doit prendre toutes dispositions
pour que son intervention ne mette pas en péril les installations et ouvrages conservés.

Pour tous travaux en mitoyenneté pouvant entrainer une géne ou une détérioration quelconque aux voisins, I'entrepreneur
fait son affaire de toute remise en état qu'il serait nécessaire d'effectuer.
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L'entrepreneur intervenant en mitoyenneté est tenu responsable des désordres causés aux ouvrages avoisinants par
I'exécution des travaux de son marché. Avant le début des travaux, il prend tous les renseignements nécessaires et
exécute ses travaux, en conséquence.

Ces prestations impliquent les visites nécessaires, toutes les démarches concernant celles-ci étant effectuées par
I'entreprise concernée qui doit s'assurer que tous les constats nécessaires, y compris ceux sur la voie publique ont bien été
effectués

L’entrepreneur s'assure que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de géne aux batiments
avoisinants, (protection conte les vibrations, chocs, les ébranlements excessifs, la poussiére, I'eau et les bruits de chantier
excessifs, nettoyage systématique des abords, évacuation immédiate des produits de démolition, etc.).

L’entrepreneur doit notamment le nettoyage des voiries et voies d’accés au chantier, le maitre d’ouvrage se réservant le
droit de faire réaliser ce nettoyage aux frais du titulaire en cas de défaillance de I'entrepreneur, aprés mise en demeure.

La propreté du chantier sera constamment maintenue, le titulaire du marché aura la responsabilité du nettoyage et de la
protection des ouvrages réalisés par ses soins ainsi que des ouvrages existants jusqu'a la réception de l'ensemble des
prestations.

La zone de chantier sera close et indépendante, la société devra donc prévoir une cldture de chantier sur 'ensemble de la
zone a déconstruire, ainsi que les zones d’installation de chantier et de stockage de déchets.

ARTICLE 5 — DECONSTRUCTION DU COMPOSANT :

Cette opération de construction comprend :
- Une phase de curage préalable et de dépollution ;
- Une phase de désamiantage ;
- Une phase de déconstruction intérieure ;
- Une phase de démolition lourde et d’évacuation des matériaux ;
- La remise en état de la plate-forme.

L’ensemble du composant ainsi que la dalle, le réseau électrique enterré seront déconstruits et évacués.

Partie électrique :
Avant tous travaux de dépose de I'installation électrique, la société devra s’assurer que l'installation électrique du PH2 Bis a

été déconnecté du TGBT du PH2.

Les travaux de dépose de l'installation électrique comprennent :
- La dépose de l'installation électrique du PH2 Bis, ainsi que le TGBT du composant ;
- La dépose du cable électrique de distribution situé entre les composants PH2 Bis et PH2 ;
- La dépose du réseau enterré situé sur la parcelle du batiment PH2 Bis ;

Nota : Dans le cas ou il ne sera pas possible de déposer le cable électrique entre les 2 composants, il faudra créer un
regard en limite de propriété. Le cable et le réseau enterrés sur la parcelle du batiment seront déposés.

ARTICLE 6 — DESAMIANTAGE :

Ces travaux liés a la présence d’amiante relévent de la sous-section 3 du code du travail. Le personnel intervenant devra
étre titulaire de la formation des travailleurs exposés amiante conformément & I'arrété du 23 février 2012 définissant les
modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante, modifié par arrété du 20 avril 2015.

Cette prestation respectera 'annexe 7 (CCTP désamiantage).

ARTICLE 7 — REMISE EN ETAT DU TERRAIN :

Aprés les travaux de déconstruction, la société devra prévoir un nivellement du terrain.

ARTICLE 8 — TRI SELECTIF - DOE

L'Entrepreneur aura la responsabilité de tous les produits provenant des travaux, et de ses déchets d'emballage et
consommables (ou résidus de consommable).
L'importance des déchets et la pénibilité de leur coltinage dans des circulations verticales nécessitent la mécanisation des
acheminements de déchets jusqu'aux lieux de stockage avant évacuation vers les centres de traitement.
Le titulaire trie ses déchets. Il garantit le non-mélange des déchets pour chacun des conteneurs.
Le titulaire assure la tragabilité des déchets. L'Entrepreneur pése ses déchets. L'entreprise doit tenir a jour un registre
détaillant 'ensemble des évacuations du chantier :

- Il renseigne le tableau de suivi des déchets ;
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Le titulaire fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets de chantier; il leur attribue un numéro
chronologique ;

L'entreprise doit justifier de toutes les évacuations de matériaux par la production des bons de réception des
centres de traitement.

La déconstruction et le tri sélectif des matériaux est réalisé en fonction des filieres avales de traitement, et de recyclage qui
ont été choisies pour le chantier.
Sont triés sélectivement au minimum :

Les déchets inertes (DI) ;

Les déchets dangereux (Amiante) ;

Les déchets industriels banals autres que les emballages (DIB) ;
Les emballages qui sont recyclés ;

Les déchets industriels spéciaux (DIS).

Le tri sur ce chantier, doit permettre la séparation des matériaux ci-aprés :

En vue de rec

En vue de trai

yclage :

Les déchets inertes IR nobles « béton, parpaings » voués a étre recyclés et stockés sur site pour une mise
en ocsuvre ultérieure en fond de forme de chaussée ;

Les déchets inertes mélangés IRM a de la brique (mais exempts de platre) destinés a étre recyclés sur site
en matériaux drainant pour espaces verts ;

Les déchets de bois provenant de la déconstruction, voués a étre recyclés en panneaux agglomérés ou
agrégats de chaufferie industrielle ;

Les déchets de métaux voués a recyclage ;

Les déchets de PVC voués a recyclage ;

Les déchets de verre voués a recyclage ;

Les déchets de platre provenant de la déconstruction des cloisonnements et doublages en carreaux de
platre ou plaques de platres fines ;

Les déchets verts pour confection de plaquettes de couverture des espaces verts ;

tement spécifique ou de mise en Centre d’Enfouissent Technique :

Les déchets divers provenant de la déconstruction du second oeuvre voués a étre placés en CET de
classe 2 ;

Les déchets inertes en Mélanges (IRM) non nobles, comportant une faible partie de platre destinés a étre
dirigés en CET de classe 3 ;

Les éléments en grés-émaillé qui peuvent étre acheminés en centre d’enfouissement de classe 3, ou vers
un centre de recyclage, hors chantier ;

Les déchets DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), et autres DIS (déchets industriels
Spéciaux) voués a un traitement spécifique par les filieres autorisées.

A l'issu des travaux, la société devra transmettre le DOE avec 'ensemble des documents, bordereau de suivi des déchets

et documents

spécifique a une opération de déconstruction.
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