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A. INTRODUCTION GENERALE

A.l. PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent document constitue le Programme Technique Détaillé (PTD) du projet relatif a la remise a niveau du
clos-couvert et des installations techniques de courant fort et courant faible du Palais de Tokyo.

Rédigé par EGIS Conseil, il réunit les exigences techniques a prendre en compte dans I'élaboration du projet.
Sa lecture ne peut se faire sans étre accompagnée de celle des autres documents de la consultation listés ci-
apres.

Le présent Programme Technique s'appuie sur d’autres documents

= Proposition de Phasage et de Planning
= Diagnostics techniques réalisés au préalable

L'objectif principal de I'opération est de résoudre les sources de sinistres et d'améliorer les conditions de sécurité
vis-a-vis des personnes et des biens, via la rénovation des couvertures et des installations courants forts.

Sont également inclus dans cet objectif le remplacement des éléments amiantés, 'amélioration des conditions
de confort thermique des usagers et des performances environnementales du batiment, en cohérence avec le
niveau d'intervention envisageable et des contrainte du site.

Les travaux objets du présent programme se dérouleront lors d'une période de fermeture du Palais de Tokyo,
qui devra étre réduite autant que possible.

Les objectifs sont également d’améliorer :

= Les performances environnementales du bdtiment en cohérence avec le niveau d'intervention
envisageable au regard des contraintes;
= Le confort thermique des espaces de travail situés directement sous les toitures.

Les principaux postes de travaux sont les suivants, et font I'objet du présent Programme Technique Détaillé.
Afin de respecter les objectifs temporels de I'opération, I'opération devra a minima traiter des postes suivants :
* Clos-couvert:

= Remplacement des couvertures en zinc et des diverses toitures terrasses
= Remplacement des verriéres
= |solation des toitures
= Réfection de la terrasse de l'administration et création de la continuité du cheminement
d’accessibilité
= Remplacement des menuiseries extérieures
= Courant fort:

= Curage des cables

= Remplacement des Tableaux divisionnaires
= Remplacement des BAES

= Remplacement des appareils d’éclairage

* Remplacement des matériaux amiantés :
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cryegil PALAIS
o DE TOKY® si7a-

= Conduites d’eaux pluviales
Si les conditions de réalisation des postes suivants le permettent, ils pourront également étre intégrés dans le
périmétre des travaux :
= Courant faible:
= Remplacement du SSI
= Remplacement des UGCIS
= Remplacement de la sonorisation de sécurité
* Chauffage, Ventilation, Climatisation :
= Climatisation des espaces de bureaux
= Climatisation d’'une zone d'exposition au niveau 2
Les maitres d'ceuvres devront étudier I'ensemble du périmétre ci-dessus et transmettre I'ensemble des
éléments au maitre d’ouvrage afin qu'il puisse statuer sur I'éventuelle intégration des postes Courant Faible et
Chauffage, Ventilation, Climatisation dans le périmétre des travaux

A.ll. PRESENTATION DU SITE

Le Palais de Tokyo est situé dans le XVléeme arrondissement de PARIS, dont I'entrée principale est au 13 avenue
du Président Wilson. Il se trouve entre I'avenue du Président Wilson (au Nord) et I'avenue du New-York quilonge
la Seine (au Sud). Il fait face au Musée d’Art Moderne (MAM) de la Ville de Paris (a I'Est) et est bordé par la rue
de la Manutention (a I'Ouest).

Figure 1 - Vue aérienne du site

Le Palais de Tokyo est un centre d'art contemporain et la majorité des espaces sont donc constitués de salles
d’exposition, et des espaces nécessaires a leur fonctionnement (administration, stockage, locaux techniques,
etc.). Un logement permet également aux artistes d'y résider.
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Cependant le batiment accueille également d’autres usages dans des espaces différenciés, dont la gestion est
effectuée par des tiers dans le cadre de concessions. Deux restaurants (Bambini et M.Bleu) ainsi qu’une
discothéque (Yo-yo) sont présents, exploités par la société Paris Society. Une cafétéria (Le Café du Palais de
Tokyo) est implantée dans le Hall du Palais. Son exploitation est étroitement liée a celle du Palais de Tokyo. La
boutique du centre d'art est constituée d'une librairie. Enfin en sous-sol le long de I'avenue de New-York, une
station de production d’énergie frigorifique du concessionnaire Fraicheur de Paris est installée depuis une
dizaine d’année.

"

a

A

* qEaep A%y

Fraicheur de
Paris

Figure 2 - Localisation des concessions

Le batiment dispose de plusieurs accés différenciés, certains étant dédiés a des usages et d’autres étant
mutualisés.

Le public entre par la rotonde présente le long de I'avenue du Président Wilson. Depuis le hall d’entrée, les
espaces du centre d'art ainsi que ceux de la librairie et du restaurant Bambini sont accessibles.

Le accéde par un accés latéral attenant a l'avenue, cet accés constitue également
I'accés pour les personnes en situation de handicap moteur. Les flux logistiques du centre d’art, et également
ceux des concessions transitent par le quai logistique dont I'accés se fait par la rue de la Manutention.

La concession du restaurant Bambini est accessible par I'avenue du président Wilson par le biais de deux
passerelles. Le personnel accéde quant a lui par I'entrée administrative.

La concession de la salle de conférence [ discotheque Yo-yo est accessible par une entrée se trouvant sur le
palier de I'escalier reliant le parvis haut et le Miroir d’eau, le long de I'avenue de New-York.

La concession du restaurant Monsieur Bleu est accessible par le parvis bas oU se trouve le miroir d’eau. L'accés
des personnes a mobilité réduite se fait par I'entrée latérale située a gauche de I'entrée principale au niveau 2.
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La concession Fraicheur de Paris est accessible par I'avenue de New-York.

La concession Café du palais de Tokyo est accessible par la porte principale du batiment (avenue du Président
Wilson).

Enfin, certains espaces du Palais de Tokyo peuvent faire I'objet de privatisation. Le plus souvent, les acces usuels
sont utilisés. Occasionnellement d'autres accés sont mis en place, par exemple en utilisant des issues de secours.

Public e

Bambini

L 4
e

Clim’Espace

G -

Vue aérienne du site (Source BING Maps)

Le site du Palais de Tokyo est localisé sur la Planche Graphique D-06 du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de
Paris.

Il est classé en Zone Urbaine Générale (UG). Il se trouve dans le périmétre de batiment protégé dans le cadre du
PLU de Paris ainsi que de batiments protégés (classés ou inscrits) au titre des monuments historiques.

Selon le Plan de Prévention des Risques d'Inondations le site se trouve dans une zone dont la cote des plus
hautes eaux connue est de 32.90 NGF. Le plancher du niveau inférieur du batiment est a une altimétrie de 30.53
NGF, il se situe donc en dessous du niveau des plus hautes eaux.

Les deux avenues qui bordent le site sont répertoriées sur les zones de classement acoustique. L'avenue du
Président Wilson étant classée en catégorie 3, sur ce trongon, et I'avenue de New-York en catégorie 2, pour
lesquelles des prescriptions d’isolement acoustiques sont définies dans les annexes du PLU.
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Figure 4 - Extrait Plan de Prévention des Risques d’Inondations
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Selon I'annexe VI du Plan Local d’Urbanisme, le batiment est protégé. Par ailleurs il se trouve dans le périmetre
de Monuments Historiques.

Les dispositions relatives aux batiments protégés, concernant le Palais de Tokyo, sont définies dans le Plan Local
d’Urbanisme a l'article UG 11. L'ensemble des mesures réglementaires consistent a conserver et améliorer
I'intégration urbaine et |le caractére patrimonial du batiment. Etant donné la localisation du batiment, ainsi que
la présence de monuments historiques a proximité, les interventions ayant des impacts sur I'enveloppe du
batiment feront I'objet d'instruction et d’échanges avec les Architectes des Batiments de France.

Le batiment est également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 'UNESCO — Rives de Seine.

A.lll. PRESENTATION DU BATIMENT

Le batiment est constitué de 7 niveaux, dont les espaces d’exposition sont en communication, sur une surface
(SUB) de 19 goo m2 (hors concession Fraicheur de Paris) :

= Niveavo

= Un plateau d’exposition

= Lasalle Jean Epstein — Yoyo — (capacités 5oo places)
= Les locaux logistiques et les ateliers du Palais

= Des locaux techniques

= Quaide déchargement

= Des sanitaires

= Niveau1A

= Un plateau d’exposition

= Unlogement d'artiste

= Des sanitaires

= Un auditorium (Point Perché)

= Deuxsalles d’expo/projection (100 places)

= Le balcon de la salle Jean Epstein — Yoyo — (salle de 500 places)
= Lasalle n®°3de 150 places (Salle 37)

= Un espace concession : Restaurant Monsieur Bleu

= Atelier Editions

= Réserves

= NiveauiB

= Un plateau d’exposition et de privatisation, en situation de mezzanine par rapport au niveau 1 A
(Saut du Loup)

= Des sanitaires

= Les régies des salles de projection;

= Niveau1C

= Le palier d’honneur

= | acuisine d'été du restaurant Bambini
= Des sanitaires

= Des vestiaires
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= Niveau2

L’entrée principale et les accueils du public;
Le PC de sécurité;

Une librairie;

Un restaurant (Bambini)

Des espaces d’exposition

Le HAMO

Des sanitaires

Réserves

* Niveau3A

Une zone réservée a I'administration du Palais

Des locaux d'archives;;

L'espace Power Room

L'espace Tokyo Art Club

L'espace TOGUNA

Un espace d’exposition disposé autour de I'escalier monumental (Galerie Haute)
Réserves

Des sanitaires

Des locaux techniques (salle serveur, machinerie MCz, ...)

= Niveau 3B

Deux plateaux en mezzanine, destinés a I'administration du Palais ;

Quatre bureaux et une petite salle de réunion (direction) ;

Des sanitaires

l Espaces Exposition - Restaurant BAMBINI g CLIM'ESPACE
Librairie - YO-YO Espaces Logistiques

Administration Restaurant Mr BLEU Locaux techniques

Figure 5 - Légende des usages

(3
I

ovo v 0 >

Figure 6 - Coupe Transversale
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Figure 8 - Plan du Niveau 0

Figure 9 - Plan du Niveau 1A
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Espaces de

e e-we-w-w i privatisation :

Figure 14 - Plan du Niveau 3B

Certains espaces du Palais de Tokyo se trouvent sous le domaine public, notamment les espaces de la
concession Yo-yo sous le parvis moyen, ou encore la salle 37 sous le parvis haut. Dans les documents consultés
il n'apparait pas de limite permettant de définir le périmétre exact du Palais de Tokyo. Cette absence de limite
crée un flou quant aux zones a entretenir, et également quant aux responsabilités portées par les différents
acteurs (Palais de Tokyo, Musée d’Arts Modernes, Ville de Paris).

L’espace public se trouvant sur des espaces du Palais de Tokyo, les surcharges seront a analyser finement afin
de s'assurer des faisabilités méthodologiques des travaux (approvisionnement, installation de chantier, ...)

A.lll.2. CLASSEMENT ET EFFECTIF

Le Palais de Tokyo est un établissement accueillant plusieurs types d'activités, disposant de classement
réglementaires différents. Son activité principale est de type Y (Musées) avec les activités secondaires
suivantes :

= Type L: Salles d'audition, conférences, réunions, spectacles;

= Type M: Magasins de vente;

= Type N: Restaurants et débits de boissons.

= Type P: Salles de danse et Salles de jeux

= TypeR: Etablissements d’enseignement, colonies de vacances

= Type S: Bibliothéques, centres de documentation et de consultation d'archives
=  Type W : Administrations, banques, bureaux
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Le batiment est susceptible d’accueillir 3389 personnes en configuration musée et 4574 personnes en
configuration événementiel. Il est donc classé en 1% catégorie.

Le procés-verbal de la commission de sécurité du 5 novembre 2021 fait état de 20 observations. Les
observations ne font pas parties intégrantes du programme. Etant donné I'année prévisionnelle de réalisation
des travaux, la commission de sécurité aura procédé a une nouvelle visite périodique, pouvant conduire a de
nouvelles observations. Ainsi les observations du PV du 5 novembre 2021 ne sont pas prises en compte dans le
Programme.

Il n'est pas prévu que le projet engendre une modification de I'effectif existant ni du classement de
I’établissement.

Les différents usages ERP sont répartis dans le batiment, dont chacun dispose de ses spécificités
d’'aménagement, d'usage et d’exploitation.

A.lll.3.12. ESPACES MUSEAUX

Les espaces d’expositions sont présents sur la quasi-totalité des niveaux. Leurs configurations sont distinctes,
de méme que la qualité des espaces (éclairement par exemple) proposant une variété de possibilité a la fois pour
les artistes et les spectateurs.

A.lll.3.2. ESPACES DE PRIVATISATION

Au niveau 3A, trois espaces peuvent étre privatises. lls se situent dans les alcoves. Chacun de ces espaces
disposent d'une terrasse, lesquelles sont accessibles pour les pompiers par des escaliers en applique des facades.
s constituent également les escaliers d’évacuation.

Power Room Tokyo Art Club Toguna

A.lll.3.3. ADMINISTRATION

Les espaces de I'administration sont situés au niveau 3A et 3B. Ils sont constitués majoritairement de deux open-
spaces, et de bureaux cloisonnés. Une terrasse extérieure au niveau 3B est attenante a I'espace de convivialité.

A.lll.3.4. LOGISTIQUE

L’ensemble des espaces logistiques s'organisent autour du quai de déchargement, au niveau o. Il sert a la fois au
centre d'art et aux différentes concessions. Les espaces servant le centre d’art sont principalement des ateliers
et la réserve des ceuvres, ainsi que des réserves pour les équipements scénographiques (éclairage, sonorisation,
...). Les cuisines des concessions y sont installées. Enfin les locaux techniques y sont également installés.

A.lll.3.5. CONCESSIONS

A.lll.3.5.2. CONCESSION BAMBINI

Situé au niveau 2, le restaurant dispose d'une salle intérieure avec des ouvertures donnant sur le hall, ainsi que
d’une terrasse sur le parvis moyen (utilisée I'été) et le long de I'avenue du président Wilson. Les livraisons se font
par le quai de déchargement, et I'approvisionnement se fait par un ascenseur dédié.
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A.lll.3.5.2. CONCESSION MONSIEUR BLEU

Situé au niveau 1A, cette concession se trouve le long du quai de New-York et dispose d’une terrasse se trouvant
sur le toit de la concession Fraicheur de Paris.

AlI1.3.5.3. CONCESSION YO-YO
Situé au niveau o, elle se trouve sous le parvis faisant la jonction entre le Palais de Tokyo et le Musée d'Arts
Moderne. L'accés de la clientéle s’y fait par le palier de I'escalier monumental qui relie le parvis au Miroir d’eau.
L'accés logistique quant a lui se fait par le quai de déchargement.

A.lll.3.5.4. CONCESSION LIBRAIRIE

Au niveau 2, la librairie est délimitée du reste de I'espace muséal. L'ensemble de ses livraisons proviennent du
quai de déchargement.

A.lll.3.5.5. CONCESSION CAFE DU PALAIS DE TOKYO

Le long de I'avenue du Président Wilson, au niveau du Hall du Palais (niveau 2) se trouve I'exploitation le Café
du Palais de Tokyo. Ses horaires et jours d’ouvertures correspondent a ceux du Palais de Tokyo. L'ensemble de
ses livraisons proviennent du quai de déchargement. A noter que lors des travaux, cette concession sera
terminée et ne sera donc plus exploitée.

A.lll.3.5.6. CONCESSION FRAICHEUR DE PARIS

Au niveau o, a la suite de travaux de terrassements et de gros ceuvre, un local a été créé pour accueillir une
centrale de production d’énergie frigorifique du concessionnaire Fraicheur de Paris (anciennement exploitée par
la société ClimEspace). Cette concession dispose de ses accés dédiés.
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5 juillet 1935 : Pose de la premiére pierre par le président de la République Albert Lebrun.

1937: Inauguration du Palais de Tokyo a 'occasion de I'exposition internationale de 1937 en
méme temps que deux autres batiments : le palais de Chaillot et le musée d’art moderne
de la ville de Paris. Architectes : DONDEL, AUBERT, VIARD et DASTURGUE.

Jusqu’en 1976: Musée National d'art Moderne

De 1976 a1995: Ilaccueille un musée d’art et d’essai puis différents projets dédiés aux arts visuels : centre
national de la photographie, Projet de Palais des Arts de I'image céde la place au palais du
cinéma

1995 : Début des travaux de restructuration en vue de I'installation du Palais du Cinéma.

Juin 1998: Arrét définitif du chantier de restructuration

2001 : Rénovation du Palais de Tokyo, par les architectes Anne LACATON et Philippe VASSAL
(7800 m?)

2011: Restructuration du Palais de Tokyo, par les architectes Anne LACATON et Philippe

VASSAL (Prix PRITZKER 2021), dont le parti a été de conserver I'image de friche du Palais
de Tokyo. Lors de ces travaux, la surface d’exploitation est passée de 7 800 m2a 22 0oo
m2.

Au cours de son existence le Palais de Tokyo a conservé son orientation muséale, cependant la nature des
expositions y étant réalisée a fondamentalement évolué depuis sa création. Initialement des espaces clos et
fortement délimités, accueillant des tableaux et des sculptures, en passant par une phase d’orientation vers les
arts visuels et graphiques. Pour devenir un centre d’art contemporain a part entiére a l'identité forte, accueillant
des événements particuliers (Fashion Week, ...)
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B. CADRE GLOBAL

B.l. GENERALITES

Ce document mentionne les exigences générales, les exigences techniques particulieres du Maitre d'Ouvrage
relatives au niveau de performance et de qualité qu’il désire obtenir pour cette opération.

Le respect du planning est I'enjeu primordial de I'opération.
Le respect du co0t plafond et la maitrise du co0t global sont des objectifs importants du Maitre d’Ouvrage.

Les exigences techniques et fonctionnelles du Maitre d’Ouvrage ne diminuent en rien la responsabilité du
concepteur : ce dernier reste seul juge de la maniére de respecter tout a la fois ces exigences dans le cadre de
I'enveloppe ainsi que de la réglementation en vigueur.

En cas de discordance entre les exigences du programme et de la réglementation, c’est l'exigence la plus
contraignante qui doit étre retenue.

Dans le cas oU plusieurs objectifs du programme et/ou articles de réglementation traitent d’'un méme sujet, le
concepteur devra faire en sorte de respecter le plus contraignant de tous.

Le projet devra étre conforme a |'ensemble de la réglementation francaise en vigueur au moment de sa

réalisation et satisfaire notamment aux dispositions contenues dans les documents suivants :

* Code de l'environnement, textes réglementaires, conventions et recommandations nationales,
communautaires et internationaux relatifs au développement durable et a la préservation des ressources
planétaires.

= Code de I'Urbanisme et PLU de la Ville de Paris

= Code du travail

= PPRI

= Les Normes Francaises éditées par 'AFNOR et les Documents Techniques Unifiés.

Les textes réglementaires sont cités ici pour mémoire et de nouvelles dispositions peuvent avoir été publiées et
étre applicables a l'opération. Il appartient au maftre d'ceuvre de s’'informer des derniéres dispositions connues
et d'appliquer les textes en vigueur au moment de I'établissement de son projet.

Les contraintes de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance des ouvrages doivent étre intégrées dés
I'esquisse du projet. L'opération doit étre congue selon une logique d’optimisation du coGt global, calculé selon
la norme ISO 15686-5.

Cette réflexion est a la fois qualitative (notamment vis-a-vis de la qualité de service et d'usage du batiment et
de certains choix constructifs) et quantitative (coUts d’exploitation/maintenance de l'ouvrage).

Dans ce cadre, il est ainsi demandé aux concepteurs de :

= Privilégier des choix techniques permettant de garantir un bon état de I'ensemble de |'ouvrage pendant
et au-dela de 30 ans, dans des hypothéses normales d'exploitation et de maintenance.

= Garantir la durabilité des différents constituants du batiment, en adaptant les prestations aux conditions
spécifiques d'utilisation.

= Réduire les colts de maintenance liés aux choix de principe, tout en maintenant un bon niveau de qualité
de service.

= Limiter le co0t d'investissement par une optimisation des choix concernant les options fonctionnelles,
les matériaux, les principes constructifs, techniques et les équipements.

= Prévoirtoutes les conditions d’accés aux éléments a maintenir et entretenir dans le respect de la sécurité
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des travailleurs.

La maitrise des coUts d'exploitation devra étre cohérente avec |I'approche technique du projet. Les matériaux et
équipements techniques prescrits devront permettre une mise en ceuvre, une exploitation et une maintenance
aisée. Un objectif global de simplicité est a rechercher. Les matériaux mis en ceuvre devront étre résistants aux
chocs et nettoyages fréquents.

Tous les éléments cachés ou inaccessibles par construction seront exécutés en matériaux non corrodables ou
rendus tels par des projections rapportées permettant d’offrir des garanties équivalentes du batiment imposera
le minimum d‘intervention des usagers. Toutes les parties du batiment pourront étre maintenues sans difficulté
dans un état de propreté satisfaisant.

Il conviendra de privilégier des matériaux de finition extérieurs dont I'entretien ne soit ni trop contraignant ni
onéreux.

Le choix des matériaux devra étre le plus vertueux possible. Pour ce faire, la maitrise d'ceuvre établira pour les
différents choix une analyse en cycle de vie selon la norme EN 15978, permettant d'apprécier I'impact des
différents composants du projet.

Par ailleurs, tous les matériaux employés devront avoir I'agrément et étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de |'avis technique du CSTB.

Les matériaux devront respecter la charte environnementale et notamment les items de la thématique Gestion
des ressources.
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B.ll. EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les réglementations applicables sont les suivantes :

= Code de la Construction et de I'Habitation (CCH)

= Réglementation ERP et notamment l'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP)

= Code du Travail

= Décret n° 92332 du 31 mars 1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent
observer les Maftres d’Ouvrage lors de |a construction de lieux de travail

En termes de sécurité incendie :

* Le Code du Travail oblige a tenir compte du risque d’incendie pour la protection des travailleurs.
= Le Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) impose des caractéristiques spécifiques selon la
typologie des batiments ou le type d'activité.

La notice de sécurité incendie jointe au dossier de Permis de Construire sera rédigée par le Maitre d'CEuvre et
validée par le Controleur Technique et le Maitre d’Ouvrage.

Tous les articles de la réglementation concernant I'accessibilité sont applicables.
Le Maftre d’'CEuvre devra notamment veiller aux points suivants :

= Accessibilité de la terrasse de I'administration :
La toiture de I'administration n’est pas accessible aux personnes a mobilité réduite. Le projet prévoira la
mise en accessibilité de cet espace pour permettre notamment une continuité des cheminements.

= Accessibilité entre I'intérieur et I'extérieur du batiment :
Les ouvrages inclus dans le périmétre du Programme devront respecter la réglementation, notamment
les menuiseries extérieures.

Les concepteurs s'attacheront a ce que leur projet respecte a minima les dispositions techniques pour accueillir
des personnes a mobilité réduite selon I'arrété du 27 juin 1994 et les décrets du 7 mars 2008, du 21 octobre 2009
et du 7 novembre 2011, ainsi que I'arrété du 7 décembre 2014 modifié par I'arrété du 20 avril 2017.

Comme pour la notice de sécurité incendie, la notice accessibilité jointe au dossier de Permis de Construire sera
rédigée par le Maitre d'CEuvre et validée par le Controleur Technique et le Maitre d'Ouvrage.

Les concepteurs se référeront aux réglementations en vigueur ainsi qu’aux guides et référentiels suivants :

= Loin®92-1444 du 31 Décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit.

= Décret n°2006-1099 du 31 AoUt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage.

= Arrété du 5 décembre 2006 : relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage

= Arrété du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

= Arrété du 10 Mai 1995 relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage.

Cette liste n'est fournie qu’a titre indicatif et n’est pas obligatoirement exhaustive.

Les concepteurs se référeront aux réglementations en vigueur ainsi qu’aux guides et référentiels suivants :

= Décret Tertiaire : Décret n® 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des batiments a usage tertiaire
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Arrétés modifiant le Décret Tertiaire

Arrété du 3 mai 2007 relatifs aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants, modifié par arrété du 22 mars 2017

Arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface supérieure
a 1000 métres carrés

Pour rappel, I'article R131-26 du Code de la construction et de I'habitation, définie que I'amélioration de la
performance énergétique est obtenue :

-soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production
d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des
catégories de batiments par un arrété des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

-soit en appliquant une solution technique adaptée au type du batiment, définie par arrété des ministres chargés
de la construction et de l'énergie.

Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points
de condensation, ni entrainer un risque de détérioration du bati.

Renouvellement d‘ai

Toiture
33%

)

Menuiseries
15%

N—

12 %

Murs
20 %

Figure 15- Répartition des déperditions sur le bdatiment

Dans le cadre du présent programme, seront traitées les déperditions de la toiture et des menuiseries.

La maitrise d'ceuvre réalisera une étude thermique, notamment en vue de réaliser les dossiers d’autorisation

administrative.

Lama

itrise d’ceuvre réalisera également une étude thermique a horizon 2050 afin de prévoir les matériaux les

mieux adaptés aux changements climatiques pressentis.

Lama

itrise d’ceuvre prévoira I'élaboration d'un dossier de modulation dans le cadre de la démarche du Décret

Tertiaire.

Au stade du programme, les performances sont définies comme seuils minimaux a atteindre. Les valeurs
reportées dans le programme sont issues de la Réglementation Thermique par éléments définie dans I'arrété
du 3 mai 2007 modifié par arrété du 22 mars 2017. Le Maitre d’ceuvre prendra en compte les réglementations

pouva

nt modifier les arrétés précédemment mentionnés.
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Les concepteurs établiront les dossiers de d'autorisation administratives. lls réaliseront également les échanges
avec les services nécessaires et notamment les architectes aux batiments de France dés la fin de la phase d'Avant
Projet Sommaire.

Programme Technique Détaillé — Palais de Tokyo — EGIS Conseil — 06/05/2024



— PALAIS
o= DE TOKY® 2ot

C. CONTRAINTES DE CHANTIER

L'établissement sera partiellement en activité pendant la période de chantier. La question de la gestion de la
coactivité avec les concessions et leurs usagers est donc primordiale et a intégrer dés la conception.

Le personnel de I'établissement ne sera plus sur site, hormis le personnel au poste de sécurité.

Les objectifs généraux pour la réalisation des travaux sont les suivants :

= Maintenir les conditions de sécurité et d'évacuation du public.

= Limiter au maximum les nuisances pour les concessions et leurs usagers, et les riverains.
= Limiter les nuisances sonores.

= Réduire les pollutions potentielles de site.

= Limiter les perturbations des flux (piétons, véhicules).

= Réduire les émissions de poussieres.

= Gérer les déchets de chantiers.

= Réduire les consommations en eau et énergie du chantier.

La charte environnementale donne également des indications sur les mesures a prendre dans le cadre du
chantier.

C.l.1.12. ORGANISATION GENERALE

Le Palais de Tokyo sera fermé pendant la durée indiquée sur le calendrier prévisionnel. Le premier mois de
fermeture permettra au Palais de Tokyo d'évacuer I'ensemble des expositions et des espaces dédiés a
I'administration (bureaux, etc...). Le dernier mois, aprés la réception, permettra le montage, par le Palais de
Tokyo, de la nouvelle exposition d'ouverture et de procéder a son ré-emménagement des zones
administratives.

Le calendrier de I'opération est le critére principal a respecter. Ainsi si I’étude de certains ouvrages venaient a
allonger le délai de I'opération, il devrait étre proposé de réduire le périmeétre de |'opération par le retrait de
certains ouvrages selon priorités définies au début du présent Programme.

Nota : ces délais sont immuables.

C.l.2.2. MAINTIEN EN ACTIVITE DES CONCESSIONS

Les concessions, présentées au paragraphe A.lll., a I'exception de la librairie et du Café du Palais de Tokyo,
devront étre maintenues en activité, avec une fermeture possible de deux mois. Pour chaque concession des
périodes de fermeture sont a privilégier.

Une attention particuliére sera exigée pendant ces périodes de coactivité avec les travaux. Des mesures de
prévention pour limiter la poussiére et les nuisances sonores pendant les périodes de fortes activités des
concessions seront exigées. Par ailleurs, les accés aux zones de livraison des établissements seront a coordonner
avec l'activité du chantier, et ne devront en aucun cas impacter le fonctionnement des concessions.

Les terrasses extérieures des concessions (la long de I'avenue du Président Wilson et sur la parvis moyen)
devront faire I'objet d'une attention particuliére pendant les travaux, et devront notamment étre protégées des
nuisances du chantier (bruit, poussiéres, ...)

Aucune interruption électrique ne sera tolérée pour les zones concernées pendant les périodes d’exploitation.

Les extracteurs en toiture ne pourront étre consignés que lors des phases de travaux nécessitant la fermeture
des concessions concernées. Les réseaux AEP ne devront en aucun cas étre concernés par les travaux.

Les équipements de cuisine (chambre froide, four, ...) au niveau o et 2 pour le restaurant Bambini et ceux du
niveau o et 1 pour le restaurant M.Bleu devront étre maintenus en fonctionnement. Les locaux du personnel
(vestiaires, douches, ...) devront également étre maintenus en activité.
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Concession Spécificité

Restaurant Bambini Fermeture juin et juillet

Restaurant Bambini — Terrasse d'été Activité : de mai a ao0t

Café du Palais de Tokyo Fermée avant le début de I'opération

Restaurant M.Bleu Fermeture janvier et février

Yo-Yo Activité modérée juillet et ao(t

Librairie Fermée durant toute la durée de I'opération.

Station Fraicheur de Paris Aucune. En activité toute la durée de I'opération.
C.l.1.3. ACCES

Le projet devra permettre de maintenir les acces et les issues de secours nécessaires a I'activité des différentes
concessions.

L'accés véhicule sera maintenu par le quai de livraison au niveau o.

Le personnel des concessions aura accés au quai de livraison pour son activité.

L'opération s'intégrera dans une démarche de chantier a faibles nuisances, en accord avec la charte
environnementale de I'OPPIC. Pour cela le concepteur veillera a la rédaction d'une charte décrivant les
contraintes du site et les dispositifs @ mettre en ceuvre pour limiter I'impact environnemental sur le site et son
environnement immédiat.

Ce document fera partie intégrante du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et sera une piéce
contractuelle des entreprises.

La charte devra comprendre a minima :

* Ladescription des roles de chaque intervenant avec obligation pour les entreprises de définir un référent
environnemental,

= Les éléments a établir par I'entreprise : le SOGED, le livret d’accueil, la sensibilisation des compagnons,
le Plan d’Installation de Chantier, le suivi des consommations énergétique et en eau du chantier (base vie
et chantier),

= Les dispositions prises pour la gestion des déchets et |'objectif de valorisation des déchets,

= Les dispositions techniques et managériales pour réduire les nuisances acoustiques,

= Les dispositions prises pour éviter les pollutions de I'air, des eaux et du sol et de les traiter en cas de
pollution accidentelle,

Le premier point a développer concernant la gestion de la coactivité est celui de I'emprise du chantier et des flux
chantier/concessions et notamment vis-a-vis de la sécurité incendie.

Il est demandé, autant que faire se peut, de prévoir un chantier clos et indépendant isolé des activités des
concessions par des palissades et utilisant des cheminements différents de ceux des usagers du chantier.

Le Maitre d'CEuvre devra préciser, dans une note d’organisation de chantier, comment il est prévu de gérer les
contraintes suivantes :

= Implantation des cantonnements, base-vie, zones d'approvisionnement et de stockage.
= Isolement vis-a-vis des activités des concessions.

= Mise en sécurité des installations : innervation des fluides, portance des structures, ...

= Conditions d’accés au chantier
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= Maintien de I'acces permanent et sans interruption aux urgences et aux services de secours.

= Différenciation des cheminements pour le chantier d'une part et pour les usagers des concessions d'autre
part en veillant a limiter les croisements au strict minimum.

= Les eventuelles modifications des parcours d’évacuation existants et éventuels ajouts de dégagements
temporaires.

Le concepteur veillera tout particuliérement a expliciter les mesures d'isolement du chantier, le plan de
circulation des matériaux, les méthodologies d’approvisionnement, les zones de stockage, camions et engins
de chantier, la gestion des gravats, la lutte contre les émissions de poussiére, les méthodologies d'intervention
et de construction et le contrdle du respect des mesures de prévention.

Le concepteur recherchera également dans sa conception toutes les dispositions permettant de limiter et
minimiser I'impact du chantier sur I'exploitation et de sécuriser la continuité de fonctionnement et de service.

Afin de limiter les coUts, il pourra étre envisagé de réaliser la base vie dans le batiment.

Les approvisionnements sont envisagés soit par I'extérieur au moyen d'appareil de levage soit par l'intérieur par
le quai de livraison.

Il pourra étre envisagé de stocker les matériaux a l'intérieur du batiment. Les mesures nécessaires a la sécurité
incendie devront étre mises en ceuvre.

Les livraisons du chantier ne pourront étre réalisées entre gh et 11h pour permettre aux concessions de procéder
a leurs livraisons. Les travaux dans le niveau o devront toujours permettre aux concessions de maintenir leurs
activités.

Le programme environnemental compléte ces demandes. Il est également a prendre en compte dans le cadre
de la réponse.

C.l.4.1. OBJECTIF GENERAL

Le deuxieme point majeur a détailler est celui des nuisances pour les utilisateurs des concessions. Ces nuisances
sont de natures diverses : bruits, vibrations, poussieres, risques aspergillaires, ...

Il est demandé de prévoir les travaux les plus perturbants (démolition, terrassement, fondations,
percements, ...) en dehors des périodes d'activité des concessions (horaires et périodes de fermetures, ...)

C.l.4.2. PROTECTIONS ACOUSTIQUES

Il sera nécessaire d’'étudier les transmissions de bruit et de vibrations en phase de chantier, pour assurer la
quiétude des zones voisines. Bien évidemment, I'ensemble du matériel de chantier utilisé doit étre conforme
aux réglementations en vigueur en matiére de lutte contre le bruit et d'acoustique.

Il convient de prévoir des modalités d'intervention (phasages, matériels utilisés, etc.), des cloisonnements
provisoires, écrans autour des engins et l'utilisation de matériels et matériaux permettant d'assurer une
protection acoustique efficace du voisinage.

S'agissant des problemes liés aux propagations solidiennes (vibrations), il convient de prévoir les interventions
de maniére a en limiter les effets (phasages, horaires, etc.). L'utilisation de matériel a percussions doit alors étre
évitée ou limitée a certains horaires dans certaines zones, le recours a des équipements non générateurs de
vibrations basses est systématiquement préféré.

Toutes les protections provisoires nécessaires (couvertures et écrans de protections, etc.) et les mesures
acoustiques éventuelles y afférant doivent étre prévues.

Le dernier sujet essentiel a la bonne gestion de la coactivité est celui des alimentations. Si le chantier nécessite
des coupures des réseaux fluides (électricité, eau froide, eau chaude sanitaire, chauffage, eau glacée, eaux
usées, ...), celles-ci devront faire I'objet d'un phasage a valider par la MOA permettant de :

= Perturber le moins possible les activités des concessions pendant la coupure (attention notamment aux
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éventuelles coupures du chauffage, aux éventuelles condamnations temporaires d’équipements
sanitaires, chambres froides, baies informatiques, ...).

= Gérer les interfaces sensibles (informatique, SSI, CVCD, ...).

= Limiter le nombre de coupures a prévoir en mutualisant les interventions.

= Planifier les interventions avec les services techniques du batiment.

Afin d'assurer la sécurité du batiment tout au long de I'opération, I'attention des maitres d'ceuvre est attirée sur
la présence d'un paratonnerre sur la toiture. La protection du batiment devra étre maintenu durant toute la
durée de 'opération.

La gestion devra se faire en concordance avec la charte chantier élaborée par le Maitre d’CEuvre, et en accord
avec la charte environnementale fournie par la maitrise d’ouvrage. La maitrise d’'ceuvre procédera a un
diagnostic PEMD.
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D. EXIGENCES TECHNIQUES PARTICULIERES

D.l. DEMOLITION /CURAGE

Dans le cadre du programme il sera prévu :

= L'ensemble des travaux rendus nécessaires suivant les diagnostics realisés sur le batiment et la présence
d’amiante et de plomb.

Les diagnostics réalisés révélent la présence d’amiante et de plomb. Le projet prévoira leurs retraits dans le
respect des exigences réglementaires.

Les méthodologies décrites devront permettre de respecter les exigences définies dans le chapitre C.
Contraintes de chantier.

La méthodologie de déplombage retenue devra permettre de limiter I'impact sur le chantier. Pour les
menuiseries de grandes dimensions, il sera privilégié une solution de traitement hors site. Pour la porte
monumentale, une méthodologie in situ sera probablement a retenir.

Voir diagnostic plomb du 13/12/2022.

Pour chaque type d’'ouvrage il devra étre défini la méthodologie de dépollution. Le délai de réalisation de ces
méthodologies devra étre intégré dans le planning et le phasage afin de s'assurer qu’elles sont compatibles avec
le délai global de I'opération.

D.ll. CHARPENTE METALLIQUE

D.Il.1.1. EXISTANT
Les couvertures en zinc et les verriéres sont soutenues par une charpente métallique.
D.ll.1.2. PROJET

Dans le cadre du projet le dimensionnement des charpentes métalliques devra étre vérifié par les maitres
d’'ceuvre. Il n'est pas prévu de renforcer la charpente. Les maitres d'ceuvre devront concevoir un projet
permettant de conserver la charpente en I'état sans modification. Si toutefois des modifications devaient étre
apportées pour des nécessités techniques, les maitres d'ceuvre devront présenter au Maitre d’ouvrage les
différentes solutions possibles en évaluant les impacts techniques, financiers et calendaires. A la fin de
I'opération il sera remis au Maitre d’ouvrage une cartographie de la capacité portante des charpentes.

D.lIl. MENUISERIES EXTERIEURES

D.llIl.1.1. EXISTANT

Les ouvertures verticales sont composées par des chassis métalliques recouvert d'une couche de protection
(laquage ou peinture), contenant du plomb, et de simple vitrage. Ils constituent également des issues de secours
par des portes ayant été installées en 2012 verrouillées sur UGIS. Des dispositifs d'occultations étaient présents
afin de moduler les apports lumineux des espaces.

Localement, la couche de protection des chassis est dégradée, et est a |'origine d'apparition de points de rouille
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entrainant la dégradation des chassis. Les dispositifs d'occultations présents au niveau de I'orbe New-York sont
tres fortement dégradés et sont hors services. Certains menacaient de se décrocher de la hauteur du volume (9
metres), ils ont été déposés. D'autres sont encore encoffrés dans les doublages.

D.lll.1.2. PROJET

= Curage:

= Dépose soignée des menuiseries y compris des organes annexes (stores)

= Dépose et conservation des grilles.

= Dépose et conservation des equipements fixés sur les menuiseries (systemes de comptage, ...)

= Dépose en conservation des quincailleries remarquables (batons de maréchaux modénaturés,
éventuelles moulures rapportées a prévoir déplombées et reposées, ...)

= Préparation des supports :

= Les encadrements de baies et support de chassis devront étre préparé dans les régles de I'art en
fonction des éléments prévus d’étre mis en ceuvre

= Encadrements baies :

= La méthodologie d'intervention devra permettre de ne pas altérer les encadrements en pierre, le
cas échéant, ceux-ci devront étre repris conformément a I'existant

Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
=  Géométrie:
= La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d'ceuvre ou I'entreprise lors de la

phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevé ne devra impacter le
planning de réalisation.

= Aspect/ Finition :

= Les huisseries seront de teinte similaire a celle existante. Les vitrages devront également avoir des
caractéristiques esthétiques similaires au chassis existant. Ces caractéristiques seront a définir
précisément lors de la conception. Elles feront I'objet d'échange avec les architectes des
batiments de France, dans l'objectif de recueillir leur accord au stade lors des démarches
d’autorisations d'urbanisme. Devront notamment étre défini les éléments suivants, en lien avec la
notice thermique :

= Indice de réflexion
= RAL
. Brillance / mat [ satiné

= Pour sécuriser le planning de I'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

= Caractéristigues thermiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :
= Coefficient Uw < 1,9 W/(m2.K)
= Transmission lumineuse
= Facteur solaire Sw< 0,35
= Les vitrages devront limiter au maximum la pénétration des UV dans les espaces d'expositions.

= Caractéristiques acoustiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment :
. Isolement acoustique d'au moins 30 dB pour le cas général des fagades
. Isolement acoustique d'au moins 38 dB pour les espaces d'exposition
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= Caracteéristique feu :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

=  Quvrants:

= Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant. Les ouvrants de ces ouvrages constituent des issues de secours. Il faudra veiller aux
adaptations dimensionnelles permettant de maintenir les largeurs de passage libre.

= Les menuiseries devront intégrer les ouvrants tel que définis dans les éléments du permis de
construire de 2012 et les éléments existants.

= Les issues de secours devront étre décondamnables et reliées aux UGCIS du site. Elles devront
étre équipées de ferme-porte.

= L'ensemble des cablages pour les organes annexes (éclairage de sécurité, comptage de personne,
stores...) devront étre intégrés et invisibles.

= Aucun systéme de lecteur de badge n’est a prévoir.

= Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d‘informations a la GTB.

= Ces menuiseries n‘ont pas vocation a intégrer d’ouvrants de désenfumage.

= Résistance aux effractions : (ces valeurs peuvent étre a confirmer avec l'assureur des concessions pour

les ouvrages concernés).

= Les ensembles de portes, fenétres, rideaux métalliques, grilles seront de classe 4 selon la norme
EN 1627

= Les grilles déposées devront étre reposées aprés remise en peinture et révision le cas échéant.

= || est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d’ceuvre
pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.

= Etanchéité al'air:

= Lamaitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin
d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

= Protection solaire :

= Des occultations solaires intérieures sont a prévoir dans les espaces d’exposition. Elles devront
permettre de réaliser le noir complet dans les espaces concernés. Ces systemes d’occultations
devront étre motorisés et pilotés de maniere centralisée depuis la GTB.

Localisation :
Voir carnet de plan de localisation des menuiseries, et principalement dans les zones suivantes :

- Restaurant BAMBINI
- Orbe New-York
- Restaurant M.Bleu

D.llIl.2.1. EXISTANT

Les chassis en bande se situent en périphérie des creux entre les alcoves. Ils permettent I'apport de lumiére
naturelle en partie haute des espaces du niveau 1A, et dans les espaces des alcdves au niveau 2.

Les chassis sont fixes en acier peint et composés de simple vitrage. Dans les espaces du niveau 1A des parties
des chassis ont été remplacés par des ouvrants participant au désenfumage naturel, dont les dispositifs de
commande sont localisés sous les chassis concernés.

Des ouvertures y ont été intégrés pour de permettre I'accés aux toitures et en effectuer I'entretien.
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D.lll.2.2. PROJET

= Curage:
= Dépose soignée des menuiseries y compris des organes annexes (stores)
= Préparation des supports :

= Les encadrements de baies et support de chassis devront étre préparé dans les régles de I'art en
fonction des éléments prévus d'étre mis en ceuvre

Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
=  Géométrie :
= La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d’ceuvre ou I'entreprise lors de la
phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevés ne devra impacter le
planning de réalisation.

= Aspect/ Finition :

= Les huisseries seront de teinte similaire a celle existante. Les vitrages devront également avoir des
caractéristiques esthétiques similaires au chassis existant. Ces caractéristiques seront a définir
précisément lors de la conception. Elles feront I'objet d'échange avec les architectes des
batiments de France, dans l'objectif de recueillir leur accord au stade lors des démarches
d’autorisations d'urbanisme. Devront notamment étre défini les éléments suivants, en lien avec la
notice thermique :

= Indice de réflexion
= RAL
. Brillance / mat [ satiné

= Pour sécuriser le planning de I'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

= Caractéristiques thermiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :
= Coefficient Uw < 1,9 W/(m2.K)
= Transmission lumineuse
= Facteur solaire Sw< 0,35
= Les vitrages devront limiter au maximum la pénétration des UV dans les espaces d'expositions.

= Caractéristiques acoustiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment :
. Isolement acoustique d'au moins 30 dB pour le cas général des fagades
= Isolement acoustique d’au moins 38 dB pour les espaces d’exposition

= Caractéristique feu :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

=  Quvrants:

= Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant.

= Alademande du Palais de Tokyo et au cours des études de conception, le maitre d'ceuvre étudiera
la possibilité d’intégration d’ouvrants qui participent a I'amélioration du confort des occupants.
Cette étude devra prendre en compte les contraintes d’exploitation et notamment la sGreté des
ceuvres. Cette étude devra étre transmise pour permettre un arbitrage avant la fin de I'Avant-

Programme Technique Détaillé — Palais de Tokyo — EGIS Conseil — 06/05/2024



PALAIS
- DE TOKY® 30074

.«
-
.
-~
Al _d

Projet Sommaire. Cette possibilité pourra étre validée seulement si elle permet de respecter le
délai global de I'opération.

= L'ensemble des cablages pour les organes annexes (stores...) devront étre intégrés et invisibles.

= Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d‘informations a la GTB.

= Ces menuiseries doivent intégrer des ouvrants de désenfumage répartis pour traiter les cantons
tels que définis dans la notice PC 40.2 du Permis de Construire de 2012. Les ouvrants de
désenfumage devront étre raccordés au SSI.

= Des ouvrants devront permettre |'acces aux toitures des alcOves depuis I'intérieur du centre d'art.

= Résistance aux effractions :

= |l est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d’ceuvre
pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.

= Etanchéité a l'air:
= Lamaitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin

d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

= Protection solaire :

= Des occultations solaires intérieures sont a prévoir dans les espaces d’exposition. Elles devront
permettre de réaliser le noir complet dans les espaces concernés. Ces systemes d’'occultations
devront étre motorisés et pilotés de maniere centralisée depuis la GTB.

Localisation :
Voir carnet de plan de localisation des menuiseries, et principalement dans les zones suivantes :

- Alcoves du niveau 2
- Alcoves du niveau 1A

D.lI.3.1. EXISTANT

Les ouvertures verticales sont composées par des chassis métalliques recouverts d'une couche de protection
(laquage ou peinture) et de simple vitrage. lls constituent également des issues de secours par des portes ayant
été installées en 2012 verrouillées sur UGIS.

Localement, la couche de protection des chassis est dégradée, et est a l'origine d'apparition de points de rouille
entrainant la dégradation des chassis.

D.lIl.3.2. PROJET

= Curage:

= Dépose soignée des menuiseries y compris des organes annexes, les modénatures extérieures
permettant la manceuvre des ouvrants seront a conserver pour étre installées sur les nouveaux
ouvrants.

= Dépose et conservation des grilles.

= Dépose et conservation des equipements fixés sur les menuiseries (systemes de comptage, ...)

= Préparation des supports :

= Les encadrements de baies et support de chassis devront étre préparé dans les régles de I'art en
fonction des éléments prévus d'étre mis en ceuvre

= Encadrements baies:
= Laméthodologie d’intervention devra permettre de ne pas altérer les encadrements en pierre.

Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
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Géométrie :

La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d’ceuvre ou I'entreprise lors de la
phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevé ne devra impacter le
planning de réalisation.

Aspect / Finition :

Les huisseries devront étre de teinte similaire a celle existante. Les vitrages devront également
avoir des caractéristiques esthétiques similaires au chassis existant. Ces caractéristiques seront a
définir précisément lors de la conception. Elles feront I'objet d’échange avec les architectes des
batiments de France, dans l'objectif de recueillir leur accord au stade lors des démarches
d’autorisations d’urbanisme. Devront notamment étre défini les éléments suivants, en lien avec la
notice thermique :

= Indice de réflexion
= RAL
. Brillance / mat / satiné

Pour sécuriser le planning de l'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

Caractéristiques thermiques :

Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :

. Coefficient Uw < 1,9 W/(m2.K)

= Transmission lumineuse

= Facteur solaire Sw< 0,35

Caractéristiques acoustiques :

Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment :
. Isolement acoustique d'au moins 38 dB pour les espaces d'exposition

Caracteéristique feu :

Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

Quvrants :

Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant. Les ouvrants de ces ouvrages constituent des issues de secours. Il faudra veiller aux
adaptations dimensionnelles permettant de maintenir les largeurs de passage libre.

Les menuiseries devront intégrer les ouvrants tel que définis dans les éléments du permis de
construire de 2012 et les éléments existants.

Les issues de secours devront étre décondamnables et reliées aux UGCIS du site. Elles devront
étre équipées de ferme-porte.

L’ensemble des cablages pour les organes annexes (éclairage de sécurité, comptage de personne,
stores...) devront étre intégrés et invisibles.

Aucun systéme de lecteur de badge n’est a prévoir.

Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d'informations a la GTB.

Ces menuiseries n‘ont pas vocation a intégrer d’ouvrants de désenfumage.

Les modénatures conservées devront étre intégrées aux nouveaux ouvrants. Les sujétions
nécessaires devront étre prévues pour ne pas altérer les caractéristiques des chassis (PV feu,
acoustique,...)

Résistance aux effractions : (ces valeurs peuvent étre a confirmer avec I'assureur de I'établissement et
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des concessions pour les ouvrages concernés).

= Les ensembles de portes, fenétres, rideaux métalliques, grilles seront de classe 4 selon la norme
EN 1627

= Les grilles déposées devront étre reposées aprés remise en peinture et révision le cas échéant.

= |l est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d'ceuvre
pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.

= Etanchéité al'air:

= Lamaitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin
d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

Localisation :
Voir carnet de plan de localisation des menuiseries :

- Palier d’honneur au niveau 1C

D.llIl.4.12. EXISTANT

Les espaces de bureaux du niveau 3B disposent d’ouverture sous le péristyle, oU se trouvent des chassis en acier
peint composés de simple vitrage. Elles sont en bon état en comparaison avec ceux analysés précédemment,
du fait qu'ils soient protégés par le péristyle. Les espaces de bureaux se trouvant en périphérie de la toiture
terrasse, disposent en partie de chassis simple vitrage et une autre partie de chassis en aluminium double
vitrage. Présentant un état d’'usage avancé. lls ont été mis en ceuvre lors de |'opération de 2001 qui concernait
les niveaux supérieurs du Palais, et disposent de protections solaires extérieures.

D.llIl.4.2. PROJET

= Curage:
= Dépose des menuiseries y compris des organes annexes (stores)
= Préparation des supports :
= Les encadrements de baies et support de chassis devront étre préparé dans les régles de I'art en
fonction des éléments prévus d'étre mis en ceuvre
= Encadrements baies:

= Les réfections des encadrements de baies devront étre prévues et s'intégrer en limitant la zone a
traiter.

Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
=  Géométrie:
= La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d’ceuvre ou I'entreprise lors de la

phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevé ne devra impacter le
planning de réalisation.

= Aspect/ Finition :

= Afin d’uniformiser I'esthétique des menuiseries sur |'établissement, les huisseries devront étre de
teinte similaire a celle des espaces d'expositions. Les caractéristiques des vitrages seront a définir
précisément lors de la conception. Elles feront I'objet d'échange avec les architectes des
batiments de France, dans l'objectif de recueillir leur accord au stade lors des démarches
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d’autorisations d’urbanisme. Devront notamment étre défini les éléments suivants, en lien avec la
notice thermique :

= Indice de réflexion
= RAL
. Brillance / mat / satiné

= Pour sécuriser le planning de I'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

= Caractéristiques thermiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :
. Coefficient Uw < 1,9 W/(m2.K)
= Transmission lumineuse
= Facteur solaire Sw< 0,35

= Caractéristiques acoustiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment :
. Isolement acoustique d'au moins 35 dB pour les espaces de bureaux

= Caractéristique feu :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

= Quvrants:

= Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant. Les portes de ces ouvrages constituent des issues de secours. Il faudra veiller aux
adaptations dimensionnelles permettant de maintenir les largeurs de passage libre.

= Les menuiseries devront intégrer les ouvrants tel que définis dans les éléments du permis de
construire de 2012 et les éléments existants.

= Lesissues de secours devront étre équipées de ferme-porte.

= L'ensemble des cablages pour les organes annexes (éclairage de sécurité, stores...) devront étre
intégrés et invisibles.

= Les controles d'accés seront a prévoir en lieu et place des controles d’accés existants.

= Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d‘informations a la GTB.

= Ces menuiseries n‘ont pas vocation a intégrer d’ouvrants de désenfumage.

= Résistance aux effractions :

= |l est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d'ceuvre
pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.

= Etanchéité a l'air :
= Lamaitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin

d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

= Protection solaire :

= Des occultations solaires extérieures sont a prévoir en périphérie de la toiture terrasse. Leur teinte
sera a confirmer avec les architectes des batiments de France. Ces systéemes d'occultations
devront étre motorisés et pilotés en local.

Localisation :

Voir carnet de plan de localisation des menuiseries :
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D.llIl.5.1. EXISTANT

Les typologies des chassis sont similaires aux chassis en bande décrits ci-dessus. Certains ont néanmoins été
remplacés lors des travaux de 2012, par des chdssis en double vitrage. L’ensemble est en bon état.

Nota : les menuiseries du logement d'artiste ont été remplacées ou créées en 2012. Elles ne sont pas a remplacer
dans le cadre du projet.

D.lll.5.2. PROJET

Dans le cadre du projet, les menuiseries a remplacer sont celles antérieures a 2012 (voir DOE — Fagade avenue
du Président Wilson). Les menuiseries dans lesquelles ont été intégrées des chassis de ventilation /
désenfumage seront a remplacer.

= Curage:
= Dépose des menuiseries y compris des organes annexes.
= Préparation des supports :
. A A s \ ,
= Les encadrements de baies et support de chassis devront étre préparé dans les régles de I'art en
fonction des éléments prévus d’étre mis en ceuvre
= Encadrements baies :

= Les réfections des encadrements de baies devront étre prévues et s'intégrer en limitant la zone a
traiter.

Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
=  Géométrie:
= La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d’ceuvre ou I'entreprise lors de la
phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevé ne devra impacter le
planning de réalisation.

= Aspect/ Finition :

= Afin d’uniformiser I'esthétique des menuiseries sur |'établissement, les huisseries devront étre de
teinte similaire a celle des espaces d'expositions. Les caractéristiques des vitrages seront a définir
précisément lors de la conception. Elles feront I'objet d'échange avec les architectes des
batiments de France, dans l'objectif de recueillir leur accord au stade lors des démarches
d’autorisations d'urbanisme. Devront notamment étre définis les éléments suivants, en lien avec
la notice thermique :

= Indice de réflexion
. RAL
= Brillance / mat / satiné

= Pour sécuriser le planning de I'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

= Caractéristiques thermiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :
. Coefficient Uw < 1,9 W/(m2.K)
= Transmission lumineuse
= Facteur solaire Sw< 0,35

= Caractéristiques acoustiques :
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= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment :
. Isolement acoustique d'au moins 30 dB pour le cas général des fagades

= Caractéristique feu :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

=  Quyvrants:

= Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant. Les portes de ces ouvrages constituent des issues de secours. Il faudra veiller aux
adaptations dimensionnelles permettant de maintenir les largeurs de passage libre.

= Les menuiseries devront intégrer les ouvrants pompiers tel que définis dans les éléments du
permis de construire de 2012 et les éléments existants.

= Les issues de secours devront étre équipées de ferme-porte, ainsi que connectées aux UGCIS
existants.

= L'ensemble des cablages pour les organes annexes (éclairage de sécurité, comptage de personne,
stores...) devront étre intégrés et invisibles.

= Aucun systéme de lecteur de badge n’est a prévoir.

= Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d'informations a la GTB.

= Les menuiseries concernées devront intégrer des ouvrants de désenfumage.

= Résistance aux effractions :

= |l est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d'ceuvre
pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.

= Etanchéité a l'air:
= Lamaitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin

d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

= Protection solaire :

= Des occultations solaires intérieures sont a prévoir dans les espaces d’exposition. Elles devront
permettre de réaliser le noir complet dans les espaces concernés. Ces systéemes d’'occultations
devront étre motorisés et pilotés de maniére centralisée depuis la GTB.

Localisation :
Voir carnet de plan de localisation des menuiseries :

- Niveavo

- Niveau 1A

- Niveau 1B

- Facade avenue Président Wilson

D.II.6.12. EXISTANT

Présentant un état d'usage avancé, les menuiseries ont été mises en ceuvre lors de I'opération de 2001. Elles
sont a remplacer.

D.lIl.6.2. PROJET

= Curage:

= Dépose des menuiseries y compris des organes annexes, hors grille.
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= Préparation des supports :

= Les encadrements de baies et support de chassis devront étre préparé dans les régles de I'art en
fonction des éléments prévus d’étre mis en ceuvre

= Encadrements baies :

= Les réfections des encadrements de baies devront étre prévues et s'intégrer en limitant la zone a
traiter.

Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
=  Géométrie:
= La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d’ceuvre ou I'entreprise lors de la

phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevé ne devra impacter le
planning de réalisation.

= Aspect/Finition :

= Afin d’uniformiser I'esthétique des menuiseries sur |'établissement, les huisseries devront étre de
teinte similaire a celle des espaces d'expositions. Les caractéristiques des vitrages seront a définir
précisément lors de la conception. Elles feront I'objet d'échange avec les architectes des
batiments de France, dans l'objectif de recueillir leur accord au stade lors des démarches
d’autorisations d'urbanisme. Devront notamment étre définis les éléments suivants, en lien avec
la notice thermique :

= Indice de réflexion
. RAL
= Brillance / mat / satiné

= Pour sécuriser le planning de I'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

= Caractéristiques thermiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :
= Coefficient Uw < 1,9 W/(m2.K)
= Transmission lumineuse
= Facteur solaire Sw< 0,35

= Caractéristiques acoustiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment :
. Isolement acoustique d'au moins 30 dB pour le cas général des fagades

= Caractéristique feu :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

= Quvrants:

= Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant.

= L'ensemble des cablages pour les organes annexes (stores...) devront étre intégrés et invisibles.

= Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d‘informations a la GTB.

= Les menuiseries concernées devront intégrer des ouvrants de désenfumage.

= Lessorties des conduits d’extraction d'air devront étre conservées.

= Résistance aux effractions :

= |l est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d’ceuvre
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pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.
= Les grilles étant maintenues, elles assurent la protection contre |'effraction.

= Etanchéité a l'air :
= Lamaitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin

d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

= Protection solaire :

= Sansobjet

Localisation :
Voir carnet de plan de localisation des menuiseries :

- Niveavo
- Facade rue de la manutention

D.lIl.7.1. EXISTANT

Le long de I'avenue du Président Wilson, une porte monumentale permet |'accés du public au batiment. Elle est
en acier peint en noir, et composée de petits éléments vitrés. Les deux vantaux sont arrondis et motorisés. Selon
le diagnostic plomb elle présente une concentration supérieure aux tolérances.

A l'intérieur du batiment des menuiseries de grandes dimensions constituent I'entrée dans le batiment.
D.lll.7.2. PROJET

Le projet prévoit des interventions sur I'ensemble des ouvrants constituants I'entrée principale.

D’une part, la porte monumentale devra faire I'objet d'un déplombage in situ, puis d'une protection pour assurer
sa durabilité. Elle devra retrouver son aspect esthétique initial.

D’autre part, les menuiseries de grandes dimensions intérieures formant le sas, feront I'objet des travaux
suivants :

= Curage:
= Dépose des menuiseries y compris des organes annexes.
= Préparation des supports :
= Les encadrements de baies et support de chassis devront étre préparé dans les régles de I'art en
fonction des éléments prévus d’étre mis en ceuvre
= Encadrements baies:
= Les réfections des encadrements de baies devront étre prévues et s’intégrer en limitant la zone a
traiter.
Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
Le maitre d’ceuvre étudiera la possibilité de réduire les déperditions énergétiques au niveau de I'entrée du public
(SAS, rideau d'air chaud, ...). Néanmoins il faudra étre vigilant a I'impact architectural de la solution retenue.
=  Géométrie:
= La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d’ceuvre ou I'entreprise lors de la
phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevé ne devra impacter le
planning de réalisation.
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= Aspect/Finition :

= Afin d’uniformiser I'esthétique des menuiseries sur |'établissement, les huisseries devront étre de
teinte similaire a celle des espaces d'expositions. Les caractéristiques des vitrages seront a définir
précisément lors de la conception. Elles feront l'objet d’échange avec les architectes des
batiments de France, dans l'objectif de recueillir leur accord au stade lors des démarches
d’autorisations d'urbanisme. Devront notamment étre définis les éléments suivants, en lien avec
la notice thermique :

= Indice de réflexion
. RAL
= Brillance / mat / satiné

= Pour sécuriser le planning de l'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

= Caractéristiques thermiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :
= Coefficient Uw < 1,9 W/(m2.K)
= Transmission lumineuse
= Facteur solaire Sw< 0,35

= Caractéristiques acoustiques :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment:
= Isolement acoustique d'au moins 30 dB pour le cas général des fagades

= Caractéristique feu :

= Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

= Quvrants:

= Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant.

= L'ensemble des cablages pour les organes annexes (éclairage de sécurité, systeme de comptage
de personnes, ...) devront étre intégrés et invisibles.

= Les menuiseries devront intégrer les ouvrants tel que définis dans les éléments du permis de
construire de 2012 et les éléments existants.

= Lesissues de secours devront étre équipées de ferme-porte.

= Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d‘informations a la GTB.

= Résistance aux effractions :

= || est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d’ceuvre
pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.

= Etanchéité a l'air:
= Lamaitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin

d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

= Protection solaire :

= Sansobjet

Localisation :

Voir carnet de plan de localisation des menuiseries :
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D.111.8.1. EXISTANT

L'entrée administrative est constituée d’'un chassis métallique en aluminium double vitrage installé lors de
I'opération de 2012. Il est en bon état.

D.1l.8.2. PROJET

Elle n'est pas a remplacer.
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D.IV. COUVERTURE ET ETANCHEITE

D.IV.1.1. EXISTANT

Environ deux tiers de la surface du Palais de Tokyo est couverte par des toitures a deux pans. Ces toitures sont
couvertes de zinc en pose a tasseau. Des chéneaux également en zinc se situent en point bas des toitures. Des
émergences pour les équipements techniques sont réparties sur I'ensemble de la toiture.

D.IV.1.2. PROJET

= Les équipements techniques étant en toiture nécessitant d'étre déposé pour la bonne exécution de la
couverture devront étre déposés soigneusement, apres consignation des alimentations. Il n’est pas prévu
de remplacer les équipements techniques. La repose des équipements techniques ainsi que leur remise
en fonctionnement sont a prévoir.
= Curage:
= L'ensemble des surfaces recouvertes par du zinc sont a déposer, y compris chéneaux, relevés,
couvertine ...

= Nouvelle typologie

= Lanouvelle couverture sera a prévoir en feuille de zinc en pose a tasseau.
= L'ensemble des ouvrages spécifiques et annexes devront étre prévus, notamment :

= Chéneaux
= Couvertines
= Relevés

= Support
= Lors de la dépose de la couverture, la charpente bois formant support devra étre inspectée et les
éléments dégradés par les infiltrations passées devront étre remplacés.
= Lors de la réalisation des travaux, les dispositions nécessaires devront étre prise afin que la
charpente ne soit pas affectée par les intempéries. Les dispositifs de mise en sécurité nécessaires
devront étre prévus afin d'assurer la sécurité des travailleurs.

= Les ouvrages annexes devront étre prévus notamment pour la récupération des eaux pluviales.

D.IV.2.1. EXISTANT

Les parties centrales des toitures sont couvertes de verrieres. Elles ont été remplacées lors de I'opération de
travaux de 2012. Elles sont constituées de doubles vitrages. Elles integrent des chassis de désenfumage. Des
moteurs fixés a la charpente métallique permettent I'ouverture des verriéres.

D.IV.2.2. PROJET

Dans le cadre du projet, les verriéres sont a remplacer.
= Curage:
= Dépose des verriéres
* Préparation des supports :

= Les supports de chassis devront étre préparés dans les régles de I'art en fonction des éléments
prévus d'étre mis en ceuvre, et notamment les raccords a la couverture en zinc.
= Les éventuels renforts structurels devront étre prévus.

Des chassis et vitrages devront étre mis en ceuvre en remplacement de ceux déposés.
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= Géométrie :

La géométrie des chassis projetés devra étre la plus proche possible de ceux existants. Une
campagne de relevé devra étre réalisée afin d'obtenir les caractéristiques dimensionnelles des
chassis. Cette campagne pourra étre réalisée par la maitrise d’ceuvre ou I'entreprise lors de la
phase de préparation de chantier. En aucun cas cette phase de relevé ne devra impacter le
planning de réalisation.

= Aspect/ Finition :

Afin d'uniformiser I'esthétique des menuiseries sur I'établissement, les huisseries devront étre de
teinte similaire a celle existante, afin de s'intégrer dans les teintes de la toiture. Les
caractéristiques des vitrages seront a définir précisément lors de la conception. Elles feront I'objet
d’échange avec les architectes des batiments de France, dans |'objectif de recueillir leur accord au
stade lors des démarches d'autorisations d’urbanisme. Devront notamment étre définis les
éléments suivants, en lien avec la notice thermique :

= Indice de réflexion
= RAL
. Brillance / mat / satiné

Pour sécuriser le planning de l'opération, des échantillons devront étre présentés et validés au
cours de la phase de conception

= Caractéristiques thermiques :

Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux thermiques
du batiment. Au préalable a la définition de ces caractéristiques la maitrise d’ceuvre réalisera une
étude thermique. Elle définira au minimum les données suivantes :

. Coefficient Uw < 2,5 W/(m2.K)

= Transmission lumineuse

= Facteur solaire Sw<o0,15

= Caractéristiques acoustiques :

Les menuiseries devront avoir les caractéristiques permettant de satisfaire aux enjeux du projet,
et notamment :
. Isolement acoustique d'au moins 30 dB pour le cas général des fagades

= Caractéristique feu :

Les menuiseries devront avoir les caractéristiques de résistance, stabilité au feu conformes a la
notice de sécurité du projet.

= Quvrants:

Les ouvrants seront a prévoir dans les mémes géométries et aux mémes localisations qu’a
I'existant.

Des contacts de feuillures devront permettre des remontées d'informations a la GTB.

Les menuiseries concernées devront intégrer des ouvrants de désenfumage.

Les grillages anti volatiles devront étre prévus.

= Résistance aux effractions :

Il est suggéré que les vitrages soient de classe P3A selon la norme EN 356. La maitrise d'ceuvre
pourra proposer un autre classement qui lui paraitrait plus adéquat.

= Etanchéité a l'air:

La maitrise d’ceuvre veillera a prévoir une étanchéité a I'air adéquate pour chaque menuiserie afin
d’éviter tout sinistre, sachant que le batiment ne dispose pas de ventilation mécanique dans les
locaux attenants a ces menuiseries.

= Protection solaire :

Sans objet, les protections solaires sont assurées par les vélums en sous-face des verrieres.
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D.IV.3.1. EXISTANT

Sur les trois alcoves des terrasses sont accessibles par les espaces : Power Room ; Tokyo Art Club et Toguna.
Des escaliers en serrurerie permettent I'évacuation jusqu’au niveau de la rue. Ces toitures sont couvertes de
plateforme métalliques ou de platelages en bois (sauf celle attenante a I'espace Power Room) qui présente
localement un état de dégradation important. Des trappes permettent I'accés aux naissances d’eaux pluviales.
Des gravillons protegent I'étanchéité.

D.IV.3.2. PROJET

Sur les terrasses extérieures du Tokyo Art Club et du Toguna, I'objet est de remplacer le platelage dégradé pour
le remplacer par une solution pérenne. Il n'est pas prévu d’intervenir sur I'étanchéité.
= Les aménagements devront étre déposés pour permettre la réalisation des travaux.
= Curage:
= Les platelages existants en bois seront a curer.
* Nouvelle typologie :
= Mise en ceuvre des extensions de plateforme en tole larmée, dont l'ossature sera similaire a celle
des passerelles existantes. Les sujétions de visite de I'étanchéité devront étre prévue (trappe,
démontabilité, ...)
= Des protections périphériques devront étre prévues dont les systémes de fixation ne devront pas
impacter I'étanchéité (garde-corps existant ou autre).

Localisation :
Voir carnet de plan de localisation des couvertures :
- Niveau 3A: terrasse Tokyo Art Club et TOGUNA

D.IV.4.1. DESCRIPTION DE L'EXISTANT

La terrasse de I'administration est située au centre des espaces administratifs du niveau 3B. Elle est composée
de deux zones.
La premiére est composée d'un plancher de pavés de verre scellés, elle n'est pas étanchée. Ils présentent un état
de surface tres dégradé. Cet état est également constaté en sous-face, d’ou un fragment de verre s’est détaché.
A la suite de cet événement, des filets de protection ont été mis en ceuvre, en 2018, afin de protéger le public.
La seconde est composée de dalles sur plot. Elles présentent un état d'usure en surface. Des pots plantés y sont
posés a I'angle Sud Est
La terrasse est constituée d'une structure en béton reposant sur des poutres.
Le diagnostic réalisé en 2020 par ITC établi les capacités portantes suivantes :

= 450 kg/m2 sur la zone du plancher « dalles sur plots » attenante a la fagade Est (surface verte),

= 300 kg/m?2 sur la partie centrale du plancher « dalles sur plots » (surface jaune),

= 250 kg/m?2 sur I'ensemble de la surface du plancher « pavés de verre » et une partie du plancher « dalles

sur plots » (surface rouge).
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Figure 16 - Plan de repérage des surcharges de la terrasse de I'administration

D.IV.4.2. PROJET

La terrasse de I'administration sera démolie. Pour permettre la démolition, les aménagements y étant présents
devront étre déposés en amont de |'opération par le Palais de Tokyo. Les accés devront étre condamnés. Les
dispositions devront étre prises pour assurer la sécurité des personnes aussi bien au niveau de I'ouvrage que sur
les espaces impactés en dessous, notamment pour assurer une éventuelle continuité des flux du restaurant
Bambini lors de I'exploitation de la cuisine d’été. Les aménagements situés dessous devront également étre
évacués le cas échéant le temps des travaux puis remis en place.

Le projet prévoira la dépose, et conservation pour repose, de I'ensemble des éléments d'agréments présents sur
la toiture, en particulier : aménagements paysagers, ascenseur et I'escalier.

Les réseaux de fluides (éclairages, arrosage, évacuation) devront étre consigné avant les travaux de démolition.
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La démolition prévoit le curage du complexe d’étanchéité, de I'étanchéité et de la dalle. Les poutres primaires
supportant la terrasse ne sont pas prévues démolies.

Si les ouvrages déposes ne sont pas conformes, ils devront étre mis en conformité.

Le plancher de la terrasse est a reconstruire. La terrasse devra étre étanchée, et les eaux pluviales évacuées. Les
aménagements de la terrasse devront permettre de réaliser la continuité de cheminement pour les personnes
en situation de handicap, selon le schéma ci-dessous. Les adaptations sur les ouvrages environnants seront a
prévoir en conservant les colonnes.

Le plancher devra étre dimensionné pour que les équipements suivants puissent y étre a nouveau installé :

- Ascenseur
- Escalier en structure légére
- Aménagements paysagers.

Un point d’eau pour l'arrosage est a prévoir accessible a I'extérieur.
Le revétement de la terrasse est a prévoir en dalle sur plot.

Une trappe dans les dalles sur plot permettra l'intégration d'une prise extérieure

Nota : avant la réalisation de I'opération décrite par le présent Programme, le Palais de Tokyo souhaite faire
réaliser certains aménagements, dont certains permettent notamment l'accés a la toiture. Certains des
aménagements ne seront pas réalisés lors de |'établissement des offres des candidats. lls seront néanmoins a
prévoir dans la conception. Les hypothéses a prendre en compte sont les suivantes :
- Ascenseur : Existant conservé et remis en état par le Palais de Tokyo
o Poids: selon données de la fiche technique qui sera transmise par le Palais de Tokyo
- Escalier a structure légére permettant I'accés de la terrasse a la toiture.
o Charge d'exploitation et poids propre : ces données seront transmises par le Palais de Tokyo,
une fois I'ouvrage réalisé.
o Charge d’exploitation et poids propre hypothése : si 'ouvrage n’est pas réalisé au démarrage
des études du Titulaire, les données suivantes seront a prendre en compte :
= Charge d'exploitation : 300 kg/m?
=  Poids propre : 2 100 kg
=  Empriseausol:7mx3m
- Aménagements paysagers :
o Poids: aménagements par des pots avec végétaux en terre.

La solution retenue devra pouvoir étre mise en ceuvre sans ajout de renforts structurels sur les poutres.

Les apports de lumiere naturelle permis par les pavés de verre existant ne sont pas a reconduire dans le cadre
du projet.

D.IV.5.1. EXISTANT

La toiture terrasse présente un revétement en dalle. Elles sont posées sur un lit de sable qui recouvre
I’étanchéité. Elle présente un état d'usure en surface. Un escalier permet I'acces a une toiture terrasse technique.
Le complexe d'étanchéité y est le méme que la terrasse attenante. Cependant aucun dispositif de mise en
sécurité n'est présent.

D.IV.5.2. PROJET

La hauteur de relevé disponible ne semble pas permettre de réaliser une isolation, tout en conservant les
hauteurs de relevé d'étanchéité suffisant.
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= Curage:

= Le mobilier et aménagements sera a évacuer.
= Le complexe d'étanchéité est a curer

= Nouveau complexe :

= || sera prévu la mise en ceuvre d’'un revétement d'étanchéité y compris le raccordement aux
différents ouvrages (naissances d'eaux pluviales, relevés, ...)

= Une isolation thermique par I'extérieur sera prévue sous le revétement d’étanchéité dont les
caractéristiques seront déterminées par le MOE.

= || sera prévu la mise en ceuvre d'une protection de I'étanchéité par un systeme de dalle (de
préférence sur plot) pour permettre I'entretien et les contrdles du revétement d’étanchéité.

* Les aménagements présents avant le curage seront a remettre en place.
D.IV.6. TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE
D.IV.6.1. EXISTANT

La toiture terrasse couvrant le péristyle n’est pas accessible. Elle est couverte de dalles posées sur lit de sable
qui protége I'étanchéité. Le péristyle étant continue entre le Palais de Tokyo et le Musée d'Art Moderne, un joint
de dilatation sépare tout de méme le péristyle en deux. Le long des chéneaux, en rive, de la végétation est

présente. Un dispositif de ligne de vie est présent pour sécuriser les opérateurs.

Toiture inaccessible — Vue vers MAM Toiture inaccessible Chéneau - Présence de végétation

D.IV.6.2. PROJET

= Curage:
= Les équipements techniques présents sur la toiture devront étre déposé aprés consignation et
conservés en vue de leur repose.
= Le complexe d'étanchéité est a curer, ainsi que les ouvrages annexes (relevés, couvertines, ...)

= Un nouveau complexe d'étanchéité sera a mettre en ceuvre avec une protection du revétement par des
dalles (de préférence sur plot) pour permettre I'entretien et le contréle de I'étanchéité.

= Le projet prévoira I'intégration des renforts structurels définis dans I'étude de faisabilité réalisée par AlA.

= FEtude de faisabilité définitive AIA / AP architectes / AXIOLIS

* L'ensemble des ouvrages annexes est a prévoir (couverting, relevés, ...)

= Lesraccords avec les renforts structurels sont a prévoir.

= Des mesures conservatoires sont a intégrer pour permettre la mise en ceuvre ultérieure de garde-corps.
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Les dispositifs de sécurisation des opérateurs de maintenance devront étre mis en place. En effet, I'ensemble
de la toiture et des équipements techniques de la toiture devront étre accessibles par les équipes techniques.

Un plan de cheminement devra étre mis en place. Le long de ces cheminements 'ensemble des moyens d'accés,
dispositifs de sécurisation devront étre prévus. Les éventuels compléments par rapport a la situation actuelle
devront étre prévus, notamment pour les acces aux toitures des alcoves.

D.IV.8.1. EXISTANT
Plusieurs émergences se trouvent en toiture. Elles constituent des points singuliers.
D.IV.8.2. PROJET

Les raccords des différentes typologies de couvertures seront a raccorder a ces émergences.

La refection de I'étanchéité de ces émergences sera a prévoir, ainsi que les protections éventuelles. Ces
ouvrages devront s'intégrer harmonieusement avec I'esthétique des toitures.

Des reprises ponctuelles d’enduits seront également a prévoir dans le cadre des travaux en toiture.

D.IV.g9.1. EXISTANT

Les toitures ne sont actuellement pas isolées. Les couvertures en zinc reposent sur un voligeage en bois sur une
charpente métallique.

D.IV.9.2. PROJET

Il sera prévu l'isolation des toitures en accord avec les données déterminées dans I'étude thermique. Au stade
programmatique, les performances de I'isolation sont définies au regard de la RT par éléments : R = 5,2 m2.K/W.
Il sera privilégié une isolation thermique par I'extérieur. Dans cette configuration, I'ensemble des détails seront
a étudier afin de confirmer la faisabilité de la solution. Dans |'éventualité oU I'isolation par I'extérieure ne serait
pas envisageable, elle devra étre étudiée par l'intérieur. La mise en ceuvre d'une telle isolation nécessitera la
dépose de certains éléments. (Chemins de cable, aérothermes, ...). Les équipements déposés pour la mise en
ceuvre de l'isolation devront étre reposés et remis en service.

La maitrise d’ceuvre vérifiera la capacité portante de la charpente et déterminera I'épaisseur de I'isolation en
conséquence.

Les performances acoustiques (temps de réverbération, absorption par fréquence, ...) devront étre conformes
aux exigences réglementaires.

La mise en ceuvre de l'isolation par I'intérieur impliquerait une modification importante de I'aspect général des
espaces intérieurs. Le projet devra préciser I'approche proposée en tenant compte du projet architectural mis
en ceuvre par Lacaton & Vassal. Il serait alors prévu soit un doublage a I'aspect lisse et blanc, soit un isolant
permettant d'obtenir les caractéristiques esthétiques.
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D.V. CVCD

La production du chauffage n’est pas concernée par la présente opération.

Le concepteur prévoira la mise en place de vannes d'équilibrage sur I'ensemble du réseau de chauffage. Ces
derniéres devront permettre un équilibrage complet de I'installation du site.

Pour ce faire, le concepteur mettra en place a chaque piquage du réseau :

- Unevanne d'équilibrage sur le retour
- Unevanne d‘arrét sur le retour

Si avéré pertinent, le concepteur pourra proposer au MOA un régulateur de pression différentielle, ou un
régulateur de débit. Que ce soit de facon généralisée ou sur certaines portions du réseau.

Le cahier des charges de I'entreprise devra également prévoir le réglage global de I'installation aprés la pose des
organes d'équilibrage.

Les panneaux rayonnants du site et les radiateurs seront remplacés par des ventilo-convecteurs. Le concepteur
devra prévoir I'ajustement des températures de distribution sur ces départs.

Les pompes de distribution seront régulées a delta de pression constant. Pour I'ensemble des départs.

D.V.3.1. RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS

Dépose des panneaux rayonnants en sous face de rampants de toiture au niveau des zones bureaux aux derniers
étages ainsi que des réseaux de distribution cheminant en sous face des rampants. L'ensemble des radiateurs
situés en zone de bureaux seront également déposés.

Le projet prévoit la mise en place d'une climatisation dans ces espaces (open space et bureaux individuels). Ils
seront par conséquent pourvus de ventilo-convecteurs 4 tubes en remplacement des panneaux rayonnants.

Le dimensionnement des émetteurs devra étre ajusté dans les zones ou I'isolation est renforcée.

Le concepteur prévoira un nombre suffisant d’émetteurs pour garantir une bonne diffusion de la chaleur.

D.V.3.2. AEROTHERMES

Les aérothermes existants en zone d’exposition au niveau 2 seront remplacés pour des équipements permettant
également d'assurer la climatisation (4 tubes). Les aérothermes existants dans ces zones seront par conséquent
déposés.

Les nouveaux aérothermes qui seront installés en remplacement seront prévus avec une régulation de
I'alimentation de la batterie par vanne 2 voies. Ceci afin de valoriser la variation de vitesse au niveau de la
distribution.

Les aérothermes installés dans la zone d’exposition seront d'une hauteur limitée pour que cela ne géne pas
les projections ou éclairages liés a I'exploitation.
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Le dimensionnement en puissance devra étre réalisée en prenant en compte les renforcements du niveau
d’isolation du site, notamment au niveau des vitrages.

Lors de la phase de diagnostic, le concepteur veillera a repérer les aérothermes qui aujourd’hui ne peuvent étre
correctement maintenus du fait de leur localisation. Le concepteur devra prévoir que les appareils qui
remplaceront ces aérothermes, seront installé suivant une nouvelle configuration pour corriger ce probléme.
Les modifications de réseau seront prévue dans ces cas-la, et si avéré nécessaire, la mise en place de plateforme
technique.
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Figure 17 - Localisation de la zone a climatisée

La mise en place d'une production d'eau glacée, par échangeur sur le réseau urbain « Fraicheur de Paris » est
prévue. Le concepteur devra réaliser, dés le début de sa mission, une étude de dimensionnement des besoins
afin que le maitre d'ouvrage puisse finaliser sa souscription auprés du concessionnaire au plus tot et a la
puissance la plus juste.

Les résultats seront fournis avec le détail de I'ensemble des hypothéses prises pour le calcul. Pour les apports
externes comme pour les apports internes. Le tout sera présenté au MOA pour corrections éventuelles des
hypothéses, du fait de sa connaissance du site.

Le dimensionnement sera réalisé a partir de calculs des besoins piéce par piéce afin de permettre la sélection
correcte des émetteurs. Il prendra compte des différents rendement (production / distribution / émission)

La production sera localisée au niveau o dans un local situé le long de la rue de la manutention. Le concepteur
devra prévoir lors de la phase de diagnostic une étude de ce local afin de définir I'ensemble des travaux
nécessaires a la création d'un local de production répondant aux normes en vigueurs et aux régles de I'art.

Le maitre d'ceuvre prévoira I'ensemble des prestations permettant de réaliser le raccordement, y compris le
terrassement, la création du local et son aménagement, le nouvel aménagement des locaux ayant été impactés
par la création de la sous-station, la relocalisation de ces locaux dans le Palais de Tokyo.

Il est attiré I'attention des maitres d’ceuvre sur la zone qui sera traversée par les réseaux enterrés. Il s'agit du
Jardin aux habitants qui constitue une ceuvre d'art. Ainsi les échanges nécessaires devront étre menés avec les
interlocuteurs concernés afin de prévoir les prestations adaptées.
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Figure 18 - Proposition de localisation du local sous-station

D.V.5. CLIMATISATION : DISTRIBUTION
Une distribution d’eau glacée sera prévue par le concepteur depuis le local de production jusqu’au différents
émetteurs de climatisation.

Le tracé sera congu de maniére a en limiter au maximum les longueurs de tuyauterie. Le concepteur prévoira
I'ensemble des organes techniques nécessaires pour assurer un bon équilibrage de la distribution.

Si avéré pertinent, le concepteur pourra proposer au MOA la mise en place de régulateur de pression
différentielle, ou de régulateur de débit. Que ce soit de fagon généralisée ou sur certaines portions du réseau.

Le cahier des charges de I'entreprise devra également prévoir le réglage global de I'installation aprés la pose des
organes d'équilibrage.

La distribution sera assurée par une pompe a débit variable fonctionnant a delta de pression constant.

D.V.6. CLIMATISATION : EMISSION

D.V.6.1. ZONE BUREAUX

Des ventilo-convecteurs seront prévus. Voir §Emission du chauffage ci-avant. Les appareils seront sélectionnés
pour permettre une circulation d'eau glacée sur des régimes supérieurs a 6°c au départ. Idéalement sur un
régime 12-18.

Les puissances seront celles issues de I'étude de dimensionnement piéce par piece mentionnée dans le
paragraphe §Climatisation : Production.

D.V.6.2. ZONE EXPOSITION DU R+2

Le remplacement des aérothermes actuel est prévu pour des aérothermes 4 tubes. Voir §Emission du chauffage
ci-avant. Les appareils seront sélectionnés pour permettre une circulation d'eau glacée sur des régimes
supérieurs a 6°c au départ. Idéalement sur un régime 12-18.

Les puissances seront celles issues de I'étude de dimensionnement piéce par piece mentionnée dans le
paragraphe §Climatisation : Production.

D.V.6.3. OPTION : ESPACES DE PRIVATISATION (NIVEAU 3A)

En option, le concepteur prévoira le remplacement des équipements en détente directe de ces espaces pour des
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équipements a eau glacée.

La prestation comprendra alors la déposes des unités intérieures, de leurs unités extérieures respectives, et des
réseaux de fluide frigorigéne.

D.V.7.1. ESPACES BUREAUX

Le concepteur prévoira la mise en place d’'une programmation sur les aérothermes disposant d'une prise d'air
neuf, permettant de générer un free-cooling quand les conditions favorables sont réunies.
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D.VI. PLOMBERIE

D.Vl.1.1. DESCRIPTION DE L'EXISTANT

Des descentes d’eaux pluviales sont réalisées en matériaux contenant de I'amiante. L'opération prévoit le
curage et remplacement de ces éléments.

D.Vl.1.2. RESEAU D'EAUX PLUVIALES

Dépose des descentes EP en fibrociment.

Le repérage des descentes concerné est disponible en annexe :
ANNEXE PTD Lot PLO_Dossier Technique Amiante E19.75.19.00065-666569_dt

La méthodologie de dépose devra étre conforme aux prescriptions du DAAT qui sera fournis par la maitrise
d'ouvrage™.

Les déchets amiantés seront a acheminer jusqu’a un centre de traitement approprié, et faire I'objet d'une
remise d'un bordereau de suivi des déchets dangereux qui sera a transmettre a la maitrise d'ouvrage.
Remplacement des descentes déposées par des descentes en fonte, de diamétres équivalents, conformes aux
normes en vigueur. Si le phasage le nécessite, il devra étre prévu les réseaux provisoires permettant I'évacuation
des eaux lors des opérations de dépollution et remplacement.

Nota:

Le dimensionnement des évacuations EP, qu'il s'agisse de leur nombre, de leurs
localisations, ou de leurs diamétres, est réalisé suivant les obligations en vigueur a
I'époque de la construction du batiment.

A ce jour, hormis la volonté de retirer les éléments amiantés, le MOA n'a pas
identifié de problématique liée au réseau EP.

Le concepteur veillera néanmoins a verifier les éventuels écarts entre les obligations
actuelles et I'installation existante. En cas d’écart important, ou de risque identifié
par le concepteur, ce dernier détaillera la situation, et proposera au MOA une ou
plusieurs solutions permettant la mise aux normes de I'installation. Le programme
travaux sera réajusteé en fonction de I'arbitrage de la maitrise d’ouvrage vis-a-vis de

ces propositions.

*DAAT a faire réaliser idéalement avant le démarrage des études de MOE
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D.VIl. COURANT FORT

Un diagnostic des réseaux électriques devra étre réalisé par le maitre d'ceuvre,

Cette mission consistera a identifier et repérer chaque cablage existant utilisés et en service (sous tension) et de
conception conforme a la norme.

Cela permettra a I'entreprise de curer tous les cables obsolétes et qui ne sont plus utilisés (cablage abandonné
sur les chemins de cables lors d’événements privatifs ou expositions éphémeére).

D.VIl.2.1. EXISTANT

La distribution existante est réalisée sur des chemins de cables dans la zone ERP et ERT.

Dans les zones d'expositions, les cables de divers réseaux (batiment, Privat et expos) se chevauchent sur les
mémes chemins de cables :

e Distribution électrique du batiment: elle alimente les installations propres au fonctionnement du
batiment (éclairage, ventilation, désenfumage, force, levage et installation de sécurité)

e Distribution pour les privatisations : elle alimente les équipements installés par le PRIVAT (éclairage et
prises forces

e Distribution pour les expositions : elle alimente les équipements installés par I'exposant (éclairage et
prises forces

A certains endroits les cables débordent des chemins de cables. A ces endroits-la, le risque d'échauffement est
plus important, car la dissipation de chaleur des cables n’est plus possible s'ils sont recouverts de plusieurs
couches de cables exposant et Privat. Par ailleurs certains cables sont a nu, d’autres sont inexploités ou en
plomb. Il conviendra de curer ces cables présentant des non-conformités.

D.VIl.2.2. PROJET

Les chemins de cables devront étre curés des cables de distribution existantes « Privat et Prod ».
Les cables abandonnés, obsoletes, non raccordé et plus utilisés seront déposés des chemins de cables.

Il devra rester seulement les cables « batiment » qui alimentent des terminaux et les tableaux électriques et les
installations des autres corps d’états conservés.

Les distributions dédiées aux Privatisations et celles dédiées aux Expositions devront étre clairement distinctes
de la distribution Batiments. Il faudra prévoir I'ajout de chemins de cables.

L'évolution des activités et des besoins peut nécessiter ultérieurement des réameénagements avec des
modifications, transformations, additions ou suppression de toute installation technique ou équipement.

Par conséquent, la conception des locaux, installations ou équipements, devra permettre :

= De modifier, compléter ou supprimer des cloisonnements entre locaux.
= De modifier ou ajouter des réseaux.
* De modifier ou ajouter des équipements techniques.

D’une maniére générale, le cloisonnement devra pouvoir étre aisément démonté ou démoli, indépendamment
de la structure du batiment, sauf pour les locaux techniques, les locaux humides...

Les réseaux de distribution de fluides, d'énergie, les circuits divers ainsi que leurs dispositifs de commande
(interrupteur, ...) devront étre disposés de facon indépendante des éléments susceptibles d'étre déplacés ou
transformés.

Les circuits abritant les réseaux (chemins de cable) devront permettre I'accueil de nouveaux réseaux. Les
réseaux susceptibles d’évoluer sont :
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* Le cablage informatique et téléphonie
= Le cablage SSl et sécurité,
= Le cablage électrique des espaces privatisés et expositions

Les distributions horizontales doivent permettre de modifier ou d'adjoindre des cables ou tout autre
appareillage. Les distributions Force et sécurité du batiment seront indépendantes de la distribution des
espaces privatises et expositions.

La configuration des installations techniques devra permettre de prendre en compte I'évolution des besoins en
puissance électrique.

Le mode d’intervention technique doit permettre :

= De remplacer tout systéme technique indépendamment des autres sans gros travaux.
= De limiter les interruptions de service aux autres installations en cas d'intervention.

D.VIl.4.1. EXISTANT

Le batiment est actuellement alimenté en courant normal par un poste de transformation d'une puissance de
1600kVA et en sécurité par un groupe électrogéne de sécurité de 330kVA.

Un TGBT et TGS placé dans les locaux techniques o2 et 03 au niveau 1A distribue I'ensemble des tableaux
divisionnaires et des installations de sécurité du batiment, a |'exception de la concession Fraicheur de Paris.

D.VIl.4.2. PROJET

Les zones réaménagées seront rattachées au TGBT et au TGS existant de |'établissement.

La distribution de puissance normal sera assurée a partir du tableau général basse tension (TGBT) regroupant
les organes de protection et de commande modulaires.

La distribution de puissance sécurité sera assurée a partir du tableau général sécurité (TGS) regroupant les
organes de protection et de commande modulaires.

Un départ pour chaque concession sera intégré au TGBT.

D.VIl.5.1. EXISTANT

L'établissement est équipé de tableaux de différentes générations : antérieur a 2003, 2011, 2022 et 2023.
Les tableaux antérieurs a 2003 sont vétustes et en fin de vie théorique, on en compte soixante-dix.
Les tableaux de 2011 et plus peuvent étre conservés.

Le recensement d'implantation des tableaux dans I'établissement a été réalisé mais I'année ne figure pas dessus
et ce relevé ne précise pas les zones distribuées par chaque TD. Il sera demandé au MOE de réaliser un relevé
précis au démarrage de sa mission.

D.VIl.5.2. PROJET

Remplacement des tableaux divisionnaires antérieur a 2003, dont le nombre sera a confirmer au démarrage des
études de conception.

Les tableaux divisionnaires sont répartis de facon a distribuer des services ou des zones fonctionnelles
homogeénes. Ils sontinstallés a l'origine de la distribution électrique d'éclairage, de prises de courant, petite force
de la zone considérée et ils permettront d'alimenter et de gérer (sous-comptages et télécommandes) chaque
espace indépendamment avec un niveau de sélectivité total.
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Les tableaux divisionnaires, alimentés directement depuis le TGBT sont installés dans des placards techniques
ou des locaux non accessibles aux personnels non habilités.

Les caractéristiques générales des TD sont :

= Qualité industrielle, construits et cablés en atelier, par un tableautier ou un constructeur qualifié,
= TD constitué d'éléments modulaires préfabriqués de grands constructeurs,

= Régime de neutre TNS

= |.S. (indices de service) 211

= Forme2bou 33,

= Raccordement avant,

= Raccordement des cables sur bornier,

= Portes fermant a clef.

Les tableaux sont dimensionnés avec 30% de réserve en puissance au niveau de chaque jeu de barres et 30 % en
emplacement pour des départs pré-équipés (sans disjoncteur).

Pour tous les inverseurs, une commande manuelle doit étre possible. Un report sur la GTB de la position de
chaque inverseur sera prévu.

Chaque tableau divisionnaire sera raccordé a la GTB (synthese de position et défauts des organes principaux,
état des délestages, comptages).

Une coupure d'urgence devra permettre d‘isoler 'ensemble du tableau.

Les remarques indiquées dans le rapport périodiques de vérifications réglementaire de Qualiconsult et de 'audit
électrique LEBLANC et non levées devront étre corrigées dans le cadre du projet.

D.VIl.6.1. EXISTANT

La distribution existante est réalisée en chemins de cables dans la zone ERP et ERT.
Plusieurs Chemins de cables sont présents en dessous du plancher haut.

Dans les zones d’expositions, les cables de divers réseaux dont ceux des exposants et événements se
chevauchent sur les mémes chemins de cables. A certains endroits les cables débordent des chemins de cables.
A ces endroits-13, le risque d'échauffement est plus important, car la dissipation de chaleur des cables n’est plus
possible s'ils sont recouverts de plusieurs couches de cables « exposants » et « privatisations ».

D.VIl.6.2. PROJET

Distribution secondaire et terminale

En régle générale, les deux types d'installations sont placés sur des chemins de cables toujours accessibles, de
sorte a permettre des évolutions ultérieures dans le batiment. Dans tous les cas, les cables sont placés sur deux
couches, cet objectif est a adapter aux contraintes de I'existant. Il reviendra a la maitrise d'ceuvre de solliciter
les arbitrages nécessaires auprés du maitre d'ouvrage. Une réserve de 30 % est exigée.

Depuis les tableaux divisionnaires et spécifiques, la distribution secondaire empruntera au maximum les
chemins de cables de distributions.

Les boites de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour leur raccordement ne seront
pas admises, les liaisons sont d'un seul tenant. Les raccordements imposés par les dérivations des circuits seront
effectués dans des boites réservées a cet effet (résistance au feu 960°) et exécutés a l'aide de bornes de
raccordement de type anti-cisaillantes et non vissées. Ces boites seront dissimulées dans des endroits les
rendant toutefois accessibles en permanence. Elles comporteront le repérage des circuits, sur le c6té de la boite
et sur le couvercle. Elles seront réduites au strict nécessaire.

Programme Technique Détaillé — Palais de Tokyo — EGIS Conseil — 06/05/2024



oy PALAIS
'@ ogis DE TOKY® - 55174 -

Les repiquages sur les bornes de raccordement propres aux appareils terminaux seront strictement interdits.
Le degré de coupe-feu des parois traversées sera reconstitué lors du calfeutrement.

Dans tous les cas et lorsque I'alimentation s'effectue d'appareil en appareil, les dérivations pour I'alimentation
de chaque appareil se feront obligatoirement par I'intermédiaire de boite de connexion rapide.

Les boites de dérivation apparentes seront soigneusement fixées, soit sur le chemin de cables correspondant,
soit a proximité de |'appareil alimenté (taille 200 x 200 minimum)

Tous les circuits devront étre repérés a leur origine jusqu'a leurs raccordements terminaux, y compris les
dérivations.

En ce qui concerne le petit appareillage (éclairage et petites forces), le type de connexion sera réalisé a |'aide de
connecteurs rapides. Les luminaires et prises seront également équipés de connecteurs rapides.

Les accroches des chemins de cables devront étre vérifiées lors du curage des cables (I'état vieillissant des
fixations tiges filetées devra étre testé).

Dans les zones ERP

La distribution électrique se fera par chemins de cables capotés ou Canalis de distribution dans la zone ERP. Les
chemins de cables prévoiront systématiquement une réserve de 30%.

Pour faciliter I'exploitation du batiment et limiter le risque d'échauffement des cables, le type de distribution de
la zone ERP sera définit comme ci-dessous :

= Réseau normal/remplacement
= Un chemin de cable pour I'éclairage normal et les prises de courant ménage du batiment,
= Réseau sécurité :

= Un chemin de cable dédié a la distribution électrique de sécurité du batiment (en aval du TGS, TDS
ou coffret antipanique et de la source centrale) et a la distribution de sécurité incendie du
batiment,

= Réseau VDI:
= Un chemin de cable dédié a la distribution VDI du batiment,
= Réseau exposants & privatisations :

= Un chemin de cable dédié a la distribution CFO (éclairage & force) exposant & Privat,
= Un chemin de cable dédié a la distribution CFA (voie donnée, image et son) exposant & Privat,

Ces alimentations seront réalisées a partir de I'armoire électrique concernée.

Dans les zones ERT

La distribution électrique se fera par chemins de cables dans la zone ERT. Les chemins de cables prévoiront
systématiquement une réserve de 30%.

La distribution terminale dans les bureaux se fera par une plinthe commune courants forts / courants faibles a 3
compartiments, dont un dédié au pré-cablage VDI. Cette plinthe sera posée en partie basse des locaux desservis.

La distribution sera réalisée via des chemins de cables situés dans les circulations.
Ces alimentations seront réalisées a partir de I'armoire électrique concernée.
Les cables seront posés sur des chemins de cables distincts suivant la nature des réseaux :

= Réseau normal/remplacement
* Réseau sécurité & SSI
= Réseau VDI

Les cables sont placés :

= Sur chemins de cables dans les plenums des plafonds suspendus dans les circulations ou en partie haute
si pas de faux plafonds.
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= Sous conduits apparents dans les locaux techniques ;

Les remarques indiquées dans le rapport de vérification réglementaires périodiques de Qualiconsult et de l'audit
électrique LEBLANC non levées devront étre corrigées dans le cadre du projet

D.VIl.7.1. EXISTANT

Dans les zones ERP : il y a des prises de ménage et des coffrets forces 63A, mais les coffrets forces 63 A sont en
nombre insuffisant pour les zones expositions.

Dans les zones ERT : il y a des prises de ménage et des points d'accés (3PC16A) au niveau des bureaux
D.VIl.7.2. PROJET

Coffrets prises forces :

Deux types de coffrets forces seront installés a une hauteur de 1,50 m fixées en saillie aux emplacements
déterminés par les services concernés « Privatisation et production » (quantitatif indiqué sur le tableau de
chiffrage).

e Des coffrets seront équipés d'une protection différentielle 3Ph+N 32A-30mA, d'un compteur
communicant et d'une prise hypra 3Ph+N+T 32A.

e Des coffrets seront équipés d'une protection différentielle 3Ph+N 63A-30mA, d'un compteur
communicant et d’'une prise hypra 3Ph+N+T 63A.

Les coffrets seront conformes aux spécifications des normes UTE et admis par la marque de conformité NF USE.

Prises de courant

L'appareillage sera encastré et conforme aux spécifications des normes UTE et admis par la marque de
conformité NF USE. Il sera choisi en fonction du classement et de I'environnement dans lequel il sera installé.

Toutes les prises de courant seront prévues avec un contact de terre et sont munies d’obturateurs a éclipse.

Dans les locaux équipés de points d’eau (lavabos) I'implantation des prises sera soumise aux prescriptions de la
norme NFC 15.100.

Chaque prise de courant secourue sera de couleur rouge et ne sera pas munie d’'un détrompeur. Elles sont listées
dans le cadre des fiches typologique par local.

Le nombre de prise de courant est détaillé dans les fiches espaces.

La régle de base de distribution est de :

= 1 PA pour7m?2de bureau (ou espace de travail type box de I'accueil) dans les espaces tertiaires

Types de points d'accés pour les postes de travail :

= Poste opérationnel : 2 RJ45 + 2 PC normal + 2 PC ondulées
= Poste administratif : 2 RJ45 + 2 PC normal
= Posteisolé:1RJ45

Les prises RJ45 seront mises en ceuvre en saillie, en encastré, en goulotte, en boitier de sol, en faux-plancher, en
potelet ou colonne ou en nourrice suivant les besoins.

Les Points d’Accés et nombre de prises par type de local seront précisés dans le tableau espaces.
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Dans les locaux techniques, I'appareillage sera du type sailli en matiere moulée avec entrée de cables par presse
étoupe. Les dérivations ou connexions a l'intérieur de ce type d'appareillage seront interdites.

Les prises de courant seront fixées a une hauteur de 1,50 m dans les locaux techniques et a 0,30 m dans les autres
locaux, sauf indications contraires.

Les prises de courant seront positionnées de telle sorte que le contact de terre soit en position haute.

Dans les zones ERT

Type de Locaux Nombre de prises

Circulation 1 prise 16A+T tous les 20m

Bureaux et open space 1 point tous les 7 m?

Salle de réunion 1 point tous les 7 m? et 1 prise 16A+T

Locaux techniques 1 point par tranche de 15 m2 (hors besoin des équipements techniques)
Prise de ménage 1 point par zone de 40 m?

Dans les zones ERP

Type de Locaux Nombre de prises

Circulation 50 prises 16A+T tous les 20m

Expositions 34 coffrets force 63A

Expositions 11 coffrets force 32A

Locaux techniques 1 point par tranche de 15 m? (hors besoin des équipements techniques)
Prise de ménage 1 point par zone de 40 m?2

Les remarques indiquées dans le rapport de vérification réglementaires périodiques de Qualiconsult et de I'audit
électrique LEBLANC non levées devront étre corrigées dans le cadre du projet

D.VIL.8.1. EXISTANT

Dans les zones ERP, il y a deux types d’éclairages :

= L'éclairage du batiment (musée) qui est fixe, il est constitué de sources lumineuses LED ou tube
fluorescent. Ces luminaires sont commandés en local ou a distance, ils sont permanents ou éteints en
fonction des espaces et des expositions.

= L'éclairage exposition (scénique) qui est modulable, il est constitué de sources lumineuses tube
fluorescent ou halogéne ou iodure métallique. Cet éclairage est commandeé en local par un coffret de
commande on/off

* Des coffrets paniques permettent I'allumage du batiment et I'extinction de |'exposition en cas d’ordre
d’évacuation de la centrale de mise en sécurité incendie.

Dans les zones ERT, il y a un éclairage fixe de source LED ou tube fluorescent. Il est commandé en local par des
boutons on/off. Dans la majorité des espaces l'installation existante ne respectent pas les exigences préconisées
par la norme NF EN12464-1.

D.VIl.8.2. PROJET

Seront organisées une ou plusieurs réunions MOE/MOA et entreprises en phase études et exécution afin d’avoir
une présentation des échantillons, des équipements proposés. Ces éléments seront obligatoirement validés par

Programme Technique Détaillé — Palais de Tokyo — EGIS Conseil — 06/05/2024



— PALAIS
o= DE TOKY® sBizs -

la maitrise d'ouvrage.

Le choix des appareils d'éclairage et des accessoires de montage sera effectué selon le degré de protection
nécessaire a I'endroit d'installation. Par soucis d'optimisation des coUts d’'exploitation maintenance, le maitre
d’ceuvre, autant que faire se peut, limitera le nombre de références en matiére d’appareils d’éclairage et de
sources.

Toutes les dispositions seront prises pour l'intégration des luminaires dans I'aspect architectural existant,
fixation en applique, en saillie ou encastré en faux plafond, etc. Les habillages pour éclairements indirects
devront étre congus de maniére a éviter I'accumulation de poussiére.

Les niveaux d’éclairement moyens attendus sont définis dans les fiches espace. Ces niveaux d'éclairement
seront mesurés a 0,80 m du sol aprés dépréciation de 15%. L'éclairage normal exprime un objectif de
performance a atteindre pour lequel le maitre d’ceuvre prendra nécessairement en compte les indices de
réflexion des revétements sols, murs et plafonds.

Les appareils fluorescents seront impérativement équipés de ballasts électroniques a cathode chaude pour
allumage et extinction fréquents. Les lampes a basse consommation d'énergie (LED) devront étre privilégiées.
La température de couleur des sources fluorescentes sera de 4000°K avec un indice de rendu des couleurs
supérieur ou égal a 8s.

Les pénétrations du cable d'alimentation a l'intérieur des luminaires seront réalisées par passe-cables en matiére
souple ou par presse-étoupe en matiere plastique pour les appareils étanches.

Les coefficients de réflexion des couleurs choisies des plafonds, murs et sols ne devront en aucun cas étre
inférieurs aux valeurs suivantes :

= Plafond: 0.6
= Mur:o.g
= Sol:0.3

Les niveaux d’éclairement et coefficient d'uniformité seront conformes aux recommandations de I’AFE et
également a la NF EN 12464-1

Pour réaliser des économies sur les consommations en éclairage artificiel, en plus de I'éclairage naturel, il faudra

= Dimensionner l'installation : choix du type d'éclairage, éclairage général de fond et éclairage de tache
selon le type d'activiteés,
= Utiliser des lampes ayant une efficacité lumineuse de 120 Im/W,
* Faciliter le nettoyage et la maintenance de l'installation (accessibilité des lampes),
= Prévoir un parc de luminaires homogeéne,
= Le choix des appareils d'éclairage :
= Lampes ou tubes a haut rendement et longue durée de vie (=L80B20 50 000 h)
= Appareils a haut rendement photométrique.
= Mettre en place des moyens de gestion adaptés a I'occupation des locaux.
= Concernant les locaux bénéficiant d'apports en éclairage naturel en premier jour (zone bureau), les
solutions suivantes peuvent étre envisagées :
= Mise en place de cellules de détection de présence et de lumiére naturelle et de luminaires
gradables avec un zonage des commandes selon I'éloignement du vitrage
= Une attention particuliére sera accordée a la qualité des détecteurs installés dans les bureaux afin
de garantir des conditions de travail optimales pour les usagers. Une commande locale
(interrupteur) permettant le déclenchement, la variation et I'extinction de I'éclairage sera par
ailleurs ajoutée. Cela permettra un contréle de I'éclairage de facon automatique ou manuelle.

= Mettre en place une gradation en fonction de la lumiére du jour dans les bureaux et dans les zones a
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occupation prolongée.

= Installer une détection de présence dans les couloirs, escaliers et paliers d’escaliers (avec gradation en
fonction de la lumiére du jour, dans les espaces bénéficiant de lumiére naturelle) ou allumage temporisé,
extinction générale par horloge.

= Permettre de commander I'extinction depuis la GTB. Le zoning de référence pour la commande
généralisée de I'éclairage devra étre étudié par fonctionnalités et par étages, selon la nature des usages.

Les appareils de commande de I'éclairage seront fixés a proximité des acces, c6té « ouvrant » des portes, a une
hauteur de 1,20 m du sol fini. Leur manceuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et I'allumage sera
obtenu pour la position basse de la bascule.

Les besoins en éclairage sont les suivants :

= Enrégle générale (bureau, salle de réunion, reprographie, local ménage...) : 300 lux
= Salle et espace d'attente : 200 lux
= Circulations horizontales et verticales : 100 lux

Le matériel d'éclairage sera conforme a la norme NF ISO goo2 et respectera les exigences réglementaires
définies plus haut.

Tous les appareils seront d’'un type normalisé portant le label USE ou UTE et standardisés en fonction du
matériel éventuellement déja existant sur site.

Les niveaux d’éclairement minimum a obtenir dans chaque type d'espace seront définis dans le tableau espaces.

Dans les zones ERT

Les terminaux d'éclairages existants seront déposés proprement, les terminaux LED devront étre
conservés et stockés pour étre remis en place dans les futurs espaces. Leurs futurs emplacements et le nombre
seront définis par une note de calcul d’éclairement réalisée a partir d'un logiciel informatique.

L'éclairage des bureau, salle de réunion et espace ouvert sera assuré par des luminaires suspendu ou
encastré dans les faux plafonds de type LED. Les équipements devront offrir un grand confort visuel pour le
travail sur écran. Les luminaires seront équipés de ballast graduable DALI 2. Les commandes d’éclairage de ces
espaces se feront par détecteurs de présence et de luminosité afin de réduire les consommations.

L'éclairage des circulations et des escaliers sera assuré par des luminaires suspendu ou saillie de type
LED. Les luminaires seront equipés de ballast DALI 2. Les commandes d’éclairage de ces espaces se feront par
détecteurs de présence afin de réduire les consommations.

Les caractéristiques de |'éclairage des commandes seront précisées dans le tableau espaces.

Nota : L'extinction compléte de I'éclairage en fin de période d'occupation du batiment sera également prise en
charge par la GTB pour certains locaux qui risquent potentiellement de rester allumés.

Dans les zones ERP

Les terminaux d'éclairages existants seront déposés proprement, les terminaux LED devront étre
conservés et stockés pour étre remis en place dans les futurs espaces. Leurs futurs emplacements et le nombre
seront définis par une note de calcul d’éclairement a partir d'un logiciel informatique.

Pour les appareils de ces espaces, les concepteurs proposeront des appareils alliant robustesse,
durabilité, performances et esthétique. Des échantillons devront étre présentés au cours de la conception afin
que les produits puissent étre approuvés par la Maitrise d'Ouvrage. L'anticipation de la validation des
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caractéristiques permettra ainsi de sécuriser le planning.

L'éclairage des espaces et hall d’expositions sera assuré par des luminaires suspendu ou saillie de type LED. Les
luminaires seront équipés de ballast DALI 2. Les commandes d'éclairage s'effectueront localement dans chaque
espace et depuis le poste GTB (allumage et extinction).

L'éclairage des circulations et des escaliers sera assuré par des luminaires suspendu ou saillie de type
LED. Les luminaires seront équipés de ballast DALI 2. Les commandes d'éclairage de ces espaces se feront par
détecteurs de présence afin de réduire les consommations.

Les caractéristiques de |'éclairage des commandes seront précisées dans le tableau espaces.

Nota : L'extinction compléte de I'éclairage en fin de période d’occupation du batiment sera également prise en
charge par la GTB pour certains locaux qui risquent potentiellement de rester allumés.

Les remarques indiquées dans le rapport de vérification réglementaires périodiques de Qualiconsult et de l'audit
électrique LEBLANC non levées devront étre corrigées dans le cadre du projet

D.Vll.g.1. EXISTANT

L'éclairage de sécurité est actuellement réalisé a partir de blocs autonomes dit BAES d'évacuation et
d’ambiance.

Ces blocs sont pilotés par des télécommandes présents dans les tableaux divisionnaires en aval de la méme
protection qui alimente I'éclairage. Les derniers rapports de bureau de contréle signalent un dysfonctionnement
au niveau de plusieurs télécommande.

Le palais de Tokyo es en cours de finalisation de 'opération de remplacement de l'installation d’éclairage
d’évacuation de type BAES par des blocs d'éclairage de sécurité non autonome type LSC raccordé en cable
résistant au feu 1H a une source centrale (SC) dimensionné pour une autonomie de 1H.

D.Vll.9.2. PROJET

L'établissement devra disposer d'un éclairage de sécurité conforme a la réglementation, de type Led,
permettant d’assurer I'évacuation des personnes, la mise en ceuvre des mesures de sécurité et l'intervention
éventuelle des secours en cas d'interruption de I'éclairage normal.

Conformément aux réglements de sécurité et normes européennes et francaises (arrété du 19 novembre 2001),
il sera installé un éclairage de sécurité de type LSC raccordé a la source centrale d’'éclairage de sécurité.
L'installation et les produits mis en ceuvre devront étre conforme aux normes ENgoi71, NF EN 60598-1:
2015+A1:2018, NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020, UTE C 71-802:2001, NF 467:2012

L'éclairage de sécurité sera réalisé par des blocs d'ambiance et des blocs d’évacuation.

La source centrale d’éclairage de sécurité devra étre dimensionnée pour alimenter 'ensemble des luminaires
d’ambiance et d’évacuation avec une autonomie de 1H en charge. Si la source existante est insuffisante pour le
projet, elle sera remplacée.

L'ensemble de l'installation sera réalisé en cable résistant au feu 1H (CR1).

Des coffrets paniques devront étre mis en place entre la source centrale et les blocs d’éclairages de sécurité dans
les espaces expositions, pour permettre l'allumage depuis le SSI en cas d'évacuation ou l'allumage en
commande forcée.

[l serainstallé un éclairage d’ambiance, dans tous les locaux de plus de 100 m2 qui n’en disposent pas aujourd’hui.

Les éclairages de sécurité seront prévus :

= Dans la zone ERP : dans les circulations, les salles d’expositions, le hall, les escaliers, les vestiaires et les
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sanitaires ;
= Dans lazone ERT : dans les circulations, les escaliers, les salles de réunions, sas et sanitaires.

Programme Technique Détaillé — Palais de Tokyo — EGIS Conseil — 06/05/2024



es PALAIS
T Qe DE TOKY® 62074 -

D.VIll. COURANT FAIBLE

Un diagnostic des réseaux Courants faibles devra étre réalisé par le maitre d’ceuvre.

Cette mission consistera a identifier et repérer chaque cdblage existant utilisé et de conception conforme a la
norme.

Cela permettra a I'entreprise de curer tous les cables Courants faibles obsolétes et qui ne sont plus utilisés
(cablage abandonné sur les chemins de cables lors d’événements privatifs ou expositions éphémeére).

D.VIIl.2.1. EXISTANT

La distribution existante est réalisée sur des chemins de cables dans les zones ERP et ERT.

Dans les zones d'expositions, les cables de divers réseaux se chevauchent sur les mémes chemins de cables. De
plus la séparation des cheminements Courants Forts et Courants faibles, sur des chemins de cables différents,
respectant les distances des régles de I'art, devra étre respectée.

D.VIIl.2.2. PROJET

Il sera veérifié que les cheminements courants faibles passent bien dans les chemins de cables adaptés et seront
le cas échéant déplacés dans les chemins de cables CFA.

Les cables CFA abandonnés, obsolétes, non raccordé et plus utilisés seront déposés des chemins de cables.

D.VIIL.3.1. EXISTANT

[l'y a un SSl au PC Sécurité situé au niveau 2 :

= 1ECS1-type UTI.COM de marque CHUBB

= 1ECS2-type UTI.COM de marque CHUBB

= 1 CMSI-type CMSI.COM de marque CHUBB

= Coffret de report centrale extinction gaz de la salle serveur située au niveau 3A (marque CHUBB)

Ancien PCS
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Le PC Sécurite est situé au niveau 2 sous l'escalier vers les niveaux supérieurs. Il existe encore un lien vers un
coffret déporté SDI dans I'ancien PCS au niveau 2 :

NOUVEAU PCS ANCIEN PCS

oo a0 Sttt capeen CHEL

L'architecture mise en place est réalisée avec des centrales centralisées au PC Sécurité du site. La détection est
réalisée par des détecteurs automatiques ponctuels de fumée et des déclencheurs manuels incendie. Le maitre
d’ceuvre se référera également aux plans du SSI du dossier de site.

= 4 Zones de Déclenchement manuel (ZDM)
= 21 Zones de Détection Automatique (ZDA) — Le restaurant M’Bleu est sur le SSI

Niveau o = ZDM 06 — Niveau o DM ISS 27
[ = ZDA o1 - Niveau o (Quai de
déchargement)
= ZDA o2 - Niveau o Logistique
Atelier

= ZDA 03— Niveau o LT Hall

= ZDA o4 — Niveau o (Salle YOYO)

= ZDA o5 - Niveau o PT Local
Logistique

= ZDA o7 - Niveau o

-
. ” e TR

M*‘ 5% 7&,’)‘,'

Niveau 1A = ZDM 14 — Niveau 1A ISS 18

= ZDA 10 — Niveau o1 Salle 37
= ZDA 11 — Niveau o1 Madame
Cinéma

= ZDA 12 — Niveau o1 Mademoiselle

Cinéma
= ZDA 13 —Niveau 01 (1A) LT TGBT
= ZDA 16 — Niveau o1 Cuisine été

Grand verre
= ZDA 17— Niveau o1 Sous-sol Cuisine
éte
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Niveau 1B

BHOTHOBHY

.
.
.

L "
o [muoounong §

BOEOERONG EL

. EE
o || BuBORBONG \

oCcooad

= Voir niveau 1A

ooooog

= Voir niveau 1A

= ZDM 22 — Niveau 02 Accés admin

@{ = ZDA 20— Niveau 02 PCS

og ™ ZDA 21— Niveau 02
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Niveau 3A = ZDM 30 - Niveau 03 Refuge
ascenseur admin

= ZDA31—-Niveau 03ALT
= ZDA 32— Niveau 03A

ZDM : Voir 3A

= ZDA 33— Niveau 03B
= ZDA 34 — Niveau 03B Circulation
admin 3A

Sur le SMSI, nous avons :

= 1seulezone d'Alarme: ZA o1
= 1seule zone de compartimentage : ZC 01
* 18 Zones de Désenfumage:

= ZF 01— Quai de déchargement

= ZF 02— Logistique Expo (G BASSE)

= ZF 03— Exposition foyer (FACE 37)

= ZF o4 —-Salle YOYO

= ZF101-Salle37

= ZF 103 - Hall (CAPRI+3 COUP)

= ZFi105-Espace Expo 1 (G WILLSON)
= ZF 106 — Salle Expo Agora

= ZF 107 -Espace Expo 2 (ORBE + G SCENE)
= ZF111-SautduLoup

= ZF 201 - Niveau 2 Restaurant

= ZF 202 —Hall Entrée

= ZF 203 - Verriere

= ZF 204 - Travée

= ZF302—Niveau 3A

= ZF 303 - Niveau3B

= ZF 304 —Espace Toguna

=+ Surpression tunnel E4o0 et E41

Les asservissements sont :
= 8 moteurs de désenfumage (VED1, VED1bis, VSD1, VED3, VSD3, VED4, VEDs, VED7, VSD 7, VED 8, VSD
8, VSD g)
= Quvrant de facade - DCM SOUCHIER
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= Exutoires

= Bouches sans volet et VCF de désenfumage

= Arrét ventilation de confort

= Déverrouillage des issues de secours + UGCIS ALLIGATOR 64
= Arrét sonorisation

= Diffusion de signal d'évacuation

= Diffusion de message d'évacuation

* Mise en lumiére

= Portes — battantes et coulissantes — a fermeture automatique
= CCFtélécommandés (ZC)

Les observations du dernier rapport du bureau de controle (en Annexe) sont a intégrer dans le programme des
travaux.

D.VIIl.3.2. PROJET

Les installations seront prévues avec les regles ci-dessous :

- Protéger des UV et des intempéries I'ensemble du cablage extérieur (courants forts et courants
faibles) des moteurs, coffrets de relayage, DAS, pressostats, etc.

- Protéger des UV et intempéries les capots des clapets et volets ainsi que les coffrets de relayage.

- Protéger des intempéries les éléments déportés et idéalement ne positionner aucun presse-
étoupes sur la partie supérieure des boitiers.

- Idéalement, le terminal d’appel d'urgence, le SSI, le SSS et les plans du batiment se trouvent dans
une méme zone.

- Prévoir tres tot la définition des intitulés pour I'adressage de DAI (réunion avec le maitre d'ouvrage
sur les possibilités, les contraintes en termes de nombre de caractéres, etc.).

Contacts avec les services administratifs

Dans le cadre de sa mission, I'équipe de Maitrise d’'ceuvre devra présenter son projet auprés de toutes les
autorités concernées et en obtenir les avis favorables :

=  Commission de Sécurité
= Laboratoire Central de la Préfecture de Police

Méthodologie & phasage

L'équipe de Maitrise d'ceuvre devra étudier plusieurs possibilités de réalisation des travaux comprenant :

* Le phasage de basculement du Systéme de Détection Incendie (S.D.l.) et du Systéme de Mise en Sécurité
Incendie (S.M.S.1.) tout en instaurant une communication et un report d'information entre les 2 systemes
pour conserver un maintien en fonctionnement automatique de la Sécurité Incendie du site,

= Le planning associé.
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Il sera au minimum étudié 2 scénarios de réalisation des travaux :

= Réalisation de I'opération par étage ou selon un zoning horizontal,
* Réalisation de I'opération par zonage selon I'architecture des cablages du SSI.

Etendue des travaux

Les prestations relatives a la mise en conformité du Systeme de Sécurité Incendie concernent :

* Le remplacement de I'Equipement de Controle et de Signalisation (E.C.S) et des équipements du
Systéme de Détection Incendie (S.D.l) comprenant :
= Lestétes de détection
= Les Déclencheurs Manuels
= |es Tableaux de report
* Le remplacement du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.1) et des équipements du
Systéme de Mise en Sécurité Incendie (5.M.S.l) comprenant :
= Les bus d'asservissement
= Les Modules déportés
= Les asservissements d'évacuation
= Les asservissements de compartimentage
= Les asservissements de désenfumage
= Les asservissements arréts de sonorisation et remise en lumiére

Pour la réalisation de ces travaux, I'équipe de Maitrise d'ceuvre devra prendre en compte tous les travaux de
second ceuvre associés :
= Démolition et remise en état des cloisons, gaines techniques,

= Travaux de remise en peinture,
= Travaux de métallerie, serrurerie.

Par ailleurs, il est demandé a I'équipe de Maitrise d'ceuvre de préter une attention particuliére a l'accessibilité
des ouvrages et équipements de Sécurité Incendie :

= Des trappes de visite et des Volumes Techniques Protégés (VTP) si nécessaires, largement dimensionnés
et située a proximité immédiate des équipements seront mises en ceuvre,

* Les équipements dont la position actuelle ne permet pas une accessibilité satisfaisante, méme aprés
installation de trappes de visite, seront déportés,

= Les équipements dont I'accessibilité est susceptible d'étre entravée par les installations des expositions
seront eux aussi déportés.

Remplacement du S.D.I|

Il sera prévu le remplacement complet du S.D.l. et maintenir le site en exploitation.

En plus des locaux déja équipés de détecteurs automatiques, il est proposé d’étendre la détection automatique
dans les locaux suivants :

= Généralisation de la détection incendie dans les bureaux,
= Salles niveau 3.

Remplacement du S.M.S.I

Il sera prévu le remplacement complet du S.M.S.I et maintenir le site en exploitation.

= Les arréts techniques seront maintenus :
= PCasservis pour arrét sonorisation,
= Remise en lumiére des espaces d'exposition, des salles de projection et des espaces classés type
L
= Les arréts ventilation,
* Message préenregistré systématique sur toutes les zones ERP via les asservissements du systéme de
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sonorisation de sécurité,
= Maintien des asservissements de désenfumage,
= Maintien des asservissements de compartimentage,
= Maintien des asservissements d’évacuation.

Interface avec la sonorisation :

En base:

Il sera prévu I'ajout de siréne a message parlé.

En option:
Voir D.IX.5

D.VIll.4.1. EXISTANT

31issues de secours (IS) sont gérées par un systéme UGCIS. Le systéeme est composé de :
= 1centrale ALLIGATOR 64 dans le PC Sécurité au niveau2

= 1terminal d’exploitation ALLIGATOR TEREX permettant la gestion des portes sous UGCIS avec la vidéo

permettant |'utilisation du blocage des issues

La gestion du systéme UGCIS est effectuée au PC Sécurité ou est réalisée la vidéosurveillance des accés :

= |S1-Jardin sauvage

= |S2-Jardin sauvage

= [S3-Jardin sauvage

= IS4 —Tunnel E41

= ISg—Tunnel E41

= IS5 —Bis Tunnel E41

= |S6-TunnelE4o

= |S7 - Gauche parvis moyen
= |S7—Droite parvis moyen

= |S8 - ORBE de NEW YORK
= |Sg— ORBE de NEW YORK
= 1S10- ORBE de NEW YORK
= |S11-Galerie SEINE

= [S12 -Galerie SEINE

= |S13 - Galerie WILSON

= |S14— Galerie WILSON

= |S15— Galerie WILSON

= 1516 —Saut du Loup

= 1S17-Saut du Loup

= 1518 - Saut du Loup

= |S20-Alcove1

= |S21-Alcbve 2

= S22 - Alcbve 3

= 1S23-Verriéres

= |S24 — Atelier Expo Niveau o
= |S25—Vestiaire Niveau o

= |S26 — Escalier 2 Niveau o

= |S27 - Locaux techniques Niveau o
= |S28 - Loge artiste Niveau o
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= 1S19 - BAMBINI Fond de salle
= |SBAMBINI droite
= IS BAMBINI gauche

Les alimentations sont les suivantes :

= 4=PCS,

= 4 =EscalierE2

= 1 =Escalier E10 (Accés YOYO)
= 1= Niveau o proche IS3

D.VIll.4.2. PROJET

Le systéme de gestion des issues de secours a été récemment rénové.

Toutefois, les menuiseries sur lesquelles sont installées les équipements de ce systéme sont prévues
remplacées.

Il sera prévu:

* La dépose des équipements des portes Issues de Secours (Verrous, Boitiers de demande d’ouverture,
contacts d'ouverture, ...)
= Laremise en place de ces équipements sur les nouvelles menuiseries

D.VIll.5.1. EXISTANT

[l n'y a pas de sonorisation de sécurité sur le site.

Il existe une sonorisation dans les espaces publics uniquement (pas dans les salles d’exposition qui elles ont des
systémes de sonorisation « Exposition » gérés par les expositions / production).

Systéme de sonorisation espaces publics

Une sonorisation d’ambiance des espaces publics de marque TOA - VM 2240 - est existante sur site. Elle a été
mise en place en 2013/2014. Elle est composée :

= D’une baie sonorisation sous table dans le PC Sécurité

= D’un pupitre micro dans le PC Sécurité

= D’un pupitre micro sur la banque de I'accueil

= De Haut-parleurs répartis dans les espaces publics

Les zones de diffusion — par étage :

= Niveau o/ Niveau 1 (partiellement au niveau 1A)
= Sautdu Loup Niveau 1

= Niveau 2

= Niveau 3 (galerie haute uniquement)

= Zones publiques

D.VIll.5.2. PROJET

En base :

Il sera prévu le remplacement des équipements de sonorisation de confort.

Option :

Il sera prévu le remplacement de la sonorisation de confort par un systéme de sonorisation de sécurite.

Ce systéme de sonorisation de sécurité devra intégrer les fonctionnalités nécessaires a la mise en place d'un
Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS): Intégration de module de priorité, choix de messages
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préenregistrés, ... - A cette fin, tous les locaux (ERP et non ERP) seront équipés de haut-parleurs.

L'installation de sonorisation de sécurité permettra la diffusion de consignes de sécurité ou de message
préenregistrés dans tous les locaux.

L'installation de ces équipements de sonorisation de sécurité sera implantée au poste de Sécurité.

Equipements terminaux

Les équipements terminaux sont composés de :

= Des hauts parleurs ou projecteurs de son
= Du cablage des hauts parleurs.

Equipements de téte

Les équipements de tétes sont composés de :

= Microphone,

= Module de messages préenregistrés,

= Unité de gestion et de commutation automatique,

= Module de gestion des priorités,

= Une platine d’entrée permettant I'intégration de diverses sources extérieures,
= Un préamplificateur,

= Des amplificateurs de ligne avec son secours.

Fonctions
Dans le cadre de la sonorisation de sécurité, I'unité de gestion et de commutation assure les fonctions suivantes :

* La gestion prioritaire des équipements source,
= Les gestion prioritaire des sorties,
= Lasurveillance des lignes hauts parleurs dédiés sécurité,
= Lasignalisation des informations et défauts :
= Parvoyant lumineu,
= Parsignal sonore.

Scénario - Diffusion

A partir d'une information « feu », délivrée par le C.M.S.1., le fonctionnement demandé est le suivant :

= Coupure de la sonorisation d'ambiance.

= Mise en lumiére normale.

= Diffusion du message d'évacuation soit pendant 5 minutes minimum, soit de maniere séquentielle,
= Puis diffusion d'un signal sonore conforme a la NF S 32-001.

Lors de la diffusion sur les H.P., une signalisation est reportée en face avant par signal lumineux.

Cablage
Le réseau de distribution est effectué par ligne 100 volts, cable CRa de section minimum 1,5 mm?2. La cablerie
est ramenée au PC de Sécurité et raccordée sur la baie de sonorisation de sécurité.

D.VIIL.6.1. EXISTANT

Un ancien systeme GTB est existant sur site. Une baie dédiée GTB se situe sous le plan de travail du PC Sécurité.
Un PC d’exploitation est existant sur le plan de travail du PC Sécurité. La GTB n’est plus fonctionnelle.

Le systéme gérait les équipements suivants :
= L'éclairage;
= L'électricité;
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= Les climatiseurs [ Les Aérothermes;

= La Production / Distribution Eau Chaude ;

= LesCTA/LesPAC;

= Les verriéres (ouvrants — Hors GTB Panorama) ;

Le logiciel de supervision existant est PANORAMA E2 version 4 SP2.

L'architecture de la GTB actuelle est présentée sur le schéma suivant :

Architecture GTB Palais de Tokyo

Passerelie LON ~ Aérotherme GEA = Niv. 3

Swetch Fthernet
BECKHOFF - PCS (Eclairage + Elec )
- . 1
= - . Automate Concentratew - Adrothermes

WD I = Mhe. 8 - PAC Passerelle SPUT= Niv. 3 - MITACHI E
—— T
. -

e

Pc Windows 7
Panorama E2 verion 4

TREND 1Q3 = Niv. 0 - PAC ‘

BECKHOFF = Niv. 0 = TGOT (Eciairage ¢ Flec)  Automate DISTECH = Distribution Esu Chaude (CPCU)

Passersile LON - Adrotherme GEA - Nov. 0 Nom raceords b la GTB

Figure 192 — Schéma de I'architecture réseau actuelle

Une centralisation d’alarmes techniques a aussi été installée au PC Sécurité. Celle-ci n'a pas été intégrée a la
GTB existante. Elle reprend les points suivants :

= Température salle serveur;
= Défaut onduleur salle serveur;
=SSl (Alarme/ Dérangement);

D.VIIl.6.2. PROJET

Pour réaliser la mise a niveau de la GTB, le systéme sera basé sur une architecture de type a intelligence répartie,
afin de privilégier au maximum la flexibilité du systéme tant au niveau de I'acquisition des informations sur les
installations qu'au niveau de son exploitation. C'est ainsi que le coeur du systéme sera organisé autour d'un
réseau fédérateur GTC haute vitesse (Ethernet TCP/IP - commuté) sur lequel seront reliés :

* Les Equipements Numériques de Contréle/Commande (ENCC) affectés a la gestion des automatismes
locaux (régulateurs/automates CVC et controleurs d'éclairage, API CFO, etc.)

= Les Unités de Traitement Local chargées de la collecte/restitution des informations laissées en attente
sur des borniers interfaces.

= Le serveur d'application GTB affecté :

= Alagestion des fonctions de supervision,
= Alarchivage des données,
= Aux traitements des données archivées,

Superviseur GTB

L'applicatif du systéme de GTC sera rassemblé sur un serveur d'application qui pourra éventuellement étre
doublé pour assurer une redondance du dispositif.

Caractéristiques techniques du serveur d’application GTB :

= Ce serveur rackable sera intégré dans une baie 19" dans une baie 42U a installer dans le local technique
en face du PC Sécurité équipé d’un switch réseau
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= |l réalisera l'acquisition et I'archivage des données (mesures, alarmes, événements...)
= (e serveur ne sera pas un poste d'exploitation

Il sera prévu des postes d'exploitation a mettre en place par exemple dans les bureaux des exploitants. Il sera
installé un réseau WIFI pour permettre aux techniciens de pouvoir accéder a la GTB via une tablette Windows

Métier : Eclairage et Electricité

Il sera prévu dans les armoires électriques du site :

= Généralisation sur tous les TD existants la mise en place d’automates type BECKHOFF et raccordement
en IP sur le réseau informatique du Palais de Tokyo permettant :

= 4 commandes d'éclairage par TD
= 2 points de défauts = Position interrupteur général / Synthese défaut disjoncteur
= 4 compteurs:

. Compteur Général

. Compteur éclairage

. Compteur Ballon Eau Chaude (si présent)
= Compteur Force

= Mise en place de contacteurs sur circuits d'éclairage définis par I'exploitant pour réaliser ces commandes
d’éclairage avec commutateurs 3 position sur porte armoire = AUTO/MANU/GTB

= Mise en place de compteurs complémentaires dans les armoires électriques

= TGBT: Compléter les automates BECKHOFF existants pour pouvoir réaliser la remontée des compteurs
concessions : Monsieur Bleu / YOYO /| BAMBINI

= TGBT : Mise en place de compteurs complémentaires dans le TGBT : Ajout de modules d’acquisition et
cablage des compteurs

=  Compteur Général
= Compteur éclairage
= Compteur Ballon Eau Chaude (si présent)
= Compteur Force
= TD: Mise en place de compteurs complémentaires dans les TD existants : Ajout de modules d’acquisition
et cablage des compteurs
=  Compteur Général
= Compteur éclairage
= Compteur Ballon Eau Chaude (si présent)
= Compteur Force

Métier : Climatiseurs

= Remplacement de la passerelle existante au niveau 3 par une nouvelle passerelle communicante

Métier : Aérothermes

= Remplacement des passerelles existantes aux niveaux 0 et 3 par 2 nouvelles passerelles communicantes
= Rajout de passerelles complémentaires en fonction des différentes zones créée par I'exploitant

Métier : Production / Distribution Eau Chaude

= Récupération des informations de la production EC sur les automates DISTECH existants
* Rajout et remonté de compteurs d’énergie pour un meilleur suivi de I'installation

Métier: CTA /| PAC

* Remplacement des automates TEND existants par des automates de derniére génération

Métier : Ouvrants

= Mise a jour du logiciel de 'automate existant et mise en place d’une carte de communication MODBUS
pour reprise GTB de ces éléments

Divers rajouts
En plus de ces différents métiers, il a été demandé de reprendre les éléments suivants :
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CCF auto commandés (non repris par SSI) = 10 = Ajout de modules d'acquisition et cablage des CCF
Ascenseurs : Ajout de modules d'acquisition et cablage des informations ascenseurs

= 2 Monte-charge
= 3 ascenseurs
* 3 monte-handicapés (+2 = 1 HS et 1 en terrasse)

Compteur d’eau — vont étre installés = Ajout de modules d'acquisition et cablage des compteurs d’eau
(en MBUS préconisé)

= 6 concessions => 2 BAMBINI, 1 Monsieur Bleu et 3 YOYO
= 1 (Extension a prévoir a 10) = 1C, Saut du Loup + 3

Groupe Electrogéne = Mise en place d’une passerelle permettant la reprise des informations de
I’'automate GE existant

Onduleur niveau 3 de la salle info : Rajout carte de communication pour récupération des informations
onduleurs

Onduleur niveau 2 dans le PCS : Rajout carte de communication pour récupération des informations
onduleurs

Mise en place source centrale sur type L : Ajout de modules d’acquisition et cablage de la source centrale
VMC a remonter : Ajout de modules d’acquisition et cablage des VMC

Préparation des points et vues pour remonter des informations d'une future production d’électricité
(photovoltaique par exemple)
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D.IX. SECOND CEUVRE

A la suite du passage des réseaux prévus dans le cadre du projet, une remise en état doit étre prévue.

Pour chaque typologie d'ouvrage traversée, le maitre d'ceuvre prévoira la solution de réfection adéquate. Au
stade programme, les typologies ci-dessous ont été identifiées. La liste n'est pas exhaustive. Le maitre d’ceuvre
dressera un repérage complet et privilégieront des cheminements dont I'impact est minime sur les espaces.

D.IX.1.1. PLANCHER BETON

La distribution verticale des réseaux devra traverser les niveaux de plancher. Il sera privilégié des zones dont le
revétement n’est pas constitué de dalles en pierre. Les réfections devront étre de méme nature (teinte, état de
surface, ...) que le matériau traversé et devront satisfaire aux exigences de sécurité incendie, acoustiques, ...

D.IX.1.2. CLOISONS LEGERES SEPARATIVES

Dans les espaces d’expositions les réseaux devront transiter pour alimenter les espaces qui seront climatisés au
niveau 2. L'état esthétique des éventuelles cloisons traversées devra étre rétabli a I'issue du passage des
réseaux. A date d’édition du Programme Technique, les séparations sont édifiées en cloisons légéres. Les
calfeutrements seront a prévoir. Afin de disposer d'un état de surface uniforme, la mise en peinture de
I'ensemble de la cloison traversée devra étre prévu.

D.IX.1.3. ESPACES DE BUREAUX

Dans la zone administration, deux typologies distinctes sont identifiables :

= Open-space

= Bureaux cloisonnés
Dans les open-spaces les plafonds sont prévus repris a l'issue des travaux d‘isolation. Ainsi les seules finitions a
prévoir sont celles aux traversées de cloisons de la méme maniére que décrit au paragraphe précédent (Cloisons
légéres séparatives). Dans le cas de traversée de paroi disposant de caractéristiques techniques spécifiques
(sécurité incendie, acoustique), la réfection devra permettre de restituer les caractéristiques de la paroi.

Dans les bureaux cloisonnés, les radiateurs étant prévus déposés, le maitre d'ceuvre pourra prévoir des ventilo-
convecteurs en allege ou en plafond. Dans le second cas, il prévoira la mise en place de plafond pour masquer
les équipements techniques. Dans les deux cas de figure, il prévoira la réfection des cloisons traversées de la
méme maniere que décrite au paragraphe précédent (Cloisons légéres séparatives).
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