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1 Dispositions générales

1.1 Objet

Le présent marché public a pour objet la réfection des toitures terrasses sur le Site
administratif IFCE de POMPADOUR (19230).

Dans ce cadre, I'l[FCE souhaite mobiliser les acteurs du batiment, permettant de répondre
notamment aux besoins de maitrise en codlts, qualité, sécurité/santé et délai concernant ce
type de travaux.

La description des ouvrages et les spécifications techniques sont définies au Cahier des
Clauses Technique Particulieres (CCTP).

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-
12 R2123-7 du Code de la Commande Publique.

1.2 Montant estimatif

L’enveloppe financiere estimative des travaux est fixée a 96.000 € HT.

1.3 Allotissement

Dans le respect des dispositions des articles L2113-10 et L2113-11, R2113-2 et R2113-3 du CCP,
le présent marché ne fait pas I'objet d’un allotissement pour les motifs suivants.

Au regard des caractéristiques des prestations attendues, et eu égard notamment a
I'indissociabilité de ces derniéres qui concourent a la réalisation de mémes travaux, I'lFCE doit
avoir un seul et unique interlocuteur, la dévolution en lots rendrait difficile le pilotage et
I'exécution des prestations.

1.4 Réalisation de prestations similaires

Outre les cas prévus aux articles R2194-6 et R2194-7, I'lFCE se réserve la possibilité,
conformément aux articles R2194-2 et R2194-5 du Code de la Commande publique, de
modifier le marché initialement conclu en intégrant des prestations non prévues initialement
mais qui sont devenues nécessaires :

- a la double condition qu‘un changement de titulaire soit :

a) impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment a des exigences
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations
existants achetés dans le cadre du marché public initial ;

b) présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des
coUts pour l'acheteur;

- par des circonstances qu‘un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Le montant des modifications prévues ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial
(art. R2194-3), tenant compte de la mise en ceuvre de la clause de variation des prix

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu court pendant la durée
du marché.
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2 Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de
priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le bordereau de prix

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

(CCAG-Travaux)

- Le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux

- Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance (DC4).

- Les bons de commande et leur proposition financiere attachée.

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au présent marché.

3 Obligations du titulaire

3.1 Obligation de conseil

Le titulaire a un devoir de conseil (ou d’alerte) s’il se rend compte, lors de ses interventions,
de déréglements [ dysfonctionnements / dangers potentiels au titre de ses prestations.

Le titulaire est ainsi tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde. Dans
I’hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d’un rapport qui décrit les risques
et menaces et propose des actions pour les réduire.

3.2 Obligation d’'information

Le titulaire est tenu de signaler au responsable du site de Saumur tous les éléments qui lui
paraissent de nature a compromettre la bonne exécution des prestations.

3.3 Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1
du CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du
CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des
mesures de sécurité.

3.4 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous
les procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux
spécifications du cahier des charges.

Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les
coUts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.
Les prestations doivent étre conformes aux prescriptions de l'ensemble des normes
homologuées ou a toute norme européenne équivalente. Cette disposition vaut non
seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du marché mais également pour
toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d’exécution du marché.
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4 Durée et délais d'exécution

4.1 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée ferme de 12 mois, a compter de la date de l'ordre de
service.

4.2 Délai global d'exécution des prestations

Le planning global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations sera défini lors de la
premiere réunion de chantier et éventuellement mis a jours au cours des autres réunions de
chantier.

Le délai d’exécution maximal est d'un an, périodes de préparation et de réception comprises.
4.3 Délai d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution
des travauxdébute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans
les conditions de l'article 18-2 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de I'article 18-2-3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 10 jours.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres
phénomeénes naturels s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le
maitre de l'ouvrage pourra prescrire I'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la
proposition de I'entrepreneur, et le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

4.4 Calendrier détaillé d'exécution
Le titulaire présentera, en cours de chantier, les programmes suivants :

- un planning général établi, pour I'ensemble des travaux, échelle une semaine, délai de
fourniture : 15 (quinze) jours ;

-un planning détaillé établi sous une forme journaliére pour une période de 2 (deux) semaines.
Ce planning sera adressé au plus tard le vendredi précédent la semaine de travail considérée.

Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la date de démarrage des travaux,
I’entrepreneur soumettra au maftre de I'ouvrage son projet d’installation de chantier pour
validation.

Dans la mesure ou les interventions n‘apportent aucune géne notable a |'utilisation du
batiment, elles sont effectuées durant les heures d’occupation.

Dans le cas contraire, elles devront étre effectuées en dehors de ces heures. Le titulaire doit
obtenir une autorisation préalable d’intervention de la part du bénéficiaire.
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5 Prix

5.1 Caractéristiques des prix

Les prestations sont réglées d’'une part par un prix global forfaitaire selon les stipulations de
I'acte d'engagement et |la proposition de prix.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement.

Les prix sont réputés établis en tenant compte également de tous les frais et dépenses de
toute nature a engager pour I'étude et la réalisation compléte des travaux et notamment les
frais de la liste suivante, non limitative :

- les frais d’établissement des plans de détail d’exécution, des plannings, des schémas
d’installations nécessaires a I'exécution des travaux ainsi que la fourniture des plans, tirages,
documents a soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre et des organismes de prévention,
ainsi que les frais d’étude pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase
d’exécution des travaux.

- les frais d’amenée du matériel, d’installation de chantier et de repli.
- les frais de tracé, implantation.

- les frais de gros et de petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation des travaux, y compris les frais résultant des manutentions et chargements que
le chantier peut comporter.

- les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi et leur manutention
dans l'enceinte du chantier, ainsi que les frais d'évacuation des gravats et de certains
matériaux déposés.

- les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu’a leur
réception.

- les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier et plus précisément, celles résultant des Réglements du Ministére
du Travail et des recommandations de I'O.P.P.B.T.P.

- des sujétions techniques et administratives en matiere de sécurité et de protection de la
santé telles que définies dans le plan général de coordination, ainsi que celles spécifiées dans
le C.C.T.P.

- les frais résultants des mesures nécessitées par le gardiennage des installations jusqu’a leur
réception.

- les frais d’assurances prévus a l'article 13 « Assurances » du C.C.A.P.
5.2 Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes, nets, actualisables, non révisables.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres précisé dans le réglement de la consultation ; ce mois est appelé « mois
Zéro ».

L'index de référence Po choisi en raison de sa structure pour |'actualisation des prix des
travaux faisant I'objet du marché est I'index national : BT O1.

Modalité d'actualisation des prix fermes actualisables : L'actualisation est effectuée par
application au prix du marché, d'un coefficient donné par la formule :
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P = Po x (BT(n-3)/BTo)
P = prix actualisé HT
Po = prix initial HT

BT(n-3) = c’est la valeur disponible de I'index concerné a la date de la signature de I'Ordre
de service - 3 mois.

BTo = valeur de I'index BT au mois d’établissement du prix du marché appelé mois O.

6 Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Elle est portée a 3% pour les petites et moyennes
entreprises mentionnées a l'article R. 2151-13. Cette retenue de garantie sera prélevée sur
le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et
solidaire.

Dans I'hypothese ouU la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché,
de substituer une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a
la retenue de garantie.

7 Avance

Conformément a I'article R.2191-3 et suivants du CPP, une avance sera accordée, égale a 30
% du montant TTC du marché.

Si le titulaire ne souhaite pas percevoir cette avance, il stipule sa renonciation sur I'acte
d’engagement.

Le versement de cette avance peut étre subordonné a la constitution d‘une garantie a
premiere demande garantissant le remboursement de la totalité de I'avance. Le délai de
paiement défini ci avant ne peut courir avant la constitution de cette sureté. L'organisme
apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le comité visé a l'article
L.612.1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d’assurance
mentionné a l'article L.413-4 du code des assurances et agréé par le maitre d’ouvrage.

Les demandes de versement d’avances sont adressées par voie dématérialisée dans les
mémes conditions que celles décrites dans le paragraphe 8.2 Présentation des demandes
de paiement. Le délai de versement de l'avance court a compter de la décision de
démarrage des travaux.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et
suivants du code de la commande publique.

8 Modalités de reglement des comptes

8.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
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8.2 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12-1
du CCAG-Travaux seront obligatoirement déposées sur CHORUS PRO portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du bon de commande;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations.

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires,
hors TVA et,le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directementliés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le

montant de [aTVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;
- la date de facturation;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

-la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les
artisans immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de
['article 133-6-8 du Code de la sécurité sociale ;

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique la rejettera aprés avoir rappelé cette obligation
a I'émetteur et 'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique
correspond a la datede notification du message électronique informant I'acheteur de la
mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date
d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat
pour une facture transmise par échange de données informatisé).

8.3 Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter
de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi
qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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8.4 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire
sauf stipulation contraire prévue dans I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.5.3 du CCAG-
Travaux.

8.5 Paiement des sous-traitants

Pour rappel, I'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement
sont soumis aux dispositions |légales et réglementaires en vigueur. La sous-traitance totale
des prestations est interdite. Afin d'obtenir |'acceptation et l'agrément du maitre
d’ouvrage, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-
traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4. Le maitre d’ouvrage
doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres
du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le
paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir
adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
"Autoliquidation" pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce
délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de |'avis postal mentionné ci-dessus.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

9 Conditions d'exécution des prestations

9.1 Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les
matériaux et produits de construction utilisés pour |'exécution doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

9.2 Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

9.3 Préparation et coordination des travaux

9.3.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une
durée de quatre (4) semaines a compter de la réception de la notification de démarrage
des travaux (ordre de service).
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En cas d’interférence entre les prestations de plusieurs lots, les entrepreneurs concernés
doivent indiquer précisément, et dans les délais nécessaires, les ouvrages qui doivent étre
exécutés par les autres lots pour permettre |'exécution de ses propres prestations
(réservations, percements, ...) aupres du bénéficiaire.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé, apres inspection commune organisée
par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis a I'lFCE dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier
le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.

9.3.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre acces au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

-dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

-les noms et coordonnées de |I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient a sadisposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

demandés par lecoordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le
coordonnateur SPS de toutesles réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises et lui indiqueleur objet ainsi que de ses interventions au titre
de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de
I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateurSPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats
de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il
y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée
du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs
dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
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d'hygiéne sur le chantier soient toujoursadaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du
personnel doit étre assuré depuis |'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 8,00 €, sans mise en demeure préalable,
en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

9.3.3 Registre de chantier
Un registre de chantier est prévu.

9.3.4 Réunions de chantier

L’'entrepreneur devra systématiquement assister aux réunions de chantier périodiques sans
qu’une convocation formelle lui soit adressée.

D’autres réunions pourront étre programmées par le maitre d’ouvrage, auxquelles
I'entrepreneur, avisé avec un préavis de 2 (deux) jours minimum, sera tenu d’assister.

Les comptes-rendus de chantier seront adressés par courriel au titulaire dans les jours
suivants la réunion. Sans commentaire du titulaire sur le compte-rendu, celui-ci sera réputé
comme accepté par le titulaire.

9.4 Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre de I'ouvrage. Ce dernier
doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par
le contrdleur technique.
9.5 Installation et organisation du chantier

9.5.1 Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 Signalisation de chantier

Conformément a |'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires
en la matiere.

9.6 Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

9.6.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en
tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit
se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.
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9.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini
de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

9.6.3 Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux et précisés au CCTP.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour
assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
les titulaires, une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes
dues aux titulaires.

9.7 Réception des travaux

Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur de |la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés; il aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

10 Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de
départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies
a l'article 44.1 du CCAG- Travaux.

Par dérogation a l'article 44.1, le délai de garantie de bon fonctionnement est fixé a deux
ans a compter de la date d’effet de la réception. Le titulaire garantit le bon fonctionnement
des installations et équipements mis en place pendant cette période a compter de la date
de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour les prestations ayant fait
I'objet de réserves lors de la réception. Pendant |la période de garantie, le titulaire est réputé
responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que
ces anomalies ou pannes ont une cause étrangére aux prestations. Si le titulaire n'intervient
pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires, le
bénéficiaire pourra, « quinze » (15) jours apres mise en demeure restée infructueuse, faire
procéder a la remise en état du systeme par un tiers aux frais et risques du titulaire,
I'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

11 Pénalités

11.3 Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire,
celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité
forfaitaire de 35€.

11.4 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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11.5 Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

12 Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire
et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du
contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant |'étendue de la responsabilité
garantie par le biais :

- d'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant notamment des articles 1382
a 1384 ducode civil et garantissant les tiers pour les dommages corporels, matériels et
immatériels qui leur seraient causés par le preneur d'assurance dans le cadre de son
activité

-d'une assurance couvrant les entiers dommages résultant de la responsabilité civile
encourue en vertudes dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et des
principes dont ces articles s'inspirent(assurance décennale et de bon fonctionnement).

Le justificatif prendra la forme d'une attestation délivrée par la Compagnie d'assurance.

L'attestation précisera:

12 les activités garanties

22 pour l'assurance de responsabilité décennale, la période dans laquelle doit s'inscrire
la date de déclaration d'ouverture de chantier

32 lorsque la garantie sera acquise pour un montant limite de chantier, ce montant limite
qui, dans tousles cas, devra étre supérieur au coUt de I'opération (coUt des travaux tous corps
d'état plus honoraires).

Les titulaires doivent pouvoir justifier de I'étendue des garanties souscrites. Le maitre
d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire communication des plafonds de
garantie par catégorie derisque, qui ne figureraient pas a |'attestation, et d'exiger si les
circonstances le justifient I'augmentation de tel ou tel plafond.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 2 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,1792-2,1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

13 Résiliation du contrat
13.1 Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 50 a 54 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 1 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I'article du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 Article 50.3.1, ou de refus de produire les pieéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 51-111 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
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aux frais et risques du titulaire.
13.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure
lui demandants'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter
de I'envoi de lamise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois
peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a
accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un
mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

14 Reéglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nantes est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement
ou modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés
d'une traduction en francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

15 Traitement des données a caractére personnel

Dans le cas présent, le responsable de traitement au sens du réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « réglement général sur la
protection des données » ou RGPD) est le mafitre d’ouvrage et le sous-traitant est le titulaire
du présent marché.

Dans le cadre du présent marché, les parties s'engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD
et la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

16 Propriété intellectuelle

Le maftre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son
exécution (résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards)
pour répondre a ses objectifs tels que décrits dans le CCTP. Le présent marché fait
application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.

17 Démarches de responsabilité sociétale et environnementale
Les prestataires préciseront dans leur offre les démarches qu’ils entreprennent de nature a
limiter I'impact de leurs prestations sur I'environnement et comment leur entreprise prend
en considération les préoccupations sociales de ses activités dans le cadre de I'exécution
des prestations objet du marché.
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Responsabilité sociétale

Les candidats exposeront dans leur offre la démarche et les actions concrétes mises en
place pour assurer un progres social dans le cadre de I'exécution des prestations objet du
présent marché. L'IFCE accueillera favorablement les propositions faites dans le cadre de
I'exécution des prestations objet du marché en matiere d'insertion professionnelle et
sociale des personnes en difficulté et éloignées du marché de I'emploi, de formation des
employés, y compris les employés les moins qualifiés, de lutte contre la précarité
professionnelle, de lutte contre la discrimination.

Les candidats présenteront, en apportant des éléments de preuve, leur démarche en terme
de:

- engagement dans la formation de leurs employés, et notamment des employés les moins
qualifiés, dans le cadre de I'exécution des prestations,

- politique interne de lutte contre la précarité professionnelle : faible turn-over, faibles
temps partiels, favoriser les contrats en CDI, temps de travail équilibré,

- protection sociale du personnel et politique de promotion du dialogue social interne,

- politique d'égalité et de diversité : représentation équilibrée des femmes et des hommes
(rémunération égale, équilibre vie privée/ vie professionnelle, etc.), politique en faveur de
la diversité, lutte contre les diverses formes de discrimination, etc.

Responsabilité environnementale

Les candidats exposeront dans leur offre la démarche et les actions concrétes mises en
place pour assurer une réduction des impacts négatifs sur I'environnement et sur la santé
des personnes dans le cadre de I'exécution des prestations objet du présent marché.

Les candidats présenteront, en apportant des éléments de preuve (attestations, labels, ...),
leur démarche interne de réduction des impacts sur I'environnement :

- tri sélectif et collecte sélective des déchets, recours a un prestataire pour assurer la
valorisation des déchets, etc.,

- réduction de la consommation énergétique, de la consommation de papier et autres
produits,

- recours a la dématérialisation,

- réduction autant que possible, et dans la limite des exigences du cahier des charges, des
déplacements des équipes dans le cadre des prestations objet du présent marché, en
favorisant la visio-conférence et I'usage de moyens de transports peu polluants.

L'Institut frangais du cheval et de l'équitation, qui s'est doté d'une démarche de
développement durable, est sensible aux respects de certains criteres environnementaux,
sociaux et de tracgabilité (tri sélectif, type de produits utilisés, respect du dosage des
produits d'entretien).

Réduction des prélevements de ressources, des consommations d’énergie, des émissions
de gaz a effet de serre et de polluants

L'IFCE est attaché a réduire au maximum l'impact sanitaire et environnemental de tous ses
projets de travaux, dont les émissions de gaz a effet de serre (GES), la consommation
d’énergie, le prélevement des ressources naturelles et les émissions de substances
polluantes et/ou nocives pour la santé des ouvriers de chantier et des occupants et
utilisateurs des locaux objet des travaux.

Aussi, dés lors qu'ils existent, a condition de respecter les NF DTU (documents techniques
unifiés) et de disposer d'un avis technique du CSTB, les titulaires utilisent des produits,
matériaux et équipements répondant a un niveau élevé de performance environnementale.
Les titulaires, en respect des démarches de I'lFCE dans ce domaine, conseillent dans la mise
en ceuvre de produits compatibles avec les niveaux d’exigence environnementale.
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Entreprises soumises a la directive CSRD (grandes entreprises)

Elles fourniront un reporting extra-financier portant sur les données ESG
(Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) :

v facteurs environnementaux : atténuation et adaptation au changement climatique,
biodiversité, utilisation des ressources... ;

v facteurs sociaux : égalité des chances, conditions de travail et respect des droits de
['homme et des libertés fondamentales... ;

v facteurs de gouvernance : réle des organes d'administration, activités de lobbying,
gestion des relations avec les partenaires commerciaux...

Les informations communiquées par I'entreprise doivent étre certifiées par un commissaire
aux comptes ou par un organisme tiers indépendant accrédité.

18 Dérogations
- L'article 2 Pieces contractuelles du CCAP déroge a |'article 4.1 du CCAG-Travaux
- L'article 10 Garantie des prestations du CCAP déroge aux articles 44.1 du CCAG-Travaux
- L'article 11 Pénalités du CCAP déroge a I'article 19.1 du CCAG-Travaux

- L'article 15 Traitement des données a caractére personnel déroge a I'article 5.2 du CCAG-
Travaux
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