



GRILLE DE PRIX POUR LE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE D'UNE INTERFACE UTILISATEUR
GEREES PAR LE DASE/SRCE
CONSULTATION DIE-924-03185-MV

Dénomination social du candidat :

Référence de l'offre :

Date :

Le fichier se remplit en complétant les cellules vides et non grisées.

Le montant des cellules grisées se calcule automatiquement.

Toute modification, ajout ou suppression

entraînera l'irrégularité de l'offre.

Toutes les lignes doivent être renseignées,

à défaut l'offre sera éliminée.

PROFIL	DESIGNATION	TAUX JOURNALIER	TAUX JOURNALIER MOYEN
P1	PROFIL JUNIOR	0,00 €	0,00 €
P2	PROFIL CONFIRME	0,00 €	
P3	PROFIL EXPERT	0,00 €	

PART FERME									
POSTE SAP	DESIGNATION	DESCRIPTION	P1		P2		P3		MONTANT FORFAITAIRE EN € HT
			TAUX JOURNALIER	NOMBRE DE JOURS	TAUX JOURNALIER	NOMBRE DE JOURS	TAUX JOURNALIER	NOMBRE DE JOURS	
10	Développement informatique de l'interface	Analyse de l'interface existante pour comprendre les entrées/sorties attendues	0,00 €		0,00 €		0,00 €		- €
		Proposition d'une maquette de l'IHM à venir	0,00 €		0,00 €		0,00 €		- €
		Réalisation de la reprogrammation, exécution des tests et évolution de l'application si nécessaire	0,00 €		0,00 €		0,00 €		- €
		Enregistrement des modifications pour assurer la traçabilité	0,00 €		0,00 €		0,00 €		- €
		Documentations de l'application	0,00 €		0,00 €		0,00 €		- €
MONTANT TOTAL POSTE 10									- €
POSTE SAP	DESIGNATION	DESCRIPTION	P1		P2		P3		MONTANT FORFAITAIRE EN € HT
			TAUX JOURNALIER	NOMBRE DE JOURS	TAUX JOURNALIER	NOMBRE DE JOURS	TAUX JOURNALIER	NOMBRE DE JOURS	
20		Maintenance corrective	0,00 €		0,00 €		0,00 €		- €
30		Maintenance évolutive	0,00 €		0,00 €		0,00 €		- €

PART AU BPU			
POSTE SAP	DESIGNATION	QUANTITE MAX	MONTANT PLAFOND*
40	Evolutions liées au développement informatique de l'interface	15	- €

MONTANT PLAFOND DE LA PART FERME - €

MONTANT PLAFOND DE LA PART AU BPU - €

MONTANT PLAFOND DU MARCHE - €

* montant plafond calculé sur le profil présentant le taux journalier le plus élevé