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SECTION 1 : OBJET DE LA CONSULTATION

1 CONTEXTE

L'ONF a le projet de rénover thermiquement la
Maison forestiere des Chaussons, située a
Albertville. Ce batiment est un logement de
fonction pour les agents de I'ONF. Il est occupé
par une seule famille.

Dans le cadre de cette rénovation, le systeme de
chauffage central va étre changé : la chaudiére
fioul doit étre remplacée par une pompe a chaleur
air/eau permettant d’assurer le chauffage et la
production d’ECS.

2 PLANS TECHNIQUES

Adresse du projet : 13 avenue des chasseurs
alpins, 73 200 ALBERTVILLE
Latitude : 45.6666

Longitude : 6.3905
Altitude : 338 m

Le présent CCTP lot Chauffage comprend les plans techniques suivants :

Numéro de I'annexe

Annexe 01
Annexe 02
Annexe 03
Annexe 04

Annexe 05

Documents généraux

Contenu du document

Schéma hydraulique
Dimensions espaces
Proposition agencement
Diagnostic Plomb
Diagnostic Amiante

Plans généraux du DCE

Pieces écrites et graphiques des autres lots

Tableau 1 - Liste des annexes techniques du présent CCTP

Il est important de noter que I'entreprise candidate est supposée avoir pris connaissance de I'ensemble
des documents composants le DCE, y compris les CCTP et annexes des autres lots, et ce afin de garantir
une parfaite coordination avec les autres entreprises du marché, et les interactions avec les autres lots.
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3 OBJET DES TRAVAUX

Le présent lot concerne le changement du systéme de chauffage et de production d’ECS d’une chaudiére
fioul par une pompe a chaleur. Les travaux sont donc les suivants :

Installations de chantier

*= Non concerné
Chaudieére fioul

= Dépose et évacuation de la chaudiére fioul

= Condamnation du conduit de cheminée en local technique
Pompe a chaleur air /eau (PAC)

=  Fourniture, pose et raccordement d’'une PAC Air/Eau (9.5 < P £ 11 kW a -7°C/+65°C - hors
appoint électrique) pour le chauffage et la production d’ECS

= Percements en facade pour les réseaux
= Raccordement du nouveau systeme de production de chaleur au réseau existant
= Calorifuge des réseaux en extérieur et dans la zone non chauffée
= Régulation du systeme de production de chaleur
= Raccordement électrique au tableau électrique
Cuve fioul
= Vidange du fioul restant dans la cuve
» Neutralisation de la cuve fioul
= PSE : Dépose et évacuation de la cuve fioul
Production de I'ECS
=  Fourniture, pose et raccordement d’un ballon ECS relié a la PAC
Mise en service
= Nettoyage du systéme et test d’étanchéité
= Réglages du réseau de chauffage
= Essais et mise en service du systeme
= Rédaction de documents de réalisation des tests

= Formation des utilisateurs au fonctionnement de l'installation

4 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Le présent marché est scindé en plusieurs lots :

. LOT N°00 - PRESCRIPTIONS GENERALES TOUT CORPS D’ETAT
. LOT N°01 - FACADES-ITE-ISOLATION

. LOT N°02 - MENUISERIES EXTERIEURES

. LOT N°03 - CHAUFFAGE

Le présent descriptif correspond aux travaux du lot 03 - Chauffage. L'entreprise attributaire du présent
lot devra se coordonner avec celles des autres lots. En ce sens, elle prendra connaissance de leur
descriptif. Une coordination est a prévoir avec le lot 01 FACADES-ITE-ISOLATION pour définir les
emplacements de matériel et les réservations éventuellement nécessaires pour les passages de réseaux.

Le lot sera attribué a une entreprise seule si elle posséde toutes les capacités ou qualifications permettant
la réalisation des travaux, ou a un groupement d'entreprises (avec un mandataire) regroupant I'ensemble
des qualifications nécessaires.
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5 TRAVAUX INCLUS ET PRIX UNITAIRES

Ce descriptif n‘étant pas limitatif, toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au complet et
parfait achévement des ouvrages, selon les Régles de I'Art, seront prévus. La liste des travaux précisés
au présent CCTP n’est en aucun cas exhaustive. Le quantitatif est donné a titre indicatif ; I'entreprise
effectuera une offre sur la base de son propre quantitatif (et précisé dans le CDPGF) et s'engage a réaliser
complétement les travaux décrit dans le présent CCTP. L'offre de I'entreprise est réputée prendre en
considération I'ensemble des contraintes du site, méme celles n'apparaissant pas spécifiquement dans le
présent descriptif, et avoir prévu dans son offre les moyens nécessaires a |'exécution des travaux. Si des
notes de calculs sont nécessaires pour justifier le bon dimensionnement du matériel ou la tenue pérenne
de celui-ci, I'entreprise devra fournir ces notes au MOE. Si le matériel proposé dans le présent document
n'est pas compatible avec les normes applicables ou avec la finalité du projet, I’entreprise attributaire ne
pourra exiger une quelconque indemnisation quel qu’en soit sa forme en prétendant s’étre basée sur le
matériel proposée. Nous rappelons a ce titre, que l’'entreprise attributaire est soumise a I'obligation de
résultat conformément a l'article 1147 du Code Civil.

6 TRAVAUX EXCLUS ET LIMITES DE PRESTATIONS

Le lot 02 - Menuiseries extérieures a a sa charge la fourniture et la pose d’un habillage de la pompe a
chaleur. L'entreprise attributaire du lot 03 chauffage devra transmettre les recommandations du fabricant
ou a défaut du DTU 65.16 pour cet habillage.

7 PLANNING DE REALISATION

Selon calendrier prévisionnel joint au dossier de consultation.

8 PLANS ET ETUDES D’EXECUTION

L'attention des entreprises soumissionnaires est attirée sur le fait que les notes de calcul, études de
conception et dimensionnement, plans et documents d'exécution, pour cette opération, sont dues par
I'entreprise titulaire des travaux.

Le niveau de précision des documents doit étre suffisant pour appréhender tous les aspects liés a la
réalisation et au fonctionnement.

L'entreprise devra fournir en temps utile tous les plans donnant les indications nécessaires aux
réservations de toutes sortes.

9 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantiers sanitaires sont hors lot, mais I’entreprise pourra en bénéficier durant son
intervention

L'entreprise candidate devra prévoir dans sa prestation les installations éventuelles spécifiques. Elle devra
confirmer ses besoins en surface pour I’établissement du plan définitif d’installation de chantier au
coordonnateur SPS. Il est a noter que les autres entreprises pourront pour leur besoin monter des
échafaudages pouvant impacter le travail de I’'entreprise attributaire du présent lot : cette discussion fait
partie de la coordination nécessaire avec les autres entreprises.
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SECTION 2 : CHANGEMENT DE LA PRODUCTION DE CHALEUR :
DESCRIPTION DES TRAVAUX

Nous attirons I'attention de I'entreprise sur le fait que le présent descriptif a pour but d'apporter les
informations nécessaires a la bonne compréhension des travaux attendus.

Il n'a pas pour but de définir les régles de I'art relatives a la mise en ceuvre des installations de chauffage
et de rafraichissement/refroidissement. Pour cela, I'entrepreneur respectera les DTU et normes en vigueur
ainsi que les régles de I'art du domaine.

Toute modification discréte, apparente ou non apparente des offres par rapport au présent CCTP se doit
d’étre signalée, par écrit, par les soumissionnaires lors de la remise des offres et/ou des études et
documents d’exécution (plans, schéma électriques). Sauf mention contraire, I'ensemble des travaux et
services décrits dans la présente section sont a la charge de I'entreprise.

Dans toute la suite du présent document, il sous-entendu les appellations suivantes :
e PAC : Pompe a Chaleur
e Q: débit
e P : Puissance (électrique ou thermique)

Par la suite, quand les termes « évacuer » ou « évacuation » (quelque que soit I'accord grammatical
utilisé) sont utilisés il convient de comprendre : évacuation du site et traitement approprié selon la
réglementation en vigueur pour le déchet généré. Pour certains matériels devant étre envoyé dans un
centre de traitement adapté, un certificat de dépoét pourra étre demandé a l'entreprise.

En phase consultation des entreprises, avant remise de l'offre, une visite de site avec
I'architecte chargé des travaux avant remise de lI'offre est obligatoire. Se référer au Réglement
de Consultation (RC) pour les modalités de cette visite.

1 DOSSIER D’EXECUTION (EXE)

Les documents attendus en phase EXE sont les documents habituels permettant d’appréhender tous les
éléments nécessaires a la bonne réalisation des travaux. Ils sont au moins (liste non exhaustive) les
suivants :
e Plan éventuel des réservations des réseaux (dans les murs et autres parois) a destination des
autres lots (avec indication cotes de positionnement, hauteur et dimensions de la réservation, ...)
¢ Schéma hydraulique chauffage (avec indication des caractéristiques du matériel, des diameétres,
débits, éléments de régulation, légende, ...)
e Schéma hydraulique EFS/ECS si concerné (avec indications différents départs, diametres,
légende, ...)
e Schéma électrique de raccordement des différents éléments
e Plan du local technique avec implantation des éléments principaux (avec indication des
dimensions des éléments, hauteurs de positionnement, largeur de passage, ventilation hautes et
basse, ...)
Note de calcul de dimensionnement des circulateurs et autres éléments hydrauliques
Fiches d’autocontrole interne a I'entreprise
Fiches techniques de tout le matériel
Tout document normalement demandé par le Bureau de contrble ou le CSPS dans le cadre de leur
mission réglementaire

Seront rejetés :

e Toute fiche technique dont le modéle installé n’est pas clairement précisé.

e Toute documentation de produit sans lien avec le projet.

e Tout plan ou schéma non-conforme

e Les catalogues généralistes des fabricants, dont le contenu, méme partiel, est sans lien avec le
projet.

e Tout plan ou schéma sans cartouche et/ou sans indication de I'auteur, de la date, de la phase du
projet, du nom de document, de la dénomination du projet.

e Tout plan ou schéma illisible

Tous les éléments fournis devront étre nommeés de facon compréhensible et succincte, afin de facilement
se repérer dans l'organisation des documents.
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Quantitatif :

. 1 dossier d’exécution

2 DESCRIPTION DES LIEUX

2.1 DESCRIPTION DU BATIMENT

Le batiment est une maison d’habitation qui
s'étend sur 6 demi-niveaux : 1 demi-niveau de
cave, 1 de locaux techniques et 4 demi-niveaux
habitables.

Une véranda est attenante au batiment. Au
cours de la rénovation elle sera isolée de la
maison par une fenétre coulissante.

La surface habitable, hors véranda, est d’environ
185 m2 pour un volume de 560 m3.

Figure 1 : Vue aérienne du bdtiment

2.2 DIMENSIONS DES LOCAUX TECHNIQUES ET PASSAGE

Les locaux techniques se situent sur 2 demi-niveaux. Les dimensions sont données sur les plans en
annexe 03-proposition agencement et en annexe 02 - dimensions espaces.

Remarques :

e La hauteur sous plafond de la cave contenant la cuve a fioul est faible : 1.75 m. De méme la porte
d’'accés a cette cave est de faible hauteur. Il faudra en tenir compte pour les travaux a effectuer
dans cet espace.

e Dans les locaux techniques la hauteur sous plafond peut étre modifiée au cours du
projet : I'isolation du plafond de ces espaces est une tranche optionnelle d’un autre lot du marché
(environ 13 cm d’épaisseur d’isolant). Cette donnée devra étre pris en compte le cas échéant
pour le choix du matériel.

2.3 ESPACES CHAUFFES ET EMETTEURS

Les espaces chauffés et avec des émetteurs de chaleur s’étendent sur 4 demi-niveaux :

e Le RdC avec lI'entrée et la piece de vie principale
e Le R+1 avec les chambres et la salle d’eau
e Les 2 demi-niveaux avec les mezzanines.

La distribution de chauffage et la majorité des émetteurs datent de la construction de la maison. Les
émetteurs sont en fonte, a I'exception d’un radiateur en acier dans la véranda.
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Figure 4: Radiateur en acier de la véranda

Aprés la rénovation, la véranda sera séparée du reste de la maison par une fenétre coulissante et
considérée comme un espace non chauffé. Cet émetteur ne doit pas étre pris en compte pour établir le
régime de température de fonctionnement de la PAC.

2.1 PANOPLIE HYDRAULIQUE

La distribution de chaleur et les accessoires associés ne font pas I'objet de modifications dans le présent
CCTP. En effet, le module hydraulique de la pompe a chaleur doit venir s’installer et se raccorder en lieu
et place de la chaudiére fioul.

Remarque : le schéma hydraulique fournit en annexe 01 n’entend pas étre exact vis-a-vis de cette
distribution.

3 TRAVAUX CONCERNANT LE MATERIEL EXISTANT

Plomb : Pour les travaux prévus (dépose chaudieére et cuve), ainsi que pour les nouveau travaux
(percements des murs, ...) il est a noter que certains revétements présentent du plomb : des précautions
particulieres devront étre prises selon les travaux réalisés. Un diagnostic plomb est disponible et joint a
la consultation. L'entreprise candidate doit prendre en compte ces éléments dans son chiffrage.

Amiante : Pour les travaux prévus (dépose chaudiére et cuve), ainsi que pour les nouveau travaux
(percements des murs, ...) il est a noter qu’il n'y a pas d’amiante. Un diagnostic amiante est disponible et
joint a la consultation.

3.1 CONDAMNATION ET DEPOSE DES RADIATEURS

La véranda allant étre séparée du reste de la maison et transformé en espace non chauffé, |'entreprise
attributaire a a sa charge la condamnation, et toutes sujétions associées, de la partie de réseau alimentant
la véranda et la dépose du radiateur de celle-ci. L'évacuation de ce radiateur est a prévoir.

Quantitatif :

¢ Condamnation d’une partie de réseau de chauffage et dépose et évacuation d’un radiateur : 1 ens.

Phoenix ’v PAGE 9/ 23

Energie



CCTP- Rénovation de la Maison Forestiére Les Chaussons

Maitre d’Ouvrage : ONF

oct. 2024

3.2 DEPOSE DE LA CHAUDIERE FIOUL

L'entreprise attributaire du présent lot aura a sa
charge la dépose et I’évacuation de la chaudiére
fioul actuellement présente dans le local
technique. Les dimensions de cette chaudiere
sont : 63 cm x 74 cm x 165 cm (hauteur)

Au préalable, I'entreprise réalisera la vidange et
I'isolement temporaire des circuits de chauffage et
des circuits d’EFS et ECS reliés a cette chaudiére,
ainsi que l'isolement permanent de l'arrivée de
fioul.

Figure 5: Chaudiére a déposer

Quantitatif :
e Dépose et évacuation de la chaudiére fioul : 1 ens.

3.3 DEPOSE DU CONDUIT DE FUMEE

Le conduit de fumée apparent dans le local
technique devra étre déposé et évacué.
L'ouverture créée devra étre obturée de facon
réversible grace a un obturateur adapté.

uantitatif :

e Dépose du conduit de cheminée et
obturation : 1 ens.

3.4 VIDANGE DE LA CUVE FIOUL

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la vidange et la neutralisation de la cuve fioul. La cuve est
en métal et située dans une cave s’ouvrant sur I'extérieur. La hauteur de la cave est réduite (1.75 m sous
plafond).

L'entreprise attributaire aura également a sa charge le transport du fioul vidangé vers un centre de
traitement dédié. Un justificatif de dépose sera demandé.
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Figure 7 : Ouverture extérieure de la cave

Figure 6: Photo de la cuve fioul

Prestation supplémentaire éventuelle (a chiffrer) :

L'entreprise candidate chiffrera dans le cadre d’une prestation supplémentaire éventuelle la dépose et
|’évacuation de la cuve fioul, ainsi que tous les éléments de raccords et de transfert de fioul associés. Au
vu de la taille de la porte, la cuve devra étre découpée au chalumeau, a la scie circulaire ou autre outils
adapté. Cette découpe doit étre prise en compte dans le chiffrage de I'entreprise.

Quantitatif :
¢ Vidange et neutralisation de la cuve fioul : 1 ens.
e Justificatif de neutralisation de la cuve fioul : x1
e Justificatif de dépose du fioul dans un centre dédié : x1
e PSE : dépose et évacuation de la cuve fioul : 1 ens.
35 NETTOYAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

L'entreprise attributaire du présent lot réalisera les taches suivantes :

» injection d'un inhibiteur de corrosion et d‘un anti-tartre au circuit de chauffage pour en assurer
une propreté durable,

» purge des circuits de chauffage et sanitaire,

> purge des émetteurs dans les piéces.

Quantitatif :

e Nettoyage et purge du circuit de chauffage : 1 ens.

4 NOUVELLE PRODUCTION DE CHALEUR (PACQC)

Actuellement, le batiment est en partie chauffé par un poéle a bliches. Seulement deux personnes
I'occupent. Néanmoins, la pompe a chaleur doit étre dimensionnée pour garantir le chauffage de
I’ensemble du batiment rénové sans l'intervention du poéle a bois ainsi que la production d’eau chaude.
La consommation d’eau chaude doit tenir compte d'un éventuel changement d’occupant et étre adaptée
a la surface de la maison.

4.1 CARACTERISTIQUE DE LA POMPE A CHALEUR

Les émetteurs existants étant des radiateurs en fonte, la PAC doit étre une PAC haute température et
permettre de répondre aux déperditions du batiment selon I'EN 12831 a un départ de température de
plus de 60°C. Ainsi, la PAC devra répondre aux exigences suivantes. Les justificatifs du fabricant devront
étre présentés.

. Type Air/Eau a haute température
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o Destinée au chauffage et a la production d’ECS (pas au refroidissement)

. Avec modulation Inverter

. Régulation en fonction de la température extérieure

. Monobloc préférentiellement

. Puissance chaud 9.5 < P < 11 kW a -7°C/+65°C (hors résistance électrique)

. Résistance électrique d’appoint

. Classe ErP chauffage A+++ a 35 °C

. Efficacité énergétique chauffage SCOP 55°C = 3.5

. Haute Performance acoustique :

o Puissance acoustique extérieure selon NF EN ISO 9614-1 < 61 dBA

o Puissance acoustique intérieure (ErP) < 30 dBA

Modeéle compatible : GeniaAir Max 15 de Saunier Duval ou équivalent
Remarque :

e Sila PAC est monobloc a liaisons hydrauliques, un dispositif antigel sera inclus.
e Si la PAC est bi-bloc, avec des liaisons frigorifiques entre les deux unités, les manipulations
nécessaires doivent étre effectuées par des professionnels agrémentés

Quantitatif :
e PAC Air/Eau, 9.5 < P < 11 kW a -7°C/+65°C, modulation Inverter : x 1

4.2 EMPLACEMENT ET PERCEMENTS

L'unité extérieure de la PAC sera située sur
le cOté ouest du batiment, cf. annexe 03.
Aprés aplanissement du sol et préparation
avec pose d’une couche de gravillons, la
PAC sera située sur un socle au sol avec
des plots anti vibratiles. La préparation du
sol avec les gravillons, la fourniture et la
pose de ce socle et des plots anti-vibratiles
sont a la charge de [I'entreprise
attributaire.

Les distances autour de l'unité extérieure
de la PAC respecteront les prescriptions du
fabricant ou a défaut le DTU 65.16.

La distance entre la PAC associée a son
socle et le mur du béatiment devra étre
adaptée pour tenir compte de lisolant
extérieur qui sera installé au cours du
projet de rénovation. Une coordination
avec la MOE et les autres lots est
nécessaire. Figure 8: Emplacement envisagé de I'unité extérieure de la PAC

Le lot 02 - Menuiseries extérieures a a sa charge la fourniture et la pose d’un habillage de la pompe a
chaleur. L'entreprise attributaire du lot 03 chauffage devra transmettre les recommandations du fabricant
ou a défaut du DTU 65.16 pour cet habillage.

L'entreprise attributaire du présent lot réalisera 1 carottage dans le mur extérieur en béton et 1 dans le
mur intérieur, afin de relier I'unité extérieure a l'unité intérieure. Le diamétre de percement sera adapté
a la taille du tuyau traversant. Le cheminement se fera tel qu’indiqué sur I'annexe 03.

L'entreprise attributaire du présent lot réalisera le ragréage des percements en matériaux imputrescible.
Elle devra se coordonner avec |'entreprise du lot 01 Facades-ITE-isolation pour ne pas avoir a traiter les
finitions de cette opération de ragréage. Si le calendrier d’intervention des entreprises ne permettait pas
une coordination, I’'entreprise attributaire du présent lot aurait a sa charge les finitions et peinture avec
ragréage des percements.
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Quantitatif :
e Aplanissement et préparation du sol avec pose d’une couche de gravillons : 1 ens.
e Fourniture et pose d’un socle et de plots anti-vibratiles : 1 ens.
e Carottage et ragréage du mur extérieur en béton, finition et peinture le cas échéant : 1 ens.
e Carottage et ragréage du mur intérieur : 1 ens.

4.3 ECS

L'entreprise attributaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose d’un ballon a accumulation
d’ECS, d’environ 200 I, alimenté par la pompe a chaleur. Les caractéristiques minimales du ballon sont
les suivantes :

o Protection anode magnésium ou Anode anti-corrosion en titanbe ACI (Anode a courant imposé)

. Constante de refroidissement < .25

L'entreprise attributaire doit également réaliser :

> Le raccordement du ballon ECS au circuit de la pompe a chaleur (cf. le schéma hydraulique en
annexe 01).

Le raccordement en EFS du nouveau ballon, incluant la fourniture et la pose d’un kit de sécurité
Le raccordement du ballon au circuit d’ECS.

Le raccordement électrique du ballon et toutes sujétions associées (cables, protection
électrique...) le cas échéant.- cf. paragraphe 4.7

La pompe a chaleur sera réglée pour prioriser la production d’ECS sur la production de chauffage.

Quantitatif :
e Fourniture et pose d’un ballon ECS avec son kit de sécurité : 1 ens.
e Raccordement EFS du nouveau ballon d’ECS, y compris vanne d’isolement : 1 ens.
e Raccordement ECS du nouveau ballon d’ECS, y compris vanne d’isolement : 1 ens.
e Raccordement électrique du nouveau ballon d’ECS, y compris toutes sujétions jusqu’au tableau
TD local technique, le cas échéant : 1 ens.
4.4 RACCORDEMENT ET PANOPLIE HYDRAULIQUE

Comme vu dans les paragraphes précédents, I'entreprise attributaire a a sa charge la fourniture et la pose
d’un ballon de préparation d’ECS, d’une PAC (unité extérieur et module hydraulique) ainsi que d’un ballon
tampon en fonction des préconisations du fabricant.

L'entreprise attributaire de ce lot a également la charge de fournir tous les éléments recommandés pour
le bon fonctionnement du systéme de chauffage par la PAC, avec a minima les éléments :

> Disconnecteur sur l'arrivée d’eau d’appoint

Soupape de sécurité protégeant la PAC

Circulateur (circuit PAC) : a vitesse variable, avec des débits adaptés a l'installation et la PAC
Vase d’expansion (circuit PAC)

Volume tampon calorifugé (Constante de refroidissement < 0.25)

Soupape de sécurité protégeant le volume tampon

Robinet de vidange au bas du volume tampon, le cas échéant

Sonde et indicateur de température en sortie du volume tampon, le cas échéant

Purgeurs d’air situés a chaque point haut de I'installation et sur le volume tampon

Pot a boue et filtre a tamis

V V V V V ¥V V V V V

Vannes d’équilibrage

L'entreprise attributaire a a sa charge la fourniture et la réalisation, ainsi que toutes sujétions associées,
des raccordements hydrauliques suivants :
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> Raccordement entre unité extérieur de la PAC et unité intérieure

o Sila PAC est monobloc a liaison hydraulique, un dispositif antigel sera inclus.
o Si la PAC est bi-bloc, avec des liaisons frigorifiques entre les deux unités, les
manipulations nécessaires doivent étre effectuées par des professionnels agrémentés
> Raccordement au ballon tampon, le cas échéant

» Raccordement au ballon ECS

> Raccordement au réseau de chauffage existant

L'entreprise attributaire du présent lot doit fournir un systéme de chauffage incluant la PAC, la distribution
existante et les émetteurs existants fonctionnel et performant. Le circuit de la PAC doit se raccorder sur
un réseau de chauffage existant avec du matériel existant. Au vu de la visite de site avant la remise
d’offre, selon son appréciation I'entreprise candidate peut proposer des modifications sur les éléments
existants.

Quantitatif :

e Raccordement entre unité extérieur de la PAC et unité intérieure : 10 ml

e Raccordement hydraulique entre les différents éléments en local technique : 1 ens.

e Accessoires hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement du réseau primaire, dont ballon
tampon le cas échéant : 1 ens.

4.5 CALORIFUGEAGES DES RESEAUX

Les réseaux de chauffage et d’ECS situés en local non chauffé seront calorifugés par un isolant de classe
4. Ils pourront rester apparents. Le calorifuge sera soigné afin d’éviter tous ponts thermiques aux
jonctions ou aux angles.

Les éléments concernés sont au moins :

- les tuyauteries de la PAC entre les 2 unités

- les tuyauteries de distribution de chauffage et d’ECS actuelles

- les éventuels nouveaux morceaux de tuyauteries de distribution de chauffage et d'ECS

- Les points singuliers de la panoplie hydraulique (vannes, circulateurs, ...).

Les réseaux extérieurs (liaisons entre les unités) seront calorifugés par une isolant de conductivité
thermique inférieure a 0.04 W/m.K en épaisseur minimale de 20mm. Ils seront hydrofuge et
imputrescibles. IIs seront également protégés de la pluie et du soleil par un cache adapté. Les tuyauteries
a moins de 2 m du sol seront pourvues d’une protection mécanique.

Les réseaux intérieurs, nouveaux et existants, situés dans des espaces non chauffés (local technique
inclus) seront calorifugés par un isolant de classe 4.

Quantitatif :

e Calorifuge réseaux intérieurs (liaisons inter unités) : 8 ml

e Calorifuge réseaux intérieurs (existants et adaptation) : 20 ml
e Calorifuge réseaux extérieurs : 2 ml

e Protection mécanique pour les réseaux extérieurs : 2 ml

e Calorifugeage des points singuliers : 1 ens.

4.6 REGULATION ET PROGRAMMATION

L'entreprise attributaire fournira, posera et réglera un régulateur-programmateur global pour le chauffage
et la production d’ECS directement sur le module intérieur de la PAC ou sur un panneau déporté dans la
zone d’habitation. Ce régulateur effectuera une régulation sur la température extérieure. Il doit étre
ergonomique afin qu’un utilisateur non expert puisse adapter la programmation.

Ce régulateur-programmateur permettra une programmation hebdomadaire pour permettre notamment
un réduit de température sur le circuit de chauffage. L'entreprise attributaire programmera ce régulateur
pour mettre en ceuvre ce réduit nuit a la température de 16°C. La température de confort sera réglée a
19°C.

Phoenix iv PAGE 14/ 23

Energle



CCTP- Rénovation de la Maison Forestiére Les Chaussons
oct. 2024

Maitre d’Ouvrage : ONF

Pour assurer la régulation locale de la température, I'entreprise attributaire fournira et installera des
robinets thermostatiques sur les radiateurs non équipés.

Le préparateur d’ECS sera régler afin de tenir compte de la réglementation sur les légionnelles et pour
tenir compte des besoins des occupants actuels. La température du ballon d’ECS sera réglée a 55°C. Une
régulation sur une plage de température ou sur une plage horaire afin de limiter le nombre de cycle de
chauffe du ballon ECS au cours d’une journée sera également proposé et mis en ceuvre par I'entreprise
attributaire.

Quantitatif :
e Régulateur-programmateur, intégré a la PAC et tout cadblage associé : 1 ens.
e Sonde de température extérieur, fourniture, pose et raccordement : x1
e Sondes de température pour éléments hydrauliques, fourniture, pose et raccordement : x2
e Fourniture et pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs non équipés : qté 2
e BPU : fourniture et pose de robinets thermostatiques

4.7 TABLEAUX ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

47.1 Démarche administrative : modification raccordement ENEDIS

L'installation d’'une pompe a chaleur va nécessiter la modification du raccordement au réseau ENEDIS.
Dans ce cadre, I'entreprise attributaire du présent lot réalisera I'ensemble des démarches administratives
pour le compte du Maitre d'Ouvrage (ONF) pour cette modification de raccordement auprés d’ENEDIS. Le
co(t de la modification du raccordement sera a la charge du MOA.

4.7.2 Adaptation de I'installation électrique (TGBT et TD)

L'entreprise attributaire aura a sa charge I'adaptation des tableaux électriques existants pour le chauffage
pour les nouveaux équipements installés (pompe a chaleur et ballon ECS).

Cette adaptation comprend notamment I'adaptation du TGBT. Pour I'ensemble des équipements de la PAC
et du local technique, un seul départ sera utilisé depuis le TGBT. Si I'intensité ou le régime de phase ne
sont pas adaptés a la nouvelle production de chaleur, le disjoncteur sera changé. L’'ensemble du matériel
nécessaire a cette adaptation (fourniture et pose) est d{ par I’'entreprise attributaire.

Pour le raccordement des différents éléments électriques de l'installation de chauffage, un tableau
électrique divisionnaire (TD) sera installé a cet effet dans le local technique. Ce TD comprendra au
minimum un départ pour la pompe a chaleur, un départ pour la panoplie hydraulique et une départ pour
les autres équipements le cas échéant.

Ce TD comportera :
= des répartiteurs de phases, neutre et terre conformes a la NF C15-100,
= un parafoudre de Type 2
= des dispositifs différentiels a courant résiduel (DDR) calibrés conformes a la NF C15-100.
= pour chaque départ électrique, 1 disjoncteur divisionnaire calibré conforme a la NF C15-100.
= 2 prises électriques de service.

Les éléments électriques devenus obsolétes, dans le TGBT ou en local technique, seront retirés et évacués
par I'entreprise attributaire.

L'entreprise attributaire aura a sa charge le cablage entre le TGBT et le TD du local technique, ainsi que
tout le cablage courant fort et courant faible de la PAC et des équipements pour le chauffage et I'ECS en
local technique.

Le cable cheminera le long du mur, avec les autres cables électriques, depuis le TGBT jusqu’au tableau
dans le local technique. Il circulera dans un tube IRL dans les parties hors habitation et sous moulure
dans les parties d’habitation. Pour relier I'unité extérieur, le cable électrique suivra le méme cheminement
que les réseaux de liaison entre I'unité extérieure et I'unité intérieure de la PAC.

Quantitatif :

e Traitement administratif pour le changement du raccordement auprés d’ENEDIS : 1 ens.

e Dépose et évacuation du matériel électrique obsoléte : 1 ens.

e Adaptation du TGBT pour le changement du raccordement ENEDIS et le raccordement de la PAC
(fourniture et pose de tous les équipements nécessaires) : lens.

e Fourniture et pose d'un TD en local technique pour les équipements du local technique : 1 ens.

e Raccordement entre TGBT et TD et sujétions associées : 1 ens.
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¢ Raccordement des nouveaux équipements au TD : 1 ens.
e Cable adapté au régime de phase et intensité du matériel installé + T : 30 ml
e Tube IRL de diamétre adapté aux cables : 15 ml
e Moulure adaptée aux cables : 0 ml
5 MISE EN SERVICE ET DOE
51 MISE EN SERVICE

La mise en service comprend notamment les tadches suivantes :

» Controle de la conformité aux recommandations du fabricant, de l'installation du
systéme de production de chaleur/rafraichissement. Cette étape sera réalisée par un
représentant du fabricant du matériel installé.

» Accompagnement de la mise en route et des essais de fonctionnement

» Formation de l'utilisateur aux opérations habituelles d’utilisation et de maintenance du
systéme.

> Pour une PAC air/eau bi-bloc, des compétences de frigoristes sont nécessaires pour la
manipulation des fluides frigorigénes. Le cas échéant, I'entreprise devra prouver de
cette certification, ou s’en remettre totalement au fabricant dans le cas de I'absence de
certification.

Quantitatif :

. PV de mise en service conforme : x 1

° Formation des utilisateurs de l'installation : x 2
5.2 REGLAGES

L'entreprise réalisera I'ensemble des réglages permettant d'assurer le fonctionnement de l'installation et
notamment réglage de la loi d’eau et programmation horaire en fonction des souhaits du MOA.

Quantitatif :

e PV des réglages et paramétrages de l'installation : x 1

53 ETIQUETAGE

L'entreprise attributaire fournira et posera les éléments d'étiquetage plastifié suivant :

®  Sur tuyauterie principale et a proximité de chacun des départs ou bifurcations :
o Indication du sens de circulation,
o Indication du type de tuyauterie : circuit chauffage, aller, retour, etc.

= Affichage mural :
o Schéma hydraulique de l'installation PAC de chauffage au format A3 plastifié

Sur chacune de ces étiquettes, une nomenclature permettra de voir la correspondance sur le plan de
I'installation.

Quantitatif :

e Etiquetage des réseaux : 1 ensemble
e Affichage en local technique : 1 ensemble

54 NETTOYAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
L'entreprise attributaire du présent lot réalisera les taches suivantes :

®  Purge des circuits de chauffage
®  Purge des émetteurs dans les piéces.
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6 DOCUMENTATION FINALE

La documentation finale sera transmise au format informatique et 1 exemplaires papier au Maitre
d’Ouvrage.
Concernant la version numérique:
e La dénomination des fichiers et répertoires devra étre cohérente et avec des mots en Francais
clairement identifiables. Le nombre de caractére ne dépassera pas 50.
e Les répertoires seront ordonnés a minima de la maniére suivante : 1) Fiches Techniques, 2) Plans
+ Schémas hydrauliques, 3) Attestations, analyses et rapports de réglages, 4) Administratifs

Les mémes conditions de rejets que pour les documents de I’'EXE, seront appliqués.

6.1 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Les documents attendus pour le DOE sont les documents habituels permettant de référencer tous les
éléments qui ont été réalisés lors des travaux, y compris les réglages s'il y en a. Ils sont au moins (liste
non exhaustive) les suivants :

e Schéma hydraulique

e Attestation de mise en service de l'installation par le Fabricant, ou habilitation de I’'entreprise pour

la MES.

e Fiches d’autocontrole interne a I'entreprise remplie

e Attestation d’injection de produit de traitement de |'eau, avec mention des produits utilisés

e Analyse d’eau de chauffage conforme

e Les documents administratifs signés (EXE 4 et EXE 8 par exemple)

6.2 DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE (DIUO) :

Les documents attendus pour le DIUO sont les documents habituels permettant de référencer tous les
éléments a réaliser ultérieurement sur l'installation. Ils sont au moins (liste non exhaustive) les suivants :
e Notices de montage et d’utilisation des éléments installés.
e Procédé(s) a respecter en cas d'intervention sur l'installation
e Points d'attention sur les éléments le nécessitant (s'il y en a)
e Récapitulatif des réglages initiaux de la production (indication régulation, programmation,
températures, lois d’eau, seuils de déclenchement, ...)
e Récapitulatif des opérations d’entretien et maintenance (indication de la fréquence, du
matériel associé, du process, ...)

Quantitatif :
. 1 dossier DOE
. 1 dossier DIUO
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SECTION 3 : GENERALITES DE MISES EN OEUVRE & NORMES

1 MISES EN OEUVRE

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent d'une maniére générale :

e La fourniture de tous les matériaux, leur transport, stockage, protection ainsi que la main
d'ceuvre, le matériel nécessaire a I'exécution des ouvrages
e La réalisation des installations suivant le planning établi par le Maitre d'ceuvre avec les autres
corps d'état
e |'établissement des plans de réservations et de détail d'exécution ainsi que la définition des
besoins en génie civil spécifiques a son matériel dans le cadre des aménagements prévus au
présent dossier.
Les essais, mises en service et réglages
La fourniture du manuel d'instruction
Le nettoyage des ouvrages aprés intervention avant mise en service.
Approvisionnement de tous les matériaux et matériels nécessaires, y compris quincaillerie.
Indications aux différents lots de la nature des matériaux.
Relevé des mesures, étude de l'implantation et des dimensions des ouvrages.
- Plans d'exécution, présentation des prototypes.
- Vérification de l'implantation et des dimensions.
- Protection provisoire des éléments en place.
- Raccords et mise en jeu pendant I'année de garantie.
- Nettoyage hebdomadaire du chantier.
- Graissage et vérification des pieéces mobiles avant réception.

1.2 ETUDES TECHNIQUES

Préalablement a toute exécution, l'installateur devra soumettre a |'approbation du maitre d'ceuvre ses
plans d'exécution, schémas électriques et notes de calcul, ainsi que les échantillons des matériels. Sur
ces plans devront impérativement apparaitre :

e toute réservation nécessaire a faire exécuter par le gros ceuvre,

e le repérage de tout élément nécessaire pour la conduite et I'entretien de l'installation. Ces repéres
seront reportés sur des plaques lisibles et durables apposées sur les appareils concernés.

En fin de chantier, I'entrepreneur fournira un exemplaire des plans d'exécution conformes a l'ouvrage
effectivement réalisé. L'entrepreneur conservera l'entiére responsabilité de la bonne marche de
l'installation.

13 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

En ce qui concerne les installations techniques, les entreprises devront effectuer a leur charge,
préalablement a la réception, les essais et vérifications de fonctionnement. Les proces-verbaux devront
étre rédigés sous la forme définie par la filiere.

14 SECURITE CONTRE L'INCENDIE

L'entreprise devra fournir, avant mise en ceuvre des éléments correspondants, les procés-verbaux de
comportement au feu en cours de validité qu'elle soumettra au bureau de contréle technique pour accord.

2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

2.1 PRINCIPAUX TEXTES A CONSIDERER

L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux lois, aux textes réglementaires, arrétés, décrets et additifs
en vigueur a la date de la soumission, ainsi qu’au cahier des clauses techniques générales (CCTG)
applicable aux Régles de I'Art et aux Avis Techniques ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs et
errata dont les ouvrages font I'objet.
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Si, en cours de travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'Entreprise sera tenue d’en référer
par écrit au Maitre d’Ouvrage.

NOTA : La li

ste de documents cités a la présente section n’est pas limitative et inclut implicitement tous

documents d’ordre réglementaire applicables aux travaux du présent marché.

2.2 N

ORMES ET TEXTES GENERAUX

Les installations devront étre conformes, par ordre de priorité

Aux lois,
Aux décrets,

Aux arrétés,

Aux circulaires,

Aux régleme
Aux normes,
Aux DTU,

Aux regles p

nts,

rofessionnelles,

Aux Régles de I'Art,
Au présent CCTP,

Aux documents graphiques du présent lot.

Seront notamment appliqués les textes suivants y compris leurs mises a jour (liste non exhaustive) :

NF C15-100 : Installations électriques a basse tension

UTE C 15-520 : Canalisations : Mode de pose - Connexions

UTE C 15-476 : Sectionnement et commande

NF EN 62305 : Protection contre la foudre

NF EN 61000-3-3 : Compatibilité électromagnétique (CEM)

NF EN 14511-1 : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes a chaleur pour le

chauffage et le refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur
entrainé par moteur électrique

NF EN 15450 : Systémes de chauffage dans les batiments - Conception des systemes de
chauffage par pompe a chaleur

L'Arrété du 10 février 1993 modifié relatif a la récupération de certains fluides frigorigénes
utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques (3.0. du 4 mars 1993)

L'Arrété du 12 janvier 2000 relatif au Contrble d’étanchéité des éléments assurant le
confinement des fluides frigorigenes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
(3.0. du 3 février 2000)

NF EN 378 : Systemes frigorifiques et pompes a chaleur - Exigences de sécurité et
d'environnement

NF EN 1717 : Protection contre la pollution de I'eau potable dans les réseaux intérieurs et
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour

NF EN 14336 : Systemes de chauffage dans les batiments - Installation et commissionnement
des systéemes de chauffage a eau

DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation

- Les régles de calcul des DTU

- Différents Avis Techniques

- Le code du

travail

- La reglementation des ERP

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) et le cahier des clauses techniques
générales (CCTG Travaux) , en vigueur, applicables aux marchés de travaux.
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L'entrepreneur est tenu d’avoir, avant remise de son offre, controlé la conformité aux documents
techniques et réglementaires des ouvrages et solutions proposée.

3 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

Il appartient a I’'Entreprise d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu’elle indiquera
soient calculés en tenant compte des dispositifs caractéristiques des matériels, des difficultés d’exécution
et des impératifs du Maitre d’'Ouvrage.

= Qualité et origine du matériel

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent étre neufs et de
premiére qualité.

L'Entrepreneur garantira qu'il possede la propriété des systemes ou objets qu’il emploie et, a défaut,
s’engagera auprés du Maitre d’'Ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux brevets
qui les couvrent.

D’une maniére générale, I'Entrepreneur privilégiera les matériels recyclables et présentant le plus faible
impact sur I’'environnement.

L'Entrepreneur fournira une documentation compléte en francais accompagnée des caractéristiques
techniques.

En cours d’exécution, aucun changement de matériels ne pourra étre apporté sans autorisation du Maitre
d'CEuvre. Les frais résultants de changements non autorisés ainsi que tout travail supplémentaire exécuté
sans ordre écrit seront a la charge de I'Entrepreneur.

Aucun matériel ne doit étre mis en ceuvre sans l'accord explicite de la Maitrise d’CEuvre. Dans le cas
contraire, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander le démontage des installations concernées
avec application de pénalités si cela génére un retard dans le déroulement de I'opération.

= Garanties de I’entreprise
Les garanties de I’'Entreprise seront conformes aux textes définis au CCAP.

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents
causés a des tiers lors ou par la suite de I'exécution des travaux, soit de son propre fait, soit de son
personnel.

Tous les risques résultant de l'article 1792 et de I'article 2270 du Code Civil, devront étre couverts par
une assurance agréée, imposant l'intervention du Bureau de Controle, des matériaux et, ce,
conformément aux dispositions de la Fédération Nationale du Batiment en vigueur.

L'Entrepreneur devra fournir une copie de son attestation d'assurance Responsabilité Civile et des
qualifications requises émanant d'un organisme agréé.

Les conditions définies dans le présent cahier des charges constituent pour I’'Entreprise une obligation de
bon fonctionnement.

= Organisations du chantier — délais — pénalités
L’Entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le CCAP.

L'Entreprise désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre l'unique
interlocuteur face aux représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre. Cette personne devra
avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant I'opération et ceci
pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution des travaux.

L’Entreprise doit étre assurée de I'approvisionnement en temps utile de tous les matériaux et fournitures
nécessaires a la marche réguliere du chantier. Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra
étre évoquée pour excuser un retard sur les dates prescrites au planning.

» Contacts avec les services publics et privés
L'entreprise sera chargée d’établir tous les éventuels contacts avec les services publics ou privés, afin
d’assurer une parfaite réalisation des installations.

= Coordination avec les autres corps d’états

L'entreprise devra se coordonner avec les autres corps d’état.
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Toute sous-traitance éventuelle sera obligatoirement soumise a I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

= Modifications de prestations en cours d’exécution
Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans l'autorisation du
Maitre d’ceuvre. Les frais résultants de changement non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que
tous travaux supplémentaires exécutés sans écrits, seront a la charge de I'Entrepreneur.

= Visites et réunions de chantier
Une réunion de démarrage sera organisée en présence de I'Entrepreneur. Dés lors qu'il sera convoqué
par le Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur devra participer aux réunions de chantier sur site.

= Calendrier d’exécution

Dans son offre, I'Entreprise accepte de se conformer au calendrier d’exécution qui sera établi aux premiers
rendez-vous de chantier.

4 ESSAIS, GARANTIES DES MATERIELS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS

= Garanties des matériels
Pour toutes les fournitures, I’Entrepreneur devra garantir la bonne qualité de l'isolant et sa conformité
avec les normes et réglements en vigueur.

= Essais et vérifications

La qualité du matériel employé par I’Entrepreneur pourra faire I'objet d’une vérification a tout moment
par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’CEuvre.

Ces vérifications ne diminueront en rien la responsabilité de l'installateur qui restera pleine et entiére
jusqu’a l'expiration du délai de garantie.

= Réception
La réception des travaux sera exécutée par le Maitre d’Euvre une fois tous les essais effectués.

L'entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 1 exemplaire papier et 2
exemplaires informatiques

Le procés-verbal de réception technique sera établi si aucune observation défavorable n’'a été formulée
et si la totalité de la documentation exigée a été remise.

5 GESTION D’UN CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

La loi cadre européenne du 15/07/1975 réglemente I'élimination des déchets : tout producteur de déchets
est responsable de ses déchets et des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés
ou recyclés.

Depuis la loi du 13 juillet 1992, ne sont admis en installations de stockage que les déchets ultimes, c'est-
a-dire les matériaux dont la part valorisable aura été extraite et le caractére polluant réduit.

Ainsi, seront a la charge du titulaire du présent lot :

" Stocker les déchets avant leur élimination dans des conditions ne présentant aucun danger
pour I'environnement et la santé et favorisant leur valorisation ultérieure

" Eliminer ou faire éliminer ses déchets dans de bonnes conditions et dans des installations
respectant les normes en vigueur et favorisant au mieux leur valorisation

" S’assurer de la tragabilité des déchets

" Remettre ses déchets a un transporteur agréé

Il est recommandé au titulaire du présent lot de :

" Réduire sa production de déchets

" Produire des déchets les moins dangereux pour I’environnement et la santé
" Trier les déchets sur le chantier

" Eviter le mélange des matériaux de nature ou de destination différente
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" Eliminer ses déchets au plus prés du chantier pour limiter les col(ts et les nuisances liés au
transport
" Favoriser la valorisation des déchets
51 HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La Maitrise d’Ouvrage et/ou le Maitre d’Euvre se réservent le droit d’exclure immédiatement du site tout
exécutant ne respectant pas la réglementation concernant les consignes de sécurité, sans qu’aucune
compensation ne puisse étre réclamée par le soumissionnaire. Le refus d’'obtempérer pourra entrainer la
convocation immédiate de I'inspecteur du travail aux fins de constat de carence et/ou de mise en danger
d’autrui.

= Coordination, sécurité et protection de la santé

Principales obligations de I’'Entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

] Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L.230-2, L.235-1,
L.235-18
n Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et

de protection de la santé (PGCSPS) établi par le CSPS, articles L.235-1, L.235-18, livre II et
décrets non codifiés

" Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes officiels (I.T, CRAM, et
OPPBTP,) au coordonnateur SPS ou au Maitre de I'Ouvrage, et les conserver pendant cing
ans a compter de la réception de l'ouvrage, articles L.235-7, R.238-26 a R.238-36

m Participer et laisser participer les salariés au C.I.S5.S.C.T., articles L 235-11 a L 235-14, R
238-46 a R 238-56

m Respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (8 janvier 1965, etc.)
m Viser le registre journal (R]), et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur,

article R.238-19
En outre, I'Entrepreneur devra I'établissement d'un Plan particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) dont le contenu est précisé aux articles R.238-31 et R.238-32.

= Mesures générales de sécurité

Toutes dispositions réglementaires concernant I’hygiéne et la sécurité des travailleurs devront étre
respectées par I'entrepreneur et ses éventuels sous-traitants.

Les regles d’hygiéne et de sécurité des travailleurs seront conformes au Code du Travail, livre 2, titre 2,
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

6 MESURES GENERALES DE RESPECT DES OCCUPANTS

Les travaux bruyants devront faire I'objet préalable d’une information au Maitre d’Ouvrage précisant les
horaires et les jours envisagés pour ces interventions. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de refuser
les dates et horaires proposés, et d’en proposer d’autres.

La circulation dans les batiments doit se faire de la fagon la plus discrete possible, les cris et discussions
a voix haute dans les parties communes sont a proscrire. La consommation de tabac, d’alcool et de tous
aliments est proscrite a l'intérieur des batiments.

Les parties communes devront étre en permanence maintenues en parfait état de propreté.

Toute dégradation des parties communes sera réparée par une entreprise au choix du Maitre d’Ouvrage,
et aux frais de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

7 PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE TITULAIRE DU PRESENT LOT

= Avant démarrage des travaux

L'Entreprise devra remettre, a I'approbation du Maitre d'ceuvre, les documents suivants, conformément
au planning d’exécution :

Documents administratifs :
] Les qualifications requises
" Attestation d’assurance
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m Les certificats de garantie
Documents techniques :

" Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des différents matériels

] Les notices des constructeurs des équipements fournis

m Le certificat de performance des matériaux et/ou l'avis technique du CSTB (lorsque requis)
Planification et déroulement du chantier :

" Le planning des études, commande et approvisionnement

] Le planning prévisionnel des travaux

" Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) au coordinateur de

Sécurité ou Plan de Prévention, consignant les mesures d’hygiéne et de sécurité que
I'entreprise prendra lors :

= des opérations de manutention
= les mesures générales d’hygiéne durant les travaux (sanitaires, repas, vestiaires, ...)

Tous ces documents devront étre communiqués en temps utile par I’'Entreprise au Maitre d’ceuvre afin de
recevoir son accord avant toute exécution.

= Avant réception des travaux

Avant la réception des travaux, I'Entrepreneur devra remettre un dossier des ouvrages exécutés (DOE)
en version informatique et papier comportant les éléments suivants :

" Les certificats de garantie des matériels avec leur date de départ et leur durée
" Le quitus du Bureau de Controle, si missionné sur le projet, sur les ouvrages exécutés
= A réception des travaux

Dans le cas ou un coordinateur SPS aura pré-rédigé un Dossier d'Intervention Ultérieur sur Ouvrage
(DIUO), I'Entrepreneur devra compléter le dossier et le soumettre au CSPS pour validation.

Le DIUO sera remis au Maitre d’'Ouvrage en format papier et informatique.
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