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GLOSSAIRE

A Accord-cadre

AP : Assistant de prévention

B

C

Contrat : contrat valant accord cadre a bons de commandes
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulieres

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique

CTB: Correspondant Technique du Batiment

D

DAAT : Diagnostic Amiante Avant Travaux

DTA: Dossier Technique Amiante

DRO4 : Délégation Régionale lle-de-France Gif-Sur-Yvette
E

EPI : Equipement de Protection Individuelle

F

G

H

ICPE : Installation classée pour la protection de I'environnement
]

K

LOGIC Base de données patrimoniales du CNRS

M

MPCA : Matériaux et Produits Contenant de I’Amiante
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Unité Administrative
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1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent document a pour objet de présenter les différentes prestations, dues par le Titulaire,
relatives a la réalisation des dossiers techniques amiante, des diagnostics avant opérations et de
contréles aprés opérations des unités et services gérés par la délégation lle-de-France Gif-sur-Yvette
du CNRS.

Les diagnostics et contrdles en question sont :

e Le repérage amiante avant travaux.

e Les controles de restitution obligatoires en fin de travaux de désamiantage
e Les contrbles amiante ponctuels hors travaux

e La réalisation de DTA pour les batiments non pourvus de DTA

e La mise a jour des DTA

e Le repérage amiante avant démolition.

e Le diagnostic plomb.

2 RECOURS A L'ACCORD-CADRE

Cet accord cadre est a destination de I'ensemble des unités et services de la délégation lle-de-
France Gif-sur-Yvette du CNRS.

3 LIMITE DE PRESTATION

Dans le cadre de diagnostics et de controles qui relévent de la responsabilité d’un hébergeur autre
que le CNRS, il est préalablement demandé une autorisation par écrit.

4 DESCRIPTION DU PERIMETRE

La délégation Ile-de-France Gif-sur-Yvette assure le suivi et la gestion de 113 unités de recherche
et de service, implantées sur 10 communes : Bures-sur-Yvette, Chatillon, Evry, Fontenay-aux-
Roses, Gif-sur-Yvette, Guyancourt, Orsay, Palaiseau, Saclay et Versailles.

Ces unités sont hébergées sur un campus CNRS de Gif-sur-Yvette ou chez un partenaire.

La délégation représente 15% du patrimoine bati du CNRS (soit 168 000 m2 SDP) comprenant
notamment un parc d’environ 70 logements.

Les disciplines du CNRS fortement représentées dans les unités de recherche et de service de la
circonscription sont : la biologie, la chimie, les mathématiques, l'informatique, la physique, les
sciences de la terre et de l'univers.

En complément des locaux relevant du code du travail, des installations scientifiques spécifiques
(laboratoires a risques biologiques ou radioactifs, animaleries, salles blanches...) ou des unités avec
des zones a régime restrictif le patrimoine comprend actuellement huit batiments relevant de la
réglementation des établissements recevant du public et deux installations classées pour la
protection de I'environnement.

5 EVOLUTION DU PERIMETRE

En cours de marché, le nombre de locaux, d’équipements ou d’installations a inspecter peut-étre
modifié, en plus ou en moins, pour les motifs suivants : ouverture du périmétre de la circonscription
(nouveaux batiments, nouveaux sites) pour y intégrer de nouvelles installations, suppression
d’équipements, suspension de fonctionnement et d’exploitation, installations de nouveaux
équipements.
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6 RELATIONS ENTRE LE POUVOIR ADJUDICATEUR ET LE TITULAIRE
6.1 PRESENTATIONS DES INTERLOCUTEURS DU TITULAIRE

Le Titulaire retenu désigne :

Le Responsable de I'accord cadre :

Le Titulaire s’'engage a désigner un responsable technico-commercial/Chargé d’affaire qui est
I'interlocuteur privilégiédu CNRS. Il assure le suivi contractuel entre le CNRS et les intervenants
du Titulaire. Il rend compte périodiquement de la réalisation des taches effectuées dans le but
d’assurer un suivi précis et une optimisation permanente de ses interventions. Il participe aux
réunions organisées par le CNRS.

Il est le garant des engagements pris par le titulaire du marché. A ce titre il est le seul interlocuteur
du CNRS et ne peut sous couvert d’'une organisation de I’entreprise différente de celle demandé
par le CNRS déroger a cette responsabilité. Une continuité d’activité doit étre assurée par un
suppléant ayant les mémes qualification et expérience dans le domaine

A chaque demande d’intervention, responsable technico-commercial/Chargé d’affaire doit:
e Participer aux visites préalables et au plan de prévention.

e Proposer une offre conforme aux exigences du présent document ou de la demande
d’interventions.

e Fournir la mise a jour du planning d’intervention et les moyens humains qui seront mis a
disposition.

Dans le cadre de la gestion des équipes, le_responsable technico-commercial/Chargé d’affaire doit
étre particuliéerement attentif au bon transfert d’informations sur le fonctionnementet les procédures en
vigueur lors de l'arrivée d’un nouvel élément au sein des équipes en place. Il doit faire veiller au
quotidien, au respect des regles de sécurité et notamment a l’'application des moyens de protection
et de prévention définis dans les plans de prévention pour les opérations.

Le Titulaire tient a jour la liste et les documents liés a son personnel et les tient a disposition du CNRS :
e Grille des compétences.
e Copie des certificats de formation.

¢ Niveau d’habilitation.

Contréleur technigue :

Le Titulaire désigne avant chaque intervention les noms et coordonnées des personnes chargées
des vérifications. Les controleurs techniques doivent étre qualifiés et habilités selon leur secteur
d’intervention.

6.2 PRESENTATIONS DES INTERLOCUTEURS DU CNRS

Le CNRS est représenté par son délégué régional qui confie différentes missions a :

- Responsable du Service Prévention et Sécurité de la délégation ou son représentant :

Interlocuteur principal du présent accord-cadre, il assure le suivi des prestations du Titulaire ou de ses
intervenants. Il est le référent technique vers lequel le Titulaire se tourne pour toute demande
d’'information technique et/ou organisationnelle.

Il est I'un des interlocuteurs pouvant étre a I'origine d’'une demande d’intervention.
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- Responsable du Service Technique et Logistique de la délégation ou son représentant :

Interlocuteur principal du présent accord-cadre, il assure le suivi des prestations du Titulaire ou de ses
intervenants. Il est le référent technique vers lequel le Titulaire se tourne pour toute demande
d’information technique et/ou organisationnelle.

Il est I'un des interlocuteurs pouvant étre a I'origine d’'une demande d’intervention.

- Directeur de l'unité de service ou de recherche (laboratoire) ou son représentant :

Le directeur désigne un agent de son unité qui le représente dans le suivi des prestations de |'accord-
cadre. Celui-ci peut étre issu du domaine technique (CTB, Responsable technique), administratif
(Administrateur, gestionnaire), préventeur (Assistant de Prévention) ou scientifique. Ce représentant
accompagne le Titulaire pour toute intervention dans les locaux de I'unité.

Les batiments ont une activité, notamment scientifique, permanente. Le Titulaire peut étre amené a
attendre I'autorisation donnée par le directeur de I'Unité inspectée, ou son représentant, pour effectuer
les prestations.

Les interventions sont majoritairement menées en période d'activité des unités.

Assistants de prévention (AP) :

Les assistants de prévention de chaque unité peuvent étre consultés par le Titulaire pour des questions
relevant de la prévention du risque. Il peut étre a I'origine d'une demande d‘intervention dans le cadre
des prestations définies dans le chapitre 2 auxquelles il peut recourir. Il est responsable de sa
demande et des devis et installations qui en découlent.

7 ETENDUE DE L’ACCORD-CADRE

7.1 SUJETIONS GENERALES D'EXECUTION

Les opérations de diagnostics, de repérages ou de controles sur site consistent en des visites de
reconnaissances, des inspections visuelles, des sondages, des prélévements. Le CNRS s’engage a
permettre |'accés a l'ensemble des espaces, installations ou équipements concernés par les
diagnostics. Le Titulaire n‘a en aucun moment la garde des appareils. Certains équipements
(équipements de travail, machines de levage...) peuvent uniquement étre manipulés par des
personnes formées a ces appareils. Le CNRS s’engage alors a mettre en assistance une personne
qualifiée et habilitée (CNRS ou mainteneur) pour effectuer I'ensemble des manceuvres ou les
préparations nécessaires aux diagnostics.

La prestation du Titulaire et de leurs sous-traitants éventuels comprend, de fagon non limitative :
e La déclaration des sous-traitants
e Le renseignement des formulaires d’acces en ZRR
e Le report au CNRS de I'ensemble des diagnostics réalisés dans les délais impartis.

e L'émission d’un avis sur la possibilité de conserver une installation en service (notamment avec
les préconisations pour les mesures conservatoires a mettre en ceuvre).

e La mise en place d'étiquette de tracabilité de présence d’amiante ou de plomb

e La restitution des investigations approfondies, des sondages, des préléevements et des
analyses effectuées.

e La rédaction, dans les délais impartis, des rapports de mission de repérages des produits
pouvant contenir de I'amiante ou des rapports de diagnostic plomb.
-8-



23/10/2024

e Le cas échéant, des investigations complémentaires nécessaires pendant les opérations de
démolitions en cas de circonstances imprévues.

e La réalisation des DTA
e La mise a jour des DTA.

Le titulaire mettra a disposition une plateforme d’échange avec les différents interlocuteurs du CNRS
pour pouvoir accéder aux :

e Avis de passage ;
e Devis.

e Rapports

7.2 ETENDUE DE LA PRESTATION
7.2.1 Etendue de la prestation pour les visites ponctuelles sur demande

En prévision de futurs travaux ou opérations dans des espaces ou sur des installations et
équipements, le CNRS peut demander, auprés du Titulaire, un repérage amiante avant
travaux/démolition ouun diagnostic plomb. Ces opérations ont pour objectif de déterminer la
présence ou non d’amiante ou de plomb au sein des espaces, des installations ou équipements
concernes.

A l'issue de chaque intervention, un rapport daté et signé par la personne chargée du diagnostic ou du
repérage doit étre établi, par unité administrative subdivisé par batiment, voir par équipementou
installation le cas échéant et transmis au plus tard 5 jours ouvrés aprés la visite de
reconnaissance. Ce rapport doit étre remis en exemplaire informatique a 'unité administrative. Le
responsable du Service Technique et Logistique ainsi que le responsable du Service Prévention et
Sécurité doivent étre mis en copie lors de |I'envoie de I'exemplaire informatique du rapport.

La mise en place d'étiquette de tracabilité de présence d’amiante ou de plomb sera apposée sur
I'’équipement ou linstallation concernée au moyen d’une signalétique appropriée (étiquette,
pastille...). Inaltérables, elles sont datées du dernier controle et placées de maniére visible jusqu’a la
prochaine visite.

Les rapports devront étre conforme a une regle de nommage défini par le CNRS

7.2.2 Etiquette de tracabilité

Une étiquette de tracgabilité sera utilisée pour identifier facilement la présence d’amiante et de
plomb.

Cette étiquette devra étre apposée dans une dimension qui permette sa visualisation de maniére
optimale. Ce support sera validé par le CNRS.

8 DEROULEMENT, SUIVI ET PILOTAGE DE L’ACCORD-CADRE

Le CNRS s'engage a assurer |'acces aux installations et a transmettre les éléments d’informations
qu’il a en sa possession.

Le CNRS s’engage également a désigner un agent de l'unité concernée pour accompagner le
Titulaire au cours de ses controles. Ces accompagnants facilitent le déroulement de la mission et
réalisent les manceuvres nécessaires. Le Titulaire n’a a aucun moment la garde des installations.

Lorsque le Titulaire fait la constatation d’'une anomalie, considérée comme dangereuse, il fait
immédiatement remonter 'information au CNRS.

-9-
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8.1 REUNION DE LANCEMENT DE L’ACCORD-CADRE

Avant le démarrage de |'accord cadre, une réunion d'enclenchement est organisée par le Service
Technique et Logistique sur le site de Gif-sur-Yvette avec I'ensemble des intervenants du Titulaire
retenu ainsi que le service Prévention et Sécurité et le pole achat du CNRS. A I'issue de cette réunion,
un compte-rendu est établi par le CNRS et un Plan de Prévention est initié.

8.1.1 Documents a fournir par le titulaire

La liste définie ci-aprés n’est pas exhaustive. Il convient au Titulaire de transmettre tout autre
document qu'il juge nécessaire.

e La liste des personnels intervenants ainsi qu’un organigramme fonctionnel.
e La liste des sous-traitants.
e Un prototype de tableau de reporting

Pour rappel le tableau de reporting comprendra par site, puis par unité administrative, subdivisé par
batiment et par équipement ou installation, les éléments suivants (liste non exhaustive) :

e Date d'établissement du devis, de la commande et de la facture,

e Nature du rapport : Diagnostic avant travaux, diagnostic apres travaux, DTA, prélévements
surfaciques, préléevements atmosphériques

o Date des diagnostics/prélévements/visites,

e Nom de l'intervenant,

e Etat des supports diagnostiqués,

e Suivi du DTA et de I'état de conservation des matériaux

Les indicateurs du tableau de bord sont définis dés la réunion de lancement. Le Titulaire peut
proposer d’autres éléments a reporter.

8.1.2 Documents a fournir par le STL (si existant)
e Liste des contacts CNRS par unité,
e Plans d’ensemble de la localisation des unités de la circonscription.
e Modalités de déclaration d’acces ZRR (Tableau T0).
e Liste des DTA

e Le pressenti de planning prévisionnel.

8.2 PREMIERE REUNION DE SUIVI D'ACTIVITE

Cette réunion se déroule au plus tard trois semaines apreés la réunion de lancement et permet de
finaliser certains points évoqués lors de la réunion de lancement. La récurrence des entrevues de
suivi d’activité est définie lors de cette entrevue. A l'issue de cette réunion, un compte-rendu est
établi par le CNRS.

8.2.1 Documents a fournir par le Titulaire

La liste définie ci-aprés n’est pas exhaustive. Il convient au Titulaire de transmettre tout autre
-10 -
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document qu'il juge nécessaire.
e Un état des lieux des déclarations d'accés en ZRR (To remplis).
e Le Plan de Prévention signé par le titulaire et tous ses sous-traitants.
e La version finale du tableau de reporting.
e Un tableau de suivi financier
e Un planning prévisionnel des interventions de suivi des DTA

e Support d’inventaire mis a jour.

8.2.2 Documents a fournir par le CNRS (si existant)
e Plans des locaux,
e La liste des locaux, équipements ou installations a diagnostiquer avec leur localisation,
o Certificats de consignation des réseaux (électriques, fluidiques, etc.) lorsque nécessaire,

e Rapport de diagnostics ou de repérages antérieurs.

8.3 PILOTAGE

Chaque unité administrative prend contact auprés du Titulaire pour déterminer une date
d’intervention.

Aucun changement de date ou d’horaire d’intervention pour une inspection en cours ne peut se
faire sans l'autorisation expresse de I'unité administrative organisatrice.

8.4 ORGANISATION
Le Titulaire réalise habituellement les visites en jours ouvrés, dans la plage horaire de 8H00 a 18H0O.

Exceptionnellement et afin de limiter la géne occasionnée, le CNRS peut demander a ce que
certaines visites soient réalisées en dehors des jours ouvrés et/ou en dehors de la plage horaire
habituelle. Cette prestation doit étre effectuée en présence d’un représentant de |'unité
administrative ou du STL.

Dans le but d'assurer un suivi de I'ensemble des visites effectuées sur les sites, le Titulaire tient a jours
un tableau de reporting.

Des réunions semestrielles sont organisées par les responsables du STL et SPS ou leurs
représentants avec le titulaire du marché ou seront conviés les Directeurs d’unité/de service ou
de recherche ou leur représentant.

8.5 ETABLISSEMENT DES OFFRES ET PRISE DE RDV
e  Offre de reconnaissance pour diagnostic amiante:

Le Titulaire suite a une demande de RDV par mail devra répondre sous maximum 48H00 en jour ouvré
et proposer un RDV au maximum 5 jours suite a la demande exprimée par mail. Le CNRS aura la
possibilité en cas d’incompatibilité d’agenda notamment de prolonger le délai des 5 jours.

Le titulaire, suite a I'envoi d’une demande d’offre du CNRS et sous couvert que la demande comporte
tous les éléments nécessaires a son établissement, aura l'obligation de I'envoyer sous maximum
48H00 en jour ouvré

-11 -
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o  Offre suite reconnaissance sondage/prélévement pour diagnostic amiante:

Le titulaire, suite a l'intervention de reconnaissance aura l'obligation d’envoyer |'offre sous maximum
48H00 en jour ouvré.

e Offre de reconnaissance pour diagnostic plomb et mise a jour DTA:

Le Titulaire suite a une demande de RDV par mail devra répondre sous maximum 48H00 en jour ouvré
et proposer un RDV au maximum 5 jours suite a la demande exprimée par mail. Le CNRS aura la
possibilité en cas d’incompatibilité d’agenda notamment de prolonger le délai des 5 jours.

Le titulaire, suite a I'envoi d’'une demande d’offre du CNRS et sous couvert que la demande comporte
tous les éléments nécessaires a son établissement, aura 'obligation de I'envoyer sous maximum
48HO00 en jour ouvré

8.6 ETABLISSEMENT PLANNING

Le Titulaire aura |I'obligation lors de la prise en charge du marché de prévenir le CNRS par anticipation
de 3 mois des échéances quant a la mise a jour du DTA.

9 QUALIFICATION DU PERSONNEL

Le Titulaire s'engage a justifier de tous les agréments, accréditations, certifications et/ou habilitations
nécessaires a la réalisation de ses prestations.

Les laboratoires d’analyses sont accrédités suivant les exigences reglementaires.

Le Titulaire affecte des personnels qualifiés pour effectuer les missions qui leurs sont confiées. Le
Titulaire atteste par écrit et nommément, de la qualification et de I'expérience de chacun des
collaborateurs (personnel d'exécution et d'encadrement, bureau d'études) qu'il envisage d'affecter au
CNRS, pour la réalisation de la prestation. Le CNRS donne son approbation et peut demander au
Titulaire de remplacer un personnel dont la compétence ou la conduite n’est pas satisfaisante.

Le titulaire met a la disposition de son personnel affecté a I'exécution de I'accord cadre tout moyen
humain ou technique lui permettant de comprendre les directives, les consignes particuliéres et les
régles de sécurité qui leur sont communiquées pour I’'exécution des prestations. Les personnels
affectés doivent également porter une tenue identifiable et le logo du Titulaire de fagon visible.

Tout intervenant, expert ou sous-traitant participant a la mission s’‘engage a respecter une stricte
confidentialité sur I'ensemble des informations transmises par le titulaire et mises a la disposition de
celui-ci, et plus particulierement celles relatives aux unités et batiments qu'il est amené a connaitre
dans le cadre de la mission.

10 NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES
10.1 GENERAL

Le Titulaire se conforme a la Réglementation Francaise applicable a la date d’exécution des
interventions, code du travail, réglementation hygiéne et sécurité, code de I'environnement...

10.2 PAR METIER

Sauf indications contraires ou complémentaires au présent accord-cadre, le Titulaire doit toujours
s'assurer du respect des regles de I'art et toutes les normes et réglementations en vigueur.
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11 HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
11.1 GENERALITES

Le Titulaire chargé de la réalisation des visites doit se conformer parfaitement a I'ensemble des
dispositions prévues par le Code du Travail et par la réglementation en vigueur a la date des visites.

Le Titulaire concerné doit veiller a I'application stricte des dispositions d'hygiene et de sécurité et
exercer une surveillance continue lors de ses interventions afin d'éviter tous accidents aux
intervenants travaillant sur site ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le site et a
celles qui sont étrangeéres a celui-ci.

Les visites devant étre réalisées dans un établissement en activité, le Titulaire chargé de la réalisation
de la prestation doit se conformer intégralement aux dispositions du Décret n°92-158 du 20 février
1992, fixant les prescriptions particuliéres d'hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués
dans un établissement par une entreprise extérieure.

De plus, il est également tenu de se conformer a toutes dispositions complémentaires utiles a
I'amélioration des conditions d'hygiéne et de sécurité, demandées par le Service Technique et

Logistique et le Service Prévention et Sécurité. La mise en ceuvre et |'application de ces dispositions
complémentaires sont a I'entiére responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire est responsable de tous les accidents ou dommages causés par le fait d’'une faute lors de
ses interventions ou d’une faute commise par un de ses agents. Le Titulaire s'engage a garantir au
pouvoir adjudicateur, la possibilité du CNRS a établir un recours contre lui, en cas d‘inobservation de
ses obligations.

11.2 PLANS DE PREVENTION

Conformément au Décret n°92-158 du 20 février 1992, le Titulaire s’engage a procéder
systématiquement, et ce préalablement a |'exécution de ses opérations, a une visite d’inspection
commune des lieux de travail, avec un représentant du CNRS. Cette visite vise a identifier les risques
pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels de chacun. A la suite de
la notification du marché, une premiére visite d’inspection commune est réalisée dans le but
d'établir un plan de prévention annuel définissant les mesures, prises par chaque entreprise, en vue
de prévenir les risques récurrents. Ce plan de prévention annuel doit étre complété par un plan de
prévention ponctuel dans les cas suivants :

¢ Interventions spécifiques non cadrées dans le plan de prévention annuel.
¢ Interventions dans des locaux ou sur des terrains dont le CNRS n’est pas propriétaire.
e Interventions avec un(des) sous-traitant(s) non déclaré(s) dans le plan de prévention annuel.

Le Titulaire se doit d’informer ses intervenants et ses sous-traitants des mesures définies dans le plan
de prévention, et veille au respect de celles-ci.

11.3 AMIANTE
11.3.1 Dossiers techniques amiantes et diagnostic amiante avant travaux

Au titre de I'Article R.4511-8 du Code du Travail, le CNRS s’engage a informer le titulaire de toute
présence suspecte ou avérée d'amiante et de lui transmettre les rapports de diagnostic amiante
avant travaux et dossiers technique amiante antérieurs.

11.3.2 Interventions sur des matériaux, matériels ou équipements susceptibles de provoquer
I'émission de fibres d'amiante

Le Titulaire dispose d’une certification permettant d’effectuer des prélévements sur des éléments
amiantés.
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11.3.3 Protection des travailleurs

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre les dispositions définies dans le Décret n®2006-761 du 30 juin
2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d’amiante
et les décrets n°® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante et n°® 2013-
594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

11.4 SECURITE

Les agents du Titulaire doivent porter une carte d’identité professionnelle et une tenue permettant
d'identifier clairement I'entreprise.

Ils doivent utiliser les acces les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés pour |'exécution de
leurs interventions et ne pénétrer ni circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres
parties de |'établissement.

Le Titulaire doit informer ses agents des diverses consignes de sécurité générales et particulieres a
I'établissement et doit s’assurer de leur respect.

Il doit informer au plus vite le CNRS, de toute anomalie susceptible d'entrainer des détériorations des
installations ou de mettre en cause la sécurité des personnes.

Si un fait anormal lié aux diagnostics, vient a se produire, toutes les dispositions doivent étre prises,
par le responsable technique du STL, le responsable de I'unité concernée ou leurs représentants
respectifs, pour suspendre I'opération et pour en informer immédiatement le Titulaire.

11.5 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Sauf dispositions contraires, le Titulaire fournit les équipements de protection individuelle définis dans
le plan de prévention et nécessaires a la réalisation des prestations, y compris pour les opérations
effectuées en zone réglementée/confinée. Le Titulaire s’engage a ce que ses sous- traitants
fournissent a leurs personnels intervenants les EPI nécessaires.

Le Titulaire doit utiliser son propre matériel. Le prét de matériel au Titulaire par le personnel du CNRS
est formellement interdit. Seules sont fournies par le CNRS les sur-chaussures jetables et les blouses
utilisées lors de I'accés dans certaines zones confinées.

11.6 FORMATION, HABILITATION ET AUTORISATION DE CONDUITE

Le Titulaire et ses sous-traitants font intervenir des personnels formés sur les précautions a prendre
pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents. Le titulaire recoit les consignes de
déclaration d'accés aux zones a régime restrictif (ZRR) ainsi que les autorisations d’accés a ces
zones apres la notification du marché. Les contraintes d’accés en ZRR sont spécifiées dans le CCAP.

Le Titulaire et ses sous-traitants fournissent au CNRS les justificatifs exigés par la réglementation et tous les
autres justificatifs demandés dans le plan de prévention.

12 GENERALITES
12.1 GENERALITES

Les prix unitaires du bordereau incluent notamment

e Les démontages nécessaires a la réalisation des sondages, y compris le remontage des
éléments déposés et le bouchage des trous dans le cadre des diagnostics réalisés.

e Le maintien en parfait état de propreté des zones d’intervention, des locaux, et des voies
d’accés empruntées.

e Les protections nécessaires afin d'assurer la propreté des locaux et la protection des
personnes
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Les frais nécessaires aux prélévements d'échantillons pour desanalyses en laboratoire.
L'utilisation d’Equipements de Protection Collective ou moyens d’acces (nacelle, échafaudage...)

Les échafaudages, moyens de levage particuliers jusqu’a une hauteur d’assise de 3 m et
la fourniture des certificats de conformité.

Les frais nécessaires a la recherche de renseignements sur la nature et les caractéristiques
des matériaux.

Toutes les fournitures, tous frais de main-d’ceuvre et autres sujétions.
Tous frais de déplacement et de transport.

Le colt de tous les matériels et matériaux utilisés et nécessaires a l'intervention du
diagnostiqueur.

Tous droits, impots, taxes, assurances, frais généraux.

D'une facon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du
travail.

Les frais de protection des travailleurs conformément a la législation du travail.
La préparation de la mission telle que définie dans les articles 13.1, 14.1, et 15.1.
La visite de reconnaissance telle que définie dans les articles 13.2, 14.2 et 15.2.

La fourniture des rapports telle que définie dans les articles 13.4, 14.3 et 15.4.

12.2 NORMES ET REGLEMENTS

L'ensemble des listes définies ci-dessous ne sont pas limitatives. Le titulaire doit se soumettre au
moment de I'exécution des prestations a I'ensemble de la réglementation applicable en vigueur.

12.2.1 Amiante

Les prestations sont exécutées conformément aux textes |égislatifs et réglementaires en vigueur et
notamment :

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées
dans les immeubles batis.

Décret n°® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I’état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de
reperage

Arrété du 8 avril 2013 modifié, relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyensde protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportantun risque d'exposition a I'amiante.

Arrété du 7 mars 2013, relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a
I'amiante.
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e Arrété du 14 ao(it 2012, relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement,
[...] et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

e Arrété du 4 juin 2024 modifiant I'arrété du 14 ao(it 2012 relatif aux conditions de mesurage
des niveaux d'empoussierement, aux conditions de contrble du respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant a ces mesurages

e Arrété du 23 février 2012, définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante.

e Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012

e Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés
a l'inhalation de poussiéres d’amiante

e Norme NFX 46-020 : aolt 2017 - Norme Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis.

e Décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 modifié, relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Dispositions applicables en fin de travaux :

e Arrété du 20 juillet 2023 définissant les critéres de certification des diagnostiqueurs intervenant
dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et
les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant I'arrété du 24 décembre
2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

e Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique
e Article R4412-139 et R4412-140 du Code du travail

e Norme NF X 43-050 : juillet 2021 - Détermination de la concentration en fibres d'amiante en
microscopie électronique a transmission.

e NF X 43-269 : décembre 2017 - Prélevement sur filtre 3 membrane pour la détermination de la
concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et
META-Comptage par MOCP.

12.2.2 Plomb

Les prestations sont exécutées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et
notamment :

o Articles R4412-59 a R4412-93, articles R4412-152 et R4412-156 a 160 du code du Travail.

e Articles L.1334-5 a 12 du Code de la Santé Publique.
e Arrété du 19 ao(it 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

e Norme NF X 46-030 : avril 2008 - Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de
risque d'exposition au plomb.

e Norme NF X 46 031 : avril 2008 - Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la
recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

e A la circulaire DGS/SD7C/2001|27-UHC/QC/1 N° 2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux risques
d'accessibilité au plomb
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13 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Le repérage de l'amiante avant opérations dans les immeubles bétis consiste a rechercher,
identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante.

Ce repérage doit étre réalisé conformément aux régles de I'art et a la norme NF X 46-020, qui définit
le contenu, la méthode et les modalités de mission de repérage d'amiante dans les immeubles batis
notamment dans les cas de repérages avant travaux.

La nature du repérage et des batiments ou ouvrages inspectés sont précisés a chaque bon de
commande.

13.1 PREPARATION DE LA MISSION AFIN D'ETABLIR UNE OFFRE DE RECONNAISSANCE
L'opérateur de repérage doit :

e Analyser le programme détaillé des travaux fourni par le maitre d’ouvrage afin de déterminer
le périmetre et le programme de repérage.

e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d’investigation (avec les données nécessaires a la réalisation des travaux : surfaces...).

e Examiner les rapports de mission de repérage ou diagnostics existants et déterminer les
actions nécessaires pour assurer la cohérence de l’ensemble des recherches et le
récolement des résultats.

13.2 VISITE DE RECONNAISSANCE POUR FINALISER L'OFFRE.
L'opérateur de repérage doit effectuer une visite de reconnaissance afin de :

o Définir les investigations approfondies non destructives nécessaires.

e Définir les investigations approfondies destructives ou les démontages particuliers permettant
d’accéder aux matériaux susceptibles de contenir I'amiante.

e Définir les surfaces qui devront étre protégées pour la réalisation des sondages et des
prélevements.

¢ Indiquer au CNRS les moyens que celui-ci doit mettre a sa disposition.

Ces éléments sont formalisés dans un compte-rendu de visite de reconnaissance adressé au CNRS. Ce
compte rendu comprend les zones de sondage qui ont été identifiées par un marquage approprié
et indélébile « in situ ». L'opérateur de repérage indique également, dans ce rapport, sastratégie
d’intervention.

13.3 MISSION D'INSPECTION SUITE RECEPTION D'UNE COMMANDE D'ENGAGEMENT

13.3.1 Inspection visuelle

L'opérateur de repérage identifie les composants de la construction, de linstallation ou de
I’équipement, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de |'amiante
constitutifs de ces composants conformément a la réglementation. Si I'opérateur ne repére pas de
matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante dans le composant de la construction, il
doit I'indiquer clairement dans son rapport.

L'ensemble de ces éléments doit étre indiqué dans le rapport, ainsi que les caractéristiques et I'état de
conservation des éléments renseignés : nature, localisation, forme, aspect, ...

13.3.2 Sondage

Les sondages doivent étre effectués conformément a la réglementation pour les composants ou
parties de composants figurant dans le programme de repérage.
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Les sondages doivent faire I'objet d’un marquage approprié et indélébile « in situ » avec un
identifiant unique (numéro, code...).

Suite aux sondages, les zones d’intervention sont aspirées au moyen d’un aspirateur a tres haute
efficacité et stabilisées au moyen d’un produit permettant la fixation des éventuelles fibres
résiduelles.

En complément, les composants sondés doivent étre restaurés (remontés, refixés, fermés
rebouchés,selon la situation) de maniére a éviter tout risque de propagation de fibres.

Pour chaque sondage, une fiche récapitulative est réalisée contenant :
e La localisation du sondage dans le batiment, I'installation ou I'équipement.
e La localisation du sondage dans le composant.
e Une description des différentes couches/matériaux rencontrés.
e Les prélévements effectués suite au sondage.
e Une planche photographique.

Les fiches établies sont annexées au rapport.

13.3.3 Prélévements

Si I'opérateur de repérage ne dispose d'aucune information concernant les MPCA, ou s'il estime
insuffisante la qualité des informations dont il dispose, il appartient a I'opérateur de repérage de
d’effectuer des prélévements en vue d'analyses, afin de pouvoir conclure sur la présence ou a
I'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.

L'opérateur définit sous sa seule responsabilité, parmi les matériaux repérés, ceux qui nécessitent un
ou plusieurs prélévements. Le nombre de prélévements est représentatif des surfaces considérées et
doit, sauf justification, étre conforme aux prescriptions de I'annexe A de la norme NF X 46-020.

Les prélevements doivent étre effectués conformément a la reglementation pour les composants ou
parties de composants figurant dans le programme de repérage.

Les prélévements doivent faire I'objet d’'un marquage approprié et indélébile « in situ » avec un
identifiant unique (numéro, code...). Chaque localisation de prélevement est photographiée. Le
cliché est annexé au rapport.

Suite aux préléevements, les supports sont aspirés au moyen d’un aspirateur a trés haute efficacité et
stabilisés au moyen d’un produit permettant la fixation des éventuelles fibres résiduelles.

En complément, les supports doivent étre restaurés de maniére a éviter tout risque de
propagation de fibres.

L'opérateur de repérage doit transmettre au laboratoire la fiche d’accompagnement des
prélevements conformément a la reglementation.

13.4 RENDU DE LA MISSION
A l'issue du repérage, le Titulaire établi un rapport de mission de repérage sous 1 semaine.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, voir équipement ou installation le
cas échéant, doit faire apparaitre un reportage photographique, qui identifie la zone ou ont été
réalisés les prélévements.

Il est indiqué la présence ou non d’amiante pour chaque composant ou partie de composant
figurant dans son compte-rendu de reconnaissance. Les fiches de sondages sont annexées au
rapport.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis en exemplaire informatique a |'unité
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administrative a l'origine de la demande. Le responsable du Service Technique et Logistique ainsi
gue le responsable du Service Prévention et Sécurité doivent étre mis en copie lors de I'envoie de
I'exemplaire informatique du rapport.

Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.
Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par le CNRS.

14 CONTROLES DE RESTITUTION OBLIGATOIRES EN FIN DE TRAVAUX
DE DESAMIANTAGE

Le Titulaire doit, a la demande du CNRS, procéder a des mesures du niveau d'empoussierement
dans l'air, dans les locaux concernés par une opération de désamiantage, conformément aux
réglementations applicables en vigueur.

14.1 PREPARATION DE LA MISSION AFIN D'ETABLIR UNE OFFRE
L'opérateur doit :

e Analyser le programme détaillé des travaux fourni par le maitre d’ouvrage afin de déterminer
le périmeétre et le programme de repérage.

e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d’investigation.

e Examiner le plan de retrait d’amiante et établir une stratégie d'échantillonnage qui
détermine le nombre minimum de prélévements a réaliser et leurs conditions de réalisation ;
14.2 MESURES DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT

Quel que soit I'issue des opérations de travaux impliquant un désamiantage, tous les mesurages du
niveau d'empoussierement comprennent successivement :

e La réalisation de prélevements effectués conformément aux normes en vigueur ;

e L'analyse des échantillons prélevés : I'analyse des prélévements est réalisée en microscopie
électronique a transmission analytique (META) ;

e En fonction de I'issue des opérations de travaux impliquant un désamiantage, deux types de
mesures du niveau d’empoussiérement peuvent étre demandées.

14.2.1 L’opération de travaux est une opération de désamiantage :

Dans le cas d’une opération de désamiantage, une mesure d’empoussiérement libératoire
contradictoire est demandée dans les locaux concernés par les travaux.

14.2.2 L'opération de travaux inclut un désamiantage :

Dans le cas ou l'opération de travaux se poursuit aprés un désamiantage, deux mesures sont
demandées dans les locaux concernés par les travaux :

e Une mesure d’empoussierement libératoire contradictoire, a I'issue du désamiantage.

e Une mesure d’empoussierement libératoire en fin d’opération, avant la restitution des locaux
aux occupants.

14.3 RENDU DE LA MISSION

A l'issue de la mission, le Titulaire établi un rapport de mission de controles de restitution aprés travaux
amiante sous 1 semaine.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, doit faire apparaitre les résultats
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d’analyse des différents échantillons prélevés.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis en exemplaire informatique a l'unité
administrative a l'origine de la demande. Le responsable du Service Technique et Logistique ainsi
gue le responsable du Service Prévention et Sécurité doivent étre mis en copie lors de I'envoie de
I'exemplaire informatique du rapport.

Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.
Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par le CNRS.

15 CONTROLE PONCTUEL AMIANTE HORS TRAVAUX

Dans le cadre de suspicion d’amiante dans des locaux non concernés par des travaux, le Titulaire
doit, a la demande du CNRS, procéder a des mesures du niveau d'empoussiérement dans I'air ainsi
gu’a des prélevements surfaciques

15.1 PREPARATION DE LA MISSION AFIN D’ETABLIR UNE OFFRE
L'opérateur doit

e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d’investigation.

e Etablir une stratégie d'échantillonnage qui détermine le nombre minimum de prélévements
a réaliser et leurs conditions de réalisation.
15.2 PRELEVEMENT SURFACIQUE

Il appartient a l'opérateur de repérage de d’effectuer des préléevements par frottis en vue
d'analyses, afin de pouvoir conclure sur la présence ou a l'absence d'amiante sur les revétements.

Chaque localisation de prélévement est photographiée. Le cliché est annexé au rapport.

L'opérateur de repérage doit transmettre au laboratoire la fiche d’accompagnement des
prélévements conformément a la réglementation.

15.3 MESURES DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT
Tous les mesurages du niveau d'empoussierement comprennent successivement :
e La réalisation de prélevements effectués conformément aux normes en vigueur ;
e L'analyse des échantillons prélevés : I'analyse des prélévements est réalisée en microscopie
électronique a transmission analytique (META).
15.4 RENDU DE LA MISSION
Al'issue de la mission, le Titulaire établi un rapport de mission de controles amiante sous 1 semaine.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, doit faire apparaitre les résultats
d’analyse des différents échantillons prélevés.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis en exemplaire informatique a l'unité
administrative a l'origine de la demande. Le responsable du Service Technique et Logistique ainsi
qgue le responsable du Service Prévention et Sécurité doivent étre mis en copie lors de I’envoie de
I'exemplaire informatique du rapport.

Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.
Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par le CNRS.
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16 Diagnostic Amiante Avant Démolition

L'opérateur doit :

e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d’investigation.

e Etablir une stratégie d'échantillonnage qui détermine le nombre minimum de prélevements
a réaliser et leurs conditions de réalisation afin de garantir la sécurisation de la démolition de
I'ensemble de I'ouvrage.

A l'issue de la mission, le Titulaire établi un rapport de mission de contrdles amiante sous 1 semaine.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, doit faire apparaitre les résultats
d’analyse des différents échantillons prélevés.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis en exemplaire informatique a l|'unité
administrative a I'origine de la demande. Le responsable du Service Technique et Logistique ainsi
qgue le responsable du Service Prévention et Sécurité doivent étre mis en copie lors de I’envoie de
I'exemplaire informatique du rapport.

Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.
Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par le CNRS.

17 MISE A JOUR DES DTA

La mise a jour d’un Dossier Technique Amiante (DTA) est une étape cruciale pour assurer
notamment la sécurité des personnels hébergés. Pour ce faire |'opérateur doit procéder
triennalement aux actions suivantes :

Inspection Visuelle : Réaliser une inspection détaillée du site pour identifier les matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante, en tenant compte des travaux réalisés depuis la derniére
mise a jour.

Analyse des Echantillons : Si nécessaire, prélever des échantillons de matériaux pour analyse
en laboratoire afin de confirmer la présence d’amiante.

Mise a jour des Données : Actualiser les informations du DTA en intégrant les nouvelles données
collectées sur la présence d’amiante, |'état des matériaux et leur localisation, concaténer
I'’ensemble des informations contenues dans les différents DDAT effectués, les opérations de
désamiantage réalisées avec les preuves des éliminations des matériaux amiantés (BSDA :
Bordereau de Suivi de Déchets Amiante).

Evaluation des Risques : Réévaluer les risques associés & I'amiante en fonction des nouvelles
informations, en prenant en compte |'état des matériaux et les conditions d'accessibilité.

Plan d’Action : Si des matériaux contenant de I'amiante sont identifiés, élaborer un plan d'action
pour leur gestion (surveillance, retrait, confinement).

Documentation : Mettre a jour et documenter toutes les actions entreprises, en s'assurant que
le DTA soit facilement accessible pour les intervenants.

A l'issue de la mission, le Titulaire établi un rapport de DTA (Dossier Technique Amiante) avec sa fiche
récapitulative sous 1 semaine.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, doit faire apparaitre les résultats
d’analyse des différents échantillons prélevés.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis en exemplaire informatique a l'unité

administrative a l'origine de la demande. Le responsable du Service Technique et Logistique ainsi

gue le responsable du Service Prévention et Sécurité doivent étre mis en copie lors de I'envoie de
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I'exemplaire informatique du rapport.
Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.
Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par le CNRS.

Le prestataire fournira également une synthése en format Excel reprenant tous les DTA, les
évaluations périodiques des matériaux amiantés, et les actions correctives de premier et second
niveau.

18 DIAGNOSTIC PLOMB

Le Titulaire doit réaliser un constat de risques d’exposition au plomb, sur des batiments destinés a
étre réhabilités, conformément aux dispositions indiquées dans I'annexe I de l'arrété du 19 aolt 2011
relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

Le diagnostic consiste a identifier, a partir d'enquéte sur site, et a localiser les revétements
contenant du plomb, notamment la peinture, de maniére exhaustive et précise dans les espaces ou les
travaux sont a réaliser. Le diagnostiqueur effectue sa mission conformément a la réglementation, aux
recommandations applicables et |a la regle de I'art.

18.1 PREPARATION DE LA MISSION AFIN D’ETABLIR UNE OFFRE
L'opérateur de repérage doit :

e Analyser le programme détaillé des travaux fourni par le maitre d’ouvrage afin de déterminer
le périmetre et le programme de repérage.

e S'assurer qu'il dispose de plans ou de croquis de repérage correspondant au lieu
d’investigation.

e Examiner les rapports de diagnostics existants et déterminer les actions nécessaires pour
assurer la cohérence de I'ensemble des recherches et le recoupement des résultats.

Les conclusions de cette analyse doivent faire I'objet d'un écrit.

18.2 VISITE DE RECONNAISSANCE AFIN DE FINALISER UNE OFFRE

L'opérateur de repérage doit effectuer une visite de reconnaissance afin :
o D’identifier les locaux, zones, revétements concernés par la présence de plomb.

e De définir les Unités de diagnostic dans chaque local (plafond, mur, réseau de fluide,
conduit...) devant faire I'objet de mesures et situées dans le périmétre des travaux.

e D’indiquer au CNRS les moyens que celui-ci doit mettre a sa disposition.

Ces éléments sont formalisés dans un compte-rendu de visite de reconnaissance, adressé au CNRS.
L'opérateur de repérage indique également, dans ce rapport, sa stratégie d’intervention.

18.3 MISSION DE REPERAGE SUITE A LA RECEPTION D'UNE COMMANDE
Pour chaque unité de diagnostic, le diagnostiqueur effectue les opérations suivantes :

e Mesurer les concentrations en plomb, a l'aide d’un analyseur portatif a fluorescence X. Les
unités de diagnostic sont classées en fonction de leur concentration en plomb.

e Identifier les éléments en plomb métallique, tels que les canalisations, les feuilles
d’étanchéité, ...
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18.4 RENDU DE LA MISSION

Al'issue du diagnostic, le Titulaire établi un rapport sous 2 semaines indiquant notamment :

Par local, la liste et les résultats de I’ensemble des mesures (en mg/cm?2) réalisées. Ces
résultats sont a formaliser dans un tableau.

Un plan schématisé du batiment avec la visualisation des unités de diagnostic contenant du
plomb.

Le classement des unités de diagnostics contenant du plomb (supérieures / inférieures au
seuil).

L'état de conservation du revétement contenant du plomb.
La liste des éléments en plomb métallique identifiés.
Des photos des éléments contenant du plomb.

Des commentaires éventuels.

Le rapport établi par unité administrative, subdivisé par batiment, voir équipement ou installation le
cas échéant, doit faire apparaitre un reportage photographique, qui identifie la zone ou ont été
réalisées les inspections.

Il est indiqué la présence ou non de plomb pour chaque composant ou partie de composant
figurant son compte-rendu de reconnaissance.

Le rapport, signé par le Titulaire, doit étre remis en exemplaire informatique a |'unité
administrative a I'origine de la demande. Le responsable du Service Technique et Logistique ainsi
que le responsable du Service Prévention et Sécurité doivent étre mis en copie lors de I’'envoie de
I'exemplaire informatique du rapport.

Les rapports seront fournis sous format informatique de type Excel et PDF.

Les rapports devront étre conforme a une régle de nommage définie par le CNRS.

19 COUTS DES PRESTATIONS

A demande du CNRS le Titulaire émet un devis en fonction des montants indiqués dans le BPU. Les
équipements qui ne seraient pas identifiés dans le BPU et pour lesquels des prestations de contrdle
seraient a prévoir pourront bénéficier d'une évolution du BPU aprés acceptation par I’Acheteur.

20 ANNEXE

Annexe 1 - Nomenclature des sites et surface des batiments dont le CNRS est
propriétaire/affectataire ou hébergé.
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