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REMPLACEMENT D’UN GROUPE ELECTROGENE POUR LE CH HESDIN

NOTE GENERALE AUX SOUMISSIONNAIRES

Du fait de la configuration du site, les entreprises doivent impérativement s'assurer
qu'elles pourront mettre en ceuvre l'ensemble des moyens nécessaires au parfait
achevement des travaux dans le délai de chantier (notamment en personnel).

Des réunions de coordination préalables au démarrage du chantier seront organisées afin
de planifier précisément les taches de l'entreprise ainsi que les interactions avec le
fonctionnement du site, 'entreprise étant amenée a travailler dans un temps et sur un
espace restreint. La présence de I'entreprise a ces réunions est primordiale et obligatoire
pour la bonne réalisation du chantier.

Toute coupure des réseaux fera I'objet d'une demande obligatoire aupres du maitre
d’ouvrage.

L'ensemble des entreprises répondant au dossier doit effectuer un état des lieux afin
qu'elles se rendent compte sur place de I'étendue des travaux et de la complexité des
installations (une attestation de passage est a fournir avec I'offre).

REMARQUE : Pour tous relevés ou visites des lieux existant, un rendez-vous
préalable est obligatoire. Il est a fixer avec les services techniques du site:
Monsieur PRUVOST 06.72.53.08.07

Tous les travaux de dégradations résultant du chantier seront remplacés immédiatement
et a I'identique, a charge du présent marché (un constat des lieux sera réealisé avant le
début des travaux et apres 'exécution des travaux avec I’ensemble des intervenants).

Amiante : L’entreprise se référera au diagnostic amiante avant travaux fourni par le
maitre d’ouvrage.

Documents annexes : Le titulaire a I'obligation de tenir compte et de lever
les recommandations, remarques, observations et exigences des rapports
du bureau de controle.

Acoustique : Les niveaux sonores a respecter en période d'occupation sont ceux définis
par l'arrété du 25 avril 2003.

Le niveau maximal admissible de bruit dii aux installations techniques est le suivant :
Local Bruit continu Bruit intermittent

Bureau : LnAT < 33 dB(A) LnAT < 38 dB(A)
Autres locaux : LnAT < 38 dB(A) LnAT < 43 dB(A)

CH HESDIN
03 Rue Prévost BP 89
62140 HESDIN
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Lot : La décomposition des lots pour cette opération est la suivante : Lot unique : Groupe
électrogene-Electricité-VRD-Second ceuvre.

Plans : Les plans du batiment seront transmis par le maitre d’ouvrage a 'entreprise
titulaire.
L’entreprise devra fournir les plans d’exécutions et de POE/DOE.

DPGF : afin de facilité I'analyse des offres, 'entreprise aura obligation de remettre sa
DPGF sous format Excel et PDF (sans modification sous peine de voir son offre jugée
irréguliere).

Planning succinct des travaux (estimatif)

Planning en semaines 1|12|3|4(5(6(7|8|9]|10]11 |12

13

14

15

Prestation amiante

Préparation de chantier

Dépose et enlévements

Prestation de groupe électrogene

Prestation de second ceuvre

Prestations d’électricité

Essais, réglage, mise en service & réception

I - ELEMENTS A RESPECTER
CONSIGNATIONS

Les consignations et déconsignations en HTA et en BT seront réalisées par le chargé de
consignation représentant des services techniques de ’hopital.

Les consignations et déconsignations sont délivrées par inscription sur le cahier d’ordres,
qui est rédigé par le chargé de consignation de I'hopital.

L'entreprise fait ses demandes de consignation et déconsignation au minimum 3 jours a
'avance.

Juste avant la coupure d'une installation, le représentant du service électrique s'as
aupres des services concernés que la coupure est possible.
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Aucune coupure ne sera autorisée sans accord préalable de cette personne, ce qui veut
dire qu'une coupure méme programmée longtemps a I'avance peut étre reportée au
dernier moment, ’entreprise en tient compte dans son offre.

Les mémes procédures seront appliquées en cas de travaux entrainantl'indisponibilité
du secours électrique par les groupes.

HABILITATIONS

Des lors qu'il travaille a proximité d'installations sous tension, le personnel intervenant
doit étre habilité conformément a la publication UTE C 18-510. Tout exécutant doit avoir
son titre d'habilitation sur lui en permanence.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander son titre d'habilitation a tout
moment et a toute personne. Tout manquement est sanctionné par une exclusion du
chantier.

IDENTIFICATION DU PERSONNEL

L’entreprise devra fournir au maitre d’'ouvrage une liste de son personnel avec nom,
prénom et photo (y compris tous les sous-traitants) susceptibles de travailler sur le
chantier.

Toute personne de l'entreprise, dés lors qu'elle intervient sur le site, devra
obligatoirement porter ce badge.

COORDINATION TRAVAUX

Les sous-traitants intervenant sur la présente opération sont tenus de réceptionner les
ouvrages réalisés avant leur intervention sur le site. Le fait d'avoir exécuté des travaux
de quelque nature que ce soit, constitue une acceptation sans réserve des supports.

Co-activité
L'entreprise générale sera chargée de gérer les modalités d'interactivités sur le chantier

avec ses sous-traitants pendant toute la durée de 1'opération.

CONDITIONS D'EXECUTION

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous
les plans et dessins qui lui seront remis. Aucune mesure ne devra étre prise a l'échelle
meétrique sur les plans.

L’entreprise prendra également en compte le plan du géometre joint au présent dossier.

Il signalera en temps utile les erreurs ou omissions qu'il aurait éventuellement relevées.

Les entrepreneurs assureront la cotation définitive et en seront responsables.
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CE Npoutres plahéhers) épaiss urs, etc., ou toutes autres modifications consécutives
a la mise au point détaillée et a@calculs font intégralement partie du forfait et ne
pourront en conséquence donner lieu a un supplément quelconque.

Sécurité et protection de la santé.

Déclarations

Démarches aupres des services concédés.
Pendant la période de préparation l'entrepreneur effectuera a ses frais toutes les
démarches nécessaires aupres des différents services concédés, afin de pouvoir démarrer
ces travaux en toute connaissance des réseaux existants et des réglementations
spécifiques applicables au site.

Dossiers réglementaires

Dés la notification de 1'acceptation de son offre par le Maitre d'ouvrage, I'entreprise
générale et ses sous-traitants sont tenus d'effectuer une visite préalable d'inspection
commune afin d’établir un plan de prévention.

I1 - DEPOSE ET RECONNAISSANCE DES LIEUX

2.01 - Préambule

L’attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité absolue et obligatoire de se
rendre sur place, afin d’évaluer les difficultés d’exécution de ses prestations, et des
déposes a effectuer.

L’entrepreneur devra procéder a toutes les visites qu'il jugera utiles, pour apprécier
I'importance et I'étendue de ses prestations et notamment juger des difficultés d’acces,
des contraintes de toute nature.

Il ne pourra se prévaloir d’aucune méconnaissance de ces difficultés pour I'exécution de
ses prestations.

Outre les travaux définis ci-apres, les prix devront comprendre tous les travaux et
fournitures accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui en
sont le complément indispensable pour le complet et parfait achevement des ouvrages
conformément aux regles de I'art.

Toutes coupures devront étre faites avec I'accord et en concertation avec la maitrise
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

L'entreprise du présent marché devra la dépose de tous les ouvrages cités ci-apres ainsi
que tous ceux n'ayant plus d'utilité dans la nouvelle destination du projet.

Aucune plus-value ne sera acceptée pour quelques raisons que ce soit. Aussi,
I'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin d'évaluer au mieux 1'étendue de sa
prestation. Son avis devra prévaloir a tout manquement éventuel du présent documen
Une attention particuliere sera portée par le titulaire du présent marché quantala dé
des postes ci-dessous décrits.
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demandé de respecter le si

des locaux existants et en exploitation, a ce titre il est
que son environnement.

Les travaux de dépose comprendront :

- La dépose et 1'évacuation des matériels non réutilisés sur I'emprise des différentes
prestations en extérieur, intérieur, sous-sol, RDC et autres niveaux ;

- La dépose et I'évacuation des installations non récupérées ;

- Le démontage et la dépose soignée du groupe et d’éléments du groupe électrogéne
existant;

- Dépose et repose des organes électriques, fluides et autres génant la dépose du GE
existant et la pose du nouveau GE ;

De plus, le titulaire du présent marché doit I'ensemble des dévoiements des réseaux
divers, de fluides, fioul, gaines, canalisations, électriques, éclairages intérieurs-extérieurs,
courant fort, courant faible, etc... au droit des prestations de déposes, démolitions,
installations et modifications.

Liste non limitative » a voir sur site.

L’attention des entreprises soumissionnaires est attirée sur les sujétions et les contraintes
ci-apres dont elles devront tenir compte dans leur offre.

Ces suggestions et contraintes concernent :

- L’interdiction formelle d’utiliser ou de stocker un combustible solide, liquide ou
gazeux a 'intérieur des batiments existants ;

- L’obligation de programmer avec une a deux semaines d’avance en cours de
réunion de chantier, toutes les interventions impliquant I'usage d'une flamme pour
raccordements sur les réseaux existants, quel que soit le point de raccordement ;

- L’usage controlé des travaux de soudage (tous types), découpage ou tronconnage
soumis a un permis feu ;

- Lafaculté du maitre d’'ouvrage de stopper tout travail jugé dangereux a I'intérieur
de I'établissement.
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CE Nelt lsérvicés existants s ErBEn

Vue du GE existant

uides, courant fort, courant faibles, etc... des batiments
nues durant la période des travaux.

Vue de I'extérieur

Localisation du local pour le remplacement du groupe électrogene existant accessible

depuis le quai. Le local est au niveau -1




HacAini®

T3] © C
CEN ___ 8 30,82
=
Ny 1 ]
| . ~ llll_l.l" II ::
" . 0 . AENA R I 7 [ It
GRONONONON OO o ] ! :
2 UL __ a
0-0-0-0-0-4.00 | £ = ;;
(;)OC\JO OO00O0OO | Traltemt. Eau -:-, [ . il "
O = 4 I !
O OO | : l | Jr || ) R
| | —————
. . I I ]
I I|§L§ §
I i3 8
i .
>_ 3 E 3 I':g::::::::::::::
TREEEE i
_ 23 Ik
Pe T .
g I s
g;}z i o ] :
o E<A 0
2 n §:. Em i ——
" d S | g HONE
- i 4
SN - ; .
[ 58 2 gm3
2 --':[ *':F ] ® iz
; —*"—“ﬁ-..ﬂﬂ §§J l ” zg "‘ﬁ
228 o gdN 2 Te 8
W Bl

2.02 - Démontage

Le titulaire du présent marché aura a charge le démontage et la dépose soignée des
éléments techniques du groupe électrogene existant.

Ces éléments seront évacués par I'entreprise.

Les principaux éléments a démonter (sous réserve d’état et d’avis) :
- Le moteur ;

- Les silencieux ;

- L’alternateur ;

- Les tableaux de commande et de controle ;
- Le tableau électrique ;

- Le chassis ;

- Les accessoires de sécurité ;

- Les éléments de refroidissement ;

- Les pompes ;

- Les éléments de filtrations ;

- Les régulateurs,

- Le réservoir;

- Etc....
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Afin de permettre la mise en ceuvre des nouvelles installations ainsi que les déposes
diverses, le titulaire du présent marché pourra évacuer les revétements platre et
d’isolation génant la réalisation des prestations.

Cependant, il prévoira les reprises des ouvrages d’isolations (acoustique, thermique,
etc...). A neufs avec les caractéristiques réglementaires actuelles (thermique, phonique,
etc...)

2.04 - Reprises et calfeutrements coupe-feu

Apres les déposes et bouchements définis aux différents chapitres, 'entrepreneur du
présent marché devra la réfection au platre parfaitement lissé y compris toutes
suggestions tels que : reprises au pourtour des ouvrages, passages des cables,
calfeutrements coupe-feu, etc....

Localisation : Au droit et en périphérie des travaux effectués, murs, planchers, etc...

2.05 - Retouches de peinture
Retouches de peinture suite aux démolitions, déposes et travaux.
Nettoyage, brossage, impression, enduit repassé, application de 2 couches de peinture

mate - teinte traitement locaux humides dito existant.

2.06 - Nettoyage.

Nettoyage final dit de réception avec:
- nettoyage approprié des sols, murs et plafonds compris abords de chantier.
- bouton, béquilles de portes, vitrages, petit appareillage, extérieur, etc...

Note importante : pas de traitement corrosif ni produit contenant de I'acide

111 - DEFINITION DE L’OPERATION

3.01 - Etendue des travaux

Les travaux a la charge du présent marché comprennent la fourniture, la mise en ceuvre
et le réglage des équipements pour la réalisation du remplacement d'un groupe
électrogene sur le site richelieu du CH HESDIN.

L’entreprise concernée pour le changement du GE devra prendre connaissance et
respecter les prescriptions de ce document, en plus des autres documents mis a leur
disposition.

Il est a noter que le bon fonctionnement de l'installation est du ressort de l'entreprise
concernée ou du groupement d’entreprise.

Les travaux a la charge du présent marché comprennent la fourniture, la mise en ce
et le réglage des équipements suivants :




H eSds s complémentaires au présent dossier ;

CENTRE HOaRéausatibnd mble des réservations et percements nécessaires au

présent marché c s bouchement coupe-feu et finitions ;

- La fourniture de tous les échantillons ;

- L’installation de chantier et de ses magasins ;

- L’évacuation apres dépose et démolition ;

- Lapose, I'installation et les réglages du nouveau groupe électrogéne ;

- Lesalimentations et attentes ;

- L’origine des installations y compris les cablages ;

- Les canalisations principales et secondaires ;

- L’ensemble des chemins de cables ou échelles a cables supports physiques et
leurs accessoires ;

- L’ensemble du petit appareillage ;

- Les commandes d’arrét d’'urgence ;

- Les équipements complets de sécurité ;

- Les essais y compris la main d’ceuvre et appareil de contrdle nécessaire ;

- Les percements compris reprises structurelles, étanchéités et calfeutrements
coupe-feu réglementaire des passages en vides, murs et planchers ;

- La fourniture des plans de recollement sous forme de mise a jour des plans
PEO;

- Les notices de fonctionnement d’utilisation et de maintenance et l'instruction
du personnel ;

- Laformation du personnel du CH et de I'’exploitant ;

- Le nettoyage du chantier continu.

Cette liste n’étant pas limitative.

3.02 - Echafaudage

Les échafaudages seront conformes aux normes NF A 50710, HD 1004 et NF 50411, en
montant de 60 par 30 mm et barreaux de 29 x 29 mm.

3.03 - Propreté du chantier

Ala charge du présent marché :

- Il sera prévu le nettoyage bi-hebdomadaire des circulations et voies d'acces.

- Une benne sera mise a disposition pres de la base de vie pour I'élimination des déchets
de nettoyage et cantonnement.

- Les salissures par des engins et camions de I'opération doivent étre éliminées par des
dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme.

-L’entreprise fera son affaire de I'évacuation des matériels, matériaux et déblais.

- Chaque zone de travail sera régulierement nettoyée, Bungalow de stockage.

Important
Si malgré les mises en demeure du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, le nettoyage de

chantier ne donnait pas satisfaction, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire
intervenir une entreprise tiers spécialisée afin d’assurer le nettoyage, le colit ét
supporté par le ou les entreprises défaillantes.
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t de stockage des matériaux sera établi par I'entreprise
ene et sécurité, avec entre autres (liste non exhaustive) :

Un plan d'installation de ch
et soumis au Coordonnateur d'h
- Lesacces au chantier;
- L'organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins etc...) ;
- L'aménagement de la base vie ;
- Les clotures de chantier et de la base vie ;
- L'emplacement des zones de stationnement pour les véhicules des entreprises ;
- L'implantation de la zone de cantonnement ;
- L'implantation des bureaux de chantier en y incluant une salle de réunion ;
- L'implantation des zones de stockage des bennes ;
- L'implantation des engins de manutention, grue, échafaudages, grutage GE, etc...
- L'implantation des aires de travail spécifiques
Cette liste est non limitative.

L’entreprise fera son affaire des installations de chantier et bennes en domaine public
compris reglement des taxes et frais s’y afférents.

3.05 - Elimination des déchets

Suivant la norme P 03 001 de décembre 2000 I'enlevement et le transport des déchets
sont a la charge de l'entreprise du présent marché.

Afin d'en limiter le colt, 'entreprise veillera a faire un tri sélectif de ses déchets.
Ce travail pourra étre confié par sous-traitance a une entreprise spécialisée et agrée.
La gestion de ces déchets concerne le cantonnement et le nettoyage du chantier.

Afin d'éviter tout dépot sauvage les bennes pleines seront enlevées immédiatement et
systématiquement remplacées.

Afin de respecter la Charte Qualité Gestion de 1'association BTP Environnement signée
par la préfecture et la FFB du Nord-Pas-de-Calais, le titulaire du présent marché prendra
en compte, dans son organisation de chantier, les différents points traités par la Charte,
les frais induits lui incombant.

Dans le cadre de la prévention des pollutions et des nuisances, la Charte a pour objectif
de privilégier la réduction, le réemploi, le recyclage et les autres valorisations (énergie)

des déchets avant stockage.

IV - SPECIFICATIONS

4.01 - Plans des installations

L'entrepreneur devra établir tous les plans de détails nécessaires a la parfaite exécution
des travaux d'installation.

Il devra fournir les plans de réservation et donner les dispositions indispensables a la
mise en place correcte du matériel. Les plans seront fournis au Maitre d'Euvre (inte
CH) et devront étre approuvés par celui-ci avant toute exécution correspondante.
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Les matériels et produits
fonctionner. Cette adaptation es
«ID » et « chocs ».

t étre adaptés aux milieux dans lesquels ils devront
éfinie par les indices de protections sous forme de code

L’entrepreneur devra toujours s’assurer que les matériels et produits qu’il propose ainsi
que ceux proposés dans le présent document, répondent bien au code voulu en fonction
du milieu dans lequel ils seront installés. L’entrepreneur restera seul responsable du
respect des impératifs du présent article.

4.03 - Conformité des installations

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur est soumis a une obligation de
résultats, c’est a dire qu'il devra livrer au maitre d’ouvrage 'ensemble des installations
en complet et parfait état de fonctionnement et répondant :

- Atoutes les réglementations qui leur sont applicables
- Aux prescriptions et instructions des distributeurs

L’entrepreneur assistera a tous les essais et vérifications de mise en service et il aura a
exécuter a sa charge toutes les reprises, modifications ou adjonctions qui s’avéreraient
nécessaires pour rendre les installations absolument conformes.

4.04 - Attestation de conformité des installations

L’entrepreneur devra fournir une attestation de conformité des installations aux
reglements et aux normes de sécurité en vigueur établis par un organisme contréleur
agréé.

Tous les frais consécutifs aux contréles seront a la charge du présent marché.

4.05 - Classement de I'établissement.

L’établissement est classé ERP en 3éme catégorie de type U.
4.06 - Liaisons équipotentielles

Le titulaire du présent marché assurera le raccordement a la terre de toutes les structures
métalliques créées et existante se rapportant aux travaux selon les prescriptions de
'article 413-1-6 et de la norme NF C 15-100.

V - TRAVAUX

5.01 - Groupe électrogene existant

Le site comprend un groupe électrogene dans un local cogénération d'une puissance de
410 Kva.

Voir en annexe: Fiche technique du groupe a remplacer (marque VOLVO ou
équivalent)

Un report d'information sera assuré au TGBT.
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L'entreprise devra justifier

I-lgsgn!

ompétence dans ce type d'opération.

Le personnel intervenant sous tension devra étre habilité (titre d'habilitation a jour) pour
intervenir en moyenne tension et ce en fonction du degré hiérarchique d'intervention
(Référence normes UTE-C 18510 et UTE-C 18530).

Il sera désigné un responsable pour le déroulement des opérations, notamment pour la
CONSIGNATION ELECTRIQUE des installations (cellules) de la boucle HTA, groupe
électrogene, tableau basse tension lors des opérations de mise en service sur le réseau
EDF. Les interventions ne seront possibles qu'aprés remise d'un BON D'INTERVENTION
signé du responsable et avalisé par le Maitre d'Ouvrage et le B.E.T.

Un registre d'intervention tenu par le responsable sera mis obligatoirement en place ; il
devray figurer :

- La date d'intervention,

- L'heure d'intervention,

- Le lieu d'intervention,

- Le ou les noms des intervenants,

- La nature des opérations,

5.03 - Controle des bruits de chantier pendant la phase travaux

En référence au décret 95-408 du 18 avril 1995 :

Les entreprises devront utiliser des matériels homologués au point de vue acoustique.
Elles devront respecter les horaires définis par la MOE en ce qui concerne 'exécution des
travaux bruyants afin de limiter la géne vis-a-vis des riverains et du site.

Au besoin, les entreprises devront prévoir des précautions spécifiques pour limiter le
bruit rayonné dans I'environnement, en privilégiant les techniques les plus adaptées.

Les entreprises devront évaluer I'impact du bruit généré dans I'environnement pendant
les phases de terrassement, de démolition, de fondations et de construction du batiment
et prendre toutes dispositions permettant de réduire les émergences dans
I'environnement aux valeurs réglementaires admises.

5.04 - Approvisionnements

L'Entrepreneur sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont
nécessaires pour l'exécution des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution.

Toutes les entreprises doivent le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de leurs corps d’état et ce quelle que soit
la distance ou les moyens d’acces.

Ce transport comprend entre autres :

- Les emballages, protection et autres,

- L’évacuation des emballages vides,

- Toutes manipulations, appareils de levage, coltinage nécessaire,
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de transport, chargement et déchargement puis
CE Nlenlevenientidu/chanitier aprésusage,

Le stockage est réalisé suivant un plan d’installation de chantier transmis par I’entreprise
avant le démarrage des travaux.

En cas de retard dans la livraison d’'un matériel, I'entrepreneur en assume la totale
responsabilité.

Tout retard dans l'approvisionnement de ces matériaux ne pourra donner lieu a un
allongement de délai sauf dans des cas reconnus de force majeure. L'Entrepreneur reste
responsable de leur bonne conservation.

5.05 - Installation électrique de chantier

Le présent marché a a sa charge les coffrets nécessaires a I'énergie du chantier répondant

- au décret du 14 novembre 1988,

- aux décrets N° 2010-1016, N°2010-1017, N° 2010-18 et N° 2010-1018 relatifs a la
protection des travailleurs,

- aux recommandations de 'OPPBTP (fiches G1 F 03 et G4 F 01).

L’installation de chantier comprend des coffrets de distribution et d’étages type portatif
de chez Legrand utilisable en intérieur ainsi qu’en extérieur, équipé :

- avec disjoncteurs magnétothermiques DDR HS type DX a porte étiquette en face avant,
-4PC10/16 A BI+T,

-1 PC32 ATRI+N+T,

- 1 arrét d’'urgence.

Les indices de protection ne pourront étre inférieurs a IP 44 et IK 09.; voire IP 66.

En principe le nombre de coffret doit étre calculé en fonction de la longueur des rallonges
électriques des appareils qui ne doit pas excéder 25 metres.

Gestion de I'énergie consommée durant le chantier.

En complément des coffrets de chantier I'électricien doit un compteur d’énergie des KWH
consommeés pendant la durée du chantier.

L’installation devra étre déposée et évacuée en fin de travaux par le présent marché.

VI - ALIMENTATION EN ENERGIE

6.01 - Principe d’alimentation

L’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations du batiment est
fournie par EDF en haute tension triphasée 20 kV.

6.02 - Régime de neutre au niveau des TGBT
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ll’énergie est distribuée en réseau 230V / 400V suivant

CENI¢ régimt(db hdutfe TR.R
Rappel du régime de neutr
T = Neutre relié directement a la terre.
N = Masses reliées au neutre lui-méme relié a la terre.

Le schéma TN est plus particulierement utilisé dans les établissements recevant du public,
magasins, hopitaux, grandes cuisines.

Pour tout défaut d’isolement, un court-circuit phase/neutre active les protections de
surintensité.

Dans le schéma TN-C le neutre et le conducteur de terre sont confondus. Ce type de
schéma n'est autorisé que pour des sections de conducteurs supérieur a 10 mm2 en cuivre
et 16mm?2 en aluminium.

Régime TNC

Distribution Utilisateur

Ll L1

Nota : Pour I'ensemble des travaux I'entreprise aura a sa charge d’assurer la protection des
personnes contre les contacts indirects.

Contacts indirects assurés en mode de fonctionnement sur source Normal et en mode de
fonctionnement sur source secours.

Une note de calcul sera a fournir pour le TGBT et la protection QM en HTA.

En absence d’une note de calcul, des liaisons équipotentielles seront a réaliser au cas par
cas.

6.03 - Phase préparatoire

D’une maniere générale, pour les prestations qui suivent le titulaire du présent marché
devra avant toute exécution des opérations :

- Le relevé des caractéristiques des équipements existants, les calibres des appareils, les
clefs de sécurité, les courbes et les pouvoirs de coupure de chacun des appareils
disjoncteurs de protections, les principes des armoires générales base tension, le ré
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C considérés au point de connexion, le sens de rotation
it prioritaire, etc... dans chacun des batiments

| i
- L’entreprise devra également l'identification des cables qui alimentent les équipements.

6.04 - Principe de remplacement des équipements avec maintien de I'exploitation

Rappel important : La mise en place des nouveaux équipements se fera sous la méthode
dite ’EFFACEMENT PROGRESSIF.

Evacuation des anciens équipements en fin de chantier compris dépose et destruction des
matériels suivant réglementation des déchets (cela comprend I'’ensemble des matériels
de I'opération).

Pendant la phase chantier, une source de remplacement assure le maintien de
'exploitation du site.

6.05 - Groupe électrogéne mobile

Afin de permettre la réalisation des travaux en maintenant le niveau de sécurité du CH, il
a été installé une source énergétique d’appoint et de remplacement (durant les travaux
avec un maintien durant la phase de réglage et d’essais).

6.06 - Interface avec le groupe et le branchement sur le coffret de raccordement
selon SCH 05

Des réglages avec I'armoire Procés sur le groupe existant sont a prendre en compte,
notamment sur les informations de manques réseaux ERDF et retour ERDFF de fagon a
automatisé le démarrage du groupe électrogéne mobile.

6.07 - Thermographie

Le présent marché devra intégrer dans son offre le passage d'une caméra thermique sur
I’ensemble des équipements ayant subi un raccordement.

Il s’agit ici de réaliser une thermographie infra rouge (en charge des installations).
Cette thermographie sera réalisée par un organisme agréé pour ce type d’examen. La
délivrance du certificat type Q19 sera exigé lors de I'examen infra rouge.

Emission d’un rapport mettant en évidence les incidents techniques avec les points
critique de surchauffe ou d’échauffement (photographie numérotée dans le rapport et

remedes a apporter).

6.08 - Travaux divers

6.08.1 - Schémas

Pour '’ensemble des opérations, et pour chaque matériel, I'entreprise aura a sa charge :
- le repérage de I'ensemble des équipements suivant une charte graphique qui sera éta
avec le maitre d’ouvrage en phase de chantier ;
- les essais de 'ensemble avec PV des essais ;
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- les cahiers de procédures ;
- la remise a jour des schémas électriques de la partie modifiée ;
- 'étiquetage au niveau des armoires du tenant et de I'lCC au point considéré clairement
inscrit sur la facade des armoires ;
- d'informer le service technique des parties modifié ;
- la formation des utilisateurs ;
- les notices d’exploitation et d’utilisation des matériels.

uves d’essais ;
sécurités et la remise en service normal ;

6.08.2 - Procédure de consignations

by

L’entreprise aura a sa charge I'étude des serrures et des sécurités nécessaires a la
consignation des équipements.

Cette étude sera a valider par le constructeur avant toute commande des matériels.

Un document reprenant précisément l'ensemble des sécurités et les étapes de
consignation sera fourni au CH.

6.08.3 - Compléments réglementaires en locaux TGBT et groupe électrogene

Dans les locaux GE et TGBT, une révision et un complément des équipements suivant dans
le TGBT et le batiment cogénération accueillant le groupe électrogéne :

- Mise a niveau réglementaire des éclairages (300 lux) ;

- Organe de commande ;

- PC de maintenance ;

- Eclairage de sécurité (ambiant + Balisage) ;

- Détecteur incendie et Déclencheur manuel repris sur la centrale d’alarme incendie ;

- Masse métallique de I'ensemble relié a la terre ;

- Adaptation des Ventilation basse équipée de bouche pare-Flamme si nécessaire ;

- Adaptation Ventilation haute, obligatoirement vers 'extérieur ;

- Plans d’évacuation et affiches techniques ;

- Eclairage du poste ;

- PC de maintenance ;

- 1 B.A.E.S (bloc autonome d'éclairage de sécurité) de balisage au-dessus de la porte acces
TGBT ;

-1 BA.E.S. d'ambiance ;

- 1 BAPI (bloc portatif d'intervention) c6té poste de transformation ;

- Synoptique des installations sous Plexiglas ;

- Signaux affiches et pancarte de sécurité ;

- Pancarte extérieure d'avertissement et d'interdiction d'acces avec identification «
homme foudroyé ».

- Consignes relatives aux premiers soins a donner aux victimes d'accidents électriques.
(Panneau PR10- AF20)

- Panneau (T10) homme foudroyé sur tous les panneaux démontables - accés sous
tension ;

- Traitement de la ventilation du local ;
- Gants isolants avec boite.
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Le site ne répond pasalac
conditions techniques d’alimen

e du 30/05/2014 du Ministere de la santé relative aux
ion électrique des établissements de santé PUBLIC.

A ce titre un nouveau groupe électrogene sera installé dans le local groupe en
remplacement de I'existant.

Toutes les adaptations dans le local, seront intégrés dans I'offre (déplacement cuve a fuel
d’approche existante, démarreur groupe, ventilation du local, cheminement des cables.,
traitement acoustiques, tuyauterie de remplissage dans la cuve a fuel, démolition,
déposes, déplacements, dévoiements divers fluides et structurels, etc.

Une documentation technique détaillée sera remise avec I'offre de prix.

Le nouveau groupe électrogéne devra avoir les mémes caractéristiques que le groupe
existant dont la fiche est en annexe : Fiche technique du groupe a remplacer.

Les équipements de protections électriques devront assurer la sélectivité. A ce jour le
TGBT est équipé en matériel de marque Schneider (prendre les caractéristiques lors de la
visite sur site)




