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béton armé sur terre-plein, escalier droit - Finition type béton désactivé destiné a rester
apparent sans autre finition - Composé de 3 marches emmarchement 1.52 - Hauteur de

marche 14 cm - Dimension du palier 1.52x092m_____________________________ 57
4.8.2 Dallages intérieurs ______________________________________________________. 58

4.8.2 1 Couche de finition et de réglage sous dallage béton en tout venant 0/20

compacté - Epaisseur: 10cm. - __________________________________________ 58

4.8.2 2 Systéme préventif contre le radon, avec I'application d'une membrane
d'étanchéité en polyéthyléne épaisseur 0.5 mm, compris fagon de remontée en

périphérie. - ____________________ 58
4.8.2 3 Isolation surfacique sous dallage : Pose en fond de coffrage - - - - ____________ 58
4.8.2 4 Plus-value sur l'isolation surfacique sous dallage R = 4.00 m?K/W, pour fagon de
broches pour I'accroche de lisolant sur le dallage porté. - - _____________________ 59
4.8.2 5 Dallage en béton armé épaisseur 25 cm - Armatures 15kg/m? - couche de
glissement2cm - _____________________________________________________ 59
4.8.2 6 Dallage en béton armé épaisseur 15 cm - Armatures 11kg/m? - couche de
glissement5em - ______________________ 59
4.8.2 7 Dallage portée en béton armé épaisseur 15 cm - Armatures 16 kg/m? - couche

de glissement5cm - __________________________________________________ 59

4.8.2 8 Création des caniveaux techniques dans le dallage soit en béton préfabriqué soit
coulé en place - Dimensions intérieures largeur 80 cm et profondeur 80 cm avec fagon
de réservation en rive périphérique et scellement d'une corniére métallique L 30x30 ép 4,
couverture en panneaux CTBH ép 30 mm, compris fagon de réservation formant

poignée de manutention - traitement aveccuvelage - - - - _______________________. 60
4.8.2 9 Plus-value pour forme de pente entre 1,5 et 2 % sur une surface 1 m? (1.00 x

1.00), vers les siphonsde soldesol - - - ___________________________________ 60
4.8.2 10 Armatures complémentaires type TS / HA, pour le renforcement du dallage - -~ 60
4.8.2 11 Finition "lissée" - _______________________________________________. 60

4.8.2 12 Reéalisation de ressaut en béton armé de largeur 22 cm x hauteur 15 cm -

Formant la zone de rétention dans la sous-station, dans le passage de porte - compris

fagon structuré en surface et arétes arrondi - Destiné a recevoir une peinture. ________ 60
4.8.2 13 Peinture de sol polyuréthane bi-composant, type Ultrasol Industrie,

antidérapante avec l'incorporation de silice - Sur toutes les faces du ressaut en béton

armé - Teintes zébra jaune etnoir - _______________________________________ 60

4.9 Ouvrages divers ______________________________ ______________________ 61
4.9.1 Travaux de rebouchage des réservations dalles et voiles aprés le passage des

réseaux, avec coffrageperdu. __________________________________________________. 61

4.9.1 1 Travaux de condamnations aprés passage des réseaux dans les planchers et
murs, compris coffrages, armatures et bétons - Section moyenne 0.30 m? ép. 20 a 30

CM 61

4.9.1 2 Travaux de condamnations aprés passage des réseaux dans les planchers et

murs, compris coffrages, armatures et bétons - Section variable - - _________________ 61
4.9.2 Dés en béton pour la passage des canalisations sanitairesouCvC ________________ 61

4.9.2 1 Socle de protection attentes sanitaires / CVC : Dimensions : 20 x 20 x 15 ht (En

moyenne) - 61
4.9.3 Ressaut formant également relevé /acrotére, réalisé en béton armé pour la fixation en
pied de l'ossature métallique - ________________________________________________ 61
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4.9.3 1 Ressaut/ Relevé droit sur dalle béton - Dimensions : Largeur 20 cm - Hauteur
55 cm - Pour la fixation de I'écran pare-vue (écran pare-vue réalisé par le lot Métallerie,
compris interface / réservations en en phase chantier) - _______________________. 62
4.9.3 2 Ressaut / Relevé droit sur dalle béton - Dimensions : Largeur 25 cm - Hauteur
62 cm - Pour la fixation de la charpente métallique (Ossature métallique réalisée par le

lot Métallerie, compris interface / réservations en en phase chantier) - ______________ 62
4.9.4 Réalisation de socle en béton armé, coffré et finition talochée, pour appareils de
chauffage-vme. ________________________________ 62
4.9.4 1 Reéalisation de socle en béton armé - Dimensions 2.50 x 1.00x 0.15ht - ______ 62
4.9.4 2 Reéalisation de socle en béton armé - Dimensions 3.00 x 1.50 x 0.20ht - - _____ 62
4.9.5 Ventilation haute, type Couvre-Cheminée d'aération en aluminium de chez RENSON
ou équivalent. _______________________________________ 62
4.9.5 1 Ressaut en béton armé formant acrotére pour le relevé d'étanchéité et pour
recevoir la tourelle de ventilation - Largeur 20 cm - Hauteur45cm. - ______________ 62
4.9.5 2 Pour une section minimum de 20dm? - Hauteur du couvre cheminée environ 400
mm - Avec raccordement sur acrotére béton support de I'exutoire. - - ______________ 62

4.10 Escalier en béton armé avec paliers et paliers intermédiaires, compris pour les escaliers
extérieurs forme de pente pour I'évacuationdeseEP - __ 63

4.10 1 Escalier intérieur encloisonné pour 4 niveaux, Rep.1 - Composé de 2 volées par
niveau en béton armé sur paillasse - Finition lissée pour recevoir un revétement de sol

collé - Nez de marche arrondi - Hauteur a monter 13.76 m, composé de 86 marches. - -~ 64
4.10 2 Escalier extérieur encloisonné pour 2 niveaux, Rep. 2 /Rep. 3 et Rep. 4 -

Composé de 2 volées par niveau en béton armé sur paillasse - Finition lissée balayée

sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Hauteur a
monter 6.94 m, composé de 44 marches. - _________________________________ 64
4.10 3 Escalier extérieur Rep 7 type 1/2 tournant avec mur d'échiffre voile BA ép 20 cm -
Hauteur a monter 5,65 m - Composé de 4 volées en béton armé sur paillasse et 3

paliers intermédiaires et 1 palier haut - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de
marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 36 marches. - ________ 65
4.10 4 Escalier extérieur Rep 8 de type droit - Hauteur a monter 1.51 m - Composé de 1
volée en béton armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de
marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 10 marches. - _______ 65
4.10 5 Escalier extérieur Rep 9 de type droit - Hauteur a monter 2.38 m - Composé de 1
volée en béton armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de
marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 15 marches. - _______ 66
4.10 6 Escalier extérieur Rep 10 type 1/2 tournant avec mur d'échiffre voile BA ép 20 cm

- Hauteur a monter 3.52 m - Composé de 2 volées en béton armé sur paillasse et 1

palier intermédiaire et 1 palier haut - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de
marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 22 marches. - ________ 66
4.10 7 Escalier extérieur Rep 11 de type droit - Hauteur a monter 2.13 m - Composé de

1 volée en béton armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de
marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 13 marches. - _______ 66
4.10 8 Escalier extérieur Rep 12 type 1/2 tournant avec mur d'échiffre voile BA ép 20 cm

- Hauteur a monter 4.93 m - Composé de 2 volées en béton armé sur paillasse et 1

palier intermédiaire et 1 palier haut - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de
marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 30 marches. - ________ 67
4.10 9 Escalier extérieur Rep 13 de type droit - Hauteur a monter 1.69 m - Composé de

1 volée en béton armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de
marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 11 marches. - _______ 67
4.10 10 Escalier extérieur en console hauteur a monter 7.10 m - Composé de 5 volées

en béton armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche
antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Composé de 46 marches. - ______________ 67
4.10 11 Escalier intérieur a réaliser sur plancher BA - Composé de 3 marches réalisé en
béton armé avec paillasse ou remplissage béton - Finition lissée pour recevoir un

revétement de sol collé - Nez de marche arrondi - Hauteur a monter 0.45 m, composé

de 3 marches - Emmarchemment:140m - __________________________________ 68
4.10 12 Escalier intérieur a réaliser sur plancher BA - Composé de 3 marches réalisé en
béton armé avec paillasse ou remplissage béton - Finition lissée pour recevoir un

revétement de sol collé - Nez de marche arrondi - Hauteur a monter 0.45 m, composé

de 3 marches - Emmarchemment:2.00m - __________________________________ 68

4.11 Signalisation PMR sur escalier extérieur - _______________________________________ 68
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4.11 1 Bande d'éveil de la vigilance extérieure, réalisé avec des clous podotactile

largeur 50 cm - Plot podotactile inox 3041 5 x&@ 25 mm a visser de chez PROOPLE ____ 69
4.11 2 Signalisation contrastée des premiéres et derniéres marches des volées

d'escaliers - profil métallique téle aluminium laqué RAL ép 2 mm hauteur 10 cm, fixé

mécaniquement - - _ .. 69
412 Traitement de joints de construction - _________________________________________ 69
4.12.1 Joint de dilatation enterré ou non, bande d'arrét d'eau qui assurent I'étanchéité type
ELASTOJOINT de chez COUVRANEUF ou équivalent. - _____________________________ 69
4.12.1 1 Bande d'arrét d'eau, ELASTOJOINT pour joint de dilatatonde4cm _________ 69
4.12.2 Joint coupe feu dans les JD en planchers et voiles - ___________________________ 70
4.12.2 1 Barriére coupe feu pour joint de dilatation parasismique d'épaisseur 4 cm - Sur
voiles _ _ L ___________ 70
4.12.2 2 Barriére coupe feu pour joint de dilatation parasismique d'épaisseur 4 cm - Sur
planchers - 70
4.13 Terrassements pour réseaux sous dallage - _ _____________________________________ 70
4.13.1 Tranchée, lit de pose, enrobage, remblai - _________________________________ 70
4.13.1 1 Tranchée/remblai de réseaux secs, section moyenne 1.20 x 0.80 m prof _____ 70
4.13.1 2 Tranchée/remblai canalisation d'assainissement - profondeur variable 0.60 a
1.30m L _______ 70
4.13.1 3 Plus-value pour le terrassement en tranchéeavecBRH - _________________ 70
414 Infrastructure de réseauxsecs - _______________________________________________ 70
4.14.1 Branchement électrique - ________________________________________________._ 70
4.14.1.1 Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreauPVvC _____________ 70
414111 Fourreau®@63mm ____________________________________________ 71
41411 2 Faisceaude 33160 mm+1@3200mm+19g163 - __________________. 71
41411 3 Faisceaude 13160 mm+2@63mm _____________________________ 71
414114 Faisceaude4 3200 mm+2Q3160mm+1J110mm+1340 _________ 71
4.15 Assainissements / Branchements - _____________________________________________ 71

4.15.1 Regards de branchements a réaliser en béton en pied de fagade de batiment
existant pour le passage des réseaux, percements/carrotages du mur en sous-oeuvre pour
le passage des réseaux de Elec, avec tampon étanche en fonte - Avec remise en état des

espaces verts aprés avoir réaliser I'ouvrage - -~~~ ________________________________ 71
4.15.1 1 Reéalisation du regard de branchement - Dimensions intérieures : 1.30 x 0,80
cm - profondeur : 1.50 m environ - ________________________________________ 71
4.15.1 2 Carottage en sous-oeuvre & 110 mm dans le voile - compris raccordement
d'étancheité - - _______________________ 71
4.15.1 3 Carottage en sous-oeuvre @ 200 mm dans le voile - compris raccordement
d'étancheité - - ______________________ 71

4.15.2 Canalisations d'assainissement ___________________________________________ 72
4.15.2 1 Pour le réseau Ep et Eu - PVC CR8 diam 125 mm ______________________ 72
4.15.2 2 Pour le réseau Ep et Eu- PVC CR8 diam 160 mm - _____________________. 72
4.15.2 3 Pour le réseau Ep et Eu - PVC CR8 diam 200 mm ______________________ 72
41524 PVCCR8diam250 mm __________________________________________ 72

4153 Regardsacunette ______________________________________________________ 72

4.15.3 1 Regard a cunette avec tampon a carreler, charge d'exploitation 50 kN/m? -
Dimensions 60 x 60 x profondeur 0.60 a 1.30 ht - Avec tampon a remplissage, étanche
en acier inoxydable des Ets LIMATEC , compris remplissage en béton dosé a 350

kg/m3, finition taloché fin pour recevoir un revétement de sol souple. - - _____________ 72
4.15.4 Siphons et caniveauxdesol -_____________________________________________ 72
4.15.4 1 Siphon de sol en fonte 15 x 15 cm, a sortie horizontale DN 100 mm _________ 72
4.15.5 Vérification et établissement d'un rapport d'état des lieux avec vérification des
réseaux EU-EP intérieur aprés I'ensemble des interventions intérieures. ________________ 73
4.15.51 Curage du réseau unique EU/EP avanttravaux - - - - ___________________. 73
4.15.5 2 Réalisation d'essais d'étanchéité a l'airdesréseaux - ____________________ 73

4.15.5 3 Reéalisation d'un passage caméra sur I'ensemble des collecteurs sous dallage - 73
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1.1
1.11

1.12

1.13

1.14

GENERALITES INSTALLATION DE CHANTIER

Prescriptions générales

Prescription concernant tous les corps d'état

L'entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Communes (C.C.T.C.) qui fait partie des piéces constitutives du marché au méme titre et méme rang que le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a vérifier les quantités portées dans
le cadre de D.P.G.F. et éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent.

Les entreprises doivent obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les refrappes n'étant pas admises,
mais compte tenu de l'alinéa précédent, les modifications seront manuscrites.

Clétures de chantier

L'Entrepreneur aura a sa charge l'installation d'une cl6ture de chantier qui devra étre implantée suivant les indications
du Maitre d'ceuvre. Elle devra étre installée tout ou partie avant le démarrage des travaux et sera déposée en fin de
travaux sur l'ordre du Maitre d'ceuvre.

Cette prestation est réputée faire partie de l'installation de chantier, en conséquence, elle ne fait pas I'objet d'un article
quantifié dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

Plans

Les plans de structure sont complémentaires des plans d'Architecte a partir desquels ils sont établis. L'utilisation des
plans de structure ne dispense donc en aucun cas l'entrepreneur de l'utilisation des plans de I'Architecte auxquels ils
ne se substituent pas.

L'Entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que les documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art. S'il reléve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre.

Les contraintes et consigne de sécurité pour un chantier a proximité de la ligne du tramway, sont les
suivantes (voir également annexes au CCTC + PGCSPS) :

Pas de survol de la ligne de tram avec des charges : Survol d’'une fleche de grue tolérée mais prévoir limiteur de zones
en charge

Pas de travaux dans un rayon de moins de 3.00 m d’une LAC (ligne aérienne de contact) : Si impératif de travailler a
proximité de la voie, prévoir bache de protection anti-arc disposée sur support (échafaudage) + demande d’autorisation
d’activité (DAA) pour monter ce dispositif

Pas de survol des ancrages de LAC avec des charges : Si nécessité absolue, prévoir des dispositifs de protection

Pas de possibilité d’interruption du trafic des trams

Possibilité de faire des travaux exceptionnels a proximité d’'une voie de tram sur demande aux Services (DAA), ces
travaux se feraient alors systématiquement de nuit lors de I'arrét des trams

Pas de voie de chantier traversant une ligne de tram ; Si nécessité absolue, étude de carrefour a feux a faire avec les
Services

Pas d’aire de chantier a proximité d’une ligne de tram ; Si nécessité absolue, des dispositions doivent étre prises a
définir avec les Services

Pas de manceuvre possible sur une ligne de tram sans autorisation préalable (DAA)
Prévoir un plan de principe d’installation de chantier pour exposer clairement aux Services I'emplacement des engins a

risques et des aires de chantier, principe qui devra étre soumis a I'approbation des Services préalablement au
démarrage du chantier
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Si montage d’'un engin de levage a proximité, décomposer le montage pour exposer aux Services les risques (ou
I'absence de risque)
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2 GENERALITES GROS OEUVRE

21 Prescriptions générales

211 Prescription concernant tous les corps d'état
L'entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Communes (C.C.T.C.) qui fait partie des piéces constitutives du marché au méme titre et méme rang que le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).
Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).
Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a vérifier les quantités portées dans
le cadre de D.P.G.F. et éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent.
Les entreprises doivent obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les refrappes n'étant pas admises,
mais compte tenu de l'alinéa précédent, les modifications seront manuscrites.

212 Documents de référence

CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

L'application des normes frangaises homologuées est contratuelle, en particulier les documents suivants :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES OU NORMES DTU

13 - FONDATIONS
DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles
DTU 13.12 (DTU P11-711) : Régles pour le calcul des fondations superficielles

DTU 13.2 (NF P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment
DTU 13.3 (NF P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution

14 - CUVELAGE

DTU 14.1 (NF P11-221) : Travaux de cuvelage

20 - MACONNERIE
NF DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
DTU 20.12 (NF P10-203) : Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un

revétement d'étanchéité
NF DTU 20.13 (NF P10-203) : Cloisons en magonnerie de petits éléments

21 - BETON ARME

DTU 21 (NF P18-201) : Exécution des ouvrages en béton

22 - GRANDS PANNEAUX NERVURES

DTU 22.1 (NF P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du
type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

23 - OUVRAGES EN BETON
DTU 23.1 (NF P18-210) : Murs en béton banché

NF DTU 23.2 : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton
NF DTU 23.3 : Ossatures en éléments industrialisés en béton

24 - FUMISTERIE
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NF DTU 24.1 : Travaux de fumisterie - Systéeme d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils
NF DTU 24.2 : Travaux d'atrerie

26 - ENDUITS, LIANTS HYDRAULIQUES

NF DTU 26.1 : Travaux d'enduits de mortiers
NF DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

27 - ENDUITS PROJETES
DTU 27.1 (NF P15-202) : Revétements obtenus par projection pneumatique de laines minérales

avec liant
DTU 27.2 (NF P15-203) : Revétements obtenus par projection de produits pateux

31 - CONSTRUCTIONS EN BOIS

DTU 31.1 ( NF P 21-203) : Charpentes et escaliers en bois
NF DTU 31.2 : Construction de maisons et batiments a ossature bois
NF DTU 31.3 : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

32 - CONSTRUCTION METALLIQUE

NF DTU 32.1 : Charpente en acier

44 - JOINTS

NF DTU 44.1 : Etanchéité des joints de fagade par mise en oeuvre de mastics

REGLES DE CALCULS

L'application des normes francaises transposant les Eurocodes pour la conception et la
vérification des ouvrages de construction et des produits de construction structuraux incorporés
a ces ouvrages, est contractuelle :

EUROCODES TRANSVERSAUX (ACTIONS)

EUROCODE 0 - BASE DE CALCUL DES STRUCTURES

Base de calcul de structure + annexe nationale (NF EN 1990)

EUROCODE 1 - ACTIONS SUR LES STRUCTURES

Partie 1.1 + annexe nationale (NF EN 1991-1-1) : Actions générales - Poids volumique, poids
propres et charges d'exploitaion batiments

Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1991-1-2) : Actions générales - Actions sur les structures
exposées au feu

Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1991-1-3) : Actions générales : Charges de neige

Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1991-1-4) : Actions générales : Actions du vent

Partie 1-5 + annexe nationale (NF EN 1991-1-5) : Actions générales : Actions thermiques

Partie 1-6 + annexe nationale (NF EN 1991-1-5) : Actions générales : Actions en cours
d'exécution

Partie 1-7 + annexe nationale (NF EN 1991-1-5) : Actions générales : Actions accidentelles
Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1991-2) : Actions sur les ponts dues au trafic

Partie 3 + annexe nationale (NF EN 1991-3) : Actions induites par les grues et les ponts roulants
Partie 4 + annexe nationale (NF EN 1991-4) : Silos et réservoirs

EUROCODE 7 - CALCUL GEOTECHNIQUE
Partie 1 + annexe nationale (NF EN 1997-1) : Régles générales

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1997-2) : Reconnaissance des teraains et essais
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NORMES D'APPLICATION NATIONALES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'EUROCODE 7

NF P94-261 : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de
I'Eurocode 7- Fondations superficielles

NF P94-262 : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de
I'Eurocode 7- Fondations profondes

NF P94-270 : Calcul géotechnique - Ouvrages de souténement - Remblais renforcés et massif
en sol cloué

NF P94-281 : Justification des ouvrages géotechniques - Ecrans de soutenement - Murs de
soutenement

NF P94-282 : Calcul géotechnique - Ouvrages de soutenement - Ecrans

NF P94-290 : Ouvrages en terre

EUROCODE 8 - CALCUL DES STRUCTURES POUR LEUR RESISTANCE AUX SEISMES

Partie 1 + annexe nationale (NF EN 1998-1) : Regles générales, actions sismiques et régles
pour le batiment

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1998-2) : Ponts

Partie 3 + annexe nationale (NF EN 1998-3) : Evaluation et renforcement des batiments

Partie 4 + annexe nationale (NF EN 1998-4) : Silos réservoirs et canalisations

Partie 5 + annexe nationale (NF EN 1998-5) : Fondations, ouvrages de souténement et aspects
géotechniques

Partie 6 + annexe nationale (NF EN 1998-6) : Tours, mats et cheminées

EUROCODES MATERIAUX

EUROCODE 2 - CALCUL DES STRUCTURES EN BETON

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1992-1-1) : Regles générales et régles pour les batiments
Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1992-1-2) : Régles générales - Calcul du comportement
au feu

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1992-2) : Ponts en béton - Calcul et dispositions
constructives

Partie 3 + annexe nationale (NF EN 1992-3) : Silos et réservoirs

Partie 4 + annexe nationale (NF EN 1992-4) : Conception des inserts utilisés dans le béton

EUROCODE 3 - CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1993-1-1) : Régles générales et régles pour les batiments
Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1993-1-2) : Régles générales - Calcul du comportement
au feu

Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1993-1-3) : Profilés et plaques formés a froid

Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1993-1-4) : Aciers inoxydables

Partie 1-5 + annexe nationale (NF EN 1993-1-5) : Plaques planes chargées dans leur plan
Partie 1-6 + annexe nationale (NF EN 1993-1-6) : Coques

Partie 1-7 + annexe nationale (NF EN 1993-1-7) : Plaques planes chargées transversalement a
leur plan

Partie 1-8 + annexe nationale (NF EN 1993-1-8) : Calcul des assemblages

Partie 1-9 + annexe nationale (NF EN 1993-1-9) : Fatigue

Partie 1-10 + annexe nationale (NF EN 1993-1-10) : Choix des qualités d'acier

Partie 1-11 + annexe nationale (NF EN 1993-1-11) : Calcul des structures a cables ou éléments
tendus

Partie 1-12 + annexe nationale (NF EN 1993-1-12) : Régles additionnelles pour ['utilisation de
I'EN 1993 jusqu'a la nuance d'acier S700

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1993-2) : Ponts métalliques

Partie 3-1 + annexe nationale (NF EN 1993-3-1) : Tours et mats

Partie 3-2 + annexe nationale (NF EN 1993-3-2) : Cheminées

Partie 4.1 + annexe nationale (NF EN 1993-4-1) : Silos

Partie 4.2 + annexe nationale (NF EN 1993-4-2) : Réservoirs

Partie 4.3 + annexe nationale (NF EN 1993-4-3) : Canalisations

Partie 5 + annexe nationale (NF EN 1993-5) : Pieux et palplanches

Partie 6 + annexe nationale (NF EN 1993-6) : Chemins de roulement

EUROCODE 4 - CALCUL DES STRUCTURES MIXTES ACIER-BETON
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Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1994-1-1) : Régles générales et regles pour les batiments
Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1994-1-2) : Régles générales - Calcul du comportement
au feu

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1994-2) : Régles générales et regles pour les ponts

EUROCODE 5 - CONCEPTION ET CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1995-1-1) : Généralités - Régles communes et régles
pour les batiments

Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1995-1-2) : Généralités - Calcul des structures au feu
Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1995-2) : Ponts

EUROCODE 6 - CALCUL DES OUVRAGES EN MACONNERIE

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1996-1-1) : Régles communes pour ouvrages en
magonnerie armée et non armée

Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1996-1-2) : Calcul du comportement au feu

Partie 2 + annexe nationale (NF EN 1996-2) : Conception, choix des matériaux et mise en
oeuvre des magonneries

Partie 3 + annexe nationale (NF EN 1996-3) : Méthodes de calcul simplifiée

EUROCODE 9 - CALCUL DES STRUCTURES EN ALUMINIUM

Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1999-1-1) : Réglesgénérales - Strcutures

Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1999-1-2) : Calcul du comportement au feu

Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1999-1-3) : Régles complémentaires pour les structures
sensibles a la fatigue

Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1999-1-4) : Toles de structure formées a froid

Partie 1-5 + annexe nationale (NF EN 1999-1-5) : Coques

CORRESPONDANCES ENTRE REGLES RETIREES DES LISTES ET GUIDES EUROCODES

GUIDES EUROCODES POUR BETON ARME ET BETON PRECONTRAINT (correspondant
aux anciennes régles BAEL91 rev.99 et BPEL91)

Eurocode 2 / Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1992-1-1) : Régles générales et regles pour
les batiments

Guide Eurocode G08-12 : Structures en béton soumises a incendie

Guide Eurocode G08-06 : Dimensionnement des éléments en béton précontraints par fils
adhérents

GUIDE EUROCODES POUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES (correspondant aux
anciennes régles CM)

Eurocode 3 / Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1993-1-1) : Régles générales et régles pour
les batiments

Eurocode 3 / Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1993-1-3) : Profilés et plaques formés a froid
Guide Eurocode G08-07 : Assemblage des pieds de poteaux en acier

Guide Eurocode G08-01 : Vérification des barres comprimées et fléchies

Guide Eurocode G08-03 : Tableau de résistance des profilés en acier

Guide Eurocode G08-04 : Action du feu sur les structures en acier

GUIDES EUROCODES POUR CHARPENTES BOIS (corespondant aux anciennes régles
CB71)

Eurocode 5 / Partie 1-1 + annexe nationale (NF EN 1995-1-1) : Généralites - Régles communes
et régles pour les batiments

Guide Eurocode G08-09 : Justification des planchers bois résidentiels - décembre 2009

Guide Eurocode G08-05 : Action du feu sur les murs et planchers bois - décembre 2009

GUIDE EUROCODES POUR RESISTANCE AU FEU DES POTEAUX MIXTES (correspondant
aux anciennes régles FPM88)
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Eurocode 4 / Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1994-1-2) : Régles générales - Calcul du
comportement au feu

GUIDE EUROCODES POUR RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES BOIS
(correspondant aux anciennes régles BF88)

Eurocode 5 / Partie 1-2 + annexe nationale (NF EN 1995-1-2) : Généralités - Calcul des
structures au feu

GUIDE EUROCODES POUR LES ACTIONS NEIGE ET VENT (correspondant aux anciennes
régles N84 et NV65)

Eurocode 1 / Partie 1-3 + annexe nationale (NF EN 1991-1-3) : Actions générales : Charges de
neige

Eurocode 1 / Partie 1-4 + annexe nationale (NF EN 1991-1-4) : Actions générales : Actions du
vent

Guide Eurocode G08-11 : Actions de la neige sur les batiments

Guide Eurocode G08-10 : Actions du vent sur les batiments

GUIDES EUROCODES POUR SEISMES

Regles PS 92 (NF P06-013) : Régles de construction parasismique

Regles PS-MI 89 révisées 92 : Reégles de construction parasismiques - Construction
parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés

Eurocode 8 / Partie 1 + annexe nationale (NF EN 1998-1) : Régles générales, actions sismiques
et régles pour le batiment

Guide Eurocode G08-13 : Effets du séisme sur les structures en éléments industrialisés en
béton

Guide Eurocode G08-15 : Effets du séisme sur les structures en métalliques

Guide Eurocode G08-16 : Effets du séisme sur les murs de maison a ossature bois

ANCIENNES REGLES TOUJOURS EN VIGUEUR

PLOMBERIE

NF DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

PROCEDES NON COURANTS

Tout procédé dont la mise en oeuvre n'est pas visée par les normes et/ou DTU, procédés dits non courants, doit
obligatoirement faire I'objet :

- soit d'un Avis Technique délivré par le CSTB

- soit d'un Document Technique d'Application délivré par le CSTB, pour les produit faisant I'objet d'un marquage CE

- ou encore d'une confirmation d'agrément pour les homologues étrangers de I'Avis Technique ou du Document
Technique d'Application

Ces documents doivent étre en cours de validité

L'obtention des approbations du Bureau de Contréle et de la Maitrise d'Oeuvre, conditionne la mise en oeuvre du
procédé

Le dossier technique est donc produit durant la phase de préparation de chantier pour ne pas

perturber le planning des travaux

Charges et surcharges a prendre en compte

Le détail des différentes charges et surcharges a prendre en compte pour le calcul des ouvrages peut étre fourni par le
BET Structure (se référer a la norme NF P 06.001).

En cours d'exécution, les surcharges apportées sur les éléments en béton armé par les étaiements, stockages de
matériaux, engins de manutention, ne devront pas excéder les surcharges prévues au calcul.

Parallélement, on devra s'assurer que, compte tenu de son age, le béton est suffisamment résistant pour supporter les
charges et les surcharges énumérées plus haut.
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CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°03 Gros ceuvre - Installation de chantier

Béton - Béton armé

Ciment utilisé :

Le ciment utilisé pour le béton armé et pour le béton banché doit étre conforme aux normes en vigueur. L'utilisation des
autres classes de ciment proposées par I'entrepreneur doit faire I'objet d'une dérogation. L'Entrepreneur doit justifier de

la stabilité dans le temps du ciment employé, le retrait ne devant pas dépasser les limites habituellement admises. Le
ciment ne doit absolument pas étre sensible aux phénoménes de gonflement et d'expansion.

Rappel de la nouvelle désignation des bétons :

Classe d'exposition
Aucun
risque de Corrosion interdite par les chlorures
corrosion Carbonatation
ou Eau de mer Chlorures autres
d'attaque que l'eau de mer
X0 XC 1 XC3 XC 3 XC 4 XS 1 XS 2 XS 3 XD 1 XD 2 XD 3
Rapport eau / - 065 0.6 0.5 05 05 0.45 0.45 0.55 0.55 0.45
ciment maxi
Classe de
résistance C12/15 C 20/25 C25/30 C 30/37 C 3037 C30/37 C 35/45 C 35/45 C 30/37 C30/34 C 34/45
minimale
Teneur
minimale en - 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320
ciment (kg/m3)
Classe d'exposition
Environnements contenant
Attaque gel / dégel des substances chimiques
agressives
XF1 XF 2 XF 3 XF 4 XA 1 XA 2 XA 3
Ra rt eau / ciment
ppo 055 0.55 05 0.45 05 0.45 0.45
maxi
Classe de résistance
L C 30/37 C 25/30 C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 35/45
minimale
Teneur minimale
Sur mint 300 300 320 340 300 320 360
en ciment (kg/m3)

Prélévements :
Les prélévements de ciment pour essais sont effectués en principe a raison d'un échantillon de 20 kg par arrivage de

10 tonnes ou fraction de 10 tonnes.

Stockage des ciments :

L'emploi du ciment en vrac peut étre autorisé sous réserve que le matériel de stockage sur le chantier ait I'approbation
des Bureaux d'études et de contrle. Les liants en sacs ou en vrac sont stockés de fagcon a permettre un
renouvellement total au moins tous les mois. La capacité de stockage pour le liant hydraulique permet au chantier, en
cas d'arrét des approvisionnements, de poursuivre le bétonnage pendant une semaine a cadence maximale.

Composition du béton :
Les compositions des différents bétons doivent étre indiquées par I'entrepreneur. Les granulats sont soumis aux

spécifications des normes en vigueur. En particulier, les granulats devront étre dépourvus de toutes matiéres
étrangéres (terre, argile, matiéres organiques) susceptibles de diminuer la qualité des bétons ou d'altérer les ciments

ou les métaux.

Les ciments employés pour la confection du béton seront soumis aux spécifications des normes en vigueur. En
particulier, I'emploi des ciments "éventés" ou "chauds" est exclu. Cette exclusion peut entrainer pour I'entrepreneur,
I'obligation de stocker au préalable sur le chantier, la quantité adéquate de ciment.

L'eau de gachage est soumise aux spécifications de la norme en vigueur.

Avant toute exécution des travaux, l'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'ceuvre, du B.E.T. et du Bureau de
contrble, les échantillons de tous les matériaux sur lesquels des essais seront exécutés pour vérifier que les matériaux
fournis sont conformes aux normes précitées.

Ces essais devront étre périodiquement renouvelés au cours du chantier. Tous ces essais sont a la charge de
I'entrepreneur.
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devront étre abrités d'une fagon efficace et stockés en quantités suffisantes pour permettre de leur conserver une
teneur en eau constante.

Avant toute exécution des travaux, l'entrepreneur fera procéder a ses frais a une étude de granulométrie de ces
granulats et a une étude de la composition du béton optimum a partir de ces granulats.

La composition du béton sera au moins ternaire et pourra étre continue ou discontinue. Il sera alors exécuté des cubes
et des cylindres de références avec le béton optimum ainsi défini et, s'il y a lieu, avec le béton légerement modifié a
partir du béton optimum pour augmenter certaines des qualités du béton, nécessaires, par exemple, a une mise en
ceuvre correcte (maniabilité). Les essais sur cubes et cylindres seront faits conformément aux spécifications du
B.AEE.L. 91.

Au cas ou l'entrepreneur serait amené, pour des raisons valables, a changer de granulats, une nouvelle étude serait
faite dans les mémes conditions que celles énoncées ci-dessus.

Enfin, il est bien entendu que les essais seront faits pour chaque type de béton mis en ceuvre sur le chantier, et que
ces essais seront faits dans les mémes conditions.

Fabrication des bétons :

Le béton est constitué par un mélange homogéne d'eau douce, de ciment et d'agrégats bien malaxés. Le béton est
utilisé aussitdt aprés fabrication.

Le dosage pondéral automatique est exigé pour chaque catégorie de granulat, pour le ciment et pour I'eau de gachage.
Un dispositif doit permettre la vérification facile de I'exactitude des pesées.

Il faut assurer :

- la continuité et la constance de la granulométrie des agrégats, ce qui nécessite que la livraison, le stockage et la mise
en ceuvre des agrégats séparés suivant leur granulométrie soit le plus faible possible,

- la continuité et la constance de proportion des différents agrégats, ce qui nécessite leur mélange par

dosage pondéral qui assure une meilleure régularité de la composition finale du béton,

- la continuité et la constance du dosage en ciment, ce qui nécessite soit I'emploi d'un nombre entier de sacs de ciment
de 50 kg par gachée, soit un dosage pondéral,

- la continuité et la constance du dosage en eau, ce qui nécessite la présence d'un compteur d'eau sur la bétonniere,
de méme, la teneur en eau des granulats variable en fonction de la durée du stockage et des conditions
atmosphériques doit étre prise en compte pour corriger le dosage en eau du béton.

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra faire connaitre les moyens qu'il compte mettre en ceuvre en vue de
satisfaire a ces conditions :

a) I'emploi de béton fabriqué en usine est admis pour les ouvrages objet du présent marché,

b) ces bétons sont soumis aux mémes conditions, de qualité et de préparation des matériaux ainsi que de fabrication et
de transport des bétons, que celle définies pour les bétons fabriqués sur le chantier,

c) l'usine de fabrication doit répondre aux dispositions de la norme P 18.305 et étre agréée par le Maitre d'ceuvre,

d) les Bureaux d'études et de contrdle ont toute latitude pour exercer leur contrfle en usine, tant sur les liants,
granulats et autres matiéres en approvisionnement que sur la fabrication des bétons,

e) pour chaque livraison, le fabricant établit et certifie un bordereau de livraison indiquant : l'usine productrice, le
chantier destinataire, la nature et le dosage des constituants, la résistance et autres qualités demandées, l'indication
du poids des matieres utilisées dans la gachée, I'heure exacte de la coulée du béton dans le camion, I'heure limite
d'utilisation. Il n'est incorporé d'adjuvant que sur autorisation écrite des Bureaux d'études et de controle,

f) tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et entierement mélangés a la Centrale avant le départ des
véhicules. En particulier, la quantité totale d'eau doit étre incorporée au béton a l'usine méme et il ne doit pas étre
procédé a I'ajout d'eau sur le chantier,

g) la fabrication en usine ne dispense pas I'entrepreneur des essais et contrbles prévus par le C.C.T.P.

Transport :

L'utilisation de la pompe a béton est autorisée sous la réserve formelle que le type d'appareil autorisé ne nécessite pas
la mise en ceuvre d'un béton de consistance liquide et conserve intacte les qualités d'homogénéité du mélange. Cette
utilisation doit étre soumise a I'approbation des bureaux d'études et de contréle.

Mise en ceuvre :

Le béton doit étre employé avant tout commencement de prise. Celui qui sera desséché ou qui aura commencé a
durcir sera évacué aux décharges adaptées, y compris tous frais de transports et de décharge.

Le béton sera obligatoirement vibré avec des appareils agréés par les bureaux d'études et de contrdle.

Toutes les précautions devront étre prises pour éviter la ségrégation du béton, particulierement dans les éléments
verticaux. De méme, toutes les précautions devront étre mises en ceuvre pour éviter la formation de bulles sur les
parements du béton (bétonnage par couches de faibles épaisseurs, piquage le long des coffrages).

Pour faciliter la mise en ceuvre du béton, les armatures devront étre calées aussi bien en fond de coffrage que
latéralement.

En principe, les interruptions dans le bétonnage d'une méme piéce sont prohibées. Lorsque les interruptions sont
indispensables, elles seront prévues dans des parties d'ouvrages cachées et dans les parties d'ouvrages ou les efforts
sont les plus faibles.
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2.16

A la reprise du bétonnage, les surfaces de reprises sont soigneusement nettoyées a vif a I'eau et a I'air comprimé et la
reprise de bétonnage sera réalisée par un béton de méme nature surdosé de 50 kg/m3.

Pour les piliers et les piéces minces, il y a lieu de couler quelques centimétres environ au-dessus de I'arrét normal de
bétonnage et de receper ou repiquer soigneusement avant reprise.

En cas de gel (température minimale + 5° sans adjuvants), le bétonnage sera interrompu a moins que l'entrepreneur
ne mette en ceuvre des moyens efficaces pour prévenir les effets nuisibles de I'abaissement de température.

L'emploi d'accélérateurs de prise est prohibé, sauf dans des cas trés particuliers, aprés entente avec les Bureaux
d'études et de contrdle. Les parties d'ouvrages ayant subi l'atteinte du gel seront démolies et les reprises seront faites
en tenant compte des prescriptions du paragraphe ci-dessus.

Les bétons, aprés mise en ceuvre, devront étre préservés des effets nuisibles de la chaleur ou du gel. Par temps de
chaleur trop forte pour leur durcissement normal, ils seront protégés des rayons solaires et arrosés fréquemment. Par
temps de gelée, les bétons exécutés peu de temps avant seront protégés et si nécessaire, chauffés. Des produits de
cure pourront étre employés pour obtenir les mémes résultats.

L'incorporation d'adjuvants au béton est, en principe, proscrite. Celle-ci ne pourra étre envisagée qu'apres examen, par
les Bureaux d'études et de contrdle, des répercussions de cette incorporation sur les qualités du béton et plus
particulierement sur les résistances.

S'il est nécessaire, des essais seront exécutés pour vérifier ces derniéres.

Conservation et cure :
Les Bureaux d'études et de contrdle pourront imposer ou agréer I'emploi de produits de cure.

Contréle de mesures :

L'entrepreneur doit réaliser toutes les opérations de contréle qui sont décidées par les Bureaux d'études et de contréle.
Il doit, en outre, procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les essais qui sont jugés utiles par
les organismes de controle.

Tous ces essais sont a la charge de |'entrepreneur titulaire du présent lot.

La confection et la conservation sur chantier de toutes les éprouvettes sont a la charge de I'entrepreneur.

Trous - Percements - Scellements

Il est précisé que I'Entrepreneur doit la réservation au moment du coffrage dans ses ouvrages, de tous les trous,
feuillures et percements demandés par les autres corps d'état qui établiront en temps utile des plans cotés avec toutes
indications nécessaires. Il doit également la mise en place des éléments de fixation, tels que douilles, rails d'ancrage,
ferrures, divers, etc... fournis par les entreprises intéressées, les frais de pose de ces éléments étant a la charge de
ces mémes entreprises.

Les percements et les scellements nécessaires pour la fixation ou le passage des éléments des corps d'état
secondaires sont a la charge du corps d'état secondaire intéressé.

Tous les rebouchages, calfeutrements, garnissages et raccords de parements sont dus :
- par le présent lot dans toutes les réservations réalisées lors du coffrage,
- par les corps d'état secondaires pour les bouchages hors réservations.

Les réservations pour scellements des piéces de charpente seront dues par I'Entrepreneur, les garnissages et
scellements étant faits par le charpentier.

Coffrage

lls seront conformes aux normes en vigueur & DTU 21 (les trémies de moins de 1.00 m? non déduites, y compris tout
étampage, quelle que soit la hauteur).

Avec un classement « P E T » allant de :

| Planéité P (0 a 4) | Texture E variable | Teinte T (0 & 4) |

Parement de classe C 0 - élémentaire :

Parement dont l'aspect de surface est indifférent. Pour ceux d'entre eux qui le seront, les balévres devront étre
enlevées et les manques de matiéres comblés. Cette classe comportera en particulier les faces d'ouvrage contre terre,
joints, doublages, etc...

Tolérance de désaffleurement : 0,8 cm

Tolérance de planéité : 1,65 cm sous la régle de 3,00 m.

Planéité P (0) | Texture E (1-1-1) | Teinte T (0)

Parement de classe C 1 - ordinaire :
Parement généralement destiné a recevoir un enduit magonné ou platre.
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lls devront se présenter sous l'aspect d'une surface rugueuse, balévres enlevées et manque de matiere comblés.
L'aptitude du parement au bon accrochage de I'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité qui peut étre obtenue
ou améliorée par un traitement de surface tel que le piquage, I'utilisation dune toile de jute, etc...

| Planéité P (1) | Texture E (1-1-0) | Teinte T (0) |

Parement de classe C 2 - courant :
Ces parements servent de support a recevoir un doublage isolant collé ou restant apparent sans ragréage. Les formes
définies par les plans devront étre réalisée avec un degré de perfection parfaitement satisfaisant pour I'ceil.

| Planéité P (2) | Texture E (2-2-2) | Teinte T (1) |

Parement de classe C 3 - soigné : (Coffrage pour parement fin)

Ces parements servent de support a un revétement fin. Les formes définies par les plans devront étre réalisée avec un
degré de perfection parfaitement satisfaisant pour I'ceil.

Aspect : surface lisse, balevres enlevées et ragréées avec consommation d'enduit de débullage normal

Nota : Les murs de fagades auront des joints de banche marqués, calepinés, a définir avec I’Architecte suivant le
matériel de l'entrepreneur. Les parements de fagade seront débullés, ragréés, destinés a recevoir une peinture
minérale.

| Planéité P (3) | Texture E (3-3-2) | Teinte T (3) |

Parement de classe C 4 - trés soigné : (Coffrage pour parement trés fin)

Ces parements sont destinés a rester apparents, nets de décoffrage sans peinture, ni enduit ultérieur de finition ou
béton lasuré. Les formes définies par les plans devront étre réalisée avec un degré de perfection parfaitement
satisfaisant pour I'ceil.

Aspect : surface lisse trés soignée avec précautions spécifiques pour obtention d'un aspect miroir, sans balévres, La
texture sera exigée sans aucun bullage (référence 1 de la norme NFP 18 503).

Aucun meulage, ni enduit de ragréage ne sera admis.

Les négatifs pour réaliser les réservations devront étre étudiés pour éviter toute épaufrure au décoffrage.

Les sujétions particuliéres pour obtenir les effets architecturaux éventuels devront étre prises en compte (engravures,
rainures saillies, etc).

L’entrepreneur doit les réservations des feuillures éventuelles, réservations pour les corps d'état secondaires,
réservations pour ses propres ouvrages de gros ceuvre, rebouchage et calfeutrement soigné aprés coup.

Les arréts de coulage devront étre déterminés de fagon précise et soumis a I'agrément de I'Architecte. La teinte du
béton sera parfaitement homogéne et soumise a I'agrément de I'Architecte.

Un élément d'ouvrage de béton (mur, pilier, etc.), prototype de 4.00 m2 comportant 2 éléments de coffrage, devra étre
réalisé au préalable et soumis a l'agrément de I'Architecte pour vérifier que les dispositions prises permettront
d'atteindre le résultat escompté.

Coffrage contreplaqué épais bakélisé ou métallique :

- tolérance de désaffleurement : 3 mm

- tolérance de planéité :

.5 mm sous la régle de 2,00 m,

.2 mm sous un réglet de 20 cm,

. 2 mm sur appui des croisées quelle que soit la largeur de celles-ci,
.5 mm le long d'un cordeau de 10 m tendu en fagade.

Les prescriptions de planéité texture et teinte ne pourront étre au minimum égale a celle de Coffrage C 3.

Goutte pendante sur tous les éléments de magonnerie extérieurs en saillie.

Décoffrage :

Le temps de décoffrage des bétons est étudié a I'avance par I'entrepreneur et recoit I'agrément préalable du Maitre
d'ceuvre et des Bureaux d'études et de controle, afin d'obtenir les conditions optimales de qualité de parement, tout en
respectant les impératifs de résistance compatibles avec la bonne tenue des ouvrages.

Les arétes vives sont décoffrées avec le plus grand soin et leur protection immédiatement assurée.

Les trous de tiges de serrage devront étre parfaitement alignés. Des fourreaux fibrociment, destinés a rester apparents,
seront mis en ceuvre dans les épaisseurs de murs. Le garnissage intérieur de ces fourreaux, aprés enlévement des
tiges de serrage ou autres appareils de serrage des coffrages, sera réalisé par des pastilles béton de méme origine et
avec un retrait de 5 a 10 mm par rapport au parement des murs.

Les ragréages ne seront autorisés que dans des cas exceptionnels, par I'Architecte.
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Les mortiers d'obturation et de ragréage doivent étre de méme composition que celui du béton de I'ouvrage.

Les enlevements de balévres, ragréages et tous travaux complémentaires permettant la réalisation d'une surface plane
et d'aspect homogeéne sont inclus dans le prix du métre carré de coffrage et ne peuvent donner lieu a suppléments en
aucune matiere.

Les parties des ouvrages a enduire seront piquées immédiatement aprés coffrage.

Repéres :

Aprés décoffrage, I'entrepreneur matérialise les axes théoriques des poteaux et autres ouvrages et vérifie les cotes
impératives et les tolérances indiquées ci-dessus. La méme opération est faite pour les cétes impératives et les
tolérances en hauteur.

Armatures pour béton

Classement des aciers :

- Aciers ronds lisses de nuance Fe E 22 ou Fe E 24
. limite d'élasticité 215 ou 235 MPa

. coefficient de scellement 1

. coefficient de fissuration 1

- Aciers haute adhérence Fe E 500
. limite d'élasticité 500 MPa

. coefficient de scellement 1,5

. coefficient de fissuration 1,6

- Treillis soudés haute adhérence TS-HA

. limite d'élasticité 500 MPa

. coefficient de scellement 1,5

. coefficient de fissuration 1,3 (2 6) - 1,6 (26)

Les armatures en acier dur ou mi-dur et celles a adhérence améliorée ne doivent pas étre cintrées manuellement pour
les barres d'un diametre nominal supérieur a 14 mm. Leur fagonnage doit étre interrompu pendant les périodes de
gelée.

Le redressement, méme partiel, d'une barre cintrée, est interdit. Toute barre trop cintrée est rebutée et transportée hors
du chantier.

Le fagonnage dans le coffrage n'est pas admis. Les barres laissées en attente entre deux phases de bétonnage sont
protégées contre toute malformation accidentelle. La pliure et la dépliure des barres en attente sont interdites.

Le fagconnage des armatures en dehors du chantier, soit dans une annexe de I'entreprise, soit dans le chantier d'une
entreprise spécialisée, est autorisé. Toutefois, le transport des éléments assemblés doit étre tel que ces éléments ne

subissent aucune déformation et que la position des armatures, et, en particulier des étriers, reste exactement celle
indiquée sur les plans.

Dans les pieces ou éléments préfabriqués, les armatures en attente sont disposées dés la préfabrication de fagon a
présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les plans d'exécution.

Les armatures des dalles de portée moyenne et des murs peuvent étre constituées de treillis soudés dont les
conditions de calcul et de mise en ceuvre sont celles définies aux fiches d'homologation.

Mortier
La composition des mortiers est proposée par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'oeuvre.
Macgonneries

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les éléments utilisés dans la méme partie d'un ouvrage doivent étre homogénes. En particulier, ils doivent étre de
structure et de catégorie de résistance identiques.

En régle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas étre mis en ceuvre
tels quels. Il est toutefois admis d'utiliser, aprés découpe, les parties exemptes de défauts.

Les points singuliers de la magonnerie doivent étre, de préférence, réalisés avec les éléments spéciaux prévus a cet
effet.
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EXECUTION DES OUVRAGES
Nota : Il ne sera pas admis de magonneries en fagades.

Travaux préparatoires

Avant exécution des magonneries proprement dites, il est procédé a I'exécution ou a la mise en place des relevés,
profils et bandes de protection, exutoires, etc... nécessaires, compte tenu du type de mur et de la nature de la paroi a
réaliser.

Protection contre les remontées d'humidité du sol
Lorsque les murs de soubassement sont en magonnerie de petits éléments, les magonneries en élévation doivent étre
protégées des remontées d'eau du sol.

Un chainage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage sur toute I'épaisseur
des magonneries de soubassement assure cette protection sans dispositions complémentaires.

Ce chainage doit étre a l'air libre et au minimum a 5 cm au-dessus du sol extérieur.

En I'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée a 0,15 m au moins au-
dessus du niveau le plus haut du sol définitif extérieur.

Cette coupure de capillarité est exécutée soit :

- a l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chape bitume armé ou d'une feuille de polyéthyléne posée a sec sur une
couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée a raison de 300 a 350 kg par m3 de
sable sec 0/3, aprés prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxieme couche de mortier de ciment de
méme épaisseur sommairement dressée ;

- a leurs extrémités, les segments de bande sont placés a recouvrement minimal de 20 cm ;

- a l'aide d'une chape de mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur richement dosé, a raison de 500 a 600 kg de ciment
par m? de sable sec 0/3.

Protection en cours de travaux par temps sec et chaud et par temps froid
Par temps sec et chaud, on doit protéger le mortier de la dessiccation en employant des procédés adaptés au chantier
et a la sécheresse, tels que : arrosages légers et fréquents, paillassons ou baches maintenus humides, ...

Par temps froid (température inférieure a 5 C), des précautions doivent étre prises pour se prémunir contre le gel.

Les parties d'ouvrages accidentellement gelées doivent étre démolies jusqu'a la partie saine, la surface de reprise
étant traitée comme indiquée ci-apres : le montage de la magonnerie doit étre exécuté de sorte que la stabilité soit
garantie en cours de construction.

En particulier :

- le montage ne doit pas étre interrompu suivant un plan vertical continu, sauf au droit de joints de dilatation ou
fractionnement ;

- en cas d'interruption du montage, le mortier ne doit pas étre étalé a I'avance la surface de reprise doit permettre de
réaliser les liaisons dues a I'appareillage ; elle doit étre, si nécessaire, nettoyée, ravivée et humidifiée au moment de la
reprise du montage.

Exécution des points singuliers

Appuis des planches
La largeur minimale d'appui des planchers sur les parois porteuses est, sauf justification, au moins égale aux 2/3 de
I'épaisseur de ces parois, enduits non compris.

Chainages horizontaux
La section des armatures des chainages horizontaux en béton armé, obligatoires au niveau de chaque plancher, doit
respecter les dispositions de l'article 2.1.1.2 des Regles de calcul DTU n°20.1.

Chainages verticaux

Leur section doit permettre la mise en place correcte de béton. lls sont réalisés en utilisant de préférence des blocs
spéciaux, dits blocs d'angle. Dans le cas de macgonneries porteuses, les chainages verticaux s'étendant sur toute
I'épaisseur de murs adjacents ne sont admis qu'en cas d'isolation de ces murs par I'extérieur. La section des armatures
des chainages horizontaux en béton armé, obligatoires au niveau de chaque plancher, doit respecter les dispositions
de l'article 3.3.1.3.3 des Cahiers des Clauses Techniques DTU n°20.1.

Habillage extérieur des chainages et linteaux en béton armé

L'habillage doit étre réalisé avec un matériau de magonnerie de méme nature que la magonnerie courante. On entend
par "un élément de méme nature", un élément possédant a la fois les deux caractéristiques ci-aprés :

- étre a la base du méme matériau

- posséder la méme structure (structure pleine, structure alvéolée, etc.)

- de fagon a assurer 'nomogénéité du support de I'enduit.

Jonction magonnerie enduit - linteaux, bandeaux, abouts de planchers en béton armé
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Les dispositions de l'article précédent sont applicables.
Les habillages extérieurs des linteaux, y compris leur sous-face, et les bandeaux peuvent étre réalisés en utilisant des
éléments de coffrages spéciaux.

TOLERANCES D'EXECUTION DES MACONNERIES

Murs ou cloisons a enduire

Flaches de 3 cm maximum sous cordeau de 10 m
Flaches de 1,5 cm maximum sous cordeau de 3 m
Pas de surplomb

Murs ou cloisons restant bruts

Flaches de 1,5 cm maximum sous cordeau de 10 m

Flaches de 1 cm maximum sous cordeau de 3 m

Faux aplomb de 1 cm maximum sur la hauteur du niveau

Arétes et cueilles droites

Aspect d'ensemble régulier et agréable a I'ceil (il ne sera pas toléré de coulures ou salissures de mortier)

Préfabriqués

L'étude de structure est faite en solution traditionnelle. Toutes études de préfabrication resteront a la charge de
I'Entrepreneur et devront étre préalablement soumises a l'accord du Maitre d'ceuvre, du Maitre d'ouvrage et du
Contrdleur technique.

Destination :

De part leur destination, les éléments préfabriqués sont de deux sortes :

1 - les éléments participant a l'ossature porteuse tels que poutres, poutrelles, linteaux, prédalles, etc...,

2 - les éléments ne faisant pas partie directement de l'ossature, tels que garde-corps, autres éléments que
I'entrepreneur pourrait envisager de fabriquer, sous réserve de I'accord du Maitre d'ceuvre.

Moules :

Les moules devront étre congus et réalisés pour obtenir des éléments de dimensions demandées, compte tenu des
tolérances indiquées ci-aprés et de I'aspect de surface demandée, pour I'une ou l'autre des faces.

Pour cela, les moules devront étre, entre autres, indéformables, étanches et permettre le démoulage quelles que soient
les difficultés de celui-ci. Le hombre de moules nécessaire dépendra du programme d'avancement du chantier et du
nombre de réemplois, dont le critére qui en fixe la limite est le respect absolu des qualités exigées.

Prescriptions spéciales aux éléments préfabriqués :
Dans leur conception, fabrication, mise en ceuvre, les éléments préfabriqués sont soumis aux prescriptions techniques

des articles concernant le béton, le coffrage, le décoffrage et les parements bruts de décoffrage.
De plus, compte tenu de la nature de ces ouvrages, ils devront étre conformes aux prescriptions spéciales ci-apres.

Démoulage :
Le démoulage ne pourra étre fait qu'aprés un durcissement suffisant du béton pour éviter les déformations des

éléments. De méme, les méthodes de démoulage devront étre étudiées et réalisées pour éviter les déformations, que
ce soit de la sortie du moule ou lors d'un retournement des éléments.

Si des éléments permettant le levage sont incorporés aux piéces préfabriquées, ils seront placés sur des faces non
vues et ne devront géner, ni le stockage, ni la mise en ceuvre. Dans tous les cas, les éléments de levage seront
proposés a l'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Stockage :
Aprés démoulage et avant mise en ceuvre, les éléments seront entreposés avec soin. La aussi, toutes les précautions

devront étre prises pour éviter des déformations au stockage sur une face de I'élément qui aura été calculé et armé
pour supporter les efforts auxquels il est ainsi soumis : calages efficaces, etc..

Si nécessaire, le stockage sera effectué a I'abri pour éviter que les éléments préfabriqués soient tachés, abimés ou
dépréciés par les agents atmosphériques : pluie, chaleur, gel, etc...

Enfin, la nature des cales devra étre étudiée avec soin, afin d'éviter toutes taches par dépbts de sels ou réactions
chimiques ou par essuyage ultérieur de la face du béton.

Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre des éléments préfabriqués sera faite avec soin. Les fixations des éléments devront étre étudiées
pour réaliser durablement leur accrochage a la structure et pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises, en
particulier, la résistance du béton a la traction, au droit d'organes de fixation situés prés des angles des pieces ou de la
structure, sera assurée par des armatures.

Tous les éléments en mortier ou en béton nécessaires pour réaliser les fixations seront mis en ceuvre tres
soigneusement : granulométrie étudiée, vibration, mortier maté, etc.. Toutes les cales d'épaisseur, mises en place pour
réaliser le nivellement des éléments et ménager les joints entre eux, seront enlevées pour éviter tout effort de fixation
ou de poingonnement.

Un ravalement sera effectué pour atténuer tous les défauts, assez Iéger pour ne pas entrainer le refus de I'élément.
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Tolérances :
L'acceptation des éléments préfabriqués, quand bien méme ils seraient mis en place, se fera en fonction des critéres
d'aspect et des critéres dimensionnels.

Les critéres d'aspect seront appréciés par le Maitre d'ceuvre en fonction des défauts sur une méme piéce.
Ces défauts peuvent étre dus entre autres :

- au moule : empreintes, taches, faux-aplomb, arétes déformées, défauts d'alignement, etc...

- au bétonnage : bulles, veines de sable, nids de cailloux, etc...

- au stockage et a la manutention : éclats, taches, empreintes, écornures, déformations, etc..

- a la mise en ceuvre : défauts d'alignement, faux aplomb, taches, joints d'inégale épaisseur, etc..

- aux travaux postérieurs a la pose : éclats, dépots ou coulures de mortier ou d'autres matériaux, taches, etc....

Les critéres dimensionnels sont définis ci-aprés :

- les aplombs et les angles devront étre parfaits,

- les dimensions des éléments pourront s'écarter de leurs dimensions nominales d'une quantité égale en plus ou en
moins au huitieme de la racine, troisieme de celle-ci, avec une limite égale a 5 mm,

- la planéité et le gauchissement seront définis, avec une tolérance par rapport au plan théorique, égale a celle définie
précédemment, la base a partir de laquelle la tolérance est calculée étant la plus petite dimension de la piéce.

Essais :

A la demande du Maitre d'oeuvre, du BET ou du Bureau de contrdle, des essais pourront étre faits sur des éléments,
soit pour vérifier la résistance des éléments et de leurs appuis, soit pour vérifier les fleches sous charges, soit en cas
de constatation de résistance insuffisante lors des essais sur des éprouvettes de béton.

Ces essais sont pousseés jusqu'a rupture afin de déterminer le coefficient de sécurité. Tout ce qui est nécessaire pour
réaliser ces essais est a la charge et aux frais de I'Entrepreneur.

Sujétions :

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les prescriptions précédentes et sur la nécessité d'obtenir des éléments
définitifs, lors du démoulage.

En effet, toute correction, tout rattrapage, effectué aprés démoulage sont des sources de désordre, soit par
modification des empreintes de coffrage, soit par dégradations des parties corrigées ou rattrapées, soit par
décollement des revétements de fagades. Il est donc nécessaire de mettre en ceuvre tous les moyens pour éliminer
ces causes de afin d'éviter le refus et la réfection des éléments incriminés.

Joints de construction - Joints de dilatation

Les joints de construction et de dilatation limitant les ouvrages ou les parties d'ouvrages sont portés sur le plan
d'exécution.

Les joints sont coffrés, deux faces pour les joints de dilatation, une face pour les joints de préfissuration et de retrait.
Les joints de dilatation sont rebouchés avec un produit plastique de maniére a assurer I'étanchéité a I'eau et a l'air et a
permettre le jeu normal entre parties d'ouvrages adjacents.

Les joints de dilatation doivent étre traités pour la tenue au feu avec le méme degré que les planchers concernés.

Surface et lissage des dalles de plancher

Il est rappelé a I'Entrepreneur ainsi qu’aux entrepreneurs chargés des travaux de revétements de sols et d’étanchéité,
les prescriptions suivantes :

Il n'est pas prévu de chape rapportée, sauf spécifications contraires dans la partie descriptive du présent C.C.T.P. ; les
dalles respecteront donc les conditions de pose des autres lots.

Les dalles sont livrées lissées ou surfacées suivant D.T.U.

Les supports donneront lieu a une réception pour les travaux exécutés pendant le mois en cours. L'Entrepreneur du
présent lot procédera a une réception contradictoire des surfaces de dalles avec les entrepreneurs chargés des travaux
de revétements.

Cette réception fera l'objet d'un procés-verbal mentionnant la liste des locaux terminés et attestant la conformité de
I'exécution en rapport avec les directives du spécialiste des autres lots.

Les entrepreneurs chargés des travaux de revétement devront I'acceptation ou le refus des surfaces.

En cas de refus des supports, les entrepreneurs chargés des travaux de revétements en informeront le Maitre d'ceuvre,
par pli recommandé en lui indiquant les causes de refus et la nature des malfagons.

Sur décision du Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur exécutera les corrections jugées indispensables eu égard a la
prestation due et aux régles de l'art, et ce, a ses frais.
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Mémoire technique

Les entreprises devront obligatoirement joindre a leur offre de prix, un mémoire technique qui précisera, dans le détail,
les dispositions d'exécution qui divergent du C.C.T.P.

En I'absence de mémoire technique, ce sont les prescriptions du C.C.T.P. et les plans d'appel d'offre qui seront
respectés.

Limite du forfait pour les travaux de fondations

Les travaux sont forfaitaires pour les dimensions et niveaux portés aux plans de fondation et établis en fonction des
résultats donnés par les sondages.

Dans le cas ou les hypothéses ne seraient pas vérifiées a I'exécution, il sera procédé a un métré contradictoire sur la
base des attachements pris en cours de travaux et le supplément serait alors réglé a I'entreprise selon les conditions
prévues au C.C.A.P.

Les contraintes admissibles des sols sont indiquées sur rapport d’études géotechniques (mission G12-2 selon la
norme NF P 94-500).

Essais de plaques

Essais de plaques a exécuter avant coulage des dallages, suivant méthodes du L.C.P.C., et détermination du module
WESTERGARD sur les parties remblayées sous dallage ou sous les aires en enrobé, nombre d'essais et résultats a
soumettre au Bureau de controle.

Les résultats devront étre conformes au rapport de sol de I'opération.
Clétures de chantier

L'Entrepreneur aura a sa charge l'installation d'une clture de chantier qui devra étre implantée suivant les indications
du Maitre d'ceuvre. Elle devra étre installée tout ou partie avant le démarrage des travaux et sera déposée en fin de
travaux sur I'ordre du Maitre d'ceuvre.

Cette prestation est réputée faire partie de l'installation de chantier, en conséquence, elle ne fait pas I'objet d'un article
quantifié dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

Plans

Les plans de structure sont complémentaires des plans d'Architecte a partir desquels ils sont établis. L'utilisation des
plans de structure ne dispense donc en aucun cas l'entrepreneur de |'utilisation des plans de I'Architecte auxquels ils
ne se substituent pas.

L'Entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que les documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de Il'art. S'il releve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre.

Prescriptions particuliéres sur mode d'exécution des travaux de béton armé

Fabrication et transport des bétons

En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure a 3,00 m, il y aura nécessité d'employer une goulotte pour éviter
toute ségrégation.

Il est demandé a I'entrepreneur, dans la remise de son offre, les modes opératoires des ouvrages qu'il propose.
Mise en oeuvre des bétons

Vibration
Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre devra subir une
vibration suffisante et homogéne. lIs seront dits serrés.

Joints de reprise
Suivant le principe de coulage, I'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions pour assurer le

monolithisme de I'ensemble par aciers en attente, de couture et/ou barbotine d'accrochage a base de résines. Un soin
particulier sera apporté du point de vue aspect aux liaisons des éléments coulés successivement.

Cure des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive. En outre, en cas d'insolation
intense ou de fort vent, I'Entrepreneur devra utiliser des baches humides ou des produits de cure agréés ; la durée
maximale d'efficacité de la protection sera de trois jours.

Mise en ceuvre des armatures
La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL.
L’enrobage des armatures mesuré entre le parement et la génératrice extérieure de toute armature sera au moins égal
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223

2.24

225

2.26

227

2.28

2.29

a:

- ouvrages coulés en pleine fouille ou contre terre =5 cm

- ouvrages exposeés (au sens du BAEL) =5 cm

- parements soumis a des actions agressives ou exposés a des condensations / parements courants = 3 cm

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton
sur ordre de la Maitrise d’ceuvre.

Protection des fouilles

Si la qualité des sols risque d'étre altérée par leur découverte (augmentation de la teneur en eau ou dessiccation), il
sera exige, sitot le terrassement effectué, de procéder au réglage du fond de fouille et au coulage du béton de
remplissage.

Tolérances et conditions de fleche

L’Entrepreneur devra tenir compte des variations dimensionnelles ou géométriques de la structure dans les limites les
plus contraignantes fixées par les normes suivantes :

- NF P 04-002 Tolérances dans le batiment - Dimensions et positions

- NF P 04-101 Tolérances dans le batiment - Vocabulaire

- NF P 04-103 Tolérances dans le batiment - Vocabulaire général - 2éme partie
- NF P 18-201 DTU 21 - Exécution des travaux en béton - CCT Chapitre 5

Et par les tolérances définies ci-aprés :

- Verticalité = 2 mm sur une hauteur de 2 m

- Horizontalité = 2 mm sur une longueur de 2 m

- Planéité d’ensemble = 5 mm sous la régle de 2 m
- Planéité locale = 2 mm sous la régle de 20 cm

Résistance au feu

Les degrés de résistance au feu des ouvrages en béton armé seront obtenus, pour une durée inférieure ou égale a 2
heures, par le dimensionnement des ouvrages et par le choix des valeurs des enrobages des armatures,
conformément aux prescriptions du DTU relatif aux "Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en béton".

Piéces a incorporer

Les fixations en encastrement dans les parements destinés a rester apparents seront obligatoirement prévues de fagon
a éviter tous refouillements et raccords visibles.

Formes

Les formes seront de type "rapportées adhérentes" en mortier de ciment, exécutées au plus to6t apres que le béton de
support ait commencé son durcissement, puis damées, dressées a la régle, talochées et éventuellement lissées.

Préparation du support
Aprés nettoyage, la surface sera rendue rugueuse par des moyens appropriés, puis de nouveau nettoyée pour enlever

la poussiére.

Joints de fractionnement

- Tous les 25 m? et au plus tous les 8.00 m si la surface est destinée a rester nue ou a recevoir un film de peinture.

- Tous les 50 m? et au plus tous les 10.00 m dans les autres cas. lls sont ménagés aux reprises de coulage et/ou en
fonction de la configuration géométrique des ouvrages.

- Aux reprises de coulage, les joints sont traités en joints secs. Les joints de fractionnement sont exécutés par sciage
mécanique sur une hauteur de 3 cm minimum.

Produit de démoulage

Tous les moules et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné a éviter toute
adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher, ni étre incompatible avec les revétements scellés,
peints ou d'étanchéité, ni attaquer le béton. Il doit faire I'objet d'essais aux frais de l'entreprise et requérir l'avis de la
Maitrise d’ceuvre.

Produit de ragréage

Ce produit sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre. Sa teinte devra étre homogeéne et s'uniformiser au béton
avoisinant. Des échantillons seront réalisés sur chantier en des endroits désignés par la Maitrise d’ceuvre, et aprés
acceptation, serviront de référence.
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Rebouchage des trous et trémies

Les rebouchages des passages et trémies dans murs et dalles aprés pose des canalisations, colonnes montantes et
conduits divers sont a la charge de I'Entrepreneur. Ces rebouchements seront effectués avec les matériaux de méme
nature et de méme degré coupe-feu que les parties d'ouvrages intéressées.

Essais
Prescriptions communes aux essais

Outre les essais prévus aux normes et aux DTU qui pourront étre demandés et qui seront a la charge de
I'Entrepreneur, les essais définis ci-dessous seront exigés et seront également a sa charge.

Essais et échantillons

Le nombre et la fréquence des prélévements d'échantillons pour essais de laboratoire, ainsi que la granulométrie,
seront déterminés au début des travaux en accord avec le Maitre d’Ouvrage ou son représentant. Les éprouvettes
d'essais seront conformes aux prescriptions et normes en vigueur.

IMPORTANT : |l sera prévu un échantillonnage d'éprouvettes béton par type d'ouvrage (dallage, dalle, voile, etc.) et
par niveau.

Essais sur béton

Toute modification de la qualité des bétons en cours de chantier, sera soumise a accord préalable et fera l'objet de
nouveaux essais a la charge de I'Entrepreneur. Tous les résultats des essais seront transmis a la Maitrise d’ceuvre et
au bureau de contrble.

Essais de convenance
Préalablement a toute exécution, 'Entrepreneur devra exécuter des bétons d'essais a partir des liants et agrégats qu'il
propose d'utiliser. Ces bétons seront exécutés dans les conditions réelles de fabrication et de mise en ceuvre.

Essais de controle

En cours d'exécution, des essais de contrble systématiques des bétons mis en ceuvre auront lieu. A cet effet, un corps
d’état de 12 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de I'ouvrage et a raison d'un corps d’état d'éprouvettes au moins
pour 100 m3 de béton mis en ceuvre.

Ces éprouvettes seront essayées selon le principe suivant :

-6 a7 jours (3 ala compression - 3 a la traction)

-6 a 28 jours (3 a la compression - 3 a la traction).

Résultats des essais

Au cas ou les caractéristiques résultant des essais seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, des essais de
contrble en place, non destructifs, seront exécutés.

Au cas ou ces derniers essais confirmeraient la mauvaise qualité des ouvrages, il appartiendra a I'Entrepreneur de
proposer au Maitre d’ceuvre les mesures propres a remédier a la situation, ces mesures pouvant aller jusqu'a la
destruction et a la reconstruction des ouvrages défectueux.

Essais d'éléments coupe-feu

Les proces verbaux d'essais seront demandés pour les éléments de planchers et de murs.

Tous les procés-verbaux d'essais appropriés seront fournis par I'Entreprise pour les systéemes destinés a assurer le
traitement coupe-feu des joints de dilatation ou le complément de traitement coupe-feu ou de stabilité au feu des
éléments utilisés.
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3.1
3.1.1
3.1.11

DESCRIPTION DES OUVRAGES INSTALLATION DE CHANTIER

Travaux préparatoires commun a I'ensemble des entreprises et pour la sécurité du public.
Installation de chantier

Installation de chantier.

Installation de chantier selon spécifications du P.G.C. et du C.C.A.P.

Cette installation de chantier devra comprendre notamment les sujétions suivantes (liste non exhaustive) :

- installations d'hygiéne et de sécurité réglementaires selon dispositions recommandées par la CRAM, l'Inspection du
travail, 'OPPBTP, la Médecine du travail et tout autre organisme habilité
- installations propre a I'entreprise (cantonnements, bureaux, matériels, containers...)
- sanitaires distincts hommes et femmes
- amenées, replis, transports, mises en place et colt d'immobilisation des bungalows sur 2 niveaux, pour une salle de
réunion a disposition de la Maitrise d'oeuvre et Maitrise d'ouvrage (2 modules de 15 m? minimum compris armoires
pour les échantillons) avec mobilier pour 50 personnes minimum jusqu’a une pointe de 90 personnes, pour la durée
totale du chantier et équipée : de bottes et casques, d'un réfrigérateur, d'un photocopieur A3, d'une armoire pour les
pieces écrites, d'étagéres et espaces suffisants pour le stockage des échantillons, de poubelles de tri sélectif des
déchets + 1 bureau pour le MOA et I'animateur prévention (présent 4h par jour)
- bungalows sur 2 niveaux, avec coursive et escaliers métalliques, compris colt de location et fondations sous locaux
provisoires, et désinstallation des modules en fin de chantier :

.RDC : 2 modules salle de réunion + 1 module bureau MOA avec animateur prévention + Bureau GO + 2 modules
sanitaires H/ F

.R+1: 3 modules réfectoire + 2 modules vestiaires + 1 module sanitaires H et F

.Equipement sanitaires, soit au minimum un bloc sanitaire "hommes" comportant 2 WC + 2 urinoirs + points d'eau et
un bloc sanitaire "femmes" comportant 1 WC + point d'eau

.A valider pendant la période de préparation de chantier

.Compris nettoyage quotidien de ces installations
- amenées, replis, transports, mises en place et colts d'immobilisation des installations communes d'hygiéne
(sanitaires dimensionnés pour un effectif de pointe de 20 personnes), pour la durée totale du chantier
- amenées, replis, transports, mises en place et colts d'immobilisation des installations communes de sécurité,
nécessaires a la mise en sécurité du gros-oeuvre (gardes corps, sécurisation des trémies...), pour la durée totale du
chantier
- NB: les amenées, replis, transports, mises en place, colts d'immobilisation et d'entretien des matériels d'exploitations
(matériels de coffrage, étaiements, échafaudage...) sont a intégrer dans les prix unitaires des ouvrages
- NB: les amenées, replis, transports, mises en place, colts d'immobilisation et d'entretien des matériels de sécurité
pour la production des ouvrages (goulottes d'évacuation, passerelles, consoles pignon...), sont a intégrer dans les prix
unitaires des ouvrages
- amenées, replis, transports, mises en place, colts d'immobilisation et d'entretien des autres matériels, n'entrant pas
dans la production directe des ouvrages (moyens de levages, armoires électriques...)
- aménagements nécessaires a la réalisation du gros-oeuvre autres que ceux décrits dans les articles ci-avant
- rectification de la signalisation horizontale et verticale de voirie publique s'il y a lieu, par marquage au sol et mise en
place des panneaux provisoires réglementaires
- déplacement des accés véhicules si besoin
- déplacement des accés de livraison si besoin
- création des accés au chantier
- modification d'ouvrages de voirie pour création d'acces
- réalisation de signalisation provisoire pour chantier
- cléture de chantier suivant phasage
- asservissement en eau et en électricité des futurs batiments jusqu'a une distance de 2m de chaque corps de
batiment, canalisations de distributions, points de puisage et coffrets électriques de niveaux étant pris en charge par
les corps d'état concernés a partir de ces points de livraison
- raccordement eau et électricité de la base de vie et téléphone de maniere indépendante, y compris travaux de
terrassement et génie civil nécessaires pour ces travaux, ainsi que l'entretien de ces branchements
Raccordements de chantier :
- armoire de comptage et protection générale, poste de transformation existant du CHRU, situé dans le
batiment UPC vers la cuisine (Puissance du transfo 500 KVA), son raccordement dans le poste a définir avec le
MOA, I'alimentation électrique depuis ce poste de transformation, environ 250 ml minimum, comprenant : les
massifs en béton préfabriqué, les poteaux bois, les supportages et protections mécaniques des cables, les
cables d'alimentation dimensionnés en fonction de la distance et des puissances souscrites,
- armoire générale de chantier (située a proximité de la base vie) elle devra étre équipée d'un sous-comptage
général, les protections avec sous-comptage pour la base vie, la protection avec sous-comptage pour la (les)
grue(s), les protections avec sous-comptage pour 5 tableaux divisionnaires (estimation puissance totale 90
KVA), la protection avec sous-comptage pour le chauffage provisoire estimation 90KVA,
- les alimentations provisoires depuis I'armoire générale de chantier, la fourniture et pose des armoires
divisionnaires pour la base vie et la grue et toutes installations nécessaires communes au chantier,
- les alimentations provisoires depuis I'armoire générale de chantier, la fourniture, pose et I'alimentation de 5
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3.1.12

3.1.2
3.1.21

tableaux divisionnaires extérieurs, soit 1 par niveaux

- les armoires divisionnaires seront équipées des protections différentielles triphasés+N pour permettre le
raccordement des 24 coffrets de prises, des éclairages intérieurs fournis et mis en place par le lot électricité
dans le batiment,

- une alimentation provisoire depuis I'armoire générale de chantier, la fourniture, pose d'un tableau
divisionnaire chauffage (Puissance estimée 90KVA) placé dans le hall principal du batiment et disposant de 10
disjoncteurs triphasé +N différentiels

- la réception de l'installation de chantier par un organisme de contréle agréé

- alimentation en eau provisoire sur le réseau existant, avec la création d'un regard de comptage, compris
raccordement et raccord de prise en charge.

- raccordements, électricité et téléphone de la base de vie et des installations communes, y compris travaux de
terrassement et de génie civil nécessaires pour ces travaux, ainsi que I'entretien de ces branchements

- systéme de régulation du chauffage électrique de la base vie et des installations communes (horloge hebdomadaire)

- distribution eau, électricité sur chantier pour les besoins de la production gros-oeuvre (points d'eau, coffrets de
chantier)

- raccordements aux réseaux EU, EV, EP de la base de vie et des installations communes

NOTA BENE : Les consommations eau, électricité, téléphone, etc... ainsi que les colts d'entretien et de nettoyage
quotidien des installations communes sont pris en charge par le compte prorata

- démarches auprés des services concessionnaires pour besoin électricité, eau, téléphone... propre au chantier

- distribution eau, électricité sur chantier pour les besoins de la production gros-oeuvre (points d'eau, coffrets de
chantier)

- raccordements aux réseaux EU, EV, EP de la base de vie et des installations communes

- repli en fin de chantier compris réfection des ouvrages divers a I'emplacement de la base de vie et des installations
communes

- toute sujétion et matériel spécifique indispensable a la réalisation de la prestation

- frais de maintien des voiries et abords propres pendant la durée du gros-oeuvre, cette prestation étant prise en
charge par le compte prorata aprés la phase gros-oeuvre

- dispositions de protection des ouvrages conservés ou contigus

- dispositifs de lutte contre la poussiére par rapport au voisinage (arrosage, écrans de protection...)

- dispositions provisoires pour protection de chantier contre les venues d'eau en cours de gros-oeuvre

- aire de décrottage des camions et engins de chantier, y compris dispositifs de gestion des eaux usées conforme aux
dispositions de la charte de chantier a faibles nuisances

- fourniture et mise en place des panneaux de chantier : 1 de 3.00 x 4,00 m ht avec esquisse du projet, et coordonnées
de I'équipe de Maitrise d'Oeuvre ; 1 de 3.00 x 4.00 m ht faisant apparaitre la liste des entreprises et 1 de 3.00 x 4.00 m
ht pour les coordonnées et la communication du Maitre d'Ouvrage et un panneau de 2,00 x 2,00 m (pour la
communication Chantier a faibles nuisances), tous deux a charge du présent marché de travaux

- réalisation des passages protégé

NOTA BENE : Les consommations eau, électricité, téléphone, etc... ainsi que les colts d'entretien et de nettoyage des
installations communes sont pris en charge par le compte prorata

Le ou les plans d'installation a produire dans le cadre de la présente prestation, devra faire apparaitre, pour chaque
phase :

- les plates-formes et aires de stockage

- les chemins d'accés au chantier et voiries provisoires

- les cantonnements de chantier

- les installations communes

- I'implantation des clétures de chantier et portails

- les flux des piétons et des véhicules du chantier qui ne devront pas interférer avec ceux de I'établissement en
fonctionnement

- le positionnement des branchements provisoires

- positionnements, encombrements et trajectoires des moyens d'exploitation lourds (grues)

Important : Les plans d'installation des grues devront étre validés par le Maitre d'Ouvrage

Localisation :
Pour toute la durée de chantier selon PIC.

Mise en place bloc sanitaire compose de 2 WC et 2 laves mains, compris raccordement AEP / EU et
électrique - Dimensions largeur 2.50 / profondeur 1.50

Localisation :
Entre la maison des familles et le nouveau projet.

Signalisation provisoire
Signalisation provisoire de chantier
Signalisation provisoire de chantier comprenant :

- panneaux d'indication du cheminement piétons aux abords du chantier
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3.1.22

3.1.23

3.1.24

3.1.25

3.1.26

- panneaux d'indication des accés au chantier

- feux tricolores pour régulations de I'accés au chantier (voie a sens unique)
- panneaux d'interdiction de stationnement

- panneaux "chantier interdit au public" et "port des EPI obligatoire"

- autres panneaux réglementaires

- toutes sujétions de fixation sur supports fixes

- enlevement et remise en état en fin de chantier

Localisation :
Selon plan : PIC

Signalisation routiére provisoire (hors domaine public)
Signalisation routiere provisoire comprenant :

- recouvrement a la peinture noire adaptée, des signalisations horizontales existantes superflues et génantes

- signalisation horizontale par tragage au sol en bandes jaunes conventionnelles

- signalisation routiere verticale pour tout changement de situation concernant la voirie et le sens de circulation existant
- toute sujétion de préparation, de fixation sur socles ou d'encastrement en sol

- vérification et entretien quotidien

- remise en état en fin de chantier

Localisation :
Selon plan : PIC

Panneaux de signalisation verticale : Panneau AB4 "STOP"

Localisation :
Selon plan : PIC

Panneaux de signalisation verticale sur poteaux métallique : Panneau routier B14 de prescription
notifiant l'interdiction de dépasser la vitesse de 15 - 20 km/h

Localisation :
Selon plan : PIC

Signalisation lumineuse de chantier pour la circulation alternée : Avec la mise en place de feux
tricolores de chantier, dispositif autonome installé uniquement en journée pendant la période
d’'ouverture du chantier.

La fourniture et pose d’un jeu de feux tricolores comprenant :

- trois mats,

- deux caissons et une télécommande de programmation.

- feu tricolore de chantier, composé de 3 optiques 210/80 Leds a haute intensité lumineuse et basse consommation.

- informations de cycle, de programmation et de contrdle sont affichées sur un écran LCD rétroéclairé.

- programmation est effectuée par liaison infrarouge grace a un boftier de synchronisation.

- affichage du temps d'attente en minutes et en secondes sur un afficheur a Leds lisible a 40 métres.

- affichage du temps d'attente rassure les usagers et réduit les franchissements intempestifs.

- le caisson porte batterie du feu est en forme de brouette avec un couvercle en plastique ABS et d’'un mat
télescopique de 1,55 m a 2,20 m.

Homologation FC 14, Certification ASCQUER
Autonomie : 2 mois

A réaliser en coordination avec : Maitrise d'Oeuvre / SPS / Service Voirie de la Ville et transport Ginko.

Localisation :
Selon plan : PIC

Portique de gabarit réalisé en bois - Limiteur de hauteur a 4h50 ht pour la gestion de sortie des
véhicules de chantier - Largeur de la voie environ 4,70 m

Fourniture et pose comprenant :

- les terrassements manuels et mécaniques, la réalisation des massifs de fondations,
- la fourniture et pose du portique bois

- marquage au sol

- dépose en fin de chantier compris travaux de reprises

Localisation :
Selon plan : PIC
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3.1.3
3.1.31

3.1.32

3.1.33

3.1.34

Délimitation et accés au chantier
Cléture de chantier type HERAS ht = 2.00 m pour isolement du chantier

Clbture de chantier type HERAS ht = 2.00 m, fixation rigide, pour isolement du chantier par rapport a I'établissement en
fonctionnement et/ou la voie publique, comprenant :

- massifs de fondation et sujétions de réservation par fourreaux pour enfichage des éléments de cléture
- panneaux rigides avec systémes de solidarisation entre panneaux

- bracons de renforts ou tirants de maintien dans les angles

- ensemble des accessoires métalliques galvanisés

- vérification et entretien quotidien

- amenée, mise en place et repli du matériel

- colt d'entretien et de remise en état

- location du matériel

- enlevement et remise en état en fin de chantier

Localisation :
En périphérie du chantier compris le long de la voie du tramway.

Plus-Value sur la cléture de chantier type HERAS ht = 2.00 m, pour la réalisation d'une cléture avec
des plateaux de bardage métallique et montant bois scellé - parfaitement stable et robuste le long de
la voie du tramway.

Localisation :
Au droit de la voie du tramway.

Portail de chantier a 2 vantaux de dimensions 3.00 x 2.00 m ht
Portail de chantier a 2 vantaux comprenant :

- ensemble dimensionné et adapté pour un usage fréquent, facilement manipulable, avec systétme de condamnation
efficace a clef (canon européen)

- massifs de fondation des poteaux supports

- poteaux supports en profils d'acier standard type IPN

- ossature des vantaux en tubes d'acier

- remplissage en tdle d'acier ou dito panneaux de cléture

- bracons de renforts ou tirants de maintien des poteaux supports
- sujétion de continuité avec la cléture

- ensemble des accessoires métalliques galvanisés

- vérification et entretien quotidien

- amenée, mise en place et repli du matériel

- colt d'entretien et de remise en état

- location du matériel

- enlevement et remise en état en fin de chantier

Localisation :
Selon PIC

Portillon piéton de chantier 1.00 x 2.00 m ht
Portillon piéton de chantier comprenant :

- ensemble dimensionné et adapté pour un usage fréquent, facilement manipulable, avec systétme de condamnation
efficace a clef (canon européen)

- massifs de fondation des poteaux supports

- poteaux supports en profils d'acier standard type IPN

- ossature des vantaux en tubes d'acier

- remplissage en tubes d'acier ou dito panneaux de cléture

- bracons de renforts ou tirants de maintien des poteaux supports
- sujétion de continuité avec la cléture

- ensemble des accessoires métalliques galvanisés

- vérification et entretien quotidien

- amenée, mise en place et repli du matériel

- colt d'entretien et de remise en état

- location du matériel

- enlevement et remise en état en fin de chantier

Localisation :
selon PIC
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3.1.4

3.1.41

3.1.5
3.1.51

3.1.52

Tapis de sol sur mesure, type tapis brosse coco de qualité supérieure pour la phase chantier

Fourniture et pose de tapis brosse en coco comprenant :

- Tapis en fibres naturelles moulées dans une semelle en PVC antidérapante
- Epaisseur 23 mm : 6,6 kg/m?

- Découpe sur mesure selon les recommandations I'OPC en phase chantier
- Pose sur support propre

- Nettoyage a la charge du présent sol, au minimum 1 fois / semaine.

Tapis de sol a déroulé type COCO - Epaisseur 23 mm : 6,6 kg/m? compris nettoyage régulier

Localisation :
Au droit de chaque entrée et dans les sas, compris au droit des acces terrasses et patios

Travaux de reprise de voiries

Travaux de reprise de voirie existant en béton désactivé sur domaine public, comprenant le sciage et
la démolition d'une partie a reprendre, réalisation également de la reprise ponctuelle de structure en
0/30.5 - Travaux a réaliser également en coordination avec le service voirie de la ville de Besangon.

Localisation :
Au droit de I'accés coté barriére en limite de propriéte.

Travaux de reprise de voirie existant, comprenant rabotage de I'enrobé sur 3 a 5 cm et réalisation de
la couche de roulement en enrobés 0/10 a 160 kg/m>.
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4.11

4.12

4.13

4.14

DESCRIPTION DES OUVRAGES GROS OEUVRE

Travaux préparatoires
Implantation et piquetage des batiments, des voiries et espaces verts.

Comprenant :

- L'implantation, le piquetage du Batiment + Voiries avec l'implantation des niveaux altimétriques ainsi que la
vérification aprés exécution seront effectués par I'entrepreneur, la prestation faisant partie intégrante du présent lot.

- Il est tenu d'engager a ses frais un géométre pour l'implantation générale du batiment et des voiries, compris
coordination avec le lot VRD pour l'ajustement des niveaux extérieurs, entre les voiries et les niveaux de dallage, le
piquetage + I'implantation des niveaux altimétriques des voiries/espaces verts font partie intégrante du présent lot.

- L'implantation sera matérialisée par chaises et porteront les encoches et marques nécessaires a la détermination des
tracés.

- Le niveau + 000 sera matérialisé sur le terrain par un trait gravé sur des témoins fixés et stables.

Localisation :
Pour I'ensemble du projet, ainsi que les voiries, compris voie Pierre Lépine et Allée Suzanne Noél

Installation de la grue de chantier

Installation de la grue de chantier selon spécifications du P.G.C. et du C.C.A.P.

- installations réglementaires selon dispositions recommandées par la CARSAT, I'Inspection du travail, 'OPPBTP, la
Médecine du travail et tout autre organisme habilité

- installations propre a I'entreprise

- amenées, replis, transports, mises en place et colt d'immobilisation de la grue selon plan PIC

- amenées, replis, transports, mises en place, colts d'immobilisation et d'entretien des autres matériels, n'entrant pas
dans la production directe des ouvrages (moyens de levages, armoires électriques...)

- L'entreprise mettra a disposition une grue a tour permettant de transporter une charge de 2.5 tonnes minimum en
tous points du chantier. Le colt d'installation ainsi que tous les frais annexes indispensables au montage et au
démontage du moyen de levage sont a intégrer dans le présent co(t d'installation.

- aménagements nécessaires a la réalisation du gros-oeuvre

- dispositif de balisage diurne et nocturne sur la grue, compte tenu de la proximité de I'Hélistation conforme a la
réglementation ci jointe en annexe au CCTC.

NOTA BENE : Les plans d'installation des moyens de levage, nacelles suspendues et échafaudages de fagade devront
étre validés par la Maitrise d'Oeuvre.

Localisation :
Pour toute la durée du chantier

Colit de location de grue a tour avec grutier.
Colt de location de grue a tour intégrant le colt mensuel du grutier en tenant compte des dispositions suivantes :

- le moyen de levage est a prévoir pour la durée totale du chantier, ce dernier devant assurer les approvisionnements
et le levage des charges pour tous les corps d'état

- le titulaire du lot Gros-Oeuvre demeure prioritaire durant le délai correspondant a son lot sans toutefois compromettre
le planning tous corps d'état

- le pilote du chantier peut intervenir pour arbitrer et déterminer l'ordre de priorité sur la grue, en fonction des impératifs
du planning

- I'entreprise de Gros-Oeuvre établira systématiquement une convention de prestation de levage avec chacune des
différentes entreprises du chantier

Recettes a matériaux sur consoles charge maxi 2.5 tonnes, et mise a dispositions des autres corps
d'état

Recettes a matériaux sur consoles, des établissements HUSSOR SAS ou équivalent :

- dimensions zone d'exploitation environ 3.30 x 3.40

- mise en place des plateformes conformes au recommandations du fabricant

- compris I'ensemble des dispositifs de sécurité
- essai de charge avant mise en service

Localisation :
Une part niveau, pose en quinconce de part et d'autre du JD, pendant toute la durée de 10 mois
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4.15

4.16

417

4.2
4.21

4.22

Escalier métallique provisoire de chantier auto-stable compris massifs de fondations -
Emmarchemment 2.00 - nombre de marches 20 u - Compris garde-corps métallique de part et d'autre
de l'escalier - Dans Il'attente de la réalisation des escaliers définitifs.

Localisation :
Dans l'attente de la réalisation de I'escalier définitif en béton :
- A I'extérieur du batiment aile 3

- Entre le RdC et R+1

- Entre le R+1 et R+2

- entre le R+2 et R+3

- A l'intérieur du batiment
- Entre le RdC et R+1 - aile 3

Fermeture provisoire en facade avec bardage métallique ou panneaux OSB + porte de chantier a 2
vantaux avec fermeture - Dimensions environ : 3.50 x 3.50 avec 1 porte a 2 vantaux 1.60 x 2.50 ht

La prestation comprend :

- la mise en place de poteaux / traverses en bois jusqu'a une hauteur sous dalle, entraxe des poteaux selon nécessité
- fermeture téle de bardage ou en panneaux en OSB de 22 mm d'épaisseur

- tous les renforts et contreventements nécessaires

- le calfeutrement périphérique, toutes les coupes, chutes et sujétions de mise en oeuvre

- compris portes pour acces chantier équipées de serrures

- bloc-porte a 2 vantaux avec dispositif de fermeture a clé, remplissage grillage métallique.

- la dépose en fin de travaux et I'évacuation des gravats a la décharge agréée

- toutes les sujétions de remise en état pendant les travaux

- compris toutes sujétions

Localisation :
Prévu pour 5 entrées, a confirmer en phase chantier.

Dispositif 1ére Pierre
A la charge exclusive du présent lot pour la réalisation d'une 1ére Pierre , la prestation suivante comprenant :

- gravure de la date démarrage des travaux

- trou cylindrique et tube pour y insérer un document

- logo du CHRU + nom de l'architecte

- muret sur lequel la 1ére Pierre sera posée

- 1 abri a cérémonie (type chapiteau + chauffage si nécessaire) pour environ 200 personnes.

- La prestation comprend également la sono + écran + vidéo projecteur

- Traiteur apéritif dinatoire chaud et froid, des petites bouchées apéritives, salées / sucrées, servies sur un buffet et
également par des serveurs circulant entre les convives.

- Boisons (alcools vins et champagnes / eaux / jus de fruits et soda)

Localisation :
A réaliser a proximité de la base vie.

Terrassements pour infrastructure

Terrassement en tranchée et en trous pour semelles de fondations

Terrassement en tranchée et en trous pour semelles de fondations dans terrain de classe A, B, C, D, compris sortie
des déblais de la fouille et évacuation hors site.

Mode de métré : Cubature théorique des fondations sur plan.

Localisation :

Au droit de I'ensemble des fondations (SF/SI/Radiers) pour le batiment et pour les murs de souténements selon plans du BET
structure et étude de sol B3G2

Plus-value pour terrassements en terrain de classe E

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E, exploitable au brise roche.

Localisation :

Au droit de I'ensemble des fondations selon plans du BET structure et étude de sol B3G2, pour I'ancrage sur une épaisseur minimum
de 30 cm et hors gel
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4.23

4.3
4.3.1
4.3.11

4.3.2
4.3.21

4.3.3
4.3.31

Remblaiements périphériques

Fourniture et mise en oeuvre de tout-venant 0/80, soigneusement compacté, pour remblaiement au pourtour des
ouvrages enterrés, y compris sujétions de mise en oeuvre pour protection des systemes d'étanchéité des parois.

Localisation :
Au droit de I'ensemble des fondations pour le batiment et pour les murs de souténements selon plans du BET structure

Fondations
Mission géotechnique
Mission géotechnique G3 relative aux travaux de gros-oeuvre

La mission géotechnique constituant I'étape 3 des ouvrages géotechniques est, dans le cas du présent projet, a la
charge de I'entrepreneur.

L'entreprise base son ingénierie géotechnique G3 sur les données géotechniques fournies par le maitre d'ouvrage ou
son mandataire a la phase G2 DCE/ACT, et sur les résultats des éventuelles investigations complémentaires.

L'étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) comprend deux phases interactives :

- La phase Etude, qui contribue a I'étude d'exécution des ouvrages géotechniques. Elle établit la note d'hypothéses
géotechniques sur la base des données fournies par le contrat Travaux ainsi que des résultats des éventuelles
investigations complémentaires. Elle donne le dimensionnement des ouvrages géotechniques, leurs méthodes et
conditions d'exécution, leurs phasages généraux. Elle définit les suivis, les auscultations et les contréles a prévoir, les
valeurs seuils. Elle définit les moyens a metire en ceuvre pour sécuriser l'ouvrage et les éventuels avoisinants
concernés ainsi que les adaptations du projet vis-a-vis des risques géotechniques identifiés en cas de survenance en
cours de réalisation. Elle établit ou participe a I'établissement du dossier géotechnique d'exécution des ouvrages
géotechniques provisoires et définitifs avec plans d'exécution, de phasage et de suivi.

- La phase Suivi, qui contribue fortement a une bonne maitrise des risques géotechniques pendant la réalisation des
ouvrages géotechniques. Par un suivi en continu des travaux géotechniques (relevés, auscultations et application du
plan de contrble), elle permet d'une part de valider ou de mettre a jour le modéle géologique et les hypothéses
géotechniques du site, et d'autre part de s'assurer que le comportement en cours d'exécution de l'ouvrage et des
avoisinants concernés est conforme aux prévisions ou de mettre en ceuvre a temps les adaptations nécessaires
(mesures correctives prévues) ou les optimisations possibles notamment en cas d'application de la méthode
observationnelle. Elle participe a I'établissement de la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés
(DOE) et du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Localisation :
Pour I'ensemble des fondations du batiment + les murs de souténements réalisés par le présent lot.

Sondages - Essais
Sondages destructifs au wagon drill
Réalisation de sondages destructifs au wagon dril, au droit de chaque ouvrage de fondation :

- 1 unité sous chaque semelle isolée
- 1 unité par trongon de 3.00 m sous les semelles filantes

Objectifs :

- confirmer sous chaque appui le type de fondation prévisionnelle (semelle, puits, pieu), afin de finaliser les plans de
coffrage et en conséquence le dimensionnement des armatures

- contréler la continuité du rocher sous les appuis (a contrdler sur 5 m sous la base d'un pieu et sur 3 m sous les
semelles filantes ou isolées sauf stipulation particuliére du bureau d'études de sol ou du bureau de contrdle)

Cette campagne est a réaliser en une ou plusieurs étapes pour permettre la finalisation des plans de fondations par
zone.

Des sondages de contrdle complémentaires ou d'adaptations sont & prévoir lors de I'établissement des plans et
pendant I'exécution.

Localisation :
Pour I'ensemble des fondations selon plans du BET structure.

Semelles isolées
Gros béton de rattrapage

Fourniture et mise en oeuvre de gros béton de rattrapage, soigneusement arasé pour assise de fondation. Le dosage
minimum devra étre de 150 kg de ciment par m3 de béton.
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4.3.32

4.3.33

4.3.34

4.3.4
4.3.41

4.342

Mode de métré : Cubature théorique sur plan, perte en fouille et a répercutter sur prix unitaire.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations Sl du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

Béton pour fondations
Fourniture et mise en oeuvre, en coffrage, de béton de structure ayant les caractéristiques suivantes :

- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :
- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations S| du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

Armatures en acier HA
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier tor, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations S| du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

Coffrage ordinaire d'ouvrages de fondation
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour jouées ou faces d'ouvrages de fondation, a parement ordinaire.
Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations Sl du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

Semelles filantes

Gros béton de rattrapage

Fourniture et mise en oeuvre de gros béton de rattrapage, soigneusement arasé pour assise de fondation. Le dosage
minimum devra étre de 150 kg de ciment par m3 de béton.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan, perte en fouille et a répercutter sur prix unitaire.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2
- Compris gros béton pour les fagons de redents

Béton pour fondations

Fourniture et mise en oeuvre, en coffrage, de béton de structure ayant les caractéristiques suivantes :

- Classe de résistance : C25/30
- Classe d'exposition : XC2
- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
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4.3.43

4.3.44

4.3.5
4.3.5.1
4.3.5.11

4.3.5.12

4.3.5.13

sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

Armatures en acier HA
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou faconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

Coffrage ordinaire d'ouvrages de fondation
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour jouées ou faces d'ouvrages de fondation, a parement ordinaire.
Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Localisation :
- Au droit de I'ensemble des fondations du batiment, selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

Fosse ascenseur
Radiers
Béton de propreté, épaisseur 5 cm

Fourniture et mise en oeuvre de béton de propreté en fond de fouille, couche d'épaisseur 5 cm minimum,
soigneusement arasé pour assise de fondation. Le dosage minimum devra étre de 150 kg de ciment par m3 de béton.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Béton pour fondations
Fourniture et mise en oeuvre, en coffrage, de béton de structure ayant les caractéristiques suivantes :

- Classe de résistance : C25/30
- Classe d'exposition : XC2
- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :
- de béton prét a I'emploi,
- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Armatures en acier HA
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou faconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.
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4.3.5.14

4.3.5.15

4.3.5.16

4.3.5.2
4.3.5.21

4.3.5.22

4.3.5.23

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Treillis soudé
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en treillis soudé.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Coffrage ordinaire d'ouvrages de fondation
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour jouées et faces d'ouvrages de fondation, a parement ordinaire.
Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Forme en béton - Epaisseur 10 cm

Localisation :
Au droit des fosses dans les gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Voiles en infrastructure
Béton pour voile en infrastructure

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, pour ouvrages en infrastructure, ayant les caractéristiques
suivantes :

- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2
- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Plus-value pour adjonction d'hydrofuge de masse dans béton pour voiles enterrées
Plus-value pour adjonction d'hydrofuge de masse conforme & la norme EN 934-2

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Treillis soudé
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en treillis soudé.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.
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4.3.5.24

4.3.5.25

4.3.5.3

4.3.5.31

4.3.5.3 2

4.3.6

Armatures en acier HA

Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Coffrage courant pour voiles

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles, a parement courant.
Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs et des montes charges, selon plans du BET structure.

Réalisation d'un systéme étanchéité en cuvelage

Réalisation d'un systéme étanchéité en cuvelage selon procédé Sikatop 111+145+122F des établissements SIKA ou
procédé équivalent comprenant :

- préparation des supports par pongage

- pontage des fissures éventuelles avec une armature de renforcement compatible type Sika Toile 75

- traitement des jonctions radier-parois et reprise des défauts du support avec Sikatop 122F

- traitement du radier avec Sikatop 111 a raison de 2.2 kg/m?/mm ép., soit pour 6 mm, 13.20 kg/m?

- traitement des parois avec Sikatop 145 cuvelage gris (tenue a la contre-pression hydrostatique: 1MPa) a raison de 3
a 4 kg/m?

- mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant

- procédé sous avis technique a produire

Cuvelage sur parois horizontale

Localisation :
Dans le fond des fosses ascenseurs / montes charges

Cuvelage sur parois verticales

Localisation :
En périphérie de la fosse ascenseurs + montes charges

Fondations spécifique pour ouvrages extérieurs de serrureries, de type habillage en résille
métallique formant clétures garde-corps.

Comprenant :

Terrassements

- Terrassement en en trous pour semelles de fondations dans terrain de classe A, B, C, D, E, compris sortie des
déblais de la fouille et évacuation hors site.

- Remblais en 0/31.5 aprés exécution des fondations

Gros béton de rattrapage

- Gros béton de rattrapage, soigneusement arasé pour assise de fondation. Le dosage minimum devra étre de 150 kg
de ciment par m3 de béton.

- selon rapport de sol + BET structure en phase chantier

Coffrage

- Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Béton de fondation

Ayant les caractéristiques suivantes :

- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués, sont définies par la norme NF EN 206-1.
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Armatures

- Le fagonnage et I'assemblage, conformes aux indications des plans d'exécution et de fabrication de béton armé.

- Montage du ferraillage en usine ou sur chantier en respectant scrupuleusement les plans d'exécution.

- La mise en place des armatures a haute adhérence comprenant coupes, calages réglementaires, chutes et ligatures.
- Enrobage des armatures suivant I'exposition de l'ouvrage (DTU 20 article 5.12 du CCT) et selon les régles du BAEL /
EURCODE

- Toutes les armatures en attente seront crossées.

- Compris sujétions de cintrage.

- Armature suivant tableau des Ratios du BET structure.

Les aciers devront étre :

- Exempts de pailles, fentes, stries, gercures, soufflures, etc...

- Propres, sans trace de rouille de graisse etc...

Les sujétions d'enrobage pour les contraintes incendie devront étre respectées.

Caractéristique :

- Acier doux @ =8 mm : Fe E 215

- Acier doux @ > 8 mm : Fe E 235

- HA et TS Haute adhérence Fe = 500 Mpa

- Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes :

NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080

- Les armatures coupées fagonnées ou fagonnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mise en Oeuvre

- Suivant selon plans du BET structure en phase chantier, compris toutes sujétions.

Fondations SI en béton armé section 60x60 ép 25 cm - Compris Terrassements + gros béton

Comprenant :

Terrassements

- Terrassement en en trous pour semelles de fondations dans terrain de classe A, B, C, D, E, compris sortie des
déblais de la fouille et évacuation hors site.

- Remblais en 0/31.5 aprés exécution des fondations

Gros béton de rattrapage

- Gros béton de rattrapage, soigneusement arasé pour assise de fondation. Le dosage minimum devra étre de 150 kg
de ciment par m3 de béton.

- selon rapport de sol + BET structure en phase chantier

Coffrage

- Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Béton de fondation

Ayant les caractéristiques suivantes :

- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués, sont définies par la norme NF EN 206-1.
Armatures

- Le fagonnage et I'assemblage, conformes aux indications des plans d'exécution et de fabrication de béton armé.

- Montage du ferraillage en usine ou sur chantier en respectant scrupuleusement les plans d'exécution.

- La mise en place des armatures a haute adhérence comprenant coupes, calages réglementaires, chutes et ligatures.
- Enrobage des armatures suivant I'exposition de l'ouvrage (DTU 20 article 5.12 du CCT) et selon les régles du BAEL /
EURCODE

- Toutes les armatures en attente seront crossées.

- Compris sujétions de cintrage.

- Armature suivant tableau des Ratios du BET structure.

Les aciers devront étre :

- Exempts de pailles, fentes, stries, gercures, soufflures, etc...

- Propres, sans trace de rouille de graisse etc...

Les sujétions d'enrobage pour les contraintes incendie devront étre respectées.

Caractéristique :

- Acier doux @ =8 mm : Fe E 215

- Acier doux @ > 8 mm : Fe E 235

- HA et TS Haute adhérence Fe = 500 Mpa

- Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes :

NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080

- Les armatures coupées fagonnées ou fagonnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.
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4.3.7
4.3.71

4.3.7 2

4.3.7 3

4.3.7 4

Mise en Oeuvre :
- Suivant les régles de l'art, compris toutes sujétions.

Localisation :

Selon plans et détails de I'architecte :
- Au droit des habillages métalliques des cages d'escaliers extérieurs 7/ 10 et 12

Fondations SI en béton armé section 50x50 ép 25 cm - Compris Terrassements + gros béton
Localisation :

Selon plans et détails de I'architecte :

- Au droit des habillages métalliques, en délimitation du Jardin USHU au RDC

- Au droit des habillages métalliques, en délimitation des Jardins UPUP R+1 ; CATTP Adultes R+1 ; EAA R+2 et a proximité des
murets en périphérie du Jardin CATTP Enfants R+2

- Au droit des habillages métalliques, en délimitation du Jardin ADDICTO RDC et de la Plateforme FM

- Au droit des habillages métalliques, en limite de parcelle (Allée Suzanne Noél) et le Jardin URPA (partie haute)

- Au droit des habillages métalliques, a proximité du mur de souténement au Nord Ouest, au droit de I'accés pres de I'escalier 13
(Jardin CATTP Enfants au R+2)

Semelles filantes pour souténement

Gros béton de rattrapage

Fourniture et mise en oeuvre de gros béton de rattrapage, soigneusement arasé pour assise de fondation. Le dosage
minimum devra étre de 150 kg de ciment par m3 de béton.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan, perte en fouille et a répercutter sur prix unitaire.
Localisation :

- Au droit de I'ensemble des murs de souténement selon plans du BET structure et étude de sol B3G2

- Compris gros béton pour les fagons de redents

Béton pour fondations

Fourniture et mise en oeuvre, en coffrage, de béton de structure ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Pour les SF et radier au droit de I'ensemble des murs de souténements selon plans du BET structure.

Armatures en acier HA
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou faconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour les SF et radier au droit de I'ensemble des murs de soutenements selon plans du BET structure.

Coffrage ordinaire d'ouvrages de fondation
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour jouées ou faces d'ouvrages de fondation, a parement ordinaire.
Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Localisation :
Au droit de I'ensemble des murs de souténements selon plans du BET structure.
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4.4.14

4.4.15

Structure

Poteaux

Béton de structure pour poteaux

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC1 ou 3

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Pour I'ensemble des poteaux, compris les poteaux BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.

Plus-value pour béton soumis a la classe d'exposition XF4, pour poteaux

Plus-value pour béton soumis a la classe d'exposition XF4 :

- environnement : forte saturation en eau, avec agents de déverglagage ou eau de mer
- type d'ouvrage : pour surfaces horizontales de béton directement exposées au gel et a la projection d'agents de
déverglacage, zones de structure marine, routes et tabliers de ponts

y compris Plus-value pour béton de classe de résistance C30/37 en lieu et place d'une classe de résistance
C25/30 (nécessaire en cas de classement XF4)

Localisation :
Pour I'ensemble des poteaux, compris les poteaux BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.

Armatures en acier haute adhérence (HA) pour poteaux
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des poteaux, compris les poteaux BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.

Coffrage courant pour poteaux de section rectangulaire

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage 4 faces pour poteaux, parement courant.
Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de surface développée de poteau.

Localisation :
Pour I'ensemble des poteaux, compris les poteaux BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.

Plus-value pour coffrage a parement soigné fin, pour poteaux rectangulaires
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage 4 faces pour poteaux, a parement soigné fin :
Parement P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

Localisation :
Pour les poteaux BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.
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4.4.22

4.4.23

4.4.3
4.4.31

4.4.4
4.441

Poutres

Béton de structure pour poutres

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC1 ou 3

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Pour I'ensemble des poutres, compris les poutres BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.

Armatures en acier haute adhérence (HA) pour poutres
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des poutres, compris les poutres BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.

Coffrage courant pour poutres

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour jouées et sous-face de poutres, parement courant.
Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de surface développée de la retombée de poutre (jouées+sous-face).

Localisation :
Pour I'ensemble des poutres, compris les poutres BA au droit des 3 escaliers IS extérieur en fagade Sud.

Bandes noyées
Armatures en acier haute adhérence (HA) pour poutres noyées dans les planchers BA
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou faconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des poutres noyées dans les planchers BA.

Voiles enterrés

Béton pour voiles enterrés

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2
- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure
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4.4.4 4

4445

4.446

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :

Pour I'ensemble des voiles enterrés du batiment compris le voile de souténement dans le prolongement de la fagade au RdC coté
acces logistique, selon plans du BET structure.

Plus-value pour adjonction d'hydrofuge de masse dans béton pour voiles enterrées

Plus-value pour adjonction d'hydrofuge de masse conforme a la norme EN 934-2

Localisation :

Pour I'ensemble des voiles enterrés du batiment compris le voile de souténement dans le prolongement de la fagade au RdC coté
acces logistique, selon plans du BET structure.

Armatures en acier haute adhérence (HA) pour voiles enterrés

Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :

Pour I'ensemble des voiles enterrés du batiment compris le voile de soutenement dans le prolongement de la fagade au RdC coté
acces logistique, selon plans du BET structure.

Treillis soudé pour voiles enterrés

Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en treillis soudé.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :

Pour I'ensemble des voiles enterrés du batiment compris le voile de souténement dans le prolongement de la fagade au RdC coté
acces logistique, selon plans du BET structure.

Coffrage courant pour voiles enterrés

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles enterrés, a parement courant.

Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :

Pour I'ensemble des voiles enterrés du batiment compris le voile de souténement dans le prolongement de la fagade au RdC coté
acces logistique, selon plans du BET structure.

Plus-value pour coffrage a parement soigné fin, pour voiles enterrés

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles, a parement soigné fin :

Parement P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :

Pour les parties visible coté intérieur.
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4.4.52

4.4.53

4.4.54
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Voiles intérieurs, compris les poutres voiles

Béton de structure pour voiles intérieurs

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC1 ou 3

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles intérieurs, selon plans du BET structure.

Armatures en acier haute adhérence (HA) pour voiles intérieurs
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles intérieurs, selon plans du BET structure.

Treillis soudé pour voiles intérieurs
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en treillis soudé.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles intérieurs, selon plans du BET structure.

Coffrage courant pour voile intérieur

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles ou cloisons en béton intérieurs, a parement courant.
Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles intérieurs, selon plans du BET structure.

Plus-value pour coffrage a parement soigné fin, pour voiles intérieurs
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles, a parement soigné fin :
Parement P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles intérieurs, selon plans du BET structure.
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Voiles extérieurs, compris les poutres voiles

Béton de structure pour voiles extérieurs

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC3

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles de fagades et les murs d'échiffres des escaliers IS extérieurs, selon plans du BET structure.

Armatures en acier haute adhérence (HA) pour voiles extérieurs
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles de fagades et les murs d'échiffres des escaliers IS extérieurs, selon plans du BET structure.

Treillis soudé pour voiles extérieurs
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en treillis soudé.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles de fagades et les murs d'échiffres des escaliers IS extérieurs, selon plans du BET structure.

Coffrage courant pour voiles extérieurs

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles extérieurs, a parement courant.
Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles de fagades et les murs d'échiffres des escaliers IS extérieurs, selon plans du BET structure.

Plus-value pour coffrage a parement soigné fin, pour voiles extérieurs
Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles, a parement soigné fin :
Parement P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :
Pour I'ensemble des voiles de fagades et les murs d'échiffres des escaliers IS extérieurs, selon plans du BET structure.
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4.4.7 2

4.4.7 3

Plus-value sur les voiles extérieurs, pour la réalisation des réservations formant les quais de
livraisons (de chantier) en facades et remplissage en béton compris facon d'ancrages des armatures
et coffrage soigné.

Nota :
- Compris toutes sujétions de reprises des voiles ep 25 cm aprés la dépose des recettes

Localisation :
Au droit des recettes de livraison en fagade Sud et Nord

Divers

Plus-value sur voile pour la réalisation d'une fagcon de béquet sur JD, ouvrage en béton armé
d’épaisseur 20 cm - Largeur 0,20 m

Fourniture et mise en oeuvre d'un béquet en béton armé, comprenant :

- Béton, classe de résistance : C25/30 et classe d'exposition : XF1

- Coffrage a parement soigné fin, type P(3), E(3-3-3), T(3)

- Armatures HA 70 kg/m3 suivant indication BET structure en phase chantier

- Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

- Fagon de goutte d'eau.

- Réalisation suivant détail du BET structure et Architecte.

Localisation :
Selon indications du BET Structure en phase chantier, pour les appuis de dalles au droit des JD.

Acrotéres

Béton de structure pour acrotére

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC4

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :
Pour I'ensemble des acrotéres, selon plans du BET structure.

Armatures en acier haute adhérence (HA) pour acrotéres
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou faconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des acrotéres, selon plans du BET structure.

Coffrage courant pour acrotéres

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de garde corps, a parement courant, compris finition de I'arase
supérieure lissée fin, avec fruit éventuel selon plan de coffrage.

Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.
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4.4.8
4.4.81

4.4.82

4.4.83

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :
Pour I'ensemble des acrotéres, selon plans du BET structure.

Plus-value sur les voiles extérieurs acrotéres, pour la réalisation des joints de fractionnement, tous
les 4,00 ml, remplissage des joints avec mastic élastomére d’étanchéité SNJF de 1ére catégorie,
compris traitement de la couvertine métallique

Travaux comprenant :

- réalisation d'un sillage parfaitement soigné des voiles / acrotéres et sur la couvertine, suivant plan de calepinage
de l'architecte/BET structure en phase chantier

- remplissage du fond de joint sur les 2 faces et en téte, mastic élastomére d’étanchéité SNJF de 1ére catégorie.

- compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Localisation :
Selon plans du BET Structure et calepinage de I'architecte en phase chantier

Voiles de souténement

Béton de structure pour voiles de souténement

Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XF3
- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Localisation :

Pour I'ensemble des murs de souténements, compris les voiles au droit des escaliers dans les patios NORD selon plan du BET
structure, sauf le mur de souténement qui est dans le prolongement de la fagade au RdC coté acces logistique.

Armatures en acier HA

Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :

Pour I'ensemble des murs de souténements, compris les voiles au droit des escaliers dans les patios NORD selon plan du BET
structure, sauf le mur de souténement qui est dans le prolongement de la fagade au RdC coté acces logistique.

Coffrage soigné fin pour voiles de souténement

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour faces de voiles, a parement soigné fin :

Parement P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :

Pour I'ensemble des murs de souténements, compris les voiles au droit des escaliers dans les patios NORD selon plan du BET
structure, sauf le mur de souténement qui est dans le prolongement de la fagade au RdC coté acces logistique.
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4484 Plus-value pour coffrage ci-avant pour une finition architectonique - Matrice selon choix de
l'architecte

Localisation :
- Pour I'ensemble du mur de soutenement au droit de la rampe coté acces service enfant, pour la face coté jardin tertiaire.

4485 Facon de barbacane en tube acier inox compris fagon de platine et raccordement d'étanchéité - @ 80
mm

Fourniture et pose conformes au DTU, comprenant ;

- 1 tube en INOX de diameétre 80 mm ép. 1.2 mm et d'une longueur moyenne de 40 cm
- 1 platine en tole inox, compris raccordement d'étanchéité type membrane bitumineuse soudée en plein.
- mise en oeuvre selon avis technique de I'étanchéité.

Localisation :
Pour I'ensemble des murs de souténement répartition selon plans de calepinage de I'architecte en phase DCE/EXE

4486 Plus-value sur voile de souténement pour la réalisation d'une niche en béton armé 3 faces, compris
toutes sujétions de réalisation selon détail de I'architecte, pour la prise d'air de désenfumage -
Dimension selon plan de l'architecte - coffrage a parement soigné fin parement P(3), E(3-3-3), T(3)
selon norme P 18503.

Localisation :
- Au RDC et R+1, sur le soutenement au droit de I'aile 1, selon plans de I'architecte.

4.4.9 Dalles
4491 Béton de structure pour dalles
Fourniture et mise en oeuvre de béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes :
- Classe de résistance : C25/30
- Classe d'exposition : XC1 ou 3
- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure
Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :
- de béton prét a I'emploi,
- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan.

Nota :
- Réalisation des réservations en toiture terrasse pour les naissances EP, selon les plans de réservations du lot
Etanchéité, naissances EP de forme tronconique @ 200 a & 250

IMPORTANT :
- Les Planchers hauts des 2 postes de transfo et du local groupe électrogéne, devront étre CF 2h.

Localisation :
Pour I'ensemble des planchers selon plans du BET structure.

4492 Armatures en acier haute adhérence (HA) pour dalles
Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier haute adhérence (HA), coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a I'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou faconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des planchers selon plans du BET structure.
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4.4.94

4495

4496

4497

4498

4499

Treillis soudé pour dalles

Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en treillis soudé.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Mode de métré : Selon ratios du BET Structure.

Localisation :
Pour I'ensemble des planchers selon plans du BET structure.

Coffrage courant de dalles

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage de dalles y compris toutes sujétions spécifiques d'étaiement, a parement
courant.

Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.
Mode de métré : m? de face coffrée vides pour pleins.

Localisation :
Pour I'ensemble des planchers selon plans du BET structure.

Coffrage courant de rives de dalles - Epaisseur de 22/ 25 et 32 cm

Fourniture et mise en oeuvre de coffrage de rives de dalles, y compris toutes sujétions spécifiques d'étaiement, a
parement courant.

Parement P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.
Mode de métré : ml de rive de dalle coffrée

Localisation :
En périphérie de I'ensemble des planchers selon plans du BET structure

Finition "lissée” pour dalles
Finition "lissée" selon la norme NF P 18-201.

Localisation :
Pour I'ensemble des planchers selon plans du BET structure, sauf au droit des planchers chauffants.

Plus-value pour forme de pente intégrée, pour dalles - r forme de pente entre 1,5 et 2 % sur une
surface 1 m? (1.00 x 1.00), vers les siphons de sol

Plus-value pour réalisation de forme de pente intégrée dans I'emprise des locaux recevant un revétement de sol souple
avec siphon

Localisation :
Au droit de I'ensemble des siphons de sol, compris dans la SdB des chambres

Plus-value sur coffrage pour réservation de joint de dilatation sismique en dalles - Epaisseur de JD 4
cm, selon plans BET structure + plans de réservations du lot revétements de sols

Plus-value sur coffrage pour réservation de joint de dilatation sismique compris sujétions de coffrage complémentaires
et finitions

Localisation :
Au droit des JD dans les planchers selon plans du BET structure.

Plus-value sur dalles pour isolant en coffrage perdu, sur vide technique - Isolant rapporté sous dalle
support existant : R = 4.30 m*K/W - Epaisseur 150 mm avec des panneaux composite + des broches
pour l'accroche de l'isolant a Ia dalle.

La fourniture et pose comprenant des panneaux composite type Fibrastyroc ULTRA Phonik Clarté de chez KNAUF ou
techniquement équivalent comprenant :

- Panneau composite constitué d’'une ame en PSE gris : Knauf XTherm 31 Phonik pour ULTRA Phonik Clarté,
- Epaisseur variable, d’'une couche de laine de roche de 30 mm en sous-face et de 2 parements en laine de bois de 5
et 10 mm.
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4.4.10

4.4.101

- Le panneau est feuilluré sur quatre cotés dans I'épaisseur de la laine de roche et le parement de 10 mm est
chanfreiné sur quatre cotés.

- Le Fibrastyroc ULTRA Clarté est conforme a l'article AM8 pour une utilisation en ERP (APL Efectis 10-A-639) et au
Guide de lisolation par l'intérieur des batiments d’habitations du point de vue des risques en cas d’incendie (APL 10-A-
640).

- Sur site, les chants des panneaux doivent étre protégés soit par le parement du produit sans polystyréne (laine de
bois + laine de roche), soit par un matériau classé A1 ou A2-s1, dO.

- Fixation mécanique en fond de coffrage, fagon de broches pour I'accroche de l'isolant sur la dalle, conformément aux
préconisations du fabricant

- Compris toutes sujétions de finition (traitement des champs éventuels, raccords avec les parois contiglies...)

- Euroclasse B-s1,d0 selon PV CSTB n°RA 06-0197

- Finitions : ciment blanc ou peinture sans solvant, teinte RAL blanche / claire.

Caractéristiques :

- Résistance thermique : R = 4.30 m2K/W

- Epaisseur 150 mm

- Finition : ciment blanc

- certificat ACERMI et marquage CE a produire

Localisation :
Pour la dalle basse basse du R+2 de l'aile 7 (sur vide technique)

Ouvrage composé - Fagon béquet / corbeau BA + Dalle de transition en porte-a-faux sur mur enterré
- Epaisseur 25 cm - Largeur 1.70 m (pour éviter le tassement / cisaillement de I'enrobé)

Comprenant :

- béton de classe de résistance C25/30 et de classe d'exposition XC3
- coffrage a parement ordinaire classe C 1, type P(0), E(1-1-1), T(0)

- armatures HA et TS suivant ratio du BET structure

- toutes sujétions de mise en oeuvre

- facon de goutte d'eau

- réalisation suivant détail du BET structure et Architecte

Localisation :
Sur le voile BA, au droit de I'accés parvis enfants.

Facon de casquette en débordement, réalisée en béton armé coulé en place, avec une forme de
pente

Fourniture et pose d'ouvrage béton armé, comprenant ;

- réalisation de I'ouvrage coulé en place en béton armé avec une forme de pente

- dalle béton formant une casquette de recouvrement, épaisseur ci-aprés avec fagon de débord de goutte d'eau en
sous-face.

- réaliser en béton armé suivant détail de I'architecte et du BET structure.

- béton de classe de résistance : C25/30

- classe d'exposition : XC4

- coffrage des rives et en sous-face, parement soigné fin P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503

- ouvrage destiné a recevoir une peinture.

- toutes armatures HA et TS nécessaires suivant les exigences du bureau de structure.

- fagonnage et I'assemblage des armatures, conformes aux indications des plans d'exécution et de fabrication de béton
armé.

- montage du ferraillage en usine ou sur chantier en respectant scrupuleusement les plans d'exécution.

- mise en place des armatures a haute adhérence comprenant coupes, calages réglementaires, chutes et ligatures.

- enrobage des armatures suivant I'exposition de l'ouvrage (DTU 20 article 5.12 du CCT) et selon les régles du BAEL /
EURCODE

- toutes armatures nécessaires suivant les exigences du bureau étude de structure, compris scellements

- toutes les armatures en attente seront crossées.

Casquette de recouvrement en téte d'acrotére - Dalle en BA ép 25 cm avec forme de pente -
Réalisation suivant plans de I'architecte compris réalisation des joints de fractionnement, tous les
4,00 ml, remplissage des joints avec mastic élastomére d’étanchéité SNJF de 1ére catégorie, a
réaliser dans le prolongement de ceux des acrotéres.

Compris pour la réalisation des joints de fractionnement :

- réalisation d'un sillage parfaitement soigné des voiles / acrotéres et sur la couvertine, suivant plan de calepinage
de l'architecte/BET structure en phase chantier

- remplissage du fond de joint sur les 2 faces et en téte, mastic élastomére d’étanchéité SNJF de 1ére catégorie.

- compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Localisation :
En liaison avec I'acrotére de la toiture terrasse R+3 en fagade EST
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4.4.111

4.4.11 2

4.5

4.5.1
4.5.11

4.5.12

Facon de dalle en porte-a-faux ép 25 cm, réalisée en béton armé coulé en place, avec une forme de
pente de 1 % et console BA formant acrotére périphérique, pour également recevoir la fixation en
partie haute de l'escalier métallique.

Fourniture et pose d'ouvrage béton armé, comprenant ;

- réalisation de I'ouvrage coulé en place en béton armé avec une forme de pente

- dalle BA en porte-a-faux et fagon d'acrotére, avec fagon de goutte d'eau en sous-face, ouvrage formant console pour
la fixation de I'escalier métallique

- réaliser en béton armé suivant détail de I'architecte et du BET structure.

- béton de classe de résistance : C25/30

- classe d'exposition : XC4

- coffrage des rives et en sous-face, parement soigné fin P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503

- ouvrage destiné a recevoir une peinture.

- toutes armatures HA et TS nécessaires suivant les exigences du bureau de structure.

- fagonnage et I'assemblage des armatures, conformes aux indications des plans d'exécution et de fabrication de béton
armé.

- montage du ferraillage en usine ou sur chantier en respectant scrupuleusement les plans d'exécution.

- mise en place des armatures a haute adhérence comprenant coupes, calages réglementaires, chutes et ligatures.

- enrobage des armatures suivant I'exposition de I'ouvrage (DTU 20 article 5.12 du CCT) et selon les regles du BAEL /
EURCODE

- toutes armatures nécessaires suivant les exigences du bureau étude de structure, compris scellements

- toutes les armatures en attente seront crossées.

- fagon de réservation pour trop plein.

Nota : Travaux a réaliser en coordination avec le lot Métallerie qui doit réaliser I'escalier métallique.

Dalle BA en porte-a-faux ép 25 cm armature 20 kg/m? avec forme de pente - Réalisation suivant plans
de l'architecte et BET structure en phase chantier - Dimensions 1.10 x 1.10

Localisation :
Pour les ailes 2 et 3 :
- Au droit de I'escalier métallique, acces pompier entre les terrasses du R+2 et R+3

Facon de console BA formant également acrotére ép 25 cm - Dimensions 40 x 25 cm

Localisation :
Pour les ailes 2 et 3 :
- En périphérie des 2 dalles ci-avant sauf coté voile de fagade.

Parois et murs en magonnerie de petits éléments

Fourniture et mise en oeuvre de magonnerie soignée en agglomérés creux conforme a la norme NF, comprenant :

- tragcage systématique pour validation Maitrise d'oeuvre préalable au montage

- sujétions de mise en place des huisseries de baies en coordination avec les entreprises titulaires des lots concernés

- réalisation des raccords avec les ouvrages de gros-oeuvre contigls : piquages et bouchardages au droit des
jonctions, mise en place des pattes de scellement et bandes résilientes le cas échéant

- montage de la paroi avec appareillage constant : décalage régulier des joints verticaux de 2 assises successives
d'une demi-longueur d'élément

- hourdage a joint épais avec mortier courant (G) ou mortier allégé (L), épaisseur de joint comprise entre 1 et 2 cm

- toutes sujétions d'échafaudages et de mise en sécurité a intégrer dans la prestation

Maconnerie en blocs de béton
Maconnerie en agglomérés creux norme NF - Epaisseur 15 cm - Montage

Fourniture et mise en oeuvre de magonnerie soignée en agglomérés creux, norme NF, hourdés au mortier de ciment et
soigneusement jointoyée.

Mode de métré : Vide pour plein, pour prendre en compte les linteaux et jambages

Localisation :
Au RdC pour le local G.E.

Maconnerie en agglomérés creux norme NF - Epaisseur 15 cm

Fourniture et mise en oeuvre de magonnerie soignée en agglomérés creux, norme NF, hourdés au mortier de ciment et
soigneusement jointoyée.
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4.5.14

4.6
4.6.1
4.6.11

4.7
4.7.1

Mode de métré : Vide pour plein, pour prendre en compte les linteaux et jambages

Localisation :
Au RdC entre les locaux techniques

Macgonnerie en agglomérés creux norme NF - Epaisseur 20 cm - Le mur avec enduit ciment sur les 2
faces ép minimum 1 cm devra atteindre Ra= 54 dB

Fourniture et mise en oeuvre de macgonnerie soignée en agglomérés creux, norme NF, hourdés au mortier de ciment et
soigneusement jointoyée.

Localisation :
Au RdC entre les locaux techniques et circulations

Enduit ciment - Finition courante
Fourniture et mise en oeuvre d'un mortier d'enduit monocouche (OC) comprenant :

- support : magonnerie en agglomérés normalisés, de résistance a I'arrachement élevée (Rt3) ou moyenne (Rt2)
- mortier performentiel en une seule couche monolithique (appliquée en une ou deux passes frais sur frais)

- épaisseur totale de I'enduit : 15 a 18 mm

- fonction d'imperméabilisation impliquant un coefficient d'absorption d'eau réduit : W1 ou W2

- finition courante soit fleche sous la régle de 2.00 m inférieure ou égale a 1.0 cm

Mode de métré : Vide pour plein, pour prendre en compte les linteaux et jambages

Localisation :
Sur 2 faces de I'ensemble des murs agglos.

Travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité

Traitement contre les infiltrations d'eau

Systéme d'étanchéité pour murs enterrés sur support béton parement soigné
La fourniture et pose comprenant ;

- nettoyage du support

- application d'un enduit bitumineux d'imprégnation a froid

- mise en oeuvre d'une membrane bitumineuse soudée en plein, constituée de feuilles bitumineuses renforcées
d’armature non tissée polyester, revétues d'une autoprotection minérale 1 face, et traitées d'un adjuvant anti-racines

- renforts d'angles

- recouvrement minimum des |és, mode de fixation et répartition selon avis technique

- fermeture du complexe en téte de Iés a la spatule

- fixation mécanique en téte de lés a l'avancement

- toutes dispositions de mise en oeuvre selon avis technique du procédé

- procédé sous avis technique

Nota : Travaux a réaliser en coordination avec le lot Terrassement-VRD, la nappes a excroissances type Delta Ms est a
la charge du lot Terrassement VRD

Localisation :
Pour I'ensemble des murs de souténements, compris les voiles au droit des escaliers dans les patios NORD selon plan du BET
structure, sauf les murs avec un complexe d'étanchéité isolé.

Ventilation

Réalisation d'une ventilation avec le passage de gaine sous dallage, avec prise d'air par cours
anglaise

Tranchées mécaniques ou manuelles a ouvrir pour la pose de réseaux, pour toutes profondeurs dans terrain de classe
A, B, C, D, comprenant :

- le blindage et les surlargeurs de fouilles nécessaires

- la recherche et la protection des canalisations existantes (en croisement et en paralléle)

- le nivellement et le compactage du fond de fouille

- le dressement des parois

- les fagons de niches

- le lit de pose en sable 0/6 sur 0.10 m

- I'enrobage autour du réseau et la couverture en sable de 0/6 sur 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure du
réseau

- le remblaiement en tout-venant 0/60 compacté par couches de 0.30 m
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4.7.11

4.7.2

4.7.21

4.7.2 2

4.7.2 3

4.7.3

4.7.31

4.7.32

- I'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

Nota :
- Les travaux seront réalisés en coordination avec :

Le lot Chauffage / VMC pour I'implantation et les réservations

Le Terrassement VRD, qui va réaliser le terrassement cis brise roche dans I'emprise des carneaux, et la réalisation
d'une plateforme en tout-venant sous dallage, ainsi que le remblais
- A la charge du présent lot réception de la plateforme et validation de I'implantation des carneaux et réalisation des
carneaux + terrassements et remblaiements.

Tranchée/remblai pour les carneaux BA sections variables

Localisation :
Pour I'ensemble des carneaux sous dallage et dans les VS

Gaines / carneaux en béton préfabriqué ou coulé en place sous dallage, amenée d‘air pour le
désenfumage et pour les VH et VB

Fourniture et pose comprenant :

- Béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes, classe de résistance : C25/30 - XF1

- Coffrage pour faces de voiles de soutenement, parement courant, P(2), E(2-2-2), T(1)

- Armatures en HA et TS

- Pose sur rembilais, sable de 5 cm

- Réalisation des gaines coulés sur place ou en éléments préfabriqués, compris joints périphériques étanches
- Compris toutes sujétion de mise en oeuvre.

Nota :
- Avant exécution des gaines faire confirmer les sections par la I'entreprise de CVC ainsi que les implantations.

Carneaux pour les VH et VB en BA sur 4 faces étanche - Dimension int 1.20 x 1.20 ép 20 cm

Localisation :
Pour les VH et VB des locaux techniques au RdC, selon plans du BET structure et plans de réservations du lot VMC

Carneaux d'amené d‘air pour le désenfumage en BA sur 4 faces étanche - Dimension int 1.00 x 1.00
ép 20 cm

Localisation :
Pour I'amenée d'air du désenfumage, selon plans du BET structure et plans de réservations du lot VMC

Plus-value pour adjonction d'hydrofuge de masse dans béton, conforme a la norme EN 934-2

Localisation :
Pour I'ensemble des carneaux selon plans du BET structure et plans de réservations du lot VMC

Réalisation d'un systéeme étanchéité en cuvelage des carneaux d'amené d'air naturel pour le
désenfumage

Réalisation d'un systéme étanchéité en cuvelage selon procédé Sikatop 111+145+122F des établissements SIKA ou
procédé équivalent comprenant :

- préparation des supports par pongage

- pontage des fissures éventuelles avec une armature de renforcement compatible type Sika Toile 75

- traitement des jonctions radier-parois et reprise des défauts du support avec Sikatop 122F

- traitement du radier avec Sikatop 111 a raison de 2.2 kg/m?/mm ép., soit pour 6 mm, 13.20 kg/m?

- traitement des parois avec Sikatop 145 cuvelage gris (tenue a la contre-pression hydrostatique: 1MPa) a raison de 3
a 4 kg/m?

- mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant

- procédé sous avis technique a produire

Cuvelage sur les 4 faces du carneau béton, réalisation a I'avancement.
Localisation :

- Pour I'ensemble des carneaux d'amené d'air pour le désenfumage naturel en sous-face de dallage
- Pour les carneaux VB et VH des locaux techniques.

Cuvelage sur les 4 faces de gaine verticales / cours-anglaises béton, réalisation a I'avancement.

Localisation :
- Pour les cours anglaises VB et VH des locaux techniques.
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4.7.4

4.7.41

4.7.4 2

4.74 3

4.7.4 4

4.745

4.7.4 6

4.7.47

Cour anglaise en béton avec des échelons + grilles caillebotis en acier galvanisé en maille 19/19,
compris facon de réservations dans les voiles et dans les cours anglaises au droit des grille de
ventilations

Réalisation de cour anglaise, comprenant :

- fondation radier en béton armé d'épaisseur 35 cm, avec dispositif permettant I'évacuation des eaux de ruissellement

- parois en magonnerie enduite ou béton armé coffré, d'épaisseur minimum 15 cm, compris sujétions de scellement a
la paroi support en béton arme

- béton de classe de résistance C25/30 et de classe d'environnement XC1 ou 3

- application d'un enduit d'imperméabilisation pour murs enterrées type Igol Fondation des établissements SIKA, a
raison de 0.150 a 0.200 I/m? en 2 ou 3 couches, compris sujétions de préparation des supports.

- fond absorbant en gravillons roulés, en jonction avec le systéme de drainage du batiment

- arase du fond de cour anglaise réglée a - 50 cm/traversée(s) de parois

- glacis de finition

- armatures HA et TS

- évacuation EP par mise en place d'un fourreau de 200 mm de diamétre arasé au niveau du fond, et passant a travers
le radier sur environ 1.00 ml

- échelons réglementaire avec un entre-axe 30 cm, dans la hauteur des cours anglaises

- grille caillebotis en acier galvanisé en maille 19/19 avec posé dans une corniére métallique galvanisé périphérique.

- compris profil métallique de renfort, traverses intermédiaires en tube rectangulaire ou type IPE en acier galvanisé a
chaud...

- cadenas de condamnation

- remblaiement périphérique en tout venant et compactage.

Cour anglaise en béton - Dimensions int. : 1.20 x 1.20 m Hauteur : 2.00 m environ - avec grille
métallique fixée mécaniquement a faire valider par la maitrise d’ceuvre avant fabrication + Siphon de
sol fonte dans le fond + Canalisation PVC @ 160 pour le raccordement sur le réseau de drainage EP

Localisation :
- Pour le désenfumage, amené d'air naturel

Cour anglaise en béton - Dimensions int. : 1.20 x 1.20 m Hauteur : 2.00 m environ - avec grille
métallique fixée mécaniquement a faire valider par la maitrise d’ceuvre avant fabrication + Siphon de
sol fonte dans le fond + Canalisation PVC @ 160 pour le raccordement sur le réseau de drainage EP

Localisation :
- Pour le désenfumage, amené d'air naturel dans I'emprise de la cage extérieure d'escalier ESC 3 (aile 2)

Cour anglaise en béton - Dimensions int. : 1.20 x 1.20 m Hauteur : 5.00 m environ - avec grille
métallique fixée mécaniquement a faire valider par la maitrise d’ceuvre avant fabrication + Siphon de
sol fonte dans le fond + Canalisation PVC @ 160 pour le raccordement sur le réseau de drainage EP

Localisation :
- pour la circulation UPUP au R+1 (aile 6)

Cour anglaise en béton - Dimensions int. : 1.50 x 1.50 m Hauteur : 3.60 m environ (section de
ventilation minimum 2.20 m?) - avec grille métallique fixée mécaniquement a faire valider par la
maitrise d’aeuvre avant fabrication + Siphon de sol fonte dans le fond + Canalisation PVC @ 160 pour
le raccordement sur le réseau de drainage EP

Localisation :

- Pour les 2 locaux transformateurs + les 2 TGBT au RDC

- Pour la circulation CATTP (Aile 7) au R+1

Cour anglaise en béton - Dimensions int. : 1.10 x 1.10 m Hauteur : 3.20 m environ - avec grille
métallique fixée mécaniquement a faire valider par la maitrise d’ceuvre avant fabrication + Siphon de
sol fonte dans le fond + Canalisation PVC @ 160 pour le raccordement sur le réseau de drainage EP

Localisation :
A l'aplomb du VS de l'aile 5 pour les VH et VB des locaux techniques

Plus-value pour adjonction d'hydrofuge de masse dans béton, conforme a la norme EN 934-2

Localisation :
Pour les cours anglaises VB et VH des locaux techniques.

Grilles de ventilation intérieur dans voile BA - Dimensions 600 x 600 mm

Fourniture et pose de grille de ventilation (prise d'air ou rejet d'air), de forme rectangulaire, pare-pluie, type GLA des
Ets FRANCE AIR ou équivalent, comprenant :

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°03 Gros ceuvre - Installation de chantier Page 55/73



4.7.5

4.7.51

4.7.52

4.8
4.8.1

- lames en profils d'aluminium anodisé naturelle ou laqué RAL au choix de I'architecte

- finition thermolaquée teinte RAL au choix

- précadre ou contre-cadre, avec pattes a sceller ou a spiter, en acier galvanisé 20/10éme, pour montage/démontage
facile de la grille, et prenant en compte I'épaisseur du complexe d'isolation (manchonnage complet de la traversée de
la paroi+complexe)

- sujétions de fixation du précadre, a rupture de pont thermique (semelles polyéthyléne)

- ressort magonnerie pour clipser la grille

- grillage antivolatile en fil d'acier galvanisé pour ventilation de local spécifique

Localisation :
Au RdC dans les locaux technique pour les VH et VB, selon plans de réservations du lot CVC-PB en phase chantier.

Ventilation haute, type Couvre-Cheminée d'aération en aluminium de chez RENSON ou équivalent.

Composition :

- Fabriqué en profil Alu Al Mg Si 0,5

- Exécution avec la lame numéro 8 (411) réf 440/11

- Margelle de finition de finition (4110)

- Tole de recouvrement en feuille d'aluminium

- Couleur dans la gamme RAL (60 a 70 microns )

- Moustiquaire acier de 0.8 mm ; carré 5 x5 mm

Mise en oeuvre :

- Suivant indication du fabricant sur relevé réalisé en béton défini ci-apres.
- Compris réalisation d’une costiere métallique+étanchéité.

Pour une section minimum de 14dm? - Hauteur du couvre cheminée environ 400 mm - Avec
raccordement sur acrotére béton support de I'exutoire.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs

Ressaut en béton armé formant acrotére pour le relevé d'étanchéité et pour recevoir la tourelle de
ventilation - Largeur 20 cm - Hauteur 40 cm.

Composition :

- Coffrage parement soigné fin P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

- Béton type classe de résistance C25/30 et classe d'exposition XC4

- Armatures HA, ratio suivant indication du BET structure

- Glacis avec pente suivant détail en phase chantier.

Mise en Oeuvre :

- Réalisation suivant détail de I'Architecte + BET structure en phase chantier.
- Suivant les régles de I'art, compris toutes sujétions.

Localisation :
Au droit des gaines ascenseurs

Dallage et dallage portée

Dallages extérieurs

Fourniture et mise en oeuvre du corps de dallage en béton armé, comprenant :

- forme d'assise du dallage : selon rapport de sol

- couche de glissement par lit de sable en concassé calcaire 0/5, d'épaisseur 2 cm minimum

- béton armé selon dimensionnement du BET structure

- classe de résistance : défini ci-aprées

- classe d'exposition : défini ci-aprés

- classe de consistance : selon directives du BET Structure

- cure du béton éventuellement

- finition : talochée fin autre défini ci-aprés

- armatures treillis soudé et HA, selon tableau des ratios du BET structure

- mise en place des armatures compris toute sujétions de calage, distanceurs adaptés selon enrobages indiqués
par le BET Structure

- joints sciés de retrait sur le 1/4 de I'épaisseur du corps de dallage et toute sujétion de désolidarisation

- remplissage des joints sciés au mastic polyuréthane spécial adapté a la destination des locaux, type SikaDur®
51F des Ets SIKA ou équivalent

- calepinage des joints sciés selon régle de I'art, a soumettre a I'approbation de I'Architecte

- sujétions pour joints de construction, joints de dilatation, joints d'isolement

- désolidarisations contre ouvrages contigus

- formes de pentes pour I'évacuation des eaux pluviales, selon plans

- formes de pentes sur regards, caniveaux ou au droit des siphons
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4.8.11 Remblais en tout-venant, réalisation en 0/80, utliusation en fond de forme
la fourniture et pose comprenant :

- Tout-venant granulométrie GNT 0/80
- Exécution des remblais par couches successives de 20 a 30 cm d'épaisseur, apres la réalisation des fondations.
- Compris compactage contre voile BA

Localisation :

Pour les dallages extérieurs selon plans du BET structure :

- Au droit des 3 cages d'escaliers extérieurs

- Pour la partie de dallage entrée logistique (entre le local poubelle et local GE

4.8.12 Couche de finition et de réglage sous dallage béton en tout venant 0/20 compacté - Epaisseur : 10
cm.

Fourniture et mise en oeuvre couche de finition, comprenant :

- Tout venant concassé, comprenant moins de 5% d'éléments inférieurs a 80 microns.

- Reprise et nettoyage des plateformes livrées par le lot Terrassement VRD.

- Régalage et dressage du tout venant d'apport.

- Réalisation de sondages complémentaires et des essais a la plaque, suivant les indications du BET structure et
Géotechnicien en phase chantier.

Localisation :

Pour les dallages extérieurs selon plans du BET structure :

- Au droit des 3 cages d'escaliers extérieurs

- Pour la partie de dallage entrée logistique (entre le local poubelle et local GE

4813 Dallage en béton armé épaisseur 22 cm - Béton C30/37-XF2 - Armature 18kg/m? - Sans joint de
fractionnement avec forme de pente de 1.5 %

Localisation :
Pour les dallages extérieurs selon plans du BET structure :
- Au droit des 3 cages d'escaliers extérieurs

4.8.14 Finition "balayée"
Finition selon la norme P 18201.

Localisation :

Pour les dallages extérieurs selon plans du BET structure :

- Au droit des 3 cages d'escaliers extérieurs

- Pour la partie de dallage entrée logistique (entre le local poubelle et local GE

4815 Plus-value pour béton soumis a la classe d'exposition XF4
Plus-value pour béton soumis a la classe d'exposition XF4 :

- environnement : forte saturation en eau, avec agents de déverglacage
- type d'ouvrage : pour surfaces béton directement exposées au gel et a la projection d'agents de déverglacage

Localisation :

Pour les dallages extérieurs selon plans du BET structure :

- Au droit des 3 cages d'escaliers extérieurs

- Pour la partie de dallage entrée logistique (entre le local poubelle et local GE)

4816 Dallage en béton armé épaisseur 15 cm - Béton C30/37-XF3 - Armature 12kg/m? - Avec forme de
pente de 1.5 %

Localisation :
Pour les dallages extérieurs selon plans du BET structure :
- au droit de I'Entrée Logistique

4817 Dallage en béton armé épaisseur 25 cm - Béton C30/37-XF3 - Armature 14kg/m? - Avec forme de
pente de 1.5 %

Localisation :
Pour les dallages extérieurs selon plans du BET structure :
- au droit des locaux G.E. et Vélos

4.8.18 Plus-value sur la dallage extérieur pour I'incorporation d'un escalier extérieur en béton armé sur
terre-plein, escalier droit - Finition type béton désactivé destiné a rester apparent sans autre finition -
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4.8.2
4.8.21

4.8.22

4823

Composé de 3 marches emmarchement 1.52 - Hauteur de marche 14 cm - Dimension du palier 1.52 x
0.92m

La réalisation de I'ouvrage comprenant :

- réglage préalable du fond de forme en tout-venant 0/31.5

- béton pour marche et paillasse a raison de 0.10 m3/ml

- béton de classe d'environnement XC2

- armature a raison de 8 kg/ml

- coffrage soigné des contre marches

- finition des marches type béton désactivé assorti au parvis

- nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- réalisation suivant plan de l'architecte + BET structure en phase chantier.

Caractéristiques de I'ouvrages :

- hauteur total a franchir : 0.41 m

- nombre de marche : 3u

- hauteur de marche : 0,14 m

- giron droit : 34 cm

- emmarchement : 1.52 m

- signalisation visuelle par mise en oeuvre d'une peinture de sol qualité extérieure, de couleur contrasté sur les
contremarches des premieres et dernieres marches d'escaliers de chaque volée d'escaliers.

Localisation :
Au RdC aile 2.

Dallages intérieurs

Couche de finition et de réglage sous dallage béton en tout venant 0/20 compacté - Epaisseur : 10
cm.

Fourniture et mise en oeuvre couche de finition, comprenant :

- Tout venant concassé, comprenant moins de 5% d'éléments inférieurs a 80 microns.

- Reprise et nettoyage des plateformes livrées par le lot Terrassement VRD.

- Régalage et dressage du tout venant d'apport.

- Réalisation de sondages complémentaires et des essais a la plaque, suivant les indications du BET structure et
Géotechnicien en phase chantier.

Localisation :
Pour I'ensemble du dallage aprés réalisation des fondations

Systéme préventif contre le radon, avec l'application d'une membrane d'étanchéité en polyéthyléne
épaisseur 0.5 mm, compris fagon de remontée en périphérie.

La fourniture et mise en oeuvre, comprendront ;

- membrane d'étanchéité en polyéthyléne mise en oeuvre directement sous dallage, d'épaisseur 0.5 mm avec raccords
d'étanchéité et renforcement en bord de dallage contre les voiles BA et aux passages des canalisations + regards.

- mise en oeuvre suivant recommandations du Fabricant.

Localisation :
Pour I'ensemble du dallage du batiment selon plan de structure

Isolation surfacique sous dallage : Pose en fond de coffrage

Fourniture et pose d'isolation surfacique sous dallage, type KNAUF K-FOAM C 300 d'épaisseur 140 mm ou équivalent
(R =4.00 m*K/W).

Certificat ACERMI et marquage CE a produire.

Pose en fond de coffrage avec anneaux d'ancrage, pour la liaison avec les zones en dallage porté

NB : Aucun isolant utilisé sous dallage ne doit se déformer de plus de 2 % (ds < 2 %), ni avoir un module Es inférieur a

2,1 MPa

Localisation :
Pour I'ensemble du dallage du batiment selon plan de structure
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4.8.24

4.8.25

4.8.26

4.8.27

Plus-value sur l'isolation surfacique sous dallage R = 4.00 m?*K/W, pour fagcon de broches pour
l'accroche de l'isolant sur le dallage porté.

Localisation :
Au droit des parties de batiment avec un dallage porté selon plans du BET structure.

Dallage en béton armé épaisseur 25 cm - Armatures 15kg/m? - couche de glissement 2 cm
Fourniture et mise en oeuvre du corps de dallage armé, comprenant :

- forme d'assise du dallage : selon rapport de sol, prévu en "Terrassements"

- couche de glissement par lit de sable en concassé calcaire 0/5, d'épaisseur 2 cm minimum

- béton armé selon dimensionnement du BET structure

- classe de résistance : C25/30

- classe d'exposition : XC2

- classe de consistance : selon directives du BET Structure

- cure du béton éventuellement

- finition : lissé fin

- armatures TS 13kg/m? et HA 3kg/m?

- mise en place des armatures compris toute sujétions de calage, distanceurs adaptés selon enrobages indiqués par le
BET Structure

- joints sciés de retrait sur le 1/4 de I'épaisseur du corps de dallage et toute sujétion de désolidarisation

- remplissage des joints sciés au mastic polyuréthane spécial adapté a la destination des locaux, type SikaDura 51F
des Ets SIKA ou équivalent

- calepinage des joints sciés selon regle de I'art, a soumettre a I'approbation de I'Architecte

- sujétions pour joints de construction, joints de dilatation, joints d'isolement

- désolidarisations contre ouvrages contigus

- formes de pentes sur regards, caniveaux ou au droit des siphons

Localisation :
Pour I'ensemble du dallage du batiment selon plan de structure

Dallage en béton armé épaisseur 15 cm - Armatures 11kg/m? - couche de glissement 5 cm
Fourniture et mise en oeuvre du corps de dallage armé, comprenant :

- forme d'assise du dallage : selon rapport de sol, prévu en "Terrassements"

- couche de glissement par lit de sable en concassé calcaire 0/5, d'épaisseur 5 cm minimum

- béton armé selon dimensionnement du BET structure

- classe de résistance : C25/30

- classe d'exposition : XC2

- classe de consistance : selon directives du BET Structure

- cure du béton éventuellement

- finition : lissé fin

- armatures TS 13kg/m? et HA 3kg/m?

- mise en place des armatures compris toute sujétions de calage, distanceurs adaptés selon enrobages indiqués par le
BET Structure

- joints sciés de retrait sur le 1/4 de I'épaisseur du corps de dallage et toute sujétion de désolidarisation

- remplissage des joints sciés au mastic polyuréthane spécial adapté a la destination des locaux, type SikaDura 51F
des Ets SIKA ou équivalent

- calepinage des joints sciés selon regle de I'art, a soumettre a I'approbation de I'Architecte

- sujétions pour joints de construction, joints de dilatation, joints d'isolement

- désolidarisations contre ouvrages contigus

- formes de pentes sur regards, caniveaux ou au droit des siphons

Localisation :
Au RdC selon plans du BET structure

Dallage portée en béton armé épaisseur 15 cm - Armatures 16 kg/m? - couche de glissement 5 cm
Fourniture et mise en oeuvre du corps de dallage armé, comprenant :

- forme d'assise du dallage : selon rapport de sol, prévu en "Terrassements"

- couche de glissement par lit de sable en concassé calcaire 0/5, d'épaisseur 5 cm minimum

- béton armé selon dimensionnement du BET structure

- classe de résistance : C25/30

- classe d'exposition : XC2

- classe de consistance : selon directives du BET Structure

- cure du béton éventuellement

- finition : lissé fin

- armatures TS 13kg/m? et HA 3kg/m?

- mise en place des armatures compris toute sujétions de calage, distanceurs adaptés selon enrobages indiqués par le
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4.8.28

4.8.29

4.8.210

4.8.211

4.8.212

4.8.213

BET Structure

- joints sciés de retrait sur le 1/4 de I'épaisseur du corps de dallage et toute sujétion de désolidarisation

- remplissage des joints sciés au mastic polyuréthane spécial adapté a la destination des locaux, type SikaDura 51F
des Ets SIKA ou équivalent

- calepinage des joints sciés selon régle de l'art, a soumettre a I'approbation de I'Architecte

- sujétions pour joints de construction, joints de dilatation, joints d'isolement

- désolidarisations contre ouvrages contigus

- formes de pentes sur regards, caniveaux ou au droit des siphons

Localisation :
Au RdC selon plans du BET structure

Création des caniveaux techniques dans le dallage soit en béton préfabriqué soit coulé en place -
Dimensions intérieures largeur 80 cm et profondeur 80 cm avec facon de réservation en rive
périphérique et scellement d'une corniére métallique L 30x30 ép 4, couverture en panneaux CTBH ép
30 mm, compris fagon de réservation formant poignée de manutention - traitement avec cuvelage

Localisation : .
Au RdC dans les locaux techniques selon les plans de réservations du lot Electricité

Plus-value pour forme de pente entre 1,5 et 2 % sur une surface 1 m? (1.00 x 1.00), vers les siphons
de sol de sol

Localisation :

Au RdC pour I'ensemble des locaux avec siphon de sol selon plan de I'architecte :
- Siphon de sol du présent lot

- Siphon de sol du revétement de sols.

Armatures complémentaires type TS / HA, pour le renforcement du dallage

Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures coupées fagonnées ou fagconnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Localisation :
Au droit des carneaux sous dallage, dans la largeur du carneau + 1.00m de part et d'autre

Finition "lissée"
Finition "lissée" selon la norme P 18201.

Localisation :
Pour I'ensemble du dallage du batiment selon plan de structure

Réalisation de ressaut en béton armé de largeur 22 cm x hauteur 15 cm - Formant la zone de
rétention dans la sous-station, dans le passage de porte - compris fagcon structuré en surface et
arétes arrondi - Destiné a recevoir une peinture.

Réalisation de relevé en béton armé comprenant :

- section du relevé 20 cm ép x 15 cm ht
- béton a raison de 0.05 m3/ml

- armature HA 8.00 kg/ml

- coffrage soigné 0.5 m?/ml

- finition arase taloché + bouchardé

Localisation :

Au RdC,

- pour le local sous-station

- pour le local Groupe Electrogéne

Peinture de sol polyuréthane bi-composant, type Ultrasol Industrie, antidérapante avec
l'incorporation de silice - Sur toutes les faces du ressaut en béton armé - Teintes zébra jaune et noir

La fourniture et pose comprenant :
- Tous travaux préparatoires et d'appréts avant travaux de mise en peinture, conformément au DTU 59.1, en fonction

de la nature du subjectile, de son état et de I'état de finition prescrit
- Préparation des supports suivant les recommandations du Fabricant,
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4.9
4.9.1

4.9.11

4.9.12

4.9.2

4.9.21

4.9.3

- Joints acryliques systématiques a la jonction des ouvrages de natures différentes et aux arétes éventuellement

- Sous-couche, fixateur de fonds, 2 couches ULTRASOL INDUSTRIE PRIMAIRE

- finition 1 couche ULTRA SOLMUR A

- pour le traitement antidérapant et pour améliorer la résistance au glissement et a I'usure incorporation de silice dans
la couche du revétement plus de 10% de silice type HN31.

.NF T36-005 : Famille | classe 6a

- Aspect semi-brillant

- Teintes au choix de la maitrise d'oeuvre

- Toutes sujétions de mise en ceuvre, conforme au DTU et aux prescriptions du Fabricant

Localisation :

Au RdC, au droit de la porte pour les locaux suivants :
- pour le local sous-station

- pour le local Groupe Electrogéne

Ouvrages divers

Travaux de rebouchage des réservations dalles et voiles aprés le passage des réseaux, avec
coffrage perdu.

La fourniture et pose comprenant pour les travaux de reprise dans les gaines techniques :

- préparation du support

- mise en place de tble forte en coffrage perdu dans les réservations des gaines techniques

- ou fermeture provisoire réalisée en panneau de coffrage 30 mm fixé mécaniquement, suivant les recommandations
du coordonnateur SPS en phase chantier, en coffrage perdu

- toutes les dispositions nécessaires a la sécurité, les étaiements... conformément aux recommandations de I'OPPBTP.
- dispositions de sécurité collective

- armatures

- remplissage en béton aprés passage des réseaux.

Travaux de condamnations aprés passage des réseaux dans les planchers et murs, compris
coffrages, armatures et bétons - Section moyenne 0.30 m? ép. 20 a 30 cm

Localisation :
Selon indication en phase chantier

Travaux de condamnations aprés passage des réseaux dans les planchers et murs, compris
coffrages, armatures et bétons - Section variable

Localisation :
Selon indication en phase chantier

Dés en béton pour la passage des canalisations sanitaires ou CVC

La fourniture et pose, pour la réalisation de socles / dés en BA pour la protection des attentes et passage des réseaux
dans les planchers, comprenant :

- mise au point avec les lots techniques

- coffrage

- béton

- armatures

- fourreaux de @ adaptés aux canalisations

Socle de protection attentes sanitaires / CVC : Dimensions : 20 x 20 x 15 ht (En moyenne)

Localisation :
Selon indication en phase chantier, au droit des canalisations en pied des cloisons et doublages.

Ressaut formant également relevé /acrotére, réalisé en béton armé pour la fixation en pied de
l'ossature métallique

Composition :

- Béton type 4

- Coffrage type C.

- Armatures suivant indication du BET structure

- Glacis avec pente suivant détail en phase chantier.

- Réalisation suivant détail de I'Architecte + BET structure et suivant plans de réservations du lot Métallerie en phase
chantier.

- Compris fagon de réservation au droit des passages de portes.

Nota :
- Réalisation de I'ouvrage en coordination avec le lot Métallerie et lot Etanchéité.
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4.9.31

4.9.32

4.9.4

4.9.41

4.9.4 2

4.9.5

4.9.51

4.9.52

Ressaut/ Relevé droit sur dalle béton - Dimensions : Largeur 20 cm - Hauteur 55 cm - Pour la fixation
de I'écran pare-vue (écran pare-vue réalisé par le lot Métallerie, compris interface / réservations en en
phase chantier)

Localisation :
En périphérie du local technique Groupe Froid a l'air libre.

Ressaut / Relevé droit sur dalle béton - Dimensions : Largeur 25 cm - Hauteur 62 cm - Pour la fixation
de la charpente métallique (Ossature métallique réalisée par le lot Métallerie, compris interface /
réservations en en phase chantier)

Localisation :
En périphérie des locaux technique en toiture terrasse

Réalisation de socle en béton armé, coffré et finition talochée, pour appareils de chauffage-VMC.

Fourniture et pose comprenant :

- Béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes, classe de résistance : C25/30
- Coffrage pour faces de voiles de soutenement, parement courant, P(2), E(2-2-2), T(1)
- Armatures en HA et TS

- Avec sous-couche anti-vibratile ép 4 cm mini.

- Pose sur dalle ou dallage suivant localisation

- Réalisation des socles coulés sur place ou en éléments préfabriqués

- Compris toutes sujétion de mise en oeuvre.

Nota :
- Avant exécution des socles, faire confirmer les sections par les entreprises des lots CVC / PB ainsi que l'implantation.

Réalisation de socle en béton armé - Dimensions 2.50 x 1.00 x 0.15 ht

Localisation :
Dans les locaux techniques selon plans de réservations en phase chantier

Réalisation de socle en béton armé - Dimensions 3.00 x 1.50 x 0.20 ht

Localisation :
Dans les locaux techniques selon plans de réservations en phase chantier

Ventilation haute, type Couvre-Cheminée d'aération en aluminium de chez RENSON ou équivalent.

Composition :

- Fabriqué en profil Alu Al Mg Si 0,5

- Exécution avec la lame numéro 8 (411) réf 440/11

- Margelle de finition de finition (4110)

- Téle de recouvrement en feuille d'aluminium

- Couleur dans la gamme RAL (60 a 70 microns )

- Moustiquaire acier de 0.8 mm ; carré 5 x5 mm

Mise en oeuvre :

- Suivant indication du fabricant sur relevé réalisé en béton défini ci-apres.
- Compris réalisation d’'une costiere métallique+étanchéité.

Ressaut en béton armé formant acrotére pour le relevé d'étanchéité et pour recevoir la tourelle de
ventilation - Largeur 20 cm - Hauteur 45 cm.

Composition :

- Coffrage parement soigné fin P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

- Béton type classe de résistance C25/30 et classe d'exposition XC4

- Armatures HA, ratio suivant indication du BET structure

- Glacis avec pente suivant détail en phase chantier.

Mise en Oeuvre :

- Réalisation suivant détail de I'Architecte + BET structure en phase chantier.
- Suivant les régles de I'art, compris toutes sujétions.

Localisation :
En périphérie des sorties en toiture pour la ventilation des Fluides Médicaux

Pour une section minimum de 20dm? - Hauteur du couvre cheminée environ 400 mm - Avec
raccordement sur acrotére béton support de I'exutoire.

Localisation :
Au droit des sorties en toiture pour la ventilation des Fluides Médicaux, selon plans de réservations en phase chantier.
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4.10

Escalier en béton armé avec paliers et paliers intermédiaires, compris pour les escaliers
extérieurs forme de pente pour I'évacuation des EP

La fourniture et pose comprenant :

Généralités

- Le parement devra étre soigné et conforme au DTU 21

- Les nez de marches devront étre arrondis

- Pour les escaliers destinés a recevoir un revétement de sol souple les nez de marche seront arrondis, rayon a définir
avec le lot revétement de sol souple.

- Coffrage soigné des contremarches

- Finition lissée des surfaces de marches

- Le ferraillage devra étre conforme a la destination du batiment (charges d'exploitations)

- L'escalier devra répondre aux normes Handicapés et présenter une stabilité au feu réglementaire

- La hauteur des marches doit étre constante

- Les plans de fabrication et de ferraillage devront étre validés par le BET structure, I'architecte et le bureau de contréle

Coffrage
- Parement soigné fin P(3), E(3-3-3), T(3) selon norme P 18503.

Béton de structure

Escaliers intérieurs avec les caractéristiques suivantes :

- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC1 ou 3

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Escaliers extérieurs avec les caractéristiques suivantes :

- Classe de résistance : C35/45

- Classe d'exposition : XF 2

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués, sont définies par la norme NF EN 206-1.

Armatures

- Le fagonnage et I'assemblage, conformes aux indications des plans d'exécution et de fabrication de béton armé.

- Montage du ferraillage en usine ou sur chantier en respectant scrupuleusement les plans d'exécution.

- La mise en place des armatures a haute adhérence comprenant coupes, calages réglementaires, chutes et ligatures.
- Enrobage des armatures suivant I'exposition de I'ouvrage (DTU 20 article 5.12 du CCT) et selon les regles du BAEL /
EUROCODE

- Toutes les armatures en attente seront crossées.

- Compris sujétions de cintrage.

- Armature suivant tableau des Ratios du BET structure.

Les aciers devront étre :
- Exempts de pailles, fentes, stries, gercures, soufflures, etc...
- Propres, sans trace de rouille, de graisse etc...

Les sujétions d'enrobage pour les contraintes incendie devront étre respectées.

Caractéristique :

- Acier doux @ =8 mm : Fe E 215

- Acier doux @ > 8 mm : Fe E 235

- HA et TS Haute adhérence Fe = 500 Mpa

- Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes :

NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080

- Les armatures coupées fagonnées ou fagonnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Mise en Oeuvre :

- Suivant les régles de l'art, compris toutes sujétions.

- Prestations de grutages spécifiques

- Calages et réglages

- Sujétions d'étaiement

- Fourniture et mise en oeuvre du béton, des armatures de clavetage, mortier de scellement... et tout autre prestation
indispensable au parfait achévement de I'ouvrage

- Fagon de joint creux contre les voiles BA, selon détail de I'architecte.

- Sujétions de clavetages des ouvrages

- Les escaliers seront réalisés conformément aux plans de l'architecte et suivant les indications du bureau d'étude
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structure.
- Les escaliers seront réalisés au plus t6t de fagon a permettre un accés aisé a tous les niveaux.
- Les escaliers seront pourvus sans délai de garde-corps provisoires.

4.10 1 Escalier intérieur encloisonné pour 4 niveaux, Rep.1 - Composé de 2 volées par niveau en béton
armé sur paillasse - Finition lissée pour recevoir un revétement de sol collé - Nez de marche arrondi -
Hauteur a monter 13.76 m, composé de 86 marches.

Hauteur totale a franchir: 13.76 m
Caractéristiques des volées :

1) Volées entre le RAC et R+1, composée de 22 marches

- Hauteur a franchir : 3.42 m

- Nombre de marche : 22 U

- Hauteur de marche : 15.55 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 3.00 x 1.40 m ép 20 cm.
- Dimensions du palier : 3.80 x 1.70 m ép 20 cm.

- Nez de marche a bord arrondi

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée, pour recevoir un revétement de sol souple.

2) Volées entre R+1 et R+2, composée de 23 marches

- Hauteur a franchir : 3.52 m

- Nombre de marche : 23 U

- Hauteur de marche : 15.30 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchement : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 3.00 x 1.40 m ép 20 cm.
- Dimensions du palier : 3.80 x 1.70 m ép 20 cm.

- Nez de marche a bord arrondi

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée, pour recevoir un revétement de sol souple.

3) Volées entre R+2 et R+3, composée de 23 marches

- Hauteur a franchir : 3.52 m

- Nombre de marche : 23 U

- Hauteur de marche : 15.30 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchement : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 3.00 x 1.40 m ép 20 cm.
- Dimensions du palier : 3.80 x 1.70 m ép 20 cm.

- Nez de marche a bord arrondi

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée, pour recevoir un revétement de sol souple.

4) Volées entre R+3 et R+4, composée de 21 marches

- Hauteur a franchir : 3.30 m

- Nombre de marche : 21 U

- Hauteur de marche : 15.71 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchement : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 3.00 x 1.40 m ép 20 cm.
- Dimensions du palier : 3.80 x 1.70 m ép 20 cm.

- Nez de marche a bord arrondi

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée, pour recevoir un revétement de sol souple.

Localisation :
Escalier intérieur rep.1, : Entre le RdC et le LT au R+4

4.10 2 Escalier extérieur encloisonné pour 2 niveaux, Rep. 2 /Rep. 3 et Rep. 4 - Composé de 2 volées par
niveau en béton armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche
antidérapant - Classe d'exposition : XF2 - Hauteur a monter 6.94 m, composé de 44 marches.

Hauteur totale a franchir : 6.94 m
Caractéristiques des volées :
1) Volées entre le RAC et R+1, composée de 22 marches
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4.10 3

4.10 4

- Hauteur a franchir : 3.40 m

- Nombre de marche : 22 U

- Hauteur de marche : 15.55 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 3.00 x 1.40 m ép 20 cm.
- Dimensions du palier : 3.00 x 2.80 m ép 20 cm.

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.
- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée + balayée

2) Volées entre R+1 et R+2, composée de 23 marches

- Hauteur a franchir : 3.40 m

- Nombre de marche : 23 U

- Hauteur de marche : 15.45cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 3.00 x 1.40 m ép 20 cm.
- Dimensions du palier : 1.40 x 3.00 m ép 20 cm.

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.
- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée + balayée

Localisation :
Escaliers extérieurs IS, rep.2, rep.3 et rep.4 : Entre le RdC et le R+2

Escalier extérieur Rep 7 type 1/2 tournant avec mur d'échiffre voile BA ép 20 cm - Hauteur a monter
5,65 m - Composé de 4 volées en béton armé sur paillasse et 3 paliers intermédiaires et 1 palier haut
- Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2
- Composé de 36 marches.

Caractéristiques des volées :

Escalier entre les niveaux NGF 291.20 et 296.91

- Hauteur a franchir : 5.65 m

- Nombre de marche : 36 U

- En 4 volées de 9 marches / volée

- Hauteur de marche : 15.69 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 1.40 x 2.80 m ép 20 cm.

- Dimensions du palier haut : 1.40 x 1.40 m ép 20 cm.

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.

- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée + balayée

- Fagon de consoles / poutres en béton armé finition coffrage trés soigné sans autre finition, armatures selon plans et
ratios du BET structure

- Mur d'échiffre, voile BA ép 20 cm finition coffrage trés soigné avec fagon de joints creux, sans autre finition, armatures
selon plans et ratios du BET structure

Nota : fixation sur les voiles BA de souténements prévus ci-avant, dans le chapitre structure.

Localisation :
Dans le jardin URPA / SECTEUR

Escalier extérieur Rep 8 de type droit - Hauteur a monter 1.51 m - Composé de 1 volée en béton armé
sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe
d'exposition : XF2 - Composé de 10 marches.

Caractéristiques des volées :

1) Volées entre les niveaux NGF entre 297.10 et 298.61
- Hauteur a franchir : 1.51 m

- Nombre de marche : 10 U

- En 1 volée

- Hauteur de marche : 15.10 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.45 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm
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4.10 5

4.10 6

4.107

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.
- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant
- Finition des surfaces marches : Finition lissée + balayée

Nota : fixation sur les voiles BA de souténements prévus ci-avant, dans le chapitre Structure.

Localisation :
Vers aile 5

Escalier extérieur Rep 9 de type droit - Hauteur a monter 2.38 m - Composé de 1 volée en béton armé
sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe
d’'exposition : XF2 - Composé de 15 marches.

Caractéristiques des volées :

1) Volées entre les niveaux NGF entre 294.72 et 297.10

- Hauteur a franchir : 2.38 m

- Nombre de marche : 15 U

-En 1 volée

- Hauteur de marche : 15.86 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.45 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.
- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches : Finition lissée + balayée

Nota : fixation sur les voiles BA de soutenements prévus ci-avant, dans le chapitre Structure.

Localisation :
Vers aile 5

Escalier extérieur Rep 10 type 1/2 tournant avec mur d'échiffre voile BA ép 20 cm - Hauteur a monter
3.52 m - Composé de 2 volées en béton armé sur paillasse et 1 palier intermédiaire et 1 palier haut -
Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 -
Composé de 22 marches.

Caractéristiques des volées :

Escalier entre les niveaux NGF 291.20 et 294.72

- Hauteur a franchir : 3.52 m

- Nombre de marche : 22 U

- En 2 volées de 11 marches / volée

- Hauteur de marche : 16 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 1.40 x 2.80 m ép 20 cm.

- Dimensions du palier haut : 1.40 x 1.40 m ép 20 cm.

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.

- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée + balayée

- Fagon de consoles / poutres en béton armé finition coffrage trés soigné sans autre finition, armatures selon plans et
ratios du BET structure

- Mur d'échiffre, voile BA ép 20 cm finition coffrage trés soigné avec fagon de joints creux, sans autre finition, armatures
selon plans et ratios du BET structure

Nota : fixation sur les voiles BA de soutenements prévus ci-avant, dans le chapitre structure.

Localisation :
Dans le jardin UPUP

Escalier extérieur Rep 11 de type droit - Hauteur @ monter 2.13 m - Composé de 1 volée en béton
armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe
d'exposition : XF2 - Composé de 13 marches.

Caractéristiques des volées :

1) Volées entre les niveaux NGF entre 296.13 et 298.26
- Hauteur a franchir : 2.13 m

- Nombre de marche : 13 U

- En 1 volée
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4.10 8

4.109

4.10 10

- Hauteur de marche : 16.38 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.45 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.
- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches : Finition lissée + balayée

Nota : fixation sur les voiles BA de souténements prévus ci-avant, dans le chapitre Structure.

Localisation :
Vers l'aile 6

Escalier extérieur Rep 12 type 1/2 tournant avec mur d'échiffre voile BA ép 20 cm - Hauteur a monter
4.93 m - Composé de 2 volées en béton armé sur paillasse et 1 palier intermédiaire et 1 palier haut -
Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe d'exposition : XF2 -
Composé de 30 marches.

Caractéristiques des volées :

Escalier entre les niveaux NGF 291.20 et 296.13

- Hauteur a franchir : 4.93 m

- Nombre de marche : 30 U

- En 2 volées, de 15 marches / volée

- Hauteur de marche : 16.43 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du palier intermédiaire : 1.40 x 2.80 m ép 20 cm.

- Dimensions du palier haut : 1.40 x 1.40 m ép 20 cm.

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.

- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée + balayée

- Fagon de consoles / poutres en béton armé finition coffrage trés soigné sans autre finition, armatures selon plans et
ratios du BET structure

- Mur d'échiffre, voile BA ép 20 cm finition coffrage trés soigné avec fagon de joints creux, sans autre finition, armatures
selon plans et ratios du BET structure

Nota : fixation sur les voiles BA de soutenements prévus ci-avant, dans le chapitre structure.

Localisation :
Dans le jardin CATTP / ADULTES.

Escalier extérieur Rep 13 de type droit - Hauteur a monter 1.69 m - Composé de 1 volée en béton
armé sur paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe
d’exposition : XF2 - Composé de 11 marches.

Caractéristiques des volées :

1) Volées entre les niveaux NGF 296.16 a 294.47 (A confirmer)
- Hauteur a franchir: 1.69 m

- Nombre de marche : 11 U

-En 1 volée

- Hauteur de marche : 15.36 cm

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.50 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.
- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée + balayée

Nota : fixation sur les voiles BA de soutenements prévus ci-avant, dans le chapitre structure.

Localisation :
Dans le cheminement extérieur a proximité du jardin CATTP enfants

Escalier extérieur en console hauteur a monter 7.10 m - Composé de 5 volées en béton armé sur
paillasse - Finition lissée balayée sans autre finition - Nez de marche antidérapant - Classe
d'exposition : XF2 - Composé de 46 marches.

Caractéristiques des volées :
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1) Volées entre les niveaux NGF 287.35 et 294.59

- Hauteur a franchir : 7.24 m

- Nombre de marche : 46 U

- En 5 volées de 4+7+12+10+13 marches

- Hauteur de marche : 15.73 cm A ajuster suite a la forme de pente de 1.2 % des paliers

- Giron droit : 30 cm

- Emmarchemment : 1.40 m, pour I'ensemble des volées sauf pour la 1er volée de 4 marches emmarchemment moyen
de 3.30 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm

- Dimensions du paliers intermédiaires avec une pente de 2%: en forme de trapeze surface 4.53 m? m ép 20 cm.
- Dimensions du paliers intermédiaires avec une pente de 2%: 1.40 x 5.42 m ép 20 cm.

- Dimensions du paliers intermédiaires avec une pente de 2%: 1.40 x 4.74 m ép 20 cm.

- Dimensions du paliers intermédiaires avec une pente de 2%: 1.40 x 5.34 m ép 20 cm.

- Dimensions du palier haut : 1.40 x 1.30 m ép 20 cm.

- Compris forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluies.

- Nez de marche a bord arrondi et antidérapant

- Finition des surfaces marches et paliers : Finition lissée + balayée

Nota : fixation sur les voiles BA de souténements prévus ci-avant, dans le chapitre structure.

Localisation :
Escalier en console sur le mur de souténement au droit de la rampe d'acces enfant,

4.10 11 Escalier intérieur a réaliser sur plancher BA - Composé de 3 marches réalisé en béton armé avec
paillasse ou remplissage béton - Finition lissée pour recevoir un revétement de sol collé - Nez de
marche arrondi - Hauteur a monter 0.45 m, composé de 3 marches - Emmarchemment : 1.40 m

Hauteur totale a franchir : 1.23 finition taloché fin, pour recevoir un revétement de sol

Caractéristiques de la volée :

1) Volées composée de 3 marches.

- Hauteur a franchir : 0.45 m

- Nombre de marche : 3 U

- Hauteur de marche : 15 cm

- Giron droit : 25 cm

- Emmarchemment : 1.40 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm ou remplissage en béton compris coffrage soigné.

Localisation :
Au R+2 escalier dans la circulation, IS sur la toiture terrasse Aile 1.

4.10 12 Escalier intérieur a réaliser sur plancher BA - Composé de 3 marches réalisé en béton armé avec
paillasse ou remplissage béton - Finition lissée pour recevoir un revétement de sol collé - Nez de
marche arrondi - Hauteur a monter 0.45 m, composé de 3 marches - Emmarchemment : 2.00 m

Hauteur totale a franchir : 1.23 finition taloché fin, pour recevoir un revétement de sol

Caractéristiques de la volée :

1) Volées composée de 3 marches.

- Hauteur a franchir : 0.45 m

- Nombre de marche : 3 U

- Hauteur de marche : 15 cm

- Giron droit : 25 cm

- Emmarchemment : 2.00 m

- Epaisseur minimale de la paillasse : 18 cm ou remplissage en béton compris coffrage soigné.

Localisation :
Au R+2 escalier dans la circulation, IS sur la toiture terrasse Aile 2 et Aile 3

4.1 Signalisation PMR sur escalier extérieur

Fourniture et mise en ceuvre d'une signalisation conforme a la réglementation PMR selon 'Arrété du 27/02/07 pour les
Batiments d'Habitations, ou I'Arrété du 01/08/06 Pour les batiments ERP neufs, ou I'Arrété du 21/03/07 pour les ERP
existants, comprenant :

- signalisation visuelle par mise en ceuvre d'un systéme de revétement de sol, de couleur contrasté sur les
contremarches des premiéeres et derniéres marches d'escalier de chaque volée d'escalier

- nez de marches contrastés, non glissants, et sans débords des contremarches

- signalisation tactile par mise en ceuvre de bande a reliefs, large de 50 cm sur la largeur de I'escalier (bande de 50 x
140 cm), située a 50 cm de la premiere marche descendante, pouvant se faire par incrustation de clous inox a téte
ronde ou tout procédé équivalent
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4.11 2

4.12
4.12.1

4.12.11

- glissance exigée pour les nez de marches et bande a reliefs au sol : PC 27 ou R12 selon norme XP P 05-010
- toutes sujétions de fixations et de raccords au support

Bande d'éveil de la vigilance extérieure, réalisé avec des clous podotactile largeur 50 cm - Plot
podotactile inox 3041 5 x@ 25 mm a visser de chez PROOPLE

Réalisation de bande podotactile de largeur réglementaire, sur premiéres marches descendantes

- Le dispositif d’éveil de vigilance sera composé de plots podotactiles en acier inoxydable 304L recyclable préts a
visser de type PASSAGE by PROOPLE PP5I ou équivalent, régulierement disposés en quinconce.

- Le plot fera 25 mm de diamétre et 5 mm d’épaisseur et sera pourvu d’'un motif strié hautement antidérapant sur toute
sa surface.

- Adapté aux environnements extérieurs et intérieurs, le plot sera ininflammable, résistant aux chocs, a la glissance,
aux UV et au trafic intense.

- Il sera pré-percé et se fixera par vissage surtous types de sols plats (hors pavages) a I'aide d’un gabarit respectant la
disposition prévue par la norme NF P98-351 d’aolt 2010 en vigueur.

- Le plot et son implantation seront conformes a la norme NF P98-351 d’ao(t 2010 en vigueur afin de matérialiser
I'alerte podotactile nécessaire a I'approche d’'une descente d’escalier par contraste visuel et détection au pied, a la
canne et par les chiens-guides d’aveugles.

- Le contraste visuel des clous et du sol laissé libre entre chacun d’entre eux, par rapport au sol adjacent, devra
respecter les valeurs requises par cette méme norme.

- Dans le cadre de sa politique environnementale, de sécurité et d’hygiéne et afin de connaitre les impacts
environnementaux des travaux, le maitre d’ouvrage demandera a I'entreprise de fournir une attestation certifiant que
les matieres premiéres utilisées dans le processus de fabrication sont conformes au reglement REACH et ne devront
pas contenir plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).

- L’entreprise devra également joindre les résultats des tests de conformité a la norme NF P98-351 d’aolt 2010
effectués par un organisme de certification indépendant.

Modéle a soumettre a l'approbation de la Maitrise d'Oeuvre

Mode de métré : ML pour les paliers et paliers intermédiaires

Localisation :
Pour I'ensemble des escaliers extérieurs dans les patios, et pour I'escalier attenant au mur de souténement pour I'accés parvis enfant

Signalisation contrastée des premiéres et derniéres marches des volées d'escaliers - profil
métallique téle aluminium laqué RAL ép 2 mm hauteur 10 cm, fixé mécaniquement

Réalisation d'un signalisation contrastée des premiéres et dernieres marches des volées d'escaliers, avec systéme
profil métallique téle aluminium laqué RAL ép 2 mm hauteur 10 cm, fixé mécaniquement adaptés aux supports

Modele a soumettre a l'approbation de la Maitrise d'Oeuvre

Mode de métré : Linéaire de premiéres et dernieres marches

Localisation :
Pour I'ensemble des escaliers extérieurs dans les patios, et pour I'escalier attenant au mur de souténement pour I'accés parvis enfant

Traitement de joints de construction

Joint de dilatation enterré ou non, bande d'arrét d'eau qui assurent I'étanchéité type ELASTOJOINT
de chez COUVRANEUF ou équivalent.

La fourniture et mise oeuvre comprenant :

- Bande d'arrét d'eau en caoutchouc naturel / SBR ou Epdm, Poly-chloropréne, ou PVC plastifié, le type de matériau
sera défini suivant son exposition, suivant les indications du Fabricant.

- Le choix de la bande dépend également du type de construction et des contraintes liées au terrain ; pression d'eau,
épaisseur des dallage, environnementale température / agression chimique.

- Avec plusieurs zones d'ancrage.

- Pattes d'ancrage, bourrelets, queues de carpe, stries qui interviennent dans la géométrie de I'Elastojoint assurent
I'ancrage des joints dans le béton.

- Les zones de déformation (anneaux circulaires, rectangulaires, U ou oméga) permettent aux bandes de suivre les
mouvements des structures.

- Mise en ceuvre au moment du coulage du béton, suivant les recommandations du Fabricant.

- Compris toutes sujétions

Bande d'arrét d'eau, ELASTOJOINT pour joint de dilatation de 4 cm

Localisation :
Pour les JD au droit des murs enterrés compris murs de souténements

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°03 Gros ceuvre - Installation de chantier Page 69/73



4.12.2

4.12.2 1

4.12.2 2

4.13
4.13.1
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4.13.13

414
4.14.1
4.14.1.1

Joint coupe feu dans les JD en planchers et voiles

Fourniture et mise en oeuvre de systéme coupe feu pour joint de dilatation, pour murs, sols et plafonds comprenant :

- bourrelet cylindrique souple a base de fibres minérales de basalte "bio-solubles"

- diameétre du bourrelet : 1.5 x I'ouverture du JD pour assurer une compression de 30% en cas d'ouverture maximum du
JD

- efficace quel que soit le sens d'arrivée du feu

- dégarnissage du joint (enlévement du coffrage perdu)

- application de part et d'autre du JD d'une couche de colle silicate incombustible

- bourrage du bourrelet en force en évitant toute discontinuité

- étanchéité aux liquides provenant de la partie supérieure par mise en oeuvre d'un mastic type Esoflex silicc des Ets
ESOPE CONTINENTAL, si pas de protection mécanique par couvrejoint métallique type esoflat des Ets ESOPE
CONTINENTAL de prévu

- insensible a l'eau

- CF 4HO00 (pour avoir une nappe plus importante pour également assurer une meilleur isolations acoustique et
thermique

- mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant

- avis technique a produire

Barriére coupe feu pour joint de dilatation parasismique d'épaisseur 4 cm - Sur voiles

Localisation :
Au droit des JD selon plans de structure

Barriére coupe feu pour joint de dilatation parasismique d'épaisseur 4 cm - Sur planchers

Localisation :
Au droit des JD selon plans de structure

Terrassements pour réseaux sous dallage

Tranchée, lit de pose, enrobage, remblai

Tranchées mécaniques ou manuelles a ouvrir pour la pose de réseaux, pour toutes profondeurs dans terrain de classe
A, B, C, D, comprenant :

- le blindage et les surlargeurs de fouilles nécessaires

- la recherche et la protection des canalisations existantes (en croisement et en paralléle)

- le nivellement et le compactage du fond de fouille

- le dressement des parois

- les fagons de niches

- le lit de pose en sable 0/6 sur 0.10 m

- I'enrobage autour du réseau et la couverture en sable de 0/6 sur 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure du
réseau

- le remblaiement en tout-venant 0/60 compacté par couches de 0.30 m

- I'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

Tranchée/remblai de réseaux secs, section moyenne 1.20 x 0.80 m prof
Compris la pose des fourreaux laissés en attentes par le lot Terrassement au pied du batiment

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux secs, sous dallage selon plans de réservation Lot Elec. en phase chantier

Tranchée/remblai canalisation d'assainissement - profondeur variable 0.60 a 1.30 m

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EP, sous dallage selon plan de réseaux.

Plus-value pour le terrassement en tranchée avec BRH

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux sous dallage

Infrastructure de réseaux secs
Branchement électrique

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC aiguillé, type gaine TPC rouge double paroi (annelée
extérieure, lisse intérieure), y compris grillage avertisseur.
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Fourreau @ 63 mm

Localisation :
Pour le réseau Elec entre le TGBT et pompes de relevages

Faisceaude 3@ 160 mm +1 @ 200 mm + 1 @ 163

Localisation :
Pour le réseau Elec selon plans de réservations et indications en phase chantier

Faisceau de 10 160 mm + 2 @ 63 mm

Localisation :
Pour le réseau Elec selon plans de réservations et indications en phase chantier

Faisceaude 4 @200 mm +2 @160 mm +1 @ 110 mm + 1 @ 40

Localisation :
Pour le réseau Elec selon plans de réservations et indications en phase chantier

Assainissements / Branchements

Regards de branchements a réaliser en béton en pied de facade de bédtiment existant pour le
passage des réseaux, percements/carrotages du mur en sous-oeuvre pour le passage des réseaux
de Elec, avec tampon étanche en fonte - Avec remise en état des espaces verts aprés avoir réaliser
l'ouvrage

La fourniture et pose comprenant :

- repérage des réseaux existant

- travaux de terrassements au moyen d'engins adapté a I'exiguité de la zone d'intervention

- terrassement en trous et reprise des terres pour I'évacuation des terres a la décharge controlée

- percement en sous oeuvre dans le voile de fagade, pour la réalisation des carottages soigné pour le passage des
réseaux chauffage + Eau + Electrique etc., section suivant plans de réservation en phase chantier (env. @ et nombre
de carottages défini ci-aprés) important de respecter un espacement minimum de 100 mm entre chaque carottages.

- reprise de la magonnerie par un enduit + joint périphérique étanche.

- travaux de reprise d'étanchéité en périphérie des carottages avec une membrane bitumineuse soudée en plein,
compris la préparation du support

REAGRD

- béton de propreté sur 5a 10 cm

- radier de fond et parois en béton de structure, ayant les caractéristiques suivantes, classe de résistance : C25/30,
classe d'exposition : XC2, classe de consistance : Selon directives du BET Structure.

- coffrage pour faces des parois, parement courant, P(2), E(2-2-2), T(1) selon norme P 18503.

- armatures HA et TS

- arase supérieur périphérique 15 cm au-dessus du dallage

- tampon grille caillebotis maille 20x20 mm, compris renforts métalliques intermédiaires, fixée mécaniquement au
support

- compris accessoires de fixation avec dispositif de sécurité pour la condamnation.

- remblaiement périphérique en tout venant et compactage.

Nota :

- travaux réalisés en coordination avec les lots : CVC et Elec.

- Compris remise en état des espaces verts aprés avoir réaliser I'ouvrage, avec reprise des terres végétales +
engazonnement.

Réalisation du regard de branchement - Dimensions intérieures : 1.30 x 0,80 cm - profondeur : 1.50 m
environ

Localisation :

- En pied de fagade du batiment internat

- En pied de fagade du batiment VERT MEMC

Carottage en sous-oeuvre @ 110 mm dans le voile - compris raccordement d'étanchéité

Localisation :
En pied de fagade du batiment internat au droit du regard de raccordement pour le passage des réseaux ELec.

Carottage en sous-oeuvre @ 200 mm dans le voile - compris raccordement d'étanchéité

Localisation :
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En pied de fagade du batiment VERT MEMC au droit du regard de raccordement pour le passage des réseaux ELec.

Canalisations d'assainissement

Fourniture et pose en tranchée de canalisation a section circulaire comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d'oeuvre

- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes indiquées sur les plans ou les profils

- les raccords type changements de direction, réductions, colottes, tés, manchons, bouchons de dégorgements...
- le calage sur un lit de sable

- la fourniture et la fagon des joints

- les coupes de tuyaux

Les joints seront a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une seule piéce
coulée. Les joints collés ne sont pas admis. Apres confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités males et
femelles des tuyaux, un jeu de 5 mm au moins.

Mode de métré : linéaire de canalisation théorique sur plan, sans majoration pour les raccords

Pour le réseau Ep et Eu - PVC CR8 diam 125 mm

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EP et EU, sous dallage selon plan de réseaux.

Pour le réseau Ep et Eu- PVC CR8 diam 160 mm

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EP et EU, sous dallage selon plan de réseaux.

Pour le réseau Ep et Eu - PVC CR8 diam 200 mm

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EP et EU, sous dallage selon plan de réseaux.

PVC CR8 diam 250 mm

Localisation :
Pour le réseau EP, sous dallage selon plan de réseaux.

Regards a cunette

Construction de regard a cunette en béton armé pour toutes profondeurs comprenant :

- les terrassements ;

- I'évacuation a la décharge des déblais excédentaires ou impropres ;

- I'épuisement ou le détournement des eaux ;

- la fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de pose en graviers 6/10 ;

- la fourniture et la pose d'un élément de fond préfabriqué ou, en cas de fond coulé en place, la fourniture et la mise en
oeuvre de béton de propreté sur 0.10 m d'épaisseur dosé a 150 kg de CPJ45 ;

- la confection au mortier de ciment dosé a 600 kg de CLK 210/234 des cunettes, banquettes, parements intérieurs de
I'assise et du goulot ;

- les raccordements courbes des cunettes éventuelles ;

- les coupes et adaptations de canalisations ;

- les scellements étanches des tuyaux ;

- emboitement et dispositif d'étanchement des éléments de regard ;

- la fourniture et la pose de réhausses, des échelons en acier inoxydable, des joints caoutchouc d'étanchéité, d'un cone
de réduction ou d'une dalle de répartition, d'un couronnement en béton pour scellement du tampon ;

- la fourniture et la pose d'un tampon de regard en fonte ou d'une grille en fonte, de classe adaptée a la localisation de
I'ouvrage (traffic).

Regard a cunette avec tampon a carreler, charge d'exploitation 50 kN/m* - Dimensions 60 x 60 x
profondeur 0.60 a 1.30 ht - Avec tampon a remplissage, étanche en acier inoxydable des Ets
LIMATEC , compris remplissage en béton dosé a 350 kg/m3, finition taloché fin pour recevoir un
revétement de sol souple.

Localisation :
Pour les réseaux Eu-Ep sous dallage selon plan de réseaux.

Siphons et caniveaux de sol
Siphon de sol en fonte 15 x 15 cm, a sortie horizontale DN 100 mm

Fourniture et pose de siphon de sol en fonte, a sortie verticale en DN 100 mm, type ACO passavant ou équivalent,
comprenant :
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- support : dalle ou dallage béon

- sujétions de réservation et de carrotage en dalle ou dallage a la charge du présent lot
- siphon de sol a encastrer avec panier en fonte

- raccordement : diamétre 110 mm

- charge ponctuelle admissible : 15 kN

Localisation :
Dans les locaux techniques au RDC

4.15.5 Vérification et établissement d'un rapport d'état des lieux avec vérification des réseaux EU-EP
intérieur aprés I'ensemble des interventions intérieures.

Etablissement d'un rapport en 3 exemplaires.
4.15.51  Curage du réseau unique EU/EP avant travaux

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux sous-dallage Eu et Ep

4.15.5 2 Réalisation d'essais d'étanchéité a I'air des réseaux

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux sous-dallage Eu et Ep

4.15.53  Réalisation d'un passage caméra sur I'ensemble des collecteurs sous dallage
Etablissement d'un rapport en 3 exemplaires.

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux sous-dallage Eu et Ep
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