Décomposition du prix global et forfaitaire

PSYCHIATRIE
MISSION DE COORDINATION SPS

DPGF

IMPORTANT

- Le tableau de décomposition est a remplir impérativement dans son intégralité

- Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut étre introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail). Il devra alors veiller a

totaliser le bon nombre d'heures dans l'item ainsi décomposé

- En aucun cas un item du tableau ne peut étre supprimé ou modifié

- Les visites indiquées dans ce tableau sont données dépendent de la méthodologie du prestataire. les heures sont comprises dans le montant forfaitaire associé.

Variante obligatoire imposée par le Maitre de 'Ouv___rage

Recfgfgce Prestation a réaliser par le CSPS Coordonateur SPS Animateur prévention Secrétaire TOTAL Montant HT
Nombre de Nombre de
H.j déplacements sur site| H.j déplacements sur site] H.j H.j
prévus prévus
Indiquer le temps passé par chacun des intervenartshommes.jours, suivant la décomposition ci-dess
CONCEPTION (CCTP 86.1, 86.2 et 8§ 7)
§6.1 : éléments de mission génériques en concepgibréalisation
Ouverture du registre-journal de la coordination 0
Projet de reglement du CISSCT 0
Elaboration du Plan Général de Coordination, trégmon o
6.1.1 & 6.1.5|maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre 25 25 1625,00 €
Elaboration de la déclaration préalable 0
Constitution du Dossier des Interventions Ultégsusur 0
I'Ouvrage (DIUO)- version intiale
§6.2 et § 7.2 : Phase Conception (APS/APD/PRO-DCE)
6.2.1 Production rapport d'analyse Avant Projet Saime(APS) 10 0 10 650,00 €
6.2.1 Production rapport d'analyse Avant Projet MétgAPD) 10 0 10 650,00 €
6.2.1 Production rapport d'analyse Projet / DCE (RIGE) 10 0 10 650,00 €
6.2.2 Production rapport d'analyse offres Entrepr{€T) 10 0 10 650,00 €
7.2 Participation réunions techniques en phase @tinoe 20 10 0 20 1300,00 €
Total temps passé en heures 85 85
Co(t horaire (€ HT/heure) 65,00 €
Co(t total phase conception (€ HT) 5525,00 € 0 5525,00 €
REALISATION ( CCTP §6.1, §6.3 et §8)
§6.1 : éléments de mission génériques en concepgipréalisation
Tenue ajour et mise & disposition sur chantieedistre- 10 o 10 650,00 €
journal de la coordination
Flnallsa.llon le reglgment du CISSCT et validatian les 10 o 10| 650,00 €
N Entreprises. Diffusion
6.1.1a6.1.5
(hors 6.1.4) Telnule ajour, dlffu.smn. et mise a disposition fartier du Plal 10 o 10| 650,00 €
Général de Coordination,
Tenue a jour, diffusion et mise a disposition disler des
Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (DIUO) 10 0 10 650.00€
§6.3 : Phase réalisation
6.3.1 Suivi de la phase réalisation 10 0 10 650,00 €
Réalisation des inspections communes 10 0 10 650,00 €
6.3.2et6.3.
Obtention et vérification des PPSPS des entreprises 10 0 10 650,00 €
6.3.4 .Halrmon.lsatlon des PPSPS et transmission aux eisgepgt 10 0 10 650,00 €
intégration aux PGC
6.3.5 Renseignements et avis sur documents de ehanti 5 0 5 325,00 €
8.3.2 Animation de la prévention (hors présencesise)y 4 0

CHU Besangon -Psychiatrie - CSPS




Décomposition du prix global et forfaitaire

PSYCHIATRIE
MISSION DE COORDINATION SPS

DPGF

IMPORTANT

totaliser le bon nombre d'heures dans l'item ainsi décomposé

- Le tableau de décomposition est a remplir impérativement dans son intégralité
- Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut étre introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail). Il devra alors veiller a

- En aucun cas un item du tableau ne peut étre supprimé ou modifié
- Les visites indiquées dans ce tableau sont données dépendent de la méthodologie du prestataire. les heures sont comprises dans le montant forfaitaire associé.

Coordonateur SPS Animateur prévention Secrétaire
REICience Prestation & réaliser par le CSPS Nombre de Nombre de TOTAL
CCTP . N . N
Heures déplacements sur site| Heures déplacements sur site] Heures
prévus prévus
REALISATION ( CCTP §6.1, §6.3 et §7)
§8 : Phase réalisation
8.4.1 présence aux réunions mensuelles de condjitération 36 18 3 0
8.4.2 Présence aux réunions techniques en phasisdtiéal 18 9 3 0
Présence aux réunions CARSAT, Inspection du travail
8.4.3 OPPBTP... 12 3 12 0
8.4.4 Animation et participations aux réunions dSSCT 24 6 18 0
8.45 participations aux réunions de chantier étegisnopinées 1215 81 0
8.4.6 présence sur site de I'animateur 1440 360 0
8.5 Présence sur site laissée a l'appréciation 88CS 36 18 0
total temps passé en heures 3325 1480 0
Co(t horaire (€ HT/heure) 65,00 € 40,00 §
Cout total phase réalisation (€ HT) 21612,50 € 59 200,00 € 0
APRES TRAVAUX ( CCTP §6.4)
§6.4 : Phase aprés travaux
6.4 Transmission du rapport de fin de mission (DIUO) 4
Total temps passé en heures 4 0 0
Co(t horaire (€ HT/heure) 65,00 €
Co0t total phase Apres travaux (€ HT) 260,00 € - €
TOTAL
Total temps passé en heures 421,5 1480 1901,5
Co(t horaire (€ HT/heure) 65,00 € 40,00 4
Co(t total (€ HT) 27 397,50 € 59 200,00 € 0 86 597,50 €

SOCOTEC Construction
34 157 saies
o

A Besancon, le 20 juillet 2023

SNe pas remplir les cases grisées
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