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ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de définir la mission de
coordination sécurité protection santé, au sens de l'article K. 111-23 du Code de la construction et de
I’habitation (CCH) pour la construction d’un nouveau batiment abritant les services de psychiatrie sur le site
de I'hopital Jean-Minjoz CHU de Besancgon.

Il compléete ou déroge, pour la mission ou chaque mission ou phase d’intervention, aux définitions du cahier
des clauses techniques générales applicable aux marchés de contréle technique (CCTG-CT), approuvé par le
décret n° 99-443 du 28 mai 1999. En cas de contradiction entre ces documents, I'ordre de priorité est fixé
par le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) du marché.

ARTICLE 2 : CONTEXTE ET ENJEUX DE L'OPERATION

2.1. Le programme

Une synthese du PTD est jointe en annexe au presEnP.

2.2. Les prestataires

Au stade actuel d’'avancement de I'opération lestptaires connus a ce jour sont les suivants :

Maitre d’Ouvrage : CHU de Besancon

Conduite d'Opération : CHU de Besancon — DirectionPatrimoine, des Investissements Médicaux et
de la Sécurité

Assistant Technigue au Maitre d’Ouvrage (ATMO) MQ (jusqu’au programme)
Maitre d’ceuvre : non désigné a ce jour.
Bureau de Contr6le : non désigné a ce jour.

2.3. Le contexte

2.3.1. Le contexte lié au site

Le contexte et les objectifs du projet sont déctétss la synthése du programme joint au DCE.
Ce projet sera réalisé sur le site de I'hdpitahddajoz.

Il utilisera au maximum les installations technigi@ logistiques du site : chauffage urbain, sexour
électrique, installations téléphoniques...

2.3.2. Le contexte réglementaire et |éqgislatif

En complément ou en appui des lois citées a llarti¢ I'exercice de la mission de CSPS se situe
dans le contexte réglementaire et |égislatif suivan

la loi du 31 décembre 1993

- le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 (d@omateur)

le décret n° 95-543 du 4 mai 1995 (CISSCT)

le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 (Travaillemd&pendants)

les annexes de l'arrété du 7 mars 1995 reladives
= «la formation des coordonnateurs et des formatdeicmordonnateurs »
= «la Déclaration Préalable»
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- les annexes de la Directive Européenne n° | a IV

- le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 (coordaragn matiere de sécurité et de protection de la
santé lors des opérations de batiment ou de g&iliet modifiant le code du travail) et ses aggbt

- le décret du 10 janvier 2011 (compétences et fooms)t
- l'arrété du 26 décembre 2012 (formation des coandteurs)

Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire alenission prendra donc soin d’appliquer 'ensemble
des textes et normes relatifs & sa mission etxs&rugon.

ARTICLE 3 : NATURE DE LA MISSION

La mission confiée dans le cadre du présent marshéonstituée des éléments suivants:
3.1. Au titre de la mission de base

La mission de coordonnateur en matiére de séairdé protection de la santé (SPS) pour les pluses
conception et de réalisation jusqu’a la mise eviserde I'ouvrage.

La mission sera deiveau 1
3.2. Au titre des missions demandées en variante impasg@ar le maitre de I'ouvrage

La mission de coordonnateur en matiere de sécetitde protection de la santé (SPS) de niveau 1
complétée d'une mission d’animation de la préventiles risques sur chantier pour la phase de
réalisation jusqu’a la mise en service de I'ouvrage

La mission du coordonnateur SPS reste alors comefania réglementation et a la mission de base
décrite dans le présent CCTP.

ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION

4.1. Cadre général de la mission

Le coordonnateur est particulierement chargé dedoomer et de mettre en ceuvre les actions destinées
a assurer le respect des régles d'Hygiene et 8da$ conditions de travail sur les chantierseu s
réalisent des ouvrages de batiment.

A ce titre, il prend les mesures pour éviter lasgjues liés a la co-activité des entreprises aunsilg
succession de leurs interventions vis-a-vis de régtes tout en garantissant et en respectant les
principes généraux de prévention édictés a I'artictt121-2 du code du travail.

L'étendue des responsabilités des différents ietemts n'est pas modifiée, par lintervention du
coordonnateur, néanmoins celui-ci contrdle qualisgositions nécessaires a I'Hygiéne et a la Sécuri
des conditions de travail sont prises et appliqudgesi elles ne le sont pas, les provoquent paeso
actions nécessaires.
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4.2. Obligations générales

Le coordonnateur veille a la mise en ceuvre dexipgs généraux de prévention définis a l'article L
4121-2 du code du travail :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas étréyit

3° Combattre les risques a la source ;

4° Adapter le travail a I'homme, en particulier @nqui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail etrdéthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le &iheadencé et de réduire les effets de ceux-clasur
santé ;

5° Tenir compte de I'état d'évolution de la techgig
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce quipeésstiangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dansamsemble cohérent, la technique, l'organisation du
travail, les conditions de travail, les relatiomgiales et l'influence des facteurs ambiants, notam

les risques liés au harcélement moral et au hanetie sexuel, tels qu'ils sont définis aux artidles
1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agiesas sexistes définis a l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collectidelgrdonnant la priorité sur les mesures de priotect
individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux trasaif.

4.3. Objectifs généraux

Mettre en place et gérer des procédures facilitaptise en compte des contraintes de sécuritg éida
coactivité, avant le début du chantier, dans ladioation des interventions sur le chantier, etrges
interventions ultérieures sur l'ouvrage. Ces oliligg sont prescrites dans le programme et imposées
par les textes législatifs pour ce type de chamt#rs le cadre d'opérations de batiment et/ou die gé
civil. Ces dispositions ont pour objet :

- de contribuer a la réduction du nombre et dué&egrgravité des accidents du travail sur le cagnti

- d'éviter des incidents de chantiers, des retdedsravaux, des arréts de chantiers, des injorgtion
etc...,

- de réduire le champ des possibilités de conddaomspenales, pour les dirigeants et le salarié,

- maitriser les risques liés a la coactivité desepmises,

- d'assurer pour le compte du maitre d'ouvragerddations avec les organismes officiels de
prévention.

4.4 Référentiels imposés pour le coordonnateur SPS

La mission du coordonnateur SPS est fondée sunsentble de textes imposés par le législateur. Ces
référentiels sont complétés en tant que de beswilep pieces contractuelles des marchés de travaux

Dans les domaines non couverts par des réglentertisordonnateur SPS attire I'attention du maiee d
'ouvrage sur la nature générale du risque encdurtait des dispositions retenues pour la conceptio
ou I'exécution des ouvrages, notamment s'il a c@saamce d'une pathologie visant le domaine
concerné.

4.5. Prise en compte des nouvelles réglementations

Il appartient au coordonnateur SPS de formulerasessur la base des textes en vigueur a la date de
réception du dossier a examiner (Avant-Projet,d®roj.) ou du contrdle sur site.

Si une nouvelle réglementation apparait en courpé&tation, le coordonnateur SPS est tenu d’attirer
I'attention du maitre de I'ouvrage sur les conségas de cette nouvelle réglementation et des impact
sur les régles de sécurité générales sur le chani& que des mesures a prendre et leurs ina@denc

Il en est de méme pour les projets connus de régitation ou les transpositions en droit interne des
normes européennes.



CHU — PSYCHIATRIE — COORDONNATEUR SPS — CCTP - P&8gair20

4.6. Autorité et moyens du coordonnateur SPS

Le présent article a pour objet dans le cadre arigaion de coordination Sécurité Protection Sdaté
définir et de préciser clairement « l'autorité e$ Imoyens » donnés au coordonnateur SPS définis a
l'article L4532-5 du CT pour veiller au respect dessures de coordination définies dans le Plan
Geénéral de Coordination (PGCSPS).

4.6.1. Autorité du Coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ageret le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenantscompris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que des progédude travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la sargérdeailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Rwgislournal de la coordination (RJ). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) mehdgas€curité ou la santé d’'un intervenant ou
d’'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelisaem), le coordonnateur S.P.S doit faire prendre
aux entreprises les mesures nécessaires pour mgppei risque.

Il peut, a ce titre :

. Arréter sur le champ tout ou partie des travauxceomes
. Signifier a(aux) I'entreprise(s) concernée(s) I'iggtion des pénalités prévues au CCAP des
marchés de travaux.

La notification de ces arréts est consignée awstregjournal. Les reprises, décidées par le maitre
d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, saifgrégnt consignées dans le registre journal.

Le coordonnateur SPS fera usage des obligationemégtaires et de présence qui sont les
siennes pour, sur la base des informations gaiilsmettra, permettre au Maitre d’Ouvrage :

. De mettre en ceuvre les mesures coercitives qupe$ent, a I'égard de tous les intervenants
concernes.

. De demander au Maitre d'ceuvre I'application desafiés signifiées et prévues au CCAP
des marchés de travaux.

. D’engager les éventuels recours.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'es thtervenants cités a l'article 2.2 du présent
CCTP est soumis au maitre d’ouvrage.

4.6.2. Moyens donnés au Coordonnateur SPS

Le maitre d'ouvrage s’engage a donner tous les m®yé@nanciers nécessaires au bon
accomplissement de la mission du coordonnateur BESmoyens mis a disposition sont détaillés
dans les articles 6 et 7 du présent CCTP. Il teeradr sous missionnaire de répondre a la présente
consultation avec un volume financier en adéquatwec les attentes minimums du maitre
d’ouvrage.

4.7. Procédures de transmission des documents et infoations

4.7.1. Protocole interne au prestataire

Préalablement au commencement de sa mission asepbanception, documents d'exécution puis
chantier, le coordonnateur SPS propose au condudtepération un protocole écrit et précis de
transmission des documents et informations.

Ce protocole a pour objectifs de permettre la sébn en temps utile des actes propres a sa missio
et conditionnés par la fourniture de documentdesqruels le coordonnateur SPS doit se prononcer.
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Apres échanges avec les acteurs concernés a cphgse, ce protocole est, si nécessaire, amendé,
puis arrété par le conducteur d’opération. A défaeitcoordonnateur du chantier, le protocole
définitif est diffusé par le contréleur techniqubelasemble des acteurs concernés.

Si le coordonnateur SPS n’a pas recu les documerit®stime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler au conducteur d’opération.

4.7.2. Intégration des modes partagés de gestion de aranti

Le contrbleur technique prévoira d’'intégrer en ctimgent ou en remplacement de son protocole
visé au paragraphe 4.1 a récupération et la diffudies documents soumis a son avis ou de ses
propres documents par le biais d’'une plateformerinitisée de partage de l'information et de
gestion documentaire et technique du chantier (@esa plan, BIM, ...).

4.8. Gestion documentaire

4.8.1. Présentation

Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SRShdtamment consigner le résultat de ses
examens ou compte-rendu de visite, avec ou sarargess, dans des documents a diffuser. Ces
documents sont numérotés chronologiquement etfgpeiraitre, en plus de I'avis proprement dit, les
renseignements suivants :

o Référence de I'opération,

0 Nature de la mission,

o0 Origine et date du document examiné ou date disite wur le chantier,

o]

Zone concernée au cas échéant et selon un décoideatjque et adapté a celui de
la maitrise d’ceuvre pour des raisons de facilit§ettion et de compréhension,

o0 Liste des destinataires.

Les fiches et rapports, transmis dans les dél@gugrau CCAP, doivent étre signés ou contresignés
par le coordonnateur titulaire de la mission, pemgophysique désignée a cet effet dans I'acte
d’engagement.

4.8.2. Transmission des documents

Documentsdestinésau coordonnateur SPS : la transmission des dodensenmis a l'avis du
coordonnateur SPS est effectuée par le conductepération. Toutefois, il peut étre dérogé a cette
disposition en application des protocoles de diffusles documents et informations.

Documents produits par le coordonnateur SPS : sous réserve de dispositions contraires arrétées a
I'issue de la mise au point des protocoles de transmission des documents et informations, les
documents produits par le coordonnateur SPS sont simultanément transmis en un exemplaire a
chacun des destinataires suivants :

— L’auteur du document examiné,
— Le maitre d’ceuvre, si celui-ci n’est pas I'auteur du document examiné,
— Le titulaire de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
— Le maitre de I'ouvrage par l'intermédiaire du conducteur d’opération.
et pour la partie les concernant :

— L'(es) entreprise(s) concernée(s) (titulaire(s) du(es) marché(s)) et sous-traitant(s))

Les avis et rapports destinés au maitre de I'ouvrage sont transmis au conducteur d’opération en un
exemplaire dématérialisé (.pdf).
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4.8.3. Contenu

Les documents et observations du coordonnateurd8R8nt étre explicites, précis et motivés. Les
avis non motivés pourront étre refusés par le coedm d’opération et/ou le Maitre de I'Ouvrage.

En cas de difficulté technique particuliére, dgditou de contestation portant sur des situations a
risque ou des équipements de sécurité jugés isanf ou non conformes, le coordonnateur SPS
doit étre en mesure de fournir un avis expliciteles mesures a prendre pour supprimer le risque ou
controler la situation difficile.

Le coordonnateur SPS est tenu de signaler au ctendud’opération tout document manquant et
nécessaire a son intervention.

4.8.4. Documents relatifs au chantier

Le coordonnateur SPS interviendra dans la gestion des documents relatifs a la gestion du chantier
comme :

— Les permis de travaux qu’il recevra et analysera pour vérifier que les conditions
réglementaires sont respectées,

— Les fiches d’agrément matériaux qu’il validera, pour les matériaux pour lesquels il est
concerné.

4.8.5. Rapport mensuel

Le coordonnateur SPS fournira, a la demande duenditiuvrage et au minimum une fois par mois
en phase d’exécution des travaux, un rapport syqtieé sur le suivi des éléments relatifs a la
sécurité et a la prévention. Ce rapport compreadranima :

» la liste des entreprises présentes sur le chamatvec I'état des inspections
communes, de la transmission des PPSPS)

* Les indicateurs relatifs aux incidents constatéshantier et les accidents du travail
(entreprise, date, origine et conséquences...)

» L'objet des derniers documents versés au RJ duaapériode concernée par le
rapport

* Les éléments relatifs au CISSCT (synthése du dewd¢e et projet d’OJ du suivant)

* Les avis sur les Fiches d’Agrément Matériaux validérant la période concernée
par le rapport

» Tous autres éléments jugés utiles pour le suiViogeration
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ARTICLE 5 : PRECISION CONCERNANT LES MISSIONS

5.1. Missions
La mission du Coordinateur SPS doit répondre ele rggnérale a la réglementation et a la législation
en vigueur et plus particulierement aux clausesqudieres du marché dont il est titulaire.

La prestation d’animateur de prévention demandé&aiante imposée vient en complément de la
mission de base de coordination SPS.

Le coordonnateur SPS et I'animateur de préventionptétent leur temps de présence sur chantier afin
de pouvoir assurer le niveau de vigilance le piysartant possible.

5.2. Responsabilités

Le Coordonnateur SPS titulaire de la mission, pereophysique désignée a cet effet dans I'acte
d’engagement, reste responsable de I'ensemble deskion si la variante est retenue par le Maitre
d’Ouvrage.

Le Coordonnateur SPS s’organise toutefois avediateur Prévention en lui confiant certaines taches
dont il a normalement la charge (respect des réptésisées dans le PGC SPS ou les PPSPS,
vérification du port des EPI et des EPC...). Il redd|s tous les cas responsable de I'ensemble de la
mission et I'interlocuteur unique du Maitre d’Ougeaen toute situation.

5.3. Articulation des missions suivant les arbitrages al Maitre d’Ouvrage

5.3.1. La variante obligatoire n'est pas retenue par leiMade I'Ouvrage

La mission de Coordination SPS reste conforme a@semt marché. Elle est chiffrée en tenant
compte des clauses au présent CCTP.

5.3.2. La variante obligatoire est retenue par le Maitre [lDuvrage

La mission doit alors étre prévue et chiffrée comume seule mission compléte de Coordination SPS
et d’'animation de la prévention. Les prestatiorséer conformes au présent marché. Le temps de
présence du coordonnateur SPS pourra éventuellé&mwengduit en tenant compte de la présence de
I'animateur Prévention.

5.3.3. Choix du Maitre de I'Ouvrage

Le Maitre de I'Ouvrage prendra la décision de rietemm mission de basBU la variante obligatoire.

Cette derniére comprendra alors la coordination EP$animation prévention et sera chiffrée en
tant que telle.
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ARTICLE 6 : CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

6.1. Eléments de mission génériques en conception ealigation

6.1.1. Regqistre Journal de coordination

Le Coordonnateur SPS procédera a I'ouverture dstregournal dés la signature de son marché de
comme spécifié dans les articles L4532-10 a L4532{1R4532-38 & R4532-41 du code du travail.
Il le tiendra ensuite a disposition lors de la gha&alisation a la base vie du chantier.

6.1.2. CISSCT

Le maitre d’ouvrage constituera un CISSCT du faihd/eau de I'opération. Son réglement intérieur
devra étre proposé par le CSPS au maitre d’ouveagehase conception avant validation lors de la
premiére séance du CISSCT au début du chantier.

Le Coordonnateur SPS convoquera et animera lesor&ude CISSCT régulierement et planifiera
suivant la fréquence définie dans le reglementigué les différentes réunions. Il pourra également
convoquer un CISSCT extraordinaire réunis lorstaetdalité du chantier I'exige.

Il s'assurera aupres du maitre d’'ceuvre et de 'GP @ liste des entreprises (titulaires des marchés
et sous-traitants) présentes sur le chantier ataau CISSCT.

Le CISSCT devra respecter les articles R4532-745%8R94 du code du travail.

6.1.3. Plan Général de Coordination

Le Coordonnateur SPS élaborera le Plan GénéralotedDation en vue de l'annexer a chaque
marché passé pour l'opération. Ce dernier devea&aiboré a la phase APS puis étre mis a jour
autant de fois que nécessaire jusqu’'a la récefitiate du chantier. Il devra systématiquement faire
I'objet d’'une validation par le maitre d’ouvrageceintenir I'ensemble des éléments suivants :

1° Les renseignements d'ordre administratif ingenesle chantier, et notamment ceux complétant la
déclaration préalable ;

2° Les mesures d'organisation générale du chaaiétées par le maitre d'ceuvre en concertation
avec le coordonnateur ;

3° Les mesures de coordination prises par le cooateur en matiere de sécurité et de santé et les
sujétions qui en découlent concernant, notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de cimullabrizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différentsneix et matériels, en particulier pour ce qui
concerne linterférence des appareils de levageleswhantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles ;

c) La délimitation et 'aménagement des zones dekaye et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiérasie substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ovatéation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlevement des matériaux dangartilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, desxcés provisoires et de linstallation électrique
générale ;
g) Les mesures prises en matiére d'interactionke sifre ;
4° Les sujétions découlant des interférences aegactivités d'exploitation sur le site a l'intérieu
a proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer hgienadu chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant, notamment :
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a) Pour les opérations de construction de batinkemmesures arrétées par le maitre de I'ouvrage
en application de l'article R. 4533-1 ;

b) Pour les opérations de génie civil, les disjmsdt prises par le maitre d'ouvrage pour établir
des conditions telles que les locaux destinés asopeel du chantier soient conformes aux
prescriptions qui leur sont applicables en matirsanté, de sécurité et de conditions de travail ;

6° Les renseignements pratiques propres au lidopration concernant les secours et I'évacuation
des travailleurs ainsi que les mesures communegadiization prises en la matiere ;

7° Les modalités de coopération entre les entrepreanemployeurs ou travailleurs indépendants ;

8° Les procédures d'intervention au sein des loamoupés du CHU (permis de travaux, demande
d’autorisation de stockage...) ;

9° les rapports de repérage amiante ;

10° Les plans particuliers de sécurité et de protectiomle la santé au fur et a mesure de leurs
élaborations en les harmonisant.

Un PGC devra étre mis a disposition des différeategeprises sur la zone de chantier ou dans la
base vie. Ce dernier devra étre tenu & jour enrngnt

Le PGC doit respecter les articles L4532-8 et R4832a R4532-51 du code du travail.

6.1.4. Déclaration préalable

Le Coordonnateur SPS établira la déclaration poéalet la transmettra au maitre de I'ouvrage. Ce
dernier la transmettra a l'inspection du travail,cemité régional de 'OPPBTP et a la CARSAT

compétent en matiére de prévention des risqueegsioinels. Cette derniéere doit respecter les
articles L4532-1 et R4532-2 et R4532-3.

6.1.5Dossier des Interventions Ultérieures sur 'OuvrdUO)

Le Coordonnateur SPS constituera la version iritd dossier des interventions ultérieures sur
l'ouvrage respectant les articles L4532-16 et REEB2 R4532-98 et y apportera toutes les
modifications nécessaire tout au long du chantieqy’a la remise contra accusé de réception au
maitre d’ouvrage a la réception définitive du clemt

Ce dernier rassemble tous les éléments suivants :
- Les plans et notes techniques, de nature a fadiiitteervention ultérieure sur l'ouvrage,

- Le dossier technigue regroupant les informationstives a la recherche et a
l'identification des matériaux contenant de l'artégmrévus aux articles R. 1334-22 et R.
1334-28 du code de la santé publique

- Le dossier de maintenance des lieux de travailupdiarticle R. 4211-3.

6.2.Phase Conception (Programme, APS, APD, PRO, DCE)
Pendant cette phase, le Coordonnateur SPS auralpjeatifs :

» De vérifier que les dispositions techniques et oisggionnelles décrite aux différentes étapes de
conception permettent de protéger la santé desdesepersonnes qui auront a intervenir sur le
chantier de batiment ou de génie civil et sur Ifage en cours d'exploitation.

» D’intégrer cette contrainte en concertation av®®C dans la planification de I'exécution des
différents travaux ou phases de travail qui seuwéront simultanément ou successivement.

» D’apporter les éléments a intégrer dans les doctsndiétudes pour prévenir les risques
résultant d'interventions simultanées ou successig®ntreprises distinctes et prévoir,
lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens camstels les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.
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6.2.1. Participation a I'élaboration et examen des dossige conception

La phase « examen des dossiers de conceptiordéasnposée selon chaque stade de la mission de
conception (voir tableau ci-dessous).

Les documents de conception que le CoordonnateBrd®R examiner au titre de sa mission sont
ceux produits par le maitre d'ceuvre aux stadegspondants.

. » _ Nombre de rapport
Décomposition de phase « examen des documents decgption » PP

produits
Programme Technique Détaillé (MOA) 1
Avant Projet Sommaire (Maitre d’ceuvre retenu aux stade candidature 1
Avant Projet Définitif (Maitre d’ceuvre lauréat) 1

Projet (Maitre d’ceuvre lauréat)

Le coordonnateur SPS établira un rapport précisgrant I'ensemble de ses remarques pour les
éléments qui le concerne.

Il est attendu une participation active lors desgehd’étude des dossiers de conception pour
permettre a la maitrise d’ceuvre de prendre en atigrisemble des éléments relatifs a la sécurité et
a la prévention des risques sur les phases desatati et d’exploitation de l'ouvrage et en
particulier sur les points suivants :

. La définition des sujétions afférentes a la misepkrte et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accedspines et des installations générales,
notamment les installations électriques, et lafieé@tion de la prise en compte dans les
piéces écrites de leur répartition entre les diffés corps d'état ou de métier qui auront a
intervenir sur le chantier.

. La définition et le dimensionnement des installagioe chantier (base vie, zone stockage, ...
et I'élaboration du Plan d’Installation de Chantier

. La vérification des dispositions prévues pour esxgcles V.R.D initiaux (article R 238-40 a
44),

. La vérification avec la maitrise d’ceuvre et la Ma@& d’Ouvrage l'intégration, si nécessaire,
des risques liés a I'amiante et au plomb,

. La gestion des accés pour ne permettre un accasbqseules personnes autorisées sur la

zone de chantier.

6.2.2. Analyse des offres

Aprés remise des offres d’entreprises, le Coordumalonnera un avis sur les dispositions relatives
a la sécurité et a la prévention des risques pegsopar les Entreprises que le maitre d’ceuvre
propose de retenir. Cet avis sera transmis paracmaitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour
intégration et prise en compte dans le rapportakiese des offres.

6.3. Phase réalisation

Pendant cette phase, le Coordonnateur SPS auralgeutifs :

» D’intégrer et de garantir les principes généraupmention mentionnéasl'article L4121-2

» De faire appliquer les consignes préconisées dapisdse de préparation du chantier.

» De prendre en compte, les risques résultants merférence des interventions pouvant étre
conduites simultanément par plusieurs entreprisegarsméme site.
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D'impliquer chaque entreprise intervenant sur ltage a participer a la sécurité collective
notamment en leur transmettant des informationsdes consignes, en organisant leur
information mutuelle ainsi que I'échange entresetle consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

De limiter I'accés au chantier aux seules persoangsisées (contréle du port du badge)

De rassembler dans un dossier toutes les donnéestule a faciliter la prévention des risques
professionnels pour des interventions ultérieudssntretien ou de maintenance, voire pour
d'éventuelles modifications de l'ouvrage

D’étre amené a formuler un avis sur un ou plusieatss-traitants

De contréler les dispositions retenues par I'emiseppour les travaux de désamiantage.

De contréler le respect des mesures préconiséedapluite contre les infections nosocomiales,
contre les nuisances du chantier (bruit, poussigre...

6.3.1. Suivi de la phase Réalisation

Il est attendu une participation active lors deagels de réalisation du chantier pour permettre a la
maitrise d’ceuvre et aux entreprises de mettre emeas¥ansemble des éléments relatifs a la sécurité
et a la prévention des risques et en particulietesupoints suivants :

Utiliser les moyens mis a disposition du CSPS e les principes généraux de prévention
définis aux articles L4121-2 soient effectivemergpectés et mis en ceuvre
Organiser entre les différentes entreprises, y cisngpus-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordindgoleur activités simultanées ou successives,
les modalités de l'utilisation en commun des itetiahs, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle notammeétthange entre elles de consignes en matiéere
de sécurité et de protection de la santé en lien B@PC.
Fournir un avis motivé pour I'agrément d’'une entigp sous-traitante lorsque le maitre de
'ouvrage. En tout état de cause, le coordonnatera destinataire d'une copie de tous les actes
spéciaux de sous-traitance.
Veiller a I'application correcte des mesures dedioation définies ainsi que des procédures de
travail qui interférent.
Participer au contrble des accés chantier en mettaceuvre les actions suivantes :

o Définir la liste des personnes autorisées a accéderhantier et organiser la mise en

place des dispositions nécessaires au controlaai®s$ au chantier.
0 Veiller a l'application des dispositions nécessaippour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier

Faire respecter du Plan d’Installation de Changierassurer un contrble périodique de sa
conformité.
Controler et veiller a la propreté des zones dentidraet des locaux de la base vie (sanitaires,
vestiaires...)
Assurer une présence et intervenir sur le chardigssi souvent que nécessaire et plus
particulierement dans les phases critiques, pourema bien la mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé.
Assurer des visites de chantier inopinées afin ékifier la bonne application des régles de
sécurité.
Diffuser aux différents intervenants toutes infotimas et tous documents nécessaires a la
bonne réalisation des objectifs de la présenteiomgsotamment ceux signalés aux articles R
238-28 & R 238-56).
Participer aux opérations préalables a la récemtemouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d#atrestc.... et se tenir informé des réserves
éventuelles formulées au cours des visites de tiéoefl participe aux cas échéants aux essais
des équipements de sécurité pour les interventiliseures sur I'ouvrage.
D’évaluer périodiquement en concertation avec I'ORRE conséquences sur I'ordonnancement
des taches des entreprises dues aux risques da/itéac
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* Prendre en compte des interférences avec lestéstiVexploitation sur le site a l'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier le cas@ant et notamment la circulation des patients,
du personnel de I'établissement et des visiteurs

» De vérifier avec la maitrise d’ceuvre et la maitds®mivrage le suivi ainsi que I'exhaustivité des
points de prélévements des risques liés a 'amiahtu plomb pour pouvoir se prémunir du
risque d’exposition.

» Réaliser des analyses de risque complétes etléésaibrs de phase critique de chantier en lien
avec la maitrise d’'ceuvre et les entreprises.

6.3.2. Inspections communes

Le Coordonnateur SPS procédera avec chaque esgprcompris sous-traitante, préalablement a
l'intervention de celle-ci, a une inspection comman cours de laquelle sont en particulier précisés
en fonction des caractéristiques des travaux gite estreprise s'appréte a exécuter, les consignes
observer ou a transmettre, les observations phgties de sécurité et de santé prises pour I'erisemb
de l'opération ainsi que les acces autorisés ara de chantier. Cette inspection commune a lieu
avant remise du plan particulier de sécurité eprid¢ection de la santé. Elle doit respecter I'&tic
R4532-14 du code du travail.

6.3.3. Plan Particulier SPS

Le Coordonnateur SPS analysera et harmoniserdaes particuliers de sécurité et de protection de
la santé suite & la remise de ces documents pantfieeprises titulaires et sous-traitantes.

L’harmonisation sera annexée au PGC. Par ce hiadéterminera les moyens en terme de
protections collectives ou a défaut individuellesiéitre en application afin de garantir les priesip
généraux de prévention.

6.3.4. Examen et avis sur documents de chantier

La gestion quotidienne du chantier est assurééepaaitre d’ceuvre en s’appuyant entre autres sur
des documents formalisés applicable dés le débukadehase réalisation. Ceux concernant le
Coordonnateur SPS sont les suivants :

Agrément des matériaux et matériels les matériaux et matériels proposés par les @ises
sont systématiquement et spécifiquement validésgfusées) par le biais d'une fiche d’agrément
matériel (FAM) transmise a la maitrise d’ceuvre,oaggagnée des PV, plan de localisation,
certificats, fiche de données de sécurité et doatsntechniques. Cette derniére en assure la
diffusion. Le Coordonnateur SPS sera, au cas ethiéaégré au circuit de validation. Il devra
donc transmettre son avis en renseignant la FAM edtournant a la maitrise d’ceuvre. Un avis
officiel du Coordonnateur SPS pourra étre éditpraéalable et joint a la FAM s'il le souhaite.

Permis de Travaux: Toutes les interventions ayant une incidence lsufonctionnement,
I'hygiéne, la sécurité et les flux du site hospétialfont I'objet d'un Permis de Travaux (PT)
transmis par l'entreprise a la malitrise d'ceuvreaetompagné d'un ou plusieurs plans de
localisation des travaux Cette derniere en assud#fusion. Le Coordonnateur SPS sera intégré
au circuit de diffusion. Il pourra, si nécessatransmettre son avis et la retournant a la maitrise
d’ceuvre.

Demande d’Autorisation de Stockage Les Entreprises ayant besoin de stocker proesant
des équipements ou des matériaux sur les zonedatdiar ou dans des locaux en activité
hospitaliére font la demande a la maitrise d’ceparele biais d'une Demande d’Autorisation de
Stockage (DAS). Cette derniére en assure la diffusie Coordonnateur SPS sera intégré au
circuit de diffusion. Il pourra, si nécessairengmettre son avis et la retournant a la maitrise
d’ceuvre.



CHU — PSYCHIATRIE — COORDONNATEUR SPS — CCTP - Pageur20

6.4.Phase apres travaux
Le Coordonnateur SPS produira un dossier de fitndesion des phases conception et réalisation”

rassemblant tous les documents élaborés et miaraajocours des phases de coordination. Deux
exemplaires seront remis au Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 7 : MODALITES DE PRESENCE DU COORDONNATEUR SPS SUR LE CHANTIER

7.1 Présence « minimale » imposée au titre du présentarthé

7.1.1. Présence aux réunions mensuelles de conduite diapgar

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions, convoqué par le conducteur d’opération, de la maitrise
d’ceuvre, de I'OPC, du coordonnateur SSI, du coordonnateur SPS, ... Ces réunions ont lieu 1 fois par
mois en phase de réalisation.

En préparation de ces réunions, le CSPS établira une synthése mensuelle permettant de rappeler
les éléments suivants :

- La liste des entreprises présentes sur le chantier a coordonner avec le Groupement et
le maitre d’ceuvre. Cette liste donnera un état de la situation de chacune d’entre elle
au regard des éléments de gestion SPS (inspection commune, PPSPS, ...)

- Les accidents du travail référencés

- Les non conformités constatées

- Tous autres éléments relatifs a la gestion de sa mission.

Cette synthese est a transmettre une semaine avant la réunion mensuelle.

7.1.2. Présence aux réunions technigues de mise au poitgx@cution

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions provequeele maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération, le maitre d'ceuvre, et dont I'ordrejour est ciblé sur des problématiques techniques en
phase conception ou liées a I'exécution, la séewit des incidents survenus sur le chantier. Ces
réunions peuvent avoir lieu en phases de conceptiode réalisation y compris la préparation de
chantier.

7.1.3. Présence aux réunions de mise au point avec l'cigpe du travail, 'OPPBTP ou
la CARSAT

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions organgs¥ele maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération en présence de l'inspection du trawviElla CARSAT ou 'OPPBTP dont I'ordre du jour
est ciblé sur des problématiques techniques ereglaception ou liées a I'exécution, la sécurité ou
des incidents survenus sur le chantier. Ces résenvent avoir lieu en phases de conception ou de
réalisation de chantier.

7.1.4. Présence aux réunions CISSCT

Le coordonnateur SPS participe et anime les résrdarCISSCT

7.1.5. Présence aux réunions de chantier ou visites spées a la mission

Le Coordonnateur SPS participe a la réunion de chantier. La présence en réunion de chantier peut
étre couplée a une visite sur demande spécifique du maitre d’ceuvre ou a linitiative du
Coordonnateur SPS.
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Le Coordonnateur SPS adaptera la fréquence des visites sur chantier avec, au minimum, 2 visites
par semaine dont :

e 1 visite couplée avec présence obligatoire a la réunion hebdomadaire de chantier

e 1 visite inopinée sur chantier (la journée de visite doit étre variable et différence de celle de
la réunion de chantier).

La fréquence de la visite inopinée pourra éventuellement étre adaptée lorsque les travaux seront
en phase de mise en service du batiment avec un minimum d’une visite toutes les deux semaines.
Le changement de fréquence se fera avec I'accord du Maitre de I'Ouvrage sur demande expresse
du Coordonnateur SPS.

7.2 Présence complémentaire laissée a I'appréciation dioordonnateur SPS

Dans I'hypothése ou les situations de présencességs ci-avant ne sont pas suffisantes pour peemett
au Coordonnateur SPS de remplir compléetement ssianiglans des conditions satisfaisantes, il lui
appartient de se rendre sur le chantier chaqueyt@de bon déroulement de sa mission et I'exeméce
sa responsabilité I'imposent.

ARTICLE 8 : VARIANTE OBLIGATOIRE IMPOSEE PAR LE MAI TRE D’OUVRAGE.

8.1. Objet de la variante

La variante consiste a compléter la mission de dination SPS par la présence quotidienne d’'un
Animateur de Prévention dont le but sera d’acadérniveau de vigilance sur le respects des rafgles
principe généraux de prévention et des reglesiésalibns les pieces particulieres propre a I'owsrag
(PGC-SPS, PPSPS, ..))

8.2. Cadre de la variante

Cette variante s’appuie sur la mission de base awrddnnateur SPS comme décrite dans le présent
CCTP avec une ressource supplémentaire qui assereenforcera la partie prévention et contrble
quotidien sur site.

La prise en compte de ce complément de ressoupceiraobjectif de réduire la présence sur site du
Coordonnateur SPS tout en permettant, in fine, alirkld’Ouvrage de s’appuyer sur une mission :

* Renforcée en matiére de contréle et de prévention
» Optimisée en matiére de présence sur site.

La présence de I'animateur de prévention est exagéempter de la phase de Préparation de chantier
(EXE).

La responsabilité du Coordonnateur SPS reste détlate au §85.2 du présent CCTP. En cas de litige,
reste I'unique interlocuteur du Maitre d'Ouvrage.

L’autorité et les moyens donnés au CoordonnateB& & a I’Animateur Prévention dans le cadre de
cette variante sont les mémes que ceux décritd. &8 présent CCTP.

8.3. Contenu des éléments de mission

8.3.1. Mission de I'éguipe composée du Coordonnateur SPSlee I’Animateur de
Prévention

La mission globale comprend celle décrite dansrésgnt CCTP en tant que mission de base
complétée des éléments décrits au paragraphe souke$88.3.2)
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8.3.2. Mission de I'’Animateur de Prévention

L'animateur de prévention aura pour mission :

* De rendre des comptes au coordonnateur SPS suwntenci de sa mission et sur les
évenements, les difficultés,

« D’étre linterlocuteur quotidien du Maitre d’'Ouvragdu Maitre d’'Euvre et des Entreprises
sur les problématiques de prévention des risqués sécurité du chantier

» De vérifier la présence et la conformité des ERGiajue le port des EPI par les ouvriers.

» De participer a I'accueil et la formation des ncauwe arrivants sur le chantier (régles de
conduite, de sécurité, horaires, ...)

» De vérifier la détention sur chantier des documetd@sgestion du chantier (Permis de
Travaux, Demandes d'Autorisation de Stockage)

« De gérer le plus rapidement possible les situatibhsgence et les accidents du travalil
(Appels des Secours). Un rapport circonstancié iseligé pour chaque situation de ce type
avec diffusion aux différents acteurs (Maitre d'@age, Conducteur d’opération, Maitre
d'Euvre, Coordonnateur SPS, Entreprise, ...)

« Drassurer la gestion et le contrble des acces @mdautorisation, ...) sur le chantier et la
base vie.

» Dr’assurer un contréle quotidien des moyens de #&écet de surveillance du chantier
(barriéres, cléture, vidéosurveillance, ...).

* De transmettre toutes les informations au CoordmomaSPS afin qu’il puisse assurer sa
mission et rédiger en particulier le rapport mehaugestination du Maitre de I'Ouvrage.

» De coordonner en liaison avec les entreprisesvesdons et les flux de chantier sur le site
hospitalier en activité (horaires des livraisorespect des cheminements, vérification des
droits d’acces,...)

L'animateur pourra également et en accord aveot@ddbnnateur SPS :

» Valider les FAM pour lesquelles il est concerné.
* Proposer I'application de pénalités pour les Emiseg qui ne respectent pas les regles de
securité éditées dans le PGCSPS ou les PPSPS.

8.4.Présence « minimale » imposée au titre de la varismimposée

Il est bien précisé que la mission de I'animateérention n'est pas de se substituer dans cesamssau
coordonnateur SPS, c’est-a-dire que le CSPS negpas se faire remplacer en réunion par I'animmateu
sécurité lorsque sa présence est requise.

8.4.1. Présence aux réunions mensuelles de conduite ditpar

Le Coordonnateur SPS assiste obligatoirement ainio®s, convoqué par le conducteur d’opération
en présence du directeur de I'établissement, deal&rise d’ceuvre, de I'OPC, du coordonnateur SSI,
du coordonnateur SPS, ... Ces réunions ont lieuslpiai mois en phase de réalisation.

L'animateur Prévention n’est pas tenu d'y participauf demande expresse du Maitre de I'Ouvrage
si le contexte et I'actualité du chantier le justibu a la demande de Coordonnateur.SPS

8.4.2. Présence aux réunions technigues de mise au poifgxécution

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions provequaele maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération, le maitre d’ceuvre, et dont I'ordrejdur est ciblé sur des problématiques techniques en
phase conception ou liées a I'exécution, la séewit des incidents survenus sur le chantier. Ces
réunions peuvent avoir lieu en phases de conceptiode réalisation y compris la préparation de
chantier.

L’animateur Prévention n’est pas tenu d'y participauf demande expresse du Maitre de I'Ouvrage
si le contexte et I'actualité du chantier le justibu a la demande de Coordonnateur SPS.
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8.4.3. Présence aux réunions de mise au point avec l'inspection du travail, 'TOPPBTP ou
la CARSAT

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions organisées par le maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération en présence de I'inspection du travail, de la CARSAT ou I'OPPBTP dont I'ordre du jour
est ciblé sur des problématiques techniques en phase conception ou liées a I'exécution, la sécurité ou
des incidents survenus sur le chantier. Ces réunions peuvent avoir lieu en phases de conception ou de
réalisation y compris la préparation de chantier.

L'animateur Prévention y participe obligatoirement

8.4.4. Présence aux réunions CISSCT

Le coordonnateur SPS participe aux réunions du CISSCT.

L’animateur Prévention y participe obligatoirement mais sans voix délibérative.

8.4.5. Présence aux réunions de chantier ou visites spécifiques a la mission

L’Animateur Prévention participe obligatoirement a la réunion de chantier. La présence du
Coordonnateur SPS en réunion de chantier n'est pas obligatoire sauf demande du Maitre d’'Ouvrage
ou du Maitre d’ceuvre si I'actualité et le contexte du chantier le justifie

Le Coordonnateur SPS adaptera la fréquence des visites sur chantier avec, au minimum, 1 visite
inopinée par semaine. La journée de visite doit étre variable.

Une visite couplée a la réunion de chantier ne pourra remplacer la visite inopinée.

La fréquence de la visite inopinée pourra éventuellement étre adaptée lorsque les travaux seront en
phase de mise en service du batiment avec un minimum d’'1 visite toutes les 2 semaines. Le
changement de fréquence se fera avec I'accord du Maitre de I'Ouvrage sur demande expresse du
Coordonnateur SPS.

8.4.6. Présence de I'animateur prévention sur site

L’Animateur Prévention devra étre présent sur chantier pendant un minimdrnedees par jour
ouvrés. Son temps de présence peut étre scindé en plusieurs créneaux répartis sur la journée.

Sa présence est imposée le matin dans un créneau horaire qui dépendra de l'actualité du chantier
(horaires décalés en fonction des contraintes du chantier et de fonctionnement du site hospitalier).

Ce temps de présence est prévu hors réunions telles que décrites aux 88.4.1 a 8.4.5 nécessitant la
présence de I'animateur.

La durée quotidienne de présence pourra éventuellement étre adaptée lorsque les travaux seront en
phase de mise en service du batiment avec un minimum 4 heures par jour oberéhangement
de durée se fera avec I'accord du Maitre de I'Ouvrage sur demande expresse du Coordonnateur SPS.

8.5.Présence complémentaire laissée a I'appréciation du Coordonnateur SPS

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour permettre
au Coordonnateur SPS de remplir complétement sa mission dans des conditions satisfaisantes, il lui
appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et I'exercice de
sa responsabilité I'imposent.

Cette condition reste valable indépendamment de la présence de I'animateur Prévention.

Lu et approuvé,

Le Coordonnateur SPS
(cachet et signature)
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