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GENERALITES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX

Prescription concernant tous les corps d'état

L'entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non connaissance du Cahier des Clauses Techniques
Communes (C.C.T.C.) qui fait partie des piéces constitutives du marché au méme titre et méme rang que le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre de Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a vérifier les quantités portées dans
le cadre de D.P.G.F. et éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent.

Les entreprises doivent obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les refrappes n'étant pas admises,
mais compte tenu de l'alinéa précédent, les modifications seront manuscrites.

Consistance des travaux

D'une maniére générale, I'Entrepreneur doit les travaux suivants :

- I'excavation en pleine masse pour les batiments, compris compactage des fonds de pleine masse
- les plateformes pour les batiments et génie-civils

- I'excavation en pleine masse pour les voiries, compris compactage des fonds

- les plates-formes pour les voiries et le batiment.

- le modelage du terrain pour les aménagements extérieurs

- I'examen préalable des lieux et le constat des existants

- les installations provisoires pour son lot

- I'implantation de ses ouvrages

- les démarches administratives

- le piquetage des plates-formes

- le débroussaillage des surfaces voirie et parking, dessouchage des arbres et évacuation
- 'amenée, la mise en place et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires
- les travaux de terrassement de toute nature, fouilles, remblai, compris manutention, rampes d'accés, chemins
provisoires

- les mesures de sécurité réglementaires

- la réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries

- la desserte provisoire des batiments

- les épuisements, compris le matériel nécessaire

- le nettoyage des camions

- les essais de contrdle des matériaux et ouvrages

- les blindages et protections nécessaires

- le rabattement de nappe pendant la durée du chantier

- I'exécution des déblais

- le stockage des terres a réemployer

- I'évacuation des terres excédentaires a la décharge

- 'amenée des remblais triés s'il y a lieu

- les remblais et leur compactage

- la protection des talus

- la réfection des routes et ouvrages détériorés par les engins

- I'évacuation des eaux de ruissellement

- la démolition des ouvrages rencontrés dans les fouilles

- le détournement de canalisations inconnues en service

- les terrassements nécessaires remblais/déblais

- la pose des fourreaux sous chaussée et trottoirs

- les réfections de chaussées endommagées

- les essais prévus dans le présent CCTP ou demandés par le Maitre d'ceuvre

- les plans de récolement

Prise de possession du terrain

L'Entrepreneur devra prendre possession du terrain dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a examiné avant de
remettre sa soumission et fait toutes les réserves qu'il juge utiles a ce moment.

Le titulaire du présent lot devra vérifier qu'il n'existe pas d'obstacles souterrains tels que conduites d'eau, cables
électriques, conduites EU, puits, etc...
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Mode de mesurage des cubatures des terrassements

Les cubatures de terrassements seront mesurées en état, sans foisonnement, aux dimensions théoriques.
L'Entrepreneur doit en tenir compte dans ses prix unitaires.

Nettoyage du terrain - Débroussaillage

- Enlevement de la petite végétation, herbes, broussailles, arbustes, détritus divers, avec arrachage soigné des
souches

- Dépose et rangement des clétures existantes sur I'emprise des voies

- Evacuation des déchets en décharge contrblée

Abattage d'arbres - Arbres a conserver

- Abattage d'arbres en place avec extraction soignée de la souche et des racines (emplacement arbres a proximité des
plates-formes)

- Evacuation des arbres abattus en décharge

- Protection des arbres a conserver, dés I'ouverture du chantier, par gaine en planche avec paillasson protecteur
hauteur 2.50 m (clouage interdit) et entretien de cette protection pendant la durée du chantier

- Remplacement des arbres reconnus détériorés a la réception des travaux (emplacement en dehors de I'emprise des
terrassements)

Décapage de Ia terre végétale

- Décapage mécanique de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm sous les plates-formes.
- Récupération des terres purgées des gros cailloux, gravats, et stockage en cordon dans I'enceinte du chantier en vue
de récupération pour les aménagements paysagers.

Terrassements

- Terrassements par moyens mécaniques pour la mise a niveau générale et modelage du terrain aux cotes finies
indiquées sur les plans en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'exécution

- Seront compris implicitement dans la réalisation des travaux, toute sujétion d'exécution nécessaire consécutive a
I'état et a la nature du terrain et notamment, le cas échéant, les abattages d'arbres, la démolition de tous les bancs de
pierre, de roches d'anciennes magonneries de toute nature et d'anciennes canalisations désafectées, éventuellement
rencontrés lors de la démolition de tous les sols en surface

- Dégagement, tri et évacuation des matériaux impropres en décharge agréée

- Remblaiement soigné et réglage pour la constitution du fond de forme de la voirie

- Compactage du fond de forme destiné aux batiments

- Protection contre les eaux de ruissellement en attendant le revétement définitif

Documents de référence

D'une fagon générale, I'exécution des travaux et les conditions d'exécution seront conformes aux réglements officiels
en vigueur un mois avant remise de la soumission et, en particulier :

- au Code du Travail (titre IV - Travaux de terrassement a ciel ouvert)

- fascicule n® 2 du CCTG : terrassements généraux

- DTU 12 : travaux de terrassements pour les batiments

- DTU 13.1 : travaux de fondations superficielles

- DTU 11.1 : travaux de sondage de sol de fondation

- CPS type du SETRA : terrassements généraux

- SETRA : recommandations pour l'utilisation des sols en remblais et en couche de forme ; guide pour les compactages
des remblais et des couches de forme au moyen de rouleaux a pneus, de rouleaux vibrants et de rouleaux a pieds
dameurs

- aux normes frangaises

- aux recommandations professionnelles

- aux cahiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux publics et |'Etat relatifs aux ouvrages
du présent lot (fascicules n° 2 : terrassements généraux, n° 6 et 8 : travaux de fondations d'ouvrages)

Accés au chantier - Organisation des travaux

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter la moindre géne possible aux habitants
et aux habitations riveraines de la zone de travaux.

Pendant toute la durée du chantier, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou
détériorer la voie publique. Un poste de lavage des roues de camions sera prévu avant la sortie du chantier.

L'Entrepreneur devra prendre également toutes les dispositions nécessaires avec les services de Police pour ne pas
perturber la circulation.

Il est rappelé que I'Entrepreneur sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces
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prescriptions.

De plus, a défaut, le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder d'office et aux frais de I'Entrepreneur au nettoyage et a la
réfection indispensable a la sécurité des tiers.

Phase d'exécution des travaux

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'ceuvre un programme détaillé d'exécution des travaux permettant de
définir, avec un maximum de précisions, les dates et durées d'intervention pour I'exécution des travaux et ce, durant la
phase de préparation.

Les différentes phases d'exécution pourront étre redéfinies par le Maitre d'ceuvre selon les souhaits d'aménagement du
Maitre d'ouvrage, les contraintes socio-économiques et le planning global de I'opération et I'Entrepreneur devra s'y
soumettre.

Le Maitre d'ceuvre aura autorité pour demander a I'Entrepreneur le renforcement en matériel et en personnel, sans
indemnité, pour respecter les délais.

Le programme des travaux tiendra compte des sujétions résultant de I'exploitation du domaine public et du maintien de
la circulation.

Implantation

L'implantation détaillée des voies parkings sera exécutée par I'Entrepreneur. Cette implantation sera obligatoirement
effectuée par un géometre-expert patenté et agréé par le Maitre d'ceuvre.

Elle sera matérialisée par des bornes et piquets orientés et nivelés. Les cotes de niveau prévues au projet seront
rattachées aux repéres de nivellement général de la France.

L'ensemble des bornes et tous les ouvrages installés sur le terrain par le géomeétre devront étre conservés jusqu'a la
terminaison compléte des travaux.

En cas de disparition ou de détérioration, leur rétablissement sera exécuté par le géométre a la charge de
I'Entrepreneur.

Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements

L'Entrepreneur devra exécuter l'arrachage ou l'abattage et le dessouchage des arbres et végétation-arbustes situés
dans I'emprise du projet et en assurer I'enlévement.

Les terres végétales décapées sur I'emprise des terrassements seront mises en dép6t a des emplacements approuvés
par le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur sera responsable de la totalité de la terre végétale mise en dépét sur le chantier pendant toute sa durée
et devra, le cas échéant, la fourniture de la terre végétale manquante.

L'Entrepreneur devra également exécuter la démolition de chaussée existante comprenant la scarification et
I'enlévement du revétement de la couche de base et de la fondation.

Les bordures et tampons fonte en bon état seront soigneusement déposés et mis a la disposition du Maitre d'ouvrage.
Tous les déblais seront évacués en décharge.

Exécution des déblais

Nature du terrain

Tous les travaux de terrassement s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'exécution.
Seront comprises implicitement dans la réalisation des travaux, toutes les sujétions d'exécution nécessaires
consécutives a I'état et a la nature du terrain et notamment, le cas échéant, I'enlévement de toutes souches et racines,

la démolition de tous les bancs de pierre, de roche ou d'anciennes magonneries de toute nature éventuellement
rencontrés, la démolition de tous les sols en surface.

Réseaux rencontrés

Dans le cas ou il serait rencontré, lors de I'exécution des terrassements, des canalisations, cables et réseaux autres
que ceux signalés, I'Entrepreneur devra immédiatement avertir le Maitre d'ceuvre.

S'il s'avére que ces réseaux sont toujours en service, I'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour en
assurer la sauvegarde.

Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir et a évacuer en décharge (sans plus-value).
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Mouvement des terres

L'Entrepreneur devra remettre au Maitre d'ceuvre, durant la période de préparation, le plan de correspondance entre,
d'une part, les déblais et les remblais ou les dépbts et, d'autre part, les remblais et les déblais ou les emprunts. Ce plan
devra faire apparaitre les distances de transport.

Sauf accord écrit du Maitre d'ceuvre, aucune reprise de matériaux autre que les terres végétales ne sera admise.
L'Entrepreneur devra veiller, au stade de I'établissement de son plan de mouvement des terres, a ne prévoir aucune
reprise de matériaux, sauf si cela s'avére inévitable.

Eventuellement, les déblais en excés ou impropres a l'utilisation en remblais seront mis en dépobt et régalés a des
emplacements désignés par le Maitre d'ceuvre.

Déblais ordinaires

Les déblais seront exécutés conformément a l'article 14 du fascicule n°® 2 du CCTG et seront évacués vers une
décharge proposée par I'Entrepreneur et agréée par le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur doit exécuter le profil des terrassements en tenant compte du compactage en surface lorsque celui-ci
est prévu au projet, de fagon a réaliser le profil théorique. Il ne doit pas créer de surprofondeur.

Dans le cas ou une telle surprofondeur aurait été accidentellement réalisée, le remblaiement nécessaire sera exécuté
conformément aux modalités prescrites par le Maitre d'oeuvre.

Le fond de forme sera soigneusement dressé selon les profils en long et en travers, puis compacté a 95 % du Proctor
normal.

Les talus seront exécutés conformément aux dessins d'exécution. L'Entrepreneur devra donc prendre toutes les
mesures pour éviter les "hors profils". Les talus en terrain non rocheux seront soigneusement dressés de telle maniére
qu'ils ne présentent ni jarret, ni irrégularité.

Les talus seront purgés des terres et des pierres qui ne sont pas parfaitement adhérentes ou incorporées au terrain en
place, ainsi que des rochers ébranlés dont la stabilité est incertaine.

Au cas ou, en cours de travaux, I'Entrepreneur constaterait que les talus exécutés selon les profils du projet ne
présentent pas toute la stabilité souhaitable, il en avisera le Maitre d'ceuvre et lui proposera les dispositions qu'il
préconise pour arriver a un résultat satisfaisant.

L'Entrepreneur devra assurer I'évacuation a la décharge des surplus des déblais.

Déblais et mise en remblais

Les prix unitaires s'appliquent au métre cube de terrain en place. Cette prestation comprend le déblai, le chargement
(éventuel), le transport, le régalage sur les zones en remblais par couches successives de 20 cm, I'apport, la fourniture
de I'eau, l'arrosage et les essais indépendamment de ceux du laboratoire de contrdle.

Déblais et mise en stock

Les prix unitaires s'appliquent au meétre cube de terrain en place. Cette prestation comprend les déblais et la mise en
stock dans I'emprise du terrain. Aucun dépét ne sera réalisé sur I'emprise des batiments et sa position ne devra créer
aucune géne aux autres intervenants.

Ce prix forfaitaire comprend :

- le reprofilage général du terrain de maniére a former des surfaces courbes douces et régulieres sans accident de
terrain

- le nettoyage général du terrain

Exécution des remblais

Les remblais seront de type grave calibrée en concassé calcaire.

Préparation des remblais

L'Entrepreneur expurgera le terrain, si nécessaire, des racines, débris végétaux de toute sorte, vases, etc... |l
remblaiera avec soin les fouilles du dessouchage.
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L'Entrepreneur n'apportera aucun remblai avant que I'état de préparation des terrains n'ait été vérifié par le Maitre
d'ceuvre et jugé satisfaisant.

Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches horizontales ayant au plus 20 cm d'épaisseur moyenne avec des matériaux
homogeénes.

Chaque couche sera soigneusement compactée et le compactage devra étre conduit de telle fagon que la densité
seche des remblais en place soit égale a 100 % de I'Optimum Proctor modifié si la densité seche OPM est inférieure a
2.15 et 98 % dans le cas contraire et ceci, sur toute la profondeur du remblai.

L'Entrepreneur doit arréter I'exécution des remblais dans le cas ou la bonne qualité de ceux-ci serait compromise par
les intempéries. |l devra réaliser ces remblais de maniere telle, qu'aprés compactage, les profils indiqués au projet
d'exécution soient réalisés.

L'Entrepreneur doit exécuter en temps utile et a ses frais les travaux nécessaires pou assurer I'écoulement des eaux
pour réparer les talus de remblais et de fossés. En cas de venue d'eau, I'Entrepreneur mettra rapidement en place des
pompes d'épuisement ou mettra en ceuvre des rigoles (si cela suffit) permettant d'évacuer les eaux jusqu'aux points de
rejet convenus avec le Maitre d'ceuvre.

Au cas ou le terrain aurait été détrempé, I'Entrepreneur mettra en ceuvre, a ses frais, I'assainissement superficiel des

remblais, le recompactage aprés séchage du terrain et l'apport de matériaux nécessaires pour rétablissement du
niveau.

Moyens d'exécution

Le choix des moyens d'exécution des déblais et remblais est laissé a l'initiative de I'Entrepreneur et sera fait de fagon a
ne pas porter atteinte a la forme et aux ouvrages existants.

lls seront décrits d'une fagon précise dans le programme des travaux a soumettre au Maitre d'ceuvre. lls devront, en
particulier, tenir compte des sujétions résultant des diverses natures des terrains et de la nécessité d'un bon
approvisionnement du chantier des remblais choisis suivant les besoins.
L'Entrepreneur proposera dans son programme d'exécution des travaux :

- le type des engins de compactage qu'il compte utiliser au cours des différentes phases du remblai compte tenu de la
cohérence des terres utilisées ;

- I'épaisseur des couches et la largeur des bandes accolées les constituant (les dispositions prises devront permettre
une nette séparation des différentes phases des travaux, approvisionnement, réglage, correction éventuelle de teneur
en eau, compactage).

Dans chaque couche et chaque bande, la nature des remblais devra étre homogéne.

Essais sur le remblai

L'Entrepreneur réalisera a ses frais les essais suivants :

a) essais de densité séche pour chaque couche de remblai sur chacune des plate-formes ;
b) essais a la plaque sur chacune des plate-formes.

La compacité devra étre supérieure a 98 % de I'OPM.

Les essais (ceux prévus au CCTP et tous les essais complémentaires) restent a la charge de I'Entrepreneur et devront
étre prévus dans le calcul de ses prix unitaires.

Contréle de nivellements et tolérances
Les contrOles seront faits en présence du Maitre d'ceuvre et seront a la charge de I'Entrepreneur.

Les tolérances d'exécution pour les plates-formes et les talus sont celles fixées par le CPS type du Ministére de
I'équipement, c'est-a-dire :

- profil de la forme plus ou moins 2 cm ;

- talus avant revétement de la terre plus ou moins 5 cm ;

- talus a ne pas revétir de terre végétale plus ou moins 5 cm ;

Aprés réalisation des plates-formes dues au titre du présent lot, il sera exécuté un contrdle de nivellement suivant les
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profils implantés en début de travaux.

Des points seront prélevés tous les 5 m et il ne sera toléré aucune variation supérieure ou égale a 2 cm (soit plus ou
moins 2 cm par rapport a la cote théorique du projet).

En cas de défaut, I'Entrepreneur rectifiera immédiatement le profil et un nouveau contréle de nivellement sera effectué.
Récolement aprés sondages de repérage

Aprés chaque sondage, un procés-verbal sera établi et signé par I'Entrepreneur. Celui-ci remettra également un plan
récapitulatif des sondages (échelle 1/500éme).

Il devra indiquer :

- la nature et la position des réseaux rencontrés sous forme de plan de zoning coté et repéré

- les cotes de nivellement fini (aprés reprise enrobé) rattaché NGF

- la cote de nivellement et le diamétre ou toute autre caractéristique de chacun des réseaux rencontrés

- les positions et dimensions des regards, chambres de visite, ...

Ce dossier sera remis 7 jours apres la réalisation des plates-formes.

Nettoyage

L'entreprise doit le nettoyage et I'évacuation de ses déchets, y compris les frais inhérents au traitement de ses déchets.

L'entreprise doit maintenir les voies de circulation, les abords du chantier, les voiries ainsi que tout autre moyen du
domaine public dans un état propre.

Note importante

L'entrepreneur du présent lot devra contréler toutes les quantités indiquées dans la D.P.G.F. jointe au dossier de
consultation, et éventuellement les ajuster afin de remettre une offre globale et forfaitaire.

Prorata
Un compte prorata sera mis en place sur ce chantier.
Ce compte prorata sera géré par le présent lot

Il intégrera notamment :

- les dépenses de consommation (électricité, téléphone, eau),

- les frais de mise a disposition des bennes de chantier,

- les frais de traitement des déchets,

- les nettoyages en cours de chantier demandés par le Maitre d’ceuvre dans le cas ou I'état de propreté laissé par les
entrepreneurs est jugé inacceptable

- les frais de nettoyage des installations de chantier (salle de réunion, bureau de chantier, installations communes
d’hygiéne...),

- les frais liés aux dépenses de consommation d’un éventuel préchauffage,

- les frais de gardiennage si sa mise en place est décidée.
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IN

21

GENERALITES TRAVAUX DE VRD

Terrassements

1. Documents de référence

L'application des normes frangaises homologuées est contratuelle, en particulier les documents suivants :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES OU NORMES DTU ou EUROCODES ainsi que les regles de calcul en viqueur
a la signature du marché

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Les matériaux de remblais issus du site ne devront pas contenir d'élément dont la plus grande dimension serait
supérieure aux deux tiers (2/3) de I'épaisseur de la couche élémentaire. L'épaisseur des couches sera définie en
fonction des matériaux et du mode de compactage de I'Entrepreneur.

Les matériaux de remblais d'apport seront grenus, propres et bien gradués, non gélifs ; ils ne contiendront aucun corps
soluble, ni matiére organique.

lls devront avoir les caractéristiques suivantes :

- dimension maximale : 15 cm

- valeur au bleu sol < 0.10 g de bleu pour 100 g de sol

- coefficient LA + MDE < 45

- proportion de fines

. <12 % si le matériau est insensible au gonflement du gel
. <5 % aprés compactage dans les autres cas

Les matériaux d'origine alluvionnaire sont a exclure.
Les 10 cm supérieurs de la couche de forme seront en grave non traitée 0/60.

Les remblais de tranchée seront en tout-venant 0/60, le lit de pose et I'enrobage seront en gravier 6/10 pour les
réseaux gravitaires, en sable 0/6 pour les autres réseaux. Pour les traversées de voies ou lorsque la couverture est
insuffisante, les cables et les gaines seront tirés dans des fourreaux qui seront enrobés dans du béton (sauf les
canalisations principales d'eau potable).

Les géotextiles seront conformes a la recommandation du Comité Francais des Géotextiles de février 1981 et auront
les caractéristiques suivantes :

- résistance minimale a la traction : 14 kN/m

- allongement a la rupture : 50 a 70 %

- résistance minimale a la déchirure amorcée : 170 N

3. Mise en oeuvre

Avant le remblaiement, un compactage général de la surface du terrain sera réalisé.

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogénes d'une épaisseur
maximale de 0.30 m. Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches horizontales. Chaque
couche sera soigneusement compactée suivant les prescriptions particulieres énoncées dans les "Recommandations
pour les terrassements routiers" éditées et publiées par le SETRA et le LCPC.

Les tranchées seront exécutées pour obtenir une couverture de 0.80 m minimum au-dessus des canalisations mesurée
entre la génératrice supérieure du tuyau et le sol fini et un lit de pose de 0.10 m sous la génératrice inférieure. Lors du
passage a travers des magonneries ou des bancs rocheux, ceux-ci seront arasés a 0.10 m sous la génératrice
inférieure.

En présence d'eau et pour rendre la tranchée drainante, I'Entrepreneur sera tenu de réaliser un lit de gravier 20/40 de
0.20 m d'épaisseur enrobé de géotextile sous le lit de pose des canalisations.

Les largeurs de tranchées respecteront les interdistances (en général 0.20 m) imposées par le service gestionnaire du
réseau.

Les terrassements a prévoir pour les différents végétaux seront exécutés a l'aide de petits engins ou manuellement.
Les dimensions a prévoir sont les suivantes :

- pour les arbres : 1.50 x 1.50 x 1.50 m

- pour les arbustes : 0.50 x 0.50 x 0.50 m

- pour les haies : rigole de 0.50 m de largeur et 0.50 m de profondeur
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- pour les massifs : 0.50 m de profondeur
- pour les gazons : 0.30 m de profondeur

Les parois et les fonds des fosses seront repiqués pour que les racines puissent pénétrer dans un milieu meuble et
aéré. Les fosses ne doivent pas rester ouvertes plus de 5 jours et elles seront asséchées avant la mise en place de la
terre végétale.

4. Essais et mesures

Les essais de sol a réaliser seront essentiellement les suivants :

- essai Proctor dans le corps de remblai

- essai Proctor modifié dans les 50 cm supérieurs, teneur en eau, compacité (mesures de module de déformation EV1,
EV2 ou mesures de I'énergie de compactage dépensée sur |'épaisseur des couches mises en oeuvre Q/S)

- courbe granulométrique

L'Entrepreneur consignera sur un registre spécial tous les essais et mesures de sol, ainsi que toutes les décisions qui
en ont découlé.

Les remblais seront compactés de sorte que, suivant le type d'essai réalisé :
- soit la densité seche atteigne 95 % de la densité seche a I'optimum Proctor normal
- soit le rapport K = EV2/EV1 £ 2 et le module de déformation EV2 > 35 MPa

Les fonds de forme seront compactés de fagon a obtenir :

- en terrain meuble sur une épaisseur de 30 cm, une densité seche égale au moins a 95 % de la densité de I'optimum
Proctor normal

- en terrain meuble et grenu, un rapport des modules de déformation K = EV2/EV2 £ 2 avec EV2 > 50 MPa

Compactage de tranchées d'assainissement :

L'Entrepreneur fera réaliser, a ses frais par un organisme extérieur et agréé par le Maitre d'oeuvre, un contréle de la
régularité de la mise en oeuvre des remblais et de leur compacité sur toute leur hauteur. Cela concerne le lit de pose,
I'enrobage des canalisations et le remblai.

Il sera effectué un profil pénétrométrique par trongon. Ces essais seront réalisés a I'avancement du chantier et avant la
mise en oeuvre des couches de voiries. Le Maitre d'oeuvre sera tenu informé des résultats au fur et a mesure de
I'avancement.

L'ensemble du contréle fera I'objet d'un procés-verbal de qualité de compactage et le graphique de chaque profil
pénétrométrique sera fourni au Maitre d'oeuvre.

L'Entrepreneur adressera au Maitre d'oeuvre, avant le début des travaux, un plan de signalisation du chantier et de ses
abords qu'il mettra en place lors de I'exécution des travaux. Ce plan sera soumis a l'agrément du Maitre d'oeuvre, cet
agrément ne diminuant en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

5. Nettoyage de chantier et des voies

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre évacués
au fur et a mesure. En fin de travaux pour la réception, I'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement
nettoyé, tous les gravois, décombres, résidus de chantier, etc... devront avoir été évacués. Pendant toute la durée des
travaux, les voiries, trottoirs, etc... du domaine public devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

6. Canalisations dans I'emprise des travaux

L'Entrepreneur devra alerter par courrier (Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux) les différents
concessionnaires (EDF, GDF, FRANCE TELECOM, Eclairage Public, Télédistribution, Eaux, Assainissement,
Circulation, Air Liquide, etc...) pour connaitre I'emplacement et la profondeur de leurs réseaux respectifs dans I'emprise
des travaux. Les plans de réseaux existants, éventuellement joints au présent marché, ne sont donnés qu'a titre
indicatif.

Les prérogatives de l'arrété du 12 février 2012 « pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
de transports ou de distribution » seront respectées.

A toutes fins utiles, ci-apres le lien du guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux, accessible sur la
plateforme internet construire sans détruire :
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/textes-reglementaires.html

L'Entrepreneur aura a sa charge la réalisation des sondages a la pelle mécanique ou a la main pour situer et
déterminer la charge et les dimensions de chaque canalisation.

Lorsque la réponse des concessionnaires indique une classe de précision cartographique des ouvrages en services de
type B ou C, des investigations complémentaires sont nécessaires si les travaux se situent a proximité des réseaux de
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concessionnaires. Ces investigations doivent étre réalisées avant le lancement des travaux et le résultat transmis au
concessionnaire concerné.

7. Ouvrages rencontrés dans les fouilles

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont laissés dans leur état primitif et aucune
modification ne peut leur étre apportée sans l'accord écrit de I'Administration ou des Concessionnaires intéressés. Les
canalisations paralléles a la tranchée ou coupant celle-ci, suivant un angle faible, sont étayées ou soutenues.

8. Evacuation des eaux - Epuisement

Les épuisements font partie intégrante des travaux. L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection
du chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine. Ces obligations comprennent la construction des
installations nécessaires et I'entretien du matériel de pompage (y compris le matériel de rechange), la fourniture de
I'énergie et du combustible, la main d'oeuvre d'exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux, etc... de telle
fagon que tous les ouvrages décrits dans le présent descriptif technique soient exécutés a sec. Ces obligations sont
comprises dans les prix du marché.

9. Dossier d'Interventions Ultérieures sur I'ouvrage et récolement

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, I'Entrepreneur constituera le Dossier d'Interventions Ultérieures sur
I'ouvrage qui comprend I'ensemble des notices et des caractéristiques des fournitures et des matériaux mis en oeuvre
pour la construction de I'ouvrage, les prescriptions et précautions pour l'entretien, les plans de récolement conformes
aux cahiers des charges des services gestionnaires des réseaux, les rapports et documents relatifs aux essais et
mesures.

Assainissement

1. Documents de référence

CCTG - Fascicule 70 "Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes"
NF P 41-200 et amendements A1 et A2 "Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes (référence DTU 60.2)

Canalisations en PVC non plastifié :

NF P 41-212 et amendement A1 "Evacuation des eaux pluviales" (référence DTU 60.32)

NF P 41-213 et amendement A1 "Evacuation d'eaux usées et eaux vannes" (référence DTU 60.33)
DTU 64.1 "Assainissement non collectif (dit autonome)

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Le choix du matériau des tuyaux d'assainissement tiendra compte de I'agressivité de I'effluent du milieu environnant,
ainsi que des charges et surcharges existantes et possibles sur le tracé et les ouvrages. Les canalisations seront
préfabriquées, proviendront d'une usine agréée et seront notamment :

- pour les tuyaux béton armé, de la qualité 135 A

- pour les tuyaux en PVC, de la série CR 8

Dans la mesure du possible, I'Entrepreneur utilisera des regards de visite préfabriqués avec joints d'étanchéité en
caoutchouc. Les regards de visite du réseau d'eaux usées seront garantis étanches.

Les regards avaloirs respecteront toutes les prescriptions du service gestionnaire du réseau. A défaut de prescriptions
particulieres, ils respecteront les points énumérés ci-apres :

- Pour les chaussées bordées par un trottoir, I'évacuation se fera par des regards avaloirs préfabriqués avec
décantation. La grille sera de type AT 750 x 300 et I'avaloir de profil A ou T suivant le type de bordures. lls seront
placés au point bas et au maximum tous les 400 m? de surface imperméabilisée.

- Dans le cas de chaussées sans trottoir ou de parking, I'évacuation se fera par des grilles plates ou concaves suivant
le type de caniveau, de dimension minimum 600 x 600 et en rapport avec la surface imperméabilisée. Les
encadrements seront scellés sur les regards réalisés.

3. Mise en oeuvre
Les regards de visite seront exécutés en éléments préfabriqués ou coulés en place. Dans tous les cas, la cunette sera

parfaitement lissée. Le rayon ou fil d'eau de ces cunettes correspondra a celui de la plus grosse conduite aboutissant a
ce regard. L'ensemble sera absolument étanche.
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Les parois extérieures des ouvrages en béton armé seront traitées par application d'un badigeon.

Tous ces ouvrages seront calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux surcharges.

A réaliser : les essais COPREC RE, réseaux d'évacuation

4. Récolement

Les indications minimum suivantes figureront sur le fond de plan au 1/200éme a fournir par I'Entrepreneur :

- les cotes tampon et fils d'eau des regards

- les longueurs, diameétres, natures et pentes des collecteurs et des branchements

- le repérage exact par triangulation des regards de visite ou de branchement par rapport a des repéres fixes
(habitations, clétures, ...)

- le repérage des canalisations et ouvrages rencontrés, ainsi que leur altitude (génératrice supérieure), nature,
dimensions, ...

Adduction eau potable

1. Documents de référence

CCTG - Fascicule 71 "Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements"

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Les tuyaux et piéces spéciales devront résister, conformément a la norme NF A 380-12, de fagon durable, soit par eux-
mémes, soit par leurs revétements intérieurs ou extérieurs, a toute action de I'eau et des terrains traversées.

L'Entrepreneur aura a sa charge les études et essais correspondants et, éventuellement, pourra proposer au Maitre
d'oeuvre les modifications au projet jugées par lui nécessaires.

Les revétements protecteurs (intérieurs ou extérieurs) sont assujettis a la garantie décennale.

Les boulons et les écrous seront en acier inoxydable. Les écrous seront borgnes. Les brides seront conformes a la
norme NF E 29-201, pergcages PN 100. Les brides seront percées avant livraison.

Les tuyaux en fonte seront obtenus par centrifugation. Les tuyaux seront goudronnés extérieurement et recevront un
enduit intérieur en ciment centrifugé. Les pieéces de raccord recevront un revétement intérieur (peinture ou vernis a
base de produits bitumineux). Les tuyaux et les pieces seront protégés par manche plastique. Les joints seront du type
standard. Les jonctions seront protégées par des manchettes en élastomeére.

Les tuyaux en matiére plastique seront uniquement de la classe 16 bars ou 10 bars ; les classes inférieures sont
rigoureusement interdites. Pour les canalisations PVC rigide, toutes les pieces spéciales seront en fonte. Les
canalisations polyéthyléne haute densité ou basse densité seront conformes aux spécifications définies par le CEMP
01.

Tous les appareils de robinetterie et de fontainerie seront d'un type agréé par le service gestionnaire du réseau
concerné par les travaux :

- les robinets vannes seront a passage direct et comporteront au moins un joint de démontage

- les bouches a clé seront en fonte ; elles porteront une empreinte :

* hexagonale : lorsqu'elles concernent un robinet de manoeuvre 1/4 de tour

* circulaire : lorsqu'elles concernent un robinet de manoeuvre multi-tours

* carrée : lorsqu'elles concernent une purge ou une vidange

Les poteaux d'incendie devront répondre aux normes frangaises NF S61-213 et 211. lls seront du type incongelable.
Les ventouses seront du type automatique. Le modéle DN 60 sera installé sur les canalisations de DN 60 a 250. Le

modéle DN 250 sera installé sur les canalisations de DN supérieur a 300.

3. Mise en oeuvre

Il ne sera pas fait usage de coude au 1/4 : les changements de direction s'effectueront soit par clé si les conduites sont
de diamétre du méme ordre, soit par 2 coudes au 1/8° raccordés par éléments droits.

Les conduites en attente seront terminées par une piéce permettant le boulonnage d'une plaque pleine, laquelle sera
contrebutée en fonction des pressions et du diamétre de la canalisation.

Les coudes, tés et toutes pieces et appareils soumis a des efforts tendant a déboiter les tuyaux ou a déformer les
canalisations seront ancrés ou contrebutés par des massifs capables de résister a ces efforts. Les piéces s'appuieront
sur le béton, soit directement, soit par l'intermédiaire de béquilles ou scellements. Le systéme devra permettre le
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démontage aisé des vannes.

Les canalisations de branchements AEP seront gainées en traversée de chaussée et prolongées de deux (2) metres a
l'intérieur de la parcelle. Les extrémités seront obstruées soigneusement.

Les vannes devront, dans la mesure du possible, étre posées dans des chambres sous trottoir. Leur raccordement sur
la conduite se fera obligatoirement par l'intermédiaire d'au moins un joint de démontage constitué par un joint Perflex
ou un joint Gibault. Les bouches a clés des robinets vannes seront calées a leur niveau définitif apres les travaux de
voirie ou trottoirs définitifs. Les tubes allonges devenus trop courts devront étre remplacés. Les vannes et robinets
d'arrét seront posés sur sable, protégés par une cloche en fonte ou un tabernacle en magonnerie avec dalle béton
armé et calés au béton maigre. Au cas ou le réseau ne comporterait pas de chambre vanne, les bouches a clé seront
protégés par une couronne en béton.

Les poteaux d'incendie seront raccordés au réseau par l'intermédiaire d'un té, d'une conduite correspondant au type du
poteau et par des esses de réglage. Le poteau reposera sur un massif béton. Une dalle au niveau du trottoir de 0.60 x
0.80 x 0.20 servira d'assise au poteau. Le branchement sera isolé par un robinet vanne @ 100.

Les ventouses seront branchées sur la conduite par l'intermédiaire d'un té et d'un robinet vanne horizontalement.
L'ensemble sera placé dans un regard.

Les vidanges seront exécutées conformément aux dispositions types. Les éléments qui les composent (tuyaux,
vannes, etc...) seront posés conformément aux indications donnés pour chacun d'eux. Toutes les dispositions seront
prises pour éviter un retour accidentel d'eau polluée vers la conduite d'eau potable, en particulier les raccordements
directs vers une conduite d'eau usée ou une conduite unitaire sont proscrits. En outre, chaque vidange sera isolée par
un moins deux obturations distinctes.

4. Essais et mesures

Lorsque la longueur de canalisation posée excédera 20 m, il sera procédé a une épreuve de pression, aux frais de
I'Entrepreneur, a une pression de 12 bars en général, sauf cas particuliers déterminés par le service gestionnaire du
réseau, pendant une durée de 1 heure.

L'épreuve de chaque trongon sera exécutée conformément aux dispositions des articles 76 et 78 du CCTG ; la
pression d'épreuve sera fournie par I'Entrepreneur. A l'issue de cette épreuve, I'Entrepreneur devra procéder a une
purge conséquente de la canalisation. Le service gestionnaire du réseau sera prévenu au moins 24 heures a l'avance
de tout essai. L'Entrepreneur sera tenu de remplacer a ses frais toutes piéces défectueuses.

Avant la mise en service et apres les derniers essais, il sera procédé a la désinfection compléte du réseau et a son
ringage prolongé. L'eau nécessaire a ce travail, de méme que les autres frais, seront a la charge de I'Entrepreneur. Les
travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et en particulier,
conformément a la circulaire du 15 mars 1962 du Ministére de la Santé Publique modifiée le 8 septembre 1967. Le
désinfectant utilisé sera soit le chlore, soit le permanganate de potasse. Les résultats seront contr6lés par un
laboratoire agréé et la désinfection poursuivie jusqu'a ce que I'Entrepreneur ait obtenu le procés-verbal attestant la
réussite de l'opération.

L'entrepreneur fournira également les procés-verbaux d'essais COPREC réalisés conformément aux indications du
DOCUMENT TECHNIQUE COPREC CONSTRUCTION N°1 - OCTOBRE 1998, applicables aux installations de type
RA : réseau d'alimentation en eau.

5. Récolement

Les indications minimum suivantes figureront sur le fond de plan au 1/200éme a fournir par I'Entrepreneur :

- les longueurs, diameétres, natures et profondeurs des conduites principales et des branchements

- le repérage exact par triangulation par rapport a des repéres fixes (habitations, clétures, ...) des piéces spéciales
(coudes, tés, vannes, vidanges, ventouses, ...) avec un éclaté détaillant I'ensemble des pieces, des regards de visite
ou de branchement, des bouches a clé, des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice
supérieure), natures, dimensions...

Infrastructure de réseaux

1. Documents de référence

NF T 54-018 "Tubes en polychlorure de vinyle non plastifiés pour lignes souterraines de télécommunications"

NF C 68-171 de février 1988 définissant les caractéristiques des tubes de protection de cables (TPC) en polyéthylene
NF P 98-050 "Chambres téléphoniques préfabriquées en béton armé"

NF P 98-040 "Bornes pavillonnaires de distribution pour le réseau des télécommunications"

2. Nature, provenance et qualité des matériaux
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Les fourreaux en polychlorure de vinyle non plastifiés seront de diamétre 42/45 ou 56/60 suivant les cables a faire
passer et marqués LST (Ligne Souterraine de Télécommunication).

Les TPC en polyéthyléne seront de couleur réglementaire (rouge pour I'électricité et I'éclairage, vert pour le téléphone,
jaune pour le gaz, bleu pour l'eau, blanc pour la télévision). lls seront livrés en couronne ou en barre droite et sont
annelés a I'extérieur, doublé d'un tube lisse afin de faciliter le glissement des cables.

Les chambres de tirage seront construites sous trottoir ou sous chaussée. L'Entrepreneur doit obligatoirement se

conformer aux dimensions normalisées. Les tampons seront de classe adaptée a l'implantation et conformes a la
signalétique des réseaux.

3. Mise en oeuvre

Les fourreaux seront aiguillés afin de permettre les essais a I'aide d'un furet.

L'Entrepreneur devra respecter le sens de pose défini par le service gestionnaire du réseau. Les fourreaux seront
alignés et soigneusement nettoyés a chaque extrémité au moyen d'un liquide décapant approprié. lls devront
déboucher dans les chambres au minimum a 10 cm des radiers et a 10 cm des piédroits et ne devront pas avoir de
rayon de courbure inférieur & 8.00 m. Les croisements avec les autres canalisations doivent s'effectuer aux distances
réglementaires.

Les fourreaux seront enrobés dans du béton lorsqu'il n'est pas possible de respecter les distances réglementaires lors
des croisements, ou pour le maintien des gaines dans les courbes, ou dans le cas de voirie réalisée en deux phases
(provisoire, puis définitive différée dans le temps). Pour les croisements, le massif débordera de 0.50 m de part et
d'autre du point de croisement.

A l'arrivée dans les chambres, les fourreaux seront coupés proprement. La pénétration dans la chambre sera ragréée
au mortier, la sortie des fourreaux étant arrondie et les fourreaux distants entre eux de 3 cm. Les fourreaux seront
fermés avec des bouchons appropriés en PVC. Les plus gros diameétres, ou le primaire, seront posés en partie basse.
Tous les fourreaux seront aiguillés. L'aiguillette sera solidement amarrée aux extrémités. Les peignes seront mis en
place a 1 m des chambres et fixés au joint de ciment a la chambre.

Les branchements particuliers se font & partir de regards de type LOT ou regards béton situés a l'intérieur de la
parcelle.

Un fourreau en PVC scellé dans le piédroit des chambres assurera la liaison entre les chambres de tirage et les bornes
de distribution.

4. Essais et mesures

Un essai "au furet" de toutes les conduites sera exécuté par I'Entrepreneur sous la surveillance du service gestionnaire
du réseau.

5. Récolement

Les indications minimum suivantes figureront sur le fond de plan au 1/200éme a fournir par I'Entrepreneur :

- les longueurs, diametres, natures et profondeurs des conduites principales et des branchements

- le repérage exact par triangulation par rapport a des repéres fixes (habitations, clétures, ...) des chambres de tirages,
des bornes de distribution, des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice supérieure),
natures, dimensions...

Electricité

1. Documents de référence

NF C 15-100 "Installations électriques a basse tension"
NF C 14-100 "Installations de branchement a basse tension"

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Les cables pour I'alimentation basse tension seront conformes a la norme HN 33 S 33 (neutre cablé, gainé plomb).
3. Mise en oeuvre

Les cables souterrains sont posés sur un lit de sable ou sous fourreaux.
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Les différents cables BT doivent pouvoir étre différenciés instantanément par une coloration dans la masse de la gaine
extérieure. D'autre part, des plaques signalétiques, en matiére inaltérable avec indication d'un repeére, sont fixées aux
extrémités des cables dans les chambres souterraines et les coffrets de raccordement et de protection.

4. Essais et mesures

L'Entrepreneur doit fournir un certificat des Organismes de Contrdle officiels et agréés indiquant :

- Les valeurs des terres des matériels, ainsi que les valeurs d'isolement des cables des différents circuits BT. Ces
valeurs d'isolement sont mesurées d'une part, entre chaque conducteur et la terre et, d'autre part, entre conducteurs.
Les indications mentionnées sur le certificat comportent obligatoirement les valeurs numériques qui sont indiquées en
Ohms ou en Mégohms. Elles comprennent également I'appréciation de I'Organisme de Contrdle sur les résultats
obtenus.

- Les valeurs des calibres des appareillages de commande et de protection (disjoncteurs, contacteurs et coupe-
circuits). Le certificat précise si le choix des calibres utilisés est conforme aux normes et assure une protection
sélective.

La valeur des prises de terre ne doit en aucun cas étre supérieure a 2 Ohms, les mesures étant effectuées par temps

sec. |l appartient a I'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions utiles pour que la valeur de résistance des prises
de terre réponde a cette obligation.

5. Récolement

Les indications minimum suivantes figureront sur le fond de plan au 1/200éme a fournir par I'Entrepreneur :

- les longueurs, sections, natures et profondeurs des cébles

- le repérage exact par triangulation par rapport a des repéres fixes (habitations, clotures, ...) des chambres de tirages,
des coffrets, des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice supérieure), natures,
dimensions...

- les descriptifs des équipements intérieurs de chaque coffret, poste de transformation, les schémas des armoires

Eclairage

1. Documents de référence

NF C 17-200 applicable a la réalisation des réseaux d'éclairage public
Arrété technique C 11-001
Document de référence UTEC 18-510 de novembre 1988

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Cables BT rigides isolés au polyéthyléne pour I'éclairage extérieur, réticulé, série U 1000 RO 2V, a conducteurs cuivre,
tension nominale = 1000 V, conformes a la norme NF C 32-321.

Coffret pour candélabres : corps en métal inoxydable ou matériaux plastiques.
Les degrés de protection minimum procurés par les enveloppes sont les suivants :

- degré de protection conforme a la norme NF EN 60529 (octobre 1992), soit : IP44
- degré de protection des personnes contre les chocs électriques conforme & la norme NF C 20.030, soit : Classe 2

A la partie inférieure de chaque coffret, il est prévu un emplacement pour la fixation des blocs de jonction et d'un
coupe-circuit bipolaire HPC du type basculant a porte articulée.

Les blocs de jonction seront en matiere isolante avec serrage par étrier et vis. lls présentent au minimum un degré de
protection IP65. Le calibre des bornes doit étre choisi en fonction du diamétre des conducteurs a raccorder. Il n'est
admis qu'un maximum de deux conducteurs de méme constitution et de méme section par étrier. Toutes les pieces de
serrage sont en alliage cuivreux anticorrosion.

Chaque coffret est équipé d'un étrier de serrage sur lequel est raccordé le cable de mise a la terre.

3. Mise en oeuvre

Les cables souterrains sont posés sur un lit de sable ou sous fourreaux.
Sur toutes les extrémités des cables BT, dans les candélabres, coffrets de raccordement, tableaux de commande,

etc..., I'Entrepreneur fait usage de piéces d'épanouissement thermorétractables enduites d'adhésif. Ces piéces sont
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choisies en fonction de la nature du céble, du nombre et de la section des conducteurs afin d'assurer une parfaite
isolation et étanchéité de I'épanouissement des conducteurs.

Il est prévu un love, soit sur le cable d'alimentation, soit sur chacune des phases a l'intérieur du flt du candélabre. Les
masses des terres de la lampe et du coffret sont raccordées a la borne de mise a la terre de chaque candélabre.

Massifs

Les dimensions minimales et formes des massifs d'assise des candélabres sont données a titre indicatif. On retiendra
un massif de 0.70 m x 0.70 m x 1.20 m de profondeur pour des candélabres de 10 m implantés sur accotement.
L'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'oeuvre les calculs justificatifs de dimensionnement. Les fourreaux TPC de
diamétre 63 mm, prévus pour permettre le passage des cables d'alimentation, doivent dépasser de 5 cm hors du
massif. La partie supérieure du massif sur laquelle repose la semelle du candélabre doit étre rigoureusement plane et
horizontale.

Un fourreau indépendant de diametre 30/40 mm est prévu pour permettre le passage a travers le massif du cable de
mise a la terre posé en fond de fouille.

Aprés pose et réglage des candélabres, I'Entrepreneur protége les écrous et I'extrémité des tiges par des capuchons
plastiques remplis de graisse.

Aprés réception par le Maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur exécute un revétement en mortier de ciment M400 de 10 cm
d'épaisseur recouvrant la semelle des candélabres.

Candélabres

Les candélabres doivent étre alignés et parfaitement verticaux. Les embouts supportant les luminaires doivent étre
correctement orientés.

La plaque d'appui du candélabre est isolée par une semelle en caoutchouc synthétique du massif en béton afin de
maintenir la stabilité et la verticalité du candélabre. Le candélabre est fixé sur le massif avec un écrou, un contre-écrou
et une rondelle. En aucun cas les écrous ne peuvent servir au réglage de la verticalité du candélabre.

Mise a la terre équipotentielle du candélabre, de la platine d'accessoires d'alimentation du luminaire et
protection des accessoires et de la lampe par coupe-circuits bipolaires HPC

Les candélabres métalliques sont mis a la terre par des prises de terre équipotentielles. Les mises a la terre de chaque
section sont raccordées entre elles. Le circuit de terre est constitué par un cable en cuivre nu de 25 mm? minimum qui
chemine en fond de fouille dans les tranchées. Il est constitué en réseau maillé, sauf impossibilité par suite du tracé
des voiries.

Chaque candélabre est raccordé en dérivation au circuit de terre général. Cette dérivation est réalisée a I'aide d'un
cable cuivre de 25 mm? terminé a une extrémité par une cosse sertie pour raccordement sur le candélabre et dont
l'autre extrémité est connectée au cable cuivre nu de 25 mm? par soudure, brasure ou sertissage. Les mises a la terre
individuelles ne sont admises que dans l'impossibilité de réaliser I'équipotentialité.

4. Essais et mesures
L'Entrepreneur doit fournir un certificat des Organismes de Contréle officiels et agréés indiquant :

- Les valeurs des terres des candélabres, luminaires et parties métalliques, ainsi que les valeurs d'isolement des
cables des différents circuits BT. Ces valeurs d'isolement sont mesurées d'une part, entre chaque conducteur et la
terre et, d'autre part, entre conducteurs. Les indications mentionnées sur le certificat comportent obligatoirement les
valeurs numériques qui sont indiguées en Ohms ou en Mégohms. Elles comprennent également I'appréciation de
I'Organisme de Contrdle sur les résultats obtenus.

- Les valeurs des calibres des appareillages de commande et de protection (disjoncteurs, contacteurs et coupe-
circuits). Le certificat précise si le choix des calibres utilisés est conforme aux normes et assure une protection
sélective.

La valeur des prises de terre ne doit en aucun cas étre supérieure a 2 Ohms, les mesures étant effectuées par temps
sec. |l appartient a I'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions utiles pour que la valeur de résistance des prises
de terre réponde a cette obligation.

5. Récolement
Les indications minimum suivantes figureront sur le fond de plan au 1/200éme a fournir par I'Entrepreneur :

- les longueurs, sections, natures et profondeurs des cables

- le repérage exact par triangulation par rapport a des repéres fixes (habitations, clétures, ...) des chambres de tirages,
des armoires, des canalisations et ouvrages rencontrés ainsi que leur altitude (génératrice supérieure), natures,
dimensions...

- les descriptifs des équipements intérieurs et les schémas des armoires
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Voirie
1. Documents de référence

Cabhiers des Clauses Techniques Générales :

- Fascicule 25 "Exécution des corps de chaussée"

- Fascicule 26 "Exécution des enduits superficiels"

- Fascicule 27 "Fabrication et mise en oeuvre des enrobés"

- Fascicule 31 "Bordures et caniveaux en pierre ou en béton"

- Fascicule 83 "Construction de trottoirs"

- Fascicule 63 "Confection et mise en oeuvre des mortiers et bétons"
- Fascicule 64 "Travaux de magonnerie"

Normes :

- NF P 98-082 "Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routiéres - Détermination des trafics
routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées"

- NP P 98-115 "Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges
et formulation - Exécution et contréle"

- NF P 98-130 "Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre"

- NF P 98-132 "Couches de roulement et couches de liaisons : bétons bitumineux minces - Définition - Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre"

- NF P 98-136 "Bétons bitumineux pour couches de surface de chaussées souples a faible trafic - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre"

- NF P 98-137 "Couches de roulement : bétons bitumineux trés minces - Définition - Classification - Caractéristiques -
Fabrication - Mise en oeuvre"

- NF P 98-138 "Couches d'assises : graves bitumes - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise
en oeuvre"

- NF P 98-145 "Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de roulement de chaussées - Définition - Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre"

- NF P 98-150 "Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement - Constituants -
Composition des mélanges - Exécution et contrble"

- NF P 98-160 "Revétement de chaussée - Enduit superficiel d'usure - Spécifications"

- NF P 98-231-2 "Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux autres que traités aux
liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire (PCG)"

- NF P 98-303 "Pavés en béton"

- NF P 98-306 "Produits en béton manufacturés - Pavés jardin en béton"

- NF P 10-601 "Produits de carriéres - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant les pierres naturelles"

- NF P 98-331 "Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection”

- NF P 98-335 "Chaussées urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des
pavés et dalles en pierre naturelle"

- NF P 98-336 "Pavés en terre cuite pour sols extérieurs"”

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Sable pour sous-couche et remblais :

Le sable sera de granulométrie 0/5. L'indice de plasticité devra étre non mesurable. Le tamisat a 1.58 D devra étre de
100 %. Le refus en tamis D devra étre £ a8 15 %. Le pourcentage d'éléments fins (< a 80 m) devra étre < a 6 %.
L'équivalent de sable sera au moins de 25. Les matériaux devront étre anticontaminants vis-a-vis du sol sur lequel ils
reposent (condition de CASAGRANDE D (15) £ a 5 D (85)).

Couche de fondation :

Les caractéristiques des couches de fondations des différents types de voies, chemins, etc... devront toujours étre
adaptées a la mesure et a la compressibilité du sol, a I'emplacement ainsi qu'aux surcharges que les différents types
de sols auront a supporter. Les caractéristiques et épaisseurs des différentes couches de fondations décrites ci-apres
ne sont pas impératives et I'Entrepreneur devra éventuellement mettre en oeuvre des couches de fondations
différentes pour assurer la stabilité nécessaire compte tenu des conditions particulieres énoncées.

Graves émulsion :

L'Entrepreneur proposera a l'agrément du Maitre d'oeuvre la formule de composition des graves émulsion ou graves
bitume. A I'appui de sa proposition, il fournira les résultats de I'é¢tude correspondante menée en laboratoire. La teneur
en bitume résiduel devra étre comprise entre 3 et 4 %. La teneur en eau de la grave devra étre telle que, majorée de
celle de I'émulsion, elle représente 6 a 7 % en poids du matériau sec.

L'émulsion devra étre choisie de telle sorte que :
- le rapport immersion/compression soit > & 0.4

- la résistance a sec dépasse 20 bars

- la résistance aprés immersion dépasse 12 bars

Enrobés de chaussée :
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L'enrobé sera soit un béton bitumineux 0/10 semi-grenu, soit un béton bitumineux 0/14 semi-grenu répondant aux
prescriptions suivantes :

- les gravillons seront entiérement concassés ; Los-Angeles a 15 ; coefficient de polissage accéléré > a 0.50 (> a 0.45
dans le cas de basaltes)

- le sable sera un sable de concassage ou un sable broyé auquel on pourra éventuellement ajouter un sable roulé dans
une proportion < a 10 % du poids total de granulat

Equivalent de sable 0/20 :
- sable broyé ou concassé, ES > a 35 ou 45 suivant teneur en filler
- sable roulé, ES > a 80

Bitume 80/100

Enrobés de trottoir :
Enrobés semi-denses 0/6

Enduit superficiel bicouche :

Liant : soit un bitume fluxé ou fluidifié 400-600 ou plus visqueux, soit une émulsion cationique de pH * a 4.

Le dosage total en bitume ne dépassera pas 2 kg par m3. Le dosage de la deuxiéme couche de bitume sera plus élevé
que celui de la premiére couche (0.9 et 1.1 kg par m2).

Gravillons : on utilisera deux granulométries non jointives (10/14 et 4/6 aux dosages respectifs de 11 litres et 5 litres au
m3).

Dureté : le coefficient Los Angeles des granulats sera < a 20.

Coefficient de polissage accéléré : > a 0.45 en regle générale

Le gravillon sera prétraité dans le cas d'emploi de bitume fluxé ou fluidifié, non prétraité dans le cas d'emploi
d'émulsion.

Bordures - Caniveaux :

lls seront en éléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisés, chaque élément devant comporter un signe
distinctif désignant le fabricant et indiquant la date de fabrication. lls seront de classe 100.

Ces éléements ne devront présenter aucune défectuosité telle que fissuration, déformation, arrachement. Les faces
vues ne doivent pas présenter de bosses ou de flaches de plus de 2 mm sur 0.30 m, les arétes et congés doivent étre
nets et réguliers sur toute la longueur.

3. Mise en oeuvre

Les épaisseurs des différentes couches précisées ci-aprés s'entendent comme des épaisseurs minima aprés serrage.

La couche de fondation sera réalisée avec une surlargeur minimum de 0.30 m en déblai et 0.60 m en remblai.

La couche de base sera réalisée avec une surlargeur minimum de 0.15 m en déblai et 0.30 m en remblai.

La surface de la couche de base sera soigneusement balayée pour éliminer tous les matériaux roulants. Ces derniers
seront chargés, transportés et déchargés soit a I'emplacement des remblais a constituer, soit en dépdt provisoire sur le
chantier.

Graves émulsion :
La mise en oeuvre se fera par couches dont I'épaisseur sera comprise entre 8 et 12 cm et sera effectuée soit par des
finisseurs, soit avec des niveleuses a faible vitesse.

Graves ciment :

Le délai de mise en oeuvre des graves ciment ne devra pas excéder deux heures entre le malaxage et la fin du
compactage et du réglage fin dans les conditions normales de température et pour un ciment courant.

Le répandage sera toujours effectué en une seule couche.

Aprés compactage, il sera répandu un enduit de cure constitué d'une émulsion cationique de bitume dilué a raison de
300 g de bitume au m? et ce, au plus tard dans les 8 heures aprés la fin du compactage.

Par temps chaud, le temps sera réduit a 4 heures. Cet enduit sera sablé ou gravillonné.

La circulation de chantier sera interdite pendant 7 jours aprés la mise en place.

Enrobés :
La température de répandage des enrobés est fixée a 135°C, sauf spécifications contraires du Maitre d'oeuvre au
moment des travaux.

Bordures - Caniveaux :

Les bordures et caniveaux comprendront tous les ouvrages de fondations nécessaires, c'est-a-dire semelles et
contreforts, pour leur assurer dans tous les cas une parfaite stabilité. Ces ouvrages de fondations seront coulés en
béton. Les joints de ces ouvrages seront réalisés au mortier ; ils seront bien remplis par fichage et soigneusement
lissés et finis.

Les trongons rectilignes seront, en principe, réalisés par éléments de 0.5 ou de 1.00 m.

Les parties courbes seront réalisées a I'aide d'éléments de petites longueurs et il ne sera en aucun cas toléré la mise
en oeuvre d'éléments normaux recoupés.

Les bordurettes Iégéres comporteront obligatoirement un emboitement aux joints.

Les bordures présenteront toujours un alignement parfait tant en plan qu'en élévation. Leur hauteur par rapport aux
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revétements de sol sera toujours réguliére.

Une attention particuliére devra étre apportée au compactage du remblai au droit des bordures et caniveaux, afin
d'éviter tout tassement ultérieur entrainant les flaches dans les revétements au droit des bordures ou caniveaux.
L'arasement des revétements avec les bordures ou caniveaux devra étre parfait.

4. Essais et mesures
Tolérances :
- couche de roulement en enrobés : £ 1 cm

- planéité : 0.5 cm sous la regle de 3.00 m

- bordures - caniveaux : £ 1 cm
- planéité : 0.5 cm sous la régle de 3.00 m

Macgonnerie

1. Documents de référence

Reégles de calcul - DTU et Normes :

- Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des
états limites, dites Régles BAEL 91

- Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode
des étages limites, dites Régles BAEL 91

- Regles parasismiques PS 92 (NF P 06-013), arrété du 16 juillet 1992 et décret du 14 mai 1991

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes, dites Régles NV 65, modifiées 95
- Regles définissant les effets de la neige sur les constructions, dites Régles N 84, modifiées 99

- Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (Régles de calcul FB, octobre
1987)

- Documents Techniques Unifiés (DTU) ainsi que toutes les régles et normes faisant partie du REEF étant en vigueur
au moment des travaux, et notamment tous ceux et celles de rapportant aux travaux de terrassements, aux fondations
et aux ouvrages de béton armé ou de magonnerie

- Regles professionnelles concernant les travaux de dallage (mars/avril 1990)

- Installations électriques (prise de terre) NF C 15-100

- Reglement de sécurité contre I'incendie

- Code de la Construction et de I'Habitation

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Les graviers, sables, ciments, chaux et tous les autres matériaux seront de provenance agréée par le Maitre d'oeuvre.
Les blocs agglomérés de graviers et de ciment, pleins ou creux, seront conformes aux dimensions de coordination
modulaire.

Tous les matériaux et matériels seront de qualité conforme a celle exigée par les normes en vigueur et seront mis en
oeuvre conformément aux DTU s'y rapportant.

Les matériaux ne faisant pas l'objet d'un agrément devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'oeuvre. lls seront,
en outre, garantis par une police d'assurance particuliere conformément aux lois en vigueur.

Les bétons "préts a I'emploi" proviendront d'une centrale agréée par les services compétents.

Bétons

Béton n° 1 : Béton de propreté et gros béton de fondations
Ciment CPA-CEMI, CPJ Il A 42.5 ou 52.5 : 250 kg/m3
Sable 0.08/5 : 400 I/m3

Gravillons : 6.3/25 et galets 25/100 : 800 I/m3

Résistance minimale a la compression a 28 jours : 16 Mpa
Résistance minimale a la traction a 28 jours : 1.56 Mpa
Désignation : C16/20

Béton n° 2 : Ouvrages BA, non porteurs ou peu sollicités (radier, plancher, etc...)
Ciment CPA-CEMI 42.5 ou 52.5 : 350 kg/m3

Sable 0.08/5 : 400 I/m3

Gravillons : 6.3/25 : 800 I/m3

Résistance minimale a la compression a 28 jours : 25 Mpa

Résistance minimale a la traction a 28 jours : 2.10 Mpa

Désignation : C25/30

Béton n° 3 : Ouvrages BA de structure et éléments préfabriqués
Ciment CPA-CEMI 52.5 : 400 kg/m3

Sable 0.08/5 : 400 I/m3

Gravillons : 6.3/25 : 800 I/m3

Résistance minimale a la compression a 28 jours : 30 Mpa
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Résistance minimale a la traction a 28 jours : 2.40 Mpa
Désignation : C30/37

Résistance au gel

Tous les éléments minces en béton soumis aux intempéries (bandeaux, seuils, appuis, etc...) seront réalisés en béton
n° 2 additionné d'un adjuvant entraineur d'air.

Mise en oeuvre et dosage suivant les prescriptions du fabricant.

Adjuvants

Les bétons destinés a étre mis en place par pompage devront faire I'objet d'une étude spécifique en fonction du
matériel utilisé.

Pour éviter toute erreur de destination de béton, le nombre de types de béton utilisés sera le plus faible possible.

Les fiches des compositions retenues, ainsi que les caractéristiques des bétons correspondants, devront étre
transmises au Maitre d'oeuvre pendant la période de préparation préalablement a tous travaux.

L'emploi d'adjuvants (et notamment d'hydrofuges de Plastifiants-Entraineurs d'Air) pourra s'avérer utile ou nécessaire,
mais restera soumis au respect des prestations des normes NF P 18-103 et 18-331 a 338 (cf liste COPLA). Leur
dosage devra étre déterminé par une étude en laboratoire et confirmé par des essais préalables.

L'Entrepreneur devra s'assurer de la compatibilit¢ de ces produits avec le liant et les granulats, mais aussi
éventuellement avec la nature des revétements. Il devra aviser le Maitre d'oeuvre des adjuvants, du dosage qu'il
compte utiliser et fournir les fiches techniques correspondante.

Mortiers

Mortier 1 : Chape et enduits

Dosé a 500 kg/m3 de ciment CPA 45

Mortier 2 : Agglomérés de ciment

Dosé a 400 kg/m3 de ciment CPA 45

La granulométrie du sable sera adaptée aux finitions souhaitées.

Coffrage - Aspect des parements

Les coffrages ou banchages seront construits pour rester indéformables sous les chocs et sous les charges avec tous
les étaiements et contreventements nécessaires.

Les murs, poteaux et poutres destinés a rester d'aspect lisse, bruts de décoffrage, seront soigneusement coffrés et
vibrés.

Le coffrage sera soit métallique, soit bois et le parement du béton sera tel, qu'a part I'enduit bouche-pores a une seule
passe, il n'y ait aucune préparation spéciale a demander au lot "Peintures - Revétements muraux" pour exécuter ses
travaux.

Les soufflures, balévres ou manques sont strictement a proscrire. Les flaches et les bosses ne seront pas admis.
Aprés exécution, les parements devront étre agréés par le Maitre d'oeuvre en présence de I'Entrepreneur et de
I'Entrepreneur du lot "Peintures - Revétements muraux".

Tous les travaux de repiquage, de bouchage, de pongage et enduit de ragréage pourront étre exigés aux frais de
I'Entrepreneur sur les parements non conformes aux prescriptions.

En outre, les parements livrés par I'Entrepreneur répondront en tout point aux caractéristiques définies au DTU 23-1 -
Article 3.9 "Parements".

Coffrage n° 1 : Coffrage ordinaire en planches ou contreplaqué

Parement de type P(1), E(1-1-1), T(0) selon la norme NF P 18-503

- Pour fondations et autres ouvrages enterrés ne recevant aucun revétement d'étanchéité
- Pour parois destinées a rester brutes de décoffrage

Coffrage n°® 2 : Coffrage courant en contreplagué ou métallique (aspect lisse avec balevres affleurées, arétes et
cueillies rectifiées et dressées)

Parement de type P(2), E(2-2-2), T(1) selon la norme NF P 18-503

De plus, I'écartement maximal entre deux planches sera inférieur a 2 mm, le désaffleurement maximal entre deux
planches ou panneaux consécutifs sera inférieur a 3 mm.

- Pour parois enterrées recevant un revétement d'étanchéité

- Pour parois destinées a recevoir un enduit au mortier de ciment ou de chaux

- Pour parois destinées a recevoir un doublage

Coffrage n° 3 : Coffrage soigné en contreplaqué ou métallique lisse, dito coffrage n° 2 mais avec, en plus, un ragréage
soigné en parements

Parement de type P(3), E(3-3-3), T(3) selon la norme NF P 18-503

De plus, I'écartement maximal entre deux planches sera inférieur a 1 mm, le désaffleurement maximal entre deux
planches ou panneaux consécutifs sera inférieur @ 2 mm.

Les balevres seront affleurées et poncées, les arétes et cueillies seront rectifiées et dressées et I'ensemble des parois
fera l'objet d'un ragréage soigné, avec apport de matiére si nécessaire dans la teinte du béton, pour rebouchage des
cavités et des bullages résiduels.

- Pour parois destinées a recevoir, directement et sans préparation complémentaire, une peinture ou un revétement
mural

- Pour parois destinées a recevoir un cuvelage ou un revétement d'étanchéité

Coffrage n° 4 : Coffrage appareillé dont I'aspect sera indiqué aux articles concernés avec dessin de planches,
cannelures, pastilles, etc..., avec aspect lavé, sablé, gaufré, strié, griffé, éclaté ou grenaillé, etc... Un échantillon devra
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étre soumis a |'Architecte pour approbation.
- Pour parois destinées a rester brutes de décoffrage avec aspect décoratif pour traitement de surface

Armatures

Acier doux : acier Fe E 24 (ronds lisses bruts de laminage)
conforme a la norme NF A 35-015
Limite d'élasticité : 240 MPa

Acier HA : acier Fe E 50 (armatures a haute adhérence)
conforme aux normes NF A 35-016, 018 et 019
Limité d'élasticité : 500 MPa

Treillis soudé : acier Fe E 50 (fils lisses ou a haute adhérence)

conforme aux normes NF A 35-022 et A 35-024

Limité d'élasticité : 500 MPa

Feront I'objet d'un agrément.

Les dispositifs spéciaux destinés au raboutage ou a I'ancrage d'armatures a haute adhérence seront conformes a la
norme NF A 35-020 1 et 2.

Les Armatures Industrielles pour Béton (AIB) devront étre conformes a la norme NF A 35-027.

Nota : Une fois choisis et approuvés, I'Entrepreneur devra utiliser les mémes aciers pendant toute la durée du chantier.

3. Essais et contrdles

Il est rappelé a I'Entrepreneur qu'il doit s'organiser pour assurer un autocontréle efficace de la qualité de ses ouvrages.
Dans ce but, il devra présenter au Maitre d'oeuvre, avant tout commencement des travaux, un plan de contrdle interne
pour approbation. En outre, I'Entrepreneur devra se plier a toutes les opérations de contrdle qui seront édictées par le
Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'oeuvre.

Il devra notamment faire procéder au prélévement d'éprouvettes de béton frais, soit a la centrale, soit sur les lieux de la
mise en oeuvre, a chaque coulée d'importance significative. Les frais afférents a toutes les opérations de controle et a
tous les essais imposés ou non sont en totalité a la charge de I'Entrepreneur.

Tous les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur, par un laboratoire agréé accepté par le Maitre
d'ouvrage ou le Maitre d'oeuvre. Les résultats de tous les essais seront consignés par écrit sur des procés-verbaux qui
devront étre systématiquement adressés et sans délai au Maitre d'oeuvre. La fabrication et la mise en oeuvre des
bétons devront faire I'objet d'un contrdle strict au sens du réglement.

4. Tolérances dimensionnelles

a) La tolérance, exprimée en cm, sur toutes dimensions mesurées entre parements opposés ou entre arrétes ou entre
intersections d'arétes est donnée en fonction de ces dimensions par le détail ci-dessous, entre les valeurs desquelles il
est loisible d'interpoler :

Dimensions en m Tolérances en cm
<1.00 0.5

5.00 1.0

30.00 2.0

> 30.00 2 +[L-30)/30]

b) La tolérance sur le cumul des défauts d'aplomb et d'implantation d'un élément de direction verticale ou voisine de la
verticale est donnée en fonction de la hauteur de cet élément par le détail ci-dessous, entre les valeurs desquelles il
est loisible d'interpoler :

Hauteur en m Tolérances en cm
1 0.4

2 0.7

3 1.0

5 1.4

10 2.0

20 et plus H/500

c) La tolérance de rectitude sur une aréte rectiligne ou sur toute génératrice d'une surface plane ou réglée, ayant été
coffrée ou non, est caractérisée par la fleche maximale admissible sur tout segment de longueur L de cette aréte ou
génératrice. Cette fleche est égale a la plus grande des 2 valeurs suivantes : L/500 ; 5 mm.
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d) Tolérance sur les finitions de sols

La finition de surface des différents sols sera en fonction du revétement de ce sol ; I'Entrepreneur se reportera aux
plans d'architecture et a la description de I'ouvrage concerné dans le présent lot ou dans les autres lots.

Certains sols seront réalisés avec une forme de pente directement incorporée au coulage de I'élément.

Pour les sols scellés, la planimétrie du support correspondra a un parement courant, tel que le creux maximal soit
inférieur a 7 mm sous une regle de 2 m et inférieur a 2 mm sous un réglet de 0.20 m, placés n'importe ou et en
n'importe quel sens.

La dénivellation devra rester inférieure a 5 mm sous une regle de 2.00 m et a 10 mm en cumulé a l'intérieur d'une
piece. Les saillies locales de grains devront rester inférieures a 2 mm.

Pour les revétements collés ou d'étanchéité, la planimétrie du support correspondra a un parement soigné, tel que le
creux maximal soit inférieur 8 5 mm sous une régle de 2 m et inférieur 8 1 mm sous un réglet de 0.20 m, placés
n'importe ou et en n'importe quel sens.

Suivant les normes en vigueur, la pose de tels revétements se fera aprés réception du support par le lot concerné. Les
saillies locales de grains devront rester inférieures a 1 mm.

Pour les peintures de sol, la planimétrie du support correspondra a un parement trés soigné, tel que le creux maximal
soit inférieur a 3 mm sous une régle de 2 m et inférieur a 1 mm sous un réglet de 0.20 m, placés n'importe ou et en
n'importe quel sens.

De plus, la finition du sol sera telle qu'aucun ragréage ne soit nécessaire.

La dénivellation devra rester inférieure @ 2 mm sous une régle de 2.00 m et a 5 mm en cumulé a l'intérieur d'une piéce.
Les saillies locales de grains devront rester inférieures a 0.5 mm.

Pour les dalles sans revétement ou prévues avec un traitement durcisseur sur béton frais, la planimétrie du parement
sera du type trés soigné comme pour le cas des peintures de sol.

5. Exécution des travaux

Tous les ouvrages prévus et décrits seront a exécuter suivant les alignements, formes et dimensions prévues sur les
plans et I'Entrepreneur devra respecter les dispositions précisées dans le présent descriptif technique.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et dans le présent descriptif
technique et s'assurer de leur concordance avec les différents documents d'appel d'offres des autres corps d'état.

Pour I'exécution, I'Entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre cotes
et indications diverses et, en cas de doute, il devra en référer au Maitre d'oeuvre et provoquer tous les renseignements
complémentaires sur ce qui lui semblerait incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'Entrepreneur sera tenu seul responsable de toutes les erreurs relevées en
cours d'exécution ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Les ouvrages non conformes seront, si nécessaire, démolis et refaits aux frais de I'Entrepreneur ou des Entrepreneurs
reconnus fautifs.

6. Prestations implicitement incluses

Il est précisé a I'Entrepreneur du présent lot qu'il devra inclure dans ses prix unitaires toutes les prestations
nécessaires a une parfaite exécution de ses travaux, conformément aux DTU, Normes et Regles de I'Art sans qu'il soit
besoin de le mentionner au cours du présent descriptif technique.

Ces prestations comprennent entre autres :

Pour les dallages :
Toutes les incorporations d'ouvrages, réservations, joints de fractionnement ou de dilatation, défoncés locaux ou
surépaisseurs, etc...

Pour les éléments verticaux et les poutres :
Toutes les incorporations d'ouvrages, réservations, joints secs, feuillures, engravures, défoncés, gouttes pendantes,
rejets d'eau, armatures de liaisonnement, rebouchage soigné de trous de serre-joints aprés exécution, etc...

Pour les ouvrages enterrés :
Tout pontage de canalisations, réservations, incorporations, fourreautages, etc...

7. Trous, scellements, rebouchages des trémies, incorporations pour fixations diverses

Les trous, feuillures, scellements et raccords sont dus respectivement par chaque corps d'état qui les a occasionnés.
L'Entrepreneur du présent lot doit cependant toutes les réservations qui lui sont demandées, pourvu qu'elles le soient
en temps utile (délai de préparation).

Toutes les erreurs de I'Entrepreneur dans les réservations seront reprises par ses soins, a ses frais et torts exclusifs.
En outre, il aura a sa charge l'incorporation de taquets, douilles et autres moyens de fixation, ainsi que le rebouchage
des trémies des gaines techniques, a l'exclusion de toutes autres réservations, lesquelles sont rebouchées par les
corps d'état secondaires.

Clétures - Mobilier urbain

1. Documents de référence
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Il n'existe, a ce jour, aucun CCTG, ni DTU, concernant les travaux et installations de clétures et de mobilier urbain.
Les travaux du présent lot devront cependant répondre aux prescriptions et spécifications des CCTG et DTU pour
toutes les fournitures et prestations entrant dans le cadre du domaine d'application de ces documents, dont notamment

les suivants :

DTU-CCTG | Intitulé | Normes
Pour les travaux de fondations et de murets

DTU 12 Terrassements pour le batiment

DTU 13-11 Fondations superficielles

DTU 21 Exécution des travaux en béton NF P 18-201
DTU 23.1 Murs en béton banché NF P 18-210

Fascicule 63 Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés
Confection des mortiers
Pour les travaux de métallerie

DTU 32-1 Construction métallique en acier
DTU 32-2 Construction métallique en alliages d'aluminium NF P 22-202-1 et 2
DTU 37-1 Menuiseries métalliques NF P 24-203-1 et 2

Fascicule 04 Aciers laminés pour constructions métalliques (titre III)
Pour les clétures en bois

DTU 36-1 | Menuiseries en bois | NF P 23-201
Pour les protections contre la corrosion
DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments NF P 74-201-1et 2

Fascicule 65 Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion

Normes

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes Textes normatifs des différents DTU cités ci-avant le cas
échéant et toutes les autres normes frangaises applicables aux travaux du présent lot.

En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques a réaliser au présent lot, la norme NF C
15-100 et les autres normes électricité applicables en la matiére devront étre respectées.

2. Nature, provenance et qualité des matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

- Fers et aciers : les aciers employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les normes
dimensionnelles en vigueur

- Alliages d'aluminium : les alliages d'aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les normes de
qualité et les normes différentielles, dont notamment la NF A 50-411

- Profilés PVC : les profilés seront en PVC rigide extrudé modifié choc. lls seront obligatoirement de provenance de
fabricants notoirement connus avec certification "de suivi de marquage" du CSTB. Les profilés comporteront, le cas
échéant, en fonction des dimensions de I'ouvrage, des renforts en acier galvanisé

- Nature et qualité des bois : les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classe A - B - C) dans les
différentes catégories (visibles - peintes) et selon les essences, dans le cadre de la norme NF P 50-001 bois-
nomenclature. Tous les bois vus ne devront comporter aucun flache, épaufrure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect
des ouvrages finis. La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite

- Quincaillerie : les articles de quincaillerie devront étre de premiére qualité

- Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter
I'estampille

3. Mise en oeuvre

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'Entrepreneur pour assurer un
aplomb, un alignement et un niveau corrects. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas
pouvoir se déplacer pendant I'exécution des scellements. La pose, les scellements et les fixations se feront dans les
conditions suivantes :

Poteaux et potelets scellés dans le sol :

Exécution des terrassements en trou pour fondations

Fondations en béton coulé en pleine terre, arasées a environ 0.10 m sous le niveau du sol fini

Béton au dosage de 350 kg de CPA ou CPJ

Remblaiement sur le dessus et enlevement des terres en excédent

Dimensions : profondeur a la profondeur hors gel

Sections : a déterminer par I'Entrepreneur en fonction de la hauteur des poteaux ou potelets et du type de cloture et,
pour les poteaux de portes ou portails, des contraintes qu'ils auront a subir en fonction des caractéristiques des portes
et portails et a soumettre au Maitre d'oeuvre pour approbation.

Armatures : éventuellement pour les fondations de poteaux de portails soumis a des contraintes importantes

Clétures :
Les clétures comporteront tous les potelets nécessaires, aux entraxes adaptés au type de cloture. |l sera a prévoir des
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potelets ou poteaux de section supérieure aux angles et aux changements de direction. Des jambes de force ou arcs-
boutants seront a prévoir a tous les angles et changements de direction, dans le cas de longueur de cléture importante,
a un ou plusieurs potelets ou poteaux intermédiaires, aux poteaux des portes et portails. La fixation des cl6tures sera
effectuée a l'aide des accessoires adaptés au type de cloture. Aucune liaison d'extrémités de rouleaux de grillage ne
sera admise entre potelets ou poteaux. Tous les grillages devant étre tendus comporteront des fils tendeurs de section
adaptée, avec tendeurs correspondants, nombre en fonction de la hauteur du grillage avec minimum de trois.
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(34

3.1
3.11

3.2

3.21

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Mission géotechnique
Mission géotechnique G3 relative aux travaux de terrassement

La mission géotechnique constituant I'étape 3 des ouvrages géotechniques est, dans le cas du présent projet, a la
charge de I'entrepreneur.

L'entreprise base son ingénierie géotechnique G3 sur les données géotechniques fournies par le maitre d'ouvrage ou
son mandataire a la phase G2 DCE/ACT, et sur les résultats des éventuelles investigations complémentaires.

L'étude et suivi géotechniques d'exécution (G3) comprend deux phases interactives :

- La phase Etude, qui contribue a I'étude d'exécution des ouvrages géotechniques. Elle établit la note d'hypothéses
géotechniques sur la base des données fournies par le contrat Travaux ainsi que des résultats des éventuelles
investigations complémentaires. Elle donne le dimensionnement des ouvrages géotechniques, leurs méthodes et
conditions d'exécution, leurs phasages généraux. Elle définit les suivis, les auscultations et les contréles a prévoir, les
valeurs seuils. Elle définit les moyens a metire en ceuvre pour sécuriser l'ouvrage et les éventuels avoisinants
concernés ainsi que les adaptations du projet vis-a-vis des risques géotechniques identifiés en cas de survenance en
cours de réalisation. Elle établit ou participe a I'établissement du dossier géotechnique d'exécution des ouvrages
géotechniques provisoires et définitifs avec plans d'exécution, de phasage et de suivi.

- La phase Suivi, qui contribue fortement @ une bonne maitrise des risques géotechniques pendant la réalisation des
ouvrages géotechniques. Par un suivi en continu des travaux géotechniques (relevés, auscultations et application du
plan de contrble), elle permet d'une part de valider ou de mettre a jour le modéle géologique et les hypothéses
géotechniques du site, et d'autre part de s'assurer que le comportement en cours d'exécution de l'ouvrage et des
avoisinants concernés est conforme aux prévisions ou de mettre en ceuvre a temps les adaptations nécessaires
(mesures correctives prévues) ou les optimisations possibles notamment en cas d'application de la méthode
observationnelle. Elle participe a I'établissement de la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés
(DOE) et du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux de terrassements-VRD

Préparation et installation de chantier

Ensemble des prestations de préparation décrites au PGC-CCAP + CCTC, comprenant notamment :

- les notes techniques et plans

- I'amenée et le repli du matériel

- I'ensemble des travaux d'implantation des ouvrages (voirie et ensemble des ouvrages comprenant regards,
coffrets, mobiliers, candélabres, ...)

- la fourniture des listes de matériaux et des échantillons

- I'établissement du planning des travaux

- les demandes d'agrément des sous-traitants

- les installation de chantier selon spécifications du P.G.C. et du C.C.A.P.

- la signalisation du chantier

- toutes les dispositions pour le maintien des acces riverains et autres acces

- le nettoyage du chantier et des voies

- les demandes d'intention de commencer les travaux et la coordination avec les concessionnaires

- I'évacuation des eaux et les épuisements

- les frais de constat d'huissier qui sera réalisé, a la charge de I'Entrepreneur avant les démarrage des travaux,
sur I'ensemble de la superficie du chantier et en ce qui concerne I'état des limites de propriété privées et des
ouvrages existants au droit du chantier et en périphérie

Installation de chantier propre aux travaux de terrassements-VRD

Installation de chantier propre aux travaux de terrassements-VRD, selon spécifications du P.G.C. et du C.C.A.P.

Cette installation de chantier devra comprendre notamment les sujétions suivantes (liste non exhaustive) :

Base vie :

- installations d'hygiéne et de sécurité réglementaires selon dispositions recommandées par la CARSAT, I'Inspection
du travail, 'OPPBTP, la Médecine du travail et tout autre organisme habilité

- installations propre a I'entreprise (cantonnements, bureaux, matériels, containers...)

Matériel d'exploitation :

- amenées, replis, transports, mises en place et colts d'immobilisation des installations communes de sécurité,
nécessaires a la mise en sécurité de I'emprise des travaux de terrassements-VRD (clétures, balisages, garde-corps
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éventuels, sécurisation des trémies...), pour la durée nécessaire jusqu'au remblaiement des ouvrages et la mise en
sécurité compléete du chantier

- amenées, replis, transports, mises en place, colts d'immobilisation et d'entretien des autres matériels, n'entrant pas
dans la production directe des ouvrages (moyens de levages, armoires électriques...)

- NOTA BENE : Les amenées, replis, transports, mises en place, colts d'immobilisation et d'entretien des matériels
d'exploitations (matériels d'excavation et de transport...) sont a intégrer dans les prix unitaires des ouvrages

- NOTA BENE : Les amenées, replis, transports, mises en place, colts d'immaobilisation et d'entretien des matériels de
sécurité pour la production des ouvrages (confortement de fouilles, blindages, clétures, garde-corps...), sont a intégrer
dans les prix unitaires des ouvrages

Aires et accés de chantier :

- aménagements nécessaires a la réalisation des travaux de terrassements-VRD

- création des accés au chantier et des aires de stockage

- modification d'ouvrages de voirie pour création d'acces et/ou d'aires de stockage

- rectification de la signalisation horizontale et verticale de voirie publique s'il y a lieu, par marquage au sol et mise en
place des panneaux provisoires réglementaires

- réalisation de signalisation provisoire pour chantier

- clétures et portails/portillons de chantier suivant phasage, et entretien quotidien

Raccordements de chantier : A charge du titulaire des travaux de Gros-Oeuvre

- alimentation en eau et en électricité des futurs batiments jusqu'a une distance de 2m de chaque corps de batiment,
canalisations de distributions, points de puisage et coffrets électriques de niveaux étant pris en charge par les corps
d'état concernés a partir de ces points de livraison

- raccordement en eau, électricité et téléphone de la base de vie et des installations communes, y compris travaux de
terrassement et de génie civil nécessaires pour ces travaux, ainsi que I'entretien de ces branchements

- systéme de régulation du chauffage électrique de la base vie et des installations communes (horloge hebdomadaire)

- distribution eau, électricité sur chantier pour les besoins de la production gros-oeuvre (points d'eau, coffrets de
chantier)

- raccordements aux réseaux EU, EV, EP de la base de vie et des installations communes

NOTA BENE : Les consommations eau, électricité, téléphone, etc... ainsi que les colts d'entretien et de nettoyage
quotidien des installations communes sont pris en charge par le compte prorata

Protection des ouvrages, fermeture du chantier :
- dispositions de protection des ouvrages conservés ou contigus
- dispositifs de lutte contre la poussiére par rapport au voisinage (arrosage, écrans de protection...)
- dispositions provisoires pour protection de chantier contre les venues d'eau durant les travaux de terrassements-VRD
- dispositions de sécurisation et de fermeture quotidienne du chantier
- affichages réglementaires obligatoires a mettre en place et a maintenir durant le chantier comprenant notamment:
- panneaux de sécurité chantier
- liste des intervenants avec coordonnées
- panneaux "chantier interdit au public"
- panneaux " respecter les consignes chantier"

Entretien des aires chantier, nettoyage, évacuation des déchets :

- maintien des fouilles et emprises terrassement parfaitement propres

- mise a disposition éventuelle des bennes de chantier nécessaires aux travaux de terrassements-VRD

- frais de maintien des voiries et abords propres pendant la durée des travaux de terrassements-VRD, cette prestation
étant prise en charge par le titulaire des travaux de gros-oeuvre a l'issu des terrassements généraux

Replis et remises en état :

- repli en fin de chantier compris réfection des ouvrages a I'emplacement des installations provisoires de chantier

- toutes prestations de remise en état, en fin d'intervention, des ouvrages existants conservés, des abords et des
voiries, a l'identique sur la base de I'état des lieux réalisé avant intervention (cf CCTC)

Démarches administratives :

- démarches auprés des services concessionnaires pour besoins spécifiques propre au chantier de terrassements-
VRD

- demandes d'autorisation auprés des services compétents préalablement a toutes interventions

- établissement de tout dossier spécifique aux installations de chantiers demandé, le cas échéant, par les autorités
locales

- prise en charge des taxes diverses pour les besoins du chantier (occupation de voirie, taxes de raccordements
provisoires...)

Travaux divers :

- toute sujétion et matériel spécifique indispensable a la réalisation des travaux de terrassements-VRD et de la sécurité
collective

- fourniture et mise en place des panneaux de chantier : Sans objet, a charge du titulaire des travaux de gros-oeuvre

Le ou les plans d'installation et d'emprises a produire dans le cadre de la présente prestation, devra faire apparattre,
pour chaque phase :

- les plates-formes et aires de stockage

- les chemins d'accés au chantier et voiries provisoires
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3.3
3.3.1
3.3.11

3.3.2

3.3.21

- les cantonnements de chantier

- les installations communes

- les aires de stationnement

- I'implantation des clétures de chantier et portails

- les flux des piétons et des véhicules du chantier qui ne devront pas interférer avec les infrastructures avoisinantes

- le positionnement des branchements provisoires

- positionnements, encombrements et trajectoires des moyens d'exploitation lourds pouvant interférer avec le voisinage
NOTA BENE : Les plans d'installation et d'emprises devront étre validés par le Maitre d'Ouvrage.

Localisation :
Pour la durée des travaux de terrassements-VRD, selon planning général des travaux, jusqu'a la mise en place de la base vie prévue
au lot gros-oeuvre

Aménagement de la zone base vie
Travaux de décapage des terrains

Décapage de terre végétale sur épaisseur variable 20 a 30 cm

Décapage de terre végétale compris défrichage préalable, stockage sur site pour réutilisation, évacuation des
matériaux excédentaires en décharge.

La prestation comprend également I'enlévement de tout gravas, détritus, déchets ou encore petits ouvrages variés tels
que bordures et murets existants dans I'emprise du projet.

La terre sera en partie mise en dépdt a des endroits précisés par le Maitre d’ceuvre pour étre reprise et régalée aprés
la construction compléte des ouvrages. Les excédents seront évacués a n'importe quelle phase du chantier sur
demande du Maitre d’ceuvre.

Avant mise en dépét, les terres auront été purgées des racines, branches, broussailles, etc... Ces terres seront
gerbées sur une hauteur maximum de 2.00 m et ne seront pas compactées.

En aucun cas, le stockage des terres végétales ne devra géner I'écoulement naturel des eaux de ruissellement des
surfaces voisines. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la sauvegarde des terres végétales en stock qui ne
devront en aucun cas étre polluées. Les engins de chantier et les camions ne devront pas rouler sur les dépots
constitués.

Localisation :
Décapage emprise plateforme base vie

Terrassement pour zone base vie

Terrassement en pleine masse aux engins mécaniques pour la mise au profil de plates-formes, pour toutes
profondeurs, dans terrain de classe A, B, C, D, comprenant :

- les dispositions de sécurité

- le sciage de I'enrobé existant pour un raccord net avec la voirie existante

- le décroutage et I'évacuation d'enrobé existant dans I'emprise du projet

- la démolition si nécessaire de petites magonneries (bordures, murs, escaliers, seuils, ...)

- les terrassements en déblais

- l'enlévement si nécessaires d'anciens réseaux secs et humides y compris regards et autres ouvrages
d'assainissement attenants

- la réalisation de purge si nécessaire et apres accord du Maitre d’ceuvre

- la préparation et le nivellement du fond de forme

- finitions manuelles suivant besoins

- le cylindrage et le compactage de fagon a obtenir une compacité équivalente a 95% de I'Optimum Proctor

- les épuisements éventuels

- le stockage, la reprise et la mise en ceuvre des déblais a réutiliser en remblai

- I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres en réemploi comprenant I'évacuation directe en cours de
terrassement ou la reprise sur stock, le chargement et le transport en décharge agréée

- la prestation comprend les sujétions de bachage des talus préalablement aux travaux de gros-oeuvre, ainsi que
toutes sujétions d'épuisement des fouilles

Les remblais seront exécutés par couches successives soigneusement compactées.

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D, compris sortie des déblais de la fouille et évacuation
hors site des excédents.
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3.3.22

3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.11

3.3.3.2
3.3.3.21

3.3.3.3
3.3.3.31

3.3.34
3.3.341

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :

Emprise plateforme base vie
Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E, exploitable au brise roche, contraintes dito
précédemment.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :

Emprise plateforme base vie

Plateforme pour zone base vie
Couche anti contaminante

Géotextile non tissé anti contaminant

Fourniture et pose d'un géotextile non tissé, aiguilleté, anti-contaminant, type Bidim gamme "S42" Séparation ou
équivalent :

- résistance a la traction : classe 4 (>12 kN)

- poids minimum:180 g/m?

- fonction "filtration" + "séparation”

- produit certifié¢ ASQUAL

Les bandes auront un chevauchement minimum de 0.40 m et le produit sera relevé sur les talus.
Mode métré : Surface du fond de forme

Localisation :
Emprise plateforme base vie

Couche de forme

Fond de forme en tout-venant 0/150, épaisseur de couche 40 cm

Couche de forme en grave non traitée 0/200, réalisée par passes successives soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Emprise plateforme base vie

Couche de base
Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 20 cm

Couche de base de plate-forme, en grave non traitée de calibrage 0/31.5, réalisée par passes successives
soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Emprise plateforme base vie

Sondages - Essais

Campagne d'essais a la plaque

Réalisation d'une campagne d'essais a la plaque avec obligation de résultat, comprenant :

- 'amenée et le repli du matériel (plaque, barre, chargement, ...)

- un rapport d'essais en 4 exemplaires précisant pour chaque essai la localisation, la date, les conditions
météorologiques, les résultats obtenus, les objectifs demandés par la norme et le rapport d'études de sol, les solutions
de reprise le cas échéant

- densité des essais : 1 U/200 m? avec un minimum de 3 U par surface

Rappel des résultats a obtenir, selon rapport de sol joint au dossier :
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Au niveau de I'assise des dallages

- k> 6 bars/cm (module de Westergaard)
- EV2 > 600 bars

-EV2/EV1<2

Localisation :
Emprise plateforme base vie (si usage ultérieur, a confirmer)

34 Travaux préparatoires
3.4.1 Remblaiement de piscine avec des matériaux calibrés issue des travaux de terrassement
3411 Remblaiement de piscine avec des matériaux calibrés issue des travaux de terrassement + carottage

du fond pour I’évacuation de I'eau, couche de finition avec du 0/31.5 sur 20 a 30 cm - Dimensions
14.00 x 5.00 profondeur 2.00 par hypothése.

Localisation :
A proximité du batiment internat et parking P6

3.4.2 Dépose d'anciennes clétures et portails

Dépose de clotures existantes comprenant :

- I'enlevement des potelets/piquets, des grillages, des panneaux rigides, des fils de fer ou tout autre dispositif de
remplissage, et tous les accessoires de fixation

- I'enlevement d'anciens portails métalliques

- dépose préalable des éléments dissociables pour tri sélectif

- la démolition des murets et massifs de fondations éventuels

- I'évacuation en décharge contrblée

34.21 Dépose soignée de la cléture existante en panneaux rigides et mise a disposition au Maitre
d'Ouvrage (A rendre sur palettes a la Maison des familles)

Travaux comprenant :

- dépose soignée des panneaux et des piquets et tous les accessoires de fixation

- démolition des massifs de fondations, compris chargement et d'évacuation en filiere de valorisation

- mise a disposition du Maitre d'ouvrage sur un rayon maximum de 10 km, suivant indications du Maitre d'oeuvre en
phase chantier

- pose sur palette avec film de protection

- compris toutes sujétions de dépose soignée

Localisation :
Dépose d'une partie de la cl6ture au droit de I'escalier allée Suzanne NOEL,

3.4.22 Dépose soignée des balises K5d existantes et repose en fin de chantier
Travaux comprenant :

- dépose soignée des balises K5d et tous les accessoires de fixation

- démolition des massifs de fondations, compris chargement et d'évacuation en filiere de valorisation
- repose suivant indications du Maitre d'oeuvre en phase chantier

- compris toutes sujétions de dépose soignée et de stockage

Localisation :
Dépose d'une partie de la cl6ture au droit de I'escalier allée Suzanne NOEL,

3.4.3 Préservation des existants
3.4.31 Protection des arbres existants
Protection des arbres existants comprenant :

- repérage des arbres conservés selon plans de I'Architecte paysagiste ;

- protection des arbres conservés par tout moyen approprié au choix de I'entreprise ;

- la protection ne doit pas endommager l'arbre ;

- la protection doit protéger I'arbre contre les chocs et des impacts ;

- le balisage doit étre réaliser de maniere a prévenir des éventuels arrachages de branchages ;
- entretien de la protection pendant la durée des travaux ;
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3.4.4
3.4.41

3.4.42

3.4.5

3451

3.4.6

3.4.61

3.4.62

3.5
3.5.1
3.5.11

- remplacement des sujets reconnus détériorés pour la Réception des travaux.

Localisation :

Dans I'emprise des travaux de terrassements-VRD, selon plan topographique

Dégagement du terrain

Arrachage de végétation

Les travaux comprennent :

- l'arrachage de toute végétation arbustive ou rampante, y compris déssouchage ;

- I'évacuation des déchets de chantier en décharge ou filiere de valorisation suivant reglementation applicable.

Localisation :
Dans I'emprise des travaux de terrassements-VRD, selon plan topographique

Dépose de bancs

Y compris mise a disposition éventuelle du Maitre d'ouvrage sur site y compris toutes sujétions de coltinage ou
évacuation en décharge agréée suivant reglementation en vigueur.

Localisation :
Dans I'emprise des travaux de terrassements-VRD, selon plan topographique

Déconstruction de chaussées
Scarification de chaussée existante

Localisation :
Pour les aménagements extérieurs

Abattage et dessouchage d‘arbres

Abattage a la trongonneuse, dessouchage mécanique, sciage et mise en stéres d'arbres, évacuation de
I'ensemble du bois. Les trous résultants du dessouchage seront remblayés en tout-venant soigneusement
compacté ou en terre suivant I'implantation des ouvrages du projet.

Abattage et dessouchage d‘arbres de diamétre 10 a 20 cm

Localisation :
Dans I'emprise des travaux de terrassements-VRD, selon plan topographique

Abattage et dessouchage d‘arbres de diamétre 40 a 60 cm

Localisation :
Dans I'emprise des travaux de terrassements-VRD, selon plan topographique

Terrassements généraux pour batiments et voiries
Travaux de décapage des terrains

Décapage de terre végétale sur épaisseur variable 20 a 30 cm

Décapage de terre végétale compris défrichage préalable, stockage sur site pour réutilisation, évacuation des
matériaux excédentaires en décharge.

La prestation comprend également I'enlévement de tout gravas, détritus, déchets ou encore petits ouvrages variés tels
que bordures et murets existants dans I'emprise du projet.

La terre sera en partie mise en dépdt a des endroits précisés par le Maitre d’ceuvre pour étre reprise et régalée aprés
la construction compléte des ouvrages. Les excédents seront évacués a n'importe quelle phase du chantier sur
demande du Maitre d’ceuvre.

Avant mise en dépét, les terres auront été purgées des racines, branches, broussailles, etc... Ces terres seront
gerbées sur une hauteur maximum de 2.00 m et ne seront pas compactées.

En aucun cas, le stockage des terres végétales ne devra géner I'écoulement naturel des eaux de ruissellement des
surfaces voisines. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la sauvegarde des terres végétales en stock qui ne
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3.5.2

3.5.21

3.5.22

3.5.3

3.5.31

devront en aucun cas étre polluées. Les engins de chantier et les camions ne devront pas rouler sur les dépéts
constitués.

Localisation :
Décapage complet de la parcelle

Terrassement en pleine masse

Terrassement en pleine masse aux engins mécaniques pour la mise au profil de plates-formes, pour toutes
profondeurs, dans terrain de classe A, B, C, D, comprenant :

- les dispositions de sécurité

- le sciage de I'enrobé existant pour un raccord net avec la voirie existante

- le décroutage et I'évacuation d'enrobé existant dans I'emprise du projet

- la démolition si nécessaire de petites magonneries (bordures, murs, escaliers, seuils, ...)

- les terrassements en déblais

- l'enlévement si nécessaires d'anciens réseaux secs et humides y compris regards et autres ouvrages
d'assainissement attenants

- la réalisation de purge si nécessaire et aprés accord du Maitre d’ceuvre

- la préparation et le nivellement du fond de forme

- finitions manuelles suivant besoins

- le cylindrage et le compactage de fagon a obtenir une compacité équivalente a 95% de I'Optimum Proctor

- les épuisements éventuels

- le stockage, la reprise et la mise en ceuvre des déblais a réutiliser en remblai

- I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres en réemploi comprenant I'évacuation directe en cours de
terrassement ou la reprise sur stock, le chargement et le transport en décharge agréée

- la prestation comprend les sujétions de bachage des talus préalablement aux travaux de gros-oeuvre, ainsi que
toutes sujétions d'épuisement des fouilles

Les remblais seront exécutés par couches successives soigneusement compactées.

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D, compris sortie des déblais de la fouille et évacuation
hors site des excédents.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E, exploitable au brise roche, contraintes dito
précédemment.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet

Déblais/Transformation des matériaux hors site/Remblais

Opérations de déblayage, de transformation et mise en ceuvre en remblais, des matériaux du site, comprenant :

- les dispositions de sécurité

- le chargement, I'acheminement, le transport par tout moyen adapté et le stockage des matériaux bruts extraits
du site

- la transformation hors site des matériaux bruts extraits en matériaux calibrés par concassage/criblage
conformément aux réglementations de carrieres

- les prestations de laboratoire pour le contréle des caractéristiques des granulats attendus

- la reprise, I'acheminement, le transport par tout moyen adapté et la mise en ceuvre des granulats produits

- I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres en réemploi comprenant I'évacuation directe en cours de
terrassement ou la reprise sur stock, le chargement et le transport en décharge agréée

Les remblais seront exécutés par couches successives soigneusement compactées.

Remblais avec les matériaux du site - Calibrage 0/150

Rembilais avec les matériaux du site, a partir des zones de stockage, comprenant :
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3.5.4
3.5.4.1
3.5.4.11

3.5.4.2
3.5.4.21

3.5.4.3
3.5.4.31

3.5.4.4
3.5.441

- préparation des assises de remblais comprenant comblement des vides, réglages et compactages, exécutions des
redans

- mise en place des gabarits d'implantation

- mise en ceuvre du remblai en couches élémentaires compactées jusqu'aux gabarits posés

- réglages des talus par enlevement des matériaux excédentaires aux profils théoriques, conformément aux profils en
travers types figurant sur les plans d’exécution

- prise en compte pour les talus de I'épaisseur de revétement en terre végétale

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet

Plateformes générales sous béatiments
Substitution de sol
Substitution en tout-venant 0/100

Plate-forme de substitution de sol en grave non traitée de calibrage 0/100, réalisée par passes successives
soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Pour murs de souténement et voirie des cheminements

Couche anti contaminante
Géotextile non tissé anti contaminant

Fourniture et pose d'un géotextile non tissé, aiguilleté, anti-contaminant, type Bidim gamme "S42" Séparation ou
équivalent :

- résistance a la traction : classe 4 (>12 kN)

- poids minimum:180 g/m?

- fonction "filtration" + "séparation”

- produit certifié¢ ASQUAL

Les bandes auront un chevauchement minimum de 0.40 m et le produit sera relevé sur les talus.
Mode métré : Surface du fond de forme

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet

Couche de fondation
Déstructuration du toit calcaire sur épaisseur 20 cm

Couche de fondation de plate-forme, par déstructuration du toit calcaire ou apport de matériau issu du déblais rocheux,
et compactage soigné.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet

Couche de base
Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 30 cm

Couche de base de plate-forme, en grave non traitée de calibrage 0/31.5, réalisée par passes successives
soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet
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3.5.4.5
3.5.4.51

3.5.5

3.5.5.1
3.5.5.11

3.5.5.2
3.5.5.21

3.5.5.22

Sondages - Essais
Campagne d'essais a la plaque
Réalisation d'une campagne d'essais a la plaque avec obligation de résultat, comprenant :

- 'amenée et le repli du matériel (plaque, barre, chargement, ...)

- un rapport d'essais en 4 exemplaires précisant pour chaque essai la localisation, la date, les conditions
météorologiques, les résultats obtenus, les objectifs demandés par la norme et le rapport d'études de sol, les solutions
de reprise le cas échéant

- densité des essais : 1 U/200 m? avec un minimum de 3 U par surface

Rappel des résultats a obtenir, selon rapport de sol joint au dossier :

Au niveau de l'assise des dallages

- k > 6 bars/cm (module de Westergaard)
- EV2 > 600 bars

-EV2/EV1<2

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble des plateformes sous dallages

Remblaiements contre infrastructures des béatiments et des ouvrages BA

La prestation comprend l'ensemble des dispositions de protection des ouvrages lors des remblaiements qui devront
étre réalisés soigneusement par couches successives et notamment la fourniture et mise en place d'un géo-composite
de protection type Delta MS des Ets DOERKEN ou équivalent, contre les ouvrages verticaux en béton armé, en
jonction avec le systéme de drainage.

Un dispositif d'arrét en téte du systéme type solin ou autre sera prévu en coordination avec le titulaire du lot étanchéité
en cas de complexe étanche sur les parois verticales en question.

Nappes a excroissances
Delta-Terraxx (capacité drainante élevée - sollicitations élevées)

Fourniture et pose de nappe a excroissances de protection et de drainage de parois enterrées ou d'ouvrages
horizontaux (sous dallage, toiture végétalisée...), avec non tissé filtrant intégré et feuille glissante, ayant les
caractéristiques suivantes :

- matériau : PEHD vierge (argenté)

- hauteur des excroissances : env. 10 mm

- résistance a la compression (court terme) : env. 400 kN/m?

- résistance a la compression (charge permanente) : env. 100 kN/m?

- profondeur maximale de mise en ceuvre : 10 m

- volume d'air entre les excroissances : env. 7.9 I/m?

- capacité de drainage dans le plan sous charge 20 kN/m? et gradient hydraulique i=1.00 : 3.17 I/s.m
- marquage CE pour conformité aux exigences de la EN 13252

- compris sujétions et accessoires de fixation

NB : Percement de systéme d'étanchéité proscrit
Mode de métré : surface nette de murs non compris chutes et recouvrements

Localisation :
Au droit de I'ensemble des murs de souténements, sauf les murs enterrés du batiment avec un complexe d'étanchéité + protection

Remblaiement

Remblais en ballast calcaire 40/80

Remblaiement en ballast calcaire de calibrage 40/80, indice des vides minimum 30%, mise en ceuvre par passes
successives, en prenant toutes les précautions de préservation des ouvrages contigus remblayés (notamment
préservation des complexes d'étanchéité et/ou d'imperméabilisation)

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, selon avancement des travaux de gros-oeuvre, pour I'ensemble du projet

Remblaiement en masse en grave non traitée 0/150

Remblaiement en masse en grave non traitée de calibrage 0/150, soigneusement compacté par couches successives
d'épaisseur 30 cm.
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3.5.6

3.5.6 1

3.6
3.6.1

3.6.11

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet

Reprise en stock de terre végétale et mise en oeuvre

Reprise et mise en oeuvre de terre végétale stockée sur le site en dépots provisoires, comprenant :

- transport et mise en place en surface par moyen mécanique adapté, dont la pression sur sol n'excédera pas 2,5
kg/cm2 ;

- réglage et modelage suivant le nivellement du projet, en couche réguliére a plus ou moins 3 cm ;

- épierrage au lieu d'emprunt et en cours de mise en oeuvre ;

- travaux a effectuer en sol ressuyé dont la teneur en eau n'excedera pas 20% ;

- arrosage éventuel ;

- drainage et cylindrage ;

- entretien jusqu'a la réception définitive.

Reprise et mise en oeuvre de terre végétale a mettre en oeuvre sur une épaisseur minimum de 30 cm
ou plus selon destination - Les terres sont stockée en dehors du site.

Régalage de terre végétale comprenant :

- décompactage complémentaire si nécessaire

- reprise sur stock de la terre végétale extraite du site, mais stocké en dehors du site

- purge de tous les déchets, blocs ou pierres et évacuations de ces excédents

- mise en place de la terre végétale sur 20 & 30 cm et modelage du terrain avec engins adaptés
- nettoyage des abords et revétements de sols

- évacuation des terres excédentaires

Localisation :
Par phases, selon avancement des travaux Tous Corps d'Etat, pour I'ensemble des espaces verts, selon plans de masse de
I'architecte.

Terrassements pour ouvrages enterrés

Terrassement pour ouvrages enterrés

Terrassement en pleine masse aux engins mécaniques pour la mise au profil de plates-formes, pour toutes
profondeurs, dans terrain de classe A, B, C, D, comprenant :

- les dispositions de sécurité

- le sciage de I'enrobé existant pour un raccord net avec la voirie existante

- le décroutage et I'évacuation d'enrobé existant dans I'emprise du projet

- la démolition si nécessaire de petites magonneries (bordures, murs, escaliers, seulils, ...)

- les terrassements en déblais

- l'enlévement si nécessaires d'anciens réseaux secs et humides y compris regards et autres ouvrages
d'assainissement attenants

- la réalisation de purge si nécessaire et apres accord du Maitre d’ceuvre

- la préparation et le nivellement du fond de forme

- finitions manuelles suivant besoins

- le cylindrage et le compactage de fagon a obtenir une compacité équivalente a 95% de I'Optimum Proctor

- les épuisements éventuels

- le stockage, la reprise et la mise en ceuvre des déblais a réutiliser en remblai

- I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres en réemploi comprenant I'évacuation directe en cours de
terrassement ou la reprise sur stock, le chargement et le transport en décharge agréée

- la prestation comprend les sujétions de bachage des talus préalablement aux travaux de gros-oeuvre, ainsi que
toutes sujétions d'épuisement des fouilles

Les remblais seront exécutés par couches successives soigneusement compactées.

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D, compris sortie des déblais de la fouille et évacuation
hors site des excédents.
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3.6.12

3.6.2
3.6.2.1
3.6.2.11

3.6.2.2
3.6.2.21

3.6.2.22

3.6.2.3
3.6.2.31

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, excavations pour cuve a fuel, tubosider rétention EP Maison des Familles, tubosider récupération EP, rétention EP

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E, exploitable au brise roche, contraintes dito
précédemment.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, excavations pour cuve a fuel, tubosider rétention EP Maison des Familles, tubosider récupération EP, rétention EP

Plateformes et remblais pour ouvrages enterrés
Couche anti contaminante
Géotextile non tissé anti contaminant

Fourniture et pose d'un géotextile non tissé, aiguilleté, anti-contaminant, type Bidim gamme "S42" Séparation ou
équivalent :

- résistance a la traction : classe 4 (>12 kN)

- poids minimum:180 g/m?

- fonction "filtration" + "séparation”

- produit certifié¢ ASQUAL

Les bandes auront un chevauchement minimum de 0.40 m et le produit sera relevé sur les talus.
Mode métré : Surface du fond de forme

Localisation :
Par phases, emprises cuve a fuel, tubosider rétention EP Maison des Familles, tubosider récupération EP, rétention EP

Couche de base

Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 30 cm

Couche de base de plate-forme, en grave non traitée de calibrage 0/31.5, réalisée par passes successives
soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :

Par phases, plateforme de travail pour zone assainissement/tubosider MF, emprises cuve a fuel, tubosider rétention EP Maison des
Familles, tubosider récupération EP, rétention EP

Lit de sable 0/6, épaisseur de couche 20 cm

Couche de base de plate-forme, en sable calibré 0/6, réalisée par passes successives soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, emprises tubosider rétention EP Maison des Familles, tubosider récupération EP, rétention EP

Sondages - Essais

Campagne d'essais a la plaque

Réalisation d'une campagne d'essais a la plaque avec obligation de résultat, comprenant :

- 'amenée et le repli du matériel (plaque, barre, chargement, ...)

- un rapport d'essais en 4 exemplaires précisant pour chaque essai la localisation, la date, les conditions
météorologiques, les résultats obtenus, les objectifs demandés par la norme et le rapport d'études de sol, les solutions
de reprise le cas échéant

- densité des essais : 1 U/200 m? avec un minimum de 3 U par surface

Rappel des résultats a obtenir, selon rapport de sol joint au dossier :

Au niveau de l'assise des dallages
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3.6.3

3.6.31

3.7
3.7.1
3.7.11

3.7.2

- k> 6 bars/cm (module de Westergaard)
- EV2 > 600 bars
-EV2/EV1<2

Localisation :
Par phases, emprises cuve a fuel, tubosider rétention EP Maison des Familles, tubosider récupération EP, rétention EP

Remblaiements contigus des ouvrages enterrés

La prestation comprend l'ensemble des dispositions de protection des ouvrages lors des remblaiements qui devront
étre réalisés soigneusement selon prescriptions particuliéres liées aux ouvrages enterrés.

Remblais en ballast calcaire 40/80

Remblaiement en ballast calcaire de calibrage 40/80, indice des vides minimum 30%, mise en ceuvre par passes
successives, en prenant toutes les précautions de préservation des ouvrages contigus remblayés (notamment
préservation des complexes d'étanchéité et/ou d'imperméabilisation)

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, emprises cuve a fuel, tubosider rétention EP Maison des Familles, tubosider récupération EP, rétention EP

Terrassements pour aménagements extérieurs
Travaux de décapage des terrains
Décapage de terre végétale sur épaisseur variable 20 a 30 cm

Décapage de terre végétale compris défrichage préalable, stockage sur site pour réutilisation, évacuation des
matériaux excédentaires en décharge.

La prestation comprend également I'enlévement de tout gravas, détritus, déchets ou encore petits ouvrages variés tels
que bordures et murets existants dans I'emprise du projet.

La terre sera en partie mise en dépdt a des endroits précisés par le Maitre d’ceuvre pour étre reprise et régalée aprés
la construction compléte des ouvrages. Les excédents seront évacués a n'importe quelle phase du chantier sur
demande du Maitre d’ceuvre.

Avant mise en dépét, les terres auront été purgées des racines, branches, broussailles, etc... Ces terres seront
gerbées sur une hauteur maximum de 2.00 m et ne seront pas compactées.

En aucun cas, le stockage des terres végétales ne devra géner I'écoulement naturel des eaux de ruissellement des
surfaces voisines. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la sauvegarde des terres végétales en stock qui ne
devront en aucun cas étre polluées. Les engins de chantier et les camions ne devront pas rouler sur les dépots
constitués.

Localisation :
Pour aménagements extérieurs

Terrassement en pleine masse

Terrassement en pleine masse aux engins mécaniques pour la mise au profil de plates-formes, pour toutes
profondeurs, dans terrain de classe A, B, C, D, comprenant :

- les dispositions de sécurité

- le sciage de I'enrobé existant pour un raccord net avec la voirie existante

- le décroutage et I'évacuation d'enrobé existant dans I'emprise du projet

- la démolition si nécessaire de petites magonneries (bordures, murs, escaliers, seuils, ...)

- les terrassements en déblais

- l'enlévement si nécessaires d'anciens réseaux secs et humides y compris regards et autres ouvrages
d'assainissement attenants

- la réalisation de purge si nécessaire et aprés accord du Maitre d’ceuvre

- la préparation et le nivellement du fond de forme

- finitions manuelles suivant besoins

- le cylindrage et le compactage de fagon a obtenir une compacité équivalente a 95% de I'Optimum Proctor

- les épuisements éventuels

- le stockage, la reprise et la mise en ceuvre des déblais a réutiliser en remblai

- I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres en réemploi comprenant I'évacuation directe en cours de
terrassement ou la reprise sur stock, le chargement et le transport en décharge agréée

- la prestation comprend les sujétions de bachage des talus préalablement aux travaux de gros-oeuvre, ainsi que
toutes sujétions d'épuisement des fouilles

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°01 Terrassements généraux - VRD Page 42/72



3.7.21

3.7.22

3.7.3

3.7.31

3.7.4
3.7.4.1
3.7.4.11

Les remblais seront exécutés par couches successives soigneusement compactées.

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D

Terrassement en pleine masse dans terrain de classe A, B, C, D, compris sortie des déblais de la fouille et évacuation
hors site des excédents.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Par phases, pour I'ensemble du projet

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E

Plus-value pour terrassement exécuté dans rocher de classe E, exploitable au brise roche, contraintes dito
précédemment.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Pour aménagements extérieurs

Déblais/Transformation des matériaux hors site/Remblais

Opérations de déblayage, de transformation et mise en ceuvre en remblais, des matériaux du site, comprenant :

- les dispositions de sécurité

- le chargement, I'acheminement, le transport par tout moyen adapté et le stockage des matériaux bruts extraits
du site

- la transformation hors site des matériaux bruts extraits en matériaux calibrés par concassage/criblage
conformément aux réglementations de carriéres

- les prestations de laboratoire pour le controle des caractéristiques des granulats attendus

- la reprise, I'acheminement, le transport par tout moyen adapté et la mise en ceuvre des granulats produits

- I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres en réemploi comprenant I'évacuation directe en cours de
terrassement ou la reprise sur stock, le chargement et le transport en décharge agréée

Les remblais seront exécutés par couches successives soigneusement compactées.
Remblais avec les matériaux du site - Calibrage 0/150
Remblais avec les matériaux du site, a partir des zones de stockage, comprenant :

- préparation des assises de remblais comprenant comblement des vides, réglages et compactages, exécutions des
redans

- mise en place des gabarits d'implantation

- mise en ceuvre du remblai en couches élémentaires compactées jusqu'aux gabarits posés

- réglages des talus par enlevement des matériaux excédentaires aux profils théoriques, conformément aux profils en
travers types figurant sur les plans d’exécution

- prise en compte pour les talus de I'épaisseur de revétement en terre végétale

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Pour aménagements extérieurs

Plateformes
Couche anti contaminante
Géotextile non tissé anti contaminant

Fourniture et pose d'un géotextile non tissé, aiguilleté, anti-contaminant, type Bidim gamme "S42" Séparation ou
équivalent :

- résistance a la traction : classe 4 (>12 kN)
- poids minimum:180 g/m?

- fonction "filtration" + "séparation”

- produit certifié¢ ASQUAL

Les bandes auront un chevauchement minimum de 0.40 m et le produit sera relevé sur les talus.
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Mode métré : Surface du fond de forme

Localisation :
Pour aménagements extérieurs

3.7.4.2 Couche de fondation
3.7.4.21 Grave non traitée 0/200, épaisseur de couche 40 cm

Couche de fondation de plate-forme, en grave non traitée de calibrage 0/200, réalisée par passes successives
soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Pour aménagements extérieurs

3.7.4.3 Couche de base
3.7.4.31 Grave non traitée 0/31.5, épaisseur de couche 30 cm

Couche de base de plate-forme, en grave non traitée de calibrage 0/31.5, réalisée par passes successives
soigneusement compactées.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Pour aménagements extérieurs
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41
4.1.1

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4117

4.1.18

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Terrassements

Tranchée, lit de pose, enrobage, remblai

Tranchées mécaniques ou manuelles a ouvrir pour la pose de réseaux, pour toutes profondeurs dans terrain de classe
A, B, C, D, comprenant :

- le sciage de I'enrobé existant pour un raccord net avec la voirie existante

- le décroutage et I'évacuation de I'enrobé existant

- la démolition, si nécessaire, de petites magonneries (bordures, murs, escaliers, seulils, ...)

- le blindage et les surlargeurs de fouilles nécessaires

- la recherche et la protection des canalisations existantes en fonctionnement (en croisement et en paralléle)

- l'enlevement si nécessaires d'anciens réseaux secs et humides y compris regards et autres ouvrages
d'assainissement attenants désaffectés

- le nivellement et le compactage du fond de fouille

- le dressement des parois

- les fagons de niches

- le lit de pose en sable 0/6 sur 0.10 m

- I'enrobage autour du réseau et la couverture en sable de 0/6 sur 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure du
réseau

- la fourniture et pose de dispositif avertisseur semi-rigide et détectable qui devra respecter le code de couleur suivant :
rouge pour l'électricité, jaune pour le gaz, vert pour le téléphone, blanc pour la télévision et bleu pour I'eau potable. Le
grillage sera placé a 0.30 m au-dessus de tous les ouvrages concernés.

- le remblaiement en tout-venant 0/60 compacté par couches de 0.30 m

- I'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

- les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation, ...)

- les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation et I'accés aux propriétés riveraines

Tranchée/remblai de réseau d'eau potable, profondeur moyenne 1.20 m

Localisation :
Pour I'alimentation spécifique des poteaux d'incendie

Tranchée/remblai canalisation d'assainissement diamétre 110 mm, profondeur moyenne 1.30 m

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

Tranchée/remblai canalisation d'assainissement diamétre 125 mm, profondeur moyenne 1.80 m

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

Tranchée/remblai canalisation d'assainissement diamétre 160 mm, profondeur moyenne 1.20 m

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

Tranchée/remblai canalisation d'assainissement diamétre 200 mm, profondeur moyenne 1.70 m

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

Tranchée/remblai canalisation d'assainissement diamétre 250 mm, profondeur moyenne 1.30 m

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

Tranchée/remblai canalisation d'assainissement diameétre 315 mm, profondeur moyenne 1.30 m

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

Tranchée/remblai de réseaux secs, section moyenne 0.80 x 0.80 m prof

Localisation :

Pour I'ensemble
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4.1.19

4.1.110

4.1.111

4.1.2

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

Tranchée/remblai de réseaux secs, section moyenne 0.40 x 0.80 m prof

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux secs CFO- CFA

PV pour blindage de fouilles de 1,30 m a 2.80 m
PV pour blindage de fouilles de 1,30 m a 2.80 m
Mode de métré : ml de tranchée

Localisation :
Suivant plan réseaux

Plus-value pour terrassement en tranchées exécuté dans rocher de classe E

Plus-value pour terrassement en tranchée exécuté dans rocher de classe E, exploitable au brise roche, contraintes dito
précédemment.

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux secs CFO-CFA

Intervention dans une zone en partie hors chantier - Voie Pompier et accés urgence maternité, pour
le passage des réseaux de branchements ELEC avec le raccordement dans le VS du batiment Vert.

Balisage de sécurité, travaux a réaliser en passe alternée, blindage et protection des talus

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Décapage de terre végétale sur 30 cm d'épaisseur minimum, compris débroussaillage

Décapage de terre végétale compris défrichage préalable, stockage sur site pour réutilisation, évacuation des
matériaux excédentaires en décharge.

La prestation comprend également I'enlévement de tout gravas, détritus, déchets ou encore petits ouvrages variés tels
que bordures et murets existants dans I'emprise du projet.

La terre sera en partie mise en dépdt a des endroits précisés par le Maitre d'oeuvre pour étre reprise et régalée aprés
la construction compléte des ouvrages. Les excédents seront évacués a n'importe quelle phase du chantier sur
demande du Maitre d'oeuvre.

Avant mise en dépét, les terres auront été purgées des racines, branches, broussailles, etc... Ces terres seront
gerbées sur une hauteur maximum de 2.00 m et ne seront pas compactées.

En aucun cas, le stockage des terres végétales ne devra géner I'écoulement naturel des eaux de ruissellement des
surfaces voisines. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la sauvegarde des terres végétales en stock qui ne
devront en aucun cas étre polluées. Les engins de chantier et les camions ne devront pas rouler sur les dépots
constitués.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Sciage d'enrobés

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Démolition des enrobés

- Dépose d'enrobé et de bordures

- y compris toutes sujétions de tri sélectif et d'évacuation en filiere de valorisation ou décharge agréée selon
réglementation en vigueur en matiere de gestion des déchets de chantier.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Tranchée pour les réseaux de branchements - Pour les réseaux CF et Cf

La fourniture et pose comprenant :
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4.1.26

4.1.27

4.1.2.1

4.1.2.11

4.1.212

4.1.28

- terrassements en tranchées dans terrain de classe A, B, C, D,

- la démolition, si nécessaire, de petites magonneries (bordures, murs, escaliers, seulils, ...)

- le blindage et les surlargeurs de fouilles nécessaires

- la recherche et la protection des canalisations existantes en fonctionnement (en croisement et en paralléle)

- l'enlevement si nécessaires d'anciens réseaux secs et humides y compris regards et autres ouvrages
d'assainissement attenants désaffectés

- le nivellement et le compactage du fond de fouille

- le dressement des parois

- les fagons de niches

- le lit de pose en sable 0/6 sur 0.10 m

- I'enrobage autour du réseau et la couverture en sable de 0/6 sur 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure du
réseau

- la fourniture et pose de dispositif avertisseur semi-rigide et détectable qui devra respecter le code de couleur suivant :
rouge pour l'électricité, jaune pour le gaz, vert pour le téléphone, blanc pour la télévision et bleu pour I'eau potable. Le
grillage sera placé a 0.30 m au-dessus de tous les ouvrages concernés.

- le remblaiement en tout-venant 0/60 compacté par couches de 0.30 m

- I'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée

- les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation, ...)

- les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation et I'accés Pompiers, services, patients et urgence maternité
- a réaliser suivant DTU article 3412

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Plus-value pour intervention en demi-chaussée pour tranchées dans la voie pompier du MEMC

Localisation :
Voie pompier au nord du batiment Vert (MEMC)

Plus-value pour tranchées dans le talus végétalisé

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Traversée de paroi

Traversée de paroi pour passage de canalisation comprenant le carottage d'un ouvrage en béton armé ou
magonné, en concertation avec le BET éventuellement (selon dimensions de la traversée), I'évacuation des
gravats, I'amené et le repli du matériel, les sujétions de calage et de dilatation au droit de la traversée pour
assurer la pérennité de la canalisation.

Traversé de mur en béton armé d'épaisseur 20 cm, diamétre de la traversée 200 mm

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Traversé de mur en béton armé d'épaisseur 20 cm, diamétre de la traversée 250 mm

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Travaux de reprise de I'enrobé BBSG - Enrobé 0/10 a 160 kg/m?*

Fourniture et mise en oeuvre, a température adéquate, de béton bitumineux semi-grenu a granulats porphyre concassé
et bitume, comprenant :

- la préfabrication dans une centrale agréée par le Maitre d'oeuvre ;

- le transport et 'acheminement a pied d'oeuvre ;

- le nettoyage et le balayage a vif du support ;

- le comblement des trous et imperfections ;

- le reprofilage éventuel du support par apport de matériau ;

- la mise a niveau de tous les regards (assainissements et branchements, ...) ;

- une imprégnation a I'émulsion acide a 60% de bitume a raison de 1.5 kg/m? et une couche de gravillons 6/10 a raison
de 12 1/m?;

- les mesures, essais et controles ;

- toutes les fournitures (liants, dopes ou activants, granulats et filler) ;

- le compactage ;

- I'exécution des joints longitudinaux et joints d'arréts entre les différentes phases ;

- le remplacement des bordures détériorées au moment de la mise en oeuvre ;

- toutes les sujétions d'exécution quelque soit le nombre d'interventions en fonction de I'avancement des travaux
- formes de pentes

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°01 Terrassements généraux - VRD Page 47/72



4.1.29

4.1.210

4.1.211

4.1.3

4.1.31

4.1.32

4.1.33

4.1.34

Remplacement des bordures identique a I'existant

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Regards de tirage avec tampon fonte de classe D400 - Dimensions 800x800 profondeur 1.20 m

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC)

Reprise des espaces vers aprés achévement des travaux d'enrobé, profilage et traitement du talus
avec toile de paillage verte (identique a I'existant) + plantation de couvre sol identique a I'existant

Comprenant :

- reprise des terres végétale issue des travaux de décapage et terrassements des tranchées

- mise en oeuvre de terre végétale, réglage et modelage suivant le nivellement du projet et du talus existant.
- toile de paillage verte

- plantation des plantes lierre, essence type identique a I'existant.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux entre le tramway jusqu'au VS du batiment Vert (MEMC) - Intervention sur le talus

Intervention dans une zone en partie hors chantier - voie accés parking et maison des familles, pour
le passage des réseaux de branchements ELEC avec le raccordement sur le transfo dans la batiment
existant cuisine.

Balisage de sécurité, travaux a réaliser en passe alternée, blindage et protection des talus

Localisation :
Selon plan de réseau Elec repére EL14,au droit de la ligne HTA depuis le poste UPC jusqu'a la barriere vers le tramway

Sciage d'enrobés

Localisation :
Selon plan de réseau Elec repére EL14,au droit de la ligne HTA depuis le poste UPC jusqu'a la barriére vers le tramway

Démolition des enrobés

- Dépose d'enrobé et de bordures
- y compris toutes sujétions de tri sélectif et d'évacuation en filiere de valorisation ou décharge agréée selon
réglementation en vigueur en matiére de gestion des déchets de chantier.

Localisation :
Selon plan de réseau Elec repére EL14,au droit de la ligne HTA depuis le poste UPC jusqu'a la barriere vers le tramway

Travaux de reprise de I'enrobé BBSG - Enrobé 0/10 a 160 kg/m?

Fourniture et mise en oeuvre, a température adéquate, de béton bitumineux semi-grenu a granulats porphyre concassé
et bitume, comprenant :

- la préfabrication dans une centrale agréée par le Maitre d'oeuvre ;

- le transport et 'acheminement a pied d'oeuvre ;

- le nettoyage et le balayage a vif du support ;

- le comblement des trous et imperfections ;

- le reprofilage éventuel du support par apport de matériau ;

- la mise a niveau de tous les regards (assainissements et branchements, ...) ;

- une imprégnation a I'émulsion acide a 60% de bitume a raison de 1.5 kg/m? et une couche de gravillons 6/10 a raison
de 12 1/m?;

- les mesures, essais et controles ;

- toutes les fournitures (liants, dopes ou activants, granulats et filler) ;

- le compactage ;

- I'exécution des joints longitudinaux et joints d'arréts entre les différentes phases ;

- le remplacement des bordures détériorées au moment de la mise en oeuvre ;

- toutes les sujétions d'exécution quelque soit le nombre d'interventions en fonction de I'avancement des travaux
- formes de pentes

Localisation :
Selon plan de réseau Elec repére EL14,au droit de la ligne HTA depuis le poste UPC jusqu'a la barriére vers le tramway
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4135 Remplacement des bordures identique a I'existant type T2

Localisation :
Selon plan de réseau Elec repére EL14,au droit de la ligne HTA depuis le poste UPC jusqu'a la barriere vers le tramway

4.2 Adduction eau potable
4.2.1 Regards de comptage

Fourniture et pose de regard incongelable pour le comptage de I'eau potable, comprenant :

- les terrassements supplémentaires, I'évacuation a la décharge des déblais excédentaires ou impropres

- I'épuisement ou le détournement des eaux

- béton de propreté, fondations et parois en BA ou en magonnerie PC 20 éventuellement ou ouvrage préfabriqué
- aménagement du fond de regard en gravillon roulé

- dalle en BA de fermeture

- réservations et sujétions selon préconisation du Service Des Eaux

- matelas d'isolation en sous face de dalle avec protection mécanique type Fibrastryréne ou Fibraroc

- échelons d'acceés scellés dans paroi

- la fourniture et pose d'un couronnement en béton préfabriqué pour scellement du tampon

- la fourniture et la pose d'un tampon de regard fonte B125

NB : Le regard sera positionné en dehors des zones circulables pour permettre les interventions de maintenance en
toute sécurité.

Le type de regard devra étre approuvé par le Maitre d'oeuvre et I'organisme gestionnaire du réseau d'eau potable.

4.211 Regard de comptage incongelable, dimensions intérieures 270 x 100 x 170 cm ht
Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

4.2.2 Regard de branchement BA

Construction de regard de branchement étanche en béton armé pour toutes profondeurs comprenant :

- les terrassements

- I'évacuation a la décharge des déblais excédentaires ou impropres

- I'épuisement ou le détournement des eaux

- la fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de pose en graviers 6/10

- la fourniture et la pose d'un élément de fond préfabriqué ou, en cas de fond coulé en place, la fourniture et la mise en
oeuvre de béton de propreté sur 0.10 m d'épaisseur dosé a 150 kg de CPJ45

- la confection au mortier de ciment dosé a 600 kg de CLK 210/234 des cunettes, plages, parements intérieurs de
I'assise et du goulot

- les raccordements courbes des cunettes

- les coupes éventuelles de tuyaux

- les scellements étanches des tuyaux

- la fourniture et la pose de réhausses, des joints caoutchouc d'étanchéité

- la fourniture et la pose d'un tampon

4.2.21 De dimensions 100 x 100 x 120 cm prof + tampon fonte B125

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

4222 De dimensions 100 x 100 x 120 cm prof + tampon fonte C250

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

4.2.3 Raccordement sur réseau existant

Raccordement de la nouvelle conduite a celle existante comprenant les épuisements, les coupes de tuyaux, les
raccords, les piéces spéciales, la coupure et la remise en eau du trongon existant.

4.2.31 Raccordement sur réseau existant - Té a emboitements en PEHD P100-Gpe2 - PN16 SDR11- DN 225

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

4.2.4 Canalisation d'eau potable 16 bar

Fourniture et pose en tranchée, de canalisation d'eau potable 16 bar et des piéces spéciales (coudes, culottes, tés,
réductions, manchons...), sans déduction des longueurs occupées par les pieces spéciales, comprenant la fourniture a
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4.241

4.242

4.24 3

4.2.5

4.251

4.2.6

pied d'oeuvre, I'approche, la mise en place des tuyaux et des piéces spéciales sur lit de sable de carriére 0/10 de 0.10
m d'épaisseur, la fourniture et la fagon des joints, les coupes de tuyau, le béton de calage dans les angles et aux
extrémités, la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleue.

PEHD PE100-Gpe2 - PN16-SDR11 - DN 110 mm - Avec fourreau de protection

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

PEHD PE100-Gpe2 - PN16-SDR11 - DN 160 mm - Avec fourreau de protection

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

PEHD PE100-Gpe2 - PN16-SDR11 - DN 225 mm - Avec fourreau de protection

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

Piéces spéciales

Fourniture et mise en oeuvre de piéces spéciales : raccords, coudes, bouts d'extrémité, cones, piéces a tubulures, ...
pour les canalisations en fonte, matiére plastique, acier, ...

Les piéces seront comptées en plus-value a des longueurs supplémentaires fictives spécifiées au baréme
d'équivalence ci-aprés.

Bride folle en fonte 2.00 m

Contre-bride ronde centriflex 2.50 m
Collet battu 1.00 m

Manchette mixte filetée au pas centriflex 1.00 m
Manchon moulé 2.00 m

Té 3.00 m

Coude moulé 2.50 m

Coude formé 90° et 45° 3.00 m
Réduction moulée femelle-femelle 1.00 m
Réduction moulée male-femelle 1.00 m
Bouchon femelle 1.00 m

Bout d'extrémité BE 1.50 m

Bout d'extrémité BU 1.50 m

Cone de réduction 2.50 m

Coude 2.50 m

Té droit 3.00 m

Plaque pleine 1.00 m

Manchette a bride 2.50 m

Mise en place deTé a emboitements en PEHD P100-Gpe2 - PN16 SDR11- DN 160

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

Poteau d'incendie

Fourniture et pose d'une installation "poteau d'incendie" au sens de la norme NF S 62-200 comprenant :

- le poteau d'incendie conforme aux normes NF EN 14384 et NF S 61-213/CN

- les demi-raccords conforme a la norme NF S 61-703

- I'ancrage constitué d'un socle en béton armé de 80 x 80 x 30 cm ép

- le socle de propreté constitué d'un dallage en béton armé d'épaisseur 15 cm, emprise de 30 cm autour du poteau et
de 60 cm en frontal

- le dispositif de drainage pour vidange constitué d'un amas de cailloux d'un volume de 200 L minimum de
granulométrie supérieure a 30 mm

- I'appui et la butée du coude a patin

- un dispositif éventuel de mise a niveau permettant le raccordement a la canalisation : manchettes, esse de réglage

- les arceaux de protection

- certificat de conformité a la norme NF S 62-200 a fournir

NOTA BENE : S'assurer de la mise en place de l'installation selon les prescriptions énoncées par la norme NF S
62-200, notamment concernant I'emplacement, I'orientation, le volume de dégagement, etc...
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4.261

4.2.7

4.2.71

4.3
4.3.1
4.3.11

4.3.12

4.3.2

Poteau d'incendie DN 150 mm - Débit 120 m3/h - 2 prises DN 100 mm et 1 prise DN 65 mm

Poteau d'incendie relié au réseau AEP ayant une pression minimale de 1 bar, de couleur normalisée rouge, délivrant
un débit minimum de 120 m3/h minimum

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

Essai de pression et désinfection

Réalisation de la désinfection compléte du réseau et d'un essai de pression de canalisation a 12 bars selon cahier des
charges du gestionnaire du réseau comprenant la fourniture de I'eau et I'ensemble du matériel nécessaire, la fourniture
d'un rapport d'analyse d'eau et de pression.

Essai de pression et désinfection

Localisation :
Selon plan de réseau AEP et défense incendie

Assainissement
Drain périphérique
Drain périphérique - Perforation 220° - Diameétre 200 mm (gamme routier)

Fourniture et mise en oeuvre d'un systeme de drainage constitué de tubes en polyéthyléne haute densité double paroi,
comprenant :

- pente : 3 mm/m

- perforation sur la circonférence : 220 °

- surface captante : 145 cm?m

- classe de rigidité : SN8 (> 8 kN/m?)

- usage : drainage civil, routier, ferroviaire,sur décharge controlée, des systémes d'épandage et des systéme
aéraulique (séchage)

- terrassements complémentaires éventuels aux engins ou manuellement

- réglage du fond de fouille

- fagon de cunette sur semelle de fondations

- drain constitué de tubes et raccords en polyéthyléne haute densité recyclé, doube paroi, annelé extérieur, lisse
intérieur, avec perforations calibrées régulierement espacées sur 220° de la circonférence supérieure

- cheminées de visite réparties le long du drain pour nettoyage

- sujétions de raccordement sur regards de dessablage

- remblaiement sur 1.00 ml ht en gravillons roulés de granulométrie > 25 mm, compris enrobage par feutre anti-
contaminant

Localisation :
Selon plan de réseau EP

Cheminées de nettoyage de drain périphérique en diamétre 400 mm, hauteur moyenne 4.20 m
Fourniture et pose de cheminées de nettoyage de drain périphérique, comprenant :

- puits constitués de tubes en matériau dito systéeme de drainage positionnés verticalement aux angles de batiments ou
aux changements de directions

- raccords type té pour raccordement sur drain

- bouchon vissé sur canalisation affleurante au niveau fini du terrain

- toutes sujétions de fixation

NOTA BENE : Fixations directes au travers de complexe d'étanchéité de paroi verticale proscrites (prévoir maintien
provisoire pendant la phase de remblaiement)

Localisation :
Selon plan de réseau EP

Canalisation d'assainissement (EP)

Fourniture et pose en tranchée de canalisation a section circulaire comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d’ceuvre

- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes indiquées sur les plans ou les profils
- les raccords type changements de direction, réductions, culottes, tés, manchons...

- le calage sur un lit de sable
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4.3.21

4.3.22

4.3.23

4.3.24

4.3.25

4.3.3

- la fourniture et la fagon des joints
- les coupes de tuyaux

Spécifications pour les canalisations en PVC :

- le matériau utilisé sera adapté a la destination du réseau d'assainissement

- marquage NF obligatoire selon norme NF EN 13476-2

- le code de zone d'application devra étre obligatoirement U ou UD

- les emboitures seront a bagues d'étanchéité en élastomeére et bouts méles

- les joints seront a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une seule piéce
coulée

- aprés confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités males et femelles des tuyaux, un jeu de 5 mm au
moins

NOTA BENE : Les tubes PVC pré-manchonnés a coller sont proscrits

Mode de métré : linéaire de canalisation théorique sur plan, les piéces de raccords type changements de direction,
réductions, colottes, tés, manchons... n'étant pas ressorti

PVC CR-SN16 - DN 125 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

PVC CR-SN16 - DN 160 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

PVC CR-SN16 - DN 200 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

PVC CR-SN16 - DN 250 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

PVC CR-SN16 - DN 315 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

Canalisation d'assainissement (EP dévoyé Maison Des Familles))

Fourniture et pose en tranchée de canalisation a section circulaire comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d’ceuvre

- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes indiquées sur les plans ou les profils
- les raccords type changements de direction, réductions, culottes, tés, manchons...

- le calage sur un lit de sable

- la fourniture et la fagon des joints

- les coupes de tuyaux

Spécifications pour les canalisations en PVC :

- le matériau utilisé sera adapté a la destination du réseau d'assainissement

- marquage NF obligatoire selon norme NF EN 13476-2

- le code de zone d'application devra étre obligatoirement U ou UD

- les emboitures seront a bagues d'étanchéité en élastomeére et bouts méles

- les joints seront a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une seule piéce
coulée

- aprés confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités males et femelles des tuyaux, un jeu de 5 mm au
moins

NOTA BENE : Les tubes PVC pré-manchonnés a coller sont proscrits

Mode de métré : linéaire de canalisation théorique sur plan, les piéces de raccords type changements de direction,
réductions, colottes, tés, manchons... n'étant pas ressorti
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4.3.31

4.3.32

4.3.33

4.3.4

4.3.41

4.3.42

4.343

4.3.5

PVC CR-SN16 - DN 110 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

PVC CR-SN16 - DN 160 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

PVC CR-SN16 - DN 200 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EP

Canalisation d'assainissement (EU)

Fourniture et pose en tranchée de canalisation a section circulaire comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d’ceuvre

- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes indiquées sur les plans ou les profils
- les raccords type changements de direction, réductions, culottes, tés, manchons...

- le calage sur un lit de sable

- la fourniture et la fagon des joints

- les coupes de tuyaux

Spécifications pour les canalisations en PVC :

- le matériau utilisé sera adapté a la destination du réseau d'assainissement

- marquage NF obligatoire selon norme NF EN 13476-2

- le code de zone d'application devra étre obligatoirement U ou UD

- les emboitures seront a bagues d'étanchéité en élastomeére et bouts males

- les joints seront a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une seule piéce
coulée

- aprés confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités males et femelles des tuyaux, un jeu de 5 mm au
moins

NOTA BENE : Les tubes PVC pré-manchonnés a coller sont proscrits

Mode de métré : linéaire de canalisation théorique sur plan, les piéces de raccords type changements de direction,
réductions, colottes, tés, manchons... n'étant pas ressorti

PVC CR-SN16 - DN 125 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EU

PVC CR-SN16 - DN 160 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EU

PVC CR-SN16 - DN 200 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EU

Canalisation d'assainissement (EU unitaire dévoyé Maison Des Familles))

Fourniture et pose en tranchée de canalisation a section circulaire comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d’ceuvre

- la mise en place des tuyaux conformément aux pentes indiquées sur les plans ou les profils
- les raccords type changements de direction, réductions, culottes, tés, manchons...

- le calage sur un lit de sable

- la fourniture et la fagon des joints

- les coupes de tuyaux

Spécifications pour les canalisations en PVC :
- le matériau utilisé sera adapté a la destination du réseau d'assainissement

- marquage NF obligatoire selon norme NF EN 13476-2
- le code de zone d'application devra étre obligatoirement U ou UD
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- les emboitures seront a bagues d'étanchéité en élastomeére et bouts méles

- les joints seront a anneau de caoutchouc spécial résistant a la traction et au vieillissement, formé d'une seule piéce
coulée

- aprés confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités males et femelles des tuyaux, un jeu de 5 mm au
moins

NOTA BENE : Les tubes PVC pré-manchonnés a coller sont proscrits

Mode de métré : linéaire de canalisation théorique sur plan, les piéces de raccords type changements de direction,
réductions, colottes, tés, manchons... n'étant pas ressorti

4.3.51 PVC CR-SN16 - DN 200 mm

Localisation :
Selon plan de réseau EU

4.3.6 Caniveaux BA a grille fonte

Fourniture et mise en oeuvre de caniveau adapté au trafic comprenant :

- terrassement en fouilles et toutes sujétions

- confection du fond et des parois en béton armé dimensionnés par BET Structure
- fourniture et pose de la grille fonte en éléments, adaptée au trafic, verrouillable

- scellement des canalisations

- obturation des extrémités

- la fourniture et le scellement des cadres en corniéres d' acier galvanisé

4.3.6 1 Caniveaux BA de section 30 x 30 cm prof, avec grille aluminium B125

Localisation :
Suivant plan Assainissement

4.3.6 2 Caniveaux BA de section 30 x 30 cm prof, avec grille fonte D400, dimensions en plan des éléments
de grille 750 x 300 mm, ouverture 250 mm

Localisation :
Suivant plan Assainissement

4.3.7 Regards a cunette

Construction de regard a cunette en béton armé pour toutes profondeurs comprenant :

- les terrassements

- I'évacuation a la décharge des déblais excédentaires ou impropres

- I'épuisement ou le détournement des eaux

- la fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de pose en graviers 6/10

- la fourniture et la pose d'un élément de fond préfabriqué ou, en cas de fond coulé en place, la fourniture et la mise en
oeuvre de béton de propreté sur 0.10 m d'épaisseur dosé a 150 kg de CPJ45

- la confection au mortier de ciment dosé a 600 kg de CLK 210/234 des banquettes, parements intérieurs de l'assise et
du goulot

- les coupes et adaptations de canalisations

- les scellements étanches des tuyaux

- emboitement et dispositif d'étanchement des éléments de regard

- la fourniture et la pose de réhausses, des échelons en acier inoxydable, des joints caoutchouc d'étanchéité, d'un cone
de réduction ou d'une dalle de répartition, d'un couronnement en béton pour scellement du tampon

- la fourniture et la pose d'un tampon de regard en fonte ou d'une grille en fonte, de classe adaptée a la localisation de
I'ouvrage (traffic)

4.3.71 Regard a cunette 700 x 700 300 a460 ht, TF B125, tampon fonte B125
Y compris échelons

Localisation :
Réseau unitaire dévoyé

4.3.7 2 Regard a cunette 700 x 700 150 a190 ht, TF B125, tampon fonte B125
Y compris échelons

Localisation :
Réseau unitaire dévoyé
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4.3.7 3

4.3.7 4

4.3.75

4.3.8

4.3.81

4.3.82

4.3.83

4.3.84

4.3.9

Regard a cunettediamétre 700 400 a 500 cm ht, tampon fonte B125
Y compris échelons

Localisation :
Pour réseau EU-EV

Regard a cunette tampon béton 60 x 60 x 80 a 100 cm ht, tampon fonte D400

Localisation :
Pour réseau EU-EV

Regard a cunette tampon béton 60 x 60 x 100 & 210 cm ht, tampon fonte D400

Localisation :
Pour réseau EU-EV

Regards a décantation

Construction de regard a décantation en béton armé pour toutes profondeurs comprenant :

- les terrassements ;

- I'évacuation a la décharge des déblais excédentaires ou impropres ;

- I'épuisement ou le détournement des eaux ;

- la fourniture et la mise en ceuvre d'un lit de pose en graviers 6/10 ;

- la fourniture et la pose d'un élément de fond préfabriqué ou, en cas de fond coulé en place, la fourniture et la mise en
ceuvre de béton de propreté sur 0.10 m d'épaisseur dosé a 150 kg de CPJ45 ;

- la confection au mortier de ciment dosé a 600 kg de CLK 210/234 des, banquettes, parements intérieurs de l'assise et
du goulot ;

- les coupes et adaptations de canalisations ;

- les scellements étanches des tuyaux ;

- emboitement et dispositif d'étanchement des éléments du regard ;

- la fourniture et la pose de réhausses, des échelons en acier inoxydable, des joints caoutchouc d'étanchéité, d'un cone
de réduction ou d'une dalle de répartition, d'un couronnement en béton pour scellement du tampon ;

- la fourniture et la pose d'un tampon de regard en fonte ou d'une grille en fonte, de classe adaptée a la localisation de
I'ouvrage (traffic).

Regard a décantation de dimensions 50 x 50 x 160 ht, avec couronnement + grille fonte de classe
C250

Localisation :
Pour réseau EP

Regard a décantation tampon béton 100 x 100 x 270 ht
Y compris échelons

Localisation :
Pour réseau EP

Regard avaloir de dimensions 60 x 60 x 100 a 150 cm prof moy. avec couronnement béton et grille
fonte de classe C250

Localisation :
Pour réseau EP

Regard avaloir 30 x 80 x 100 ht

Localisation :
Pour réseau EP

Regard de branchement BA a cunette

Construction de regard de branchement étanche en béton armé pour toutes profondeurs comprenant :

- les terrassements

- I'évacuation a la décharge des déblais excédentaires ou impropres

- I'épuisement ou le détournement des eaux

- la fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de pose en graviers 6/10

- la fourniture et la pose d'un élément de fond préfabriqué ou, en cas de fond coulé en place, la fourniture et la mise en
oeuvre de béton de propreté sur 0.10 m d'épaisseur dosé a 150 kg de CPJ45

- la confection au mortier de ciment dosé a 600 kg de CLK 210/234 des cunettes, plages, parements intérieurs de
I'assise et du goulot

- les raccordements courbes des cunettes
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- les coupes éventuelles des tuyaux

- la fourniture et la pose de réhausses, des joints caoutchouc d'étanchéité

- la fourniture et la pose d'un tampon hydraulique adapté a l'usage, compris scellement du cadre au mortier spécial
adapté

4391 De diamétre 100 x 100 a 220 cm prof+ tampon fonte hydraulique C250

Localisation :
Plan réseaux EP et EP dévoyés

4.3.92 De diamétre 700 x 400 a 450 cm prof+ tampon fonte hydraulique C250

Localisation :
Plan réseaux EP

4.3.10 Vérification des réseaux
4.3.10 1 Curage des réseaux apres travaux
Vérification et curage des réseaux en fin de chantier, rapport de vérification a produire.

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

4.3.102  Passage caméra

Reéalisation d'un passage caméra sur I'ensemble des collecteurs principaux, branchements et drains.
Etablissement d'un rapport en 3 exemplaires.

Localisation :
Pour I'ensemble des réseaux EU-EV et EP

4.3.10 3  Curage des réseaux existants avant travaux
Vérification et curage des réseaux existants avant le démarrage des travaux, rapport de vérification a produire.

Localisation :
Collecteur unitaire du regard a I'ouest de l'internat a la station de relevage principale a I'estde la cuisine centrale

4.3.104  Passage caméra dans réseaux existants

Reéalisation d'un passage caméra sur I'ensemble des collecteurs principaux et branchements existants.
Etablissement d'un rapport en 3 exemplaires.

Localisation :
Collecteur unitaire du regard a I'ouest de l'internat a la station de relevage principale a I'estde la cuisine centrale

44 Stations de relevage

4.41 Station de relevage EP - Hauteur de refoulement 1 m - Débit 1.4 I/s

Fourniture et pose de station de relevage EP, gamme STATION TOP 80 des établissement ITT FLYGHT ou
techniquement équivalent, comprenant :

Données projet :

- cote TN station : 287.75 NGF

- cote dessus poste : 287.80 NGF

- cote fil d'eau arrivée effluents : 285.76 NGF
- cote fil d'eau sortie station : 286.50 NGF

- niveau nominal de pompage : 285.76 NGF
- cote de rejet des effluents : 286.67 NGF

- hauteur nominale : 0.91 m

- longueur de refoulement : 8 m

- présence de nappe phréatique : non

Effluent :

- eaux de drainage

- dégrillage : oui

- entrefer de dégrillage : 40 mm

Conduite de refoulement :

- nature : PEHD

- diameétre intérieur : 32.00 mm
- longueur : 8 m
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4.42

Station :

- cuve en polyester armé de fibre de verre modulaire avec fond autonettoyant, diam. 1200 mm, et ht= 3.40 m
- couvercle en polyester armé de fibre de verre avec charniere béquille et fermeture cadenassée

- grille anti-chute

- tuyauterie interne en DN 80 sortie lisse Inox A2, avec brides de démontage

- arrivée lisse en DN 200 PVC avec raccord souple

- avec panier de dégrillage en Inox A2 intégré, et systétme de manutention

- dispositifs pour maintenance intégré

Regard de vannes :

- regard renforcé en polyester armé fibre de verre

- couvercle en polyester armé de fibre de verre avec charniere béquille et fermeture cadenassée

- tuyauterie avec joints de démontage pour robinetterie a brides DN 80, sortie lisse unique DN 80 Inox A2
- raccords souple entre regard et station

- vidange collecteur en DN 50

Robinetterie :

- vannes a opercule caoutchouc DN 80, peinture époxy, a brides PN 10
- clapets a boules DN 80, peinture époxy, a brides PN 10

- échelle d'accés avec renfort

- clapet anti-retour pour vidange des égouttures

Pompes :

- 2 groupes électro-pompes submersibles type DP 3068 MT 472 de 1.5 kW
- moteur asynchrone IP 68, isolation classe H

- débit unitaire : 31.00 m3/h (8.61 I/s)

- HMT : 8.70 mCE

- puissance nominale : 1.50 kW

- puissance maximale absorbée aux bornes : 2.20 kW

- vitesse de rotation 1355 tr/mn

- mode de démarrage : direct

- tension/fréquence : triphasé 400 V/50 Hz

Coffret électrique :

- alimentation du coffret en 400 V triphasé avec neutre

- automatisme par relayage : permutation, reprise en secours
- régulation

- alarme niveau haut

en fagade :

- voyant niveau haut

- voyant marche pour chaque pompe

- commutateur Auto-Arrét-Manuel par pompe

- compteur horaire pour chaque pompe

- voltmétre avec commutateur

- amperemetre pour chaque pompe

a l'intérieur :

- interrupteur général a commande extérieure cadenassable
- protection par disjoncteur magnéto-thermique

- contacts pour report d'alarme de fonctionnement des groupes électro-pompes et autres défauts

Prestations a inclure :

- terrassements en trou, le lit de pose et l'enrobage, les remblais mis en ceuvre par couches successives
soigneusement compactées, le raccordement de toutes les canalisations d'arrivée et de sortie, évacuation des déblais
excédentaires en décharge contrblée

- pose de I'ensemble, réglage, calage

- arase supérieure au niveau du terrain naturel fini projet .

- les raccordements électriques, I'alimentation étant du au titre du lot Electricité

- essais et mise en service par les techniciens du fournisseurs

- contrat de maintenance et conditions a fournir avec I'offre

Station de relevage EP - Hauteur de refoulement 5.25 m - Débit 8.61 I/s

Fourniture et pose de station de relevage EP, gamme STATION TOP 80 des établissement ITT FLYGHT ou
techniquement équivalent, comprenant :

Données projet :

- cote TN station : 287.35 NGF

- cote dessus poste : 287.40 NGF

- cote fil d'eau arrivée effluents : 284.75 NGF
- cote fil d'eau sortie station : 287.00 NGF

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°01 Terrassements généraux - VRD Page 57/72



- niveau nominal de pompage : 284.00 NGF
- cote de rejet des effluents : 290.00 NGF

- hauteur nominale : 5.25 m

- longueur de refoulement : 27 m

- présence de nappe phréatique : non

Effluent :

- eaux usées et eaux vannes

- dégrillage : oui

- entrefer de dégrillage : 40 mm

Conduite de refoulement :

- nature : PVC 10 bars

- diameétre intérieur : 64.00 mm
- longueur : 27 m

Station :

- cuve en polyester armé de fibre de verre modulaire avec fond autonettoyant, diam. 1200 mm, et ht= 3.40 m
- couvercle en polyester armé de fibre de verre avec charniere béquille et fermeture cadenassée

- grille anti-chute

- tuyauterie interne en DN 80 sortie lisse Inox A2, avec brides de démontage

- arrivée lisse en DN 200 PVC avec raccord souple

- avec panier de dégrillage en Inox A2 intégré, et systétme de manutention

- dispositifs pour maintenance intégré

Regard de vannes :

- regard renforcé en polyester armé fibre de verre

- couvercle en polyester armé de fibre de verre avec charniere béquille et fermeture cadenassée

- tuyauterie avec joints de démontage pour robinetterie a brides DN 80, sortie lisse unique DN 80 Inox A2
- raccords souple entre regard et station

- vidange collecteur en DN 50

Robinetterie :

- vannes a opercule caoutchouc DN 80, peinture époxy, a brides PN 10
- clapets a boules DN 80, peinture époxy, a brides PN 10

- échelle d'acceés avec renfort

- clapet anti-retour pour vidange des égouttures

Pompes :

- 2 groupes électro-pompes submersibles type DP 3068 MT 472 de 1.5 kW
- moteur asynchrone IP 68, isolation classe H

- débit unitaire : 31.00 m3/h (8.61 I/s)

- HMT : 8.70 mCE

- puissance nominale : 1.50 kW

- puissance maximale absorbée aux bornes : 2.20 kW

- vitesse de rotation 1355 tr/mn

- mode de démarrage : direct

- tension/fréquence : triphasé 400 V/50 Hz

Coffret électrique :

- alimentation du coffret en 400 V triphasé avec neutre

- automatisme par relayage : permutation, reprise en secours
- régulation

- alarme niveau haut

en fagade :

- voyant niveau haut

- voyant marche pour chaque pompe

- commutateur Auto-Arrét-Manuel par pompe

- compteur horaire pour chaque pompe

- voltmeétre avec commutateur

- amperemeétre pour chaque pompe

a l'intérieur :

- interrupteur général a commande extérieure cadenassable
- protection par disjoncteur magnéto-thermique

- contacts pour report d'alarme de fonctionnement des groupes électro-pompes et autres défauts

Prestations a inclure :

- terrassements en trou, le lit de pose et I'enrobage, les remblais mis en oceuvre par couches successives
soigneusement compactées, le raccordement de toutes les canalisations d'arrivée et de sortie, évacuation des déblais
excédentaires en décharge contrblée

- pose de I'ensemble, réglage, calage

- arase supérieure au niveau du terrain naturel fini projet
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- les raccordements électriques, I'alimentation étant du au titre du lot Electricité
- essais et mise en service par les techniciens du fournisseurs
- contrat de maintenance et conditions a fournir avec I'offre

Localisation :
Selon plan de réseau EP, en aval de la rétention EP du site

443 Station de relevage EU-EV - Hauteur de refoulement 4.70 m - Débit 10.60 I/s

Fourniture et pose de station de relevage EU-EV, gamme STATION TOP 80 des établissement ITT FLYGHT ou
techniquement équivalent, comprenant :

Données projet :

- cote TN station : 287.38 NGF

- cote dessus poste : 287.50 NGF

- cote fil d'eau arrivée effluents : 284.86 NGF
- cote fil d'eau sortie station : 287.00 NGF

- niveau nominal de pompage : 282.00 NGF
- cote de rejet des effluents : 290.00 NGF

- hauteur nominale : 8.00 m

- longueur de refoulement : 26 m

- présence de nappe phréatique : non

Effluent :

- eaux usées et eaux vannes

- dégrillage : oui

- entrefer de dégrillage : 40 mm

Conduite de refoulement :

- nature : PVC 10 bars

- diameétre intérieur : 64.00 mm
- longueur : 26 m

Station :

- cuve en polyester armé de fibre de verre modulaire avec fond autonettoyant, diam. 1200 mm, et ht= 5.50 m
- couvercle en polyester armé de fibre de verre avec charniere béquille et fermeture cadenassée

- grille anti-chute

- tuyauterie interne en DN 80 sortie lisse Inox A2, avec brides de démontage

- arrivée lisse en DN 200 PVC avec raccord souple

- avec panier de dégrillage en Inox A2 intégré, et systétme de manutention

- dispositifs pour maintenance intégré

Regard de vannes :

- regard renforcé en polyester armé fibre de verre

- couvercle en polyester armé de fibre de verre avec charniere béquille et fermeture cadenassée

- tuyauterie avec joints de démontage pour robinetterie a brides DN 80, sortie lisse unique DN 80 Inox A2
- raccords souple entre regard et station

- vidange collecteur en DN 50

Robinetterie :

- vannes a opercule caoutchouc DN 80, peinture époxy, a brides PN 10
- clapets a boules DN 80, peinture époxy, a brides PN 10

- échelle d'acces avec renfort

- clapet anti-retour pour vidange des égouttures

Pompes :

- 2 groupes électro-pompes submersibles type DP 3068 MT 472 de 1.5 kW
- moteur asynchrone IP 68, isolation classe H

- débit unitaire : 38.16 m3/h (10.60 I/s)

- HMT : 10.60 mCE

- puissance nominale : 1.50 kW

- puissance maximale absorbée aux bornes : 2.20 kW

- vitesse de rotation 1355 tr/mn

- mode de démarrage : direct

- tension/fréquence : triphasé 400 V/50 Hz

Coffret électrique :

- alimentation du coffret en 400 V triphasé avec neutre

- automatisme par relayage : permutation, reprise en secours
- régulation

- alarme niveau haut

en fagade :

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°01 Terrassements généraux - VRD Page 59/72



4.5
4.5.1
4.5.1.1

4.5.1.11

4.5.1.12

4.5.1.13

4.5.1.2

4.5.1.2 1

4.5.1.22

4.5.1.23

- voyant niveau haut

- voyant marche pour chaque pompe

- commutateur Auto-Arrét-Manuel par pompe

- compteur horaire pour chaque pompe

- voltmétre avec commutateur

- amperemetre pour chaque pompe

a l'intérieur :

- interrupteur général a commande extérieure cadenassable

- protection par disjoncteur magnéto-thermique

- contacts pour report d'alarme de fonctionnement des groupes électro-pompes et autres défauts

Prestations a inclure :

- terrassements en trou, le lit de pose et l'enrobage, les remblais mis en ceuvre par couches successives
soigneusement compactées, le raccordement de toutes les canalisations d'arrivée et de sortie, évacuation des déblais
excédentaires en décharge contrblée

- pose de I'ensemble, réglage, calage

- arase supérieure au niveau du terrain naturel fini projet .

- les raccordements électriques, I'alimentation étant du au titre du lot Electricité

- essais et mise en service par les techniciens du fournisseurs

- contrat de maintenance et conditions a fournir avec I'offre

Localisation :
Selon plan de réseau EU et unitaire dévoyé, pour relevage de I'ensemble des effluents EU-EV du site

Infrastructure de réseaux secs
Branchement électrique

Regards de tirage

Fourniture et pose de regard de tirage BA sur lit de pose en béton, y compris terrassements supplémentaires,
évacuation des déblais, scellement des fourreaux par enduit intérieur étanche, liage des fourreaux en entrée et
sortie de regard, bétonnage des fourreaux sur 1.00 m aux entrées et sorties de regard, fourniture et scellement
des cadres et des tampons.

Regard de tirage en BA avec dalle de couverture et couronnement et tampon en fonte D400,
dimensions 200 x 200 x 100 cm ht

Localisation :
Pour raccordement ELEC HT sur réseau existant

Regard de tirage en BA avec couronnement et tampon de couverture en fonte B125, dimensions 120
x 120 x 100 cm ht

Localisation :
Sur les 2 liaisons ELEC HT, entre points de raccordement sur réseau existant et batiments

Regard de tirage en BA avec couronnement et tampon de couverture en fonte B125, dimensions 80 x
80 x 100 cm ht

Localisation :
Pour raccordement ELEC HT sur réseau existant

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC aiguillé, type gaine TPC rouge double paroi (annelée
extérieure, lisse intérieure), y compris grillage avertisseur.

Faisceau de 1 diam. 200 mm + 1 diam. 63 mm

Localisation :
Les 2 liaisons ELEC HT, entre points de raccordement sur réseau existant et batiments

Faisceau de 3 diam. 110 mm

Localisation :
Liaison CFO

Faisceau de 2 diam. 90 mm

Localisation :
Liaison CFO
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4.5.1.24

4.5.1.25

4.5.1.26

4.5.1.27

4.5.1.28

4.5.2
4.5.2.1

4.5.2.11

4.5.2.12

4.5.2.2

4.5.2.2 1

4.5.2.22

4.5.2.23

4.5.2.24

Faisceau de 3 diam.110 mm

Localisation :
Liaison CFO

Faisceau de 5 diam. 200 mm

Localisation :
Liaison CFO

Faisceau de 2 diam.63 mm

Localisation :
Liaison CFO

Faisceau de 2 diam.160 mm + 1 diam.90 mm + tresse cuivre/mise a la terre

Localisation :
Pour liaison entre cuve a fuel et groupe électrogéne

Diam. 63 mm

Localisation :
Pour alimentations et reports d'alarmes des stations de relevage

Branchement des télécommunications

Chambres de tirage

Fourniture et pose de chambre de tirage BA sur lit de pose en béton, y compris terrassements supplémentaires,
évacuation des déblais, scellement des fourreaux par enduit intérieur étanche, bouchonnage des fourreaux en attente,
fourniture et pose de peignes a 1.00 m des entrées et sorties de chambre, fourniture et scellement des cadres et des
tampons.

Chambre L2T et tampon fonte D400
Localisation :

Pour liaison Fibre PSY devant Créche
Pour liaison CFA au Nord

Chambre K1C et tampon fonte D400
Localisation :

Pour liaison CFA entre batiment Vert-Memc et projet
Pour liaison CFA au Nord

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC aiguillé, type gaine TPC vert double paroi (annelée
extérieure, lisse intérieure), y compris grillage avertisseur

Faisceau de 3 diam. 160 mm

Localisation :
Pour liaison CFA entre batiment Vert-Memc et projet

Faisceau de 1 diam. 160 mm

Localisation :
Liaison CFA

Faisceau de 4 diam. 200 mm

Localisation :
Liaison CFA

Faisceau de 3 diam. 110 mm

Localisation :
Liaison CFA
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4.5.2.25

4.5.2.26

4.5.3
4.5.3.1

4.5.3.11

4.5.3.2

4.5.3.21

4.6

4.6.1
4.6.11

Faisceau de 3 diam. 200 mm
Pour liaison CFA au Nord

Localisation :
Pour liaison CFA

Faisceau de 3 diam. 110 mm

Localisation :
Liaison fibre optique

Réseau éclairage extérieur

Regards de tirage

Fourniture et pose de regard de tirage BA sur lit de pose en béton, y compris terrassements supplémentaires,
évacuation des déblais, scellement des fourreaux par enduit intérieur étanche, liage des fourreaux en entrée et
sortie de regard, bétonnage des fourreaux sur 1.00 m aux entrées et sorties de regard, fourniture et scellement
des cadres et des tampons.

Regard de tirage en BA avec couronnement et tampon de couverture en fonte B125, dimensions 50 x
50 x 100 cm ht

Localisation :
Eclairage extérieur le long de rampe d'accés et dans parvis

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable de fourreau PVC aiguillé, type gaine TPC rouge double paroi (annelée
extérieure, lisse intérieure), y compris grillage avertisseur et liaison cuivre en chaque appareil d'éclairage

Diam. 63 mm + tresse cuivre/mise a la terre

Localisation :
Eclairage extérieur le long de rampe d'accés et dans parvis

Rétention EP et stockage EP
Rétention EP:

Les travaux consistent a créer une rétention d'eau pluviale en amont du réseau public, en vue de réguler le débit de
rejet sur ce dernier.

La capacité de cette rétention est calculée sur la base du débit de fuite autorisé par Ié réglement d'assainissement
local (voir note EP correspondant au projet).

Stockage EP :

Les travaux consistent a créer un stockage des EP en vue d'un réemploi spécifique sur le site (arrosage, alimentation
EF des WC, autre).

La capacité de cette rétention est calculée selon les besoin par le bureau d'étude technique en charge des installations
sanitaires.

NOTA BENE :
Les travaux de terrassements et de remblais sont prévus dans la section TERRASSEMENTS GENERAUX.
Bassin pour rétention EP

Bassin étanche de rétention des eaux pluviales - Dimensions 130 m? x 1.26 m ht soit une capacité de
154 m3

Fourniture et mise en ceuvre d’un réservoir en structures alvéolaires ultra légeres type Q-BIC PLUS de fabrication
WAVIN ou équivalent, comprenant :

- mise en ceuvre en fond de fouille d'un lit de sable sur une épaisseur de 10 cm

- fourniture et pose d'une structure alvéolaire ultra légére compris puits d'inspection et de ventilation enveloppée sur les
6 faces d'un géotextile, conformément a la norme NF EN 10142

- fourniture et pose de la géomembrane étanche a prévoir en enveloppe sur les 6 faces

- fourniture et pose du géotextile de protection de la géomembrane, sur les 6 faces

- connexions pour raccordement des pénétrations des collecteurs dans le réservoir

- connexions pour raccordement sur la station de relevage spécifique dimensionnée au débit de fuite, ainsi que de la
sur-verse de trop plein a raccorder sur exutoire
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4.6.2

4.6.21

4.6.3
4.6.31

4.6.4
4.6.41

- mise en ceuvre des remblais autour des cuves de rétention en matériaux de classe R de Dmax > 60 mm

- Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant

Localisation :
Selon plan de réseau EP, rétention EP du site

Réservoir pour rétention EP

Fourniture et pose de réservoir d'eau enterré et visitable de type Spirel® des Ets VIACON (TUBOSIDER) ou
techniquement équivalent, comprenant :

- conduit en acier de nuance S250GD, galvanisé a chaud au trempé en continu a 725 g/m? double face, conformément
ala norme NF EN 10147

- fabrication sur mesure

- dispositif d'étanchéité par bandes d'étanchéité adhésives et colliers en acier boulonnés

- fond a chaque extrémité

- piquages d'entrée/sortie aux diamétres demandés

- raccords multi-matériaux adapté au type de collecteur (béton, PVC, PEHD, fonte, grés...)

- possibilité de jumelage de plusieurs réservoir par liaisons/nourrices

- trou d'homme diamétre 800 mm, permettant la visite du réservoir

-1 piquage d'entrée raccordé sur réseau EP

-1 piquage de sortie équipé d'un dispositif de gestion du débit de fuite raccordé en aval sur réseau public

Les tuyaux devront étre posés en respectant les prescriptions du fascicule 70 et plus précisément les
recommandations énoncées dans le document LCPC / SETRA "buses métalliques, recommandations et régles de
l'art", a savoir :

- lit de pose plan et stable tel que défini ci-avant ;

- remblaiement périphérique par des matériaux compactables, non gélifs, non argileux, ni limoneux et dépourvus de
gros calibres, intégrant des fines (0/31,5 ou 0/50 par exemple)

Réservoir de capacité 35 m3

Caractéristiques indicatives :

- diamétre : 2000 mm

- longueur : 11.00 ml

- file d'eau entrée : selon plan réseau assainissement
- file d'eau sortie : selon plan réseau assainissement

Localisation :

Selon plan de réseau EP, rétention EP Maison Des Familles avant infiltration sur forage spécifique déja réalisé, trop plein sur réseau
unitaire

Réservoir pour stockage EP

Réservoir de capacité 20 m3 (standard)

Caractéristiques indicatives :

- diamétre : 1600 mm

- longueur : 10.00 ml

- file d'eau entrée : selon plan réseau assainissement
- file d'eau sortie : selon plan réseau assainissement

Localisation :
Selon plan de réseau EP, réservoir pour récupération EP

Remblaiement

Remblais en ballast calcaire 40/80

Remblaiement en ballast calcaire de calibrage 40/80, indice des vides minimum 30%, mise en ceuvre par passes
successives, en prenant toutes les précautions de préservation des ouvrages contigus remblayés (notamment

préservation des complexes d'étanchéité et/ou d'imperméabilisation)

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Remblais périphériques rétentions EP
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4.7
4.7.1

4.7.1.1
4.7.1.11

4.7.1.2

Mur poids en gabions

Ouvrage en gabions a gradins externes

Réalisation de mur poids en gabions a gradins externes :

- domaine d'utilisation : gabions électro-soudés permettant un aspect soigné, destiné a la réalisation de souténements,
murs anti-bruits, habillage de culées ou murs, quais et aménagements paysagers

- mise en oeuvre sur semelles de fondation en béton armé a la charge du présent lot

- inclinaison de l'ouvrage entre 6 et 10°

- mise en oeuvre selon procédé du fabricant

- dimensionnement a justifier par note de calcul sur la base du principe d’exécution établi par le BET Structure

Constitution des gabions

- gabions obtenus par assemblage en place de panneaux électro-soudés

- utilisation de panneaux présentant un niveau de traitement anti-corrosion adapté, réalisé en usine, type revétement
Galfan® (alliage de 95 % de zinc et 5 % d’aluminium) ou plastifié

- assemblage des panneaux entre eux in situ au moyen d’agrafes métalliques a trés haute résistance fermées
mécaniquement ou éventuellement par fils de ligature ou spirales métalliques préfabriquées

- les panneaux de gabions devront respecter les normes européennes, notamment : EN 10223-4 pour la définition du
produit, tolérance des mailles et la résistance des fils, EN 10218-2, classe T1 pour les tolérances dimensionnelles des fils,
EN 10244-2, qualité A pour le revétement d’alliage de zinc et EN 10245-1, 10245-2 et 10245-3 pour les revétements
plastifiés (polyester)

- ouvrage compartimenté tous les métres par des cloisons appelées diaphragmes

Remplissage des gabion

- matériaux durs, insensibles a I'eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité possible (au
minimum 2200 kg/m3), selon norme XP P18-545

- le matériau devra étre propre, avoir une forme homogéne dans ses trois dimensions et étre constitué de galets ou de
concassé de qualité

- un échantillon représentatif devra étre proposé pour agrément

- la granulométrie conseillée sera comprise entre 50 et 200 mm

- les trop gros éléments seront purgés

- le choix des matériaux sera soumis au maitre d'ouvrage

- les pierres de remplissage devront laisser un minimum de vide

- remplissage a la pelle mécanique

- finitions manuelle pour garantir un remplissage optimal

- le maitre d’ceuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever directement
des échantillons sur les cages en vue de procéder a des essais de contréle dans un laboratoire agréé

- toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de I'entrepreneur

- les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront facturés a I'entrepreneur

Matériau de remblai

- le matériau de remblai devra provenir d'une carriére agréée par le Maitre d’ceuvre et devra étre drainant, insensible a
I'eau

Scellement en téte d'ouvrage

- garde-corps ou poteaux de cloture seront fixés par platines et boulons sur les panneaux horizontaux du rang inférieur
(0.5 a 1 m sous le couvercle final), ou scellés dans des réservations préalablement mises en place dans le gabion

Semelles filantes

Gros béton de rattrapage

Fourniture et mise en ceuvre de gros béton de rattrapage, soigneusement arasé pour assise de fondation. Le dosage
minimum devra étre de 150 kg de ciment par m3 de béton.

Mode de métré : Cubature théorique sur plan, perte en fouille et a répercutter sur prix unitaire.

Localisation :
Pour aménagement gabions en gradins

Gabions en panneaux électro soudés avec about arasé - Mailles de 50 x 100 mm ht - Diamétre des fils
Galfan® 4.5 mm - Granulométrie du matériau pierreux entre 100 et 150 mm

Fourniture et pose de gabions electrosoudés avec revétement Galfan® (alliage de 95 % de zinc et 5 % d’aluminium) ou
plastifie, avec matériaux de remplissage, comprenant :
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4.7.1.21

4.7.1.3
4.7.1.3 1

4.7.1.4

4.7.1.4.1
4.7.1.4.11

4.7.1.4.2
4.7.1.4.21

- assemblage des gabions compris accessoires de montage type ligatures, attaches, tirants...
- remplissage de matériaux compris toute sujétions d'amenée a pied d’ceuvre et d'appareillage dans les cages

Eléments de section 100 x 80 cm ht

Localisation :
Aménagement gabions en gradins

Drain en pied de mur
Drain périphérique rigide de diamétre 160 mm

Fourniture et mise en oeuvre de drain périphérique rigide, de diamétre 160 mm, en polyéthyléne haute densité PE
100/DIN, type PEHD SIMONA comprenant :

- pente : 3 mm/m

- particularité : possibilité de drainage sous pression et d'inspection vidéo a long terme

- terrassements complémentaires éventuels aux engins ou manuellement

- réglage du fond de fouille

- fagon de cunette sur semelle de fondations

- fourniture et pose du drain rigide en polyéthyléne haute densité PE 100/DIN type PEHD SIMONA

- cheminées de visite réparties le long du drain pour nettoyage

- sujétions de raccordement sur regards de dessablage

- remblaiement sur 1.00 ml ht en gravillons roulés de granulométrie > 25 mm, compris enrobage par feutre anti-
contaminant

Localisation :
Pour aménagement gabions en gradins

Remblaiements contre gabions et infrastructures nord

La prestation comprend l'ensemble des dispositions de protection des ouvrages lors des remblaiements qui devront
étre réalisés soigneusement par couches successives et notamment la fourniture et mise en place d'un géo-composite
de protection type Delta MS des Ets DOERKEN ou équivalent, contre les ouvrages verticaux en béton armé et/ou
gabions, en jonction avec le systeme de drainage.

Un dispositif d'arrét en téte du systéme type solin ou autre sera prévu en coordination avec le titulaire du lot étanchéité
en cas de complexe étanche sur les parois verticales en question.

Nappes a excroissances
Delta-Terraxx (capacité drainante élevée - sollicitations élevées)

Fourniture et pose de nappe a excroissances de protection et de drainage de parois enterrées ou d'ouvrages
horizontaux (sous dallage, toiture végétalisée...), avec non tissé filtrant intégré et feuille glissante, ayant les
caractéristiques suivantes :

- matériau : PEHD vierge (argenté)

- hauteur des excroissances : env. 10 mm

- résistance a la compression (court terme) : env. 400 kN/m?

- résistance a la compression (charge permanente) : env. 100 kN/m?

- profondeur maximale de mise en ceuvre : 10 m

- volume d'air entre les excroissances : env. 7.9 I/m?

- capacité de drainage dans le plan sous charge 20 kN/m? et gradient hydraulique i=1.00 : 3.17 I/s.m
- marquage CE pour conformité aux exigences de la EN 13252

- compris sujétions et accessoires de fixation

NB : Percement de systeme d'étanchéité proscrit

Mode de métré : surface nette de murs non compris chutes et recouvrements

Localisation :
Pour aménagement gabions en gradins

Remblaiement
Remblais en ballast calcaire 40/80
Remblaiement en ballast calcaire de calibrage 40/80, indice des vides minimum 30%, mise en ceuvre par passes

successives, en prenant toutes les précautions de préservation des ouvrages contigus remblayés (notamment
préservation des complexes d'étanchéité et/ou d'imperméabilisation)
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4.8

4.8.1
4.8.11

4.8.2

4.8.21

4.9
4.9 1

410
4.10.1
4.10.1 1

Mode de métré : m3 de matériaux en place

Localisation :
Pour aménagement gabions en gradins

Bordures et caniveaux préfabriqués

Fourniture et pose de bordures ou caniveaux préfabriqués en béton, bénéficiant d'un certificat d'admission a la marque
NF attestant de leur conformité a la norme NF P 98-340/CN et provenant d'une usine ou d'un fournisseur agréé par le
Maitre d'oeuvre, comprenant :

- la fourniture et le transport a pied d'oeuvre ;

- I'implantation, le piquetage et le nivellement du tracé ;

- les terrassements manuels ou mécaniques ;

- le compactage du fond de fouille ;

- la mise en place d'une fondation en béton dosé a 300 kg/m3 de ciment CLK ;

- les contreforts en béton sur toute la longueur ;

- la confection des joints au mortier de ciment ;

- toutes sujétions de pose en courbe ou bateau, de sciage et de raccordement ;

- toutes sujétions d'exécution, méme si elles ne sont pas spécifiées ci-avant, conformément aux prescriptions du CCTP
et quelque soit le nombre d'interventions en fonction de I'avancement des travaux.

Longueur mesurée en projection horizontale.
Bordures pour parcs de stationnement, allées, terrains de sport

Bordures parc P4 classe classe T (emplois courants) - Avec une classe de résistance aux agressions
climatiques : B, équivalent classes XF1 a XF3 selon NF EN 206-1

Localisation :
Selon plan de VRD, bordures, au droit de la voirie d'accés

Bordures de trottoirs

Y compris bordures biaises droites ou gauches au droit des bateaux compris dans les postes ci-aprés et non détaillées.

Bordures de trottoirs T2 classe T (emplois courants) - Avec une classe de résistance aux agressions
climatiques : B, équivalent classes XF1 a XF3 selon NF EN 206-1

Localisation :
Selon plan de VRD, bordures, au droit de la voirie d'accés

Bordures de délimitation et voliges

Volige métallique

Fourniture et pose de volige métallique formant bordures entre espaces verts et zones gravillonnées des pieds de
batiments ou cheminement en stabilisé, comprenant :

- scellement des bordures par pattes de fixation en inox sur massif de fondation inclus au présent poste
- compris toutes sujétions de raccords et mise en oeuvre

Localisation :
Suivant plan de bordures

Voirie

Sondages - Essais

Campagne d'essais a la plaque

Réalisation d'une campagne d'essais a la plaque avec obligation de résultat, comprenant :

- 'amenée et le repli du matériel (plaque, barre, chargement, ...)

- un rapport d'essais en 4 exemplaires précisant pour chaque essai la localisation, la date, les conditions
météorologiques, les résultats obtenus, les objectifs demandés par la norme et le rapport d'études de sol, les solutions
de reprise le cas échéant

- densité des essais : 1 U/200 m? avec un minimum de 3 U par surface

Rappel des résultats a obtenir, selon rapport de sol joint au dossier :

Au niveau de l'assise des voiries lourdes (voiries pompiers)
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4.10.2
4.10.2.1

4.10.2.1 1

4.10.2.2

4.10.2.2 1

4.10.2.2 2

4.10.2.2 3

- k> 8 bars/cm (module de Westergaard)
- EV2 > 800 bars
-EV2/EV1<2

Localisation :
Pour I'ensemble des plateformes sous voiries lourdes

Couches de liaison et de roulement

Enduits superficiels

Fourniture et mise en oeuvre d'un bicouche comprenant :

- une premiére couche constituée d'une émulsion acide a 60% de bitume a raison de 1.5 kg/m? et d'un gravillonnage de
matériaux 6/10 a raison de 12 I/m?

- une deuxiéme couche constituée d'une émulsion acide a 60% de bitume a raison de 1 kg/m? et d'un gravillonnage de
matériaux concassés 4/6 a raison de 10 I/m?

- le cylindrage par couche

Enduit monocouche a double gravillonnage
Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit monocouche a double gravillonnage, comprenant :

- une couche de liant constituée d'une émulsion acide a 60% de bitume a raison de 1.5 kg/m? ;

- une premiére couche de gravillonnage constituée de matériaux concassés 6/10 a raison de 12 I/m?;
- une deuxiéme couche de gravillonnage constituée de matériaux concassés 4/6 a raison de 10 I/m?;
- le compactage soigné a I'aide d'un compacteur statique a bandage lisse.

Localisation :
Emprise de la zone base vie

Enrobés BBSG

Fourniture et mise en oeuvre, a température adéquate, de béton bitumineux semi-grenu a granulats porphyre concassé
et bitume classe 80/100 a 5.8%, comprenant :

- la préfabrication dans une centrale agréée par le Maitre d'oeuvre ;

- le transport et 'acheminement a pied d'oeuvre ;

- le nettoyage et le balayage a vif du support ;

- le comblement des trous et imperfections ;

- le reprofilage éventuel du support par apport de matériau ;

- la mise a niveau de tous les regards (assainissement, téléphone, ...) ;

- une imprégnation a I'émulsion acide a 60% de bitume a raison de 1.5 kg/m? et une couche de gravillons 6/10 a raison
de 121/m?;

- les mesures, essais et contréles ;

- toutes les fournitures (liants, dopes ou activants, granulats et filler) ;

- le compactage ;

- I'exécution des joints longitudinaux et joints d'arréts entre les différentes phases ;

- le remplacement des bordures détériorées au moment de la mise en oeuvre ;

- toutes les sujétions d'exécution quelque soit le nombre d'interventions en fonction de I'avancement des travaux.

Enrobés 0/10 a 140 kg/m?

Localisation :
Pour I'ensemble des voiries dimensionnées en voiries lourdes (voiries pompier)

Enrobés 0/10 a 120 kg/m?

Localisation :
Suivant plan masse

Plus-value pour grenaillage de la couche de finition
Traitement particulier du revétement, comprenant :

- utilisation de granulats, apportant au matériau une plus-value esthétique, a choix du Maitre d'oeuvre (provenance a
préciser si possible par rapport a l'incidence transport) ;

- délai de traitement de surface aprés mise en oeuvre du tapis d'enrobé : 2 mois ;

- grenaillage de surface pour faire ressortir le granulat esthétique.

Localisation :
Suivant plan masse
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4.1

4.11.1
4.11.11

4.11.1 2

Travaux de VRD pour l'installation de la cuve fioul, travaux a réaliser en coordination avec
le lot Electricité

Macgonnerie

Réalisation du radier en béton armé pour la fixation de la cuve selon recommandation du fabricant
de la cuve - Dimensions ép 25¢cm 7.00 m x 3.00 m

Fourniture et pose, comprenant :

Fond de forme :
- Sujétions de terrassement complémentaire
- Réglage de fond de forme en 0/20

Coffrage périphérique :
- Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour jouées et faces d'ouvrages de fondation, a parement ordinaire.
- Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Armatures HA + TS

- Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA + TS, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

- Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

- Les armatures coupées fagonnées ou fagonnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

- Ratios selon du BET Structure avec 15 kg/m? minimum

Béton radier :

- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

- Adjonction d'hydrofuge de masse conforme a la norme EN 934-2

Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :

- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Localisation :
Sous cuve a fuel

Réalisation d'une dalle de répartition sur la cuve selon recommandation du fabricant de la cuve fioul
- Dimensions ép 20 cm 7.00 m x 3.00 m

Fourniture et pose, comprenant :

Fond de forme :
- Sujétions de remblais complémentaire en 0/20

Coffrage périphérique :
- Fourniture et mise en oeuvre de coffrage pour jouées et faces d'ouvrages de fondation, a parement ordinaire.
- Parement P(1), E(1-1-0), T(0) selon norme P 18503.

Armatures HA + TS

- Fourniture et mise en oeuvre d'armatures en acier HA + TS, coupés fagonnés ou fagonnés assemblés.

- Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a l'une des normes
suivantes : NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

- Les armatures coupées fagonnées ou fagonnées assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

- Ratios selon du BET Structure avec 15 kg/m? minimum

Béton dalle :

- Classe de résistance : C25/30

- Classe d'exposition : XC2

- Classe de consistance : Selon directives du BET Structure

- Adjonction d'hydrofuge de masse conforme a la norme EN 934-2
Les exigences relatives aux constituants du béton, qu'il s'agisse :
- de béton prét a I'emploi,

- de béton de chantier,

CONSTRUCTION NEUVE BATIMENT PSYCHIATRIE
C.C.T.P. Lot N°01 Terrassements généraux - VRD Page 68/72



- de béton fabriqué dans une usine de production d'éléments préfabriqués,
sont définies par la norme NF EN 206-1.

Localisation :
Sur cuve a fuel

412 Escalier extérieur

4121 Reconstitution de l'escalier extérieur en stabilisé avec des nez marche en madrier bois identique a
l'existant sans autre finition - Réalisation a I'identique avec des paliers intermédiaires, avec
ajustement des paliers devant les IS.

413 Dallages extérieurs

4.13 1 Revétement en béton monolithique perméable type VIAVERDE de Viasol épaisseur 15 cm

Fourniture et mise en oeuvre de revétements en béton monolithique enherbé finition micro désactivée réalisée a partir
de moules constructifs biodégradables type VIAVERDE ou techniquement similaire.Ce revétement sera coulé en place
sur lit de pose drainant et sera d'une épaisseur a adapter suivant les zones de stationnement et les voies circulées
comme suit:

-Pour la partie voirie du parking, prévoir une épaisseur de 15cm + fondations drainantes

Nota : Le mélange terre-pierre est uniquement présent pour remplir les alvéoles, et non pas en fondation)

- forme d'assise du dallage: selon rapport de sol, prévu dans la cadre du présent lot ;

- couche de glissement par lit de sable d'épaisseur 2 cm minimum ;

- béton armé selon dimensionnement du BET structure ;

- classe de résistance : C30/37 mini ;

- classe d'exposition : XF4 ;

- classe de consistance : selon directives du BET Structure ;

- cure du béton éventuellement ;

- finition : lissé, désactivé ;

- armature minimum en treillis soudé en ST15C, pour dallage non armé a raison de 3.00 kg/m?;
- coffrage soigné des rives de dallage

- joints sciés de retraits et toute sujétion de dilatations ;

- calepinage des joints sciés selon regle de I'art, a soumettre a I'approbation de I'Architecte ;

- sujétions pour joints de construction, joints de dilatation, joints d'isolement ;

- désolidarisations contre ouvrages contigus ;

- réalisation de longrines en béton lissé de largeur 30cm en périphérie des zones de VIAVERDE...

Localisation :
Selon plan des aménagements extérieurs

4.13 2 Dallage en béton désactivé épaisseur 15 cm
Fourniture et mise en oeuvre du corps de dallage en béton armé, finition désactivée, comprenant :

- forme d'assise du dallage: selon rapport de sol, prévu dans la cadre du présent lot ;

- couche de glissement par lit de sable d'épaisseur 2 cm minimum ;

- béton armé selon dimensionnement du BET structure ;

- classe de résistance : C30/37 mini ;

- classe d'exposition : XF4 ;

- classe de consistance : selon directives du BET Structure ;

- cure du béton éventuellement ;

- finition : lissé, désactivé ;

- armature minimum en treillis soudé en ST15C, pour dallage non armé a raison de 3.00 kg/m?;
- coffrage soigné des rives de dallage

- joints sciés de retraits et toute sujétion de dilatations ;

- calepinage des joints sciés selon régle de l'art, a soumettre a I'approbation de I'Architecte ;
- sujétions pour joints de construction, joints de dilatation, joints d'isolement ;

- désolidarisations contre ouvrages contigus ;

- formes de pentes sur regards, caniveaux ou au droit des siphons...

Localisation :
Selon plan des aménagements extérieurs

4.133 Plus-value sur le dallage ci-avant en béton désactivé épaisseur 15 cm, pour armatures
complémentaires (HA : 2kg/m? + TS 10kg/m? soit 12 kg/m2 avec fagon de liaison avec les voiles BA
(sur plans du BET structure c'est prévu en dalle ép 20 cm.)

Localisation :
Pour la cheminement nord entre le mur de souténement et voiles du batiment
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4.14
4.14.1
4.14.11

4.14.1 2

4.14.2
4.14.2 1

Plus-value sur le dallage ci-avant en béton désactivé épaisseur 15 cm, pour un complément de béton
soit une surépaisseur d’épaisseur 5 cm pour avoir un dallage en béton désactivé de 20 cm (sur plans
du BET structure c'est prévu en dalle ép 20 cm.)

Localisation :
Pour la cheminement nord entre le mur de souténement et voiles du batiment (surface de référence 173m3)

Autres ouvrages extérieurs
Dispositif de protection

Réalisation d'une protection mécanique du pied de I'érable a préserver : rondins de bois massifs @
200, avec massif de fondation pour le scellement en pied - Hauteur visible 0.50 m

Comprenant :

- Terrassement en trou et évacuation des terres, chargement et transport des terres/gravas de terrassement.
- Evacuation a la décharge agréée.

- Réalisation du massif de fondation en béton armé, arase supérieur au niveau de I'enrobé.

- rondins bois massifs @ 20 cm + fagon de couvertine en téte fixée mécaniquement.

- Compris toutes sujétions.

Localisation :
Suivant plan masse en pied de I'érable a préserver

Réalisation d'une protection mécanique contre véhicule et PL : Poteaux métallique @ 200 rempli de
béton, avec massif de fondation pour le scellement en pied - Hauteur visible 1.20 m

Comprenant :

- Découpe avec soin de I'enrobé.

- Terrassement en trou et évacuation des terres, chargement et transport des terres/gravas de terrassement.

- Evacuation a la décharge agréée.

- Réalisation du massif de fondation en béton armé, arase supérieur au niveau de I'enrobé.

- Hauteur du massif suivant indication du BET structure en phase chantier.

- Tube en métallique en acier galvanisé a chaud @ 20 cm + fagon de couvertine en téte fixée mécaniquement.
- Compris fagon de 3 anneaux de peinture jaune réfléchissante en partie haute

- Remplissage du tube avec un béton hydrofuge.

- Compris toutes sujétions.

Localisation :
Au RdC : Au droit de la cour logistique, en pied de fagade du batiment et au droit de la voie du tramway, selon plan de masse (13 u)

Barrieres levantes

Barriére levante type Torqus Magnus de chez ALPHATRONICS ou techniquement équivalent, portée
maximale de 7 meétres - avec double contréle d'acceés,

Fourniture et pose de barriére levante de type Torqus Magnus de chez ALPHATRONICS ou techniquement équivalent,
comprenant :

Construction

Bati en acier inoxydable

Le bati est composé d’éléments séparés,

Equipé d’un socle en acier inoxydable, ce qui permet d’éviter la corrosion ascendante.

Finition dans un vernis structuré gris (RAL 9006) ou orange (RAL 2000), autres couleurs

Moteur a couple 230 Vavec un systéme d’entrainement par levier de type sinusoidal garantit I'ouverture une fermeture
rapide et en douceur.

Boitier de commande a base de microprocesseur avec installation et configuration réglables selon les besoins de
I'exploitant

Commande a distance aisée par réseau IP ou RS485

Lisse de barriere se compose d’'un profil rond en aluminium laqué blanc muni de fentes en haut et en bas afin d’intégrer
les options et les bandes réfléchissantes rouges. Les extrémités sont finies par des capuchons en PVC.

Illumination par LED

Massifs hors gel a charge du présent lot

Caractéristiques technigues

Longueur de la lisse maxi : 7 m
Courant (V) : 230 mono
Fréquence (Hz) : 50
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Courant nominal (A) : 0.4

Puissance (W) : 70

Condensateur (uF) : 5

Couple (Nm) : 18

Réduction : 1/45

Nombre de tours (R/min) : 14

Temps d’ouverture et de fermeture (sec) : 4
Poids (kg sans la lisse) : 75

Température ambiante (°C) : de -40 a +45
Degré de protection : IP54

MCBF : 5 000 000 cycles en respectant I'entretien préconisé

Cellule photoélectrique pour ouverture, fermeture, ou arrét automatique de la lisse

Sécurité photocellules :

- Boitier de composants électroniques: la fibre de nylon.

- Filtre optique afin d’'améliorer le fonctionnement en cas de forte intensité de la lumiére.
- Boitier facile a installer sur des surfaces (égales planes), a forage minimal.

- Alimentation: 12 - 24 VAC/DC

- IP 54: anti-poussiere et résistant aux éclaboussures

Borne de commande StronglLine
Les bornes de commande StrongLine sont des colonnes simples et fonctionnelles en aluminium, montées sur une
plate-forme solide pour usage extérieur.
Equipées de 2 lecteurs :
.Lecteur visiteurs.
.Lecteur personnel, lecteur a badge / carte type RFID - ProXat-05
Composition :
- Fut en aluminium extrudé épaisseur 3 mm.
- Livrables en des hauteurs standards de 1.2 m et 1.5 m pour des voitures,
- Pourvu d’un toit et d’'une ouverture en avant pour l'intégration d’appareils divers.
- Construction soudée.
- Montage sur sol avec des boulons spéciaux.
- Finition RAL assorti a la barriere
- Lecteur de carte ou jetons, au choix du Maitre d’Ouvrage en phase chantier.
- Lecteur RFID - ProXat-05 (nombre de carte environ 30 u a prévoir)

Fonctionnement :
- entrée et sortie, gérée par 2 interphones a hauteur variable (véhicules VL et PL)

Localisation :
Barriére coté livraison.

Barriére levante type Torqus Magnus de chez ALPHATRONICS ou techniquement équivalent, portée
maximale de 7 métres - avec contréle d'accés, ouverture sens entrée par interphone et ouverture
dans le sens sortie avec boucle magnétique.

Fourniture et pose de barriére levante de type Torqus Magnus de chez ALPHATRONICS ou techniquement équivalent,
comprenant :

Construction

Bati en acier inoxydable

Le bati est composé d’éléments séparés,

Equipé d’un socle en acier inoxydable, ce qui permet d’éviter la corrosion ascendante.

Finition dans un vernis structuré gris (RAL 9006) ou orange (RAL 2000), autres couleurs

Moteur a couple 230 Vavec un systéme d’entrainement par levier de type sinusoidal garantit 'ouverture une fermeture
rapide et en douceur.

Boitier de commande a base de microprocesseur avec installation et configuration réglables selon les besoins de
I'exploitant

Commande a distance aisée par réseau IP ou RS485

Lisse de barriere se compose d’'un profil rond en aluminium laqué blanc muni de fentes en haut et en bas afin d’intégrer
les options et les bandes réfléchissantes rouges. Les extrémités sont finies par des capuchons en PVC.

Illumination par LED

Massifs hors gel a charge du présent lot

Caractéristiques techniques

Longueur de la lisse maxi : 7 m
Courant (V) : 230 mono
Fréquence (Hz) : 50

Courant nominal (A) : 0.4
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Puissance (W) : 70

Condensateur (uF) : 5

Couple (Nm) : 18

Réduction : 1/45

Nombre de tours (R/min) : 14

Temps d’ouverture et de fermeture (sec) : 4

Poids (kg sans la lisse) : 75

Température ambiante (°C) : de -40 a +45

Degré de protection : IP54

MCBF : 5 000 000 cycles en respectant I'entretien préconisé

Cellule photoélectrique pour ouverture, fermeture, ou arrét automatique de la lisse

Sécurité photocellules :

- Boitier de composants électroniques: la fibre de nylon.

- Filtre optique afin d’améliorer le fonctionnement en cas de forte intensité de la lumiére.
- Boitier facile a installer sur des surfaces (égales planes), a forage minimal.

- Alimentation: 12 - 24 VAC/DC

- IP 54: anti-poussiére et résistant aux éclaboussures

Equipement complémentaire :
- Boucle magnétique au sol pour ouverture automatique depuis le parking, compris coordination avec le lot VRD et
Electricité.

Borne de commande StrongLine
Les bornes de commande StrongLine sont des colonnes simples et fonctionnelles en aluminium, montées sur une
plate-forme solide pour usage extérieur.
Equipées de 2 interphones de type OctoPhone a 1 bouton poussoir.
.Interphone hauteur véhicule
.Interphone hauteur camion
Composition :
- Fut en aluminium extrudé épaisseur 3 mm.
- Livrables en des hauteurs 2.4 m (pour des voitures + camions)
- Pourvu d’un toit et d’'une ouverture en avant pour l'intégration d’appareils divers.
- Construction soudée.
- Montage sur sol avec des boulons spéciaux.
- Finition RAL assorti a la barriere
- Lecteur de carte ou jetons, au choix du Maitre d’Ouvrage en phase chantier.

Fonctionnement :
- entrée gérée par 2 interphones a hauteur variable (véhicules VL et PL)
- sorties gérées par boucle magnétique

Localisation :
Barriére
4.15 Macgonnerie
4.151 Massif de fondation pour candélabres

Fourniture et mise en oeuvre de massif pour candélabres, comprenant :

- fouilles en trous ;

- sujétions de coffrage planches ou par ouvrage préfabriqué ;

- béton dosé a 350 kg/m3 minimum ;

- dimensions suivant caractéristiques des candélabres avec assise hors gel ;

- sujétions pour incorporation d'un insert (fourniture hors lot) permettant la fixation et le réglage du candélabre ;
- réservation et fourreau pour le passage des cables selon notice de montage du candélabre ;

- arase du massif -0.30 m / sol fini, pour permettre finition du revétement de surface contre le candélabre.

Localisation :
Pour réseau éclairage extérieur
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