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1 GENERALITES
1.1 Objet

Le présent descriptif a pour but de décrire les travaux nécessaires pour la réalisation des installations de Fluides
Médicaux dans le cadre du projet de :

Construction du Batiment de Psychiatrie situé au 3 Boulevard Alexandre Fleming 25 000 Besangon dans
le Doubs.

Compte tenu de I'effectif déclaré et de la nature de I'exploitation, il est proposé de classer I'établissement comme
un Etablissement Recevant du Public classé en 4™ catégorie, avec activités de Type U et R.

Maitre d’ouvrage :

Centre Hospitalier Universitaire de Besangon
3 Boulevard Alexandre Fleming

25 000 BESANCON

Prestation Entreprise

Dans le cadre de son marché de travaux, I'entreprise soumissionnaire aura a sa charge lI'ensemble des études
d'exécution.

Les éléments remis par CRR dans le cadre du DCE doivent étre vérifiés par I'entreprise; ceux-ci ne sont pas des
documents d'exécution.

1.2 Installations projetées

Les installations projetées, objet de ce descriptif, comprennent notamment (description générique pour
compréhension) :
Fluides Médicaux :
Réseaux de distribution de dioxygene depuis plateforme Fluides Médicaux située en extérieur
Prises d’alimentation O2.
Pose et raccordements électriques des équipements depuis cables en attente

13 Prestation globale et forfaitaire

Le CCTP a pour objet de décrire a I'entreprise ou aux entreprises titulaires du lot les informations nécessaires a
la compréhension du fonctionnement des installations prévues dans le batiment. Ces informations doivent lui
permettre de constituer une offre a caractére global et forfaitaire.

L’entrepreneur reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre
omis au devis descriptif ou sur les plans. De ce fait il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration
quelconque du prix soumissionné.

Les travaux, objets du présent C.C.T.P., comprennent également :
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
Toutes les prestations physiques, intellectuelles, matérielles nécessaires a la réalisation des ouvrages
décrits,
Les études d'exécution et les documents justificatifs,
Les plans de réservations (percements, massifs, édicules...) ainsi que toutes les informations
nécessaires aux autres corps d'état pour la parfaite exécution des travaux non compris,
Le transport, le déchargement et la manutention de tous les matériels sur le chantier,
La fourniture et mise en ceuvre des matériels cités au présent dossier et ceux nécessaires a leur
fonctionnement, méme non cités, mais appartenant au présent corps d'état,
La protection sur le site de la totalité des matériels du présent lot contre toute détérioration par les
autres corps d'état en cours des travaux,
Toutes les matiéres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures du présent lot, a
I'exception de I'eau, de I'électricité
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L’alimentation et le raccordement électrique de la totalité des équipements fournis et/ou installés
par le présent lot, sauf spécifications particulieres ci-apres. Cette alimentation sera réalisée depuis
le ou les points de fourniture de courant réalisés par le lot Electricité. Ces points de fourniture sont
énoncés dans le présent dossier et repris sur les plans

Les traitements acoustiques des bruits provoqués par les équipements du présent lot,

La désinfection et la mise en service définitives des réseaux,

Les tests d’étanchéité des réseaux,

Le supportage des réseaux du présent lot,

Les mises en place des fourreaux pour le passage de tous les réseaux du lot,

Les calfeutrages de passages en paroi, avec degré identique a celui des parois,

Les protections des pieces métalliques par deux couches de peinture de couleurs différentes,

Les réglages d’équilibrage y compris des terminaux si cela s’avere nécessaire,

Le nettoyage interne des réseaux,

Les liaisons équipotentielles,

La peinture définitive de toutes les installations non calorifugées,

La protection antirouille de toutes les pieces afférentes au présent lot,

Les réglages, essais et mises au point des équipements en fourniture,

Le nettoyage des équipements et des locaux techniques,

Tout ce qui est nécessaire d'une maniére générale a la bonne marche des installations,

L'assistance a la réception des installations,

Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception concernant le présent lot,

Le dossier des ouvrages exécutés,

Le paiement des frais divers établis au compte prorata,

La constitution du dossier des interventions ultérieures,

La formation du personnel d’exploitation,

Les notices et consignes d’exploitation,

Les certificats et frais de conformité « Consuel » et « Cosael »,

La fourniture des essais COPREC,

L’entrepreneur devra fournir des installations en parfait état de fonctionnement, compris essais et consignation
des réglages de I'installation. Le marché passé a I’entreprise implique I'obligation de résultats.

D’autre part, le soumissionnaire prendra obligatoirement a sa charge les travaux et prestations suivantes :

La protection des matériaux approvisionnés et des installations mises en place contre toutes
dégradations ou vols pendant la durée des travaux, c’est-a-dire jusqu’a la réception des travaux
L'amenée, |'établissement et I'enlévement de tous les appareils, engins nécessaires a la réalisation
et aux essais des installations

Tous les appareils de manutention nécessaires a la réalisation de ses travaux ainsi que les
échafaudages

L'enlevement des gravois et déchets provenant de ses installations et leur transport a la décharge
publique

Le nettoyage de toutes les parties de I'installation

Le nettoyage des locaux salis durant les travaux par le personnel de I'entreprise

Tous les dispositifs nécessaires a la diminution du bruit et de la poussiere lors du chantier

Les extincteurs a portée de main pour les travaux a risque d’incendie (soudures, etc.)

Tous les équipements et matériels cités dans ce document sont a charge du titulaire du lot, sauf information
contraire. Cela signifie que I'entreprise doit financierement ces équipements.

Le présent lot devra prévoir toutes les adaptations et sujétions nécessaires a la mise en ceuvre des travaux en
tenant compte des contraintes du site.

CRR Ingénierie
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1.4 Instructions générales

Fourniture

Les informations descriptives des différents éléments sont indiquées sur les plans, le DPGF ainsi que le CCTP. Ces
informations se compléetent mutuellement et sont a considérer dans leur intégralité. Chaque indication figurant
sur I'un de ces documents s’applique a I'ensemble des équipements du méme type et ce, qu’elle figure ou non
dans un autre document.

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures, fagons et accessoires, méme non mentionnés, pour livrer une
installation en parfait état de fonctionnement et comportant tous les équipements demandés au programme.

Equipements

Tous les équipements seront neufs, de fabrication récente, de premiére qualité, sans défaut ou altération et
seront maintenus en état jusqu’a réception.

L'entrepreneur devra répondre suivant le CCTP de base ET devra chiffrer les options.
Les matériels mentionnés le sont a titre indicatif définissant un "niveau de prestation", I'entrepreneur pourra
proposer des équivalences, mais celles-ci seront obligatoirement soumises a I'approbation du mandataire et du
Maitre d'CEuvre.
L'entrepreneur devra proposer un mode d'exécution et des matériaux qui soient titulaires au minimum :
d’un avis technique du C.S.T.B.,
ou d'une justification d'essais satisfaisants de la part d'organismes techniques officiellement
reconnus,
ou d'une garantie du constructeur, avec un engagement écrit s'appuyant sur une police d'assurance
dont il devra se justifier.
De plus, l'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, proposer des variantes susceptibles d'apporter de
meilleures solutions d'applications ou des économies sensibles.
il joindra a ses propositions tous les croquis, gravures, procés-verbaux d'essais et d'homologation de
ces appareils,
il signalera en outre a la remise de son offre les incidences possibles sur les autres corps d’état
entrainées par la mise en place de ces variantes.
Faute de quoi, en cas de difficultés s'avérant a I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu :
soit de placer les matériaux et appareils prévus au projet de base,
soit de faire exécuter a ses frais les modifications nécessaires permettant I'emploi de ceux prévus
par lui.

Responsabilité de I'entrepreneur

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans sont données a titre indicatif. Il appartiendra a
I'Entrepreneur d'effectuer ses propres calculs.

L'acceptation par le mandataire et I'Ingénierie du projet présenté, ainsi que tous les calculs, dessins, graphiques
et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur, en particulier pour I'obtention
des résultats demandés au présent Cahier des Charges.

L'entrepreneur est tenu d'obtenir les résultats contractuels ici définis par les moyens déterminés au dossier
d'appel d'offres. En cas de désaccord sur les moyens a mettre en ceuvre pour I'obtention des résultats demandés,
I'entrepreneur sera tenu de le signaler par écrit avec la remise de son offre.

Les emplacements des différents matériels, ainsi que les parcours des canalisations, seront déterminés en

parfaite coordination avec les différents entrepreneurs et notamment ceux des corps d’état concernés
électricité, plomberie, magonnerie, étanchéité, couverture, etc.
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1.5 Acoustique

Les prescriptions acoustiques décrites au présent CCTP viennent en complément de la notice acoustique
présente en annexe du CCTC. Les prescriptions données au sein de la notice acoustique seront prioritaires en cas
de litiges ou d’interprétations contradictoires faites par les entreprises.

Les prix fournis posés dans les DPGF et Actes d’Engagement devront tenir compte des dispositions décrites dans
la notice acoustique.

Lors de la préparation de chantier, une procédure spécifique en lien avec les entreprises sera mise en place pour
vérifier sur chantier, et de fagcon exhaustive a toutes les étapes des travaux, la conformité des réalisations.

1.6 Bases de dimensionnement

Normes et réglementations

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent lot doivent respecter les Normes et Réglementations frangaises
et européennes en vigueur, les dispositions du Code du Travail ; en particulier, I'ensemble des installations doit
répondre aux prescriptions et spécifications des documents suivants (sans que cette liste soit exhaustive).

Fluides médicaux

Les références aux documents énoncés ci-aprés ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un rappel des
principaux documents applicables :

NF EN 737 : Systemes de distribution de gaz médicaux (737-1; 737-2; 737-3; 737-4)

NF EN 738-2 : Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux

NF EN 739 : Flexibles de raccordement a basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux

NF EN I1SO 7396-1 (mai 2016) complétée du fascicule de documentation FD S 90-155 ;

NF EN ISO 9170 relative aux prises de fluides médicaux

NF EN ISO 11197 : gaines techniques a usage médical

NFS99-172
de santé.

NF A51.050 :
NF A51.120:
NF A84.420 :
NF $90.110:
NF S 90.116:
NF S 90.156:
NF S 90.140:
NF S$90.141 :
NF X 08.100 :
NF X 08.107 :
FD S 90-155:

: Gestion des risques liés a I'exploitation des dispositifs médicaux dans les établissements

Tube cuivre - Classification

Tube cuivre - Tubes a braser par capillarité

Matériel de soudage aux gaz - Raccord d'entrée oxygene
Matériel médico-chirurgical - Raccords de robinets

Prises murales

Matériel médico-chirurgical - Prises murales

Matériel médico-chirurgical - Air a usage médical

Matériel médico-chirurgical - Flexibles de raccordements
Identification des tuyauteries fluides par couleurs conventionnelles
Identification des bouteilles gaz par couleurs conventionnelles
Systémes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide

DTU 61.1 : Distribution de gaz - Installation de gaz

Reéglement de sécurité Incendie dans les E.R.P. (articles U en particulier)

Circulaire DH/5D/ n°335 du 3 mai 1990 relative a I'accessibilité des vannes de sectionnement
des réseaux de distribution des gaz médicaux non inflammables.

Circulaire DGS/3A/667bis du 10 octobre 1985 relative a la distribution des gaz a usage médical et a |
a création d’une commission locale de surveillance de cette distribution

Arrété du 22 octobre 1982 relatif aux dispositifs de sécurité pour les appareils de distribution de gaz
médicaux pour référence

Arrété du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du bloc opératoire pour référence

Arrété du 3 octobre 1995 relatif a la continuité de la fourniture des gaz médicaux dans les salles
d’opération et SSPI pour référence

Arrété du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le regle
ment de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (établissements de type U)

Décrets N° 94050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des éta
blissements de santé en ce qui concerne la pratique de I'anesthésie et modifiant le code de la santé
publique

Circulaire n° 146 du Ministére des Affaires Sociales du 21 mars 1966
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Circulaire du Ministére des Affaires Sociales du 10 octobre 1985

Directive européenne 93/42 CEE du conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux pour
référence

Notes techniques et commentaires CLOPSI et de la DRIRE

Pharmacopée européenne, derniére édition (pour référence)

Les observations des commissions locales de surveillance de la distribution des gaz médicaux pour
référence

Liste non limitative.

Installations électriques

Les installations électriques devront répondre aux clauses techniques prévues par I'entreprise d’électricité et
plus particulierement aux textes suivants :

DTU 70 et additifs, relatifs aux mises en ceuvre du matériel et pour I'équipement des locaux
techniques

Norme NF C. 15100

Décret n° 621454 du 14 Novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

Fiche U.T.E 15 S 026 du ler mars 1967 concernant la « protection des Neutres »

Nota : Les canalisations ne seront pas utilisées comme prise de terre.

CRR Ingénierie
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2 OXYGENE

2.1 Principe de fonctionnement

Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des éléments de raccordement a la production et la
distribution des installations d’oxygéne médical pour le batiment.

Production

La production d'oxygéne du batiment se fera par un raccordement sur la plateforme de production Fluides
Médicaux du batiment de Psychiatrie située a I'angle Sud du batiment. Cette plateforme sera créée au moment
de la construction du batiment de Psychiatrie.

Points de raccordement

Depuis la production, le réseau d’oxygéne cheminera en aérien jusqu’au RDC du batiment de Psychiatrie. Le
réseau cheminera ensuite en plafond du RDC jusqu’aux gaines techniques Fluides Médicaux. Le réseau se
distribuera ensuite dans chaque aile pour alimenter les différents points de puisage.

Distribution
La distribution d'oxygéne sera réalisée par 2 réseaux distincts :

Réseau primaire

Un réseau primaire qui aura pour origine la plateforme de production du batiment de Psychiatrie et sera réalisé
en tube cuivre dégraissé jusqu'aux coffrets d'isolements situés a I'étage.

La trémie sera équipée d’une vanne de sectionnement sous coffret conformément au chapitre des prescriptions
techniques générales.

Le réseau primaire sera dimensionné afin d'assurer une pression effective de 8 bars.

La détente de pression réalisée au niveau du coffret sera de 8 a 4 bars et sera réalisée par des détendeurs de
rampes, pour obtenir une pression minimale de 3 bars aux prises utilisatrices.

Réseau secondaire

Depuis la double détente, les réseaux secondaires seront réalisés en tube cuivre dégraissé et alimenteront par
les faux-plafond les différents locaux desservis.

Les tuyauteries cheminant en faux-plafond étanche, en encastré seront passées sous fourreau incombustible,
dégraissé et étanche type Alumédiflex ou Galvamédiflex y compris un habillage coupe-feu.

2.2 Origine des sources

L'origine des prestations pour I'entreprise titulaire de ce lot sera la vanne laissée en attente sur la plateforme
Fluides Médicaux.

Le réseau cheminera ensuite en aérien a I'extérieur et sera protégé mécaniquement sur l'intégralité de son
parcours (U58), le risque d’écrasement étant présent.

Une vanne de coupure sous coffret sera placée en fagade pres de I'entrée du batiment.

Une nourrice placée en entrée de batiment permettra les départs vers chaque colonne montante ainsi qu’un
départ en attente.

CRR Ingénierie 8
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2.3 Réseau de distribution

Canalisations de distribution

Elles seront en cuivre écroui, soigneusement dégraissées, bouchonnées, et gravées avec marquage médical
conforme a la norme NFA 51.122 et NF EN 737.3. Elles seront toutes mise a la terre.

Assemblées par brasage a base d’argent (40 %) sous flux d’azote. Aucun raccord ne comportera de graisse. Et le
raccordement des vannes et régulateurs doit étre réalisé avec des raccords spéciaux. Le nombre de raccords
devra étre limité au strict minimum.

Les tubes en cuivre recuit ne pourront étre utilisés que pour des parcours non apparents.

Si les tubes en cuivre sont posés sur des colliers en métal autre que le cuivre, ils devront étre isolés des colliers
par des bagues protectrices diélectriques.

Les canalisations emprunteront les gaines, circulations, faux-plafond prévus pour leur passage en respectant les
distances réglementaires par rapport aux autres conduites ou cables électriques suivant la norme EN 737-3
"Exigences relatives a l'installation des canalisations".

L'entrepreneur n'utilisera le vide des plafonds que lorsqu'il aura des parcours droits.

Les canalisations d'oxygene ne traverseront aucun local présentant des risques particuliers d'incendie.

La pression a l'intérieur des réseaux de distribution ne dépassera pas en service normal 10 bars.

Chaque réseau sera réglé en débit, en fonction du nombre de prises supposées en service.

Les dérivations devront pouvoir étre isolées pour permettre I'entretien ou la réparation d'une partie quelconque
du réseau sans perturber le reste de l'installation.

Ces vannes d'isolement seront d'un accés facile et soigneusement repérées. Elles seront placées sous coffrets
plombés ou vitre dormante.

Les canalisations empruntant des gaines fermées (gaines verticales, horizontales, vide de faux plafonds) et non
ventilées seront mises sous fourreau en acier électrozingué agrafé en spirale (un fourreau par canalisation)
assurant la ventilation aux extrémités, les fourreaux étant a la charge du titulaire du présent lot.

Les canalisations ne devront comporter aucun raccord sur les parcours ou elles emprunteront des fourreaux ou
gaines.

L'entrepreneur devra la protection coupe-feu 2 heures des fourreaux recevant les canalisations d'oxygéne
lorsque ceux-ci empruntent des gaines fermées et non ventilées (gaines verticales, horizontales, vide de faux
plafonds), a l'intérieur des zones présentant des risques particuliers d'incendie.

Nota : La canalisation de bouclage entre les deux colonnes au R+1 devra étre placée sous caisson Promat 30
mm entre les deux gaines techniques verticales.

Avant la mise en service des installations, il sera procédé a la purge compléte des circuits en faisant usage d'un
gaz neutre tel que l'azote.

Assemblages, supports et fixations

Les assemblages seront réalisés suivant les regles habituelles.
Les supports et fixations des canalisations devront étre facilement démontables. Ils devront étre disposés a
intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations sous I'effet de leur poids et des efforts auxquels

elles peuvent étre soumises, n'accusent pas de déformation anormale.

Les intervalles maxima recommandés pour les tuyauteries en cuivre figurent au tableau 4 du chapitre 11.2 de la
Norme EN 737-3.
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Dilatations

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé méme de ces canalisations,
a défaut par des ouvrages spéciaux tels que :

Fixations libres

Fixations avec interposition de bagues isolantes

Fourreaux

Lyres
La mise en ceuvre de ces techniques devra permettre les dilatations.
Des points fixes seront répartis sur le parcours des canalisations. Les ouvrages de scellement et d'ancrage de
ceux-ci devront tenir compte des contraintes maximum provoquées.

Les compensateurs sont interdits.

Traversées de cloisons

Les traversées de cloisons, murs, dalles et planchers seront protégées par des fourreaux en matiere plastique
rigide d'un diametre approprié fournis par I'entrepreneur du présent lot.

Ils devront ressortir de 3 cm au-dessus du sol fini et de 2 cm sous plafond : ils seront évasés de chaque c6té des
cloisons et des murs.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux devront étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux ne devront ni étre détruits, ni fluer sous I'action de la température ou des charges apportées par
les canalisations. Ills devront permettre la libre dilatation de celles-ci soit parallélement, soit
perpendiculairement.

Les fourreaux entre locaux devant étre isolés phoniquement, devront étre bourrés de fagon durable d'un
matériau empéchant la transmission du son.

Robinetteries

Les robinetteries des réseaux sont du type vanne a boisseau sphérique, ouverture fermeture 1/4 de tour, corps
et sphére laiton, joint PTFF (matériel dégraissé pour usages fluides médicaux). Pression nominale PN10 pour
réseaux jusqu'a 6 bars. Pression nominale PN25 pour réseaux jusqu'a 16 bars.

Les vannes d'isolement des réseaux secondaires et les régulateurs de pression seront implantés de fagon a étre
facilement visibles et aisément accessibles. Dans tous les cas, et notamment dans les gaines verticales, lesdits
organes seront disposés a 1,50 m du sol minimum.

Les distributions se font autant que possible au niveau intéressé, sans passage par les plafonds des étages
supérieurs ou inférieurs.

Ensemble régulateurs-détendeurs

Les réseaux secondaires sont raccordés au réseau primaire par un régulateur de seconde détente qui permet de
distribuer les gaz aux points d’utilisation a une pression nominal de service, conformément a la norme NFEN737-
3 en vigueur.

Les régulateurs de pression disposés sur I'oxygéne en amont des réseaux secondaires, assureront l'alimentation
de 25 prises au maximum.
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Chaque ensemble de seconde détente permettra :
De régler la pression du réseau secondaire,
De filtrer le gaz a distribuer (Particules de 100 microns),
De changer les manometres sans interrompre la distribution du fluide,
De couper I'alimentation du réseau secondaire,
D’isoler le détendeur pendant les périodes de maintenance,
La réalimentation en gaz des réseaux a partir de source annexes
Et comprendra les équipements suivants :
Un détendeur réglable de 0 a 10 bar bouchonné a chaque extrémité,
Deux prises gaz détrompées et deux vannes % de tour en amont et en aval du détendeur,
Un manomeétre de controle de la pression du réseau primaire de 0 a 16 bar,
Un manomeétre de controle de la pression du réseau secondaire de 0 a 10 bar,
Un filtre en métal tressé dans le bouchon situé sous le détendeur,
Une étiquette d’identification, et une étiquette d’identification du sens d’écoulement du gaz,
Deux raccords trois pieces a braser pour tube cuivre diamétre 10x12, étanchéité par joint torique,
Une plaque de fixation en acier inoxydable (Pour montage réversible),
2 clapets anti retour.
Le détendeur est double et réversible, on parle de double détente.

Chaque régulateur sera intégré dans un coffret plombé avec mise en place d’une étiquette « Consignes de
sécurité » collée et visible sur le couvercle.

Vacuostats — Pressostats - Manostats

Les auxiliaires de commande et de sécurité devront avoir une trés bonne qualité de robustesse et de tenue dans
le temps, et une précision de l'ordre de 5 a 10 %. L'entrepreneur devra fournir une notice descriptive détaillée
des constructeurs.

Ils devront étre choisis afin de pouvoir supporter sans dommages une pression égale a une fois et demie la
pression normale.

Robinet d’arrét a boisseau sphérique

Robinet a bille, % tour, a passage direct intégral :

Construction : Bille laiton chromé dur, entrainement par tige indépendante, siége et presse étoupe en PTFE,
fouloir de presse étoupe indesserrable, garnitures indépendantes, raccords taraudés, caractéristiques
dimensionnelles suivant NFE 29151, matériel dégraissé pour usages des fluides médicaux.

Flexibles

Les flexibles «haute pression» seront destinés a étre utilisés sur une centrale de distribution de gaz a usage
médical pour relier les capacités de stockage au matériel qui la compose.

CoSnformes a la norme EN 13221, ils seront des dispositifs médicaux spécifiques aux gaz véhiculés et par leur
technologie éprouvée, ils assurent I’étanchéité et garantissent la sécurité des exploitants de la centrale.

Les flexibles antisismiques sont destinés a étre utilisés sur des réseaux de distribution de gaz a usage médical.

Ils permettent le raccordement souple entre deux éléments de canalisation rigides au droit d’un joint de
dilatation et le maintien de I'intégrité du réseau dédié au gaz médical véhiculé.

2.4 Equipements terminaux

Les prises correspondront au fluide distribué et seront du type prise rapide, avec fermeture automatique par
clapet de retenue et raccord normalisé a griffes.
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Un couvercle de propreté sera fourni pour chaque prise. Les prises et les couvercles seront en laiton chromé,
montés soit sur des rosaces (prises isolées) soit sur des plaques (prises groupées également en laiton chromé,
avec boitier d'encastrement.

Chaque fois que plusieurs fluides seront dans un méme local, les prises seront placées sur une plaque commune.

Les prises du type encastré seront livrées avec des bagues de repérage aux couleurs conventionnelles et seront
installées dans chaque local intéressé suivant un ordre identique pour un observateur situé face a ces prises.

Dispositif médical sécurisé, la prise rapide a double clapet spécialement congue pour I'alimentation en fluides
médicaux sous pression et dépression.

Elle constitue I'extrémité des réseaux sur lesquels sont raccordés les équipements et appareils destinés au
traitement des patients.

Elles seront conformes aux Normes NFS 90 116 et NF EN 737-1, chaque prise spécifique au gaz véhiculé garantira
I’étanchéité des réseaux, la facilitera d’entretien et la sécurité passive et active des utilisateurs.
e Marque : AGA, Air liquide santé ou équivalent type SECURISTAR
e Pose: En gaine technique de lit
e Equipéde:
o Douille a braser avec clapet et tube de raccordement.
o Prise avec verrouillage de I'embout.
o Clapet de retenue principal avec filtre.
o Ensemble métallique avec couvercle chromé.
Suivant la Norme EN 737-1, les prises murales doivent porter un marquage durable et lisible représentant le
symbole du gaz approprié, conformément au tableau 2 du chapitre 7 de la Norme.

2.5 Ventilation / Coupe-feu

Le présent lot devra la fourniture et pose des grilles de ventilation en plafond des circulations ventilées.

Les réseaux de fluides médicaux chemineront verticalement du plafond du RDC au R+1 sous forme de colonnes
montantes situées dans des gaines ventilées.

Ces gaines techniques seront ventilées toute hauteur via :
une amenée d’air basse de 100 cm?
o grille de ventilation murale 120x120 mm
une évacuation d’air haute de 150 cm?
o gaine circulaire @160 en acier galvanisé
o sortie en toiture pare-pluie

La paroi de la gaine technique devra étre coupe-feu sur la hauteur des étages concernés par les zones de
recoupement U10 (R+1).

Les volumes entre la sous face du plancher supérieur et le faux plafond dans lesquels cheminent les canalisations
de gaz médicaux devront pouvoir étre ventilées et visitables au moins au 1/100eme de la surface du faux plafond.
Les grilles seront standards ou filantes type résille. La surface utile des grilles devra étre égale au 1/100éme de
la surface du faux-plafond et celles-ci devront étre judicieusement réparties.

2.6 Ensemble coupure/détente

Chaque ensemble de coupure/double détente comprend :
2 vannes d’arrét % de tour en amont et en aval du détendeur
2 manometres de contrdle de la pression en amont et en aval du détendeur
2 prises rapides a double clapet anti-retour en amont et en aval du détendeur
2 clapets anti-retour
1 détendeur
1 filtre a I'entrée du détendeur
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1 bouchon d’accés a I'ensemble clapet / filtre
1 plaque signalétique mentionnant le type de gaz et son sens d’écoulement
2 capteurs de pression analogiques pour alarme.

L’ensemble coupure/détente comporte une vis de purge du volume du mécanisme.

2.7 Alarmes et régulation

Elles seront conformes a la norme NF EN 737 — Chapitre 6.
Seront équipées de capteurs analogiques de pression pour report d’alarme :
Les vannes d’isolement de zone de compartimentage pour tous les fluides,
Les ensembles de seconde détente pour I'O2 (4 bar)
Les vannes d’entrée de service pour le vide,
L’ armoire de secours.
Les boitiers de signalisation d’alarmes (RA sur les plans) avec tous les fluides seront situés dans les coffrets de
coupure / détente et sur I’armoire de secours.
Il sera mis a disposition un contact sec pour la GTC afin de récupération une synthese défaut dans chaque coffret
équipé d’un RA et a chaque armoire de secours.
Les boftiers seront du type VIGI de Air Liquide Santé ou équivalent.
Le présent lot assurera les raccordements électriques des boitiers depuis I'attente prévue a proximité de chaque
coffret et armoire de secours par le lot électricité.
Le présent lot assurera la communication entre les armoires de secours, les RA et les RAS.
Les alarmes signalées seront :
A) Alarmes de controle de fonctionnement : conformes au chapitre 6.3 de la norme NF EN 737-3.
B) Alarmes d’urgence médicale :
Réseaux a 2 niveaux de pression (02 & Air médical) : Réseaux secondaires : la pression dans les
canalisations en aval de tout détenteur s’écarte de +/- 20% de la pression nominale de service.
Réseaux primaires : la pression dans les canalisations en aval de toute vanne de sectionnement
(vanne de zone de compartimentage) s’écarte de +/- 20% de la pression nominale de service.
Réseaux a 1 niveau de pression (vide) :
La pression absolue dans les canalisations, en amont de la vanne de sectionnement principale d’une
zone (vanne de zone de compartimentage et vanne d’entrée de service) s’est élevée au-dessus de
60 kPa.
C) Alarmes de contrdle de fonctionnement d’urgence : en plus des alarmes d’urgence médicale :
La pression absolue pour le vide en amont des vannes de sectionnement principales s’est élevée au-
dessus de 60 kPa.
Pour les réseaux a 2 niveaux de pression, la pression dans les canalisations en aval des vannes de
sectionnement principales s’écarte de +20% et 30% de la pression nominale du systeme de
distribution.
Les alarmes seront visuelles et sonores.
Le défaut visuel devra persister jusqu’a ce que la cause de I'alarme soit corrigée.
Une alarme sonore pourra étre rendue silencieuse pendant une durée maximale de 15 mn. Le signal sonore en
cas de suspension par I'opérateur, devra pouvoir continuer a étre activé par une situation d’alarme nouvelle ou
différente.
Les systémes d’alarmes seront raccordés a la fois aux alimentations en énergie électrique normale et de secours
(a la charge du lot Electricité).
Les systemes d’alarme seront alimentés par électricité dans des conditions normales, I'alarme se déclanchant s
ur défaillance électrique entre le capteur et I'indicateur.

2.8 Prescriptions

Dimensionnement

Détermination des diametres des canalisations
Le tableau ci-apres donne les débits admissibles pour les réseaux primaires et secondaires en fonction des
diametres des canalisations.
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Appareillages divers
Les détendeurs de pression pour |'alimentation des réseaux secondaires seront prévus pour que ces réseaux
soient sous une pression de 4 bar (+1 Bar) conformément a la norme NFEN737-3 (09/00).

Des vannes d'isolement seront placées au départ du réseau primaire et a chaque dérivation des colonnes
montantes.
Des siphons de purge seront prévus au point bas des réseaux et au pied de chaque colonne montante.

Calcul des canalisations

Les diametres des canalisations seront fixés par les parametres suivants :
Des pertes de charge cumulées sur les réseaux primaires ne devant pas excéder 2,5 bar,
De la vitesse de I'oxygéne (réseau primaire 15 m/s - réseaux secondaires 8 m/s)
Des débits par prise et des coefficients de simultanéité

Débits en Nm3/h admissibles Oxygene :

DIAMETRE DES CANALISATIONS (MM) RESEAUX SECONDAIRES
10/12 13,6
12/14 21,2
14/16 30,6

Ventilation primaire
L'Entrepreneur devra prévoir pour les réseaux d’oxygene les ventilations des vides de faux plafonds et des
circulations.

Ces ventilations comprendront les grilles de ventilation ainsi que leur intégration dans le support et la découpe
du support qui pourra étre soit une porte menuisée, soit une porte métallique, soit de la macgonnerie, soit des
plafonds suspendus.

Les gaines techniques « Fluides médicaux » ou trémies seront rebouchées apreés le passage des canalisations par
un matériau rétablissant le degré coupe-feu des planchers, les gaines techniques entre niveau seront également
ventilées au moyen d’une grille en partie basse et une dans le volume du faux plafond.

Repérage des canalisations

L'Entrepreneur du présent lot devra, pour ses installations, la fourniture et la pose de toutes les affiches rendues
obligatoires par la réglementation a fixer aux emplacements convenables.

Etiquetage

Les canalisations seront repérées par étiquetage aux extrémités, aux dérivations, aux pénétrations et sorties de
murs et des parties non visitables et sur les parcours (tous les 20 metres)

Les étiquettes seront gravées sur métal ou plastique et fixées sur plaque support par vissage ou collier.

Elles comporteront au moins les indications permettant de connaitre :

La nature,

La fonction,

L'origine et I'aboutissement,

Le numéro d'ordre.
Il sera en outre apposé au droit des vannes dites de sécurité une affiche avec mention "robinet a n'utiliser qu'en
cas de danger d'incendie ou sur ordre spécial".

Le repérage des manceuvres particuliers, correspondant aux positions d'appareils de commande démunis

d'indication ou qu'un repérage d'origine sans correspondre avec, leur utilisation, sera explicité a l'aide
d'étiquettes gravées, fixées a demeure a proximité immédiate de ces appareils de commande.
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Tous les appareils devront étre repérés par des étiquettes de méme nature que ci-dessus se présentant sous la
forme d'un rectangle allongé divisé en deux parties dans le sens longitudinal et placées de maniere a étre
facilement visibles a hauteur d'homme. La partie inférieure des étiquettes comportera l'indication en clair (ou,
si nécessaire, en abrégé) de la fonction sommaire de I'appareil.

Les organes importants et circuits principaux seront repérés par des plaques solidement fixées.

Les étiquettes repérant tous les robinets et vannes seront placées de maniére a étre facilement visibles a hauteur
d'homme.

L'Entrepreneur repérera les canalisations et les cables par des marques de couleur conventionnelle placées :

Au droit des étiquettes

Environ tous les 5 m en parcours caché
Les marques seront peintes de la maniére suivante (I'utilisation de bandes en matiére plastique de couleur pourra
étre admise sous réserve de I'approbation du Maitre d'CEuvre) :

Canalisations peintes

La derniére couche de peinture de protection sera de teinte fondamentale. La largeur de chaque anneau de
teinte caractéristique sera égale au diamétre extérieur de la canalisation, y compris le calorifugeage éventuel
avec minimum de 0,05 m et maximum de 0,10 m.

Canalisations non peintes

La largeur de chaque anneau de teinte caractéristique sera déterminée comme indiqué ci-dessus. La largeur de
I'anneau fondamental qui sera peint de chaque c6té du groupe d'anneaux de teintes caractéristiques sera égale
au double de la largeur d'un anneau de teinte caractéristique.

Normalisation des teintes
Code de couleur a adopter conformément aux prescriptions de la Norme NF EN 737.9.
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3 MAINTENANCE

Généralité accessibilité maintenance :
Les matériels seront installés de fagon a laisser libre le passage normal du personnel de maintenance et de ses
outillages. On évitera tout obstacle susceptible de présenter un danger pour la sécurité du personnel ou
d'interférer avec les dégagements prévus pour accéder au matériel pour inspection.
Des zones de dépose seront prévues pour la maintenance des matériels. Celle-ci devra pouvoir étre effectuée en
limitant au maximum les démontages de tuyauteries, vannes, etc...
L'accés pour maintenance a tous les équipements devra étre possible a un homme sans qu'il ait recours a des
échelles mobiles.
Des trappes devront permettre I'acces en tout point du réseau et aux organes de coupure ou de commande.
Dans toute la mesure du possible, les joints a brides ou vissés ne seront pas situés au droit des acces, des
passages, échelles et au niveau des yeux.
Les éléments métalliques (supports, tiges filetées) seront meulés apres découpe et ne présenteront aucune saillie
ni débords ou arétes tranchants.
Les parties saillantes seront protégées par des bandes amortissantes.
Les espaces minima a respecter entre équipements et structures sont les suivants :

- Accés personnel : largeur 750 mm, hauteur libre 2100 mm

- Equipement : 450 mm d'espacement pour entretien entre brides d'équipement démontables

- Tuyauteries : 50 mm d'écart entre les diametres extérieurs des brides et le diameétre extérieur de la

tuyauterie, compris le calorifuge éventuel.
- Vannes : 100 mm d’espacement (minimum) entre deux volants de manceuvre de vannes adjacentes.
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4 LIMITES DE PRESTATIONS

Le listing des travaux ci-dessous est donné a titre indicatif, il ne se substitue pas aux responsabilités de chaque
concepteur et de chaque entreprise de chaque lot, a intégrer des prestations de coordination liées au savoir-
faire et aux régles de I’art pour la bonne réalisation du projet dans son ensemble.

En phase de préparation de chantier, I'entrepreneur est tenu de préciser toutes les interfaces et les besoins liés
a ses propres prestations aux entreprises concernées.

En cas de manquement et /ou d’oubli lors de la phase de préparation I'entrepreneur prendra a sa charges les
prestations nécessaires a la réalisation de ses installations.

> INTERFACES AVEC LE LOT 02.01b — Gros CEuvre / Fondations
Sont dus au Lot 02.01b — Gros (Euvre / Fondations
Réservations ®>60 mm en plancher ou voile a réaliser sur demande de réservations au BE STRUCTURE et
rebouchage en béton.
Réalisation de la plateforme fluides médicaux.
Sont dus au lot 05.02 - Fluides Médicaux
La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de tous les percements et réservations.
L’exécution des percements nécessaires a la réalisation des travaux jusqu'au diamétre 60 mm.
Le garnissage de tous les percements qu'il a exécutés. Ces garnissages s'effectueront en un matériau (coupe-feu)
approprié aux ouvrages qui les subissent.

> INTERFACES AVEC LE LOT 02.05 — Métallerie - Serrurerie
Sont dus au Lot 02.05 — Métallerie - Serrurerie
Fourniture et pose des clétures de la plateforme Fluides Médicaux
Fourniture et pose des grilles d’amenée d’air des gaines fluides médicaux.
Fourniture et pose des sorties d’évacuation d’air des gaines fluides médicaux.
Sont dus au lot 05.02 - Fluides Médicaux
La fourniture des plans comportant les dimensions de la plateforme Fluides Médicaux.
La fourniture des plans comportant les grilles d’amenée d’air et les évacuations des gaines techniques Fluides
Médicaux.

> INTERFACES AVEC LE LOT 03.01 — Menuiseries intérieures
Sont dus au Lot 03.01 — Menuiseries intérieures
Sans objet
Sont dus au lot 05.02 - Fluides Médicaux
Sans objet

> INTERFACES AVEC LE LOT 03.02 - Cloisons — Doublage — Peinture — Revétements Muraux
Sont dus au Lot 03.02 — Cloisons — Doublage — Peinture — Revétements Muraux
Les caissons coupe-feu.
Les renforts de cloisons pour les équipements spécifiques.
Tous travaux de finition tels que raccords de plGtrerie, menuiserie.
Gaines promat d’habillage des gaines dans les locaux a risques importants.
Les habillages coupe-feu des gaines techniques des fluides médicaux.
L’habillage coupe-feu du bouclage entre gaines fluides médicaux.
Les habillages ou coffres.
La peinture de finition des canalisations de fluides médicaux apparentes dans les locaux.
Sont dus au lot 05.02 - Fluides Médicaux
Rebouchage de méme nature que la cloison.
La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes trappes de gaines techniques.

> INTERFACES AVEC LE LOT 03.05 — Plafonds suspendus
Sont dus au Lot 03.05 — Plafonds suspendus
Sans objet
Sont dus au lot 05.02 - Fluides Médicaux
Sans objet

> INTERFACES AVEC LE LOT 06.01 — Electricité CFO et CFA
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Sont dus au Lot 06.01 — Electricité CFO et CFA

Les points d'acces RJ45 en attente au droit des équipements (automate, Locaux CTA, sous station).

Les cdblages des défauts techniques pour les lots électriques, ascenseurs, équipements de cuisines, désenfumage,
... entre leurs équipements et les automates du lot CVC/PBS, Le raccordement de ces équipements conjointement
avec le lot CVC PB.

Les cdblages multipaires par le lot électricité pour les commandes et pilotages d'éclairages entre les automates
et les armoires électriques.

Les cdblages multipaires par le lot électricité pour les commandes et pilotages des occultations électriques entre
les automates et les modules.

Les cdblages multipaires entre les contacts de positions cités ci-avant et les automates.

Les interfaces spécifiques pour les raccordements a la GTB (cf chapitre GTB du CCTP PSCV) suivant les protocoles
prédéfinis.

L'écran d'affichage avec PC embarqué, son paramétrage avec le lot PSCV.

Les raccordements et les mises en service conjointement avec le lot titulaire de la prestation "GTB".

La mise a la terre des éléments métalliques.

Sont dus au lot 05.02 - Fluides Médicaux

Les équipements de régulation propres au process, les capteurs spécifiques (comptage eau, calories...).

La Gestion technique du bdtiment, son bus de terrain et les liaisons vers ses capteurs.

L'ensemble des automates, racks répartis dans le bGtiment dimensionnées pour les fonctions décris.

Le raccordement des équipements dus au lot sur les cdbles en attente du lot électricité, les raccordements en
coordination avec le lot électricité.

Les raccordements et les mises en service conjointement avec les autres corps d'états.

L'exploitation des tous les défauts techniques, les entrées de télécommandes suivant la liste.
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5 ESSAIS
5.1 Généralités

Les essais de controdle relatifs a la qualité des matériaux et des matériels se font suivant les indications du DTU
60.1 chapitre 4.
Les essais suivants ont pour but de vérifier I'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de
I'installation.
Ces essais seront exécutés sous la responsabilité de I'Entreprise qui devra remplir et fournir les documents du
"Comité des Organismes de Prévention et de Contréle Technique" (COPREC, Octobre 1998) correspondants, dont
la remise est obligatoire depuis la réforme des assurances de la construction. Les moyens nécessaires a tous ces
essais (appareils et personnel) sont a fournir par I'Entrepreneur du présent corps d’état.
Les essais comprendront :

- les essais préalables a la réception,

- les essais de vérification des résultats suivant les fiches du document COPREC No 2,

- les essais de fonctionnement des appareils pris séparément,

- les essais de fonctionnement de l'installation dans son ensemble permettant de comparer l'installation

avec les hypothéses de calcul.

Les essais seront effectués au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Les essais et controles sont a la charge de I'entrepreneur du présent corps d’état qui fournira les proces-verbaux
de chaque essai.

5.2 Essais de fonctionnement

Ces essais ont pour but de vérifier le bon fonctionnement de I'ensemble de l'installation, circulation convenable
du fluide dans l'installation, fonctionnement des divers appareils dans les conditions prévues au C.C.T.P.

5.3 Essais d’électricité

Vérification et essais en vue de la réception. Lors de la réception, I'Entrepreneur devra fournir tous les certificats
de conformité nécessaires. L'Entrepreneur du présent corps d’état devra obligatoirement effectuer ses essais en
coordination avec les autres corps d'état techniques. Lors de la visite de réception avec le Maitre d'ceuvre, les
vérifications porteront sur :

- L'équilibrage des phases,

- lamesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés,

- le contrdle de la section des conducteurs,

- le controle de la qualité du matériel,

- la conformité au cahier des charges et plans d'exécution.

5.4 Essais électromécaniques

Mesure des intensités absorbées en marche normale,
Vérification des sécurités (protection des moteurs électriques)

5.5 Essais acoustiques

Vérification des niveaux sonores par rapport aux valeurs indiquées au cahier des charges.

5.6 Essais régulation et asservissements

Vérification du bon fonctionnement des asservissements et télécommandes,
Vérification avec I'électricien du fonctionnement des équipements de sécurité (arréts d’urgences, etc.)

5.7 Attestation d'essais de fonctionnement de I'Agence Qualité Construction (ancien PV COPREC)

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer avant réception les essais et vérifications figurant sur les fiches d’attestations d’essais de
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fonctionnement de I’Agence Qualité Construction. Les résultats de ces vérifications et essais devront étre
consignés ces attestation d’essais de fonctionnement, qui devront étre envoyés au bureau de contréle en deux
exemplaires. Ce dernier adressera au maitre d'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les
avis portés sur les attestations mentionnés ci-dessus.

Les frais résultants de ces essais et vérifications seront a la charge exclusive des entreprises y compris la main
d'ceuvre nécessaire aux différents réglages que ce soit en cours ou en fin de chantier.

En cours et en fin de travaux, il sera procédé a des contrdles quantitatifs et qualitatifs des fournitures et mises
en ceuvre par rapport aux pieces du marché de I'entreprise.

Les essais seront exécutés suivant les fiches d’attestations d’essais de fonctionnement de I’Agence Qualité
Construction.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu de commencer dans le délai de huit
jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le tout a ses frais.

Aprés exécution de ces ouvrages, il sera procédé a de nouveaux essais. Si ces derniers ne sont pas encore
satisfaisants, l'installation pourra étre refusée en tout ou partie suivant dire d'un expert choisi, d'un commun
accord par les deux parties. Dans ce cas, I'entrepreneur supportera, par ailleurs, les dépenses de toutes natures
résultant de la mauvaise qualité de son installation.

Tous les essais pourront étre différés tant qu'une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée ; les conséquences en découlant restent a la charge de I'entreprise.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par I'entrepreneur. Les résultats feront I'objet d'un
rapport détaillé signé par les représentants de |'entrepreneur et de I'entreprise générale.

Les essais pourront étre effectués seulement apres la remise de la notice de Conduite et d'Entretien par
I'entrepreneur.

Toutes les manceuvres seront effectuées par le personnel de I'entrepreneur, sous sa responsabilité, chaque essai
pouvant étre répété deux ou plusieurs fois.

Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les équipements posés par le présent corps d’état avec
fourniture de proces-verbaux.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement de ses
installations conformément aux dispositions figurant dans les fiches d’attestations d’essais de fonctionnement
de I’Agence Qualité Construction.

Les résultats seront transcrits sur les attestations d’essais de fonctionnement de I’Agence Qualité Construction.
L'entrepreneur doit mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre tout le personnel et les
appareils de mesure nécessaires a la réalisation des vérifications et des essais. Les appareils de mesure doivent
étre agréés au préalable par des agents techniques chargés de la réception.

5.8 Visite préparatoire a la réception

Il est procédé, avant la mise en service, en accord avec la maitrise d’ceuvre, en présence de l'entrepreneur, a la
vérification :

- dela conformité des installations suivant le présent descriptif, les normes et reglements en vigueur,

- dela bonne exécution des installations réalisées, selon les régles de I'art,

- ades controles-sondages.
Sont notamment vérifiés lors de cette pré-réception :

- les marques, la qualité et la mise en ceuvre du matériel,

- les appareils de controle de sécurité et d'alarme.
Les fournitures manquantes devront étre mises en place, celles reconnues insuffisantes ou défectueuses,
remplacées et les défauts de montage rectifiés.
Tous essais et contréles pourront étre rectifiés tant qu'une part quelconque des travaux et des fournitures ne
sera pas acceptée. Les conséquences en découlant restant a la charge du présent corps d’état.
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6 PROCEDURE DES OPERATIONS DE RECEPTION

Procédure des opérations préalable a la réception (OPR) et réception :
En préalable I'Entrepreneur :

- aura procédé aux essais et remplis les fiches COPREC

- aura procédé a l'étiquetage de tous les matériels et organes de robinetteries, etc.

- aurainstallé toutes les plaques indicatrices conformément a la réglementation en vigueur sur les portes

des locaux techniques, etc.

- aura débarrassé le chantier de ces déchets.
Lorsque les travaux de I'Entreprise du présent corps d’état sont terminés et que les installations sont en ordre
de marche : fonctionnement normal des installations d'une durée d'un mois sous sa responsabilité, celui-ci devra
présenter, au moins 3 semaines avant la réception pour vérification par le Maitre d'CEuvre, un proces-verbal des
essais qu'il a effectués ainsi que les plans d'installation mis a jour et I'ensemble des documents d'exploitation.
A ce moment-la, une visite préalable des installations sera réalisée avec le Maitre d'CEuvre pour vérification et
contréle de certains résultats. Si cet examen préalable s'avére satisfaisant, I'Entrepreneur du présent corps d’état
devra adresser par lettre, une demande au Maitre d'Ouvrage, afin que celui-ci puisse désigner un membre de
son service technique pour assister aux opérations de réception.
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