
Décomposition du prix global et forfaitaire

Prestation à réaliser par le contrôleur technique Chef de 
projet

Spécialistes 
techniques

Secrétaire Autres 
Assistants

TOTAL Montant HT

Analyse du programme (1 dossier) 1,4 0,2 0,1 0 1,7

total temps passé en hommes.jours 1,4 0,2 0,1 0 1,7

Coût journalier (€ HT/jour) 480,00 € 350,00 € 10,00 € 0,00 €
Cout total (€) 672,00 € 70,00 € 1,00 € 0,00 € 743,00 € 743,00 €

Analyse des dossiers d'Avant Projet Sommaire (3 dossiers) 3,5 1,5 0,1 0 5,1 2 206,00 €

Analyse du dossier d'Avant Projet Définitif (1 dossier) 3,5 1,3 0,1 0 4,9 2 136,00 €

Analyse du dossier autorisations administratives et modif(s) 1 0,2 0,1 0 1,3 551,00 €

Analyse des dossiers Projet / DCE (1 dossier) 4,2 1,7 0,1 0 6 2 612,00 €

Avis sur documents d'exécution 11 3,4 2 0 16,4 6 490,00 €

Participation aux réunions (dont réunions de chantier) 7,5 0,9 0,1 0 8,5 3 916,00 €

Contrôle de réalisation des ouvrages sur site 12 3,4 2 0 17,4 6 970,00 €

Vérifications finales - réception des travaux 1,8 1,7 0,1 0 3,6 1 460,00 €

Rapport final dont RVRAT 1,8 1,7 0,1 0 3,6 1 460,00 €

Préparation et passage de la commission de sécurité 0,6 0,3 0,1 0 1 394,00 €

Interventions durant la période de parfait achèvement 1,2 0,9 0,1 0 2,2 892,00 €

total temps passé en hommes.jours 48,1 17 4,9 0 70

Coût journalier (€ HT/jour) 480,00 € 350,00 € 10,00 € 0,00 €
Cout total (€) 23 088,00 € 5 950,00 € 49,00 € 0,00 € 29 087,00 € 29 087,00 €

total temps passé en hommes.jours 49,5 17,2 5 0 71,7

Coût journalier (€ HT/jour) 480,00 € 350,00 € 10,00 € 0,00 €
Cout total  (€) 23 760,00 € 6 020,00 € 50,00 € 0,00 € 29 830,00 € 29 830,00 €

PSYCHIATRIE - Transfert vers le site de l'Hôpital Jean-Minjoz
MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Phase Travaux 

Phase Réception et parfait achèvement 

TOTAL

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Indiquer le temps passé par chacun des intervenants, en hommes.jours, suivant la décomposition ci-dessous

CONCEPTION - PROGRAMMATION

CONCEPTION - TRAVAUX - RECEPTION - PARFAIT ACHEVEMENT
Phase Conception 

IMPORTANT

- Le tableau de décomposition est à remplir impérativement dans son intégralité
- Une sous décomposition d'un ou plusieurs items peut être introduite par le candidat qui le juge nécessaire (en annexant un sous détail). 
Il devra alors veiller à totaliser le bon nombre d'heures dans l'item ainsi décomposé
- En aucun cas un item du tableau ne peut être supprimé ou modifié
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