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Désamiantage et Réaménagement R+1 CFP NARBONNE JUIN EOSE INGENIERIE

1. PRESENTATION

Le présent document concerne les prescriptions du lot DESAMIANTAGE concernant :

Les travaux de désamiantage et réaménagement du R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne Juin (11).

Le projet comprend :

¢ Au R+1: Désamiantage, réaménagement et rafraichissement de bureaux.
e AuRDC : Désamiantage de certaines zones et réparation de sol en sous section 4

1.0 ETENDUE DES TRAVAUX ET LIMITE DE PRESTATION

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont
les travaux de désamiantage et dépollution se présentant ainsi:

Retrait d'amiante :

- Dalles de sols et colles voire ragréage et pied de cloison de premiere
ou seconde couche, y compris boite en sol et fixations présentes en sol
(rail archives, potelets, etc...avec obligation de résultat), y compris joint
tresse de dilatation.

OPTION N°1: Inertage des matériaux amiantés

Tous ces travaux seront a réaliser dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur avec enlévement en décharges de classe 1 - 2
ou 3 selon matériaux ( a chiffrer en OPTION la plus value pour inertage des
matériaux au lieu d’un traitement en classe 1 ). Attention I'entreprise devra
prévoir dans son chiffrage I'intégralité des opérations de pongage et
piquetage (désamiantage) en horaires décalés de 16h30 a 23h30 afin de
minimiser les génes occasionnées pour les occupants

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux, installations, équipements
collectifs et individuels, et autres quels qu'ils soient, nécessaires pour
assurer la protection de la santé des personnes, dans les conditions définies
par la réglementation.

L’entrepreneur devra la mise en place de sa propre installation de chantier,
I'électricité sera prise sur le réseau existant apres isolement d’un circuit
existant par I'entreprise, cette installation sera obligatoirement validé par un
organisme de contréle a la charge du présent lot, 'eau sera prise également
sur le réseau existant mais I'entreprise devra toutes sujétions d’amenés vers
ses zones de travaux sans géner le bon déroulement de 'activité mitoyenne.
L’entreprise devra toutes sujétions de dépose et d’enlevement d’ouvrages
lui permettant d’accéder aux matériaux amiantés non compris aux autres
lots. Elle ne pourra se prémunir d’un quelconque oubli (découpe de
doublage, enlévement de coffre d’habillage, enlévement de profilé
d’habillage, enlévement de plinthes ou de seuil,etc...)L’entreprise devra
prévoir la réfection des ouvrages déposées par ses soins pour atteindre les
matériaux amiantés.
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L’entreprise devra remettre une note explicite concernant les travaux
d’isolement en matiére d’aéraulique si cela est nécessaire (isolement VMC
et Climatisation).

Le prix du marché comprendra également I'enlevement des déchets,
I'évacuation des eaux résiduaires et I'évacuation des poussiéres collectées
par les aspirations.

Tous les travaux en lien avec I'intervention de I’entreprise doivent étre
compris par celle-ci y compris la création d’un coffret de chantier
électrique. L’entreprise devra prévoir la découpe des bas de
doublages, enlevement de plinthes ou goulottes, enléevement des
boites en sol et découpe d’encoffrement afin de réaliser son
intervention. Elle ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli sur la
réalisation de son intervention et son chiffrage.

L’entreprise devra également prévoir la dépose des sols non amiantés
dans le cas ou il y en aurait.

L’entreprise devra prévoir dans son chiffrage I'intégralité des
opérations de pongage et piquetage (désamiantage) en horaires
décalés de 16h30 a 23h30 afin de minimiser les génes occasionnées
pour les occupants

1.1 REGLEMENTATION - GENERALITES

1.1.0 REGLEMENTATION PARTICULIERE

- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, relatif au repérage de 'amiante avant certaines
opérations

- Note de la DGT du 17 janvier 2017 apportant différentes précisions relatives au
cadre juridique applicable aux opérations sur matériaux contenant de I'amiante
relevant de la sous-section 3, notamment en matiére de sous-traitance et de
certification.

- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif a la modernisation de la
meédecine du travail.

- Note DGT en date du 8 décembre 2016, visant a rappeler les conditions
d’organisation du chantier test de mesurage des empoussiérements d’amiante

- Arrété du 28 novembre 2016 modifiant 'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports
de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »).

- Loi n°2016-1088 du 8 aolt 2016 relative au travail, a la modernisation du dialogue
social et a la sécurisation des parcours professionnels

- Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences
des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de I'état
de conservation des matériaux et produits contenant de 'amiante, et d’examen visuel
apres travaux dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation des
organismes de certification.

- Arrété du 18 mai 2016 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour
effectuer certains types de prélevements et d’analyses a I'’émission des substances
dans I'atmosphére.

- Instruction n° DGT : CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du
décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.
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- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif au risque d’exposition a 'amiante.

- Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012 définissant les
modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante
et l'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux,
d’équipements ou d’articles en contenant.

- Note 15-79 de la DGT du 4 mars 2015 : logigramme SS3/SS4.

- Note 14-918 de la DGT du 24 novembre 2014 relative au cadre juridique applicable
aux opérations portant sur des matériaux contenant de I'amiante et valeur juridique
des Questions-Réponses et logigramme élaborés par la DGT.

- Arrété du 20 décembre 2013 modifiant I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports
de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »).

- Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

- Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repé-rage

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et
aux moyens de protection collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors
d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante.

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et
au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

- Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux,
d’équipements ou d’articles en contenant.

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de
conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et du
risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage.

- Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussierement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’ac-créditation
des organismes procédant a ces mesurages.

- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012

- Arrété du 8 avril 2013,Arrété du 7 mars 2013,Arrété du 14 aolt 2012

- Arrété du 14 décembre 2012

- Instruction DGT 2001/10 du 23 novembre Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003
relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II, Il du code de la santé
publique : Recherche de Flocage, Calorifugeages, Faux Plafonds et extension
aux autres matériaux - Dossier technique amiante et fiche récapitulative.
(Relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis).

- Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre
les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante modifié par le décret
2001-840 du 13/09/2001 : code du travail - chapitre 1°" du titre 1l du livre .

- Décret 2006-761 du 30 juin 2006 : Activités de confinement et de retrait de
I'amiante.
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- Arrété du 4 avril 1996 relative a la liste des travaux pour lesquels il ne peut
étre fait appel aux salariés sous contrat de travail a durée déterminée ou aux
salariés des entreprises de travail temporaire.

- Circulaire n° 290 du 26 avril 1996 relative a la protection de la population
contre les risques sanitaires lies a une exposition a l'amiante dans les
immeubles batis.

- Arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante.

- Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités de contréle de I'empoussiérement
dans les établissements dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation des
poussiéres d'amiante.

- Décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau des maladies professionnelles
(inhalation de poussiéres d'amiante).

- Circulaire n°96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets
geénérés lors des travaux de flocages et de calorifugeages de I'amiante dans le
batiment.

- Circulaire n°96-71 du 18 septembre 1996 relative a la protection de la
population contre les risques sanitaires liés a une exposition a lI'amiante dans
les immeubles batis

- Arrété du 6 décembre 1996 relatif au modéle de l'attestation d'exposition a
remplir par l'employeur et le médecin du travail pour la protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

- Arrété du 13 décembre 1996 relatif aux recommandations et instructions
techniques que doivent respecter les meédecins du travail assurant la
surveillance médicale des salariés concernés par les mesures de protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

- Décret n°96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret du 7 Février 1996
relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des
poussiéres d'amiante.

- Circulaire du 9 Janvier 1997 (Environnement) Elimination des déchets
d'amiante ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du
batiment et des travaux publics, des produits amiante ciment retirés de la vente
et provenant des industries de fabrication d'amiante ciment et des points de
vente ainsi que tous autres stocks

- Circulaire du 12 Mars 1997 (environnement) Conséquences de l'interdiction
de 'amiante, élimination des déchets.

- Décret n° 97.855 du 12 Septembre 1997 Modification du décret n° 96.97 du 7
Février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires
liés a une exposition a lI'amiante dans les immeubles batis.

- Recommandation R378 adoptée par le Comité Technique National des
Industries du Batiment et des Travaux Publics lors de sa réunion du 4
novembre 1997, relative aux modalités d' exécution de travaux de dépose des
matériaux en amiante-ciment utilisés en enveloppe des batiments ou
accessoires extérieurs.

- Arrété du 23 décembre 1997 Agrément d'organismes habilités a procéder aux
contrbles de la concentration en poussiére d'amiante dans I'atmosphére des
immeubles batis.

- Conclusion du conseil du 7 avril 1998 relatives a la protection des travailleurs
contre les risques liés a une exposition a I'amiante.

- Circulaire DGS/VS3 n°98/589 du 25 septembre 1998 Protection de la
Population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans
les immeubles batis.
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- Circulaire DRT n°98/10 du 5 novembre 1998 Modalités d'application des
dispositions relatives a la Protection des travailleurs contre les risques liés a
I'amiante.

Normes

- NF X46-020 « Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les
immeubles batis » - Aolt 2017.

- NF X46-011 « Travaux de traitement de 'amiante — Modalités d’attribution et de
suivi des certificats des entreprises » - Décembre 2014.

- NF X46-010 « Travaux de traitement de 'amiante — Référentiel technique pour la
certification des entreprises. » - Aolt 2012

- GA X46-033 « Guide d’application de la norme NF EN ISO 16 000-7 » - Aot 2012.
- NF X46-021 « Traitement visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait de
matériaux et produits contenant de I'amiante » - Aoat 2010.

- NF EN ISO 16 000-7 « Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d’échantillonnage pour la
détermination des concentrations en fibres d’amiante en suspension dans l'air » -
Septembre 20

Cette liste n'est pas exhaustive, il appartiendra a I'entrepreneur de réaliser les
travaux en prenant compte toutes les mesures réglementaires et de sécurité
nécessaires.

1.1.1 OUVRAGES OU DOCUMENTS D'INFORMATION SUR L'AMIANTE

ED 6273 — Décembre 2016 : Protection respiratoire — Réaliser des essais
d’ajustement ED 6262 — Septembre 2016 : Intervention d’entretien et de
maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante

ED 6247 — Juin 2016 : Protection contre les fibres d’amiante — Performances des
vétements de type 5 a usage unique

ED 6244 — Mai 2016 : Cahier des charges « Amiante » pour les unités mobiles de
décontamination (UMD)

ED 6027 — Juillet 2013 : « Risque chimique : fiche ou notice de poste ».

ED 6028 — Mars 2013 : « Exposition a 'amiante lors du traitement des déchets —
Guide de prévention ».

ED 6091 — Décembre 2012 : « Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux
contenant de 'amiante — Guide de Prévention ».

ED 6106 — Octobre 2011 : « Les appareils de protection respiratoire — Choix et
utilisation ».

ND 2317-217-09 du 4e trimestre 2009 : « Perception des risques professionnels par
les opérateurs ».

ED 995 — Décembre 2007 : Les vétements de protection — Choix et utilisation
ND 2185-190-03 du 1er trimestre 2003 : « aéraulique des chantiers d’amiante ».
ND 2137-181-00 du 4e trimestre 2000 : « Le bilan aéraulique des chantiers
d’amiante ».

74 TC 68 du 2e trimestre 1998 : « Organisation des secours d’urgence dans un
chantier de confinement ou de retrait d’'amiante friable ».

Question-Réponses DGT version 2_2015 : Métrologie

Questions-Réponses Métrologie — 25 avril 2014.

Questions-Réponses Amiante sur le décret n°2012-639.

Liste non exhaustive
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1.1.2 ENLEVEMENT

La technique ou combinaison de techniques d'enlévement a choisir est celle:
- qui limite le potentiel d'exposition des salariés a la poussiére
d'amiante,
- qui est la moins susceptible de provoquer une émission de fibres
dans I'environnement général,
- qui va faciliter I'enlévement des débris d'amiante et I'élimination
définitive des résidus.

On peut répartir les méthodes d'enlévement dans les catégories suivantes :
- emballage découpe
- enlévement a sec
- enléevement en phase humide,
- enlévement au jet d'eau haute pression.
Pour cette opération, c’est la méthode par pongage qui sera
essentiellement utilisée, d’autres méthodes viendront la compléter
afin de finir parfaitement la mission d’enlévement.

1.1.3 PHASAGE ET DELIMITATION DES ZONES DE TRAVAIL

Un phasage des travaux sera proposé par I'entreprise de maniére a
respecter les contraintes liées au site. L’intervention pourra s’effectuer par
zone considére.

Il conviendra de privilégier le confinement d’une seule zone afin de
minimiser le cout des installations de chantier

1.1.4 MODE D'ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante friable (débris, poussiéres, protections, ...) seront
éliminés en centre de stockage classe 1 ou en centre d'inertage (OPTION
N°1).

Les autres déchets d'amiante non friables seront éliminés en Centre de
stockage de classe 2 autorisé.

L’entreprise chiffrera obligatoirement en option I'inertage des
matériaux en complément de I’évacuation.

1.1.5 REGLEMENTATION CONCERNANT LES DECHETS

Les déchets provenant des matériaux en amiante friable devront étre
stabilisés avant mise en décharge.

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets
Directive 75/442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet

1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991
et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ;

Directive 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12
décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
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Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplagant la
décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de I'article
1,11, point a, de la directive 75/442 du Conseil relative aux déchets et la
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux
en application de l'article 1er paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du
Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la décision
2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001, par la décision
2001/119/CE de la Commission du 22 janvier 2001 et par la décision
2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 ;

Code de I'environnement, notamment ses articles L. 541-1 , L. 541-24 et L.
541-50 ;

Code du travail, notamment son article R. 231-51 ;

Décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des
déchets industriels spéciaux ;

Au sujet de ces réglementations a venir et non prises en compte dans le
présent document, il est ici formellement stipulé que dans le cas d'une
consultation lancée aprés parution d'une ou de plusieurs nouvelles
réglementations, I'offre de I'entreprise sera contractuellement susceptible de
répondre a ces nouveaux textes, parus au plus tard 2 semaines avant
remise de l'offre de I'entrepreneur.

1.1.6 DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

Diagnostic Technique Amiante et Rapport du constat de repérage
Amiante avant travaux SOCOTECS fourni par le Maitre d'Ouvrage
n°2407COCMOBI5480000002301 du 7/08/2024 ET 14/09/2024

Les diagnostics produisent :
- les résultats des analyses ;
- la représentation sur plans des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Les diagnostics et résultats d'analyses sont joints avec le Dossier de
Consultation des Entreprises.
1.1.7 CONTENU DES PRIX

Les prix du marché comprennent :

- les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des
travaux ; ainsi que toutes autorisations administratives de stockage extérieur
ou stationnement ainsi que leurs couts.

- tous les échafaudages, agreés, engins, dispositifs de levage (ou descente)
nécessaires a la réalisation des travaux et leur maintenance pendant la
durée des travaux ;

- le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux ;

- les branchements eau et électricité ;

- les frais de consommation d'eau et d'énergie électrique ;

- la mise a disposition des appareils nécessaires pour les contréles, mesures,
analyses, etc.;
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- tous les controles, mesures d'empoussiérement, analyses, etc. en
conformité avec la réglementation, avant, pendant et en fin de travaux :
mesures initiales Mo, MOCP en cours de chantier, mesures Libératoires
(sauf mesures de restitution a charge du maitre d'ceuvre);

- les frais de ces contrOles, mesures, analyses, etc. par des organismes
agréés et des laboratoires accrédités COFRAC,;

- toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires

- les prestations et frais entrainés pour le respect de la Iégislation concernant
la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.
nécessaires ;

- la fixation des ouvrages ;

- tous les nettoyages en cours de travaux ;

- le nettoyage final de tous les locaux dans lesquels aucun travail n'a été
réalisé mais qui ont été utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage
des matériaux

- le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures
et des abords si besoin;

- I'établissement de tous les plans et piéces annexes :

- plans des installations de chantier ;

- plans d'exécution ;

- plans de prévention ;

- plans de retrait ;

- plans de zones de confinement ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises,
finitions, vérifications, réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et aprées
réception ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures
de nuits, etc. nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

1.1.8 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'entreprise intervenant pour I'ensemble des travaux décrits dans le présent
dossier devra pouvoir justifier d'une qualification amiante NFX46-010, Qualibat
13'55b2I « traitement de I'amiante » ou Afaq Ascert Internationale Amiante
riable.

Ce travail sera donc effectué par des personnes compétentes appartenant
uniquement a la société désignée, qui sont formées et qualifiées dans les
techniques d'enléevement, de manipulation et d'évacuation de matériaux
contenant de I'amiante et de matériaux contaminés par I'amiante.
En aucun cas les travaux ne pourront étre effectués par des jeunes de
moins de 18 ans, ni par des travailleurs temporaires ou en CDD.

Les certificats de formations des opérations devront pouvoir étre fournis par
I'entreprise.

Lot 01 — Désamiantage page9/38



Désamiantage et Réaménagement R+1 CFP NARBONNE JUIN EOSE INGENIERIE

1.1.9 PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS AVEC LEUR
OFFRE

Les entrepreneurs devront joindre a leur offre en 1 exemplaire un dossier
technique comprenant au minimum les piéces suivantes :

. L'attestation de visite du site.
Les DTA paraphé et signé.
Les certifications de I'entreprise.
. Un mémoire énumérant et définissant :

- les opérations essentielles de traitement de I'amiante en place
prévues dans l'offre;

- la ou les méthodologies et les procédés envisagés pour ces
traitements ;

- les travaux annexes et connexes prévus ;

- les moyens matériels envisagés pour I'exécution des travaux ;

- les méthodologies et les moyens envisagés pour le recueil et
I'enléevement des déchets ;

- la situation géographique du centre de stockage et/ou du Centre
d'inertage qu'il a prévu pour le traitement des déchets amiante
friable ;

- le nombre et la composition des équipes d'ouvriers avec contrat a
durée indéterminée, prévus pour l'exécution des travaux ;

- la description des installations de confinement, de sas, de mise
en dépression, etc. prévues dans l'offre, les acces, les systémes
de condamnation des portes, etc. ;

- les indications des méthodologies de décontamination prévues.

. Les certificats de formations des opérations devront pouvoir étre fournis
par l'entreprise.
. Un ou plusieurs plans ou croquis :

- comportant le tracé de la ou des zones de confinement
envisages ;

- faisant apparaitre les emplacements envisagés pour le ou les
extracteurs de dépression.

. Une notice concernant les contrdles a réaliser, avec leur nombre et
periodicité, et les moyens envisagés pour tous les contréles obligatoires en
application de la réglementation en vigueur a ce sujet.

Toutes autres piéces que l'entrepreneur jugera utiles pour expliciter son
offre pourront également étre jointes.

N.B L’entreprise devra anticiper la remise de son plan de retrait et si elle le
désire le remettre avec son offre pour améliorer sa note délai.

1.1.10 PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS PENDANT LA
PERIODE DE PREPARATION

Aprés un délai _d’une semaine aprés notification du marché
’entrepreneur devra fournir et faire parvenir aux organismes
concernés ainsi qu’a I’ensemble de la Maitrise d’CEuvre le plan de
retrait en 1 exemplaire original et 2 copies.
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Plan de retrait établi en fonction du périmetre du marché de travaux
auxquels il correspond. Il précise notamment :

1/ La localisation de la zone a traiter ;

2/ Les quantités d'amiante manipulées ;

3/ Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés

4/ La date de commencement et la durée probable des travaux ;

5/ Le nombre de travailleurs impliqués ;

6/ Le descriptif du ou des processus mis en oeuvre ;

7/ Le programme de mesures d'empoussierement du ou des processus mis en oeuvre

8/ Les modalités des contrdles d'empoussierement définis aux articles R. 4412-126 a
R. 4412-128 ;

9/ Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux ;

10/ Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets ;

11/ Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

12/ Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

13/ Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118
etR. 4412-119;

14/ Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 a R. 1334-29-6 du code
de la santé publique et a l'article R. 111-45 du code de la construction et de
I'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de I'amiante prévu a l'article R.
4412-97-5 du présent code ;

15/ Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

16/ Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés
sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la
maitrise des flux d'air ;

17/ La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle
mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les
dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes
du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur
formation ;

18/ Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de I'amiante et
des articles en contenant ou les justifications de I'absence de retrait conformément a
l'article R. 4412-135;

La modification du marché de travaux ou des processus entraine une modification du plan
de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant. »

Transmission du PRA :

« Un mois avant le démarrage des travaux, I'employeur informe l'inspecteur du travail et
l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAM et OPPBTP)
dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, I'organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics. Il leur adresse a ce titre le
plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen
permettant d'établir la date certaine de réception.

En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée a un sinistre, ce délai peut étre
réduit a huit jours.

Sur leur demande, I'employeur le transmet également aux organismes certificateurs. »

Il fournira également le PPSPS - Plan de sécurité et de protection de la santé :
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, établi en conformité
avec la réglementation en vigueur a ce sujet.
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- L'entrepreneur remettra avant le démarrage des travaux l'autorisation préalable
du gestionnaire de la décharge au Maitre d'ceuvre afin de ne pas subir de
retard dans I'évacuation des matériaux en phase travaux.

1.1.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention
"RAPPORT FINAL D'INTERVENTION" en cing exemplaires (3 clés USB et
2 formats papier)comprenant :

- la description et le détail des travaux réalisés ;

- la chronologie des opérations ;

- copie de toutes les fiches ou PV des contrdles, mesures, analyses, etc.
effectués pendant toute la durée du chantier et lors de la restitution;

- les particularités de I'opération, le cas échéant ;

- copie du registre des contréles imposés par I'arrété du 14 mai 1996 ;

- copie de toutes les piéces relatives a I'enlevement des déchets :

- les fiches de pesage ;

- l'autorisation de mise en décharge ;

- les certificats de mise en décharge ;

- les bordereaux de suivi des déchets.

Ainsi que toutes autres piéces éventuelles concernant le déroulement des
travaux.

1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Cf : Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé
(PGC SPS).

1.2.0 ETAT DES LIEUX

L'entreprise réalisera avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre un état
des lieux du batiment et des abords avant intervention pour les travaux. Les
frais de cet état des lieux seront a la charge de I'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos.

1.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit obligatoirement son amenée électrique depuis I'AGBT
avec certification par un bureau de contréle du bon raccordement. Il ne
pourra se prémunir de cette phase.

Dans le cadre de ce chantier, l'installation de chantier reste a l'initiative de
I'entreprise. Une zone installation de chantier, pourra se faire également a
I'extérieur du batiment. L’entrepreneur pourra y prévoir une installation de
chantier suite a son rapprochement avec la Maitrise d'Ouvrage et I'obtention
de toutes les autorisations dont il supportera toutes les charges tant au
niveau administratif qu’au niveau financier.
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L'entreprise sera priée de déterminer ses besoins dans le cadre de la
préparation de ce chantier avant d'installer cet espace clos le cas échéant
dans le cadre de son marché.
L’entrepreneur devra prévoir son chantier en deux phase afin d’insérer son
installation de chantier sur le plateau concerné par les travaux et de ne pas
déborder sur les autres zones.

1.2.2 APPROVISIONNEMENTS OU INTERVENTIONS SPECIFIQUES

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les
conditions d'acces, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin
de prévoir a leur offre toutes incidences de col(t pour toutes solutions
particuliéres avec moyens adaptes.

1.3 PROTECTION COLLECTIVE

Article 7 de l'arrété du 14 mai 1996 : Section 1

Lors d'opération de retrait de matériaux friables a base d'amiante, le
confinement est de type Dynamique avec mise en dépression de la zone de
désamiantage.

Lors d'opération de retrait ou de confinement de matériaux non-friables a
base d'amiante, le confinement du chantier est de type Statique avec
isolement de la zone de désamiantage.

1.3.0 DEROULEMENT GENERAL DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
D'AMIANTE FRIABLE

Pour réaliser les travaux de désamiantage dans les meilleures conditions et
en conformité avec la réglementation, le déroulement des travaux objet du
marché, doit étre le suivant:

Mise en place des installations de chantier.

Préparation de la zone a traiter :

- mise hors tension des installations électriques (partielle ou
compléte suivant zone) A réaliser par I'électricien titulaire du lot

- mise en place d'un sas a cinq compartiments pour acces
personnel, et d'un sas déchets;

- isolation de la périphérie de la zone (portes, fenétres, aérations,
etc.) ;

- mise en place de protection polyane étanche au sol et au
pourtour de la zone ;

- mise en place de l'installation d'épuration d'air et de mise en
dépression (cas amiante friable);

- essais a la fumée de la qualité de I'étanchéité et de la dépression
de la zone (cas amiante friable);

- protection des tuyauteries, de toutes natures, génantes pour
I'exécution des travaux ainsi que des installations électriques et
autres ;
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- neutralisation et/ou isolation des installations de ventilation /
évacuation des fumées / soufflage / aération / chauffage a air
chaud, le cas échéant, avec si nécessaire démontage des gaines
ou autres génantes pour l'exécution des travaux ;

- enlévement des équipements et matériels se trouvant dans la
zone ou protection de ceux devant rester en place.

Mise en place d'une signalisation extérieure donnant toutes indications sur
le danger des travaux en cours et devant empécher l'accés a toute personne
non autorisée.

Exécution des travaux d'enléevement de I'amiante.

Mise en doubles sacs des matériaux déposés ou contaminés ainsi que de
tous les matériels, équipements, etc. contaminés, sortie et mise en
récipients.

Transport des déchets et traitement dans un Centre de stockage autorisé ou
centre d'inertage.

Nettoyages, contréles pour autorisation de démantélement zone par zone,
et mesures libératoires.
Démontage et enlévement des installations de confinement et autres.

Démontage et repli des installations de chantier et remise en état d'origine
des emplacements.

Restitution et Mesure(s) d'empoussieérement de restitution des locaux.

1.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Quelle que soit la méthode d'exécution retenue et avant d'opérer,
L'entreprise aura en charge :

- I'entreprise s'assurera que le batiment est mis hors tension des circuits et
équipements électriques qui se trouvent dans ou a proximité immédiate de
la zone de travail, en concertation avec le Maitre d'Ouvrage.

- le retrait du lieu ou du local de travail de tous les composants, équipements
ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du
chantier ou qui seraient, une fois les travaux exécutés, difficilement
décontaminables. Cette élimination ne doit pas entrainer de dégradation du
matériau a désamianter, si cela s'avere impossible elle devra étre effectuée
aprés que le confinement ait été réalisé.

- Prendre toutes dispositions pour ne pas polluer les équipements qui n'ont pu
étre retirés de la zone de travail.

- Obturer toutes les ouvertures donnant directement sur la zone a traiter
(portes, fenétres, bouches d'aération, gaines verticales...), par
condamnation des ouvrants et calfeutrement soigné de toute leur surface
par fixation d'un film étanche, ou tout autre dispositif d'efficacité equivalente.
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1.3.2 ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU

L'entrepreneur a pris connaissance des possibilités de branchement eau
avant la remise de son offre.

A partir de ce ou de ces points de branchement, il aura a réaliser
I'alimentation en eau du chantier.

1.3.3 BRANCHEMENT EAUX USEES ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS

L’entrepreneur devra toutes installations nécessaires afin de permettre
I'évacuation de toutes les eaux résiduaires (douche, eaux de nettoyage, ...)
qui doivent faire I'objet d'un traitement approprié avant leur rejet en milieu
naturel, notamment au moyen d'une filtration (filtres a 5 microns) ou par
toute autre disposition équivalente.

Les boues résiduelles et les filtres colmatés doivent étre conditionnés
comme les déchets amiante.

Une surveillance de I'eau évacuée apres traitement devra étre faite pendant
toute la durée de l'opération, les résultats d'analyses seront consignés sur
un registre. A cet effet, il sera prévu 1 fois par semaine et par zone une
mesure du PH et des MES (matieres en suspension).

Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie
réglementaire en ce qui concerne le poids de matiére totale en suspension
par m3 d'effluent, ils pourront étre déversés dans le réseau d'évacuation.
Dans le cas ou les contrbles feront apparaitre une valeur supérieure a celle
autorisée, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer
I'évacuation de ces effluents dans des conditions répondant a la
réglementation.

1.3.4 ALIMENTATION DU CHANTIER EN ELECTRICITE

Dans le cadre de ce chantier, I'entrepreneur devra sa propre alimentation
électrique. Il devra pour cela effectuer lui-méme les raccordements a
I'armoire électrique la plus proche proposant la puissance nécessaire a son
installation. |l devra I'ensemble des branchements de ses propres coffrets
de chantier. Il devra également la fourniture d’'un PV de bon raccordement
par un bureau de contrdle indépendant.

Il ne pourra se prémunir d’un quelconque oubli.
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1.3.5 CONFINEMENT DES ZONES DE TRAVAIL

a) Généralités

Le lieu de travail doit étre hermétiquement clos pour retenir les
poussiéres générées par les travaux et éviter toute pollution de
I'environnement des autres locaux du batiment.

e effectuer un confinement étanche en isolant le chantier des autres
locaux (porte, couloir, cage d'escalier, partie de local) et obstruer les
grilles d'aération par des films tendus en matiére plastique joints au
support de maniére étanche a l'air sur la totalité de leur pourtour.

o Arréter et consigner les systémes mécaniques d'échange d'air et
maintenir les fenétres en position fermée pour éviter les courants
d'air pendant toute la durée du chantier,

e Aménager un seul accés a la zone. Dans la mesure du possible et
en particulier pour les chantiers de surface importante, un sas
vestiaire comportant trois a cinq compartiments (le premier pour
s'équiper, le second pour nettoyer en sortant les vétements de
travail usagés par aspiration avec un aspirateur a filtre absolu, et
s'en débarrasser dans un sac a déchets, aprés les avoir humidifié
par pulvérisation d'eau) est disposé a I'entrée de la zone,

b) Réalisation de I'enveloppe étanche pour zone confinée et zone
tampon (amiante friable)

Habillage : il concerne les parois, le sol et plafonds en fonction
intervention dans la zone a traiter. Le recouvrement des les ainsi que les
remontées sur les murs doivent étre au minimum de 30 cm.

Cette prestation concerne parois verticales de délimitation de zones, sols
et plafonds des zones d'intervention.

* Parois: Toutes les ouvertures et bouches ou conduits de
ventilation seront obturés par un film plastique (épaisseur
minimale 200 mm).
Les points singuliers, difficiles a étancher seront traités avec des
mousses de polyuréthane.
Le recouvrement de protection sera fixé de fagcon adéquate avec
supports attaches afin d'éviter qu'il ne se détache.

* Sols : plus sollicités que les parois, ils recevront deux films
plastiques polyéthyléne d'épaisseur minimale de 200 mm,
toutes les évacuations possibles et les trémies étant obturées.
Si des défauts d'étanchéité a I'air peuvent étre compensés par
la mise en dépression de I'enceinte, il n'en va pas de méme
pour I'étanchéité a I'eau qui doit étre parfaite.
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Les dimensions du film polyéthyléne seront choisies de fagon a réduire
au maximum le nombre de raccords. Si les dimensions du sol a recouvrir
nécessitent des raccords, les différentes couches seront placées en
quinconce de fagon a réduire les risques de voir I'eau s'infiltrer sous ce
recouvrement. Une distance d'au moins 2 m est nécessaire entre les
raccords. Il est interdit de placer des raccords a I'endroit de la jonction
des murs avec le sol.

* Précautions de réalisation : la réalisation de I'habillage ne doit
pas générer une émission de fibres. Si certaines zones
devaient étre préalablement dégagées il est possible pour le
traitement de ces points singuliers d'utiliser la technique
d'enlévement en phase humide ou d'isolement limité comme
décrit ci-dessous.

* Précautions au démontage : avant de procéder au démontage
de l'enveloppe et aprés nettoyage, la totalité de la surface
intérieure sera induite par projection d'un encapsulant pour
eviter que d'éventuelles fibres ne viennent polluer
I'atmospheére.

Lors des successions de zones on veillera a leur imbrication, notamment
par la mise en place d'une double ligne de joint-colle sur lequel le
confinement vient s'appuyer.

Contréle du flux d'air : avant le commencement des travaux, l'efficacité
du confinement sera soigneusement vérifiée a chacun des points
critiques de I'enveloppe :

- raccords des lés du film polyéthyléne,

- rupture de la continuité des films aux ouvertures,

- joints, etc...

La vérification s'effectuera aprés mise en service des épurateurs et
extracteurs d'air par un test de fumée. Chaque fois que possible la fumée
sera produite a I'extérieur de I'enveloppe au plus pres des points critiques
et I'on vérifiera que le flux d'air va dans le sens de I'apport d'air neuf a
I'enceinte polluée. Ce test de fumée sera renouvelé au moins une fois
par semaine. Pendant toute la durée des travaux un dispositif vérifiera en
permanence le niveau de la dépression.

Des alarmes lumineuses et sonores sont déclenchées en cas d'atteinte
des niveaux programmeés. En fonction méthodologie de I'entreprise
certains contréleurs offrent la possibilité intéressante de mettre en route
automatiquement des extracteurs de secours en cas de fonctionnement
anormal. Les pertes de charges dues a I'encrassement des filtres
peuvent en effet compromettre I'efficacité du confinement.

Acces : L'accés a la zone confinée, polluée, maintenue en dépression ne
peut se faire que par l'intermédiaire de sas.
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Entrée : le sas doit permettre a toutes personnes pénétrant dans la zone
de travail de revétir la tenue de travail et les protections nécessaires (voir
chapitre Protection Individuelle) a l'intervention en milieu pollué. Il doit
également permettre I'approvisionnement en matériels et matériaux.

Sortie : le sas doit permettre le déshabillage et la décontamination des
salariés, ainsi que I'évacuation des matériels et des déchets produits par
les travaux ( sauf sas spécifique).

Le sas : le sas comprendra 5 compartiments minimum avec douches
dans les compartiments pairs (utilisation de vétements de travail jetables
ou lavables).

Les compartiments communicants doivent laisser le flux d'air se propager
dans le sens obligatoire de I'extérieur vers l'intérieur.

Le sas doit étre suffisamment dimensionné pour permettre une évolution
aisée des opérateurs. S'il est utilisé pour sortir les sacs de déchets ou le
matériel, le sol comportera ni obstacles ni changements de niveaux.

Si la procédure d'évacuation d'un blessé grave ne prévoit pas de sacrifier
le confinement, le sas doit permettre le passage d'un brancard.

Pour éviter des sas trop encombrants il est préférable de créer une zone
d'accueil des salariés (vestiaires) distincte du sas. Dans ce cas, un
vétement complémentaire type peignoir doit étre fourni aux opérateurs.

Sortie des déchets: I'évacuation des déchets emballés se fera par
l'intermédiaire d'un sas spécifique comportant une douche pour
nettoyage des emballages avant la sortie.

Les dispositions détaillées ci-dessus pour la réalisation des confinements

sont a adapter pour les matériaux semi-rigides dont le risque d'émission
de fibres est faible.

1.3.6 LES REJETS, RENOUVELLEMENT D'AIR

Air : les unités déprimogenes assurent d'une part le confinement de la
zone de travail, d'autre part le renouvellement d'air dans I'enceinte.

Les filtres retenant les poussiéres créent une perte de charge sans cesse
croissante.

Les débits d'air, efficaces, des groupes moto-ventilateurs doivent étre
déterminés en appliquant des coefficients correcteurs aux débits
nominaux dus aux trongons de gaine en amont et en aval et surtout aux
filtres d'air. Ces coefficients peuvent descendre jusqu'a 0.7 et donc
conditionner largement le dimensionnement de l'unité d'aspiration.

Les fabricants et fournisseurs doivent communiquer ces coefficients.
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Les unités déprimogénes doivent étre maintenues en fonctionnement 24
H sur 24 H pendant toute la durée des travaux.

RENOUVELLEMENT D'AIR DIMENSIONNE A :
AU MOINS 6 VOLUMES/HEURE
AVEC UN MINIMUM DE 60 m3/h PAR OCCUPANT

Le volume considéré étant le volume de I'enceinte confinée + zone
tampon.

L'air extrait devra bien évidemment étre filtré avant rejet dans
I'atmosphére avec en phase ultime de filtrage utilisation d'un filtre absolu
a haut rendement soit 99.997 % (selon la norme NF X 44-013).

Ce type de filtre devra en outre équiper les appareils assurant une
aspiration de poussiéres ou déchets lorsqu'il y aura rejet d'air dans
I'atmosphere.

Les prélevements et contréles d'atmosphére au niveau des rejets ne sont
pas crédibles car faussés par les turbulences.

Les installations et les appareils de protection collective, notamment les
installations de captage, filtration et de ventilation, doivent étre vérifiés au
moins une fois par semaine. Les vérifications et leurs résultats sont
mentionnés sur un registre. Si la zone de travail confinée est trés
parcellisée, il faudra multiplier les points de captation d'air et donc les
unités de filtrage puisqu'il est fortement conseillé de filtrer aux points de
captation pour éviter une décontamination des gaines, fort délicate, en fin
de travaux.

On choisira un matériel équipé de filtres en amont de tout appareillage,
ceux ci n‘auront pas ainsi a étre décontaminés.

Eau : I'enlevement en phase humide ne doit pas théoriquement
provoquer un écoulement d'eau polluée car il convient d'éviter une
saturation excessive risquant précisément de provoquer la formation de
flaques d'eau sur le sol. Les boues éventuelles seront évacuées comme
les déchets.

Notons que, quelle que soit la technique d'enlevement utilisée, I'eau des
douches installées en zone centrale du sas d'accés devra étre
pareillement traitée.

1.3.7 DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Mettre en place un balisage permanent pour toute la durée du chantier, a
I'extérieur de la zone, visant a informer sur la nature des travaux et sur la
présence d'amiante, et a en interdire I'accés a toute personne non
autorisée.

Limiter le nombre des intervenants dans la zone travail.
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Etablir un programme de surveillance des rejets et de I'atmosphére de la
zone pendant toute la durée du chantier.

Limiter les émissions de fibres d'amiante dans I'atmosphére de la zone
de travail en opérant par humidification du matériau par de I'eau ou un
produit d'imprégnation adapté. Le sol de la zone de travail doit étre
maintenu propre par un ramassage régulier des déchets et par nettoyage
(par aspiration ou a I'aide d'un chiffon humide)

Pendant la durée des travaux, on procéde périodiguement a une
pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en
suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la
concentration en fibres d'amiante dans I'atmosphére.

1.3.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SITE

L'entrepreneur prévoira toutes les dispositions nécessaires a la mise en
place de son matériel, gaines liaison extracteur groupe moteur, gaines
amenées air pour maintien de la zone en dépression en fonction
nécessite.

L'entrepreneur prévoira les platelages bois ou les supports nécessaires
pour pose de ses groupes moteurs.

La baraque de chantier pour stockage isolée des équipements de
remplacement : filtres, aspirateur a filtration absolue, unité déprimogéne,
outils supplémentaires, groupe électrogene et autres produits ou
matériaux qui pourraient étre utilisés durant les travaux d'enléevement
devra étre située a proximité du batiment concerné.

Si, durant les travaux d'enlévement d'amiante, et aprés la mise en place
des protections du confinement, ces protections sont endommagées, le
travail sera immédiatement stoppé, les protections réparées et les
débris/résidus nettoyés a l'aide de procédures appropriées d'aspiration et
de nettoyage a I'humide.

Dés que les cloisonnements sont construits et renforcés de fagon
appropriée, mettre les unités déprimogéne ou extracteurs en marche
pour veérifier, a l'aide d'un test fumigene, suivant nécessité en fonction
méthodologie de I'entreprise; si les cloisonnements présentent des fuites.
Les réparer ou les reconstruire si nécessaire.

1.4 PROTECTION INDIVIDUELLE
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1.4.0 EQUIPEMENT RESPIRATOIRE DE PROTECTION

* Caractéristiques

La perte frictionnelle : c'est la différence de pression statique exprimée
en millibars, entre I'entrée et la sortie de I'élément filtrant pour un débit
d'air donné. Plus cette perte de charge est grande, plus l'appareil est
difficile a supporter.

L'efficacité de filtration : c'est le rapport, exprimé en pourcentage, de la
masse d'une poussiére d'essai parfaitement définie, retenue par
I'appareil, a celle qui lui a été présentée pendant la période d'essai. Un
bon appareil doit avoir un fort pouvoir d'arrét. Le rapport d'efficacité doit
étre de :

- 80 % pour un appareil de classe P1,

- 94 % pour un appareil de classe P2,

- 99.95 % pour un appareil de classe P3.

Les protections des voies respiratoires doivent intégrer des filtres de
Classe P3.

» Matériel

Appareils a de protection respiratoire filtrant antipoussiére P3 : masque
intégral. Ces appareils doivent étre décontaminables.

1.4.1 VETEMENTS DE PROTECTION

Combinaisons étanches intégrales jetables ou lavables.
Classe d'efficacité TMP3 (norme NF EN 147).

Les vétements doivent offrir :
- une résistance a la pénétration des poussiéres d'amiante,
- une facilité de décontamination (si lavables)
- une adaptation a la morphologie de chacun et a I'effort physique
produit.

On privilégiera I'utilisation de combinaisons spéciales jetables ou
lavables. Les vétements non jetables seront traités par une installation de
blanchisserie spécifique au chantier, avec filtration absolue des eaux
usées (les combinaisons jetables sont sorties de zone dans des sacs
étanches, évacués en décharge au méme titre que les déchets).

Des vétements neufs ou propres seront fournis chaque fois qu'un salarié
pénétrera dans la zone contaminée.

Les vétements comprennent :
- la combinaison,
- les gants,
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- les protége-chaussures facilement décontaminables. Les
eéléments chaussants doivent permettre les déplacements dans la
zone de travail (film plastique humide) dans de bonnes conditions
de stabilite,

- les sous vétements,

- les chaussettes.

Pour compléter I'habillage, des rubans adhésifs seront fournis pour
assurer |'étanchéité aux différentes jonctions.

1.4.2 PREMIERS SECOURS

Les conditions d'accés et de séjour en zone contaminée sont telles qu'il
faudra fournir aux équipes d'intervenants les moyens nécessaires pour
éviter tout accident. Ceci étant une procédure précise connue de tous
doit prévoir I'organisation des secours pour traiter d'une part un blessé
léger sur le site et d'autre part, un blessé nécessitant l'intervention des
secours extérieurs. Un secouriste du travail doit se trouver parmi les
opérateurs en zone.

1.4.3 HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

* Hygiéne

A chaque sortie de la zone contaminée, la douche est obligatoire. Les
douches seront alimentées en eau a température réglable. Savon,
shampoing et serviettes de toilette seront mis a la disposition des salariés
(comme il y a répétition de douches, on choisira des savons et
shampoings doux).

» Conditions de travail

Il est souhaitable de faciliter au maximum les sorties de zone contaminée
en respectant chaque fois la procédure.

Aprés avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du
personnel, le chef d'établissement détermine les mesures nécessaires
pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs afin
que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un
travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimétre cube sur une heure de
travail.

SEUIL SANTE < 10 FIBRES / LITRE SUR UNE HEURE

Ce seuil est respecté lorsque les appareils de protection des voies
respiratoires décrits plus haut sont utilisés correctement.

En tout état de cause, il est conseillé que le temps passé en zone
contaminée ne dépasse jamais 3 heures consécutives. Pour ces 3
heures en zone, au moins une demi-heure, rémunérée au tarif normal
des heures de travail, sera réservée a I'habillage, au déshabillage, a la
décontamination et a la douche.
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On veillera au renouvellement des filtres en fonction de leur colmatage.
Lors du choix des matériels on n‘omettra pas d'intégrer le facteur bruit
genéré par le moteur assurant I'alimentation en air.

On privilégiera également les équipements assurant une protection
contre les chocs a la téte.

» Entretien

Ces équipements ne pouvant étre considérés comme consommables, ils
devront faire I'objet d'un entretien rigoureux.

Convenablement dépoussiérés lors de la sortie de la zone contaminée,
ils seront stockés dans la zone centrale du sas. Certains appareils sont
congus pour pouvoir passer a la douche. La standardisation des raccords
pourrait laisser penser que des montages avec des composants de
différentes origines, est possible. Cela peut compromettre sérieusement
I'efficacité des appareils qui n'est d'ailleurs plus garantie par les
fabricants dans ces cas.

1.4.4 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Des masques complémentaires, au minimum 3, ainsi qu'une formation
quant a leur port et utilisation devront étre prévus sur le chantier pour les
visiteurs et le personnel de I'établissement autorisés qui seraient amenés
a pénétrer dans la zone de travail.

Des vétements jetables, minimum 3, y compris les éléments de
protection de la téte, des pieds et du corps seront fournis en quantité
suffisante et dans des tailles adéquates pour tous les ouvriers et visiteurs
autorisés : casques, lunettes de protection, gants en caoutchouc et/ ou
autres souliers liste non limitative.

1.5 PREVENTION POUR LA SANTE DES SALARIES

1.5.0 RESTRICTION DU PERSONNEL AU RISQUE AMIANTE

Le risque "amiante" et les conditions de travail liées aux situations
vécues par les salariés utilisés pour ces travaux sont tels que les
pouvoirs publics ont interdit I'affectation de salariés :
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- jeunes de moins de 18 ans et selon décret 2006-761
"Protection des salariés"

1.5.1 SURVEILLANCE MEDICALE

Cette surveillance médicale spéciale, prévue aux articles 12 a 16 du
décret 96/98 du 7 Février 1996 a notamment pour objet :

- de délivrer l'information et de sensibiliser le salarié au risque amiante,
ainsi qu'aux facteurs susceptible de I'aggraver (tabagisme, polluants
associes, etc...), et de renouveler ces informations chaque fois que
nécessaire ;

- de dépister précocement une maladie professionnelle relevant des
tableaux n° 30 et 30 bis du régime général et du tableau 47 pour le
régime agricole, pouvant conduire le salarié a adresser une déclaration
en vue d'une réparation ;

- d'évaluer le port des équipements de protection individuelle et les
problémes qui y sont éventuellement liés ;

- d'évaluer l'aptitude des salariés a travailler dans les conditions de
penibilité physique, voire psychologique, notamment pour les travaux
relevant de la section Il du chapitre Ill du décret.

Chaque travailleur affecté aux travaux de retrait de I'amiante devra
attester d'une aptitude médicale (fiche annuelle).

1.5.2 FORMATION

Les salariés affectés a ces travaux feront I'objet d'une formation
spécifique aux risques encourus.
Cette formation comprendra :
- une sensibilisation aux risques spécifiques a I'amiante ainsi
qu'aux risques généraux,
- un apprentissage des techniques et modes opératoires utilisés,
- une description des différentes procédures (entrées et sorties du
sas, contrbles,
- hygiéne, élimination des déchets, surveillance médicale),
- une utilisation des équipements de protection des voies
respiratoires,
- les conduites a tenir en cas d'accident.

Une attention particuliere devra étre portée sur les procédures :
- entrée et sortie de la zone de travail
- évacuation des déchets
- nettoyage dans zone confinée et zone tampon

1.6 ORGANISATION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DIVERS

L'entreprise devra respecter strictement pour I'exécution des travaux de
retrait d'amiante friable, les régles techniques fixées par le décret 2006-
761 du 30 juin 2006.

1.6.0 MODE OPERATOIRE DE RETRAIT
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Les mesures de prévention a mettre en oeuvre seront du type :

confinement dynamique

Il est privilégié I'enlévement avec humidification.

Procédure classique

Procédure particuliére au site

Evaluation des risques
Plan de Retrait

Baliser I'extérieur des zones des travaux et ne
maintenir qu'un seul accés au chantier

Condition d'accessibilité

Evacuer tous les matériels et équipements
pouvant géner les travaux de dépose Isoler la
zone Calfeutrer tous les orifices pouvant permettre
des mouvements d'air avec I'extérieur Protection
des équipements restant en place

Aménagement d'un seul accés a chaque zone,
avec sas vestiaire.

Equipement des opérateurs

Mettre en place puis en fonctionnement un
épurateur d'air équipé d'un filtre a trés haute
efficacité

1 - dépose des dalles de sol et décapages des
colles noires

A établir par I'entrepreneur
A partir de la notification de marché

Chaque zone délimitée ne sera pas accessible aux
autres entreprises ni au public. A respecter en
permanence jusqu'a restitution des zones

Acces condamnés/balisés avec non possibilité
d'ouverture a chaque entrée.

Mobilier déménagé par les occupants au préalable
Pour Mémoire. Mise en place d'un double polyane sur
toutes les parois verticales et horizontales (plafonds) a
adapter en fonction méthodologie entreprise.

IMPERATIF sas a 3 compartiments (minimum)
étanches avec douches et filtration des eaux rejetées

Vétement lavables, masque complet de protection
respiratoire a ventilation assistée avec des filtres
TMP3, chaussures ou bottes lavables

Maintenir la zone de travail en dépression 24h/24 par
rapport au milieu extérieur : A prévoir pour I'ensemble
de la zone; avec débit adapté aux volumes concernés

- Dépose des dalles de sol contenant de I'amiante et
des revétements de sol sans amiante par décollement
a la spatule.

- Décapage des colles contenant de I'amiante jusqu'au
ragréage compris, avec une décapeuse ou rectifieuse
associée a un captage des poussieres au plus prés de
leur source avec un aspirateur a filtre absolu

Localisation : Suivant plans et rapport AMIANTE,

1.6.1 MODE OPERATOIRE RETRAIT DE L'AMIANTE NON-FRIABLE

Les mesures de prévention a mettre en oeuvre seront du type : confinement statique.

Le matériau amiante-ciment est considéré comme non-friable fortement lié.
Les éléments qui peuvent étre démontés sans découpe ou sans casse ne nécessitent
pas de confinement particulier; la protection des voies respiratoires des opérateurs doit

étre cependant assurée.

Dans le cas de découpe, les moyens a mettre en ceuvre dépendent d'une part de la
localisation des travaux, d'autre part de la vitesse de coupe des outils utilisés.
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Les outils a trés grande vitesse de coupe, telles que les trongonneuses a disques
peuvent générer des niveaux d'empoussierement pouvant varier de 10 a 40 fibres/cm?,
soit 100 a 400 fois le seuil fixé par la réglementation.

Chaque fois que cela est possible on privilégiera le démontage sans casse ou
l'utilisation d'outils & main.

Technique d'enlévement des conduits amiante ciment Contenant de I'Amiante :

- Baliser la zone de travail

- Mettre la protection des voies respiratoires (1/2 masque ou masque complet filtrant
P3) et revétir la combinaison jetable

- Procéder au démontage et a la découpe avec outil a8 main et aspiration des fibres
émises a la source.

- Aspirer avec aspirateur a filtre absolu tous les déchets et parties contaminées.

- Emballer les déchets dans un film plastique avec étiquetage Amiante.

- Evacuer les déchets aprés aspiration de I'emballage. Un local provisoire de stockage
devra étre prévu afin d'entreposer sans risque les déchets emballés avant leur
évacuation définitive.

Localisation : Suivant plans et Dossier Technique AMIANTE

1.6.2 DEMOLITION (Pour mémoire)

Ces travaux seront réalisés avant désamiantage.

1.6.2.0 DEMOLITION INTERIEURE (Pour mémoire a la charge du Lot 1)

Dépose des faux plafonds

Démolitions de cloisons jusque 20 cm au dessus du sol.

Evacuation des gravois et nettoyage général aprés son intervention de
démolition.

Localisation : Suivant plans état existant et état projeteé,

1.6.3 OPTION N°1: INERTAGE

Plus value pour inertage des matériaux au lieu d'évacuation en classe 1.

1.6.4 FIN DE TRAVAUX

En fin de travaux aprés démantélement des calfeutrements et replis, pour
restitution des locaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les travaux,
contrbles, analyses et autres, dans les conditions fixées par la
réglementation a raison d'un minimum par zone d'intervention.

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les actions correctrices pour
permettre I'obtention d'une concentration de fibres d'amiante ne
dépassant pas les normes tolérés.

1.6.5 NETTOYAGE

Lot 01 — Désamiantage page26/38



Désamiantage et Réaménagement R+1 CFP NARBONNE JUIN EOSE INGENIERIE

Nettoyage des supports d'amiante déposé.

Nettoyage approfondi de la dite zone par aspiration avec un
equipement doté d'un dispositif de filtration a haute efficacité.
Nettoyage final humide.

Traitement de la zone par micropulvérisation.

Projection d'un fixateur pour éviter que d'éventuelles fibres ne
viennent polluer I'atmosphére.

Il sera effectué, sur toutes les surfaces de protection réalisées avec un
film polyéthyléne ou ont été menées les opérations de désamiantage,
I'application d'un fixateur par pulvérisation, permettant de stabiliser
définitivement les derniéres particules qui auraient échappé aux
opérations de nettoyage et d'aspiration.

1.6.6 RESTITUTION DES LOCAUX, DES LIEUX OU DES INSTALLATIONS

Avant toute restitution de chaque zone et préalablement a I'enlévement
de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé :

- a un examen visuel incluant I'ensemble des zones susceptibles
d'avoir été polluées;

- au nettoyage approfondi de la dite zone par aspiration avec un
équipement doté d'un dispositif de filtration a haute efficacité;

- il sera effectué, sur toutes les surfaces de protection réalisées
avec un film polyéthyléne ou ont été menées les opérations de
désamiantage, I'application d'un fixateur par pulvérisation,
permettant de stabiliser définitivement les derniéres particules qui
auraient échappé aux opérations de nettoyage et d'aspiration.

Restitution amiante friable et non friable :

- Apres ces opérations, il sera procede a la mesure réglementaire
d'empoussierement dite libératoire a la charge de l'entreprise a la
demande du Maitre d'ceuvre (amiante friable).

Cette mesure sera effectuée par un organisme agréé et accrédité par le
COFRAC pour le prélévement et le comptage des fibres amiante.

Ce prélevement d'atmosphére sera effectué dans la zone de travail
confinée.

Dés connaissance du résultat favorable (< 5 f/l), le Maitre d'Oeuvre
autorisera par écrit, I'entrepreneur a procéder au démantelement du
dispositif de confinement.

Pour la restitution des locaux, les mesures devront obtenir le niveau
d'empoussiérement suivant :

- inférieur a 5 fibres/litre, conformément a I'art. 7 du décret 96/97 ;
A ce sujet, il est rappelé que le taux maximum d'empoussiérement en
milieu urbain est de 2 a 3 fibres/litre.
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Dans le cas ou cette mesure ne serait pas satisfaisante, il appartiendra a
I'entrepreneur d'engager toutes les actions correctrices dans le cadre de
son forfait.

1.6.7 DEMONTAGE DES INSTALLATIONS

Démontage, dépose de toutes les installations de confinement et
autres.

Mise en doubles sacs des derniers déchets et poussieres ainsi
que de tous les matériels et équipements contaminés, sortie,
mise en récipients et enlévement dans une décharge autorisée.
Démontage et repli des installations de chantier et remise en état
des emplacements.

Enlévement de la signalisation de chantier.

1.7 ELIMINATION DES DECHETS

1.7.0 DECHETS CONCERNES : FRIABLES/NON-FRIABLES

Déchets issus des travaux de désamiantage :

Conformément a la réglementation en vigueur, les déchets générés par
le chantier sont triés et emballés avec étiquetage amiante.
- La sortie des déchets des zones de désamiantage devra étre
effectuée au fur et a mesure de I'avancement du chantier.
- Les déchets emballés seront stockés provisoirement dans une
benne fermée a clef et protégée par des panneaux rigides.
- L'évacuation en fin de chantier, pour chaque tranche, sera
effectuée par un transporteur agréé, vers le centre de stockage
désigné dans le Bordereau.

Sont considérés comme déchets d'amiante friable :
e Colles des revétements de sol,
e déchets de matériels et d'Equipements (équipements de protection
individuels jetables, filtres, polyanes)
e déchets issus du nettoyage (débris, poussiéres, boues...)

Sont considérés comme déchets d'amiante non-friables :
e dalles de sol amiante et revétements de sol ayant des résidus de
colle amiante; fibro ciment

Par déchets, il faut entendre, en plus des déchets d'amiante proprement
dits, tous les matériaux, matériels et équipements ayant été en contact
avec des fibres d'amiante.

1.7.1 ELIMINATION

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de
son marché :
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- toutes les manutentions de chargement et de déchargement des
camions;
- le pesage des déchets ;
- les frais et taxes a régler au lieu de décharge,
et tous autres frais éventuels générés par I'enlévement a la décharge des
déchets.

Les déchets désignés ci avant seront a éliminer:

1/ Friables : évacués vers un centre de stockage classe 1 ou (chiffrage
en option) en centre d'inertage INERTAM.

2/ Non- Friables : déchets ou matériels décontaminés pourront étre
évacués en installations de stockage de classe 2 ou 3 autorisée.

La liste des installations de stockage classe 2 et classe 1 autorisées a
accepter des déchets d'amiante est disponible a 'OPPBTP.

Le traitement des déchets devra se faire dans le plus strict respect de la
réglementation en vigueur a ce sujet, et plus particulierement aux textes
suivants et leurs annexes :
- circulaire n 96-60 du 19 juillet 1996 (environnement) ;
- circulaire du 9 janvier 1997 (environnement) ;
- réglement transport des matiéres dangereuses par route
(RTMDR).

1.7.2 CONDITIONNEMENT

Les déchets devront étre conditionnés de maniére totalement étanche.
lls devront étre enfermés au niveau de la zone de travail, dans un
premier sac étanche.

Ce sac sera douché puis enfermé au niveau de la zone de
décontamination dans un second sac étanche.

Les sacs étanches devront étre de type homologués, comportant de
maniére indélébile les étiquetages réglementaires.

Ces sacs seront ensuite sortis par une porte latérale du compartiment
n°3 du sas et mis en grands récipients spéciaux recommandés par le
RTMDR.

Quel que soit le type de déchets produits ou le type de conteneur utilisé,
il est important de souligner les points suivants a I'égard du conteneur.

Le conteneur doit :

e étre réalisé dans un matériau qui, pour une manipulation normale,
soit suffisamment résistant pour contenir les déchets,

e étre suffisamment étanche pour éviter tout échappement de
déchets,

e pouvoir étre décontaminé facilement avant son enléevement de la
zone de travail,

e étre convenablement étiquete,

e étre conservé en sireté sur le site jusqu'a son envoi pour
élimination, par exemple dans une benne verrouillée,
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e pouvoir étre nettoyé sans que des débris ou fibres puissent s'y
incruster, dans le cas ou il doit étre réutilisé.

Autre méthodologie

L'entrepreneur pourra proposer une autre méthodologie ou systéme pour
la collecte et sortie des déchets, tels que transfert des déchets sous vide
avec unité de traitement déportée.

L'entrepreneur devra apporter toutes justifications certifiant que la
meéthodologie ou le systéme proposeé respecte strictement la
réglementation.

1.7.3 ETIQUETAGE

Le décret 88-466 du 28 Avril 1988 relatif aux produits contenant de
I'amiante précise la nature de I'étiquetage.

Classement des déchets d'amiante en vue de leur étiquetage :
- amiante bleu ou amiante brun: n 2 212, classe 91 b ;
- amiante blanc et assimilés : n 2 590, classe 91 c.

Dans le cas ou le type d'amiante est difficilement déterminable, les
déchets seront classés par défaut: n 2 212, classe 91 b.

Modéle de I'étiquetage ou de marquage devant figurer sur les produits
contenant de I'amiante ou sur leur emballage.

1.7.4 TRANSPORT

Transport des déchets a la sortie du sas, les sacs de déchets seront, en
vue de leur évacuation par route, mis dans des récipients de type
demandé par le RTMDR, notamment :

- grands récipients pour vrac (GRV) métalliques ou en plastique

rigide ;

- grands récipients (GRV) composites ;

- fOts en acier, aluminium ou plastique ;

- emballages combinés.

Ces récipients et emballages devront étre de type homologué,
comportant le marquage et le type d'étiquetage réglementaire a respecter
en vue du transport.

Une fois que les déchets ont été bien enfermés dans leur conteneur, ils
doivent étre expédiés pour qu'il soit procédé a leur élimination. Ainsi une
autorisation préalable du gestionnaire de la décharge doit étre obtenue
avant le démarrage des travaux.

Le transport des déchets conditionnés s'effectue de maniére a ne pas
provoquer d'émission de poussiére dans les bennes ou conteneurs clos.
Les régles relatives au transport et mises en décharge sont celles
relatives aux substances et préparations dangereuses.
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Le transport devra s'effectuer vers un site habilité a recevoir ce type de
matériaux, et de facon a limiter I'émission de fibres. A cet effet le
chargement devra étre baché. Il devra étre également précisé que
I'emballage ne doit pas étre ouvert sur le domaine public conformément
aux textes en vigueur.

Le transporteur devra justifier de son agrément pour ce type de transport.

1.7.5 BORDEREAU DE SUIVI

Les " bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante " devront
étre établis et suivis par I'entrepreneur.

Ce bordereau sera établi sur la base du bordereau provisoire défini en
Annexe 4 de la circulaire du 9 janvier 1997.

Il sera établi en 6 exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par
I'entrepreneur.

Il faut rappeler que le propriétaire du ou des locaux dans lesquels des
travaux de désamiantage ont été effectués reste responsable des
déchets de cet amiante tant qu'il n'est pas retraité, pendant le transport et
méme apreés son enfouissement en classe 1.

Dans le cas déchets vers un Centre d'inertage, le propriétaire des
déchets est dégagé de toute responsabilité.

Un bordereau de suivi des déchets d'amiante accompagnera le
chargement.

La gestion de ce bordereau devra étre faite suivant les dispositions de
I'annexe 4 de la circulaire du 9 Janvier 1997 (Environnement), le
propriétaire est responsable du devenir des déchets jusqu'a leur mise en
décharge contrélée.

L'entreprise chargée des travaux de dépose des matériaux fera viser les
bordereaux au moment de la mise en décharge des déchets et en
restituera :

¢ 1 exemplaire destiné au Maitre d'Ouvrage aprés signature

¢ 1 exemplaire destiné a l'entreprise chargé des travaux

e 1 exemplaire destiné au Maitre d'Oeuvre

¢ 1 exemplaire a conserver par le transporteur

e 2 exemplaires a conserver par le destinataire.

1.7.6 TRAITEMENT DES EFFLUENTS DES ZONES DE TRAVAUX

Les effluents en provenance de la ou des zones de travaux devront étre
contrdlés en permanence.

Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie
réglementaire en ce qui concerne le poids de matiére totale en
suspension par m3 d'effluent, ils pourront étre déversés dans le réseau
d'évacuation.

Dans le cas ou les contrdles feront apparaitre une valeur supérieure a
celle autorisée, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour
assurer |'évacuation de ces effluents dans des conditions répondant a la
réglementation.
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Les eaux de lavage seront récupérées a la sortie de douche et aux points
de ramassage des autres lavages et devront passer par une série de
filtres avant rejet a I'égout ou en milieu naturel.

1.8 ORGANISATION DES CONTROLES

1.8.0 CONTROLES REGLEMENTAIRES

L'entreprise aura en charge d'effectuer les contréles réglementaires
d'empoussiérement en zone et des eaux, pendant toute la durée de
l'opération.

Ces contréles comprendront :

a) Mesures d'empoussierement MOCP de surveillance des rejets dans
I'atmosphére des extracteurs de mise en dépression suivant
Méthodologie entreprise.

b) Mesures d'empoussierement MOCP dans les zones d'intervention,
dans le sas d'acces du personnel: 1 mesure par semaine et par zone.

c) Mesures d'empoussierement MET dans les zones du batiment a
proximité des zones d'intervention, 1 mesure par semaine et par zone.

d) Surveillance du disconnecteur du branchement d'eau potable et du
rejet d'eaux usées a I'égout, aprés épuration, mesures MES: 1 par
semaine et par zone.

e) Mesures d'empoussierement MET libératoires avant le retrait du
confinement : une mesure par zone. Si I'objectif < 5 fibres/litre est atteint,
autorisation de démantélement des confinements. Si les résultats sont
supérieurs a 5 fibres/litre, un nettoyage approfondi sera effectué et des
solutions complémentaires devront étre apportées.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'effectuer a ses frais, pendant
les travaux, toutes les mesures et contrdles qu'il jugera nécessaire.

Nota : L'ensemble de ces contréles réglementaires devra faire I'objet de
proces verbaux, les résultats seront consignés dans un registre spécial,
qui sera tenu en permanence a la disposition du Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'Oeuvre et organismes officiels.

Dans le cas ou les Mesures libératoires seraient non-conformes, c'est a
dire supérieurs a 5 f/l, la ventilation de la zone en dépression serait
maintenue et de nouvelles mesures seraient réalisées aprés un
nettoyage complémentaire. Ces nouvelles mesures seraient évidemment
a la charge du présent lot.

Ces contréles seront effectués par un laboratoire agréé par arrétés pour
procéder aux contréles de la concentration en poussiéres d'amiante dans
I'atmosphére des immeubles batis et dans I'atmosphére des lieux de
travail.
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Le laboratoire procédera au comptage des poussiéres d'amiante par
microscopie électronique a transmission conformément a la
réglementation en vigueur (norme NF X 43-050).

L'entreprise prévoira les dispositions cable et prise pour alimentation des
Appareils de Mesure de 'organisme agréeé a proximité de l'endroit a
définir pour les mesures.

Dans le cas ou les Mesures de restitution et/ou I'examen des surfaces
seraient non-conformes, l'entreprise devra effectuer un nettoyage
complémentaire et de nouvelles mesures seraient réalisées. Ces
nouvelles mesures seraient évidemment a la charge du présent lot.

1.8.1 ALERTES

On considérera que le seuil de 25 fibres / | constitue le seuil d'alerte en
mesure MOCP. Tout dépassement de ce seuil doit faire I'objet d'une
procédure clairement établie avant le redémarrage des travaux. Cette
procédure doit prévoir les taches et comportements de chacun des
individus présents sur le site qu'il soit salarié de I'entreprise intervenante
ou intervenants extérieurs.

En cas de dépassement de 5 f/l d'une Mesure d'empoussierement MET
dans les zones du batiment a proximité des zones, le chantier serait
arrété et I'entreprise devra apporter toute solutions complémentaires en
concertations avec les divers intervenants.

Les travaux ne pourront reprendre qu'aprés corrections sur le
confinement, nettoyage général et nouveaux tests de fumées.

1.9 SECURITE CHANTIER

1.9.0 PREVENTION ET SECURITE

L'entrepreneur devra assurer la sécurité sur le chantier tant des ouvriers
que des tiers, dans les conditions définies par la réglementation en
vigueur.

Il prendra toutes les dispositions quelles qu'elles soient, nécessaires a
cet effet.

Tous les frais de matériels, de main-d'ceuvre et autres sont implicitement
compris dans le prix du marché.

Avant les installations de chantier, une visite du site sera effectuée par
I'entrepreneur en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du
CSPS.

Au cours de cette visite, et en vue des mesures de prévention et de
sécurité a prendre, I'entrepreneur:

e définira la ou les zones de confinement ;

e matérialisera les zones a risques ;
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e déterminera les acces du personnel, les circulations des véhicules
et des engins, les aires de stockage, etc., et il prendra
connaissance de tous autres éléments pouvant avoir une influence
sur la prévention et la sécurité.

L'entrepreneur établira ensuite le dossier et le plan de prévention PPSPS
complémentaire au plan de retrait a remettre :
- au coordonnateur chargé de la mission de Coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Ce dossier comprendra toutes les pieces demandées par la
réglementation concernée.

Il comprendra notamment :
e |a description des modes opératoires envisagés pour les travaux ;
¢ la nature et les caractéristiques des matériels a utiliser ;
e |a définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de
prévention particuliers envisagés;
e les instructions particuliéres a remettre au personnel.

Les travaux ne pourront en aucun cas commencer avant approbation du
dossier par I'organisme susvisé, et I'entrepreneur devra, le cas échéant,
apporter tous compléments et modifications voulus pour obtenir cette
approbation.

1.9.1 REGISTRES

- Les registres mentionneront l'information et seront la mémoire du
chantier.

- Le registre d'accés au chantier concernera les admissions des
travailleurs et des visiteurs.

- Le registre matériel concernera les changements les filtres des
appareils respiratoires, les aspirateurs, les systéemes de
ventilation unité déprimogéne et autres contréles techniques.

- Les problémes importants rencontrés par I'entrepreneur lors de
I'exécution devront étre signalés au Maitre d'Oeuvre ainsi que les
solutions pour y remédier, déclaration accident, pannes
d'équipement et de matériel.

- Le bordereau de suivi des déchets défini au chapitre 1.7.4 "
Transport " devra étre remis au Maitre d'Oeuvre.

1.9.2 SECURITE ACCES

Lot 01 — Désamiantage page34/38



Désamiantage et Réaménagement R+1 CFP NARBONNE JUIN EOSE INGENIERIE

- La zone de travail sera accessible uniquement au personnel
autorisé reconnu apte par le médecin du travail, ayant suivi une
formation et muni des équipements de protection adéquats, c'est
a dire les employés de I'Entrepreneur, les représentants du
Maitre d'Ouvrage, les inspecteurs locaux et nationaux, les
personnes du laboratoire agréé et toute autre personne
désignée.

- L'entrée dans la zone de travail de personnes non autorisées
sera immédiatement notifiée par I'entrepreneur aux responsables
du projet.

- Un registre des ouvriers sera déposé dans la zone "saine " du
systéme de décontamination. Toute personne pénétrant dans la
zone de travail devra, pour chaque entrée, y inscrire son nom,
titre, heure, entrée et heure de sortie.

- L'accés a la zone de travail se fera par l'intermédiaire d'un
systéme de décontamination individuel dont I'emplacement, ainsi
que celui du conducteur de déchets, sera déterminé par
I'Entrepreneur, en accord avec les responsables du projet, avant
le début et pendant I'avancement des travaux. Tous les autres
moyens d'acceés (portes, fenétres, couloirs, etc...) seront bloqués
ou verrouillés afin de prévenir toute entrée ou sortie de la zone
de travail.

L'entrepreneur vérifiera la sécurité de la zone de travail pendant les
travaux, partout ou cette vérification est possible.

1.9.3 PLAN D'URGENCE

- Le plan d'urgence sera arrété avant le début des travaux
d'enlévement en concertation avec le Médecin du Travalil, les
Pompiers, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS.

- Les procédures d'urgence seront mises par écrit et seront
affichées, en évidence, dans le local "sain" et le local
d'équipements des ouvriers du systeme de décontamination.
Avant de pénétrer dans la zone de travail, toute personne devra
lire et signer ces procédures pour prendre connaissance et afin
de comprendre le plan d'évacuation du chantier, la localisation
des sorties de secours et les procédures d'urgence.

- Les employés et ouvriers recevront une formation sur les
procédures d'évacuation en cas de danger dans la zone de
travail.

- Lorsque leur vie n'est pas en danger, les travailleurs et/ou les
employés blessés ou en incapacité de travail seront
décontaminés selon les procédures habituelles, si nécessaire
avec l'aide de leurs camarades avant de quitter la zone de travail,
afin de recevoir un traitement médical approprié.
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- Lorsqu'il s'agit de blessures ou de maladies mettant leur vie en
danger, les mesures de décontamination céderont la priorité aux
mesures visant a stabiliser I'état du blessé et a I'évacuer hors de
la zone de travail, afin de lui apporter le traitement médical
approprié.

- Les numéros de téléphone de toutes les personnes devant
intervenir en cas d'urgence seront affichés bien en évidence dans
le local "sain" et le local équipement, de méme que
I'emplacement du téléphone le plus proche.

2.0 OUVRAGES DIVERS

Les ouvrages divers non décrits mais indispensables pour exécution des
travaux selon les regles de I'Art, D.T.U. et Avis Techniques devront étre
prévus et réalisés a partir des spécifications ci-avant. Notamment toutes
démolitions permettant la réalisation des travaux du présent lot sont a la
charge du présent lot. Il devra prévoir la découpe des bas de doublages, la
dépose des plinthes et la découpe des encoffrements en contact avec le sol
amianté. Ces découpes ou enlévement devront étre réalisés de maniéres
porpre sans dégradations pour les ouvrages restant en place.

lls seront implicitement compris dans les prix unitaires pour respecter le
caractere forfaitaire de la proposition.
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N° | Ouvrages [U.| Q. |[P.U.H.T.|] P.T.H.T.
LOT N°1 DESAMIANTAGE

1,01|INSTALLATION DE CHANTIER
Amenée, installation, démantélement et replis du matériel spécifique
aux travaux de Désamiantage Ens 1
Clbtures, barrieéres, panneaux de signalisation Ens 1
Coffrets de chantier et certification Ens 1
Equipements et installations spécifiques Ens 1
Etablissements des documents reglementaires Ens 1

ﬁotal Installation de chantier

1,02|DESAMIANTAGE R+1 EN DEUX PHASES
Travaux préliminaires Ens 1
Dépose des revétements de sols et colles y compris pied de cloisond m? | 1370
Dépose tresse joint de dilatation Ens 1
Collecte, tri, évacuation de déchets amiantés et divers Ens 1
Mesure avant travaux (autant que nécessaire) Ens 2
Mesure pendant travaux (autant que nécessaire) Ens 2
Mesure apres travaux (autant que nécessaire) Ens 2

[Total Désamiantage R+1
1,03|DESAMIANTAGE RDC EN DEUX PHASES

Travaux préliminaires Ens 1
Dépose des revétements de sols et colles y compris pied de cloisond m? | 190
Réparation de dalles cassées en sous section 4 sur 2 bureaux Ens 1
Collecte, tri, évacuation de déchets amiantés et divers Ens 1
Mesure avant travaux (autant que nécessaire) Ens 2
Mesure pendant travaux (autant que nécessaire) Ens 2
Mesure apres travaux (autant que nécessaire) Ens 2

[Total Désamiantage Rdc

N.B L'entrepreneur a une obligation de résultat et devra corriger son offre en regard du batiment et suite

a lecture des DTA remis par la Maitrise d'Ouvrage.

MONTANT TOTAL DU LOT HT HORS PSE

TVA 20%

MONTANT TOTAL DU LOT TTC HORS PSE

Lot n°1 Désamiantage - DPGF -

01-1
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PRESCRIPTIONS GENERALES

1.001 - OBJET

Le présent document concerne les prescriptions du lot DEMOLITIONS — PLATRERIE -FAUX PLAFONDS —
MENUISERIE INTERIEURE concernant :

Les travaux de désamiantage et réaménagement du R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne Juin (11).

Le projet comprend :

e Au R+1: Désamiantage, réaménagement et rafraichissement de bureaux.
e Au RDC : Désamiantage de certaines zones

1.002 - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Le dossier d'appel d'offre comprend :
- LeCCAP
- LeDAT
- LePGCetleRICT
- Le présent CCTP
- L'ensemble des piéces écrites des autres lots
- Les Plans Etat des lieux et Projet sur les locaux concernés.

1.003 - MISSION DU B.E.T
L'ensemble des prescriptions seront réalisées d'apres le dossier d'appel d'offre du BET

SARL EOSE INGENIERIE
16, avenue des Glycines — 12850 ONET LE CHATEAU
- Tél. : 05.65.87.00.68 - Fax : 05.65.87.19.99

Tout renseignement complémentaire sera donné par le BET a la demande du soumissionnaire, mais
I'entrepreneur est tenu de vérifier son offre et les quantités contenues dans celle-ci, son prix étant
considéré comme GLOBAL ET FORFAITAIRE. L’entrepreneur a une obligation de résultat sur tout son
chantier tant en terme de finition et technicité qu’en terme d’acoustique.

1.004 RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur est tenu de respecter 'ensemble de la réglementation et des normes en vigueur au moment
de I'appel d'offre, ainsi que les régles de I'art faisant usage dans sa profession.

Il devra respecter les recommandations du bureau de controle et les réeglements de sécurité des personnes.
Les travaux de démolition ne faisant I'objet d'aucun CCTG, ni DTU, aucun document de référence
contractuel ne peut étre cité ici.

Les travaux de démolition devront, en revanche, respecter strictement les différentes réglementations les
concernant, notamment :

- les prescriptions du "permis de démolir", le cas échéant ;

- les réglementations locales concernant les démolitions, ou a défaut, les instructions des services publics
concernés ;

- toutes les réglementations concernant la sécurité ;

- tous les textes relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de I'environnement, aux
limitations des bruits de chantier, etc.

- Tous les textes relatifs au renforcement de la protection de I'environnement, a I'élimination des déchets
ainsi qu’aux installations classées pour la protection de I'environnement, a I'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux pour leurs valorisations.
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Les ouvrages, les matériaux et fournitures entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux
prescriptions des DTU et notamment :

- DTU 58.1 :- matériaux de faux-plafond fibreux, matériaux de faux-plafonds métalliques,

Les ossatures en bois devront avoir été traitées insecticides et fongicides.

Toutes les piéces accessoires, visseries, etc., devront avoir été traitées contre I'oxydation par galvanisation,
électro-zingage, anodisation ou autre, selon le cas.

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un avis technique et certification ACERMI spécifiant qu'ils
sont admis pour l'usage auquel ils sont prévus.

Les isolants thermiques font d'autre part I'objet des normes suivantes :

- NF B 20-001 et 109 ainsique P75 -1 01 et 102.

Pour les plafonds en plaques de platre, tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront
répondre aux prescriptions des DTU 25.222 et 25.232.

-DTU 36.1 Menuiserie en bois NF P 23-201

-DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments NF P 74-20 1.1 et 2

Menuiserie:

- NF B 53-510;

-NF P 0 1-005 et P 23-300 - NF P 20-310/315/320 ;

- NF P 23-300 a P 23-307 - NF P 23-401/402/444

- NF P 23-501/502.

Quincaillerie:

- NF P 26-101/102

- NF P 26-301/304/306/309 - NF P 26-312 a P 26-317

- NF P 26-401/405

- NF P 26-409 a P 26-412 - NF P 26-414/415.

DTU 20.1: Parois et murs en magonnerie de petits éléments. Conception des ouvrages et régles de calcul
simplifiées.

- DTU 25.1: Travaux d'enduits intérieurs en platre

- DTU 25.3 1: Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre ;
-DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de platre

- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en
platre-isolant.

Normes NF

- NF P 13-301: Briques creuses terre cuite.

- NF P 13-304: Briques de parement.

-NF B 12-300 - B 12-301 et P 12-302 ;

-NF P 72-301 et P 72-302 -,

-NF A91-102 - A91-121 et A91-13 1.

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « Textes normatifs » de certains DTU cités
ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

Guide du CSTB

Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie :
Fascicules 1624, 2118, 2469 et erratum novembre 1992.

Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des DTU / CCTG et normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux « Clauses communes ».

1.005 ORIGINE ET ETENDUE DES INSTALLATIONS

Le Lot Démolitions - Platrerie - Menuiserie Intérieure intervient sur I'ensemble du projet. Les travaux du
présent lot comprendront notamment :

- Dépose de faux plafonds, cloisons, placards et ouvrages divers

- Création d’ouverture de porte

- Création de cloisons, soffites et encoffrement

- Création de faux plafonds,

- Fourniture et Pose de portes.
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1.006 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux, au R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne avenue du Maréchal Juin (11), afin de pouvoir mieux visualiser les travaux demandés en tenant
compte du site.

Le prix remis par I'entrepreneur est GLOBAL ET FORFAITAIRE suivant les dispositions prévues au CCAP,
toute anomalie, erreur ou omission constatée par I'entrepreneur devra obligatoirement étre signalée au
B.E.T et rajoutée dans le prix avant le dépdt de I'offre, aucun oubli ne pourra justifier d'un supplément a
posteriori L'entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de
résultat.

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les
conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des
réglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particuliérement a la barriére sur rue,
au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

L'entrepreneur pourra s'il le désire présenter des variantes au matériel prévu mais en annexe de son offre de
base et devra dans tous les cas présenter son prix de base avec le matériel prévu au présent CCTP.
L'entreprise devra posséder toutes les classifications et qualifications nécessaires a la bonne réalisation de
ces travaux.

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

- I'état des existants et leurs principes constructifs;

- la nature des matériaux constituant les existants;

- les possibilités de démolition en fonction du site;

- les difficultés particuliéres qui pourraient survenir lors des travaux.

Et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.
En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont
également contractuellement réputés :

- avoir visité les lieux;

- avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions
concernées;

- avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les
principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures;

- avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises tiendront compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance,
et comprendront explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

L'entrepreneur adjudicataire devra remettre pour I'analyse des offres:

- le DPGF diiment remplis

- Tous les documents demandés au CCAP et CCAG et notamment les délais
d’approvisionnement de ses matériaux ainsi que le mémoire technique.

Le présent document constitue un dossier d'appel d'offres et en aucun cas un dossier d'exécution.

1.007 - LIMITES DU LOT

Sont a la charge du présent lot :

- Mise en protection des piéces et ouvrages attenants a ses interventions suivant les prescriptions
demandés par le Maitre d’Ouvrage lors de 'avancement du chantier.

- Dépose démolitions de I'ensemble des ouvrages de la zone.

- Reéfection de soffites ou de coffre en placoplatre a tous les endroits ou cela sera nécessaire a la
bonne exécution des travaux de son lot.

- Dépose de faux plafonds, dépose de cloisons, coffre ou autres ouvrages,

- La pose de cloisons placoplatre ou a ossature aluminium

- La pose des faux plafonds
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- La pose des portes et toute sujétions (dépose, modification tableau, etc...)
- Le nettoyage au fur et a mesure de 'avancement de son chantier chaque semaine avant la
réunion de chantier.

- Ne sont pas a la charge du présent Iot :
- La dépose et la neutralisation des matériels électriques,
- La neutralisation ou dépose des appareillages sanitaires,

1.008 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que toutes les
installations existantes conservées ; il assurera la surveillance de ses fournitures jusqu'a la réception des
travaux.

Protection et sauvegarde des existants conservés mitoyens ou a proximité

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Pour les travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures
pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

1.009 CONDITIONS PARTICULIERES A L’INSTALLATION DE CHANTIER

Le chantier ne sera ouvert qu'aprées autorisation réguliére délivrée par les services compétents.
L’entrepreneur sera tenu de respecter les prérogatives du CSPS et prendre en compte toutes incidences
dues par la lecture du DTA.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement
applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans
les prix du marché.

SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenues en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Il en est de méme pour les piéces, places de parking, et tout autre ouvrage mis a sa disposition par le maitre
d’ouvrage.
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1.0010 RECEPTION

La réception pourra étre prononcée sans réserves aprés que I'ensemble des travaux aura été
concluant, que les autres corps d’états est réceptionné les ouvrages sur lesquels ils doivent intervenir, que
I'ensemble du matériel prescrit aura été vérifié et que les documents auront étés remis au Maitre de
'ouvrage, au bureau de controle, et au coordonnateur de sécurité.

Le Dossiers des ouvrages exécutés sera remis en 5 exemplaires 3 clés USB et deux formats papiers
contenant 'ensemble des plans au format DWG et PDF ainsi que I'ensemble des fiches technique set
références des matériaux employés ainsi que I'ensemble des notes de calculs.

1.0011 GARANTIE

L'entrepreneur dispose de I'année de parfait achévement pour entretenir et finir de régler son
installation, et il devra changer ou remplacer toutes piéces défectueuses, et ce a ses frais.

1.0012 RECUPERATION DE MATERIELS ET MATERIAUX

Certains matériaux de récupération seront, a sa demande, a laisser a la disposition du maitre de I'ouvrage.
Ces matériaux, qui sont définis ci-aprés, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur
dans I'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.

Les sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix forfaitaire du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de
réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du
chantier.

Les matériels et matériaux a récupérer, le cas échéant, seront définis lors de la premiére réunion et pourront
étre utilisés a d’autres fins par le Maitre d’Ouvrage. Par conséquent si I'entreprise prévoit de récupérer des
matériaux pour ses travaux elle devra le préciser lors de son offre sachant qu’elle ne pourra peut étre pas en
disposer.

1.0013 SUIVI DE CHANTIER, PLANNING

L’entrepreneur devra remettre avec son offre un planning d’intervention détaillé pour ses taches sur les
différentes zones en précisant ses délais d’approvisionnement.

Le planning sera d’environ 8 mois de travaux

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été diment convoqué
par le Matitre d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision concernant
I'avancement. Le cas échéant, il se verra attribué les pénalités prévu au CCAP et CCAG.

Il sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé en début de chantier.

1.0014 NETTOYAGE

L'entrepreneur doit tenir propre le chantier et évacuer toutes ses chutes et ses gravats afin de
satisfaire a des parfaites conditions de sécurité et d'hygiéne au fur et a mesure de I'avancement du chantier.
Il devra notamment nettoyer tous ses ouvrages avant la réception du chantier.
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PRESCRIPTION DES OUVRAGES

1.0015 - GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions contenues dans le PGC (plan général de
coordination) et de remettre son PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé). |l devra
étudier son installation de chantier et prévoir les protections et alimentations des prises de chantier pour
toute la durée de celui ci.

L’entrepreneur veillera a la bonne conservation et protection des ouvrages a sa charge pendant la durée du
chantier.

L'entrepreneur doit la mise en place de son installation de chantier (cantonnement, aire de manceuvre, de
déchargement, manutention et délimitation de ses zones d'activités). |l doit pour cela faire toutes les
démarches administratives aupres des services concernés (Mairie), pour avoir ses autorisations en temps et
en heure et devra en supporter toutes les conséquences financiéres et ne pourra en aucun cas se prémunir
d’'un quelconque oubli.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier d'une formation de travail en sous section 4 opérateur et
encadrant.

Il devra absolument satisfaire au décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a
I'amiante et a I'Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des

équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition

a I’amiante. Plusieurs matériaux étant identifiés amiantés dans le batiment il ne pourra s'exonérer de
ces dispositions

L’entrepreneur devra prendre connaissance de tous les documents composant I'appel d’offre et devra
prendre toutes les dispositions nécessaires a I'élaboration de son projet notamment en adéquation avec le
DTA.

- Installation de chantier

- L’entrepreneur devra le balisage et la mise en protection de ses zones de chantier au fur et a
mesure de son avancement par barriére étanche bois avec porte, double barriere de polyane et
toute demande supplémentaire du Maitre d'Ouvrage pour rendre étanche la zone chantier du
reste du batiment il devra la pose de moquette au sol de protection, protection sur ouvrages
conserves (stores, fenétres,etc....).Il devra également la mise en protection et le nettoyage des
cheminements alloué au chantier, et ce, pendant toute la durée du chantier. Il ne pourra se
prémunir d’un quelconque oubli sur ce poste.

- L'entrepreneur devra prévoir un nettoyage complet de la zone avant sa libération aux autres
entreprises afin de le rendre sans aucune poussiéere et prét a peindre.

- Possibilités de stockage extérieur avec mise en place de protection et sous la responsabilité de
I'entrepreneur.

- Ensemble des branchements et des comptages existants : eau, téléphone, électricité...

- Installation électrique

- Existant, le lot électricité équipera et installera un coffret de chantier.

- Sil'entrepreneur devait avoir besoin de triphasé, il prendrait a sa charge le raccordement d'une
ligne 380V ainsi que la validation par un bureau de contréle.

- Cloéture de chantier

- Ensemble des zones de travaux a protéger des zones occupés par positionnement d’'une double
barriere en polyane fixé au plafond.

- Panneau de chantier
Panneau chantier de 120x180 avec logo et dénomination de I'ensemble des intervenants

- Organisation de chantier

- Une personne responsable du chantier sera présente a I'ensemble des réunions de chantiers.
L'entrepreneur doit avoir pris connaissance de lI'ensemble des autres lots avant de remettre son
offre.

- Bennes

- L’entrepreneur du présent lot devra mettre en place des bennes en nombre suffisant, pour ses
propres travaux, et devra s’occuper de les évacuer au fur et a mesure de I'avancement des
travaux. Il devra également un nettoyage systématique des zones de chantier
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1.0016 DEPOSE ET ENLEVEMENT D’OUVRAGE EXISTANTS

L'entrepreneur doit 'ensemble des Démolition Diverses et Partielles pour la préparation des batiments
existants en vue de la réalisation du désamiantage et du nouveau projet daménagement.

Suivant Plan EDL et PROJET. L’entrepreneur doit une Visite sur Site obligatoire.

Sur I'ensemble des postes, I'’entrepreneur doit vérifier les décomptes fournis car il ne pourra se
prémunir d'un quelconque oubli de sa part ou de la part de la Maitrise d'Oeuvre.

Tous les travaux décrits ci-aprés s’entendent compris évacuation et prise en charge de I'ensemble des
matériaux en décharge ainsi que les reprises de finition pour une restitution des ouvrages prét a peindre.

Principe général de démolition et de coordination avec les lots techniques (électricité — plomberie sanitaire) :

e L'’entreprise doit la dépose intégrale des faux plafonds existants.

e L’entreprise doit I'ensemble des déposes de cloisons par démontage et découpe afin de
laisser en place le pied de cloisons sur 15 cm de hauteur car posé sur sol amianté

e L’entreprise devra la découpe et la démolition, y compris évacuation, des différentes cloisons ou
murs suivant les plans fournis et sa visite de chantier. L’entreprise doit la démolition de tout ouvrage
présent dans les cloisons a démolir

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge les démolitions suivantes, suivant les plans EDL et PROJET

Dépose de faux plafonds :

L’entrepreneur devra la dépose des faux plafonds dans leur intégralité (dalles, ossatures et suspentes)
concernés par le projet suivant plans qu'ils soient métalliques, placoplatre ou en laine de roche.
L’entrepreneur devra la dépose des faux plafonds y compris les retombées encoffrement et autres ouvrages
en faux plafonds (piege a son, bouches de VMC,etc...).ll devra la réfection de I'ensemble des faux plafonds
démontés.

Il devra la repose de ceux ci pour rendre une continuité des faux plafonds sur 'ensemble du projet.

Dans aucun cas, la fixation quelle qu’elle soit, ne devra étre visible sur les faux plafonds finis.

Dans le cas ou le projet comporte des joints de dilatation, ceux ci devront impérativement étre respectés et
le passage de ces joints devra étre conforme aux prescriptions du cahier des charges du DTU 58.1 art 3.5
suivant le, ou les types d’ouvertures prévus.

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires a la non dégradation des
ouvrages conservés. |l aura a sa charge toutes reprises de dégradations qu’il aura occasionnées.
L’entrepreneur devra toutes sujétions de dépose et ne pourra en aucun se prémunir d’'un oubli ou d’'une
option. Il devra la dépose soignée, I'accroche provisoire et la conservation dans un état irréprochable de tout
éléments non déposé par I'électricien ou le chauffagiste.

Il devra en autre la dépose des bouches de VMC, leur nettoyage et leur repose sur I'ensemble des faux
plafonds concernés par les déposes et les poses.

L'entrepreneur devra également la dépose de tout isolant présent dans le faux plafonds.

LOCALISATION : Dépose de faux plafonds sur I'ensemble de la zone R+1 et du RDC concerné

Cloison bureau :

Découpe ou dépose soignée pour dépose des cloisons briques, placoplatre ou acier du projet, mur béton si
nécessaire suivant repérage se reporté au chapitre reprise en sous-ceuvre.

L’entrepreneur devra également la dépose des ensembles vitrées, banque d’accueil, portes,etc... présents
sur la zone dans les étages concernés

Toutes les précautions nécessaires a la bonne conservation des ouvrages a aménager.

Tous les étaiements, échafaudages, protections de toutes sortes.

Les saignées de désolidarisation et coupe franche, découpage manuel ou par outillage Iéger de tout point de
contact avec mitoyens aux zones de travaux, et rebouchage des trous éventuels.

L’ensemble des protections de chantier pour balisage et neutralisation des zones de chantier suivant le
phasage des travaux.

Tous raccords sur_ parties existantes et rebouchages consécutifs aux démolitions (ragréage de sol,
rebouchage de murs, mise en place ou remise en place de couvre joints de dilatation, reprise de faux
plafonds, de coffre de volet, d’habillage aluminium).

Le chargement et I'évacuation des gravois vers une décharge autorisée et suivant le tri des déchets.
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Cloison aluminium, acier ou autre :

Dépose soignée de lintégralité des cloisons prévues a la dépose. Reprise de l'intégralité des ouvrages
environnant afin de ne laisser apparaitre aucune trace de ces cloisons ou de leurs fixations.

Toutes les précautions nécessaires a la bonne conservation des ouvrages a aménager.

Tous les étaiements, échafaudages, protections de toutes sortes.

Les saignées de désolidarisation et coupe franche, découpage manuel ou par outillage Iéger de tout point de
contact avec mitoyens aux zones de travaux, et rebouchage des trous éventuels.

L’ensemble des protections de chantier pour balisage et neutralisation des zones de chantier suivant le
phasage des travaux.

Tous raccords sur parties existantes et rebouchages consécutifs aux démolitions (ragréage de sol,
rebouchage de murs, mise en place ou remise en place de couvre joints de dilatation, reprise de faux
plafonds, de coffre de gaine technique, d’habillage aluminium).

Le chargement et I'évacuation des gravois vers une décharge autorisée et suivant le tri des déchets.

LOCALISATION : Démolition de murs et cloisons sur I'ensemble des zones concernées

Dépose retombée de faux plafonds

L’entrepreneur devra la dépose des retombées de faux plafonds afin de répondre a la nouvelle implantation
de cloisons et de faux plafonds.

Pour ce faire I'entrepreneur devra prévoir la découpe si nécessaire des retombées existantes, la dépose de
leur systeme de fixation. L’entrepreneur devra également si nécessaire la consolidation ou la reprise
d’ouvrages périphériques.

LOCALISATION : Ensemble des retombées du plateau et suivant exécution

1.0017 CREATION DE CLOISONS PLACOPLATRE

o CREATION CLOISON 98 MM:

- Fourniture et Pose de cloisons non porteuses de 98 mm a parements de platre sur ossature galvanisée.
Eléments constitutifs :

Ossature double galvanisée par profils en U de 48mm, fixée mécaniquement sur magonnerie par visserie
galvanisée.

Incorporation dans ossature de panneaux rigide de laine de roche de 45 mm, isolation acoustique R=48 dB(A)
Parement platre sur chaque face par 2 plaques de platre de type BA 13 fixées en quinquonce sur
ossature par visserie galvanisée. Les plaques de platre seront constituées d’'une ame de platre renforcée
avec armature en carton spécial sur chaque face.

Mise en place d'une laine minérale de 45 mm entre les plaques.

Finition : traitement des joints par calicots et enduits, y compris entre les cloisons conservées et a créer.
Les joints devront étre réalisés dans les regles de I'art avec une bande a joint et trois passe successive
d’enduit avec si besoin un pongage de finition a I'appréciation du lot peinture et de la Maitrise d’Ouvrage.
Arrétes métalliques sur angle sortants, U PVC pour piéces humides. Renfort pour fixation des appareils
sanitaires. Semelles résilientes sous cloisons.

Cloisons et calfeutrement jusque sous plancher pour isolation thermigue et phonigue.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix toutes sujétions de pose a savoir découpe de retombée
de faux plafonds, respect des joints de dilatation, réalisation des joints entre plaque, en pied et téte
de cloison, il ne pourra se prévaloir d’un quelconque oubli ou d’une quelconque plus-value afin de
poser ses cloisons dans les régles de I’art et reconstituer les ouvrages environnants.

Il devra prévoir toute découpe de retombée de faux plafonds laissés en place afin de pouvoir créer
ses cloisons jusqu’a la fagade.ll doit donc prévoir d’inclure dans son prix la préparation des surfaces
pour une bonne pose de sa cloison y compris toutes sujétions de découpe et réfection de
sretombées.

L’entrepreneur devra inclure dans son prix la pose de plaques de type fermacell dans les locaux et
piéce humide (sanitaires, et locaux présentant de I’lhumidité). En aucun cas il ne pourra se prémunir
d’un guelcongue oubli.

LOCALISATION : Suivant Plans Projet et DPGF
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o CREATION ENCOFFREMENTS DIVERS:

Fourniture et Pose de cloisons non porteuses a parements de platre sur ossature galvanisée pour création
d'encoffrements divers de type gaine d’environ 500x500mm.

Eléments constitutifs :

Ossature double galvanisée par profils en U de 48mm, fixée mécaniquement sur magonnerie par visserie
galvanisée.

Incorporation dans ossature de panneaux rigide de laine de roche de 45 mm, isolation acoustique R=48 dB(A)
Parement platre sur chaque face par 2 plaques de platre de type BA 13 fixées sur ossature par visserie
galvanisée. Les plaques de platre seront constituées d’'une ame de platre renforcée avec armature en carton
spécial sur chaque face.

Finition : traitement des joints par calicots et enduits, y compris entre les cloisons conservées et a créer.

Les joints devront étre réalisés dans les régles de I'art avec une bande a joint et trois passe successive
d’enduit avec si besoin un pongage de finition a I'appréciation du lot peinture et de la Maitrise d’Ouvrage.
Arrétes métalliques sur angle sortants, U PVC pour piéces humides. Renfort pour fixation des appareils
sanitaires.

LOCALISATION : Provision pour encoffrement de gaine

1.0018 CREATION CLOISON ALUMINIUM VITREE
Fourniture et Pose de cloisons en aluminium vitrées a ossatures en profils d’aluminium tubulaires de type 65
x 33 brossé et anodisé, avec pareclose aluminium teinte blanche.
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre tout travaux induit par la pose de ses cloisons notamment la
dépose et repose de faux plafonds.
- Assemblages et fixations réalisés au sol et sur mur.
- Départ sur mur et rattrapage sous faux plafond par lisse de répartition et vérins métalliques.
- Remplissage deux vitrage type 44/2 clair suivant DTU et abaques.
- Film de type reflectiv galet dépolis ou bandes blanches dégressives ou tout autre motif de la
gamme.
- Collage des différents vitrages en bord a bord suivant dimension.
- Profilés aluminium de couleur blanche en périphérie.
- Compris tout accessoire de pose, et toute sujétion de mise en ceuvre.

LOCALISATION : Suivant Plans Projet et DPGF.

1.0019 CREATION CLOISON ALUMINIUM PLEINE
Fourniture et Pose de cloisons a ossature d’aluminium pleine a ossatures en profils d’aluminium tubulaires
de type 65 x 33 brossé et anodisé, avec pareclose aluminium teinte blanche.
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre tout travaux induit par la pose de ses cloisons notamment la
dépose et repose de faux plafonds.
- Assemblages et fixations réalisés au sol et sur mur.
- Départ sur mur et rattrapage sous faux plafond par lisse de répartition et vérins métalliques.
- Remplissage deux faces par Placoplatre avec face en crépelé blanc suivant DTU et abaques.
- Compris tout accessoire de pose, et toute sujétion de mise en ceuvre.

LOCALISATION : Suivant Plans Projet et DPGF.
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1.0020 FAUX PLAFONDS
1.0020.01- FOURNITURE ET POSE FAUX PLAFONDS

L’entrepreneur devra la pose de faux-plafonds neufs a ossature métallique apparente et bord droit.

Le faux plafonds sera réalisée sous les gainables existant entre la fagade et le couloir.

Il sera réalisé, depuis les coffres de volets, un départ a plat de faux plafonds sur environ 90 cm a 270
cm de hauteur, puis par une pente de faux plafonds de 120 cm I’entrepreneur descendra son faux
plafonds sur le reste de la piéce a 250 cm de hauteur.

Dans aucun cas, la fixation quelle qu’elle soit, ne devra étre visible sur les faux plafonds finis.
L’entrepreneur devra posé son faux plafonds en présence des appareils de climatisation et ne pourra
invoquer une quelconque géne, il devra tramer son ossature en fonction de ces éléments

Le plafond sera de couleur blanche, en substrat minéral classé MO et non nocif suivant la directive
européenne 67/69 EC, de dimensions (600x600) et d'épaisseur 40 mm.

Pour garantir la compatibilité des couleurs et le respect des tolérances entre les dalles de plafond et les
profilés, I'ossature sera de type 24 mm a épaulement avec profil en T laquée

Les dalles reposeront sur la semelle de 'ossature. Pour augmenter la rigidité des profilés, ils comporteront
un poingonnage sur 'ame.

L'état de surface sera composé d’un voile acoustique lisse, perméable aux sons, recouvert d’'une peinture
spéciale et conférant au produit une durabilité accrue.

Tous les plafonds seront revétus d’un voile de verre au dos qui procurera une meilleure stabilité et évitera
I'effet de filtre pour une durabilité accrue du produit.

L'entrepreneur devra la réalisation d'un joint acrylique sur l'intégralité de la périphérie de son faux plafonds.
L'absorption acoustique du plafond offrira un a,, = 1,00 et un coefficient alpha sabine de 0,95 a 1000 hertz
(moyenne des fréquences correspondant a la zone de parole : 500 a 2000 hertz). Ce coefficient permettra
d’obtenir une bonne intelligibilité et une parfaite maitrise du niveau sonore.

Le coefficient de réflexion de la lumiére sera de 85% améliorant le confort visuel notamment en cas
d’éclairage indirect.

Dans le cas ou le projet comporte des joints de dilatation, ceux ci devront impérativement étre respectés et
le passage de ces joints devra étre conforme aux prescriptions du cahier des charges du DTU 58.1 art 3.5
suivant le, ou les types d’ouvertures prévus.

Les faux plafonds devront étre livrés pour la réception, dans un état absolument irréprochable et il ne sera
toléré aucune tache, souillure, épaufrure de rive, empreinte ou autres défauts susceptibles de nuire a
'aspect final.

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge également toutes les découpes et réservations nécessaires
au passage des canalisations, gaines, bouches de ventilation et a la pose des appareils d’éclairage ou
autres encastrés dans les faux plafonds.

L’entrepreneur effectuera toute soffite nécessaire a la bonne fixation de son faux plafonds lorsque
cela s’impose retombée pour plénum de soufflage, retombée devant fenétre,etc.. il ne pourra se
prémunir d'un quelconque oubli sachant que le faux plafonds neuf devra étre a une hauteur
maximale de 250 cm sur I’ensemble des bureaux.

L'entrepreneur est tenu de compter dans son prix la réalisation de I'ensemble des soffites
nécessaires a la reconstitution des faux plafonds qu'il soit dans les bureaux ou dans les
dégagements.

Quand cela est le cas I'’entrepreneur devra reconstitué I'intégralité des retombées de faux plafonds
autour des puits de jour, trappes de visite ou autres et le comprendre dans son prix de faux
plafonds.

La pose des faux plafonds s’effectuera suivant les hauteurs de réservations données par le Maitre
d’CEuvre en cours de chantier d’environ 250 cm de hauteur avec un pan coupé de faux plafonds.

LOCALISATION : Suivant plans état des lieux et projet
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1.0021 PORTE BOIS PLAQUEE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de portes bois a &mes pleine coupe feu 1/2H plaquée coloris au
choix de la Maitrise d’Ouvrage, comme décrit ci-dessous.

Il devra également toutes sujétions de pose pour 'adaptation des menuiseries aux cloisons créées.

Le tracage et la pose des huisseries sont a la charge du présent lot. Il devra également si tel est le cas la
dépose des portes existantes pour la mise en place des nouvelles ainsi que toutes sujétions d’adaptation ou
d’habillage.

La pose concerne tous les cadres portes pour les cloisons a créer ou pour les ouvertures a modifier.
Huisseries et batis pour cloisons et murs, en bois exotique, assemblés a tenons et mortaises.

De type courant a face en affleurement avec le ou les parements finis du mur ou de la cloison:

- avec feuillure pour porte ;

- avec entaille pour gache.

Dimensions finies :

- largeur minimale : 930 mm

- épaisseur : voir épaisseur finie cloison et refends.

Fixation :

- 6 pattes pour porte a 1 vantail et 7 points pour porte a 2 vantaux, de type fixes ou mobiles, selon la
nature de la cloison ;

- 2 équerres de fixation au sol et 2 aiguilles en partie haute. Ferrage : 3 paumelles acier males.

Habillage sur chaque face par chants plats de 6 x 40 mm.

Nature du bois : cadre bois exotique avec parement finition par placage bois stratifié coloris au choix du
maitre d’ouvrage.

Joint double lévres EFDL .

Quincaillerie :

Garniture : de type BORMBAU sur plaque adaptée aux serrures existantes et organlgramme xistant
de type VACHETTE. Sauf pour les portes respectant I’accessibilité PMR

Butée de porte en caoutchouc avec monture inox.

Cylindre profilé double avec garantie fabricant de 10 ans, INOX chromé brillant, de type double et 3 clefs
raccordés sur organigramme général existant.

Verrous automatique pour sanitaires

Toutes les portes deux vantaux seront Coupe feu 2 H posséderont deux oculus, deux ferme porte,
un sélecteur de fermeture, une barre antipanique de type TOUCH BAR, une crémone pompier et une
serrure avec béquille coté extérieur

Les portes un vantail seront Coupe feu EI30, posséderont un béquillage adapté aux personnes a
mobilité réduite conforme a la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

L’entrepreneur devra la pose de butée de porte sur ’ensemble des portes neuves et des portes existantes
aprés pose du sol neuf.

LOCALISATION : - Pour I’ensemble des portes intérieures dans les cloisons existantes et a
créer suivant plans projet et DPGF

1.0022 DIVERS

L’entrepreneur de ra la fourniture et pose de joint tresse de dilatation en remplacement de ceux déposer par
le désaminateur

Il devra la pose d'un cordon de type Jointofeu Couvraneuf de CS France, bourrelet destiné a réaliser le calfeutrement
des joints de dilatation dans les batiments.

La laine minérale du cordon Jointofeu contient un air sec et stable qui diminue les échanges thermiques entre faces
froides et chaudes.

La jonction entre 2 cordons est soit superposée, soit réalisée avec une bande raccord.

Jointofeu est composé de fibres minérales a base de silicate, maintenues dans une tresse de verre. Posé par collage, il
s'utilise en intérieur comme en extérieur.

LOCALISATION : - Pour I’ensemble des JD traité sur le R+1 du Batiment
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N° | Ouvrages |U.| Q. [PU.HT.[ PT.HT.
LOT N°02 DEMOLITIONS - PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE
FAUX-PLAFONDS
1,01 (GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier ens| 1
|Total généralités, installation
1,02(DEMOLITIONS
Dépose de faux plafonds R+1 m? [ 1380
Dépose de cloisons R+1 (tous types, Y/C portes, banque accueil) m? | 840
Dépose retombée de plafonds ml | 200
Dépose de cloisons RDC (tous types, Y/C portes) m? | 55
Dépose de faux plafonds RDC m? | 210
l Total Démolitions Hors PSE
1,03(CREATION DE CLOISONS
Cloisons 98/48 mm R+1 m? [ 1050
Création encoffrement divers ou retombée 600x600 ml | 24
Fourniture et pose joint tresse sur joint de dilatation (tous) Ens| 1
Cloisons 98/48 mm Rdc m? [ 40
Cloison ossature aluminium pleine m?2 | 15
l Total Cloisons Hors PSE
1,04(FAUX PLAFONDS
Pose de faux plafonds 600x600 R+1 avec forme m? | 1230
Pose de faux plafonds 600x600 Rdc avec forme m? | 190
Repose de faux plafonds 600x600 Rdc m? | 20
Total Faux Plafonds hors variante
1,05(PORTES
Pose de porte bois un vantail plaquée équipée 93x204 cm Nbre| 44
Pose de porte bois deux vantaux va et vient plaquée équipée 1600x204 cm |Nbre| 4
Pose de porte bois un vantail plaquée équipée 93x204 cm RDC Nbre| 2
Pose de porte bois deux vantaux plaquée équipée 1600x204 cm RDC Nbre| 3
| Total Porte bois Hors PSE
MONTANT TOTAL HT HORS PSE
TVA 20%
MONTANT TOTAL DU LOT TTC HORS PSE
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PRESCRIPTIONS GENERALES

1.001 - OBJET

Le présent document concerne les prescriptions du lot ELECTRICITE COURANTS FORT ET FAIBLE
concernant :

Les travaux de désamiantage et réaménagement du R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne Juin (11).

Le projet comprend :

e Au R+1: Désamiantage, reaménagement et rafraichissement de bureaux.
e Au RDC : Désamiantage de certaines zones

1.002 - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Le dossier comprend :
- LeCCAP
-  LeDAT
- LePGCetle RICT
- Le présent CCTP et le DPGF
- L'ensemble des piéces écrites des autres lots
- Les Plans Etat des lieux et Projet sur les locaux concernés.
- La Charte LAN

1.003 - MISSION DU B.E.T

L'ensemble des prescriptions sera réalisé d'apres le dossier d'appel d'offre du Maitre d’Oeuvre :
SARL EOSE INGENIERIE
16 avenue des Glycines - 12850 Onet le chateau
Tél. : 05.65.87.00.68 - Fax : 05.65.87.19.99

Tout renseignement complémentaire sera donné par le bureau d'études techniques a la demande du
soumissionnaire, mais l'entrepreneur est tenu de vérifier son offre et les quantités contenues dans celle-ci, son
prix étant considéré comme GLOBAL ET FORFAITAIRE.

1.004 - RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur est tenu de respecter I'ensemble de la réglementation et des normes en vigueur au moment de
I'appel d'offre, ainsi que les régles de I'art faisant usage dans sa profession.

Il devra respecter les recommandations du bureau de contrble et les réglements de sécurité des personnes.

Il devra respecter I'ensemble des DTU (documents techniques unifiés) et des normes de 'UTE et notamment

- NFC 12.200 et ses additifs, et plus précisément celui du 31 octobre 1973, concernant la protection contre les
risques électriques dans les établissements recevant du public.

- NFC 14.100 relatif aux branchements

- NFC 15.100 relatif a I'exécution des installations électriques

- NFC 15.118 relatif a la protection, commande et au sectionnement des circuits électriques

- NFC 15.120 relatif a la mise en ceuvre de la prise de terre des batiments

- NFC 15.123 relatif au repérage des conducteurs isolés dans les installations électriques de premiére
catégorie

- NFC 15.125 relatif a la conception et a I'exploitation des installations dont aucun point n’est relié directement
a la terre.

- NFC 15.126 relatif a I'emploi des dispositifs de protection des travailleurs dans les établissements mettant en
ceuvre des courants électriques.

- NFC 20.000

-DTUN°®70.2

- réglement acoustique NRA
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1.005 - ORIGINE ET ETENDUE DES INSTALLATIONS

Les installations d'ELECTRICITE sont & créer et & reprendre sur I'ensemble du projet. Les travaux du présent
lot comprendront notamment :

- Dépose et Neutralisation de l'intégralité des zones de travaux, repose du matériel existant non modifié.

- Modification et mise aux normes des armoires divisionnaires et du TGBT pour permettre la réalisation des

travaux d’extension et de réaménagement.

- Alimentation, protections et cablage des forces motrices

- Alimentation et cablage de tous les courants faibles : téléphone, informatique, incendie, intrusion

- Création des extensions des baies de brassages a tous les étages

- Eclairage de sécurité

- Lustrerie et appareillage de 'ensemble du projet.

1.006 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieus, au R+1 du Centre des Finances Publiques de Narbonne
avenue du Maréchal Juin (11), afin de pouvoir mieux visualiser les travaux demandés en tenant compte du site

Le prix remis par I'entrepreneur est GLOBAL ET FORFAITAIRE suivant les dispositions prévues au CCAP, toute
anomalie, erreur ou omission constatée par I'entrepreneur devra obligatoirement étre signalée au B.E.T et rajoutée
dans le prix avant le dép6t de I'offre, aucun oubli ne pourra justifier d'un supplément a posteriori L'entrepreneur doit le
complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de résultat.

Avant I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur place pour apprécier et estimer avec
précisions, les prestations a prévoir dans son offre.

Il prendra donc contact avec le centre des finances publiques pour convenir d’un rendez-vous de visite, ou il sera
accompagné par un responsable de I'établissement. Il devra également demander un récépissé attestant qu’il s’est
bien rendu sur le site (copie de ce récépissé a joindre dans sa proposition de prix).

L'entrepreneur devra dans tous les cas présenter son prix de base avec le matériel prévu au présent CCTP.

Toute remarque éventuelle de I’entrepreneur sur les prestations prévues dans le CCTP de son lot, sera
précisée dans I'offre, I’entrepreneur devant prévoir toutes les sujétions nécessaires pour proposer une
prestation compléte, conforme aux régles de lart, et en respectant scrupuleusement les textes
réglementaires applicables.

L'entrepreneur adjudicataire devra remettre :

Avant le début des travaux:

e Les notices et schémas unifilaires EXE (format papier et fichier DWG)

e Les plans, détails d'exécutions et notes de calculs (filiation, éclairement).

e Agréments, notices ou certifications du matériel a poser.

Pendant la durée des travaux:

e l'entreprise doit se faire représenter par une seule personne pouvant prendre des décisions et les
mesures nécessaires a la bonne marche du chantier.
(En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d’'un oubli de qui que ce soit et devra réaliser
tout percement nécessaire a sa charge, ainsi que tous les rebouchages)

A la réception des travaux:

e Les notices et schémas unifilaires définitifs (format papier et fichier DWG)
Plans et détails des ouvrages exécutés (format papier et fichier DWG)

Notices d'entretien et de mise en route pour I'ensemble du matériel

Instructions et schémas de fonctionnement affichés dans les locaux techniques.

Le présent document constitue un dossier d'appel d'offres et en aucun cas un dossier d'exécution. Les
emplacements des chemins de cables, prises et autres équipements concernant, piéces, circulations,
parking etc.; sont purement indicatifs. Un calcul d'éclairement devra étre réalisé par I'entreprise. Les plans
d'exécutions sont dus par I'entreprise titulaire du présent lot.
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1.007 - LIMITES DU LOT

Sont a la charge du présent lot :
Notes de calculs
Repérage et étiquetage de tous les réseaux suivant normes ;
Réalisation de toutes les saignées dans les sols a construire, ainsi que I'ensemble des
rebouchages ;
Scellements, rebouchages de toutes les réservations et de toutes les traversées de parois ;
Percements et carottages tout diameétre ;
Fixation avec support sur chemin de cable (tous accessoires) ;
Rebouchage des traversées ;

Ne sont pas a la charge du présent lot :
Habillages de gaines ;
Trappes de visite des gaines, espaces de bas de porte ;
Peinture des canalisations et des installations ;

L'exécution des travaux du présent lot sur des supports exécutés par un autre corps d'état signifie lI'acceptation
de ces derniers.

1.008 - PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que toutes les
installations existantes conservées ; il assurera la surveillance de ses fournitures jusqu'a la réception des
travaux.

1.009 - ESSAIS

Avant la réception des travaux ou au cours de 'année de parfait achévement, I'entrepreneur est tenu de faire
ses essais de l'installation et d'en communiquer les résultats au Maitre de I'ouvrage ainsi qu'aux différents
MOE :

Essais de fonctionnement du matériel d'éclairage et de sécurité

Essais d'isolement par rapport a la terre et entre les différentes phases

Bonne fixation des appareils et des connexions des conducteurs

Essais de déclenchement des organes de protection

Contrble des sections et des chutes de tension

Contrble des niveaux d'éclairement

Présence et réglage de tous les matériels assurant I'équilibrage des installations.

Essais de fonctionnement aux débits nominaux,

Essais d'étanchéité de tous les réseaux,
Tant que les différents essais ne sont pas concluants, la réception du lot ne pourra étre prononcée.
L'ensemble des installations électriques devra étre contrdlé par le CONSUEL et COSAEL. L'électricien se
chargera des relations avec ces organismes et de la diffusion du rapport.

1.0010 - RECEPTION

La réception pourra étre prononcée sans réserves qu’apres que I'ensemble des essais aura été concluant, que
I'ensemble du matériel prescrit aura été vérifié et que les DOE complet et validé par le Maitre d’'Ouvrage et le
BET auront étés remis.lls devront étre fournis en 5 exemplaires : 3clés USB et deux format papier.

1.0011  GARANTIE

L'entrepreneur dispose de I'année de parfait achévement pour entretenir et finir de régler son installation, et il
devra changer ou remplacer toute piéce défectueuse, et ce a ses frais.
La garantie sur les travaux et sur le matériel est de deux années a compter de la réception des travaux.
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1.0012 CHOIX, NATURE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf et de la meilleure qualité, posé avec le plus grand soin,
dans le respect des régles de I'art et des conditions de sécurité exigées.

Le matériel a poser sera conforme aux normes de I'UTE et aux normes NF et CE.

Tous les matériels et tous les travaux présentant des imperfections seront refusées et devront étre changés ou
recommences.

Avant démarrage du chantier, I'entrepreneur devra présenter I'ensemble des échantillons de matériels
en indiquant leur provenance, leur référence et leur conformité. Les teintes et coloris non définis dans
le présent CCTP sont laissés au choix du Maitre d'ceuvre.

1.0013 SUIVI DE CHANTIER, PLANNING

Les travaux ont une durée approximative de 8 mois.

L’entrepreneur devra donc remettre avec son offre un planning d’intervention pour ses taches sur les
différentes zones en tenant compte de ses délais d’approvisionnement et des délais imposés par la Maitrise
d'Ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été d0ment convoqué par le
Maitre d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision concernant
I'avancement. Le cas échéant, il se verra attribué les pénalités prévu au CCAP et CCAG.

Il sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé.

1.0014 NETTOYAGE

L'entrepreneur doit tenir propre le chantier et évacuer toutes ses chutes et ses gravats afin de satisfaire a des
parfaites conditions de sécurité et d'hygiéne au fur et @ mesure de lI'avancement du chantier. |l devra
notamment nettoyer tous ses ouvrages avant la réception du chantier.

En cas de salissure le titulaire du présent lot devra via une entreprise de nettoyage choisie par le Maitre
d’Ouvrage, la remise en état des ouvrages détériorés ou souillés.

1.0015 RESULTATS DES CALCULS

Base de calculs, Niveau d’éclairement :

Hall : 250 Lux moyen
Bureau : 450 Lux moyen
Circulation : 150 Lux moyen

Plans et schémas :

Les schémas des armoires électriques seront joints a I'offre de prix.

Les plans joints au présent cahier des charges montrent les lignes générales et I'étendue de I'installation a
réaliser, mais I'emplacement exact et la position de toutes les parties seront arrétés au cours des travaux de
fagon a les situer au mieux aux emplacements qu’elles doivent occuper. La position exacte de toutes les
parties du projet devra étre en accord avec les plans généraux de la construction

Il reste donc entendu que tout appareil qui tombera a la méme place que d’autre installations, appareils
sanitaires, ou butera sur des obstacles, etc...., ou encore réduira la hauteur de passage ou la hauteur sous
plafond, devra étre déplacé en plan ou en niveau, afin d’éviter ces obstacles.

Toutes les remontées, déviations, descentes et décalages devront étre exécutés sans plus value pour le maitre
d’ouvrage.
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PRESCRIPTION DES OUVRAGES

1.0016 GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions contenues dans le PGC (plan général de coordination) et
de remettre son PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé). Il devra étudier son
installation de chantier et prévoir les protections et alimentations des prises de chantier pour toute la durée de
celui ci.

Attention I'entrepreneur devra la mise en place d'un coffret de chantier de type COC 20 LUMINOX ou
équivalent équipé de prises et de toutes les protections nécessaires au fonctionnement du chantier, un coffret
général chantier.

Fournir un procés verbal d’un organisme de contréle de son choix pour la mise en service de ce
coffret.

L’entrepreneur veillera a la bonne conservation et protection des ouvrages a sa charge pendant la durée du
chantier

L'entrepreneur devra pouvoir justifier d'une formation de travail en sous section 4 opérateur et
encadrant.

Il devra absolument satisfaire au décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a
I'amiante et a I'Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des équipements
de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I’amiante.
Plusieurs matériaux étant identifiés amiantés dans le batiment il ne pourra s'exonérer de ces
dispositions

L’entrepreneur devra prendre connaissance de tous les documents composant I'appel d’offre et devra prendre
toutes les dispositions nécessaires a I'élaboration de son projet notamment en adéquation avec le DTA et le
DAT.

L’entrepreneur devra le respect de 'ensemble de sprescriptions COVID de TOPPBTP durant toute la durée du
chantier.

1.0017 DEPOSE

L’entrepreneur doit 'ensemble des neutralisations et des déposes soignées sur 'ensemble du chantier suivant
les plans état des lieux et projet. Il devra déposer l'intégralité des matériaux présents sur la zone de chantier,
sauf les cablages et cheminement transitant par la zone qu'il devra mettre en protection (accroche suivant NFC
15100) il ne devra en aucun cas dégradé I'ensemble des cablages courants faibles constituant les alarmes
intrusions et alarme incendie qu'il devra mettre en protection suivant NFC15100.

La dépose du matériel dans les zones en travaux se fera sans géne pour les autres locaux.

Luminaires, commandes, goulottes, chauffages électriques et support, commandes de volets roulants,
etc, sans pourvoir se prémunir d'un quelconque oubli.
Il aura a sa charge le colt des interventions des sociétés compétentes sur les installations qui seront
partiellement déposées et remises en service pendant, aprés les travaux jusqu'a la réception.
Le matériel sera déposé soigneusement et mis a disposition du maitre d’ouvrage. Tous les matériaux ne
servant plus ou non récupérés par le maitre d’'ouvrage seront évacués et traité par le titulaire du présent lot.
L’entrepreneur assurera la continuité du fonctionnement électrique, téléphonique, informatique et
incendie des installations existantes conservées susceptibles d’étre détériorées pendant les travaux .ll aura
a sa charge le co(t des interventions des sociétés compétentes sur les installations qui seront partiellement
déposées et remises en service pendant, aprés les travaux jusqu'a la réception.
Pour les prises de services, les existantes non concernés par le projet devront rester en activités les prises
déposées seront supprimées et rebouchées par la présente entreprise.
L'ensemble des postes de travail existants seront déposés, ainsi que I'ensemble des goulottes et
cheminements et perches
Le titulaire du présent lot devra tous les ajustements et les raccords de matériel entre I'ancienne
installation et la nouvelle.

Il devra la repose de I'ensemble des appareillages déposés: chauffages électriques et support,
commandes de volets roulants, siréne, bris de glace, alimentation diverses, etc.. sans pouvoir se
prémunir d'un quelconque oubli
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Attention I'entrepreneur devra la réfection de I’armoire principale d’étage et la suppression des
tablotins et armoire divisionnaire des couloirs sans pouvoir se prémunir d'un quelconque oubli

(filiation, départs, plastron,étiquetage,etc..).
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ELECTRICITE COURANT FORT

1.0018 ALIMENTATIONS GENERALES

L'énergie électrique est disponible au niveau de I'armoire générale basse tension de I'établissement située au
rez de chaussée.

Les tableaux divisionnaires d'étages sont existants et doivent étre changés. lls sont alimentés par une colonne
de type NORMABARRE

L'ensemble devra étre maintenu et rééquilibré en regard des nouveaux besoins de l'installation

Le schéma d'installation est de type TNS

1.0019 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES

Fourniture, pose, cablage et raccordement de I'ensemble des protections et des alimentations pour :

Armoire générale Basse tension a modifier suivant besoin
Armoires TD R+4 des zones concernées a refaire intégralement au nombre
de 3 (regroupées sur 1 dans LTE)

Le dispositif de mise hors tension de I'installation électrique ne doit pas mettre hors tension les
installations de sécurité devant étre maintenues en service conformément au texte EL11.

Les tablotins présents dans les zones de travaux seront ramenés sur lI'armoire divisionnaire de I'étage
concerné. Auquel cas I'entrepreneur devra prévoir ses départs depuis I'armoire divisionnaire et prévoir si
besoin une extension de cette armoire.

L'ensemble des coffrets et armoires comprendra, tous les dispositifs de marque Merlin Gerin ou équivalent
permettant la protection de toutes les alimentations électriques de leurs zones respectives. L'installation sera
réalisée en tenant compte de la sélectivité des protections, les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir
de coupure au moins égal a l'intensité maximale du courant de court-circuit correspondant a leur position
définitive dans les installations. (ICC3 20 KA au départ) Les protections placées sur le neutre devront
provoquer la coupure omnipolaire du circuit considéré. Les disjoncteurs assureront la sélectivité verticale du
déclenchement en cas de défauts sur court-circuit ou isolement.

Chaque armoire devra répondre aux exigences suivantes:

- Enveloppe métallique, protection anticorrosion, peinture glycérophtalique sur 2 couches, fermeture
a clef sur face avant, place disponible supplémentaire de 30%, profilés DIN pour fixation des
matériels démontables et accessibles, les alimentations se feront par le haut sans aucun pontages
entres appareils, distribution par jeux de barres en cuivre montées sur supports isolants, accés
général depuis la face avant de I'armoire, aucune épissure ni soudure ni barrette de connexion sur
les conducteurs, les extrémités de cables seront munis de cosses, les conducteurs seront
numérotés, protection des entrées de cables par presse-étoupe sur le dessus ou le dessous, barre
en cuivre rigide pour la mise a la terre de tous les circuits, portes reliées a la terre, aération de
I'armoire, schémas TT.

- Indice IP adapté au local.

Chaque armoire comprendra :
e Interrupteur général d’arrivée
e Contacteur général ou bobine a émission sur le dispositif général
En face avant en plus du voyant présence de tension, il sera prévu une coupure d’urgence
réalisée par bouton type coup de poing a réarmement a clef.
La sélectivité et filiation des protections seront assurées.
Les départs seront protégés par disjoncteurs
Pour les prises informatiques une protection 30mA type Sl pour 5 postes maximum.
Disjoncteurs différentiels résiduels 300mA et 30mA pour les différents départs (circuit éclairage,
force et prises de courant séparés)
La mise a la terre de toutes les parties métalliques
e Etiquette gravée sur plastique rigide identifiant les circuits a implanter sur les plastrons.
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e Schéma fixé a I'intérieur de I'armoire repérant tous les appareils avec indication du calibre de
I'appareil et son utilisation.

e Les disjoncteurs seront équipés de contact de signalisation défaut SD si nécessaire.

e un parafoudre et accessoires.

e Un pilotage pouvant gérer les commandes arrét forcé d’éclairage intérieur en fonction d’'une
commande manuelle BP a clé située dans les locaux de surveillances. Chaque zone sera équipée
de télérupteur a commande centralisée.

1.0020 CABLES ET FILS, TUBES ET FOURREAUX, CH. DE CABLES

CABLES ET FILS

Cables non propagateur de la flamme, Série U 1000 RO2V (norme NF C 32.321)
Série H 07 V-R ou H 07 V-K pour les cables encastrés (norme NF C 32.201)
La section sera déterminée en fonction des intensités, des longueurs, et des organes de protection
Les coefficients de simultanéité seront de :
K =1 pour I'éclairage secondaire, les prises de courant (P = 250 W), appareils de chauffage,
alimentations des locaux techniques.
K = 0.85 pour les circuits d'éclairage principaux
K= 0.75 pour les alimentations de forces motrices
Les sections de cables et de conducteurs seront au minimum de :
1.5 mm?2 pour les circuits inf. a 10 A
2.5 mm? pour les circuits inf. a 16 A
4 mm2 pour les circuits inf. 2 20 A
6 mm2 pour les circuits inf. a 32 A
Les sections de conducteurs de protection sera choisi en fonction des conducteurs de phase. Les cables
seront repérés conformément aux schémas fournis a leur arrivée dans les armoires et sur les chemins de cable
Les chutes de tension seront au maximum de :
3 % pour l'éclairage
5 % pour les forces motrices
Les couleurs conventionnelles seront respectées, conforme aux normes :
Phases : rouge, noir, marron
Neutre : bleu
Terre : jaune et vert

TUBES ET FOURREAUX

Tubes et fourreaux contenant les canalisations électriques seront conformes a la norme NF C 68.100.
Canalisations apparentes sous conduits IRO (isolant, rigide, ordinaire) en PVC gris, munis de tous les
accessoires nécessaires (équerres, cintres, tés, manchons, etc....) et fixés aux parois par des colliers
plastiques avec embases a visser d=8mm distant de 30 cm maximum.

Canalisations encastrées sous conduits ICD (isolant, cintrable, déformable) posées avant coulage des voiles et
des dalles en béton armé. Les calfeutrements seront a effectuer par I'entrepreneur.

CHEMINS DE CABLES

Fourniture et mise en place de chemins de cables préfabriqués et métalliques en fil d’acier de marque KZ ou
équivalent, largeur suffisante pour une extension de pose de cables de 30%. Pose de tous les accessoires
(coudes, tés, dérivations, consoles).

Trois chemins de cables seront installés dans les circulations de chaque niveau (Pour mémoire)

Courant fort Largeur 300 mm
Courant faible Largeur 300 mm
SSI Largeur 100 mm

Les percements, réservations et calfeutrements, effectués sous sa responsabilité pour le passage de ses
ouvrages, sont prévus au présent lot mais pourront faire I'objet de préconisations.

GOULOTTES, MOULURES, COLONNES

¢ Goulotte en PVC rigide pour les poses en apparent (2 compartiments) Type LOGIX de marque PW, ou
équivalent + Accessoires a définir.
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e Colonnes aluminium autoporteuses fixes a vérin 2 faces composé de :
- Un corps de colonne vide
- Couvercle
- Profilé de séparation courant fort et faible
- Serre céble
- Un embout supérieur et inférieur, un encrage au sol
- Un vérin de compression réglable
- Unjoint de faux plafond

1.0021 RESEAU DE TERRE, EQUIPOTENTIALITE

Le schéma des liaisons de terre sera de type TNS, et les protections contre les contacts indirects seront
assurées par coupure automatique de l'alimentation. Le fonctionnement des dispositifs de protection aura lieu
dans les temps imposés par la norme NF C 15-100.

Toutes les dispositions utiles devront étre prises, en temps voulu, afin d'obtenir une prise de terre satisfaisante.
Le repérage des conducteurs devra étre conforme a la norme NF C 15-100.

L'installateur fournira et posera les conducteurs de protection nécessaires dans les mémes limites que pour les
cables d'énergie.

La valeur de la prise de terre devra étre déterminée suivant les temps de coupure maximaux de la norme NF C
15-100, compte tenu du seuil et de la temporisation des protections différentielles.

Il devra notamment relier ’ensemble des armoires avec un conducteur nu en cuivre de section 25 mm?
minimum repris sur le réseau de terre existant

Conducteurs principaux de protection

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement des conducteurs principaux de protection, qui seront
réalisés en cable de 25 mm? de section minimum qui seront posés sous fourreaux isolants de type IRO.
Ces canalisations seront raccordées aux bornes de terre.

Il sera également prévu la mise en place des boites de dérivation dans lesquelles seront raccordés les
conducteurs de protection des masses en provenance des armoires divisionnaire du batiment.

Conducteurs de protection

Toutes les masses des appareils électriques seront obligatoirement reliées a la terre par des conducteurs de
protection sur le principe d'un conducteur complémentaire dans les canalisations, et auxquels sont raccordés
toutes les masses métalliques :

Appareils d'éclairage (sauf matériels de classe II)

Chemins de cables
Enveloppes métalliques des équipements électriques (gaines de distribution, armoires, pupitres, appareils de
commande, etc....)

Alvéoles de terre des prises de courant

Masses métalliques des machines, tuyauteries et gaines métalliques

Huisseries métalliques et ossatures de faux plafond

Etc...., cette liste n'étant pas limitative.
Toutes les armoires et les coffrets divisionnaires, par une barrette de cuivre
En résumé, I'entrepreneur doit réaliser l'interconnexion de toutes le masses métalliques et doit en assurer la
parfaite continuité.
Ces conducteurs seront branchés par dérivation en attente sur le circuit principal. Aucun pontage d'un appareil
a l'autre (montage série) ne sera admis.

Liaisons équipotentielles

Les liaisons équipotentielles des installations électriques et de toutes les installations des autres lots seront a la
charge du lot Electricité.

La valeur globale du réseau de terre doit étre inférieure a 5 Ohm, cette valeur devant étre garantie dans le
temps quelles que soient les conditions saisonnieres (sécheresse, gel, etc....).

La connexion du conducteur de protection sur chaque masse métallique doit étre réalisée de fagon durable,
efficace et insensible aux vibrations. Toute trace de peinture doit &tre soigneusement éliminée a I'endroit de la
connexion.
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Dans tout équipement d'armoires, de coffrets, etc...., la réunion de plusieurs conducteurs de protection n'est
jamais réalisée sur une seule borne de raccordement.

Dans ce cas, une barre de masse en cuivre est installée sur laquelle est connecté le conducteur principal de
protection arrivant a I'armoire ou coffret ou autre équipement. De cette barre cuivre, partent tous les
conducteurs secondaires de protection des circuits divisionnaires.

D'une maniere générale, pour tout ce qui concerne la mise a la terre des masses et la section des conducteurs,
I'entrepreneur doit se conformer aux régles énoncées dans la norme C 15.100.

1.0022 FORCES MOTRICES ET ALIMENTATIONS
Le titulaire du présent lot devra le remplacement des cables d’alimentation non conforme

Départ depuis Armoire Générale Basse Tension :

Alimentation armoire R+6 Existante a modifier suivant besoin et pour les 3 armoires
crées
Télécommande éclairage de secours 3G1.5 mm? U1000 RO2V

Eclairage et PC de la zone

Départ depuis chaque armoire d’étage :

Alimentation postes de travail 3G2.5 mm? RO2V
Alimentation prises de servitudes 3G2.5 mm? RO2V
Alimentation éclairage bureau 3G1.5 mm? RO2V
Alimentation éclairage circulation 3G1.5 mm? RO2V
Télécommande éclairage de secours 3G1.5 mm? RO2V

Eclairage et PC de la zone
Alimentation existante a passer en RO2V sur 'ensemble des appareillages conservés (CVC, VMC, ECF,etc...)
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ELECTRICITE COURANT FAIBLE

1.0023 ECLAIRAGE DE SECURITE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la reprise de 'ensemble du réseau d’éclairage de sécurité des zones
en travaux conformément aux dispositions du réglement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique
dans les ERP (derniéres modifications: arrété du 19 novembre 2001, parution au JO du 07/02/02).
L’éclairage de sécurité assurera deux fonctions :

-L’éclairage d’évacuation

-L’éclairage d’ambiance

Eclairage d’évacuation
Selon l'article EC8-2 un éclairage d’évacuation sera installé de maniére a :
-Permettre une reconnaissance des obstacles et des changements de directions.
-Signaler les issues, issues de secours.
-Indiquer le cheminement d’évacuation dans les circulations (15m maximum entre 2 appareils).
Les blocs autonomes auront un flux lumineux assigné d’au moins 45 lumens durant I'autonomie.
L’alimentation des appareils sera prise en amont du dispositif de commande en aval du dispositif de
protection de I'éclairage normal du local ou du dégagement. Les cables utilisés seront de type C2.
Les appareils seront équipés de pictogrammes conformes a la norme NF X 08-003.Des inscriptions
« sortie », « sortie de secours » ou « fleche horizontale » pourront compléter la signalisation réalisée
avec les pictogrammes.
Des appareils étanches seront prévus dans les locaux poussiéreux et/ou humides.

Télécommande
Selon l'article EC 12 linstallation comportera un ou plusieurs boitiers de télécommande qui
permettront la mise a I'état de repos centralisée des appareils en cas de coupure volontaire du
secteur.
Ce ou ces boitiers seront disposés a proximité de I'organe de commande générale ou des organes
de commande divisionnaire de I'éclairage normal.

Généralités
L’'ensemble des appareils constituant le systéme d’éclairage de sécurité doivent étre équipés d’un
Systéme Automatique Tests Intégré (SATI).
L’installation se compose de blocs autonomes SATI d’'un ou plusieurs boitiers de mise au repos d’une
ligne de télécommande.
Les blocs autonomes effectueront en automatique I'entretien des batteries et tous les tests
réglementaires conformément a l'article EC 14 du réglement de sécurité.
Tout appareil en défaut sera identifié par LED suivant la nature du défaut
Le réseau de télécommande sera réalisé avec des cables C2 d’une section de 1,5mm? (utilisation de
cables 5 G1, 5).Sur les passages soumis a de fortes contraintes électromagnétiques, I'utilisation
locale d’un céble avec écran pourra étre envisagé.

Caractéristiques des équipements

Blocs autonomes
Les blocs autonomes seront homologués aux normes :
- NF EN 60 598 2.22
- NFC 71-800
- NFC 71-802
- NFC 71-820
La maintenance doit étre réalisée conformément a la norme NF C 71-830

Les blocs autonomes seront SATI, les tests se feront secteur présent automatiquement.

Afin d’optimiser la durée de vie des batteries chaque bloc autonome sera équipé d’'un chargeur a courant pulsé
a bi régime (charge rapide et charge d’entretien).

Pour faciliter et sécuriser le cablage, les entrées de télécommandes des blocs seront non polarisés et protégés
contre toute application de 230 V~.

La patére de fixation des blocs autonomes débrochables devra étre dotée de différents entraxes de fixation,
afin de permettre un remplacement aisé des appareils existants, sans repercage.

Les blocs autonomes d’évacuation ou d’'ambiance posés en plafond ou en applique seront encastrés.
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Les blocs autonomes d’évacuation posés en plafond ou en applique seront équipés d’un kit d’éclairage par la
tranche pour permettre une signalétique double face.

Les blocs autonomes d’évacuation ou d’ambiance devront étre NF ENVIRONNEMENT

Prévoir une grille de protection IK 10 sur tous les appareils susceptibles d’étre exposés a

des chocs. Ty

-

- Bloc autonome d’évacuation SATI, IP 41 IKO7, bloc tout LED, éclairage direct
du pictogramme , flux assigné 45 Ims, autonomie 1 heure, entrées de
télécommande non polarisées, livré avec 2 pictogrammes , gamme PLANETE |
60 D De marque LUMINOX ou strictement équivalent.

- Bloc autonome d’évacuation SATI, IP 66 IKO8, bloc tout LED, éclairage direct
du pictogramme , flux assigné 45 Ims, autonomie 1 heure, entrées de
télécommande non polarisées, livré avec 2 pictogrammes , gamme PLANETE
45 ES de marque LUMINOX ou strictement équivalent.

- Télécommande :
Le boitier de télécommande de type TLU 103.12 de marque LUMINOX ou strictement équivalent
devra permettre la mise au repos réglementaire des blocs autonomes polarisés ou non polarisés, il
sera situé a proximité de I'organe de coupure générale de I'éclairage.

1.0024 TELEPHONE - INFORMATIQUE

Plusieurs rocades cuivre sont présentes dans la baie de brassage ainsi qu’une fibre optique et communiquent
avec la baie du RDC et l'autocom.

L'entreprise aura a sa charge le réseau de distribution intérieure, sur l'intégralité de I'étage, y compris la baie
de brassage a fournir qui sera positionnée dans le local technique d’étage.

L’entrepreneur devra lintéqgralité des déposes de cables et prises terminales téléphoniques et
informatiques sur I’ensemble des deux étages. Il devra refaire une installation compléte sur I’ensemble
des travaux. L’ensemble des cablages devront étre recttés et validés par les services informatiques.

Les rocades seront refaites, l'intégralité du cablage téléphonique sera repris et insérer sur des bandeaux en
partie basse de la baie. Il devra y avoir 4 rocades vers le RDC a minima en cuivre et les rocades fibre optique
devront étre conservées

Dans tous les cas I'entrepreneur devra se conformer a la charte LAN fournie en annexe de I'appel d’offres afin
de constituer son architecture.

Ayant pour origine le répartiteur installé dans le local de I'autocommutateur, ce réseau comprendra :

1°) Les cables de transport aboutissant a des sous-répartiteurs,

2°) Les cébles unitaires reliant les postes (deux paires) aux organes de concentration, compte tenu de la
mobilité des postes téléphoniques, les cheminements horizontaux accessibles, assurant la liaison entre les

gaines verticales et l'emplacement des postes téléphoniques emprunteront des goulottes techniques
démontables.

Les organes de concentration seront dimensionnés pour permettre 30 % d'extension.

Le cablage structuré des batiments pour l'informatique et les télécommunications résulte de Il'application
simultanée de la derniére version disponible des normes et régles suivantes :

Courants forts
NF C 15 100 (basse tension 230 V)
UTE C 15-520 Installations Electriques a Basse Tension. Canalisations, Modes de pose, Connexion

UTE C 15-900 Cohabitation des réseaux de communication entre eux et avec les réseaux d’énergie

Courants faibles

ISO 11801 2eme édition Septembre 2002
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EN 50173-1: 2006 Systémes génériques de cablage — Spécification générale
EN 50173-2 : 2006 Systémes génériques de cablage — Batiments du secteur tertiaire
- EN50288-5, Cables métalliques a éléments multiples utilisés pour les transmissions — Classe E
- EN 50289-1 Cables de communication — Spécifications des méthodes d’essai — Tests électriques
- EN 60332-1 Essais des cables électriques et a fibres optiques soumis au feu
- EN 50310 Application de liaison équipotentielle et de la mise a la terre dans les locaux avec
équipements
- de technologie de I'information
- EN 60603-7-5 et EN 61076-3-104 Connecteurs RJ45
- T568A et T568B Convention de branchement sur une prise RJ45
- EN 55022 Compatibilité électromagnétique (CEM)
- EN 60794 Fibres optiques — Spécifications générales, cables d'immeubles, cables d’extérieur
- EN 60793 Fibres optiques — Méthodes de mesures et procédures de tests
EN 50174-2 Technologies de I'information — Installation de cablages a I'intérieur des batiments
EN 50174-3 Technologies de I'information — Installation de cablages a I'extérieur des batiments
NF X 35-102, Aménagement des bureaux (densité des postes de travail)

OBJET DE L'INSTALLATION

Le titulaire du présent lot devra le complément d’'une architecture de cablage informatique et téléphonique pour
'ensemble des bureaux. La mise en place du matériel de réseau actif sera a la charge du client.
Le systéme de cablage réalisé devra permettre de supporter tous les protocoles IEEE, EIA/TIA et ISO

Les liaisons informatiques aboutiront a la baie de brassage située dans le local technique. La baie informatique sera
reliée a l'arrivée France Télécom via le cable existant a déposer et a reprendre.

Un poste de travail sera équipé de 2 prises de courants normales 2P+T 16A, 2 prises de courants détrompées et de
1 prise RJ 45 catégorie 6A (une pour l'informatique),

EQUIPEMENT D’UNE BAIE

Attention si les travaux implique un changement de la baie alors I'entrepreneur
devra se conformer dans tous les cas a l'article ci dessous

La baie devra répondre aux exigences ci aprés, dans le cas contraire
I'ensemble de l'installation devra étre conforme aux spécifications énumérées ci
dessous.

La baie sera équipée d’'une ventilation et auront une largeur minimale de 800
mm et une profondeur minimale de 800 mm, elles disposeront d’une hauteur
utile de 42 U
L’équipement minimal d’'une baie comprend :

- De 4 montants destinés a la fixation des éléments répondant au format

19 pouces

- D'une porte avant vitrée

- De deux portes arriéres pleines

- Deux panneaux latérauxl démontables

- D’un plateau a glissiére, d’une profondeur supérieure a 600 mm et fixé

sur les 4 montants.

- De 3 plateaux de fixes destinés a recevoir les modems et routeurs

- De panneaux de brassage RJ45 en nombre suffisant pour I'étage

- D'un bloc d’alimentations 8 prises 2P + T protégé par disjoncteur.

- D’un éclairage commandé par I'ouverture de la porte avant vitrée

- D’un guide de cordon vertical fixé tous les intervalles de 6U sur chacun des deux montants avant.
En outre la baie est destinée a accueillir les éléments actifs, les panneaux de brassage des cébles horizontaux
et verticaux et les guides cordons horizontaux. Ces derniers devront étre capables de contenir au minimum 40
cordons de brassage.
La baie sera raccordée a la terre.
La baie de brasage devra disposer d’'une réserve de place d’au moins 30%
Le chassis devra étre reliés a la terre au moyen d’'un conducteur vert/jaune de 6mm?. Si la mesure de cette
terre est supérieure a 5 ohms, alors un lien direct avec la terre du batiment sera effectué au moyen d’'une
cablette de 16mm?.
Chaque panneau sera relié a la masse métallique de la maniére la plus directe.
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PANNEAUX DE BRASSAGES CAT 6A

- Les panneaux de brassage permettront d’accueillir 24 ports RJ45 en 1U ou 48 ports en 2U. Ces
panneaux devront étre équipés d'organisateurs de cable intégrés. Le maintien des cables dans les
organisateurs sera réalisé avec des barrettes de freins de cables plastiques. Les panneaux seront
étiquetés de A a Z au sein d’'une baie.

- Les prises des panneaux de brassage seront de type RJ 45 blindées catégorie 6A avec reprise d’écran
a 360°.

- Les prises RJ45 seront montées sur des plastrons au format 18,4x45 mm, adaptables et duplicables
par I'adjonction d'adaptateurs sécurisés par des vis de fixation. Elles seront numérotées de 1 a 24 ou
de 1 a 48 suivant le cas.

- Il sera prévu un panneau guide et mange cordon ou guide cordon simple par ’“ 48 o F
bloc de 24 ports RJ 45 en raison de la densité. g = Y® Y%

- Des anneaux guides cordons seront placés sur les montants 19 pouces de
part et d’autre des baies (4 panneaux par montant).

CORDONS DE BRASSAGE

- Cordons de brassage FTP RJ45/RJ45 droit en nombre suffisant pour 'ensemble du projet. Les cordons
seront issus du fabricant du systéme de précablage pour optimiser les performances des chaines de liaison
et éviter les problémes d’'incompatibilités diaphonique en catégorie 6A de type LSZH (Low Smoke Zero
Halogéne). lls seront écrantés (F/FTP) et d'impédance caractéristique 100 Ohms. Le dépassement des
contacts des fiches RJ 45 males sera compris entre 5,89 et 6,15 mm (tolérances de la norme ISO 8877).
Les cordons doivent toujours étre les plus courts possibles pour ne pas encombrer les baies. Les cordons
catégorie 6 présentés devront étre certifiés par un laboratoire indépendant. Le certificat d'homologation
devra étre joint dans les fiches techniques.
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CABLES HORIZONTAUX EN CUIVRE

Le cablage sera toujours réalisé en étoile concentré autour du sous répartiteur d’étage au nombre de un par
niveau pour tous les étages.
Un céblage capillaire comportera les éléments suivants :

- connectique de couleur (au choix du maitre d’ceuvre).

- Pour le cablage horizontal et vertical, le cable sera de catégorie 6A blindage sera F/FTP.

- Les connecteurs RJ45 utilisés pour le raccordement (prise utilisateur et panneau de brassage),
seront des prises pourvues d'un blindage a 360° avec reprise de masse et de catégorie 6A . Le
raccordement des 4 paires du cable sera réalisé suivant le plan de cablage EIA/TIA568B a chaque
extrémité; Les prises seront forcément de type GIGAMEDIA 6A10Gamd noyau de type
GGMPRJC6A10G, I'entrepreneur ne pourra employer des noyaux de type schneider, legrand ou
équivalent car plusieurs problémes de recettage sont redondants et ne correspondent aux
prescriptions nationales.

- concernant la certification des travaux réalisés, celle-ci devra étre réalisée en mode Permanent
Link (PL) Iso 11801 PL2 class EA (cablage de bout en bout de catégorie 6A) ou Iso 11801 PL2
class E (cablage de bout en bout de catégorie 6) ou Iso 11801 PL2 class D (cablage de bout en
bout de catégorie 5E).

-connectique de couleur (au choix du maitre d’ceuvre).

EIA /TIA 568 B 100
P2P3 P4

: Paire 1 Paire 3
15 \ S : bleu clair 6 : vert
ol Z . <
\ I Vue intérieure 4 :bleu 3z vert clair
de l'organisateur Paire 4 Paire 2
iniian du passe-fil 7 : marron clair 1 : orange clair
8 : marron 2 : orange

Les longueurs de cables seront conformes a la figure ci-aprés :
L4 L3 L1 LS

Module ou panneau 7/ AN

] I b Prise

Equipement terminal
Equi|pement RJ45 .
actif

Cordon de brassage

L2

\ Cable d’équipement

L1 <90 m : longueur de céble entre le panneau RJ du sous répartiteur et la prise terminale (lien
permanent)

L2 <100 m : longueur de céble entre la ressource et I'équipement terminal (canal)

L3 <5 m : longueur du cordon de brassage

L4 : longueur du cable entre la ressource et le module jaune ou le panneau du sous répartiteur

L5 : longueur du cordon terminal
L3+L4+L5<10m

Afin de répondre a cette exigence et sur des distances maximales de 90 m, elle
sera nécessairement constituée de composants de catégorie 6 A.
On utilisera au minimum des céables écrantés F/IFTP 100 Q de catégorie 6A.
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CHEMINEMENTS

Les cables emprunteront un chemin protégé sur tout leur parcours. Les chemins de cables seront raccordés a
la masse (avec maillage des mises a la masse). lls seront dimensionnés pour ne pas recevoir plus de 50 mm
d'épaisseur de cables. Tous les chemins de cables de distribution horizontale et verticale, auront une capacité
qui permettra d'augmenter la quantité de cables de 30 % minimum.

Les cables seront posés dans les chemins de cables. Les cables seront peignés et attachés sur I'ensemble du
parcours. Les écartements entre les fixations des chemins de cable seront tels que la rigidité avec le poids
maximum pouvant étre en place ne soit jamais mise en cause. En cas de passage encastré, les cables seront
protégés par un conduit isolant conformément aux recommandations de la NF C15.100. L'entreprise assurera
le rebouchage et I'enduit des saignées. Le revétement mural sera remis en état.

Les descentes de cables aux prises terminales se feront en plinthe et s’arréteront a 0.30 m. du sol dans les
bureaux. Toutes les descentes devront offrir une réserve de place disponible de 50% afin de permettre des
extensions futures a I'issue de l'installation terminée sur le site.

Chaque distribution vers les prises comportera une longueur de mou lovée en plinthe suffisante pour permettre
le déplacement ultérieur de chaque prise au plus loin de chaque local.

Aucun cable ou fibre ne sera laissé libre sans étre posé dans un chemin de cable, un conduit, une goulotte,
etc., méme sur une courte distance. La protection sera ininterrompue

Les colonnes montantes devront comporter 50 % de volume disponible pour permettre un éventuel recablage
d'une zone. Les passages inter-étages seront obturés (protection incendie).

Le respect des contraintes d’environnement conditionne directement les performances de l'infrastructure.
La séparation entre les cables de transmission de données et les cables d’alimentation doit étre conforme a la
norme EN 50174 afin de garantir le bon fonctionnement des équipements.
Il est demandé de respecter une distance minimale de :
12 cm avec les éclairages incandescents,
60 cm avec les éclairages fluorescents,
1 métre avec les sources d’énergie de plus de 10KVA
2 metre avec les moteurs électriques
Le croisement perpendiculaire est autorisé excepté avec les éclairages fluorescents.

CONNECTIQUE PAIRE TORSADEE

Le connecteur sur baie de brassage sera de type RJ 45 normalisées EN 60603-7-5 et EN 61076-3-104,
catégorie 6 générique. La convention de cablage sera de type EIA/TIA 568B.
La couleur des fils par paire :

RJ 45 du terminal Code de couleurs des cables 100 Q | Module du SRLT RJ 45 du SRLT
1 Blanc / Orange 1.1 1
2 Orange 1.2 2
3 Blanc / Vert 2.1 3
4 Vert 2.2 4
5 Bleu 3.1 5
6 Blanc / Bleu 3.2 6
7 Blanc / Marron 4.1 7
8 Marron 4.2 8
T Drain d'écran T T

- Paire n°1 : blanc/bleu et bleu

- Paire n°2 : blanc/orange et orange
- Paire n°3 : blanc/vert et vert

- Paire n°4 : blanc/marron et marron

ETIQUETAGE

Etiquetage des prises des points d’acces

L'étiquetage du pré cablage établit la correspondance entre les deux extrémités de chaque cable fixe (prise
murale et emplacement correspondant dans le tableau de brassage). Cet étiquetage est obligatoire et
nécessaire aux opérations de maintenance.
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L'étiquette collée sur le point d'accés du bureau doit comprendre les champs suivants:
Batiment/Etage — Baie/Panneau de brassage/Position sur la panneau de brassage

- Baie/Armoire : AaZz

- Panneau: AaZz

- Position sur le panneau : 01a99
Exemple étiquette: A C 24 (8 caractéres)

Baie%anneav% PoTsition 24

RECEPTION DU MATERIEL ET RECETTE TECHNIQUE

La recette technique se déroule en deux phases :
- Une recette réalisée par et a la charge du titulaire du présent lot sur 'ensemble des prises,
- Une recette contradictoire effectuée par la Maitrise d'Ouvrage sur la base d’un échantillonnage .

La recette fournisseur doit étre réalisée en présence d’un représentant du maitre d’'ouvrage, aprés la pose des
points d’accés dans les bureaux et avant installation du mobilier et des utilisateurs.

Elle comprend des contrdles visuels, des contrdles électriques statiques et des contréles de transmission haute
fréquence décrits ci-dessous.

Aprés avoir réalisé sa propre recette, le cableur fournira a I'équipe de Maitrise d'Ouvrage en charge de la
recette contradictoire les documents suivant :

- Le cahier des charges de sa prestation,

- Les documentations des composants utilisés, de ses outils de tests et de leur paramétrage,

- Les documents de recette cableur (issus de ses outils de test et mesure).

La recette contradictoire se fera sur un échantillon de prises de I'ordre de 50%. Elle sera effectuée avec

du matériel de certification de cablage.

S’il est avére que plus de 10% des prises testées sont en anomalie, le fournisseur devra reprendre sa
prestation dans son ensemble.

Contrédle visuel:
lls ont pour objet de s'assurer que l'installation est réalisée conformément au cahier des charges, aux
normes et aux Régles de I'Art.

Les points importants sont :

- Vérification de la densité des prises,

- Contréle des références des composants installés,

- Contréle du cheminement des cables, de la fixation des éléments (baies, panneaux, prises, modules,
supports, etc.), de I'étiquetage, de la qualité apparente du montage (esthétique),

- Vérification de l'absence de contrainte mécanique sur les cables (respect du rayon de courbure
minimum selon la norme, colliers de fixation ne déformant pas la gaine de céble, absence
d'arrachement de la gaine par un tirage trop violent),

- Vérification du cablage des prises et modules de raccordement ; convention de raccordement,
longueur de détorsadage de la paire (maxi 13 mm), longueur de suppression de I'écran.

- Vérifier le raccordement et la distribution des terres et masses sur les chemins de cables, les baies et
fermes de répartition,

- S'assurer du respect des distances d'éloignement par rapport aux sources de perturbation.

Contréles statiques
- Longueur des liaisons,
- L'isolement entre les conducteurs est correct,
- La continuité entre les conducteurs est correcte,
- L'ordre de connexion des conducteurs est conforme (contrdle du dépairage),
- La détection des ruptures d'impédances sur les paires est effectuée (par réflectométrie),
- Lamise a la terre des baies est effectuée.
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Contréles de transmission haute fréquence

Les tests permettront de qualifier le cablage en classe E selon les normes précitées . Les équipements de tests
devront étre au minimum de niveau 3, dans leur version logicielle la plus récente. La copie du certificat
d’étalonnage ou la preuve d’achat du testeur pour un appareil de moins d’un an, devra accompagner le rapport
de test. Les tétes de mesure de I'appareil devront étre de catégorie 6.

Pour chaque mesure sur liaison cuivre, les tests donneront lieu a I'établissement d’'une fiche de mesure
comprenant :

- Lamarque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé,

- Ladate du test,

- La marque, la référence et la vitesse nominale de propagation du cable (N.V.P.),

- L'identification du lien,

- Lalocalisation de la piece ou aboutit la liaison (batiment / piéce),

- L'affectation des paires,

- Lalongueur des paires en métre,

- L'impédance,

- Larésistance de boucle,

- Lavitesse de propagation (% NVP),

- L'atténuation (INSERTION LOSS),

- La para-diaphonie (simple : NEXT, cumulée (ensemble des paires) : PSNEXT),

- L’écart en dB entre la télé-diaphonie et I'atténuation (simple : ELFEXT, cumulée : PSELFEXT),

- L’écart entre la para-diaphonie et I'atténuation (~ rapport signal/bruit) (ACR, PSACR),

- La perte par réflexion (RETURN LOSS),

- Le délai de propagation,

- L'écart de temps de propagation entre paires,

- Les graphes des résultats.

Pour chaque mesure sur une rocade fibre, la fiche de mesure devra au minimum comporter :
- Lamarque, le type, le numéro de série et la version logicielle du matériel utilisé,
- Ladate du test,

- La marque et la référence de la fibre,

- Le diamétre du cceur et le type selon la norme IEC 60793-2-10,

- L'identification du lien,

- Lalongueur de la liaison en métre,

- L'atténuation mesurée (ainsi que les valeurs de chaque connecteur),
- Lalongueur d'onde pour le test,

- Ladirection dans laquelle le test a été réalisé,

- Les graphes des résultats.

Dossier de recette
Le dossier de recette fourni par le cableur devra systématiquement comporter :
- une copie du cahier des charges,
- une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage
des cables, les plans de repérage avec les références permettant I'identification des connexions,
- une présentation des matériels utilisés ainsi qu'une documentation des fournisseurs,
- la liste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de linstallation ainsi qu'un
commentaire sur les non-conformités constatées,
- les fiches de mesure relatives aux contrdles statiques et aux tests haute fréquence,
- un rapport de synthése sur I'état de 'ensemble des prises

Ces documents seront fournis en format papier et sous forme électronique. En particulier, les fiches de
mesure individuelles extraites des instruments de mesure seront fournies sous forme électronique.

Le rapport de synthése sera fourni au format csv.

Converti en tableau, le rapport de synthése aura la forme suivante :

Etiquette N° Bureau | Longueur | Etat Date Type de Céble Standard testé

A01-CP01 | REUNION | 47,8m. Passe | 2013/06/26 | ISO E STP Perm | ISO/IEC 11801:2002

A01-CP02 | Bureau 1 47,2m. Passe | 2013/06/26 | ISO E STP Perm | ISO/IEC 11801:2002

A01-CP15 | Bureau 8 48,5m. Passe | 2013/06/26 | ISO E STP Perm | ISO/IEC 11801:2002

A01-CP16 | Bureau 12 | 64,8m. Passe | 2013/06/26 | ISO E STP Perm | ISO/IEC 11801:2002
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1.0025 SECURITE INCENDIE
Présentation du systéme

Le systéme incendie est existant sur I'ensemble du batiment. Il s’agit d’'une centrale CHUBB intégrant le Le
batiment concerné par le projet est classé en ERP sur la partie accueil, le reste du batiment est en code du
travail.

L’installation existante est un systéme de sécurité incendie de

Elle sera reprise sur I'étage concernée par les travaux par la présente entreprise.

L’installation comprend une détection des archives, de sirene audible ne tous points, de bris de glace a chaque
issue.

Le matériel central est situé dans le bureau au RDC, il est de technologie adressable.

L’intégralité de l'installation SSI de I'étage est a déposer : Indicateur d’Action, Siréne, Bris de Glace, détecteur,
DAS,ETC...

L’entrepreneur devra la pose d’un nouveau systéme de sécurité incendie s’intégrant sur la centrale existante
de marque CHUBB.

Pour ce faire I'entrepreneur doit la réalisation des plans SSI en respectant les zones de détection et de
compartimentage déja présente sur site.

Il doit I'intégralité du cablage permettant la repose de lintégralité des équipements sur I'étage complet
desservant 'ensemble des appareils en liaisons avec la centrale incendie.

Il devra la réalisation d’'un cheminement particulier au SSI.

D’une maniére générale, 'ensemble de I'étage sera détecté, 'ensemble des locaux a risques seront détectés,
les bris de glace seront positionnés a chaque issue de secours ou changement de zone, 'ensemble des siréne
seront posées afin d’étre audibles en tout point afin d’étre conforme a la réglementation et a la norme NFS61-
970.

L’ensemble des systéemes DAS seront positionnés sur chaque double porte des dégagements. La circulation
doit se faire sans manceuvre de porte. Ces mémes portes seront toutes asservies de manieres a se fermer et
respecter le compartimentage qui sera mis en place lors des études d’exécution dues par la présente
entreprise

L’ensemble des plans, mis a jour de dossier d’identité, reprogrammation de la centrale, PV d’essai et test sont
dues par la présente entreprise. Elle devra se mettre en relation avec la société CHUBB afin que I'ensemble
des équipements, test et mise en service soit réalisés en bonne et due forme et conformément aux
prescriptions du fabriquant.

L’entrepreneur ayant une obligation de résultat sur ce poste, le DPGF ne comprend que des ensembles car
I'entrepreneur devra déterminer 'ensemble des matériels nécessaires lui permettant d’étre en conformité avec
la reglementation et notamment les normes NFS61-932, NFS-61933 ET NFS 61-970 ainsi que les
spécifications figurant dans le dossier d’'identité SSI. Le matériel, une fois quantifié par I'entreprise sera fourni
par CHUBB mainteneur du site directement pris en charge par le Maitre d’Ouvrage.
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LOCALISATIONS ET MATERIELS

1.0026 COMMANDES

Toute la distribution se fera par cables RO2V de sections appropriées dans des tubes IRO — ICT ou sur des
chemins de cables suspendus dans les faux plafonds.
Les commandes pour les locaux nobles seront en PVC rigide isolant, fixé en encastré dans les murs et
cloisons : Marque LEGRAND ou équivalent, type CELIANE
Les commandes pour les locaux techniques seront en PVC rigide isolant, étanche, fixé en saillie a une hauteur
de 120 cm : Marque SAREL ou équivalent.
Les boutons poussoirs seront lumineux.

- Appareillage de type encastré a vis ou apparent seront de I'indice IP adapté au local.
L’éclairage intérieur des circulations sera piloté par radars a détection de présence.
Les bureaux seront équipé d’'un double allumage, un coté circulation et un autre coté vitrage.

1.0027 APPAREILLAGES

Toute la distribution se fera par cables RO2V de sections appropriées dans des tubes IRO — ICT ou sur des
chemins de cébles suspendus dans les faux plafonds.

Les appareillages de type prise de courant, prise PTT RJ 45 et prise TV pour les locaux nobles seront en PVC
rigide isolant, fixé en encastré dans les murs et cloisons : Marque LEGRAND ou équivalent, type CELIANE
Les appareillages de type prise de courant pour les locaux techniques seront en PVC rigide isolant, étanche,
fixé en saillie a une hauteur de 120 cm

1.0028 LUMINAIRES

Tous les matériels seront équipés de leurs lampes respectives, ils seront cablés et posés prét a I'état de
marche, comprenant tous les accessoires de pose et de maintien ou de fixation. Tous les matériels auront un
IP et IK adapté au lacla dans lequel il sera installé. Les couleurs des luminaires seront déterminés en cours de
chantier et les types de lampes sera adapté au luminaire avec pour 'ensemble des luminaire des ampoules a
économie d’énergie.

Le choix des lampes

Il est impératif de choisir des lampes afin de réduire la composante bleue du spectre et ainsi limiter les risques
photo biologiques.

Ainsi il faut :

- Utiliser des lampes LED classées dans le groupe de risque 0 selon la norme NF EN 62 471,

La norme NF EN 62471 prend en compte I'ensemble des risques photo biologiques relatifs aux impacts sur la
peau et les yeux dans les domaines visible, infra rouge et ultraviolet. Quatre groupes de risque sont définis :
RG 0 (absence de risque), RG 1 (risque faible), RG 2 (risque modéré), RG 3 (risque élevé

- Choisir des lampes LED de teintes « blanc chaud » (proportion de lumiere bleue plus faible)

Il sera exigé du fournisseur qu’il communique le classement « groupe de risque » du systeme d’éclairage lors
de sa réponse a lI'appel d'offres.

Luminaires compatibles avec le travail intermittent sur écrans :

classe photométrique B, rendement normalisé supérieur a 0,80,angle de défilement de la source et de son
image, gamma 65° sur 360°?luminances moyennes inférieures a 200 cd/m? sous 65° et sur I'ensemble des
plans de CO a 360°.
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Niveaux d'éclairement :
Les niveaux d’éclairement a atteindre pour une installation neuve (éclairement initial) aprés stabilisation des
sources, seront les suivants :

LOCAUX NIVEAUX D’ECLAIREMENT UNIFORMITE

Ensemble des locaux | 450 lux moyens mesurés a 0,80 m du sol et 0,7
de travail et sociaux

300 lux en éclairage réduit

Locaux de direction 200 lux moyens mesurés a 0,80 m 0,4
du sol pour 'éclairage général
Eclairages ponctuels plus élevés des postes 08

de travail avec un minimum de 450 lux

Archives 200 lux mesurés au sol dans chacune 0,6
des allées constituées par les rayonnages

Circulations verticales 150 lux minimum mesurés ponctuellement au sol

Circulations 80 lux minimum mesurés ponctuellement au sol
horizontales

Halls, lieux d’attente, | 250 lux mesurés au sol pour I'éclairage 0,5
passages publics générale
450 lux mesurés au sol pour les postes 0,7
de travail ou d’accueil
Locaux techniques 300 lux minimum mesurés au sol 0,6
Sanitaires 200 lux moyens mesurés a 0,80 m au sol
Parkings, garages 20 lux minimum pour les zones de stationnement 0,5

50 lux minimum mesurés au sol dans les circulations

Suivant le choix des sources lumineuses, les niveaux d’éclairement obtenus pourront légérement s’écarter des
valeurs indiquées ci-dessus. Ces écarts devront étre soumis a I'appréciation du maitre de I'ouvrage. Pour les
locaux n’entrant pas dans les catégories énumérées ci-dessus, la norme NF EN 12464-1 de juin 2003 servira
de référence.

Pour les locaux n’entrant pas dans les catégories énumérées ci-dessus, les recommandations de I'association
francaise de I'éclairage (A.F.E.) et les réglementations en vigueur serviront de référence.

- Qualité de confort visuel :

Cette qualité sera recherchée par le choix :

-de la température de couleur des tubes,
-des coefficients de réflexion des parois,
-du rapport de luminance entre les appareils d’éclairage et le plafond.

Pour les espaces de travail en général, les caractéristiques des appareils d’éclairage qui seront installés
imposent de prévoir des plafonds ayant un facteur de réflexion supérieur ou égal a 0,7 entre 0.5 et 0.7 pour les
parois verticales et entre 0,2 et 0,4 pour les sols.

Dans tous les locaux de travail, le rapport maximal entre les luminances des appareils d’éclairage et du plafond
sera de 50.

Pour les locaux ayant un niveau d’éclairement supérieur a 350 lux, les performances photométriques doivent
respecter les courbes limites des abaques de BODMANN et SOLLNER - classe de qualité A.
Pour les autres criteres de confort visuel, on se conformera aux recommandations de I'AFE.
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Calcul des éclairements

Les appareils choisis par le concepteur seront implantés et décrits précisément. Les notes de calcul
justificatives seront jointes aux documents définissant les implantations et notamment les courbes isolux pour
chaque type de local.

Sur I'ensemble de ce projet, les alimentations devront aboutir au coffret de zone respectif indiqué sur les plans.
Les implantations de matériels sont données sur les plans du B.E.T. mais les installations définitives devront
étre vérifiées par l'installateur avec accord des Maitres d'ceuvre et du bureau de contréle et en adéquation avec
son étude d'éclairement.

Type d'appareillages
L'ensemble des luminaires seront mis sur double allumage, sauf les dégagements qui seront sur radar de
présence avec réglage de temporisation et crépusculaire de type LUXA 103-360 de chez THEBEN.

L1 Dalle LED SYLVANIA START PANEL FALT UGR19 600X600 3500Lm réf 0047226 Groupe
photobiotique 0) ou strictement équivalent y compris en renommée de marque

L2 SYLVANIA INSAVER SLIM 150 UGR19 [P44 150 1050 Lm 830 Réf 0030300 Groupe
photobiotique 0) ou équivalent y compris en renommée de marque

L3 AQUAFORCE 2 6400LM de chez THORN ou équivalent y compris en renommée de marque
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N° |

Ouvrages

[U.| Q. |P.U.H.T.| P.T.H.T.

LOT N°03 ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLE

1,0

-

1,02

1,03

1,04

GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier

Ens

|Total généralités, installation

DEPOSE NEUTRALISATION

Dépose neutralisation de I'ensemble de la zone chantier R+1

Ens

Dépose neutralisation de I'ensemble de la zone chantier RDJ Ens

| Total Dépose Neutralisation

R+1

Création Luminaire type L1 Ens| 140
Création de luminaires type L2 Ens| 80
Création de luminaires type L3 Ens| 35
Création double allumage Ens| 20
Création double allumage va et vient Ens| 16
Création simple allumage Ens| 7
Création détecteur Ens| 20
Création 2 postes de travail sur perche (2 RJ45, 2 PCD, 8 PCN) Ens| 11
Création 3 postes de travail sur perche (3 RJ45, 3 PCD, 12PCN) |Ens| 3
Création 4 postes de travail sur perche (4 RJ45,42 PCD, 16 PCN) | Ens| 12
Création poste de travail sur goulotte (2 RJ45, 2 PCD, 2 PCN) Ens| 18
Création poste imprimante (1PC 1RJ45) Ens| 4
Création prise de service Ens| 10
Création armoire divisionnaire Ens| 2
Modification baie de brassage informatique Ens| 1
Reprise de I'ensemble des alimentations existantes (CVC,alarme,etc.)| Ens| 1
Blocs secours Ens| 18
| Total R+1
SSI R+1
Dépose intégralité des équipements et cablages SSI Ens| 1
Pose détecteur (autant que nécessaire) Ens| 12
Pose bris de glace (autant que nécessaire) Ens| 3
Pose sirene (autant que nécessaire) Ens| 4
Pose DAS (autant que nécessaire) Ens| 3
Pose flash (autant que nécessaire) Ens| 12
Etudes, plans, synoptique Ens| 1
Reprogrammation SSI Ens| 1
| Total SSI R+1
RDC
Déplacement luminaires Ens| 6
Création Luminaire type L1 Ens| 6
Création de luminaires type L2 Ens| 12
Création de luminaires type L3 Ens| 25
Création double allumage Ens| 2
Création simple allumage Ens| 1
Création détecteur Ens| 4
Création poste de travail sur perche (1 RJ45, 2 PCD, 4 PCN) Ens| 8
Déplacement perche pour réception poste de travail RDC Ens| 1
Création perche pour réception poste de travail RDC Ens| 1
Création poste de travail sur goulotte (2 RJ45, 2 PCD, 2 PCN) Ens| 2
Modifiaction armoire divisionnaire Ens| 1
Modification baie de brassage info Ens| 1
Reprise de I'ensemble des alimentations existantes Ens| 1
Blocs secours Ens| 6

| Total RDC

MONTANT TOTAL HT

TVA 20%

MONTANT TOTAL DU LOT TTC
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PRESCRIPTIONS GENERALES

1.001 OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres, définit les conditions régissant la fourniture et
la mise en ceuvre des travaux et équipements nécessaires au lot PLOMBERIE SANITAIRE - VMC,
concernant I'opération suivante :

Les travaux de désamiantage et réaménagement du R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne Juin (11).
Le projet comprend :

e Au R+1: Désamiantage, reaménagement et rafraichissement de bureaux.
e Au RDC : Désamiantage de certaines zones

1.002 DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Le dossier d'appel d'offre comprend :
-  Le CCAP
- Le DAT
- LePGCetleRICT
- Le présent CCTP
- L'ensemble des pieces écrites des autres lots
- Les Plans Etat des lieux et Projet sur les locaux concernés.

1.003 MISSION DU B.E.T

L'ensemble des prescriptions sera réalisé d'apres le dossier d’appel d’offre du BET :
SARL EOSE INGENIERIE.
16 avenue des Glycines — 12850 ONET LE CHATEAU
Tél. : 05.65.87.00.68 - Fax : 05.65.87.19.99

Tout renseighement complémentaire sera donné par le bureau d'études techniques a la demande du
soumissionnaire, mais l'entrepreneur est tenu de vérifier son offre et les quantités contenues dans
celle-ci, son prix étant considéré comme GLOBAL ET FORFAITAIRE.

1.004 RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur est tenu de respecter I'ensemble de la réglementation et des normes en vigueur au
moment de I'appel d'offre, ainsi que les régles de I'art faisant usage dans sa profession.
Il devra respecter les recommandations du bureau de contréle.
Il devra respecter I'ensemble des DTU (documents techniques unifiés) et notamment:
* réglement sanitaire départemental
* DTU n° 60 PLOMBERIE
*DTUN° 61 GAZ
*DTU Nn° 70 INSTALLATIONS ELECTRIQUES
* DTU n° 65 CHAUFFAGE
*DTUNn° 68 VENTILATION
*DTU n° 90 EQUIPEMENTS DE CUISINE
* Réglement acoustique NRA
* Régles RT2005
* Arrété du 12.03.1976 : dispositif de renouvellement d'air dans les locaux d'habitation
* Arrété du 24.03.82, modifie le 28.10.83, relatif a I'aération des logements
* Le Code de la construction et de I'habitat
* Le Réglement Sanitaire Départemental Type
* Arrété du 22.10.69 relatif aux conduits de fumée desservant des logements
* Arrété relatif a la protection incendie des batiments d'habitation (31.01.86, modifié le 18.08.86 et le
19.12.88)
* Arrétés du 28.10.94 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation et a leurs modalités
d'application.
* Arrété du 06.10.78 modifie le 23.02.83 relatif a I'isolement acoustique vis a vis des bruits extérieurs
* Norme NF P 50.401 : "Conduits droits circulaires en tble d'acier galvanisé"
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* Norme NF C 15-100 : "Installations électriques a basse tension"

* Consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs des matériels et des appareillages

* Regles de I'Art, et réglementation en vigueur au jour de I'appel d'offres.

* Ensemble des normes francgaises (N.F.) établies par 'TAFNOR

* Législation du travail.

* L’installation de ventilation mécanique sera réalisée conforme a l'arrété du 14 février 2000 indiquant les
articles CH 41- CH 42 — CH 43.

* La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'entrepreneur responsable du lot est supposé connaitre les
reglements en vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non énumérés.

1.005 ORIGINE ET ETENDUE DES INSTALLATIONS

Les installations de plomberie sanitaire, VMC et de chauffage sont a créer sur 'ensemble du projet. Les
travaux du présent lot comprendront notamment :

- Neutralisation et dépose de I'ensemble des appareillages sur les zones de travaux batiment.

- Dépose et Changement d’appareillages

- Rénovation du réseau de VMC

- Equilibrage et régulation de I'ensemble.

- En Prestation Supplémentaire Eventuelle : Rénovation des sanitaires

1.006 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux, au R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne avenue du Maréchal Juin (11), afin de pouvoir mieux visualiser les travaux demandés en tenant
compte du site, des installations, des batiments existants et des contraintes découlant des alimentations a
fournir.
Le prix remis par I'entrepreneur est GLOBAL ET FORFAITAIRE suivant les dispositions prévues au CCAP,
toutes anomalies, erreurs ou omissions constatées par I'entrepreneur devront obligatoirement étre signalées
au b.e.t. et rajoutées dans le prix avant le dép6t de I'offre, aucun oubli ne pourra justifier d'un supplément a
posteriori. L'entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de
résultat.
L'entrepreneur pourra s'il le désire présenter des variantes au matériel prévu mais en annexe de son offre de
base et devra dans tous les cas présenter son prix de base avec le matériel prévu au présent CCTP.
L'entrepreneur adjudicataire devra remettre :
=Avant le début des travaux :
- Les plans, détails d'exécutions et notes de calculs demandés (format papier et fichier DWG).
- Les plans de réservations et de tous les travaux de génie civil pour le lot Gros Oeuvre. En
tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli de qui que ce soit et devra
réaliser tous percements nécessaires a sa charge.
- Agréments, notices ou certifications du matériel a poser.
- Les notes de calculs aérauliques et acoustiques de la VMC.
=Pendant la durée des travaux :
- L’entreprise doit se faire représenter par une seule personne pouvant prendre des décisions
et les mesures nécessaires a la bonne marche du chantier.
=A la réception des travaux :
- les autorisations administratives nécessaires pour I'ouverture des locaux,
- plans et détails des ouvrages exécutés (format papier et fichier DWG),
- notices d'entretiens et de mise en route pour I'ensemble du matériel,
- instructions et schémas de fonctionnement affichés dans les locaux techniques.
Le présent document constitue un dossier d'appel d'offres et en aucun cas un dossier d'exécution.
Les emplacements des différents appareils, réseaux et autres équipements concernant les bureaux,
les salles, circulations, piéces techniques etc., sont purement indicatifs. Les plans d'exécutions sont
dus par I'entreprise titulaire du présent lot.
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1.007 LIMITES DU LOT

Sont a la charge du présent lot :
- Scellements, rebouchages de toutes les réservations.
- Percements et carottages
- Dépose, évacuation de tous les matériels ou canalisations existantes non utile au projet ou
au Maitre de I'ouvrage.
- Repérage et étiquetage de tous les réseaux.
- Remise en place des appareillages, déplacement et extension

Ne sont pas a la charge du présent lot :
- Habillages des gaines exécution des souches de cheminée ou des sorties en toiture.
- Trappes de visite des gaines, espaces de bas de porte.
- Peinture des canalisations et des installations.
- L'exécution des travaux du présent lot sur des supports réalisés par un autre corps d'état
signifie I'acceptation de ces derniers.

1.008 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que toutes les
installations existantes conservées ; il assurera la surveillance de ses fournitures jusqu'a la réception des
travaux.

Il sera responsable en cas de gel, de fuites, de rupture de canalisation et de tous les dégats causés.

1.009 ESSAIS

Avant la réception des travaux ou au cours de I'année de parfait achévement, I'entrepreneur est tenu
de faire ses essais de l'installation et d'en communiquer les résultats au Maitre de I'ouvrage ainsi qu'a la
MOE, a savoir :

* essais de fonctionnement aux débits nominaux,

* essais d'étanchéité de tous les réseaux,

* bonne fixation des appareils,

* présence et réglage de tous les matériels assurant I'équilibrage des installations,

* bonne accessibilité aux tés ou regards de tringlage pour I'entretien,

* essais des mesures acoustiques et des niveaux sonores obtenus,

* présence et réglage de tous les matériels assurant I'équilibrage des installations,

* bonne accessibilité aux piéces de raccordement et tampons de nettoyage pour I'entretien des

installations.

Tant que les différents essais ne sont pas concluants, la réception du lot ne pourra étre prononcée.

Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les appareils et réseaux. Ces essais feront I'objet d'un
procés-verbal "Essais COPREC" établi par I'entrepreneur.

A la demande du Maitre de I'Ouvrage ou en fonction des impératifs du planning, les essais de réception
peuvent étre exécutés en plusieurs phases.

Les controles auront lieu dans les conditions de pression et de débit aux valeurs nominales de
fonctionnement. L'Entrepreneur fournira les certificats d'épreuve des divers appareils. Les pressions, débits
et étanchéité dans les différents circuits seront vérifiés.

Les tuyauteries seront essayées en charge a la pompe a épreuve a une pression minimum de 8 bars.
Aucune baisse de tension ne devra étre enregistrée sur une durée de 24 heures.

Mesures ponctuelles aprés mise en régime dans tous les locaux, sur tous les fluides distribués, vérifications
des points de fonctionnement.

Le titulaire du présent lot procédera a I'équilibrage complet de ses réseaux aérauliques. Il sera effectué en
fin de travaux, un contréle bouche par bouche des débits réels. Ceux-ci ne devront pas s'écarter de plus de
5% des débits théoriques calculés.

Les installations électriques, et en particulier les puissances et intensité absorbées, isolement, seront
vérifiées conformément aux régles de I'U.T.E. et normes NFC 15.100.

Sens de rotation des phases, sens de rotation des moteurs,

Efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects,

Sections des conducteurs, mode de pose, connexion des conducteurs,

Contrdle des dispositifs de protection contre les surintensités,

Liaisons équipotentielles,
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Indice de protection des matériels,

Controle complet des automatismes, sécurité et régulations des armoires électriques et appareillages
Lorsque I'ensemble des équipements sera mis en service, il sera procédé a un contrdle acoustique dans les
locaux dont la détermination sera a l'initiative du Maitre d'Ouvrage.

Ces essais acoustiques seront relevés conformément a la norme ISO et a la norme NFS 31.057.

Le bon fonctionnement des organes de commande, de contrble, de sécurité, d'asservissement, d'alarme et
de régulation sera vérifié.

Le présent lot devra établir un relevé de tous les débits d’extraction a chaque bouche de VMC.

1.0010 RECEPTION

La réception pourra étre prononcée sans réserves aprés que lI'ensemble des travaux aura été concluant, que
les autres corps d’états est réceptionné les ouvrages sur lesquels ils doivent intervenir, que I'ensemble du
matériel prescrit aura été vérifié et que les documents auront étés remis au Maitre de I'ouvrage, au bureau
de contréle, et au coordonnateur de sécurité.

Le Dossiers des ouvrages exécutés sera remis en 5 exemplaires 3 clés USB et deux formats papiers
contenant I'ensemble des plans au format DWG et PDF ainsi que I'ensemble des fiches technique set
références des matériaux employés ainsi que I'ensemble des notes de calculs.

1.0011 GARANTIE

L'entrepreneur dispose de l'année de parfait achévement pour entretenir et finir de régler son
installation, et il devra changer ou remplacer toute piéce défectueuse a ses frais.
La garantie sur les travaux et sur le matériel est de deux années a compter de la réception des travaux.

1.0012 CHOIX, NATURE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf et de la meilleure qualité, posé avec le plus
grand soin, dans le respect des régles de l'art et des conditions de sécurité exigées.
Tous les matériels et tous les travaux présentant des imperfections seront refusés et devront étre changés
Ou recommences.
Avant démarrage du chantier, I'entrepreneur devra présenter I'ensemble des échantillons de matériels en
indiquant leur provenance, leur référence et leur conformité. Les teintes et coloris non définis dans le présent
CCTP sont laissés au choix du maitre d'ceuvre.

1.0013 SUIVI DE CHANTIER, PLANNING

La durée approximative des travaux est de 8 mois

L’entrepreneur devra remettre avec son offre un planning d’intervention détaillé pour ses taches sur les
différentes zones en précisant ses délais d’approvisionnement.

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été diment convoqué
par le Maitre d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision concernant
I'avancement. Le cas échéant, il se verra attribué les pénalités prévu au CCAP et CCAG.

Il sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé en début de chantier.

1.0014 NETTOYAGE

L'entrepreneur doit tenir propre le chantier et évacuer toutes ses chutes et ses gravats pour de
parfaites conditions de sécurité et d'hygiene au fur et a mesure de l'avancement du chantier. Il devra
notamment nettoyer tous ses ouvrages avant la réception du chantier.
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1.0015 RESULTATS DES CALCULS

PLOMBERIE SANITAIRE :
Débits de base d’alimentation des appareils et diamétres minimum.
lIs sont fixés par le D.T.U. 60.11, d’apres le tableau suivant :

Appareils Débit E.F. ou E.M. | Débit E.C. (I/s) ] int. Mini des
(I/s) canalisations
d’alimentation (en mm)
Evier 0.20 0.20 12
Lavabo 0.20 0.20 10
Baignoire 0.33 0.33 13
Douche 0.20 0.20 12
WC avec réservoir 0.12 0 10

(Extrait du D.T.U. 60.11)
Les coefficients de simultanéité des appareils sanitaires sont ceux fixés par le D.T.U. 60.11.

Diamétre des canalisations et vitesse des fluides :
Les diamétres des canalisations seront déterminés, d’aprés la formule de FLAMANT, abaques édités par le
R.E.E.F. ou M. DELEBEQUE.
Les vitesses maximales admises seront :
En partie habitable, pour alimentation des appareils : <1m/s
Distribution colonnes Montantes ...

Réseau enterré : < 2,5m/s
Débits de base d’évacuation et diamétre minimum.
lls sont fixés par le D.T.U. 60.11, d’aprés le tableau suivant :

Appareils Débit de base (I/s) @ int. Minimum (en mm)
Baignoire 1.20 33
Douche 0.50 33
Lavabo 0.75 30
Evier 0.75 33
WC a chasse directe 1.50 80

(Extrait du D.T.U. 60.11)

Les chutes E.U. — E.V. auront sauf indication contraire :
Un diamétre constant de 100 mm intérieur pour les E.V.
Un diamétre constant de 80 mm intérieur pour les E.U.

Les diameétres des évacuations individuelles sont ceux fixés au D.T.U. 60.11 et :
Au tableau 2 avec une pente < 1 cm/m
Au tableau 3 avec une pente comprise entre 1 et 3 cm/m

Les chutes d’eaux usées seront dimensionnées suivant le tableau 4. Les collecteurs regroupant I'ensemble
des évacuations seront déterminés suivant abaques édités par le R.E.E.F. et selon la formule de BAZIN.

Pentes :

Raccordement appareils : 1 cm/m < pente < 2 cm/m.

Collecteurs généraux : pente suivant vitesse d’auto curage comprise entre 1 et 3 m/s, (cas difficiles : toujours
> 0.60 m/s, valeurs inférieures : risque de dépbts)

Diamétre collecteur : Jamais inférieur au diameétre de la chute.

Les diamétres des canalisations d'alimentation EF et ECS et des canalisations d'évacuations sont donnés
sur les plans de principe du b.e.t., ainsi que les dimensions des réseaux de VMC, et I'ensemble des
positionnements de matériels.

Conformément a la réglementation de la construction, toutes les installations du présent lot doivent étre
totalement désolidarisées de la construction.
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L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaire quant a la réalisation et aux équipements
entrant dans ces installations et plus particulierement dans le systeme de ventilation afin de respecter les
seuils de niveau sonore, conformément a la réglementation en vigueur.

Le niveau sonore émis par les différents matériels ne devra pas engendrer en limite de propriété des niveaux
supérieurs aux limites fixées par la réglementation des installations pour une zone résidentielle urbaine.
L'attention de I'entrepreneur est attirée sur l'importance de ces impositions.

Si des mesures révélaient des niveaux sonores supérieurs aux exigences ci-dessus, les modifications des
installations seraient entierement a la charge de I'entreprise jusqu'a obtention des valeurs précitées.

VMC :
Le renouvellement de l'air est assuré par une VMC simple flux pour les sanitaires, et pieces
concernées (piéce aveugle).
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PRESCRIPTION DES OUVRAGES

1.0016 GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit son installation de chantier, il est tenu de respecter les prescriptions contenues
dans le PGC (plan général de coordination) et de remettre son PPSPS (plan particulier de sécurité et de
protection de la santé). Il devra étre présent aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été convoqué.

Il devra étudier son installation et soumettre un plan de principe. Il devra I'ensemble des sujétions de
protection des ouvrages environnants a ses travaux et I'ensemble des protections de son matériel jusqu'a
réception définitive.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier d'une formation de travail en sous section 4 opérateur et
encadrant.

Il devra absolument satisfaire au décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a
I'amiante et a I'Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition
a I’amiante. Plusieurs matériaux étant identifiés amiantés dans le batiment il ne pourra s'exonérer de
ces dispositions

L’entrepreneur devra prendre connaissance de tous les documents composant I'appel d’offre et devra
prendre toutes les dispositions nécessaires a I'élaboration de son projet notamment en adéquation avec le
DTA.

1.0017 DEPOSE DE RADIATEURS

L’entrepreneur devra la dépose de I'ensemble des radiateurs présents sur la zone de travaux, afin de
permettre la mise en peinture.

Il devra donc I'isolement du réseau afin de permettre une continuité du chauffage dans les autres étages, la
dépose des radiateurs existants avec si besoin un bouchonnage de ceux-ci, le vidage des radiateurs
existants. Il devra ensuite la repose des radiateurs avec toutes précautions nécessaires afin de ne pas
abimé la peinture réalisée tant sur les murs que sur les radiateurs.

L’entrepreneur devra prévoir le nettoyage des radiateurs et toutes sujétions afin de garantir son intervention.
Il a une obligation de résultat et ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli.

Localisation: Ensemble des zones de travaux en R+1 et RDC.

1.0018 DEPOSE DE THERMOSTATS

L’entrepreneur devra la dépose de I'ensemble des thermostats de climatisation présents sur les murs de
toute la zone, apres travaux, Il devra la dépose de I'ensemble des cablages et leur emport en déchetterie.

Localisation: Ensemble des zones de travaux en R+1 et RDC

1.0019 CVC

L’objectif du projet est la minimisation de I'impact des travaux sur le CVC existant. La production en eau est
existante et non impactée par les travaux. Le réseau de distribution est existant et non touché par les
travaux. Les unités intérieures de type gainable ou unités plafonniére seront au minimum impactée.
L’entrepreneur devra donc prévoir aprés visite sur site et recollement des plans, rendre une offre globale et
forfaitaire sur ce poste.

1.018.01 DIFFUSEUR DE TYPE CARROSSE
Il devra prévoir la dépose des carrosseries existantes, la mise en place de plénum adapté a l'appareil
concerné et la mise en place de gaine de raccordement afin de dévoyer la diffusion sur les bureaux
concerneés.
Il devra toutes sujétions de raccordement.
Il devra ensuite la fourniture et pose de bouches de soufflage circulaire
Il devra la fourniture et pose de grille de reprise avec porte filtre
Attention, il ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli sur ce poste et ayant une obligation de résultat, il
devra toutes sujétions de dépose ou de pose afin de faire fonctionner son installation.
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1.018.02 DIFFUSEUR DE TYPE GAINABLE
Il devra prévoir la dépose des grilles de soufflage et manchette + grille de reprise
L’entrepreneur devra la mise en place de plénum adapté a I'appareil concerné et la mise en place de gaine
de raccordement afin de dévoyer la diffusion sur les bureaux concernés.
Il devra toutes sujétions de raccordement.
Il devra ensuite la fourniture et pose de bouches de soufflage circulaire
Il devra la fourniture et pose de grille de reprise avec porte filtre
Attention, il ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli sur ce poste et ayant une obligation de résultat, il
devra toutes sujétions de dépose ou de pose afin de faire fonctionner son installation.

1.018.03 POSE THERMOSTATS
L’entrepreneur devra la fourniture et pose de thermostats communiquant SIEMENS RDG200KN alimentation
en 230V avec raccordement sur bus KNX SIEMENS
L’entreprise est tenue de respecter les références données dans un souci d’'uniformisation des installations
du batiment.
L’entrepreneur devra toutes sujétions de raccordements et de pose de ses thermostats.
L’entrepreneur devra chiffrer en option, la fourniture et pose d’'un automate de type centrale SIEMENS
RMB795B positionné dans le local technique d’étage
L’entrepreneur devra toutes les sujétions d’alimentations, de raccordement et de pose d’une alimentation
bus KNX de type N125/22 ainsi qu’un systéme de télégestion WEB.
Il devra la réalisation de formations en nombre suffisants aux différents utilisateurs et mainteneur de
linstallation

LOCALISATION : Ensemble des thermostats sur l'intégralité de la zone travaux

1.0020 PSE RAFRAICHISSEMENT SANITAIRES

L’entrepreneur devra la neutralisation dépose et emport de I'ensemble des appareils de sanitaires (WC,
vasque, vidoirs, chauffe eau,miroir, bouches de VMC, etc....
Il devra la mise en décharge de I'ensemble des matériels non conservés par le Maitre d'Ouvrage.

Il devra prendre en compte dans son chiffrage 'ensemble des déposes incombant a son lot sans pouvoir se
prémunir d’un quelconque oubli.

Localisation: Ensemble des zones sanitaires de I'étage R+1.

1.0020.01 ALIMENTATIONS EF ET ECS

Existantes a ne pas changer.
Mis a part si pour la réalisation de sa prestation I'entrepreneur doit le dévoiement des alimentations pour
alimentation des nouveaux appareillages, sinon aucune intervention n’est prévue sur les alimentations.

1.0018.02 DISTRIBUTIONS INTERIEURES

Alimentation Eau Froide existante a récupérée.
Toutes les canalisations de distribution intérieure, dans la zone du projet, seront en cuivre.
Tous les raccordements devront posséder une vanne d’isolement (robinet ou vanne %4 tour).

Les canalisations seront toutes reprises sur le réseau existant, conservées et reprises dans le cas de
déplacement, en apparent.

Les soudures, coudes, raccords, etc. ... seront réalisées a la brasure. Les raccords et tés, entre
canalisations polyéthyléne et cuivre, seront en laiton a serrage rapide, et comprenant tous les accessoires
de pose : raccords, colliers, des robinets de purge seront situés a chaque point bas, des robinets d'arrét
(vanne Y4 tour) pour isoler nouveau réseau a mettre en ceuvre.

1.0018.03 PRODUCTION ECS
Alimentation Eau Chaude par ballon a chauffe instantanée existante a déposer et ne pas reprendre.
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1.0018.04 BRANCHEMENTS DES APPAREILS

Les branchements des appareils seront réalisés depuis les tubes rigides en cuivre laissés en attente, dans
les cloisons et gaines, ou depuis les canalisations existantes.
Les diameétres utilisés des tuyaux sont, au minimum, les suivants :

Lavabos, lave main ou vasque DN 12/14 mm.

WC DN 10/12 mm.

1.0018.05 RESEAUX D’EVACUATION

L’ entrepreneur devra faire le nécessaire pour aller se connecter sur les descentes EV des sanitaires
existants. En aucun cas il ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli et devra le raccordement de
ses évacuations au réseaux existant, il a une obligation de résultat et devra si besoin toute tranchée,
carottage, percements et rebouchages pour permettre ses traversées et raccordement.

Il devra donc prévoir I'intégralité des tranchées, démolitions et rebouchages en sol et en mur afin de
passer 'ensemble de ses réseaux en respectant I'intégralité des normes et DTU ainsi que les
pourcentages de pente minimale acceptable.

Il devra prévoir toutes sujétions de dépose et de repose afin de pouvoir créer son installation et remettre en
état tout ouvrage touché. ainsi que toutes les sujétions de finitions (création d’une gaine en bois ou
placoplatre). Il devra prévoir toutes sujétions de dépose et de repose afin de pouvoir créer son installation et
remettre en état tout ouvrage touché.

LOCALISATION : Intégralité des sanitaires de I’étage

1.0018.06 APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIES

L'entrepreneur pourra présenter toute variante possible en plus de la prescription de base, s'il le désire, a
condition de détailler son offre en nommant précisément toutes les marques et références des matériels qu'il
compte mettre en ceuvre ainsi que fournir les fiches détaillées car il devra arrivé au méme résultat esthétique
qu’avec les produits prescrits..

Le classement acoustique des robinetteries devra étre A2 au minimum.

PSE3-WC posé au sol

Ensemble de WC posé type Odéon UP de chez JACOB DELAFON ou techniquement équivalent,
dimensions (53,5 x 36 cm), teinte blanche avec :

sortie horizontale et raccordement EV.

pipe courte PVC, joint: a lévre, raccordement, etc. ...

réservoir de chasse 3/6 litres avec mécanisme a poussoir non interrompable livré complets, équipement
silencieux monté en usine, alimentation d’eau sur le coté avec robinet d’'arrét, tuyau de chasse, coude
d’évacuation orientable en PVC, coquilles de protection et jeu de fixation abattant a incorporer, teinte
blanche. Le tout en remplacement de sxeistants avec toutes sujétions d’adaptation ou modification pour
usage parfait.

Localisation : :Sanitaires Batiment R+1: N=7.

PSE 4-Plan vasque et mitigeur

Fourniture et pose d’'un Lavabo 60 x 47 cm NF Ulysse en porcelaine vitrifiée blanc, avec trop-plein, percé d'1
trou central pour la robinetterie. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournisPose et fixations du plan vasque,
Vasque prépercée, monotrou affleurante

Pied en porcelaine blanche, Bonde, siphon PVC et évacuation, etc. ...

Robinetterie, Mitigeur lavabo avec cartouche séquentielle. Température maximale préréglée en usine avec
flexibles d’alimentation et bonde de vidage chromé déportée. Levier Easy a commande au coude de
150mm monté en usine aérateur anti calcaire.

Fourniture et pose flexibles d’alimentation et bonde de vidage, raccordements et montage. Ensemble des
raccords encastré. Y compris toutes sujétions de raccordements et de reprise des alimentations existantes
ainsi que des chauffe eau existants a déplacer

Localisation : Sanitaires Batiment R+1: N=7,
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PSE 5-Vidoir femme de ménage et mitigeur

Vidoir en grés émaillé de chez Jacob Delafon avec robinetterie

Pose et fixations du vidoir ,

Bonde déporté, siphon PVC et évacuation, etc. ...

Robinetterie, Mitigeur | avec cartouche séquentielle. Température maximale préréglée en usine avec
flexibles d’alimentation et bonde de vidage chromé déportée. Levier Easy a commande au coude de
150mm monté en usine aérateur anti calcaire.

flexibles d’alimentation et bonde de vidage, raccordements et montage. Ensemble des raccords encastré.

Localisation : Sanitaires Batiment R+1: N =1

PSEG6 -Miroir

Fourniture et pose d’'un miroir de 6 mm avec agrafe invisible de 270 cm de large par 100 cm de hauteur.
Mise en ceuvre suivant norme en vigueur pour les sanitaires.

Fourniture et pose d’'un miroir de 6 mm avec agrafe invisible de 140 cm de large par 100 cm de hauteur.
Mise en ceuvre suivant norme en vigueur pour les sanitaires.

Fourniture et pose d’un miroir de 6 mm avec agrafe invisible de 100 cm de large par 100 cm de hauteur.
Mise en ceuvre suivant norme en vigueur pour les sanitaires.

Localisation : Sanitaires Batiment R+1: N = 4 (4 :1200mm de large x 1000 mm de hauteur)

1.0021 REGLAGES ET EQUILIBRAGES

Régles de mise en oeuvre de la désinfection et du rincage

La désinfection des réseaux d’eau potable et ’'ECS doit étre mis en ceuvre par le présent lot. Aprés cette
désinfection, un ringage soigné de l'installation est nécessaire et vient en complément du nettoyage réalisé
lors du montage de chaque élément (tuyauteries, accessoires, émetteurs,...) ; il doit étre effectué selon les
régles suivantes :

- Le ringage doit étre effectué avec de I'eau du réseau d'eau froide, avec un rejet a I'égout.

- La vitesse de I'eau de ringage dans les canalisations doit étre supérieure ou égale a 2,0 m/s.

- Les composants sensibles a I'encrassement doivent étre remplacés par une manchette.

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir les équipements nécessaires pour réaliser ce rincage :

* venturi pour injection du produit désinfectant

* robinets d'isolement et robinets de vidange sur les circuits EF et ECS

L’entrepreneur devra fournir une analyse de I'eau, effectuée par un laboratoire agréé, avant la remise en
service des installations

- Régles de mise en oeuvre de I'équilibrage
L'équilibrage doit étre effectué sur chaque circuit aprés le rincage et la mise en place des organes
hydrauliques et de régulation.

1.0023 VMC

L’ensemble des sanitaires sont traités par une VMC sensée étre entretenu.
L’entrepreneur donc simplement le remplacement des bouches de VMC dans le faux plafonds.

VENTILATION NATURELLE ET DIVERS

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose des grilles de ventilation basse et haute des locaux permettant
le bon fonctionnement de la VMC et un renouvellement d'air conforme aux prescriptions.

Grilles intérieures et extérieures et les conduits en acier galvanisé de jonction entre ces deux grilles y
compris percement nécessaire.

Grille en aluminium avec grillage anti-moustique, fixation par vis sur le conduit. Les percements dans les
murs, la pose et le rattrapage pour une finition parfaite, seront a la charge du présent lot.

Localisation: Ensemble de la zone sanitaire et de la salle de réunion.
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Désamiantage et réaménagement R+1 CFP NARBONNE JUIN

N° |

Ouvrages

[U.] Q. |P.U.H.T|P.T.HT.

LOT N°4 PLOMBERIE - RAFRAICHISSEMENT - VMC

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier

DEPOSE / REPOSE

CVC R+1

danc le nlafand)

conserveés)

le plafond)

conserveés)

CVC RDC

dans le plafond)

PSE RAFRAICHISSEMENT SANITAIRES

PSE1
PSE2
PSE3
PSE4
PSE5
PSE6
PSE7

Dépose appareillage existant
Fourniture et pose WC

Fourniture et pose dévidoir
Pose Miroir

Ens 1
| Total généralités, installation
Dépose radiateurs et repose apres peinture R+1 Ens| 50
Dépose radiateurs et repose apreés peinture RDC Ens 8
|Total DEPOSE /REPOSE
Dépose grille de soufflage et manchette + grille de reprise Ens| 10
Fourniture et pose plénum + 1.5m de gaine souple Ens| 10
Fourniture et pose diffuseur plafonnier circulaire Ens| 10
Fourniture et pose grille de reprise porte-filtre (non gainée, reprise en vrac
Ens| 10
Dépose et remplacement du thermostat par modele communicant (cébles
Ens| 10
Décarrossage unité + rajout accessoires pour montage en plafond Ens| 36
Fourniture et pose plénum + 1.5m de gaine souple Ens| 36
Fourniture et pose diffuseur plafonnier circulaire Ens| 36
Fourniture et pose grille de reprise porte-filtre (non gainée, reprise en vrac dans
Ens| 36
Dépose et remplacement du thermostat par modele communicant (cables
Ens| 36
| Total CVC R+1
Dépose grille de soufflage et manchette + grille de reprise Ens 3
Fourniture et pose plénum + 1.5m de gaine souple Ens 3
Fourniture et pose diffuseur plafonnier circulaire Ens 3
Fourniture et pose grille de reprise porte-filtre (non gainée, reprise en vrac
Ens 3
Dépose et remplacement du thermostat par modele communicant Ens 3
| Total CVC RDC
Dépose chauffe eau et tuyauterie Ens 3
Ens 3
Ens 8
Fourniture et pose lavabo sur pied Ens 7
Ens 1
Ens 5
Changement bouches de VMC Ens| 12
| Total PSE SANITAIRES
MONTANT TOTAL DU LOT HT HORS PSE
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL DU LOT TTC HORS PSE
MONTANT TOTAL DU LOT TTC AVEC PSE

Lot 4 : Plomberie - Sanitaires - VMC

EOSE INGENIERIE
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PRESCRIPTIONS GENERALES

1.001 OBJET

Le présent document concerne les prescriptions du lot PEINTURES - REVETEMENTS DE SOLS
concernant :

Les travaux de désamiantage et réaménagement du R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne Juin (11).

Le projet comprend :

e Au R+1: Désamiantage, reaménagement et rafraichissement de bureaux.
e Au RDC : Désamiantage de certaines zones

1.002 DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Le dossier d'appel d'offre comprend :
- Le CCAP
- Le DAT
- LePGCetleRICT
- Le présent CCTP
- L'ensemble des pieces écrites des autres lots
- Les Plans Etat des lieux et Projet sur les locaux concernés.

1.003 MISSION DU B.E.T

L'ensemble des prescriptions seront réalisées d'aprés le dossier d'appel d'offre du BET

SARL EOSE INGENIERIE
16, avenue des Glycines — 12850 ONET LE CHATEAU
- Tél. : 05.65.87.00.68 - Fax : 05.65.87.19.99

Tout renseignement complémentaire sera donné par le BET a la demande du soumissionnaire, mais
I'entrepreneur est tenu de vérifier son offre et les quantités contenues dans celle-ci, son prix étant considéré
comme GLOBAL ET FORFAITAIRE.

1.004 RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants
Documents techniques

DTU 59.1 Peinturage NF P 74-201-1et 2

DTU 59.2 Revétements plastiques épaisNF P 74-202-1 et 2
DTU 59.3 Peinture de sols NF P 74-203-1et 2

DTU 42.1 Réfection de fagades en service

par revétements d'imperméabilité NFP 84-404-1; é et 3.
Normes

NF T 30-608-700-805-806-807

NF T 31-004

NF T 36-001-005

NF T 72-081

NF X 08-002

NFD63.002

NF33-XXX-35-XXX-36-XXX

DTU 53.1: Revétements de sols textiles

DTU 53.2: Revétements de sols plastiques collés
Reégles d’exécution sur la préparation des ouvrages
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Reégles d’exécution sur les enduits de lissage

Classement UPEC

Directives UEATC

Ensemble des normes NF

Cabhier des prescriptions de mise en ceuvre des dalles plombantes amovibles CSTB 2193-283

Prescriptions des fabricants

Toutes les normes énumérées dans les références normatives ou aux annexes textes normatifs des DTU ci-
dessus.

Régles UNPVF

Autres documents

Garanties dans les travaux de peinturage, établi par le GPEM/PV regroupant les fascicules P 61, P 62, P 63
et P 64.

1.005 ORIGINE ET ETENDUE DES INSTALLATIONS

Les travaux comprennent toutes les peintures nécessaires a 'achévement complet du chantier,

I'entreprise devra se conformer aux instructions du concepteur pour les tons a réaliser ;
Les peintures devront :

= étre compatibles avec les subjectiles mis en place et existants,

= étre suffisamment garnissantes,

= dans certains locaux, résister aux chocs, étre lavables et lessivables.
Ces propriétés étant renforcées pour certains produits par I'application d’'un vernis.
Le choix du mode d’application des produits incombe a I'entrepreneur, sauf pour les couches primaires sur
métaux ou bois ou I'emploi de la brosse est obligatoire.
L’entrepreneur consultera les autres corps d’état pour connaitre 'emploi éventuel d’adjuvants catalyseurs ou
produits catalyseurs ou produits chimiques.
L’entrepreneur devra la protection des revétements de sols, appareils sanitaires, revétements muraux et tout
nettoyage consécutif a ses travaux.
L’entrepreneur devra présenter la fiche de composition des peintures pour validation par le Maitre
d’Oeuvre et le Maitre de I’Ouvrage.

1.006 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux, au R+1 du Centre des Finances Publiques de
Narbonne avenue du Maréchal Juin (11), afin de pouvoir mieux visualiser les travaux demandés en tenant
compte du site.des batiments existants, et des contraintes découlant de I' existant.

Le prix remis par I'entrepreneur est GLOBAL ET FORFAITAIRE suivant les dispositions prévues au CCAP,
toutes anomalie, erreur ou omission constatée par I'entrepreneur devra obligatoirement étre signalée au b.e.t
et rajoutée dans le prix avant le dépét de I'offre, aucun oubli ne pourra justifier d'un supplément a posteriori.
L'entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de résultat.

1.007 MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour la préservation des ouvrages limitrophes.

Ces produits devront recouvrir exactement et complétement les surfaces sur lesquelles ils seront appliqués.
Ces travaux comportant également, obligatoirement, le rebouchage des trous, le calfeutrement des
moulures, chanfrein, plinthes, etc...Ces matériaux devront étre compatibles avec le subjectile a recouvrir et
compatibles entre eux.

L'entrepreneur devra procéder au dégraissage et brossage des fers avant toute couche primaire, s'il y a lieu.

L'entrepreneur procédera au brossage et a l'application d'un enduit repassé et pongé sur les boiseries selon
I'aspect que I'on souhaite obtenir.

Dans tous les cas, I'application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne devra étre faite
- ni par température ambiante inférieure a + 5°C

- nidans une atmosphére humide susceptible de donner lieu a des condensations

- nisur des subjectiles gelés ou surchauffés
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Avant l'application de toute couche, la surface qui la regoit sera débarrassée des souillures, poussiéres,
taches de graisse, etc... ainsi que des graffitis divers.

Les peintures et vernis devront, et en cours d'emploi, étre maintenus dans un parfait état d'homogénéité
(enlévement des peaux superficielles, brassage et tamisage).

Ces produits seront entreposés dans un local a la disposition de I'entrepreneur. La température ambiante
devra étre supérieure a + 5° C. En plus des travaux normalement prévus, la surface de chaque couche sera
légérement poncée avant I'application de la couche suivante, le film décoratif de la peinture devra présenter
un aspect uniforme et sans grain.

Les enduits de lissage devront faire I'objet d’un avis technique assorti d’'un classement P.

Les adhésifs seront obligatoirement utilisés parmi ceux préconisés par le fournisseur du revétement de sol.
Les teintes seront au choix du Maitre d’ceuvre a partir de la palette du fabricant.

1.008 REGLES D’EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux stipulations du DTU n° 59 et aux régles de l'art. Outre les
spécifications techniques des DTU il est précisé que :

Les travaux de peinture, tant a I'extérieur qu’a I'intérieur, qui auraient eu a souffrir du comportement
atmosphérique pendant I'exécution ou le séchage, seront refusés et I'entrepreneur du présent lot en devra la
réfection sans indemnité.

Les lignes de repérages, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, seront
supprimées par un grattage ou un pongage soigné.

Toutes les boiseries seront soigneusement brossées avant d’étre peintes ou vernies et elles seront poncées
trés soigneusement.

Outre les parements restant visibles, la couche d’impression sera également appliquée sur toutes les faces
cachées et les feuillures.

Si les couches dues ne couvraient pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulaient pas
complétement les rebouchages, il serait donné sans indemnité une couche supplémentaire ;

Les rechampissages au droit des matériaux différents ou de tons différents, seront exécutés d’'une maniére
parfaite. Tous les travaux préparatoires tels que égrenage, pongcage au papier de verre, rebouchages,
calfeutrage et masticage seront exécutés avec le plus grand soin, de maniére que les peintures soient
parfaitement unies dans toutes leurs parties.

L’attention de I’entrepreneur est toute spécialement attirée par 'importance de I'’époussetage, du
brossage des fonds pour une bonne exécution des travaux de peinture. A cet effet, ’époussetage
sera effectué soigneusement toutes les fois qu’il sera nécessaire, pour amener les surfaces a une
propreté parfaite.

Le chantier ne sera ouvert qu'aprées autorisation réguliére délivrée par les services compétents.
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE
Salissures du domaine public
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public, devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

1.009 RECEPTION

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été diment convoqué
par le Maitre d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision concernant
l'avancement. Il sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé.

Le chantier sera réalisé en une seule tranche, mais en plusieurs phases successives suivant le
planning joint en annexe.

1.0010 GARANTIE

L'entrepreneur dispose de I'année de parfait achévement pour entretenir et finir de régler son installation, et
il devra changer ou remplacer toute piéce défectueuse, et ce a ses frais.

La garantie sur les travaux et sur le matériel est de deux années a compter de la réception des travaux.
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1.0011 PREPARATION DES FONDS

Des macgonneries a peindre pourront présenter du béton brut de décoffrage ou un enduit au mortier batard.
Les défauts propres aux matériaux (fissures profondes, dénivellations, faux-aplombs, conduits grillés, etc...)
seront remis en état par I'entrepreneur de gros-ceuvre. La bonne exécution des rectifications sera constatée.
L’obturation des bullages de béton, I'impression ou le ratissage enduit peintre des platres ou mortiers, le
dégraissage des métaux et des bois exudants, le débrouillage des fers nus sont a prévoir en fonction du
matériau des supports indiqué par le présent lot.

1.0012 CHOIX, NATURE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

Les produits choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie :

La référence sera SIKKENS ou équivalent. lls seront livrés sur chantier prét a I'emploi dans leur emballage
d’origine, comportant la marque du fabricant.

lls seront stockés en respectant les recommandations de celui ci.

Les produits répondront & la classification AFNOR (GPEMP).

1.012.01 - ECHANTILONS

L’entrepreneur devra préparer a ses frais et aux indications des Maitres d’ceuvre, des échantillons
en nombre suffisant pour permettre d’apprécier les teintes définitives.

Le ton de ces surfaces témoins devra étre identique a celui des échantillons choisis. Il y aura autant
de surfaces témoins a réaliser que groupes de travaux différents, de produits utilisés, de matériaux a
couvrir.

Les teintes et tons adoptés par le concepteur pourront exiger ’emploi de couleurs fines
mélangées au blanc ou employées pures et ce, sans supplément, quelle que soit la peinture
ou I’émulsion prévues.

1.012.02 - CONTROLES ET ANALYSES

Pour permettre le contréle de leur nombre, les couches de peintures prévues sur un méme ouvrage
seront de teintes différentes choisies de telle sorte qu’elles seront bien couvertes par la derniere
couche.

S’agissant de produits de marques de réputation établie, il ne sera pas effectué d’analyse sauf dans
le cas de livraison de produits dans des récipients déja ouverts. Les frais de ces analyses seraient
entierement a la charge du titulaire du présent lot.

Par contre, tous les contrbles prévus en DTU n°® 59 pourront étre exigés par le Maitre d’ouvrage, le
concepteur ou le Bureau de contrdle.

1.012.03 - CONSTAT DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra fournir les attachements mentionnant au fur et a mesure de leur exécution,
chacune des opérations d’apprét ou de revétements exécutés.

L’opération suivante ne pourra étre entreprise sans que I'attachement la mentionnant n’ai été
contrdlé et signé par le concepteur.

Toute opération entreprise sans la reconnaissance par I'attachement de 'opération préalable pourra
étre considérée par le concepteur comme non exécutée et I'entrepreneur sera tenu d’y procéder a
nouveau.

1.0013 SUIVI DE CHANTIER, PLANNING

La durée approximative des travaux est de 8 mois

L’entrepreneur devra remettre avec son offre un planning d’intervention détaillé pour ses taches sur les
différentes zones en précisant ses délais d’approvisionnement.

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été diment convoqué
par le Maitre d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision concernant
I'avancement. Le cas échéant, il se verra attribué les pénalités prévu au CCAP et CCAG.

Il sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé en début de chantier.

1.0014 NETTOYAGE

En fin de chantier, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des vitres et glaces (2 faces), des
appareils électriques, des appareils sanitaires, de la quincaillerie, des menuiseries (bois, alu, etc..), des
revétements de sols et murs, faience, plinthes.

Les produits employés (solvants, décapants, etc...) et les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage) ne
devront pas provoquer l'altération des matieres elle-méme ou de leur état de surface.
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PRESCRIPTION DES OUVRAGES

1.0015 GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit la mise en place de son installation de chantier (cantonnement, aire de manceuvre, de
déchargement, manutention et délimitation de ses zones d'activités).

L'entrepreneur devra se conformer aux directives contenues dans le PGC et le CCAP.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier d'une formation de travail en sous section 4 opérateur et
encadrant.

Il devra absolument satisfaire au décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a
I'amiante et a I'Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition
a 'amiante. Plusieurs matériaux étant identifiés amiantés dans le batiment il ne pourra s'exonérer de
ces dispositions

L’entrepreneur devra prévoir I'évacuation de ces gravois aux décharges publiques, et le nettoyage du site.
L’entrepreneur devra prévoir toutes sujétions d’applications de ses produits, échafaudages ou autre
matériels si nécessaire.

L’entrepreneur devra prévoir de rendre les locaux dans un parfait état d’achévement et devra donc nettoyer
toutes traces de peintures, de résidus de colle ou autres avant son départ.

L’entrepreneur devra vérifier les quantitatifs qui lui sont fournis et devra faire part de toutes modifications a la
Maitrise d’ceuvre lors de I'appels d'offres.

L’entrepreneur devra avoir pris connaissance de tous les documents remis lors de I'appel d’offres et devra
remettre a la Maitrise d’Ouvrage le DTA signé ainsi que son PPSPS ; Il devra suivant les résultats prévoir
toutes les dispositions nécessaires a la bonne préparation de ses sols (encapsulement, ragréage, ou toutes
autres méthodes appropriées).

En aucun cas, I’entrepreneur ne pourra se prémunir d’un guelconque oubli sur sa préparation ou son
élaboration (dépose des existants ou ragréage, préparations diverses et mise en place avec tous les
accessoires nécessaires pour étre en conformité avec les régles DTU en vigueur et les hormes
d’accessibilités au PMR.

1.0016 TRAVAUX DE PEINTURE

Préparation des supports anciens

La préparation comprendra la dépose de tous les revétements muraux anciens, les rebouchages, le
traitement des fissures, le ragréage au droit des menuiseries, le décapage, le poncage et le nettoyage des
supports conservés pour fournir un support prét a recevoir une peinture.

L’entrepreneur devra prévoir dans sa préparation la dépose de tous les couvre joints afin de faire un travail
correct et de les reposer a I'identique ou de les changer s'il les a endommagés.

Pour les salles ou de la tapisserie ou de la toile de verre est déja présente au mur, I'entrepreneur devra
prévoir dans son prix de préparation des supports :la dépose, la reprise des trous, afin d’obtenir aprés dé
tapissage et reprise, un mur en bon état et prét a peindre.

Il doit rendre un travail impeccable et ne pourra se prémunir d’'un quelconque défaut du support.

Compris cloison neuve si défaut des joints calicots ou choc.

Compris préparation canalisations, supports radiateurs et appareillage a peindre dito existants.

L'état de finition recherché pour I'ensemble des travaux sera de qualité A ou B selon la norme NF P
74.201.1.

La finition C pourra étre présente dans certains cas, suivant indications dans la prescription des ouvrages.
L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des déposes des revétements muraux
existants autres que les faiences.

= Préparation sur plaques de platre cartonnées, parement de doublage thermique
Sur plaques de platre a épiderme cartonné, parement lisse.
Finition B - Aspect lissé.
« Epoussetage ;
Impression pénétrante ;
Rebouchage ;
Révision des joints ;
Enduit non repassé ;
Poncgage ;
Epoussetage.

7
°n

7
°n

7
°n

7
°n

2

%

2

%
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= Préparation sur parement béton brut de décoffrage et produits industriels du béton
Subjectiles qualité soignée.
Finition B - Aspect lissé
« Egrenage, brossage, époussetage ;
Impression spéciale ;
Dégrossissage ;
Enduit repassé ;
Pongage et époussetage.

X3

8

5

%

5

%

5

%

= Préparation sur subjectiles bois et dérivés
Bois massifs, contreplaqué, panneaux plaqués ou de particules : les peintures sur boiseries seront toujours
de finition A et ce quelle que soit la finition des parois et des plafonds.

Bois massif latté, éléments plagués MDF : panneaux de particules, contreplaqués
Finition A — Aspect lissé

% Brossage et impression a la charge du fabricant des ouvrages ;

+ Raccord d’'impression aux emplacements dégradés ;

+ Rebouchage ;

« Enduit repassé poncé.

Panneaux de fibres durs
Finition A — Aspect lissé
* Brossage ;
Impression ;
Rebouchage ;

Pongage a sec.

R?

53

%

53

%

5

8

= Préparation sur subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibitrice de corrosion
Finition B — Aspect lissé
+ Nettoyage et dépoussiérage ;
+ Retouches a la peinture primaire inhibitrice de corrosion
= Préparation sur subjectiles ferreux et alliages légers — acier galvanisé
Finition B — Aspect lissé

« Nettoyage et dépoussiérage ;

« Dégraissage ;

« Décapage ou décrochage et ringage ;

+«+ Peinture primitive réactive ou peinture a accrochage direct.

= Préparation sur enduits au mortier de liants hydrauliques
Sur subjectiles en béton de parement soigné.
Enduit lissé et enduit taloché.

Finition B — Aspect lissé.

Brossage, époussetage, égrenage ;
Impression améliorant I'adhérence ;
Dégrossissage ;

Enduit repassé poncé ;

Enduit non repassé de finition, poncé ;
Couche intermédiaire ;

Couche de finition.

5

A

e

A

e

A

X3

%

3

%

X3

%

X3

%

= Préparation sur canalisation PVC
Finition B — Aspect lissé.
+ Nettoyage ;
Pongage pour rendre la surface rugueuse ;
Dépoussiérage ;
Couche primaire.

2o

A

2o

A

2

%

= Préparation sur dalle béton
Préparations type B, suivant DTU 59.1
+ Nettoyage ;
« Dépoussiérage ;
+ Dégraissage au trichloréthyléne.

Lot n°5 Peintures — Revétements de sols- Carrelage page 8/12



Désamiantage et Réaménagement R+1 CFP NARBONNE JUIN EOSE INGENIERIE

-Peinture sur OQuvrages Bois
Référence : « GAUTHIER RECEPTOCRYL » (ou équivalent)

Caractéristiques :

Laque satinée tendue en dispersion aqueuse, en deux couches ;
Classification NF T 36-005, famille 1, classe 7b2 ;

Impression 1°° couche diluée & 10% ;

2°™ couche non diluée ;

Teinte au choix de I'Architecte dans la palette du fabricant.

®,
IR XY

®,

8

5

%

5

%

5

%

LOCALISATION : Sur tous les encadrements de porte et ouvrages menuisés.

-Peinture sur Ouvrages Métalliques
La prestation comprendra :

«+ Préparation des supports ;
» Application d’une couche primaire d’accrochage dans le cas d’ouvrages galvanisés et métallisés ;
Application d’'une couche de protection anti-rouille dans les autres cas ;

Application d’une peinture glycérophtalique satinée en deux couches, compris pongages.

.

*

-,

53

%

53

%

LOCALISATION : Sur tous les ouvrages métalliques.

-Peinture pour Piéces Humides
Peinture a base de résine alkyde a bon pouvoir garnissant, d'aspect satiné et lavable comprenant :
+ Brossage ;
+ Application d’une couche d'impression ;
+ Rebouchage et poncgage ;
+» Application de deux couches de finition.

LOCALISATION : Sur tous les murs des piéces humides.

-Peintures sur toile de verre
Préparation : lessivage des supports peints, pongage, rebouchages, impression des supports neufs.
Brossage des salissures, couche d’impression.
Fourniture et pose d’une toile de verre 150g/m?, mise en peinture par deux couches de peinture de type
velouté coloris au choix du Maitre d’ceuvre
Classement au Feu : M1

Finition :
« Fourniture et pose d'une toile de verre 150g/m? au choix du Maitre d'Oeuvre.
» Deux couches de peinture type « GAUTHIER AQUAMAT » (ou équivalent) ;
Peinture intérieure mate pochée aux copolyméres acryliques en dispersion aqueuse ;
Label « NF ENVIRONNEMENT » (formulation a faible taux de C.0.V. (composés organiques
volatiles) et sans substances dangereuses) ;
Application suivant prescriptions du fabricant ;
« Teinte au choix de I'Architecte, suivant palette du fabricant.
Couleur : au choix du Maitre d’ceuvre.

>

)

>

X3

S

X3

%

X3

%

.

LOCALISATION : Ensemble des murs et cloisons neufs et anciens
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-Peintures sur existants
Préparation : lessivage des supports peints, pongage, rebouchages, impression des supports neufs.
Brossage des salissures, couche d’'impression.
Avant toute mise en peinture et durant sa visite de chantier I'entrepreneur est tenu de vérifier qu’il rendra une
uniformité de supports aprées son intervention, il devra donc prévoir s’il le juge nécessaire la mise en place
d’une toile de verre en raccord avec celle posée sur les cloisons neuves.
Ces travaux concerne la mise en peinture des piliers et poteaux présents sur 'ensemble des zones de
travaux au RDC.
Classement au Feu : M1

Finition :
+ Deux couches de peinture type « GAUTHIER AQUAMAT » (ou équivalent) ;
» Peinture intérieure mate pochée aux copolymeéres acryliques en dispersion aqueuse ;
« Label « NF ENVIRONNEMENT » (formulation a faible taux de C.0.V. (composés organiques
volatiles) et sans substances dangereuses) ;

% Application suivant prescriptions du fabricant ;

% Teinte au choix de I'Architecte, suivant palette du fabricant.
Couleur : au choix du Maitre d’ceuvre.

o
*
o
&

LOCALISATION : Ensemble des murs et plafonds du batiment.

1.0017 REVETEMENTS DE SOLS

1.0017.01- Ragréage
Apres dépose des revétements existants par le lot désamiantage, I'entrepreneur devra le rebouchage des
trous des boites en sol et la fourniture et application d’'un enduit de ragréage d’épaisseur suffisante de
maniére a obtenir une surface plane, compris toutes préparations du support. Toutes dispositions seront
prises pour obtenir une surface dure, lisse, séche, adhérente et sans bullage. La surface de ragréage sera
poncée mécaniquement pour supprimer toute surépaisseur.
Le ragréage de lissage sera de classement P3.
Les supports devront recevoir un ragréage sur la base de 2,5 kg/m2.

LOCALISATION : tous les locaux devant recevoir un revétement de sol souple neuf

1.0017.02- Revétements de sols de type lames PVC

Fourniture et pose de dalles de sols souples U4 P4 classement au feu Bfl-S1, KAHRS LUXURY TILES de
chez KHARS.

Type : lames 300x600x6 coloris au choix du Maitre d’ouvrage dans le catalogue uniquement de la marque.
L’entrepreneur devra répondre exactement en tous points aux prescriptions et devra fournir
exactement la méme finition coloristique et le méme décor.

Mise en ceuvre : pose collée selon indications du fabricant.

Sujétions : coupe, protections, nettoyage, calepinage décoratif.

Epaisseur totale 6 mm, format de lames : 300x600x6 ou 218x1210x6.Classement Européen 33-42 et
Couche d’usure de 0.70 mm certifié NF, bénéficiant d’'un traitement PU de surface rendant le revétement
antistatique, bactériostatique et fongistatique. Poingonnement statique <0.2

Isolation phonique 20Db compatible chauffage au sol , certification M1 Floorscore A+.

L’entrepreneur devra comprendre la pose de barre de seuils de type collés ou clipsés aux normes
européennes ainsi que la dépose et pose de couvre joint de dilatation a tous les endroits ou cela est
nécessaire.( I'entrepreneur devra avoir pris connaissance du DTA afin de prévoir a 'avance si ses seuils
seront collés ou vissée). Se reporter au chapitre seuil et joint de dilatation.

Le quantitatif regroupe les zones complétes a refaire hachurées sur le plan projet mais aussi tous les
raccords de sols aux endroits

Teintes et décors au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant (plusieurs teintes pourront étre
retenues pour former calepinage).

LOCALISATION : Suivant plan Etat des Lieux et Plans Projet
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1.0017.03- Plinthes

Avant son intervention I’entrepreneur devra la dépose de toutes les plinthes existantes restant sur
les zones considérées.

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de plinthes sur toutes les zones concernées par les travaux Si
besoin I'entrepreneur devra la dépose de toutes les plinthes restantes afin d’'uniformiser chaque piéce qui
sera réaménageée. Il devra la fourniture et pose de plinthes de type 100% PVC de hauteur 80 et d'épaisseur
14.5 mm a ame bois décorative, comportant 31 références coloristiques.

Suivant les raccords a effectuer dans des zones peu touchées, I'entrepreneur devra mettre en raccord des

plinthes bois et prévoir leur mise en peinture.

LOCALISATION : Sur toutes les surfaces concernées par la pose de sol et sur toutes les cloisons
neuves donnant sur des zones non touchées par les travaux..

1.0017.04 — Seuil et Joint de dilatation

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix de pose du sol souple, toutes sujétions de jonction avec d’autres
sols. A cet effet il prévoira des barres de seuil de coloris au choix du Maitre d’'ouvrage a coller ou a visser
suivant I'environnement.

L’entrepreneur devra également prévoir le changement des barre de protection du joint de dilatation soit par
le changement du joint insert en partie centrale quand celui-ci est présent soit par changement complet de la
barre protectrice. Il devra remettre de vrais couvre joints de dilatation et non pas un simple plat
aluminium.

Dans tous les cas il devra le recouvrement des dalles de sols en périphérie du joint de dilatation par cette
barre et permettre la dilatation du joint.

S’il ne remet pas une barre a I'identique, il devra forcément faire valider par la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise
d’Ouvrage ses profils. Dans tous les cas le profil mis en place devra permettre le passage de roulette de
fauteuil sans rupture et le positionnement de mobilier sans dénivelé.

Attention 'ensemble des tresses de dilatation devront étre changée et les profilés devront étre a insert
obligatoirement

LOCALISATION : Sur tous les joints de dilatation présents dans les sols refait, désamianter et sur
toutes jonction de sols différents ou spectre de cloisons déposées.

1.0018 FOURNITURE ET POSE DEMI LUNE SUR PORTE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose aprés mise en peinture de demi-lune de type inox ou aluminium
argent satiné au niveau des poignées de porte afin de protéger celle-ci au niveau de poignées. La pose
devra se faire recto verso sur 'ensemble des portes. Demi lune d’environ 230 mm de diamétre adaptée a la
poignée de porte existante. L’'entrepreneur ne pourra se prémunir d’'un quelconque oubli de quantité sur les
portes a traiter.

LOCALISATION : - Pour ’ensemble des portes intérieures de I’étage concerné

1.0019 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

En fin de travaux et avant réception, I'entreprise effectuera un nettoyage complet de fin de chantier, et en
particulier :

« Décapage, nettoyage et lavage des revétements en carrelage et faience ;

+ Nettoyage des quincailleries, plaques électriques ;

+ Nettoyage et aspiration des sols et revétements.

D’une maniére générale, I'entreprise effectuera tous les travaux de nettoyage nécessaires a la livraison des
ouvrages dans un parfait état de propreté.

>

o

g

LOCALISATION : Pour I’ensemble du projet :
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Désamiantage et reaménagement R+1 CFP NARBONNE JUIN

EOSE INGENIERIE

N° | Ouvrages | U.| Q. |[P.U.H.T.] P.T.H.T.
LOT N°5 PEINTURES - REVETEMENTS DE SOLS
1,01|GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier Ens| 1
ﬁotal généralités, installation
1,02| TRAVAUX DE PEINTURES
préparation des supports R+1 m? | 2700
peinture avec toile de verre R+1 m? | 2500
peinture sur existants (retombée) R+1 m? | 100
peinture sur bois et acier (portes, radiateurs et divers) R+1 m? | 100
préparation des supports RDC m? | 430
peinture avec toile de verre RDC m? | 400
peinture sur existants (retombée) RDC m2 | 10
peinture sur bois et acier (portes, radiateurs et divers) RDC m? | 30
ﬁotal Travaux de peinture
1,03|REVETEMENTS DE SOLS
Préparation des sols R+1 m? | 1370
Revétement de sols de type lames R+1 Y/C Joint de dilatation| m? | 1370
Plinthes assorties PVC 80 mm R+1 ml [ 1010
Préparation des sols RDC m? | 190
Revétement de sols de type lames RDC m? | 190
Plinthes assorties PVC 80 mm RDC ml | 60
[Total Revétements de sols
1,04|DIVERS
Nettoyage de fin de chantier et de propreté R+1 Ens| 1
Nettoyage de fin de chantier et de propreté RDC Ens| 1
|Total Divers
1,05 |PSE SANITAIRES
PSE 1 Mise en peinture des murs, faience (résine), porte et
tuyauterie m? | 200
PSE 2 Mise en place sol en Iés sur carrelage existant y compris
préparation, ragréage et plinthes m? | 25
|Total PSE SANITAIRES
MONTANT TOTAL DU LOT HT HORS PSE
TVA 20%
MONTANT TOTAL DU LOT TTC HORS PSE
MONTANT TOTAL DU LOT TTC AVEC PSE

Lot n°05 : Peinture - Revétement de sols - DPGF -
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