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ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1. Objet

L’opération a pour objet la rénovation du carré militaire au cimetiére Urbain de Montauban (82000), situé
au 18 rue de I’Egalité.

Le présent CCTP a pour but de renseigner au maximum 1’entreprise sur la nature des ouvrages a exécuter,
leur importance et leur implantation.

Le titulaire devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement de ses
travaux.

II est attendu une grande qualité dans 1’exécution et la mise en ceuvre des ouvrages.

1.2. Description sommaire des ouvrages

Le carré militaire représente les 473 sépultures individuelles regroupées dans le cimetiére communal sur
les cinq emplacements suivants :

— Trapeze C1 : 140 sépultures ;
—  Trapeze C3 : 72 sépultures ;
— Trapeze E1 : 69 sépultures ;
— Trapeze G1 : 132 sépultures ;
— Trapéze L : 60 sépultures.
Les tombes sont généralement matérialisées par une bordure maconnée individuelle peinte en blanc avec

un tertre intérieur en gravillons. Elles sont également constituées d’un embléme funéraire religieux,
métallique, en pierre ou plus rarement en béton.

Ces embleémes ont la forme d’une épée inversée, d’une stele musulmane ou d’une croix.
Outre les tombes, les autres ouvrages sont deux statues métalliques de soldats sur un socle en pierre et un
mat des couleurs.

Nota : le cimetiere compte également un carré militaire allemand de 132 sépultures en Section 11 qui ne
fait pas partie de cette opération.

ARTICLE 2 - NORMES ET DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES

Le titulaire est formellement tenu au respect des normes, réglements et prescriptions techniques
officiellement en vigueur.

2.1. Documents techniques applicables

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux nécessaires a
I’exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis, I’entrepreneur devant, de par
ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

D’autre part, dans le cadre de la préparation de chantier, I’entrepreneur devra prendre part a la synthése
entre ses ouvrages et ceux réalisés par le lot n°2.
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Il est précisé¢ qu’en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions du présent
CCTP, et celles des D.T.U. / C.S.T.B. et Normes, 1’ordre de préséance est :

— le présent CCTP ;

— les documents techniques unifiés (DTU) ;

— les documents énoncés dans le CCAP ;

— les documents publiés par le CSTB! et relevant de la procédure de 'avis technique, cahiers et avis
techniques ;

— les normes et projets de normes en vigueur a la date d’exécution du marché ;

— les prescriptions et les instructions des fabricants et des fournisseurs.

2.2. Piéces a fournir par le titulaire avant I’exécution des travaux

En complément des précisions de I’article 4.4 du CCAP, le titulaire fournit les documents suivants :
— le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux ;
— laliste des personnels intervenant sur le chantier ;
— 1’état des lieux du carré militaire et de ses abords avant travaux ;
— les éventuelles études d’exécution ou notes de calcul ;
— les plans d’exécution et de détails ;

— les échantillons de tous les matériaux et produits utilisés, accompagnés de leurs avis techniques
et/ou proces-

— les fiches techniques de tous les matériaux et produits utilisés dans le cadre des travaux.

Nota : L’exécution des travaux, ainsi que la mise en ceuvre des matériaux et produits relatifs au chantier
sont soumis au visa des documents supra ci-dessus demandés par le maitre d’ouvrage.

2.3. Autorisations

Le titulaire s’acquittera de toutes les démarches et autorisations nécessaires a 1’exécution de ses travaux,
notamment aupres de la Mairie de Montauban.

Il fera son affaire de toutes les questions ayant trait aux travaux : autorisations, génes pour riverains,
branchements, etc.

I1 Iui appartiendra de faire exécuter la mise en place des alimentations et comptage des fluides qu’il sera
susceptible d’utiliser.

Pour I’¢lectricité, le titulaire devra un comptage RI 380 V+N pour les besoins du chantier et la mise en
place d’une armoire et de coffrets de chantier répondant au décret Ne 88 1056 du 14 novembre 1988,
modifié par décret Ne 95 608 du 6 mai 1995, et aux recommandations de I’OPPBTP.

Les branchements, la pose des compteurs (eau + électricité), les frais qui en résulteront et les
consommations seront a sa charge.

Il sera tenu de remettre, a ses frais, les installations dans leur état initial a la fin du chantier.

! Centre Scientifique et Technique du Batiment.
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ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

3.1. Ordonnancement — Pilotage — Coordination (OPC)

La mission d’OPC sera réalisée par le maitre d’ouvrage qui fixera les dates et horaires des réunions de
chantier sur le site, auxquelles le titulaire est tenu d’assister.

Les points de contact du titulaire sont :
M. Geoffroy CAVAIGNAC, Assistant a la Maitrise d’Ouvrage,
Tél: 07.61.93.72.16 — M¢él : geoffroy.cavaignac@onacvg.fr ;

M. Jim PONTY, Chef de secteur des sépultures de guerre,
Tél : 06.43.63.25.45 — Mél : jim.ponty(@onacvg.ft.

3.2. Echantillons

L’entrepreneur sera tenu de fournir a La Maitrise d’ouvrage tous les échantillons des produits et
matériaux a mettre en ceuvre préalablement, compris fiches techniques et fiches de données de sécurité
correspondantes.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place qui lui seront demandés par le MOE.

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de la nuance
des coloris et de I’aspect de parement, toute partie qui présenterait un défaut quelconque sera refusée et
refaite sans que I’entrepreneur ne puisse prétendre a un supplément quelconque.

Aprées acceptation, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre le contrdle ultérieur.

3.3. Qualité des matériaux

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme aux :
— prescriptions relatives a la sécurité incendie
— prescriptions des Documents Techniques Unifiés
— prescriptions particulieres des C.C.T.P.
— ¢échantillons systématiquement remis au Maitre d’ceuvre
— agréments dont ils auront fait I’objet par le C.S.T.B. dans une période inférieure a cinq (5) ans
avant leur mise en ceuvre.
Les matériaux employés seront conformes aux €chantillons acceptés par le maitre d’ceuvre.

L’emploi des matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les C.C.T.P.
ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il ne fasse 1’objet d’un ordre écrit du maitre d’ceuvre.

L’emploi de matériaux de qualité inférieure entraine automatiquement le refus.

Le remplacement qui en est la conséquence restera aux frais de 1’entrepreneur qui, de plus, supportera la
remise en état des ouvrages en découlant.

Dans tous les cas I’entreprise devra fournir les fiches techniques et de données de sécurité
correspondantes et les transmettre a la maitrise d’ceuvre, a la maitrise d’ouvrage et au coordonnateur SPS.
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Tous les produits et matériaux utilisés par I’entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles :
— entre eux,
— avec les supports,

— d’une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d’étre en
contact.

Au cas ou le maitre d’ceuvre aurait prescrit, dans les documents d’appel d’offres, 1’utilisation des
matériaux incompatibles, 1’entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I’appui de son offre et
proposer soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant de
remédier a ces désordres éventuels.

Ces derniers étant en tout état de cause compris dans 1’offre de I’entreprise.

De méme, en cours de travaux, I’entrepreneur devra veiller a ce qu’aucun matériau, mis en ceuvre au titre
du lot 2, ne créé des désordres chimiques ou physiques a ses propres ouvrages. Si tel est le cas, il devra en
informer le maitre d’ceuvre.

3.4. Transport — stockage - manutention

L’ensemble des sujétions de transport, stockage et manutention des matériaux et/ou matériels a mettre en
ceuvre fait partie intégrante des prestations a réaliser.

3.5. Normes et reglementation

Le titulaire se conforme aux décrets, arrétés, réglements, normes, DTU en vigueur au premier jour du
mois d’exécution des travaux.

I1 est réputé connaitre cette réglementation et exécuter ses travaux dans les reégles de 1’art.

A titre indicatif, les normes, lois et textes officiels applicables a I’ensemble des lots sont les suivants :
— le code de la construction et de 1’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de I’environnement ;
— le code du travail ;
— le réglement de sécurité incendie ;
— laréglementation accessibilité ;
— les normes frangaises (NF) et européennes (EN) homologuées ;

— les cahiers des charges des DTU et de leurs additifs publiés par le CSTB? avec les différentes
mises a jour et annexes ;

— les regles professionnelles techniques éditées par la fédération nationale du batiment ;

— les regles sanitaires.

Le CCTP est rédigé en accord avec les documents officiels a la date de sa rédaction, et notamment :

— les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF® et du Centre
Scientifique et Technique du Batiment édités a la date de la remise des offres, et notamment :

2 Centre Scientifique et Technique du Batiment.

Page 7 sur 30



CCTP LOT 1 — Rénovation carrée militaire MONTAUBAN
Consultation n°® 24.015

— les normes ¢électriques NF C15100 et NF C15211 ;
— les regles de calculs et documents conformes aux DTU ;

— les prescriptions ayant valeur de cahier des charges des DTU ;

— les normes AFNOR, et notamment les normes P (batiment), C (¢électricité), les normes
UTE* USE’.

— les directives communes pour 1’agrément des différents procédés de fabrication et de mise en
ceuvre de 'UEATC? ;

— les avis techniques du CSTB agréés par ’AFAC’, ATEx®, pour les procédés de construction,
ouvrages et matériaux non traditionnels ;

— les lois et réeglements, décrets et arrétés en vigueur, liés aux régles d’hygiene et de sécurité sur les
chantiers

— le réglement sanitaire départemental.

Le titulaire est tenu de se conformer a ceux-ci et de suivre les prescriptions qui y sont contenues dans la
mesure ou les documents remis par les services compétents de ’ONaCVG ne comportent pas de
précisions particulieres différentes.

Pour toute fourniture et mise en ceuvre de matériaux, matériels et procédés qui ne répondraient pas aux
prescriptions supra, le titulaire doit produire obligatoirement des documents justifiant 1’extension de
garantie dans le cadre de la loi N° 78 12 du 4 janvier 1978.

3.6. Régles de I’art

Tous les travaux devront €tre exécutés selon les régles de I’art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé au titulaire qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de 1’art et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le service compétent de ’ONaCVG et leur
réfection jusqu’a satisfaction totale seront implicitement a la charge du titulaire, de méme que tous les
frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, sans qu’aucune
prolongation de délai ne soit accordée.

3.7. Mesures particuliéres

L’entreprise est responsable de la qualité, de 1’aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages, ainsi que du
respect des performances imposées par le présent document.

Elle doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité les matériaux et déterminer le mode
de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre considérés comme
indicatifs.

Par ailleurs, elle est tenue d’apporter au maitre d’ceuvre 1’assistance de ses compétences professionnelles
pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés aux caractéristiques de 1’opération.

3 Recueil des éléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiment en France.
4 Centre Scientifique et Technique du Batiment.

* Union des syndicats de I’Electricité.

¢ Union Européenne pour I’ Agrément des Travaux de Construction.

7 Association Frangaise des Assureurs Construction.

8 Atmosphére Explosive.
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Elle devra donc signaler par écrit dans les meilleurs délais les éventuelles incohérences qu’elle aurait
constatées dans les documents de la maitrise d’ceuvre.

Aucune dérogation aux spécifications techniques ne pourra étre effectuée sans 1’accord préalable du
maitre d’ouvrage. Toute exécution prématurée, sans accord préalable, est sous la seule responsabilité du
titulaire, et de ce fait les modifications qui pourraient lui étre demandées seraient enticrement a sa charge,
y compris les conséquences du retard sur le calendrier prévisionnel des travaux.

3.8. Evacuation des gravois et des déchets

Les gravois feront l'objet d'un tri sélectif de la part du titulaire qui devra I’évacuation immédiate des
déchets produits. Les produits issus des démolitions seront directement évacués dans des bennes, y
compris les emballages divers résultant des travaux. Aucun stockage préalable de ces produits avant leur
évacuation ne sera toléré.

La location des bennes et 1'évacuation de tous les gravois vers un centre de valorisation des déchets autant
de fois que nécessaire, comprenant chargements, manutentions, transports, déchargements, frais de taxe,
sont a la charge du titulaire de chaque lot pendant toute la durée des travaux.

3.9. Découverte de restes mortels

En cas de découverte de restes mortels lors des opérations de travaux, le titulaire devra interrompre son
activité et faire un compte rendu immédiat au représentant du maitre d’ouvrage qui prendra des
dispositions pour intervenir.

En attendant I’intervention du maitre d’ouvrage, le titulaire devra masquer les ossements avec une bache
ou a défaut avec la terre décapée préalablement.

ARTICLE 4 - HYGIENE - SECURITE DU CHANTIER
4.1 Hygiéne et sécurité du chantier

Il est absolument primordial de respecter du mieux possible les zones non concernées par 1’objet du
marché.

Le titulaire prendra toutes les mesures d’hygiéne et de sécurité nécessaires a la bonne tenue de son
chantier et de ses installations.

En particulier, il veillera a ’enlévement des gravois, a la signalisation du chantier, au maintien en bon état
des circulations et voies d’acces, etc.

L'ensemble des installations de chantier sera conforme a la législation en cours, et respectera toutes les
régles de sécurité en vigueur en particulier les sanitaires. Pour les installations mises en place sur des
voies ou zones publiques, les droits de voirie ainsi que toutes les dispositions de protection du public et de
signalisation lumineuse ou non, conformément aux réglements de ville et de police de Montauban

Le titulaire devra, a tout moment, étre en regle avec les prescriptions du chapitre IV du titre III du livre V
de la quatriéme partie du Code du Travail. Il veillera a ce que ses ouvriers respectent ces prescriptions, en
particulier concernant le port ou I’utilisation des dispositifs et équipements individuels de protection
nécessairement adaptés a leurs activités. Les engins de levage devront étre adaptés et les conducteurs
titulaires de I’autorisation de conduite de I’employeur et du CACES correspondant.

L'entreprise veillera enfin a ne pas géner le passage et a nettoyer les éventuelles salissures qu’elle pourrait
occasionner sur le domaine public.

IMPORTANT : Les travaux sont exécutés dans des lieux publics de mémoire et de recueillement.
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4.2 Prévention contre I’incendie

Le titulaire assurera a ses frais et sous sa responsabilité¢ les mesures de protection contre 1’incendie qui
devront obligatoirement comporter la présence sur leur chantier d’un extincteur a mousse efficace contre
les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins, véhicules employés, hydrocarbures.

De plus, il sera interdit d’allumer des feux nus.

ARTICLE 5 — INSTALLATION DE CHANTIER
51 Amenée et repli du matériel et baraquements de chantier

L'ensemble des installations de chantier sera mis en place pour la durée totale des travaux et pour
I'ensemble des différents corps d'état travaillant sur le chantier.

Les prestations incluent :

1. L'approvisionnement sur le site de tous les matériels et matériaux nécessaires, l'installation et le
montage, la location et l'entretien pour la durée totale des travaux.

2. Pour les installations mises en place sur des voies ou zones publiques, les droits de voirie ainsi que
toutes les dispositions de protection du public et de signalisation lumineuse ou non, conformément
aux réglements de ville et de police sur les lieux ou se situent les travaux.

3. Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravats
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis
en état.

4. L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoy¢ devront étre remis au
maitre de I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

5.2 Barriérage de chantier et repli en fin de chantier

L'entreprise doit prévoir toutes les clotures de chantier nécessaires afin de rendre l'activité du chantier
"clos" par rapport a l'extérieur de la zone de chantier, ainsi qu'aux droits de circulation empruntés par le
public.

Les clotures peuvent étre réalisées par des panneaux grillagés en acier galvanisé sur plots.

Les installations des clotures de chantier seront évolutives en fonction des différentes phases des travaux
et de 1'évolution des postes de travail.

Les travaux de dépose et de pose des différentes clotures de chantier seront a la charge de I'entreprise.

L'entreprise devra également prévoir des clotures pour fermer les zones de stockage des matériaux.
ARTICLE 6 - TRAVAUX SUR LE TRAPEZE G1 (TRANCHE FERME)

6. Généralités

Le trapeze G1 regroupe 132 tombes individuelles constituées chacune d’un embléme funéraire religieux

ainsi que d’une plaque nominative, une bordure individuelle ou collective en béton peinte en blanc et un
tertre intérieur avec des graviers.

I1 est délimité sur le c6té droit par une chainette noire supportée par des potelets en pierre.
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L’entrée est matérialisée par deux petits piliers face a la statue d’un soldat de 1870.

6.1. Travaux sur les emblémes funéraires

Sur les 132 emblémes 122 sont métalliques et 10 sont des steles musulmanes en béton.
6.1.1. Décapage par micro-gommage des emblemes métalliques

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression controlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

6.1.2. Réparation des socles supports d’emblémes et emblémes maconnés (recalage, réfection,
ragréage)

L’entreprise sera chargée de réaliser le recalage, la réfection et le ragréage des supports d’emblémes et
d'emblémes magonnés.

Les étapes a suivre sont les suivantes :
1. Purge des parties endommagées.

2. Nettoyage du support a 1'aide d'une brosse humide.
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3. Application d'un ragréage au mortier de ragréage fibré pour corriger les défauts et assurer une
surface plane.

4. Si nécessaire, prévoir l'installation de goujons de 5 a 6 mm de diameétre, fournis et posés en
quinconce. Cela comprend la création de trous a la meéche, le scellement des goujons et la liaison
avec un fil de laiton.

5. Assurer la protection et le nettoyage des ouvrages pour éviter toute détérioration ou salissure.

6.1.3. Réparation ponctuelle des emblémes métalliques par soudure et mise en place de
corniéres métalliques

La réparation ponctuelle des emblémes métalliques sera effectuée par soudure ou en fixant des corniéres
métalliques.

Les soudures doivent étre réalisées de maniére a obtenir une surface lisse et sans bulles, en respectant les
caractéristiques des emblémes en fonte.

Les soudures doivent tre discrétes et ne pas dépasser des emblémes.

En cas de fixation de cornieéres métalliques, celles-ci doivent étre fixées derriere les emblémes de maniere
discréte, sans dépasser.

6.1.4. Peinture sur support métallique

Réalisation d’une peinture par application d’un primaire antirouille polyuréthane de 100 pm, puis
I’application d’une couche de finition polyuréthane RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
l'application.

6.1.5. Peinture sur support maconné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
1. Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage

2. Finition : application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

3. Application d’un minéralisant de protection sur les emblémes.
6.2. Travaux sur les plaques nominatives
6.2.1. Décapage par micro-gommage

Les plaques nominatives sur les emblémes funéraires seront toutes remplacées. Cependant, certaines sont
devenues illisibles a cause des nombreuses couches de peinture qui les recouvrent.

Afin de vérifier les inscriptions, les plaques nominatives métalliques seront systématiquement décapées
par micro-gommage sur les emblémes funéraires.

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, comprenant toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.
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6.2.2. Pose des nouvelles plaques
Les plaques nominatives décapées ne seront démontées que sur ordre du maitre d’ouvrage, qui devra
préalablement vérifier les inscriptions.
Le titulaire lui remettra alors les anciennes plaques et recevra en échange les nouvelles.
Elles seront vissées sur les emblémes funéraires en se référant au plan des tombes individuelles.
Méme si elles sont congues pour s’intégrer dans leur emplacement, le titulaire réalisera tous les
ajustements, scellements ou soudures qui se révéleraient nécessaires.
6.3. Travaux sur les bordures individuelles ou collectives

Les 83 sépultures sur la partie gauche ont une bordure individuelle d’environ 185 cm x 75 cm x 20 cm.

Les 49 sépultures sur la partie droite sont disposées sur 7 rangs dont chacun est délimité par une bordure
collective.
Conformément au plan du trapéze G1 les dimensions sont les suivantes :

— Rangn® 7 : 9 sépultures, 880 cm x 170 cm x 30 cm ;

— Rangn® 8 : 9 sépultures, 880 cm x 170 cm x 30 cm ;

— Rangn®9: 6 sépultures, 700 cm x 170 cm x 30 cm ;

— Rangn® 10 : 7 sépultures, 800 cm x 170 cm x 30 cm ;

— Rangn® 11 : 7 sépultures, 660 cm x 170 cm x 30 cm ;

— Rangn® 12 : 6 sépultures, 620 cm x 170 cm x 30 cm ;

— Rangn® 13 : 5 sépultures, 710 cm x 170 cm x 30 cm.

6.3.1. Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression controlée.

Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.
6.3.2. Réparation des bordures maconnées

L’entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage des bordures individuelles et
notamment :

— la purge des parties endommageées ;

— le nettoyage du support a la brosse humide ;

— le ragréage au mortier de ciment fibré.

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diametre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meéche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons.

— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
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6.3.3. Peinture sur support maconné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, poncage, époussetage.
— Application d’un minéralisant de protection sur les bordures.

— Finition : Application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

ARTICLE 7 - TRAVAUX SUR LE TRAPEZE C1 (TO1)

7. Généralités

Le trapéze C1 regroupe 140 tombes individuelles, constituées chacune de :
— un embléme funéraire religieux métallique, tel qu'une épée inversée ou une stele musulmane,
(seulement un embléme magonng)
— une plaque nominative en forme d'écusson,
— une bordure individuelle en béton peinte en blanc,
— un tertre intérieur avec des graviers.

NOTA : les objets funéraires en bon état, présents sur certaines tombes, tels que les crucifix, couronnes,
plaques ou autres, seront préalablement retirés et conservés sur site.

I1s seront ensuite remis en place aprés la restauration compléte des tombes.

Ceux en mauvais ¢état de conservation seront définitivement retirés, détruits sur place, puis évacués en
déchetterie.

7.1. Travaux sur les emblémes funéraires
7.1.1 Décapage par micro-gommage
Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.
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Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

7.1.2 Réparation des socles supports d’emblémes et emblémes maconnés (recalage, réfection,
ragréage)

L’entreprise aura la charge de réaliser le recalage, la réfection ainsi que le ragréage des supports
d’emblémes et d’un embléme magonné¢ :

— la purge des parties endommaggées ;

— le nettoyage du support a la brosse humide ;

— le ragréage au mortier de ciment fibré.

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diamétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons.

— le lissage des surfaces ;
— la protection et le nettoyage des ouvrages.

7.1.3 Réparation ponctuelle des emblémes métalliques par soudure et mise en place de corniéres
métalliques

La réparation ponctuelle des emblémes métalliques sera réalisée par soudure ou mise en place de
cornieres métalliques.

Les points de soudure devront étre lisses et sans bulles.

Les soudures devront respecter les emblémes en fonte.

Les corniéres devront étre soudées derriére les emblémes de manicre discréte et ne devront pas dépasser
des emblémes.

7.1.4 Peinture sur support métallique

Réalisation d’une peinture par l'application d'un primaire antirouille polyuréthane d'une épaisseur de 100
um, suivi de l'application d'une couche de finition polyuréthane RAL a définir avec le maitre d’ouvrage
avant application.

7.1.5 Peinture sur support maconné
Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, poncage, époussetage.

— Finition : Application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

— Application d’un minéralisant de protection sur les emblémes.
7.2. Travaux sur les plaques nominatives
7.2.1 Décapage par micro-gommage

Les plaques nominatives sur les emblémes funéraires seront toutes remplacées.

Cependant, certaines sont devenues illisibles a cause des nombreuses couches de peinture qui les
recouvrent.
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Afin de vérifier les inscriptions, les plaques nominatives métalliques seront systématiquement décapées
par micro-gommage sur les emblemes funéraires.
Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diameétre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, comprenant toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

7.2.2 Pose de nouvelles plaques
Les plaques nominatives décapées ne seront démontées que sur ordre du maitre d’ouvrage, qui devra
préalablement vérifier les inscriptions.
Le titulaire lui remettra alors les anciennes plaques et recevra en échange les nouvelles.
Elles seront vissées sur les emblémes funéraires en se référant au plan des tombes individuelles.
Méme si elles sont congues pour s’intégrer dans leur emplacement, le titulaire réalisera tous les
ajustements, scellements ou soudures qui se révéleraient nécessaires.

7.3. Travaux sur les bordures individuelles

Chaque sépulture est délimitée par une bordure en béton d’environ 185 cm x 75 cm x 20 cm.
Ces mesures peuvent varier légérement d’une tombe a I’autre. Les travaux comprennent :

7.3.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diameétre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.
7.3.2 Réparation des bordures maconnées
L’entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage des bordures individuelles :
— la purge des parties endommaggées ;
— le nettoyage du support a la brosse humide ;
— le ragréage au mortier de ciment fibré.

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diamétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons.

— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
7.3.3 Peinture sur support magonné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage.

— Application d’un minéralisant de protection sur les bordures.
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— Finition : Application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

ARTICLE 8 - TRAVAUX SUR LE TRAPEZE E1 (TO2)
8. Généralités

Le trapéze E1 regroupe 69 tombes individuelles constituées chacune :
— d’un embléme funéraire religieux métallique, épée inversée ou stele musulmane,
— une plaque nominative en forme d’écusson,
— une bordure individuelle en béton peinte en blanc,

— un tertre intérieur avec des graviers.

Une statue métallique d’un soldat de 1870 sur un socle en pierre est également située a 1’entrée du
trapeze.

NOTA : les objets funéraires en bon état, présents sur certaines tombes, tels que les crucifix, couronnes,
plaques ou autres, seront préalablement retirés et conservés sur site.

Ils seront ensuite remis en place apres la restauration compléte des tombes.

Ceux en mauvais ¢tat de conservation seront définitivement retirés, détruits sur place, puis évacués en
déchetterie.

8.1. Travaux sur les emblémes funéraires
8.1.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.
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8.1.2 Réparation des socles supports d’emblémes (recalage, réfection, ragréage)

L’entreprise aura la charge de réaliser le recalage, la réfection ainsi que le ragréage des supports
d’emblémes et notamment :

la purge des parties endommaggées ;
le nettoyage du support a la brosse humide ;
le ragréage au mortier de ciment fibré.

la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diameétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons.

le lissage des surfaces ;

la protection et le nettoyage des ouvrages.

8.1.3 Réparation ponctuelle des emblemes métalliques par soudure et mise en place de

corniéres métalliques

La réparation ponctuelle des emblémes métalliques sera réalisée par soudure ou mise en place de
cornieres métalliques.

Les points de soudure devront étre lisses et sans bulles. Les soudures devront respecter les emblémes en

fonte.

Les corniéres devront étre soudées derriere les emblémes discrétement et ne devront pas dépasser des
emblémes.

8.1.4 Peinture sur support métallique

Réalisation d’une peinture par application d’un primaire antirouille polyuréthane de 100 pm, puis
I’application d’une couche de finition polyuréthane RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
l'application.

8.1.5 Peinture sur support maconné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :

Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage

Finition : application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application

Application d’un minéralisant de protection sur les emblémes

8.2. Travaux sur les plaques nominatives

Les plaques nominatives sur les emblémes funéraires seront toutes remplacées.

Cependant, certaines sont devenues illisibles a cause des nombreuses couches de peinture qui les
recouvrent.

Afin de vérifier les inscriptions, les plaques nominatives métalliques seront systématiquement décapées
par micro-gommage sur les emblémes funéraires.

Plaques en pvc (fond gris, inscriptions noires) qui ne nécessitent pas de peinture.
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8.2.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diameétre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

8.2.2 Pose des nouvelles plaques

Les plaques nominatives décapées ne seront démontées que sur ordre du maitre d’ouvrage, qui devra
préalablement vérifier les inscriptions.

Le titulaire lui remettra alors les anciennes plaques et recevra en échange les nouvelles.

Elles seront vissées sur les emblémes funéraires en se référant au plan des tombes individuelles.

Méme si elles sont congues pour s’intégrer dans leur emplacement, le titulaire réalisera tous les
ajustements, scellements ou soudures qui se révéleraient nécessaires.

8.3. Travaux sur les bordures individuelles

Chaque sépulture est délimitée par une bordure en béton d’environ 185 cm x 75 cm x 20 cm.
Ces mesures peuvent varier légerement d’une tombe a I’autre.

8.3.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diameétre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.
8.3.2 Réparation des bordures maconnées
L’entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage des bordures individuelles selon
les étapes suivantes :
— la purge des parties endommaggées ;
— le nettoyage du support a la brosse humide ;
— le ragréage au mortier de ciment fibré ;

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diamétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons ;

— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
8.3.3 Peinture sur support magonné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :

— Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage
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— Finition : application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage
avant l'application.

— Application d’un minéralisant de protection sur les bordures
ARTICLE 9 —- TRAVAUX SUR LE TRAPEZE C3 (TO3)
9. Généralités

Le trapéze C3 regroupe 72 tombes individuelles constituées chacune de :
— une stéle avec une croix latine,
— une bordure peinte en blanc,

— un tertre intérieur avec des graviers.

NOTA : les objets funéraires en bon état présents sur certaines tombes tels que les crucifix, couronnes,
plaques ou autres seront préalablement retirés et conservés sur site. Ils seront ensuite remis sur place apres
la restauration compléte des tombes. Ceux en mauvais état de conservation seront définitivement retirés,
détruits sur place, puis évacués en déchetterie.

9.1. Travaux sur les emblémes funéraires

Les 72 emblémes funéraires sont constitués d’une stele surmontée d’une croix latine en pierre dont :
— 65 ont une taille standard de 38 cm x 96 cm ;

— 7 ont des tailles variables mais proches.
9.1.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.
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Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression controlée.
Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.
9.1.2 Réparation des emblémes maconnés (recalage, réfection, ragréage)

L’entreprise aura la charge de réaliser le recalage, la réfection ainsi que le ragréage des emblémes
magonnés et notamment :

— la purge des parties endommageées ;

— le nettoyage du support a la brosse humide ;

— le ragréage au mortier de ciment fibr¢ ;

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diameétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons ;

— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
9.1.3 Peinture sur support maconné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, poncage, époussetage.

— Finition : application de peinture minérale silicate, RAL & définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

— Application d’un minéralisant de protection sur les emblémes.
9.2 Travaux sur les plaques nominatives

9.2.1 Pose des nouvelles plaques nominatives

Le titulaire démontera les 72 plaques nominatives et les remettra au maitre d’ouvrage, qui fournira les
nouvelles plaques.

Elles seront installées aux mémes emplacements que les anciennes en se référant au plan des tombes
individuelles.

Les trous des anciennes fixations non réutilisés seront rebouchées avec un scellement d’une teinte proche
de celle de la pierre.

9.3 Travaux sur les bordures individuelles

Chaque sépulture est délimitée par une bordure en béton d’environ 190 cm x 90 cm x 30 cm.
Ces mesures peuvent varier légerement d’une tombe a 1’autre.

9.3.1. Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression controlée.
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Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.
9.3.2. Réparation des bordure maconnés

L’entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage des bordures individuelles et
notamment :

— la purge des parties endommaggées ;

— le nettoyage du support a la brosse humide ;

— le ragréage au mortier de ciment fibré ;

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diamétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons ;

— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
9.3.3. Peinture sur support maconné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage.
— Application d’un minéralisant de protection sur les bordures.
— Finition : application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.
ARTICLE 10 - TRAVAUX SUR LE TRAPEZE L (TO4)

10. Généralités

Le trapéze L regroupe 60 tombes individuelles constituées chacune de :
— un embleme funéraire religieux métallique ou en pierre,
— une plaque nominative,

— une bordure individuelle en béton peinte en blanc,

— un tertre intérieur avec des graviers.
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NOTA : les objets funéraires en bon état présents sur certaines tombes tels que les crucifix, couronnes,
plaques ou autres seront préalablement retirés et conservés sur site. Ils seront ensuite remis sur place apres
la restauration complete des tombes. Ceux en mauvais état de conservation seront définitivement retirés,
détruits sur place, puis évacués en déchetterie.

10.1. Travaux sur les emblémes funéraires

Sur les 60 emblemes funéraires :
— 51 sont métalliques en forme d’épées inversées ou de steles musulmanes ;

— 9 autres sont en forme de steles en pierre surmontées d’une croix métallique ou en pierre.
10.1.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

10.1.2 Réparation des socles supports d’emblémes et emblémes magonnés (recalage, réfection,
ragréage)

L’entreprise aura la charge de réaliser le recalage, la réfection ainsi que le ragréage des supports
d’emblémes et d'emblémes magonnés et notamment :

— la purge des parties endommageées ;

— le nettoyage du support a la brosse humide ;

— le ragréage au mortier de ciment fibré ;

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diamétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons ;

— le lissage des surfaces ;
— la protection et le nettoyage des ouvrages.

NOTA : la stele avec une croix en pierre sur la tombe N°4 du Soldat VILLETTE sera remplacée par un
embléme fourni par le maitre d’ouvrage.

10.1.3 Réparation ponctuelle des emblémes métalliques par soudure et mise en place de
corniéres métalliques

La réparation ponctuelle des emblémes métalliques sera réalisée par soudure ou la mise en place de
cornieres métalliques.

Les points de soudure devront étre lisses et sans bulles. Les soudures devront respecter les emblémes en
fonte.

Les corniéres devront étre soudées derriére les emblémes de manicre discréte et ne devront pas dépasser
des emblemes.
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10.1.4 Peinture sur support métallique

Réalisation d’une peinture comprenant I'application d’un primaire antirouille polyuréthane d'une
¢épaisseur de 100 pum, suivie par I’application d’une couche de finition polyuréthane selon la teinte RAL
définie avec le maitre d’ouvrage avant l'application.

10.1.5 Peinture sur support magonné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, poncage, époussetage

— Finition : application de peinture minérale silicate, selon la teinte RAL définie avec le maitre
d’ouvrage avant l'application.

— Application d’un minéralisant de protection sur les emblémes.
10.2.  Travaux sur les plaques nominatives

Les plaques nominatives sur les emblémes funéraires seront toutes remplacées.

Cependant, certaines sont devenues illisibles a cause des nombreuses couches de peinture qui les
recouvrent.

Afin de vérifier les inscriptions, les plaques nominatives métalliques seront systématiquement décapées
par micro-gommage sur les emblémes funéraires.

10.2.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

10.2.2 Pose des nouvelles plaques
Les plaques nominatives décapées ne seront démontées que sur ordre du maitre d’ouvrage, qui devra
préalablement vérifier les inscriptions.
Le titulaire lui remettra alors les anciennes plaques et recevra en échange les nouvelles.
Elles seront vissées sur les emblémes funéraires en se référant au plan des tombes individuelles.
Méme si elles sont congues pour s’intégrer dans leur emplacement, le titulaire réalisera tous les
ajustements, scellements ou soudures qui se révéleraient nécessaires.

10.3. Travaux sur les bordures individuelles

Chaque sépulture est délimitée par une bordure en béton d’environ 185 cm x 75 cm x 20 cm.
Ces mesures peuvent varier légerement d’une tombe a I’autre.
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10.3.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

10.3.2 Réparation des bordure maconnés
L’entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage des bordures individuelles et
notamment :

— la purge des parties endommaggées ;

— le nettoyage du support a la brosse humide ;

— le ragréage au mortier de ciment fibré ;

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diamétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons ;

— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
10.3.3 Peinture sur support magonné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage.
— Application d’un minéralisant de protection sur les bordures.
— Finition : application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.
ARTICLE 11 - TRAVAUX SUR LES MONUMENTS ET MATS (TO5)

11.1 Travaux sur le monument du souvenir francais du Trapeze G1

Le monument est constitué d’une statue métallique qui représente un soldat de 1870.
Il repose sur un socle en pierre.

Le socle comporte également deux plaques, 'une en bronze et I’autre métallique, une palme et des
¢éléments décoratifs en bronze.
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11.1.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diametre et la nature de la poudre, le diametre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression controlée.

Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

11.1.2 Réparation du socle en pierre

L’entreprise aura la charge de réaliser la réfection ainsi que le ragréage du socle magonnés :
— la purge des parties endommaggées ;
— le nettoyage du support a la brosse humide ;
— le ragréage au mortier de ciment fibré.

— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diamétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons.

— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
11.1.3 Peinture sur support métallique
Réalisation d’une peinture par l'application d'un primaire antirouille polyuréthane d'une épaisseur de 100

um, suivie par l'application d'une couche de finition en polyuréthane selon la teinte RAL a définir en
collaboration avec le maitre d’ouvrage avant 'application.
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11.1.4 Réalisation d’une patine de chaux sur support maconné

Fourniture et mise en ceuvre d’une patine comprenant les étapes suivantes :
— Préparation : brossage, rebouchage, poncage, époussetage.
— Finition : application d’une patine de chaux a base de chaux aérienne et d’ocre naturelle. La
couleur sera définie en collaboration avec le maitre d’ouvrage avant l'application.

11.1.5 Réalisation d’un rechampissage des gravures

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation du support : décapage, brossage, rebouchage, poncage, époussetage
— Finition : rechampissage des gravures a base de résine alkydes. La couleur sera a définir avec le
maitre d’ouvrage avant application.

11.2 Travaux sur le mat — Trapéze G1

Les travaux comprennent la dépose du mat de 6 m existant et I’installation du nouveau, qui sera fourni
avec son fourreau par le maitre d’ouvrage.

Le fourreau en aluminium sera complétement bétonné dans le sol jusqu’au niveau de son couvercle
amovible.
Les dimensions du puits pour ce mat seront de 30 cm x 30 cm x 75 cm de profondeur.

11.3 Travaux sur la chainette de bordure et les piliers d’entrée — Trapéze G1

L’espace du carré militaire est délimité sur sa partie droite par une chainette métallique noire, supportée
par 13 plots en pierre peints en blanc.

L’entrée principale, face a la statue, est matérialisée par deux petits piliers rectangulaires en pierre peints
en blanc et surmontés d’une croix.

11.3.1 Décapage par micro-gommage des poteaux de chainette

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diameétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.

Les travaux comprendront la mise en place de I’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

11.3.2 Réparation des poteaux en pierre
L’entreprise sera chargée de réaliser le recalage, la réfection ainsi que le ragréage des poteaux et piliers
magonnes et notamment :

— la purge des parties endommaggées ;

— le nettoyage du support a la brosse humide ;

— le ragréage au mortier de ciment fibré.
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— la fourniture de goujons de 5 a 6 mm de diameétre (si nécessaire) posés en quinconce, y compris le
trou a la meche, le scellement et le fil de laiton reliant ces goujons.
— le lissage des surfaces ;

— la protection et le nettoyage des ouvrages.
11.3.3 Peinture sur support magonné

Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage.

— Finition : application de peinture minérale silicate, RAL & définir avec le maitre d’ouvrage avant
application.

— Application d'un minéralisant et d'une patine sur les éléments en pierre sera réalisée.
11.3.4 Remplacement des chainettes

Le titulaire devra effectuer la dépose et la pose de nouvelles chainettes en acier standard, diamétre 6, y
compris les ¢léments d'attache et la pose sur les potelets.

11.4 Travaux sur le monument Trapeze E1

Le monument est constitué d’une statue métallique représentant un soldat de 1870 au pied d’une croix.
Cette statue repose sur un grand socle en pierre, derriere lequel est fixé un arceau métallique.

11.4.1 Décapage par micro-gommage

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Le diamétre et la nature de la poudre, le diamétre de la buse, la pression du jet et la distance de travail
seront définis par zones apres des essais. Les projections se feront sous pression contrdlée.
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Les travaux comprendront la mise en place de ’appareillage permettant le nettoyage ainsi que tout moyen
de protection des autres ouvrages, y compris toutes les sujétions de mise en ceuvre et d’entretien.

11.4.2 Peinture sur support métallique

Réalisation d’une peinture par application d’un primaire antirouille polyuréthane de 100 pm, suivi de
I’application d’une couche de finition polyuréthane RAL a définir avec le maitre d’ouvrage avant
l'application.

11.4.3 Peinture sur support maconnés
Fourniture et mise en ceuvre de peinture comprenant :
— Préparation : brossage, rebouchage, pongage, époussetage.

— Application d’un minéralisant de protection sur les supports magonnées.

— Finition : application de peinture minérale silicate, RAL a définir avec le maitre d’ouvrage
avant application.
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