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ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L’OPERATION

1.1.  Objet

L’opération a pour objet la rénovation du carré militaire au cimetiere Urbain de Montauban (82000), situé au 18 rue de
I’Egalité.

Ce lot est décomposé en une tranche ferme et 4 tranches optionnelles définies comme suit :

Tranche Désignation

Ferme Rénovation du trapeze G1
Optionnelle n°1 Rénovation du trapeze C1
Optionnelle n°2 Rénovation du trapéze El
Optionnelle n°3 Rénovation du trapeze C3
Optionnelle n°4 Rénovation du trapeéze L

NOTA : la tranche optionnelle 5 de I’opération (travaux sur les monuments et méts) n’est pas concernée par ce
lot.

Le présent CCTP a pour but de renseigner au maximum [’entreprise sur la nature des ouvrages a exécuter, leur
importance et leur implantation.

Le titulaire devra réaliser I’ensemble des travaux de VRD et d’espaces verts et notamment :
— la dépose, la fourniture et la pose de gravillons ;
— la fourniture et pose de toiles biodégradables ;
— la fourniture et plantation de Thym praecox Red carpet en godet ;
— la fourniture et mise en place de paillage ;
— le traitement et 1’évacuation des végétaux encombrants ;

— Dentretien et la garantie des végétaux pour un an.

11 est attendu du titulaire une grande qualité dans 1’exécution et la mise en ceuvre des prestations.

1.2. Description sommaire des ouvrages

Le carré militaire représente les 473 sépultures individuelles regroupées dans le cimetiére communal sur les cing
emplacements (trapézes) suivants :

- Trapéze C1 : 140 sépultures ;
- Trapéze C3 : 72 sépultures ;
- Trapéze E1 : 69 sépultures ;
- Trapéze G1 : 132 sépultures ;

- Trapéze L : 60 sépultures.
La description de chaque trapéze est détaillée en annexe « descriptif des trapézes ».

Les tombes sont généralement matérialisées par une bordure magonnée individuelle peinte en blanc avec un tertre
intérieur en gravillons.

Elles sont également constituées d’un embléme funéraire religicux, métallique, en pierre ou plus rarement en béton.

Ces emblémes ont la forme d’une épée inversée, d’une stéle musulmane ou d’une croix.
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Outre les tombes, les autres ouvrages sont deux statues métalliques de soldats sur un socle en pierre et un mat des
couleurs.

NOTA : le cimetiére compte également un carré militaire allemand de 132 sépultures en Section 11 qui ne fait pas
partie de cette opération.

ARTICLE 2 - NORMES, REGLEMENTATION ET DOCUMENTS APPLICABLES

Le titulaire est formellement tenu au respect des normes, réglements et prescriptions techniques officiellement en
vigueur.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions, les poids, les procédés de fabrication, les
modalités d’essai, de marquage, de controle, de réception des matériaux et produits préfabriqués doivent étre conformes
aux normes homologuées ou réglementation en vigueur au moment de la signature du marché.

L’entrepreneur est réputé connaitre ces normes et réglements et exécuter ses travaux dans les régles de ’art.

2.1. Normes et réglementation

Le titulaire est soumis aux obligations de respect des réglementations et directives frangaises et européennes en vigueur
en matiére de certification et de contrdle de protection des végétaux.

L’ensemble des végétaux devra étre conforme aux spécificités générales et particuliéres définies par les normes
AFNOR en matiére de produits de pépiniére :

- NF VI12-031 Déc. 1990. Produits de pépinicres — Jeunes plants et jeunes touffes de pépinicres fruitiéres et
ornementales — Spécifications générales.

- NFVI12-037 Déc. 1990. Produits de pépinieres — Jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et d’arbustes
d’ornement a feuilles caduques ou persistantes — Spécifications particulicres.

Le titulaire s’engage a ce que les produits proposés soient respectueux de I’environnement et conformes aux normes
phytosanitaires en vigueur, notamment concernant la délivrance et 1’accompagnement des plantes par le passeport
phytosanitaire :

- le reglement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes
nuisibles aux végétaux ;

- le réglement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrdles officiels et les autres activités
officielles.

2.2. Documents techniques applicables

Le présent document constitue un cadre de spécifications techniques dans lequel certains détails peuvent ne pas étre
formulés explicitement, sans supprimer pour autant I'obligation de les réaliser, quand ceux-ci sont nécessaires au parfait
achévement et au bon fonctionnement des ouvrages.

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux nécessaires a
I’exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis, I’entrepreneur devant, de par
ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre omis.

D’autre part, dans le cadre de la préparation de chantier, I’entrepreneur devra prendre part a la synthése entre
ses ouvrages et ceux réalisés par le lot n°1.
11 est précisé qu’en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions du présent CCTP,
et celles des D.T.U. / C.S.T.B. et Normes, 1’ordre de préséance est :

— le présent CCTP ;

— les documents techniques unifiés (DTU) ;

— les documents énoncés dans le CCAP ;
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— les documents publiés par le CSTB! et relevant de la procédure de I'avis technique, cahiers et avis techniques ;
— les normes et projets de normes en vigueur a la date d’exécution du marché ;

— les prescriptions et les instructions des fabricants et des fournisseurs.

2.3. Piéces a fournir par le titulaire avant I’exécution des travaux

En complément des précisions de 1’article 4.4 du CCAP, le titulaire fournit les documents suivants :

— le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux ;

la liste des personnels intervenant sur le chantier ;

I’état des lieux du carré militaire et de ses abords avant travaux ;
— les documentations et techniques de tous les matériaux et produits utilisés dans le cadre des travaux.

Nota : L’exécution des travaux, ainsi que la mise en ceuvre des matériaux et produits relatifs au chantier sont soumis au
visa des documents supra par le maitre d’ouvrage.

2.4. Autorisations

Le titulaire s’acquittera de toutes les démarches et autorisations nécessaires a 1’exécution de ses travaux, notamment
aupres de la Mairie. Il fera son affaire de toutes les questions ayant trait aux travaux : autorisations, génes pour
riverains, branchements, etc.

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

3.1. Ordonnancement — Pilotage — Coordination (OPC)

La mission d’OPC sera réalisée par le maitre d’ouvrage qui fixera les dates et horaires des réunions de chantier sur le
site, auxquelles le titulaire est tenu d’assister.

Les points de contact du titulaire sont :
M. Geoffroy CAVAIGNAC, Assistant a la Maitrise d’Ouvrage
Tél:07.61.93.72.16 — Mél : geoffroy.cavaignac(@onacvg.fr

M. Jim PONTY, Chef de secteur des sépultures de guerre
Tél: 06.43.63.25.45 — Mél : jim.ponty@onacvg.ft.

3.2. Echantillons
L’entrepreneur sera tenu de fournir a I’architecte tous les échantillons des produits et matériaux a mettre en ceuvre
préalablement, compris fiches techniques et fiches de données de sécurité correspondantes.
Il devra fournir les échantillons de :
—Trois échantillons de différentes colories de gravillon prévu pour les allées de dimension 4/10
—La toile biodégradable pour la zone intérieure des tertres
—Le Thym praecox Red carpet en godet G9 en période de floraison et déja mature.
—Trois échantillons de paillage de différentes colorie
11 devra effectuer tous les essais et présentations sur place qui lui seront demandés par le MOE.

L’attention de 1’entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de la nuance des coloris,
toute partie qui présenterait un défaut quelconque sera refusée et refaite sans que I’entrepreneur ne puisse prétendre a un
supplément quelconque.

Aprés acceptation, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre le contréle ultérieur.

! Centre Scientifique et Technique du Batiment.
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ARTICLE 4 - PRESCRIPTIONS SUR LES VEGETAUX

4.1. Qualité des végétaux

Le titulaire fournira des pousses de Thymus praecox de cultivar 'Red Carpet' (thym rampant rouge) en godet individuel
de 9L.

Elles devront étre suffisamment matures pour pouvoir étre plantées dans un environnement hors serre.

Chaque plante devra étre identifiée et porter une étiquette qui mentionnera son nom, le genre d’espéces, de cultivar et
les conditions de plantation recommandées.

Les caractéristiques de genres, d’especes, de variétés, de force ou de taille ainsi que les quantités devront étre
respectées.

Les végétaux devront étre de premier choix, bien constitués, exempts de maladies, sans mousses ni gergures et présenter
toutes les caractéristiques d’une végétation rigoureuse. Ils devront avoir un systéme racinaire sain et vigoureux, pourvu
d’un chevelu dense.

Les racines ne doivent en aucun cas étre éclatées ou blessées.

Le titulaire sera particuliérement attentif aux travaux de plantation ainsi qu’a la nécessité de disposer du personnel
qualifié sur le chantier.

Les végétaux seront choisis parmi les pépiniéres situées dans une région placée dans les conditions de climat et de sol
identiques a celles s’attachant au terrain.
4.2. Livraison des végétaux

4.2.1. Tracabilité des végétaux

L’entrepreneur demande a son fournisseur de faire figurer sur le bon de livraison des végétaux les dates des différentes
phases : arrachage pour les productions en pleine terre, préparation, éventuel stockage intermédiaire, chargement.

Si les pieces particulieres le prévoient, 1’entrepreneur fournit au maitre d’ouvrage ces informations dans les 48 heures
suivant la livraison, en y ajoutant la date de livraison.

Les végétaux doivent étre accompagnés du Passeport Phytosanitaire Européen pour garantir la santé des sujets
conformément aux dispositions 1égales.

4.2.2. Acheminement, stockage et déchargement

Les modalités de déchargement et stockage des végétaux sont stipulées a I’article 3A du fascicule 35 du CCTG
applicable aux marchés publics de travaux de génie civil.
Les dispositions suivantes doivent étre respectées :

1. Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le mode d’acheminement des végétaux et
leur déchargement soient adaptés aux produits commandés.

2. Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de livraison ainsi que les opérations de conditionnement,
d’emballage, de chargement et de déchargement (manutention) incomberont au titulaire du marché.

3. A lalivraison, le déchargement des fournitures sera a la charge du titulaire quels que soient les quantités et
variétés commandées.

4. Le titulaire devra prévoir le matériel approprié pour le transport, le chargement et le déchargement des
fournitures sur le site de livraison.

4.3. Epoque de plantation

Il est recommandé de planter le plus tot possible au début de la saison de plantation pour favoriser la reprise des
végétaux.

La période raisonnable de plantation se situe de février a avril et de septembre a octobre, mais le titulaire privilégiera les
mois de mars et de septembre.

Ces dates seront adaptées en fonctions des conditions climatiques et impératifs du chantier, en accord avec le maitre
d’ceuvre.
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Pour planter hors des délais prescrits, I’entrepreneur doit solliciter 1’accord du maitre d’ceuvre, cet accord ne le
dégageant pas de ses obligations de garanties.

La plantation ne doit pas étre exécutée en période de gelée, ni lorsque la terre est détrempée par la pluie ou le dégel.
4.4. Entretien et garanties

L’entrepreneur est tenu de garantir et entretenir les végétaux pendant 1 an a compter de la réception des travaux.
La garantie comprend la reprise a 100% des végétaux et une bonne végétation.

Dans tous les cas, le remplacement des végétaux incombe a I’entreprise, qui est seule responsable pour la plantation et
I’entretien des végétaux qu’elle fournit. Les frais des analyses éventuelles en laboratoire sont a la charge de 1’entreprise.

D’une fagon générale, le titulaire se conformera pour ce qui concerne l’entretien des plantations au chapitre 2 du
fascicule 35 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux de génie civil.

4.4.1. Entretien des végétaux

Apres la période de plantation et jusqu’a la réception de 1’ouvrage, les travaux d’entretien a réaliser sont :
— le désherbage sélectif,
— larrosage,
— la fertilisation,
— les traitements phytosanitaires éventuels,

— I’élimination des mauvaises herbes.

L’entretien comprend la vérification de la toile de paillage et le maintien des agrafes métalliques.
Les produits d’origine chimique ne sont pas autorisés sur le site. Seuls les pesticides biologiques seront acceptés.

L’ensemble des produits végétaux et de nettoyage sera évacué a I’issue de chaque intervention.
4.4.2. Constat de réalisation des prestations

Le constat de réalisation des prestations sera effectué¢ a la fin des travaux de chaque tranche entre le maitre d’ouvrage et
le titulaire.

Le constat de réalisation des prestations comprend le décompte quantitatif et qualitatif des prestations, dont celui des
plantations (y compris la force des végétaux) ainsi que la vérification des poses, attaches, ligatures, tuteurs et
protections et de I’absence d’enterrement des collets.

4.4.3. Constat de reprise et de conformité variétale des végétaux

Le constat de reprise et de conformité variétale sera réalisé par le maitre d’ouvrage ou son représentant, et en présence
de I’entreprise du titulaire du marché, durant le mois de juin suivant la plantation (premicre période de développement
végétatif).

Il donne lieu a un procés-verbal.

Les fiches et étiquettes attachées aux végétaux ne peuvent étre enlevées qu’apres établissement du constat contradictoire
de leur conformité variétale.

Le constat de reprise et de conformité variétale a pour objet :
— de déterminer le taux de reprise des plantes vivaces et de décider celles qui doivent étre remplacées ;

— de vérifier, en période de feuillaison et de floraison, que les plantes vivaces mises en place sont bien conformes
au marché.
Sont considérés comme végétaux non repris les végétaux morts, endommagés, fortement altérés ou en mauvais état
sanitaire.

Le taux de reprise des plantes vivaces est fixé a 100 %.

CCTP - page 7 sur 10



CCTP LOT 2 — Rénovation carrée militaire MONTAUBAN
Consultation n° 24.015

Si ce taux de reprise n’est pas atteint, la totalité des végétaux morts ou non-conformes sera remplacée par 1’entrepreneur
avant le 31 décembre de ’année civile durant laquelle a été effectuée le constat, sauf si la cause de la mort ou du
mauvais état des végétaux reléve d’un cas de force majeure (interdiction ou impossibilité technique d’arroser, incendie,
vandalisme, etc.) ou n’est pas imputable au titulaire du marché (exemple : plantation hors calendrier imposée par le
maitre d’ouvrage sauf si le conditionnement ’autorise).

Si la période de I’année n’a pas permis d’effectuer le constat de reprise et de conformité variétale avant la réception,
cette derniére est prononcée sous réserve de 1’exécution concluante de ce constat, conformément aux dispositions
Fascicule 35 du CCTG applicable.

4.4.4. Garantie de reprise

Le titulaire garantit la reprise des plantations pendant 1 an a partir de la réception de ses travaux de plantations.

A ce titre, il remplace annuellement les plants morts, manquants, mutilés ou visiblement dépérissant, et il sera donné
pour ceux-ci une nouvelle année de garantie.

Ce remplacement des plants ne donne pas lieu a paiement supplémentaire, exception faite du cas ou ils sont rendus
nécessaires par des accidents non imputables au titulaire ou par des actes de malveillance.

Le remplacement des plants dans le cas d'accidents ou malveillance est subordonné a l'accord préalable du maitre
d'ceuvre.

Le remplacement des plants est effectué au cours du premier mois de la saison de plantation, les plants seront de la taille
des autres sujets en place.

L’entrepreneur s’assurera que le nombre des plants dans chaque massif est identique a celui originel.
4.4.5. Garantie phytosanitaire
Le titulaire assure la garantie phytosanitaire des végétaux a compter de la date de livraison et jusqu’a la fin de la

garantie de reprise.

Cette garantie porte sur les maladies et parasites non décelés lors de la plantation mais dont 1’origine ou les causes sont
antérieures a celle-ci.

Toute plante dont I’intégrité phytosanitaire ne sera pas reconnue devra étre remplacée par le titulaire dans les mémes
conditions fixées au paragraphe 4.4.4 supra.

ARTICLE 5 —- DESCRIPTION DES TRAVAUX

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I’art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé au titulaire qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous
points aux régles de 1’art et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le service compétent de I’ONaCVG et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge du titulaire, de méme que tous les frais de réfection des dégats
éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, sans qu’aucune prolongation de délai ne soit accordée.

5.1 Travaux sur les allées des trapezes
5.1.1 Dépose des gravillons existants des allées

L’entreprise devra retirer sur une couche de Scm environ les gravillons existants dans les allées et prévoir leur
manutention et leur évacuation.

Une attention particuliére devra étre apportée par le titulaire pour protéger les éléments des sépultures ainsi que tous les
autres ¢léments autour des carrés militaires.

5.1.2  Fourniture et pose de gravillon

L’entreprise devra, pour ce poste, fournir et poser le gravillon sur les allées du trapéze (la couleur sera définie en accord
avec le maitre d’ouvrage).
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L’entreprise devra réaliser, avec ces ajouts de gravillon, un nivellement léger pour une harmonisation compléte du
trapéze.

5.2 Travaux sur les tertres
Le tertre est I’espace intérieur d’une tombe entre les bordures individuelles.
5.2.1 Dépose des gravillons existants des tertres

L’entreprise devra retirer et évacuer les gravillons existants.

Une attention particuliére devra &étre apportée par le titulaire pour protéger les éléments des sépultures ainsi que tous les
autres ¢léments autour des carrés militaires.

Ce poste comprend la dévégétalisassions écologique des tertres par enfouissement sur la surface a traiter.

Les déchets végétaux seront évacués vers une aire de compostage ou une déchetterie professionnelle.
5.2.2  Fourniture et pose de toile biodégradable

Avant toute mise en ceuvre de la toile, les tertres devront étre préparées par mélange de fond et amendement organique.
Le travail du sol "en place" ou reconstitué sur les zones a planter avant mise en ceuvre du paillage et des végétaux inclut :

— le traitement herbicide du couvert végétal si nécessaire tous terrassements complémentaires et reprise
éventuelle de terre végétale pour obtention d'un profilage parfait ;

— Dl’ameublissement du sol, sur 0,10 m de profondeur minimum, sur toutes les surfaces a planter, incluant
décompactage, hersage, épierrage et toutes sujétions de parfaite exécution ;

— I'évacuation de tous déchets, gravois a la décharge, le nivellement fin définitif avant plantation
La toile devra étre biodégradable et installée par agrafage avec un recouvrement.

La pose de la toile sera effectuée aprés accord du maitre d'ouvrage.

5.2.3  Fourniture et plantation de thym praecox Red carpet en godet G9.

Les plantations devront étre exécutées avec la plus grande précaution afin d’éviter d’abimer les pousses, avec une
densité de 5 pousses par m?.

Un arrosage apres plantation devra étre réalisé pour permettre la bonne adaptation des plantes.
5.2.4  Fourniture et mise en place de paillage

Fourniture et mise en place de paillage organique, 100% biodégradable, de type Miscanthus ou chanvre en paillette, sur
Scm d'épaisseur.
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