
DECOMPOSITION GLOBALE ET FORFAITAIRE

PHASES Chef de projet Ingénieur Assistance administrative Frais de mission à SPM Divers Total

Nb de jours Coût € Nb de jours Coût € Nb de jours Coût € Nb de jours Coût € Coût € Coût €

Phase 1

Réalisation du diagnostic

Phase 2

Élaboration du projet de schéma directeur

Un ou plusieurs scénarios

Dossier technique final

Définition du plan d’actions

Phase 3

Plan de communication

Document final

TOTAL
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