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Le présent marché a pour objet la mise aux normes des garde-corps extérieurs des remparts de la
Citadelle de Port-Louis. La citadelle est classée au titre des Monuments Historiques. Dans ce cadre, le
Musée national de la Marine, soumet les propositions d’aménagements extérieurs a I'avis de la
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne.

2.1.Etat des existant
Les garde-corps existant sont en acier composées de quatre lisses et de hauteur variable.

L’état structurel n’est majoritairement pas préoccupant.

2.2.Données climatiques
Les données climatiques moyennes sont les suivantes :

- Température moyenne annuelle : 10,9°C, :
- Pluviométrie annuelle 944 mm :
Nombre de jours de pluie = 1mm 130 j/an.

Le climat maritime sera également a prendre en compte dans le choix des matériaux.

3.1.Généralités
Les travaux se dérouleront dans le respect des normes et DTU en vigueur notamment :

- NFPO01.012 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps ;
- Arrété du 20 avril 2017, relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP.

De fagon générale et sauf spécification contraire les travaux comprennent :

- Lafourniture, le transport, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de tous les
matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires a I'exécution
des travaux conformément au descriptif ;

- Lafourniture d'échantillons ;

- Lafourniture des Avis Techniques, P.V., Certificats et Label nécessaires au contrdle des
spécifications requises ;

- Lafourniture, et la pose de quincailleries et tout ferrage ;
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- Laréfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en cours
d'exécution, soit a la réception avec toutes les conséquences en découlant ;

- Laprotection en cours de chantier pour éviter les dégradations et les taches dues aux
projections de ciment, platre, ou peinture ;

- Laprotection antirouille pour tous les ouvrages en acier par métallisation, galvanisation a
chaud ainsi que la couche de et laquage par poudre polyester polymérisé au four a haute
température. Teinte RAL au choix de |'Architecte ;

- Le nettoyage de tous les ouvrages du lot, ainsi que I'enlevement des protections
temporaires.

3.2.Phase de préparation:

La phase de préparation consistera notamment en :

- Un repérage des garde-corps existant et I'établissement d’une liste de points particuliers
tel que :
o Hauteur<1,00m
o Défauts de fixation nécessitant une reprise de magonnerie
o Défaut des montant et ou lisse dus a la corrosion nécessitant une reprise
- Unrepérage des réseaux existant (notamment courant fort, courant faible, eau...) pouvant
entrer en conflit avec la présente opération.

3.3.Phase d’étude.

Le titulaire produira I'ensemble des plans échantillon et prototype nécessaire a la parfaite
compréhension des travaux par I’'ensemble des intervenants et ce afin d’obtenir la validation du maitre
d’ouvrage des services de I’état (DRAC) de I’ACMH du bureau de controle.

Le maftre d’ouvrage se réserve le droit de consulter toute entité qu’il jugera utile.

3.4.Prototype

Le titulaire prévoira la production d’un prototype in situ sur une longueur de 10ml ou deux fois 5ml
selon les demande de la maitrise d’ouvrage. Le prototype pourra comprendre une zone de rehausse.

Si le prototype devait étre refusé en raison de probleme de mise en ceuvre, de non-conformité
normative, de non-conformité aux plans ou aux échantillons fournis, il sera détruit et refait autant de
fois que nécessaire sans que le titulaire ne puisse se prévaloir d’aucune demande de rémunération
complémentaire.

Apres validation le prototype sera conservé, il appartient au titulaire de mettre en ceuvre toutes les
protections nécessaires a son maintien en parfait état. Il ne sera fait aucune distinction lors de la
réception entre les prototype et les autres zones de travaux.

3.5.Phase réalisation

Reprise des ouvrages présentant un défaut d’altimétrie par I'ajout d’une lisse haute.

Reprise de tout défaut de fixation.

Dépose des réseaux préalablement repérés.

Pose d’un filet métallique tout hauteur en cable inox X2CrNiMo17-12-2 ; 1.4404 (ANSI 316 L).
Pose du filet a maille couchée.

Maille 60mmx104mm.
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@ du cable a préciser et a justifier.
Ridoirs, cables de tension et calle d’espacement a valider sur échantillon et note de calcul.

Le tout selon le plan de principe réalisé par I'architecte en chef des monuments historique :
Marie-Suzanne de Ponthaud.

3.6.Dossier des Ouvrages Exécutés

Le DOE devra a minima contenir :

- L’'ensemble des plans d’exécution et de localisation ;
- L’ensemble des fiches technique des matériels et accessoires utilisés.

Le dossier sera remis en deux exemplaires papier et un exemplaire informatique. Concernant
I’exemplaire informatisé, les plans seront systématiquement au format *.DWG et *.PDF

3.7.Dossier d’Interventions Ultérieures sur Quvrage

Ce dossier indique de facon exhaustive les opérations de controle et de maintenance devant étre
réalisées pour la bonne conservation de I'ouvrage ainsi que les fréquences celle-ci.

Il listera également les outils spécifiques a ces interventions ainsi que les fournisseurs possibles
d’outillage et d’élément de remplacement.

Ensemble des garde-corps de la citadelle de Port Louis : Musée national de la Marine a Port-Louis -
Citadelle de Port-Louis, Route du fort de I’Aigle, 56290 Port-Louis.

Les travaux, se dérouleront en site occupé, seule la période du 06 janvier 2025 au 31 janvier 2025 sera
hors présence du public.

Le candidat présentera avec son offre un planning d’intervention faisant apparaitre a minima :

- lLadurée d’étude;

- Ladurée d’approvisionnement ;

- Ladurée d’intervention pose de filet ;

- Ladurée d’intention reprise et rehausse.

Un zoning d’intervention faisant apparaitre pour chaque phase les zones d’intervention ainsi que
I'impact sur I'accueil du public (zone interdite au publique).

Lors de la phase étude le planning sera mis a jour et notifié, il deviendra alors contractuel.
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Si les travaux devaient étre réalisés en dehors de la période prévue, le titulaire fera son affaire des
dispositions a prendre et surco(it éventuels pour intervenir dans les créneaux qui lui seront
communiqués par le pouvoir adjudicateur y compris travail en horaires décalés et/ou jours fériés.

Le titulaire est tenu de respecter les délais de livraison sur lesquels il s’est engagé ainsi que les normes
et DTU en vigueurs.

L'offre remise devra tenir compte de toutes les suggestions nécessaires a la parfaite finition des
ouvrages et se suffire a elle-méme sans que le pouvoir adjudicateur ne doive contracter une
guelconque offre supplémentaire. La visite des lieux est obligatoire, le titulaire ne pourra donc pas

arguer de lI'’environnement pour réclamer une quelconque modification du budget ou du délai.

Le titulaire est réputé connaitre parfaitement les normes, DTU et obligation applicables a ses ouvrages,
il ne pourra doncenaucun cas arguer d’élément d’ordre public pour justifier une quelconque demande
de prestation complémentaire.

En application de l'article 44 du CCAG-travaux, les travaux feront I'objet d’'une garantie de parfait
achevement d’un an. Un avant la fin de cette garantie, le titulaire procédera a un contréle complet de
ses installations et la correction de I'ensemble des défauts constatés a cette occasion.

Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de
travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans I'ouvrage durant
le délai décennal.

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d'effet de la
réception.
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