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CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n01. CURAGE - DEMOLITION

01

01.2

Descriptif

01.2.1

01.2.1.1

Descriptif

01.2.2

01.2.2.1

01.2.2.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.2.2

01.2.2.2.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.2.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.3

01.2.3.1

01.23.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.4

01.2.4.1

Désignation

CURAGE - DEMOLITION

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre & une quelconque majoration de
son offre.

INSTALLATION DE CHANTIER

Cloison HERAS ou équivalent

Mise en oeuvre de palissade de chantier de type cloison HERAS ou équivalent pour dissocier le cheminement des ouvriers de celui du personnel CNRS + mise en sécurité des
bennes de chantier...

Mise a disposition pendant la durée du chantier

NOTA : Les 5/6 places de parking les plus proches du site devront étre mise a disposition du chantier pour la pose de benne de chantier (Maitre d'ouvrage)

PROTECTION OUVRAGES EXISTANTS

Sols durs

Fourniture et pose de protection

Founriture et pose de protection de type bdche adhérente semi épaisse a poser sur sol carrelage existant conserveé.

Le tapis de sol existant a I'entrée du site sera quant a lui a déposer et a stocker sur site soigneusement en vue d'une repose ultérieure
- hall entrée principale

sans objet

Sols souples conservés

Fourniture et pose de protection

Founriture et pose de protection de type bache adhérente semi épaisse a poser sur sol souple existant conservé.

Pendant les travaux de la tranche ferme, le tapis de sol existant a I'entrée du site sera quant a lui a déposer et a stocker sur site soigneusement en vue d'une repose
ultérieure
- bureau STL / COM SAG responsable et circulation 2

- circulation 1, local stockage SPS, bulle 2, bulle 1, local ménage, SSI responsable, SSl, sanitaires , local technique

Stores Vénitiens conservés
Protection sommaire des stores existants par mise en place de polyane semi épais autour de ces derniers en position remontée
ensemble des locaux impactés par les travaux

ensemble des locaux impactés par les travaux

DEPOSE D'ELEMENTS D'ELECTRICITE

Dépose évacuation des équipements et évacuation cablage

Ensemble des installations électriques non conservées

Dépose de filerie, fourreaux électriques comprenant I'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de
I'alimentation électrique sera effectuée par I'électricien.

ensemble des locaux impactés par les travaux

ensemble des locaux impactés par les travaux

DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOLS

Carrelage au sol




01.2.41.1

01.2.4.1.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.4.1.1.2

Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.4.2

01.2.4.2.1

01.2.4.2.1.1
Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.5

01.2.5.1

01.2.5.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.5.1.1.1
Descriptif

01.2.5.1.1.2

01.2.5.2

01.2.5.2.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.6

01.2.6.1

01.2.6.1.1

Descriptif

01.2.6.1.1.1
Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.6.1.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.7

01.2.7.1

01.2.7.1.1

Sols en dur

Carreaux sur dalle béton

Dépose soigneuse de sol carrelage de toute nature comprenant toute suggestion de dépose, conservation de la chape existante . Seule les parties potentiellement soufflée
de chape seraient a déposer le cas échéant. Le chargement et I'enlévement des gravois sont a reprendre plus loin.

- zone carrelage ne correspondant pas a I'emprise du futur hall d'entrée

- sans objet

Plinthes sur support platre

Dépose soigneuse de plinthes carrelées
- zone ou le carrelage va étre déposée

- sans objet

Arrachage de sols souples

Dépose de sol souple par tous procédés

Revétement en dalles
Arrachage de sols souples, y compris grattage des résidus a la spatule ou autre comprenant le pongage éventuel. Le chargement et I'enlévement des gravois sont a
reprendre plus loin.
Le sol brut restant sera rendu prét a étre ragréé.

- zone sol souple actuel correspondant a I'emprise des futurs locaux suivant : salle de réunion , SAG, cafétaria

- zone sol souple actuel correspondant a I'emprise des futurs locaux suivants : douche, SPV R1, SPV R2, SPV R3, péle SPV

DEMOLITION DE CLOISONS

Cloisons de toutes natures

Cloisons non porteuses

Démolition de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Le chargement et I'enlévement
des gravois sont a reprendre plus loin.

cf plan démolition

cf plan démolition

type cloisons platre

Dépose de cloison de type plaque de pldtre en prenant soin de ne pas dégrader les réseaux de VMC traversant ces derniéres (réseaux VMC conservés en I'état)

type cloison modulaire

sans objet / prévu au lot cloison modulaire afin de pouvoir étre ré employer ultérieurement

Mur Mobile

Dépose et évacuation du mur mobile existant
Dépose et évacuation d'un mur mobile complet comprenant ensemble des accessoires existants (rail haut, rail bas, panneaux pleins...)
ancienne salle de réunion

sans objet

DEMOLITION DE PLAFONDS

Démolition de plafonds suspendus

Ossature faux plafond

Démolition jusqu'a 3,00 m de hauteur du sol y compris l'ossature et les suspentes. Ensachage et chargement des débris dans des bennes ou véhicules. L'enlévement des
gravois est a reprendre plus loin

Dépose faux plafond dalles 600 x 600 mm

Dépose d'ossature de faux plafond 600x600 comprenant ossature et suspente (non compris dalles de faux plafond dans ce poste)

- Emprise futurs locaux suivants : salle réunion, SAG, cafétaria, bulle 3, accueil

- Emprise futurs locaux suivants : bulle 2, douche, SPV R1, SPV R2, SPV R3, pdle SPV et ciruclation (entre local douche et péle SPV)

Dalles de faux plafond

Dépose des dalles de faux plafond 600x600 dégradées et/ou non conservées. Le lot faux plafond récupérera au préalable des dalles de faux plafond en bon état pour
repose ultérieure. La récupération des dalles par le lot faux plafond représente :

- tranche ferme : 46m?

- tranche optionnelle : 58m?

- Emprise futurs locaux suivants : salle réunion, SAG, cafétaria, bulle 3, accueil

- Emprise futurs locaux suivants : bulle 2, douche, SPV R1, SPV R2, SPV R3, péle SPV et ciruclation (entre local douche et péle SPV)

DEMOLITION DE MENUISERIES

Dépose de menuiseries intérieures

Tout ouvrage intérieur




Descriptif

01.2.7.1.1.1

Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.7.1.1.2

Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.7.1.1.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.8

01.2.8.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.2.9

01.2.9.1

01.29.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

01.29.1.1.1

01.2.9.2

01.2.9.21
Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

Dépose de menuiseries intérieures compris le démontage ou le descellement, le bouchement des trous et raccords ciment, la protection et I'évacuation.

Blocs-portes complets

Dépose et évacuation d'un bloc porte bois existant comprenant ventail et huisserie
zone travaux : local stockage, bureau partagé, cafétaria, salle de réunion
sans objet
Placards
Dépose et évacuation d'un ensemble de placard comprenant portes, étagéres, rails et tout autre éléments constituant le placard
sans objet
cf plan démolition
Cuisine
Dépose et évacuation d'une cuisine existante comprenant porte, meuble , évier ... tout les éléments constituant la cuisine actuellement hormis les électroménagers qui

seront récupérés ou évacués par le maitre d'ouvrage
Les installations de plomberie seront évacués par le présent lot mais ces équipements seront neutralisés au préalable par le lot plomberie

- cafétaria

sans objet

CAROTTAGE

Carottage
Réalisation carottage dans plancher béton pour création d'une évacuation EU de douche (réseaux au lot plomberie) comprenant :
- identification / repérage des réseaux existant au sous sol afin d'éviter toute dégradation
- mise en oeuvre d'une zone sécurisée au sous sol le temps de l'intervention (plot / rubalise / et tout autre suggestion)
- Intervention nécessitant la présence de 2 personnes (1 au RDC et 1 au sous sol au moment de l'intervention)
sans objet

- local douche
EVACUATION DES GRAVOIS / FIN DE CHANTIER

Enlévement des gravois
Bennes
Enlévement de gravois aux décharges comprenant le transport
y compris mise en place de bennes de chantier
NB : la mise en place de camion benne permettant I'évacuation des gravois au jour le jour et a prioriser
extérieur

extérieur

Enlévement de gravois
Nettoyage fin de chantier

Nettoyage apres travaux curage
Nettoyage de fin de chantier pour rétrocession de la zone aux autres corps d'état

- zone travaux

- zone travaux

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n02. FLOCAGE

02

02.1

Descriptif

Désignation

FLOCAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.




02.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre d une quelconque majoration de
son offre.

Au vu du peu de travaux de flocage a réaliser, il sera fortement favorisé l'intégration de cette prestation dans le lot pléatrerie

Reprise de flocage

Réalisation de reprise de flocage ponctuel suite a la réalisation d'un carotage.

Fourniture et pose d’une protection incendie sous plancher béton afin obtenir un degré C.F. 2 heure. Le produit bénéficiera obligatoirement d’un procés verbal.
Pose d’une ossature ou d’un nergalto sur la surface si besoin . Apres préparation du support, mise en ceuvre d’un enduit pdteux composé de vermiculite, liants
inorganiques et additifs spéciaux, projeté mécaniquement par passes successives .

L’épaisseur nécessaire pour assurer un degré coupe-feu 2 heure.

Compris toutes suggestions de mise en ceuvre, nettoyage, manutentions et enlévement des gravois aux décharges publiques.

Flocage prévoir projection flocage CF 2h gamme ISOFLAMME ou PROMASPRAY F250 ou équivalent

sans objet

- sous sol / sous local douche

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n03. MENUISERIE INTERIEURE

03

03.1

Descriptif

03.1.1

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

03.1.2

03.1.2.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

03.1.2.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

Désignation

MENUISERIE INTERIEURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre d une quelconque majoration de
son offre.

BLOCS-PORTES INTERIEURES

Fourniture et pose de blocs portes a dme pleine a peindre a recouvrement comprenant :

- Huisserie bois . Epaisseur coordonnée avec celle de la cloison

- Simple vantail, de 90 cm de passage sur 2.04 m de hauteur, a dme pleine de 40 mm d’épaisseur
- Ferrage par 4 paumelles de 140 mm.

- Cylindre de type bouton de condamnation

- Béquille avec plaque en nickel mat des Ets BEZAULT, HOPPE TRONDHEIM, SOFOC ou équivalent.
- 1 butée de sol en aluminium et caoutchouc de chez BEZAULT ou équivalent.

- Mise en jeu et toutes sujétions de pose.

- Finition a peindre y compris huisserie et champlats au lot Peinture.

- Prévoir tous éléments décoratifs de finition : baguettes, quart de rond, champlats, etc....

sans objet

local douche

OUVRAGES DIVERS

PLINTHES BOIS
Fourniture et pose de plinthes bois en médium a bords droit hauteur de 10 cm et 1 cm d’épaisseur avec fixation
par pointes acier et assemblages d'angles a coupe d'onglet. Joint souple en acrylique sur les plinthes contre les murs
d’adossement. Pose clouée et collée.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

sur ensemble cloisons neuves plaque de pldatre / cf plan cloisonnement + reprises ponctuelles diverses suite modificatiion cloisonnement

sur ensemble cloisons neuves plaque de plétre / cf plan cloisonnement + reprises ponctuelles diverses suite modificatiion cloisonnement

Renfort pour Ecran TV

Fourniture, pose , fixation sur cloison existante d'un support bois a peindre derriere écran mur. Ce support bois de dimension approximative 1m x 0,8m devra permettre la
pose d'un écran TV orientable sur bras articulé et devra assurer la stabilité de celui ci en évitant tout risque d'arrachement. Pose comprenant toute suggestion de mise en
oeuvre

sans objet

bulle 1




CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n04. CLOISON SECHES - PLATRERIE

04

04.1

Descriptif

04.1.1

04.1.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.1.2

Désignation

CLOISON SECHES - PLATRERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a une quelconque majoration de
son offre.

CLOISON DE DISTIBUTION

Cloisons en plaques de platre type 72/48 - 31 DB

Cloisons de distribution constituées de plaques de pldtre vissées sur une ossature en acier galvanisé.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Protection en pied, par film polyane de 100 microns, dans les piéces humides ou en cas de
pose avant chape. Traitement des joints et angles suivant les prescriptions du fabricant.

Cloison placostil 72/48 en plaques de pldtre sur ossature métallique ou équivalent comprenant :

- Ossature métallique en acier galvanisé comprenant montants M48, rails R48 et accessoires.

- Les montants seront doublés pour les grandes hauteurs et espacés de 40 cm.

- 1 plaque de plétre BA 13 par parement.

- Laine de roche acoustique 45 mm afin d’avoir un affaiblissement acoustique entre les bureaux, la salle d’attente et
la circulation.

- Finition : traitement des joints par calicots et enduits, appliqué en 3 passes minimum ; la finition des joints sera
reprise tant que les supports seront jugés inacceptables par le peintre et le Maitre d’ceuvre.

- Prévoir également les profilés d'angle métallique pour les angles saillants. L'étanchéité a I'air entre le sol et le rail
bas sera assurée par un ruban mousse a cellules fermées.

- Sujétions de pose et finitions.

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU ou Avis Technique propre a chaque type de cloison et aux
recommandations du fabricant.

- Le prix tiendra compte de tous les accessoires nécessaires d la pose.

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant (bande + enduit).
L'entrepreneur devra prévoir dans son prix également :

- Tous les renforts nécessaires au droit des charges lourdes, et menuiseries intérieures

- Protection des angles saillants par bande armée ou corniére renfort d’angle.

- Les joints souples entre rails et structure.

- Les habillages filants au droit des tétes de murs, tableaux, etc...

- Pose des huisseries a I'avancement, les huisseries métalliques seront du type pour cloisons seches avec oméga de
fixation, et calfeutrement.

Téte de cloison dans bureau SAG

sans objet

Cloisons en plaques de platre type 98/48 - 44dB




Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.1.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.1.5

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.1.6
Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.1.7

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.2

04.1.2.1
Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.2.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

Cloison placostil 98/48 en plaques de pldtre sur ossature métallique ou équivalent comprenant :

- Ossature métallique en acier galvanisé comprenant montants M48, rails R48 et accessoires.

- Les montants seront doublés pour les grandes hauteurs et espacés de 40 cm.

- 2 plaques de pldtre BA 13 par parement.

- Laine de roche acoustique 45 mm afin d’avoir un affaiblissement acoustique entre les bureaux, la salle d’attente et
la circulation.

- Finition : traitement des joints par calicots et enduits, appliqué en 3 passes minimum ; la finition des joints sera
reprise tant que les supports seront jugés inacceptables par le peintre et le Maitre d’ceuvre.

- Prévoir également les profilés d'angle métallique pour les angles saillants. L'étanchéité a I'air entre le sol et le rail
bas sera assurée par un ruban mousse a cellules fermées.

- Sujétions de pose et finitions.

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU ou Avis Technique propre a chaque type de cloison et aux
recommandations du fabricant.

- Le prix tiendra compte de tous les accessoires nécessaires d la pose.

- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant (bande + enduit).
L'entrepreneur devra prévoir dans son prix également :

- Tous les renforts nécessaires au droit des charges lourdes, et menuiseries intérieures

- Protection des angles saillants par bande armée ou corniére renfort d’angle.

- Les joints souples entre rails et structure.

- Les habillages filants au droit des tétes de murs, tableaux, etc...

- Pose des huisseries a I'avancement, les huisseries métalliques seront du type pour cloisons seches avec oméga de
fixation, et calfeutrement.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Isolation acoustique mis en place dans le vide de construction entre les parements.
Protection en pied, par film polyane de 100 microns, dans les piéces humides. Traitement des joints et angles suivant les prescriptions du fabricant.

cloison entre salle de réuion et circulation 2 - entre bulle 3 / circulation 2 - entre cafétaria et circulation 2

cloison entre douche et local technique - entre SPV R1 et SPV R2 - entre SPV R2 et SPV R3 - entre stockage SPV et Bulle 2

Cloisons en plaques de platre type SAA 160 habito 63dB
Les cloisons séparatives Placostil® SAA 160 Habito® 13 seront constituées de la facon suivante :
- Ossature :

 une ossature périphérique réalisée en corniéres Stil® CR2. L'étanchéité a I'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse a cellules fermées
(ruban résilient Placoplatre®),

e deux lignes de montants Stil® M 90 disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, alternés d’un parement a I'autre,
- Isolant : laine de verre PAR 85 de la société ISOVER,

- Parements : une plaque Placoplatre® BA 13 et une plaque Habito® Activ’Air® 13 vissées d joints croisés sur les montants.

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement.
Les joints seront traités selon la technique et avec un des systemes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

- Cloison entre SDR et (SAG / Cafétéria / Bulle 2P) et cloison entre bulle 2p / Cafétéria

sans objet

Renforts pour supports appareils et accessoires

Fourniture et pose de renforts constitués d'une piéce de bois prise entre les montants des cloisons de doublage ou de distribution a ossature acier, pose horizontale entre
montants compris vissage dans cette ossature

Cusine (meuble haut) / écrans TV

douche / Ecrans TV

About de cloison
About de cloison sur épine de menuiserie extérieure y compris toute suggestion d'adaptation
BUREAU SAG

SPV R1

Niche pour réfrigérateur
Réalisation de 1 niche sur mesure en plaque de pldtre comprenant :
- imposte en plaque de plétre sur ossature
- sous face de la niche en plaque de plétre sur ossature
cafétaria

sans objet

RETOMBE DE PLAFOND

Retombé en plaque de platre sur ossature
Création d'une retombée en plaque de pldtre sur ossature a aligner sur retombée existante
- entre Salle de Réunion / circulation 2

- Circulation 1

Reprise existant

Forfait pour reprises ponctuelles retombée de faux plafond en plaque de pldtre suite travaux de curage cloison et faux plafond

circulation 2




localisation tranche conditionnellle

04.1.3

04.1.3.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.4

04.1.4.1
Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.5

04.1.5.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.6

04.1.6.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnellle

04.1.7

04.1.7.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

sans objet

GAINE TECHNIQUE

Cuisine / Douche

Création d'une gaine technique par mise en oeuvre de doublage 1/2 stil comprenant ossature métalique et plaque de BA13 (sans isolant)

- angle de la cuisine

- angle du local docuhe

RACCORD

Raccord de platre
Réalisation de raccord de pldtre suite travaux de curage ou de déplacement de prise CFO ou autres divers
Forfait pour 1/2 journée de travail & un ouvrier

Forfait pour 1/2 journée de travail & un ouvrier
PLUS VALUE BA13 HYDRO

BA13 hydro dans zone humide

Fourniture et pose de plaque BA13 hydrofuge spéciale piéce humide
cafétaria

douche

OUVERTURE DE BAIE LIBRE

Ouverture de baie dans cloison placo existante
Création d'une ouverture soigneuse dans cloison en plaque de plétre existante comprenant :
- découpe cloison existante
- évacuation gravois
- reprise de pldtre et d'ossature métaliques au droit des deux tétes de cloisons restantes et de la sous face de I'imposte créée
- toute suggestion de réalisation
- Bureau STL / SPS (dimension approximative de I'ouverture : 3m x 2,20m Ht)

- bulle 2 et entrée douche

BANDES ARMEES / BANDES

Traitement des bandes

Réalisation des bandes et bandes armées a la jpnction entre plaque de platre, dans les angles rentrants et sortants
Réception des bandes a prévoir lors d'une réunion de chantier avec le lot peinture

- ensemble des nouvelles cloisons en plaque de pldtre

- ensemble des nouvelles cloisons en plaque de pldtre

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n05. CLOISONS MODULAIRES

05

05.1

Descriptif

05.1.1

Désignation

CLOISONS MODULAIRES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a une quelconque majoration de
son offre.

INSTALLATION, TRAITEMENTS




05.1.1.1

05.1.1.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.2

05.1.2.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche optionnellle :

05.1.2.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.3

05.1.3.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.3.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.3.3
Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.3.4

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.4

05.1.4.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.4.2

Descriptif

Livraison, installation et repliement du chantier

Gestion traitement des déchets
Gestion et traitement des déchets des ouvrages non réutilisées
Nettoyage fin d'intervention
zone travaux

zone travaux
DEPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS

Dépose soignée de cloisons modulaires

Dépose soignée de cloisons modulaires pleines, vitrées et/ou bloc porte pour limiter dégradation sur ouvrages contiglis conservés . Dépose réalisée en vue d'une reprose
ultérieur de ces ouvrages.

90% de ces ouvrages seront conservés sur site pour réutilisation ultérieure
- ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux

- ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux

Stockage et inventaire
Réalisation d'un inventaire et stockage sur site des cloisons et portes récupérées pour les travaux phase 2 (R+1)
Le matériel sera a stocker sur site dans un local qui sera mis a disposition par le maitre d'ouvrage
Inclus manutention des ouvrages et protection de ceux-ci au moment du stockage
- ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux

- ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux
REPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS

Repose cloisons pleines existantes

Repose cloisons modulaires pleines existantes y compris ajustement des ossatures existantes récupérées et remplacement au besoin des meneaux pleins bois (teinte dito
existante) et /ou ajustement des panneaux bois lorsque réutilisable :
- sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

- sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

Repose cloisons vitrées existantes

Repose cloison vitrée existante sans ajustement de produits verrier (dimension vitrage existant conservé)
Réutilisation compleéte de I'ouvrage existant

Ajustement des lisses hautes et basses

- sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

- sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

Repose bloc porte 1 vantail
Repose bloc porte existant y compris imposte filante
- sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

- sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

Fournitures complémentaires pour repose de cloison existantes

Remplacement du panneau plein de I'imposte filante car I' existant est percé suite a la présence d'une unité murale de climatisation

- sans objet (mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

- sans objet
CLOISONS MODULAIRES NEUVES

Cloison vitrée toute hauteur - Rw (C) = 43 (-2dB) HOYEZ H7 ou équivalent
Cloison vitrée avec montant intermédiaire
Double vitrage feuilleté toute hauteur de type 33.2 + 33.2
Lisse basse, lisse haute , montant intermédiaire,
renfort dans cloison au besoin pour écrans TV ...
Rw (C) = 43 (-2dB)
- Entre SDR et circulation 2 / entre SDR et accueil / entre SAG et accueil / Entre cafétaria et cirulcation 2

- Entre SPV R1 et circulation 1 / entre SPV R2 et circulation 1 / entre SPV R3 et circulation 1 / cloisons intérieur péle SPV

Cloison pleine toute hauteur - Rw (C) = 43 (-2) dB
Cloison pleine avec isolant, ep.75mm et panneaux BF pleine grainé blanc
Lisse basse, lisse haute , montant intermédiaire,
renfort dans cloison au besoin pour écrans TV ...

Rw (C) = 43 (-2)dB




Localisation tranche ferme :

localisation tranche optionnellle :

05.1.4.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.5

05.1.5.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.5.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.5.3

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.6

05.1.6.1

05.1.6.2

Descriptif

05.1.6.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.7

05.1.7.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.7.3

Descriptif

- Entre accueil et SAG

-SPV R1, SPV R2, SPV R3 et cloisons dans péle SPV

Plus value Cloison vitrée toute hauteur ou pleine supplémentaire - Rw (C) = 43 (-2dB)
Cloison vitrée ou pleine HOYEZ H7 avec montant intermédiaire ou équivalent
Double vitrage feuilleté toute hauteur de type 33.2 + 33.2 ou panneaux BF pleine grainé blanc selon les cas

Plus value cloisonnement pour quantité supplémentaire de cloison (version SPV cloisonné : cf plan SPV Option cloisonnement ) . Cette plus value n'intégre que le
cloisonnement supplémentaire / Les portes de cet espace sont quand a elle chiffrée en option di apres.

- sans objet

- Cloisonnement supplémentaire péle SPV
BLOC PORTE

Bloc porte 1 vantail HOYEZ LINEAL vitré - L93 + imposte vitrée Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent
Bloc porte 1 vantail LINEAL vitré - L93 + imposte vitrée Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent
Simple vitrage 44.2 silence Huisserie
Huisserie aluminium
Plinthe automatique
y compris toute quincaillerie de porte
-SDR x2 / bulle 3

- flex

Bloc porte 1 vantail HOYEZ LINEAL vitré - L93 sans imposte ou équivalent
Bloc porte 1 vantail LINEAL vitré - L93 + imposte vitrée Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent
Simple vitrage 44.2 silence Huisserie
Huisserie aluminium
Plinthe automatique
y compris toute quincaillerie de porte
sans objet

- bulle 2

Bloc porte Bois stratifié avec imposte stratifié¢ EGGER 41dB avec plinthe automatique ou équivalent
Bloc porte 1 vantail Gme pleine stratifié - L93 + imposte vstratifié Rw (C) =40 (-1dB) ou équivalent
Huisserie aluminium
Plinthe automatique

y compris toute quincaillerie de porte
- sans objet

-SPVR1/SPV R2/SPV R3 / circulation péle SPV
ACCESSOIRES

Accessoires de liaisons (départs et angles)

Renfort dans cloison pleine

Fourniture et pose de renfort spécifique pour charge lourde ( inclus dans prix forfaitaire du m? de cloison)

Profilé aluminium de jonction

Fourniture et pose d'un profilé aluminium pour réaliser la jonction entre I'épine du mur rideau en fagade et le poteau béton.
Profilé d'épaisseur environ 30mm comprenant remplissage plein et couvert de téle aluminium RAL identique (ou proche menuiserie extérieure)

-SAG

sans objet

OUVRAGES DIVERS

Barriéres acoustiques

Barriéres acoustiques par panneaux rigides autoportant de type Acoustimass ou Acoustipan d'épaisseur 80mm ou équivalent

L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles,
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

En plénum au droit de I'ensemble des cloisons modulaires (neuves et existantes)(vitrée et pleine) et des blocs-portes de cloisons modulaires.
En plénum au droit de I'ensemble des cloisons modulaires (neuves et existantes)(vitrée et pleine) et des blocs-portes de cloisons modulaires.
Vitrophanie

Vitrophanie adhésive, comprenant en particulier :

Nettoyage préalable des surfaces vitrées,




Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

05.1.7.4

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

Vitrophanie :

. de type 1 : Film adhésif a bandes blanches de 13 mm espacées de 6 mm de 36 microns classement M1 de type INT 212 des Ets REFLECTIV ou équivalent,

. de type 2 : Film adhésif décoratif blanc a traits blancs horizontaux ondulés de 36 microns classement M1 de type INT 500 des Ets REFLECTIV ou équivalent,
Hauteur de pose :

. sur cloison vitrée toute hauteur de 0.90 a 1,60 métre de hauteur toute largeur de vitrage,

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.
- ensemble des cloisons modulaires vitrées toute hauteur

- ensemble des cloisons modulaires vitrées toute hauteur

Condamnation porte existante

Condamnation d'une porte existante comprenant :

- dépose de la quincaillerie de porte existante

- mise en place de roscace pleine en lieu et place des béquillages et cylindres
y compris toute suggestions de mise en ceuvre

- bureau STL / SPS

- bureau SSI

OPTIONS

05.1.5.4

05.1.5.5

Descriptif

Localisation

Bloc porte 1 vantail vitré avec imposte vitrée - Rw (C) = 32dB ou équivalent

Bloc porte vitrée 1 ventail , vitrage feuilleté
Ra =32dB

Huisserie aluminium

Imposte vitrée

Plinthe automatique

quincaillerie de porte ...

Bloc porte Bois stratifié avec imposte stratifié¢ EGGER 41dB avec plinthe automatique
Bloc porte 1 ventail

Finition stratifié gamme EGGER

Ra =41dB

Huisserie aluminium

Imposte filante

Plinthe automatique

- porte supplémentaire pour péle SPV

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n06. PLAFONDS SUSPENDUS

LOT N° 06

06.1

06.1.1

06.2

06.2.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

Désignation

PLAFONDS SUSPENDUS

LIVRAISON / REPLI DE CHANTIER
Livraison / Installation et repli de chantier

TRAVAUX SUR LES EXISTANTS

TRAVAUX DE REPRISE

Travaux de reprise de faux plafond existant suite modification cloisonnement comprenant en particulier :
- reprise d'ossature, remplacement d'entretoise et de porteur au besoin et de dalle faux plafond

- toute suggestion de reprise

- ciruclation (devant futur sdr et bulle 3)




localisation tranche conditionnelle

06.2.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

06.3

06.3.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

06.3.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

- bureau SSI, devant local douche, local Technique, local stockage SPV, circulation 1 devant local douche

REEMPLOI DALLES DE FAUX PLAFOND EXISTANTES

Dépose soigneuse des dalles de faux plafond en bon état

Stockage soigneux de celles ci sur site (emplacement a définir avec le maitre d'ouvrage)
Repose des dalles de faux plafond en fin de chantier

Evacuation dalles de faux plafond restantes ou dalles dégradées dans stock

Locaux prévus traités en réemploi : - bureau SAG (toutes les dalles ) + (Circulation 2 ,Bureau COM , STL et SPS, SAG Rresponsable mais uniquement dalles dégradées a
remplacer) / provision 60m?

Locaux prévus traités en réemploi : - Circulation 1 et locaux non traités en neuf ( uniquement dalles dégradées & remplacer) provision 60m?

PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE

PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 1 (26 dB) avec dalles faux plafond

Plafond suspendu a base de substrat minéral et recouvert d'un voile de verre au dos de type "EKLA des Ets ROCKFON" ou équivalent, réaction au feu A2-s1,d0 comprenant
en particulier :

Suspentes et ossature thermolaqué T de 24 mm compris toutes sujétions
Corniére de rive assurera la finition en périphérie.

Formats 600 x 600mm

Epaisseur des panneaux : 20 mm bord droit,

Pose avec clips anti-soulévement.

Sujétions de découpes pour pose des luminaires, grilles, bouches VMC ...

Les coefficients d'absorption Sabine mesurés suivant la norme NFS 31.003 devront étre au minimum de :

F(Hz) : 125 250 500 1000 2000 4000
a Sabine : 0,55 0,85 1.00 0.95 1.00 1.00
aw: 1.00
NRC: 0.95

Réflexion de la lumiére 87%
Teinte blanche

L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles,
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

- SDR / Bulle 3 / Accueil / Cafétaria

- Bulle 2/ local douche / SPV R1 / SPVR2 / SPV R3 / Pole SPV / Circulation SPV (dépuis local stockage SPV)

PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 2 (sans dalles de faux plafond / uniquement ossature )

Plafond suspendu a base de substrat minéral et recouvert d'un voile de verre au dos de type "EKLA des Ets ROCKFON" ou équivalent, réaction au feu A2-s1,d0 comprenant
en particulier :

Suspentes et ossature thermolaqué T de 24 mm compris toutes sujétions
Corniére de rive assurera la finition en périphérie.

Formats 600 x 600mm

Pose avec clips anti-soulévement.

L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles,
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

- bureau SAG

- sans objet

OPTIONS

06.3.3
Descriptif

PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 3 (41dB)

Plafond suspendu a base de substrat minéral et recouvert d'un voile de verre au dos de type "EKLA Blanka 41dB des Ets ROCKFON" ou équivalent, réaction au feu A2-s1,d0
comprenant en particulier :

Suspentes et ossature thermolaqué T de 24 mm compris toutes sujétions
Corniere de rive assurera la finition en périphérie.

Formats 600 x 600mm

Epaisseur des panneaux : 35 mm bord droit,

Pose avec clips anti-soulévement.

Sujétions de découpes pour pose des luminaires, grilles, bouches VMC ...
Réflexion de la lumiére 87%

Teinte blanche




L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles,
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : - SDR / Bulle 3 / Accueil / Cafétaria

localisation tranche conditionnelle - Bulle 2/ local douche / SPV R1 /SPVR2 / SPV R3 / Pole SPV / Circulation SPV (dépuis local stockage SPV)

CCITP - Descriptif Travaux (franche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n07. CARRELAGE - FAIENCE

N Désignation

LOT N° 07 CARRELAGE - FAIENCE
07.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Descriptif Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.
L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre & une quelconque majoration de
son offre.
REVETEMENT CARRELAGE GRES CERAME
07.1.1
Descriptif
Fourniture et pose de carreaux en gres cérame antidérapant de dimensions 20 x 20 cm, en pose collée,
comprenant le montage, la répartition des matériaux, les joints de fractionnement, le tracage et I'implantation
suivant le calepinage de I'Architecte. Coupes égales au pourtour des piéces.
Coulage des joints au mortier époxy bicomposant prét a I'emploi, type Eposol de chez DESVRES ou
techniquement équivalent (blanc ou gris - au choix du Maitre d'Oeuvre) et nettoyage.
Collage par produits adaptés sur ragréage préalable.
Marque de référence : a définir (budget fourniture seul 45€ TTC/m?)
Série : a définir
Format : 20 x 20 cm
Calepinage et sens de pose : au choix du Maitre d'Oeuvre
Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnelle  local douche

07.1.2 FAIENCE

Descriptif Revétement mural en carreaux de type faience toute hauteur sur ensemble des murs du local
Inclus baguette de finition
Fourniture et pose de faience Villeroy & Boch Unit Two TWO1 blanc mat - 14,7 x 19,7cm -ep 6mm ou équivalent
y compris toute sggestion de mise en ceuvre

Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnelle local douche

07.1.3 SPEC

Descriptif Réalisation d'un SPEC d'étanchéité au niveau du local douche ouvrage
Application d'un systeme d'Etanchéite Liquide (S.E.L.) bi-composant , type Weber tec superflex D2 de SAINT GOBAIN WEBER ou équivalent et concerne tous locaux
intérieurs, terrasses et piscines.
Le systeme Weber tec superflex D2 sera appliqué en deux passes croisées, d'épaisseur minimum de film
sec de 2 mm sans renforcement par une armature.
Support et Etat des supports :
Les supports devront étre sains, secs, propres, résistants, exempts d'huile de décoffrage. Ils seront
dépoussiérer et gratter les éléments résiduels non-adhérents par le présent lot. En sol, il faudra veillier a
respecter les pentes nécessaires (1cm/m mini)

Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnelle local douche / carrelage

07.1.4

07.1.4.1

Descriptif

OUVRAGES DIVERS

Découpe soignée du carrelage existant au droit des cloisons
Intervention spécifique en début de projet pour découpe soignée du carrelage accueil

Dépose de la premiére rangé de carrelage a proximité de la zone carrelage a conserver

Localisation tranche ferme : accueil




localisation tranche conditionnelle  sans objet

OPTIONS

07.1.5.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

Tapis essuie-pieds

Fourniture et pose d'un tapis de sol encastré pour mise en place dans fosse existante
Produit proposé :Coral Brush ou équivalent
Format : 100cm x 180 cm standard

accueil

localisation tranche conditionnelle  sans objet

CCITP - Descriptif Travaux (franche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION

DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n08. REVETEMENTS SOLS SOUPLES

LOT N° 08

08.1

Descriptif

08.1.1

08.1.2

08.1.2.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

Désignation

REVETEMENTS SOLS SOUPLES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a une quelconque majoration de
son offre.

INSTALLATION DE CHANTIER, APPROVISIONNEMENT ET REPLI
TRAVAUX SUR LES EXISTANTS

Travaux de reprise ponctuel

Reprise de sol ponctuelle suite dépose cloison en plaque de pldtre comprenant :
- soit mise en place de sol PVC récupéré au préalable si récupérable

- soit mise en place de seuil élargis sur la longueur de I'ancienne cloison

y compris toute suggestion de mise en oeuvre et de préparation

Le choix technique de cette prestation sera totalement validée apres constat de I'état du support (aprés démolition) et aprés constat de la possibilité ou non de pouvoir
récupérer du sol PVC existant dans d'autres locaux pour réemploi.

- Bureau STL / SPS

localisation tranche conditionnelle - bureau SSI / entrée bulle 2 / entrée local douche

08.1.3

08.1.3.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

08.1.3.2
Descriptif

Localisation tranche ferme :

Sous-Total HT de TRAVAUX SUR LES EXISTANTS

TRAVAUX PREPARATOIRES

Ragréage
Enduit de ragréage de type "PLANIDUR des Ets PRB" ou équivalent, comprenant en particulier :
Réception et préparation du support suivant préconisations du fabricant,

Exécution d'un enduit de ragréage parfaitement plan et lisse pour réception d'un revétement de sols souples ou peinture de sol,

Ragréage de méme classement que le revétement de sol (minimum P3 & raison de 4.5kg/m?),

L'entrepreneur du présent lot devra éviter les projections d'enduit de ragréage et de colle sur les éléments des autres corps d'état et dans le cas contraire, il en assurera le
nettoyage et les reprises.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

- ensemble des zones avec sol neuf

- ensemble des zones avec sol neuf

Condamnation boitier de sol
Bouchement réservation sol (30cm x 30cm ) suite dépose boitier de sol électrique encastré dans chape
- ancienne salle de réunion

- ancien bureau partagé




localisation tranche conditionnelle

08.1.4

08.1.4.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

08.1.5

08.1.5.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

08.1.5.2
Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle

sans objet
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
Sols souples PVC imitation bois de type ID inspiration 55 de chez Tarkett ou équivalent
Fourniture et pose d'un revetement de sol de type ID inspiration 55 de chez Tarkett, référence exact a définir y compris toute suggestion de mise en ceuvre et d'adaptation

sdr, bulle 3, cafétaria et SAG

SPV R1, SPV R2, SPV R3, pble SPV
OUVRAGES DIVERS
Barres de seuil
Barres de seuil a visser en aluminium naturel mate de 60 mm de largeur y compris fixations par vis inox sur trous tamponnés 01 14 20 de chez DINAC ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

-A chaque changement de nature de sol.

-A chaque changement de nature de sol.

Protection des sols
Mise en place de bdche semi épaisse adhérente pour protection des sols neufs
sdr, bulle 3, cafétaria et SAG

SPVR1, SPV R2, SPV R3, pdle SPV

OPTIONS

08.1.3.3

Descriptif

08.1.4.2
08.1.4.3

Reprise de chape

Suite dépose cloisons plaque de plétre ( a confirmer apres travaux de démolition).

Sols souples PVC imitation bois de type ID click Ultimate 55 de chez Tarkett

Sols souples de type Moquette Desso Stratos

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n09. PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE

LOT N° 09

09.1

09.1.1

Descriptif

Localisation : tranche ferme et
conditionnelle

Désignation

PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE

PEINTURES INTERIEURES

PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS / PLINTHES / HUISSERIES

Peinture sur ouvrages bois intérieurs, avec faible taux d'émanations de composés organiques volatiles (COV) et disposant de label de type écolabel Européen ou Ange Bleu,
de la gamme CAPANATURE des Ets CAPAROL ou équivalent, comprenant en particulier :

Brossage

Impression

Rebouchage

Enduit non repassé

Pongage a sec

1 couche intermédiaire

1 couche de finition satiné moyen, finition B

Teinte (s) au choix du maitre d'oeuvre dans le nuancier RAL complet.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

-Sur ouvrages bois intérieurs suivant CCTP des autres corps d'état, notamment :

. Sur huisserie des blocs-portes intérieures "BER+LASURE" du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS,

. Sur plinthes bois du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS,




09.2

09.2.1

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

09.2.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

09.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

. Sur baguette moulures champlats du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS,

. Suivant CCTP des autres corps d'état.

PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX SUR PAROIS

PEINTURE SUR PAROIS

Peinture sur parois de chez la SEIGNEURIE ou équivalent (Finition B), comprenant en particulier :
a) Support plaques a peindre

Epoussetage

Couche impression

Rebouchage des trous existants

Révision des joints

Enduit non repassé

Pongage, époussetage

Couche intermédiaire

Couche finition, satinée, finition B

b) Support béton

Brossage

Epoussetage

Egrenage

Impression spéciale

Dégrossissage

Enduit repassé

Pongage et époussetage

1 couche intermédiaire

1 couche finition, satinée , finition B

Teinte (s) au choix du maitre d'oeuvre dans le nuancier RAL complet.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.
- Ensemble des murs : accueil / SAG / Cafétéria / Bulle 2p / SDR / Circulation 2 (211m?)
- Bureau STL /SPS : uniquement cloison modifiée (5m?)

- Soubassement le long de la fagcade principale (10m?)

- pole SPV et bureaux SPV en totalité

- bulle 2 en totalité,, espace repro, espace recyclage
- bulle 1 et local stockage SPV en totalité
- circulation 1(coté bulle 2 et face aux bureaux SPV)

- un pan de mur neuf local technique

NOTA : Une partie des murs sera peinte en bleu ou de couleur différente (cf plans et visuels 3D cabinet AWEN )

PLUS VALUE REVETEMENT MURAL DECORATIF
Plus value pour fourniture et pose d'une tapisserie (référence préconisé par architecte )

https://www.izoa.fr/papier-peint-tropical/4834-papier-peint-feuillage-geometrique.html

- Cafétéria

- sans objet

NETTOYAGE

Réalisation d'une prestation de nettoyage de fin de chantier comprenant :

- dépoussiérage

- lavage des sols

dépoussiéérages et lavage de I'ensemble des vitreries cloisons modulaires vitrées (2 faces ) et menuiseries extérieures (uniquement face intérieur des menuiseries)
- déposusiérage des stores

- dépoussiérage et nettoyage du mobilier présent (bureaux, chaises, cuisine...)

Le nettoyage sera réalisé en 2 temps :
- un nettoyage de type dégrossi avant les OPR
- un nettoyage final et minutieux avant la réception de chantier

- ensemble des locaux de la tranche ferme y compris ceux dans lesquel nous ne réalisons pas de travaux

- ensemble des locaux de la tranche ferme y compris ceux dans lesquel nous ne réalisons pas de travaux

OPTIONS

09.2.3

PLUS VALUE PEINTURE ECOLOGIQUE




Descriptif

Plus value pour utilisation de peinture écologique & base d'algues
Peinture de finition formulée a base de résine alkyde végétale en émulsion dans I'eau & 98% biosourcée et en majeure partie de composants naturels et d’algues.
Peinture Algo ou équivalent

Total Option

CCITP - Descriptif Travaux (franche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n10. ELECTRICITE - ECLAIRAGE

10

10.1

Descriptif

10.1.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

Désignation

ELECTRICITE - ECLAIRAGE

PRESTATIONS

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a une quelconque majoration de
son offre.

NEUTRALISATION DES RESEAUX

Identification des réseaux électriques existants

Consignation et neutralisation des réseaux électriques / Mise en sécurité de la zone chantier

Editions d'un PV de consignation des réseaux

zone chantier

localisation tranche conditionnelle : zone chantier

10.1.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

INSTALLATION DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de chantier
Fourniture, pose et raccordement d'un éclairage de chantier

zone chantier

localisation tranche conditionnelle : zone chantier

10.1.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

CONTINUITE DE SERVICE

Réalisation de I'ensemble des travaux nécessaire (aprés repérage et identification réseaux), mise en place d'alimentation provisoire, adaptation TD ou tout autre
suggestion afin d'assurer la continuité de service des installations électrique ne se trouvant pas dans la zone en travaux.

En effet les zones non impactées par les travaux devront pouvoir continuer de fonctionner correctement au niveau CFO/CFA.

zone hors chantier

localisation tranche conditionnelle : zone hors chantier

10.1.4

Descriptif

10.1.4.1
Descriptif

Localisation tranche ferme :

DEPOSE
Dépose sans évacuation (évacuation a la charge du lot curage)

Stockage soigneux des ouvrages sur site pour évacuation par le lot curage.

Cablage
Dépose cdblage non réutilisée et évacuation

- Ensemble des locaux concernés

localisation tranche conditionnelle : - Ensemble des locaux concernés

10.1.4.2
Descriptif

Localisation tranche ferme :

Luminaires
Dépose luminaires non réutilisés et stockage soigneux pour évacuation au lot curage

- Ensemble de la zone tranche ferme y compris bureau non concernés par les travaux

localisation tranche conditionnelle : - Ensemble de la zone tranche conditionnelle y compris bureau non concernés par les travaux sauf "flex/bulle",flex SPV", "local ménage" et "sanitaires"

10.1.5

PRESTATIONS PAR LOCAL




10.1.5.1

10.1.5.1.1

Descriptif

10.1.5.1.2

Descriptif

10.1.5.1.3

Descriptif

10.1.5.1.4

Descriptif

Localisation

10.1.5.1.5

Descriptif

Localisation

10.1.5.1.6

Descriptif

10.1.5.1.7

Descriptif

10.1.5.2

10.1.5.2.1

Descriptif

10.1.5.2.2

Descriptif

10.1.5.2.3

Descriptif

10.1.5.2.4

Descriptif

10.1.5.2.5

Descriptif

10.1.5.2.6
Descriptif

10.1.5.2.7

Descriptif

ACCUEIL
Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant pour luminaire downlight par :
- dépose / repose et reconnexion sur réseau d'éclairage des détecteurs de présences existants
- adaptation cablage a la future configuration
Création réseau éclairage
Création nouveau réseau éclairage pour suspension décorative comprenant :
- cdblage
- interrupteur simple allumage

Défibrilateur

Dépose / Repose d'un défibrilateur existant y compris dévoiement alimentation électrique
Adaptation goulotte électrique existante

Adaptation / Modification goulotte électrique existante selon les cas par :

- rajout linéaire goulotte

- réduction du linéaire de goulotte électrique existant suite déplacement cloison

- mise en place de capotage complémentaire

- futur accueil (réduction goulotte existante) au niveau machine café
Dépose / Déplacement / Repose goulotte électrique existante équipée
Dépose / Déplacement / Repose goulotte électrique existante équipée comprenant PC CFO et RJ45
- attente accueil
Suspension décorative (modeéle Bead de chez NEDGIS ou équivalent)
Fourniture, pose et raccordement de 3 suspensions Bead noir, dimaétre 21,5cm , 2100-3000K , 1350LM de chez NEDGIS

https://www.nedgis.com/products/suspension-bead-noir-0021-5cm-h21-7cm-tonone-9f133ec0-6e61-46b5-96e6-f3514e1f867c

Downlight

Fourniture et pose de luminaires downlight Slim Round DN 210 18W 4000K WT de chez LEDVANCE ou équivalent

SALLE DE REUNION
Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant par :
- suppression interrupteur simple allumage existant cafétaria
- suppresion détecteurs de mouvement bulle 01 et ancienne salle de réunion
- fourniture et pose de 2 interrupteurs va et vient de type variateur
- adaptation cablage a la future configuration

Pavé LED Dimmable

Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600
Bloc Prise tisanie
Fourniture et pose d'un bloc prise composé de 2 PC CFO 10/16A
y compris récupération et déplacement des alimentations existantes de la cafétaria actuelle

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment
Prises CFO / RJ45

Dépose de 6 PC / 2RJ45 existantes dans salle de réunion actuelle

Récupération cdblage existant et déplacement vers futur salle de réunion

Repose et reconnexion des 6PC et 2RJ 45 dans goulotte électrique neuves

Dépose de 6PC / 2RJ45 existantes présentes dans bulle 01 (goulotte électrique a remplacer)
Récupération cdblage existant et déplacement dans futur salle de réunion

Repose et reconnexion des 6PC et 2RJ 45 dans goulotte électrique neuves

Rajout de 6 prises CFO 10/16 A neuves encastrées dans goulotte périphérique (cloison coté cafétaria)
y compris fourniture et pose d'une nouvelle alimentation électrique depuis départ TD

Borne WIFI

Déplacement cablage Info borne WIFI + fourniture et pose prise RIR5 encastré

Ecran de projection électrique

Dépose de I'écran de projection électrique existant et stockage soigneux sur site (hors zone chantier)




10.1.5.2.8

Descriptif

10.1.5.3

10.1.5.3.1

Descriptif

10.1.5.3.2

Descriptif

10.1.5.3.3

Descriptif

10.1.5.3.4

Descriptif

10.1.5.3.5

Descriptif

10.1.5.3.6

Descriptif

10.1.5.3.7

Descriptif

10.1.5.3.8

Descriptif

10.1.5.3.9

10.1.5.4

10.1.5.4.1

Descriptif

10.1.5.4.2

Descriptif

10.1.5.4.3

Descriptif

10.1.5.4.4

Descriptif

Récupération et déplacement de I'alimentation électrique de I'écran de projection
Repose et raccordement de I'écran de projection

Dépose et repose de la potence du video projecteur

Bloc Prise vidéo projecteur

Dépose , déplacement et repose d'un ensemble bloc prise pour le vidéoprojecteur comprenant PC 1016A, HDMI, VGA... (plénum)

Dépose , déplacement et repose d'un cGble HDMI et VGA existant récupéré dans ancien SDR et intégration de ceux ci dans nouveau boitier encastré cloison futur salle de
réunion (position exact a définir)

CAFETERIA

Bloc Prise existant 6PC / 2RJ

Dépose d'un ensemble de 6PC +2RJ encastrée dans cloison modulaire afin de permettre le remaniement des cloisons modulaires

Repose de I'ensemble 6PC/2RJ dans cloison distribution

y compris toute suggestion

PC service

Fourniture, pose et raccordement d'une PC service y compris cablage

Bloc prise existant 2 PC / 3RJ
Dépose d'un ensemble de 2PC / 3RJ existant dans goulotte électrique

Déplacement et repose de I'ensemble dans goulotte électrique neuve

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Ecran TV

Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris cdblage

PC Cuisine
Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble de prise CFO y compris cdblage :
- 2 PC réfrigérateur
- 4 PC micro onde
- 6 PC réparties au niveau de la crédence

- PC machine a café

Modification réseau Eclairage
Modification et adaptation du circuit d'éclairage existant sur emprise futur cafétaria comprenant :
- adaptation modification réseau cdblage existant
- suppression exédent cdblage

- fourniture, pose et raccordement de 2 détecteurs de présence

Pavé LED
Fourniture et pose de luminaires pavé LED 600x600

PC commandé y compris interrupteur

Fourniture , pose et raccordement de deux prises CFO 10/16A +T commandé y compris fourniture , pose et raccordement de deux interrupteurs simple allumage &
proximité

BUREAU SAG

Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant par :
- dépose / repose interrupteur simple allumage existant bureau partagé
- dépose / repose et reconnexion sur réseau d'éclairage des détecteurs de présences existants du bureau partagé

- adaptation cablage a la future configuration

Pavé LED Dimmable

Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

PTl a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 d intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cdblage neuf

- 2RJ45 y compris cdblage neuf catégorie 6A

PTI existant a déplacer

Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :




10.1.5.4.5

Descriptif

10.1.5.5

10.1.5.5.1

Descriptif

10.1.5.5.2

Descriptif

10.1.5.5.3

Descriptif

10.1.5.5.4

Descriptif

10.1.5.6

10.1.5.6.1

Descriptif

10.1.5.6.2

Descriptif

10.1.5.7

10.1.5.7.1

Descriptif

10.1.5.7.2

Descriptif

10.1.5.7.3

Descriptif

10.1.5.8

10.1.5.8.1

Descriptif

10.1.5.9

10.1.5.9.1

Descriptif

10.1.5.9.2

- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux
- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local

- conservation du cablage CFO / CFA existant

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment
BULLE 3 (proche SDR)

Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant par :
- dépose / suppression détecteur de présence existant de la bulle 02
- fourniture et pose d'un interrupteur simple allumage

- adaptation cablage existant bulle 02 a la future configuration de la bulle 2p

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux
- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cdblage CFO / CFA existant

Pavé LED Dimmable

Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

Ecran TV

Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris cdblage
CIRCULATION

BAES
Révision BAES existant

Dépose / Repose existant

Downlight

Fourniture et pose de luminaires downlight Slim Round DN 210 18W 4000K WT de chez LEDVANCE ou équivalent
BUREAU COM

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- repose de I'ensemble selon nouvelle implantation des bureaux

- conservation du cdblage CFO / CFA existant (déplacement limité a la longueur de cdble existant)

Pavé LED Dimmable

Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

PTI a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 a intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cdblage neuf

- 2RJ45 y compris cdblage neuf catégorie 6A
BUREAU SAG responsable

Pavé LED Dimmable

Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600
BUREAU STL / SPS

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- repose de I'ensemble selon nouvelle implantation des bureaux

- conservation du cdblage CFO / CFA existant (déplacement limité a la longueur de cdble existant)

Pavé LED Dimmable




Descriptif

10.1.5.9.3

Descriptif

10.1.5.9.4

Descriptif

10.1.5.9.5

Descriptif

10.1.5.10

10.1.5.10.1

Descriptif

10.1.5.10.2

Descriptif

10.1.5.10.3

Descriptif

10.1.5.11

10.1.5.11.1

Descriptif

10.1.5.12

10.1.5.12.1

Descriptif

10.1.5.12.2

Descriptif

10.1.5.12.4

Descriptif

10.1.5.13

10.1.5.14

10.1.5.15

10.1.5.15.2

Descriptif

10.1.5.16

10.1.5.17

10.1.5.17.1

Descriptif

Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

PTI a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 a intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cblage neuf

- 2RJ45 y compris cdblage neuf catégorie 6A

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant par :

- adaptation cablage a la future configuration du local
BUREAU SSI

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux

- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cdblage CFO / CFA existant

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant par :
- dépose / déplacement et repose interrupteur simple allumage existant

- adaptation cablage a la future configuration du local
BUREAU SSI RESPONSABLE

Pavé LED Dimmable

Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

FLEX / BULLE

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant par :
- dépose / déplacement et repose interrupteur simple allumage existant

- adaptation cablage a la future configuration du local

PTl a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 d intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cdblage neuf

- 2RJ45 y compris cblage neuf catégorie 6A
LOCAL INFO
LOCAL TECHNIQUE / MENAGE
LOCAL TECHNIQUE n°2

Modification réseau éclairage

Adaptation cablage a la future configuration du local
Local Douche
LOCAUX DIVERS

PC service (ménage)
Déplacement de prise CFO 10/16 A existant comprenant :
- dépose de la PC
- stockage matériel

- repose de la PC dans nouvelle cloison ou doublage (positionnement a définir par la longueur de cable existante disponible car cdblage conservé)




10.1.5.18

10.1.5.18.1

Descriptif

10.1.5.18.3

Descriptif

10.1.5.19

10.1.5.19.1

Descriptif

10.1.5.19.3

Descriptif

10.1.5.19.4

Descriptif

10.1.5.20

10.1.5.20.1

Descriptif

10.1.5.20.3

Descriptif

10.1.5.20.4

Descriptif

10.1.5.21

10.1.5.21.1

Descriptif

10.1.5.21.3

Descriptif

10.1.5.21.4

Descriptif

10.1.5.21.5

Descriptif

10.1.5.22

10.1.5.22.1

Descriptif

SPV Responsable 1

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

PTl a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 a intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cdblage neuf

- 2RJ45 y compris cdblage neuf catégorie 6A
SPV Responsable 2

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Création réseau éclairage

Création réseau d'éclairage y compris fourniture et pose d'un détecteur de mouvement crépusculaire

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux

- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cGblage CFO / CFA existant
SPV Responsable 3

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Modification réseau éclairage
Modification réseau existant

Adaptation cablage a la future configuration du local

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux

- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cdblage CFO / CFA existant
POLE EUROPE SPV

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Modification réseau éclairage
Modification réseau existant

Adaptation cablage a la future configuration du local

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux

- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cdblage CFO / CFA existant

PTl a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 a intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cdblage neuf

- 2RJ45 y compris cdblage neuf catégorie 6A
POLE SUBVENTION SPV

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment




10.1.5.22.3

Descriptif

10.1.5.22.4

Descriptif

10.1.5.22.5

Descriptif

10.1.5.23

10.1.5.23.1

Descriptif

10.1.5.23.3

Descriptif

10.1.5.23.4

Descriptif

10.1.5.23.5

Descriptif

10.1.5.24

10.1.5.24.1

Descriptif

10.1.5.24.3

Descriptif

10.1.5.24.4

Descriptif

10.1.5.24.5

Descriptif

10.1.5.25

10.1.5.25.1

Descriptif

10.1.5.25.2

Modification réseau éclairage
Modification réseau existant

Adaptation cablage a la future configuration du local

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux

- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cdblage CFO / CFA existant

PTl a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 a intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cdblage neuf

- 2RJ45 y compris cdblage neuf catégorie 6A

POLE FLEX SPV

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Modification réseau éclairage
Modification réseau existant

Adaptation cablage a la future configuration du local

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux

- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cdblage CFO / CFA existant

Ecran TV

Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris cdblage
POLE CONTRAT ET INNOVATION

Gouloltte Electrique

Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

Modification réseau éclairage
Modification réseau existant

Adaptation cablage a la future configuration du local

PTI existant a déplacer
Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants a déplacer dans goulotte électrique comprenant :
- Dépose de I'ensemble
- stockage soigneux

- repose de I'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du cdblage CFO / CFA existant

PTl a créer
Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 d intégrer dans goulotte électrique comprenant :
- 6PC CFO y compris cdblage neuf

- 2RJ45 y compris cdblage neuf catégorie 6A

BULLE 2

Modification réseau éclairage
Adaptation du réseau d'éclairage existant par :
- dépose / suppression détecteur de présence existant de la bulle 02
- fourniture et pose d'un interrupteur simple allumage

- adaptation cablage existant bulle 02 a la future configuration de la bulle 2p

PTI a créer




Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 a créer y compris cdblage

10.1.5.25.3 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.25.4 Ecran TV

Descriptif Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris cdblage

10.1.5.26 BULLE 5p

10.1.5.26.1 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.6 TD

10.1.6.1 Adaptation du TD existant

Descriptif Complément de protection différentiel, contacteur ... dans TD existant suite création PTI et réseau divers y compris rajout d'un teableau divisionnaire supplémentaire 2

rangées car TD existant quasiment saturé. Le Tableau divisionnaire rajouté dans le cadre des travaux tranche ferme devra étre suffisamment dimensionné pour les travaux
de la tranche conditionnelle

Localisation tranche ferme : circulation 1

localisation tranche conditionnelle : Circulation 1

10.1.7 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
10.1.7.1 Recette informatique
Descriptif Recette informatique des prises RJ45 déplacés ou remaniées

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

10.1.7.2 Condamnation boitier de sol

Descriptif Neutralisation définitive d'un boitier de sol encastré composé de 6PC et 1RJ45 car non compatible avec future agencement

Dépose et évacuation du boitier de sol

(bouchement chape au lot sols souples)

Nota : récupération cdblage pour réutilisation si possible (a confirmer pendant phase travaux)
Localisation tranche ferme - ancienne salle de réunion
- ancien bureau partagé

localisation tranche conditionnelle : sans objet

10.1.7.3 Distribution

Descriptif Réutilisation des chemins de cdbles réputés existants dans circulation ( pas de complément prévus)
OPTIONS

10.1.5.3.10 Mise en place de spot type downlight LED en lieu et place des pavés LED

CCITP - Descriptif Travaux (franche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n11. PLOMBERIE - CVC

N Désignation

11 PLOMBERIE - CVC

Descriptif Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a une quelconque majoration de
son offre.




111

1111

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

11.1.2

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

11.1.3
Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

11.1.4

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

11.2

11.2.1

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

11.2.2
Descriptif
Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

11.2.3

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

PRESTATIONS PLOMBERIE

Neutralisation installation existante
Repérage, identification des réseaux de l'installation

Neutralisation et mise hors service de réseaux existants (vidange...) y compris toute suggestion afin de permettre la réalisation des travaux de dépose de cloisonnement :

- cuisine (évier...) (phase 1) / Mise en place de deux vannes d'arréts sur réseau existants dans la cuisine actuelle
- local ménage (phase 2) / inclus dépose et évacuation ballon ECS existant

y compris évacuation des ouvrages non conservés

Cuisine

Modification / adaptation réseaux EC/EF de la cuisine depuis vannes d'arrét installées préalablement
Modification / adaptation réseau EU cuisine

Fourniture, pose et raccordement pose d'un évier de cuisine avec 2 bacs de type résine noir
Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur pour évier de marque Grohé ou équivalent

cafétéria

sans objet

Douche

Fourniture , pose et raccordement (EU , EF/EC)

buchage et découpe chape aprés sondage pou rcréation réseaux de rejet EU douche / piquage sur réseau EU existant au sous sol
recharge / reprise chape (mise a niveau et complément en rive bac a douche aprés pose bac a douche
réalisation d'un SPEC d'étanchéité sous bac a douche

fourniture, pose et raccordement d'un bac a douche extra plat PMR 120 x 90 ou équivalent
fourniture, pose et raccordement colonne de douche

fourniture, pose d'un rideau de douche

Fourniture et pose d'une chaise PMR

sans objet

local douche

Ballon ECS 200L

Fourniture, pose et raccordement d'un ballon ECS 200! sur réseau en attente
Pose sur trépied

sans objet

local ménage

PRESTATION CLIMATISATION

Neutralisation installation existante

Neutralisation de l'installation de climatisation existante afin de permettre I'ensemble des travaux prévus dans ce lot, comprenant entre autre tout les travaux vidanges
de réseaux, de bouchonnage, tirage a vide...

toute zone chantier

toute zone chantier

Dépose / repose unité murale
Dépose / repose unité murale de climatisation afin de permettre la réalisation des travaux
sans objet

Bulle 1

Déplacement cassette de climatisation existante

Déplacement cassette de climatisation existante de type 600x 600 comprenant :

- déconnection de la cassette aux différents réseaux (liaisons frigoriphiques, réseaux évacuation condensats, alimentation électrique ...)
- dépose / déplacement / repose systéme de fixation de la cassette

- repose de la cassette a son nouvel emplacement

- raccordement de la cassette de climatisation

- raccordement électrique de la cassette existante

- adpatation du réseau de rejet de condensats suite nouveau positionnement de la cassette de climatisation

- remise en service

- accueil existant vers future zone accueil - bureau partagé vers bureau SAG(cassette 900x 900) - salle de réunion (repositionnement centrale par rapport & la future salle
de réunion)

- Bureau partagé vers Pole Europe




11.2.4

Descriptif

Localisation tranche ferme :

localisation tranche conditionnelle :

11.2.5

Descriptif

Localisation tranche ferme:

localisation tranche conditionnelle :

11.2.6

Descriptif

Localisation tranche ferme:

localisation tranche conditionnelle :

11.3

11.3.1

Descriptif

Localisation tranche ferme:

localisation tranche conditionnelle :

11.3.2

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

1133

Descriptif

Déplacement unité murale de climatisation existante

Déplacement unité murale de climatisation existante comprenant :

- déconnection de la cassette aux différents réseaux (liaisons frigoriphiques, réseaux évacuation condensats, alimentation électrique ...)
- dépose / déplacement / repose systéme de fixation de la cassette

- repose de I'unité murale a son nouvel emplacement

- raccordement liaison frigorifique

- raccordement électrique

- adpatation du réseau de rejet de condensats suite nouveau positionnement

- remise en service

- Déplacement unité murale ancien local stockage vers cafétaria

- Déplacement unité murale ancienne bulle 2 vers future bulle 3

- Déplacement unité murale ancienne bulle 01 vers phase 2 bureau SPV responsable 3
- bureau SPV R2

- pole Subvention SPV

- bureau flex SPV

Déplacement télécommande

Déconnection, dépose télécommande existante
Déplacement alimentation électrique existante de la télécommande
Reconnection et repose télécommande climatisation
- accueil existant vers futur accueil

- Bureau partagé vers bureau SAG

- local stockage vers cafétaria

- cafétaria vers salle de réunion

- salle de réunion vers cafétaria

- bulle 1 vers bureau SPV responsable 2

- bulle 2 vers bulle 3 (2p)

- SSI

- ensemble des télécommandes se trouvant sur emprise futur bureaux et pole SPV

Suppression télécommande / Pilotage modifié

Supression d'une télécommande

Modification raccordement électrique et gestion des 2 unités murales afin d'étre piloté par une seul télécommande
STL/ SPS

SS1

PRESTATION VENTILATION

Neutralisation réseaux VMC

Neutralisation des réseaux de ventilation existants de la zone en travaux afin d'éviter I'absorption dans le réseaux de poussiéres et autres liés aux travaux.
Neutralisation de la zone chantier y compris toute suggestion a la charge de I'entrepreneur (mise en place de bouchons, fermeture de régistre ou autre..)
zone chantier

zone chantier

Dépose / Repose bouche VMC existante

Dépose de bouche VMC afin de permettre le remplacement du faux plafond

Stockage soigneux de la bouche VMC sur site

Nettoyage de la bouche VMC

Repose de la bouche VMC dans la nouvelle dalle de faux plafond y compris découpe de la dalle de faux plafond pour intégration bouche

Ensemble des locaux concernés par la tranche ferme du RDC y compris dans les bureaux fagade nord laissé en I'état

Ensemble des locaux concernés par la tranche conditionnelle du RDC y compris dans les bureaux facade nord laissé en I'état

Adaptation réseaux VMC
Modification des réseaux VMC existant comprenant :
- dépose réseaux VMC (gaines rigides) extraction et soufflage

- repose des gaines / adaptation cheminement / déplacement des bouches VMC en intégrant la fourniture d'un maximum de 5ml de nouvelles gaines rigide au besoin par
local , de coude ou tout autre élements nécessaire a l'intervention.

- gaine de diametre 200 et 125mm




Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

11.3.4

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

- ré équilibrage du réseau en fonction des nouveaux besoins

- Accueil

-SAG

-SDR

- Bulle 3 (2p)

- Cafétéria

Soit au total 8 réseaux ( souffage / Extraction confondus) sont impactés (16 bouches)
- local technique

- SPV R1, SPV R3 et ensemble des bureaux pole SPV

Dans certains locaux, seul le réseau de soufflage ou d'extraction est impacté mais pas forcément les deux réseaux systématiquement. Au total nous avons donc 9 bouches
a déplacer

Création réseaux VMC

Création réseaux VMC par piquage sur réseaux existant a proximité
- soufflage et extraction

y compris fourniture de bouche de ventilation neuve

sans objet

-SPV R2, bulle 2 et local douche (extraction seule a prévoir pour douche)

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n12. MENUISERIE AGENCEMENT

12

Descriptif

12.2

Descriptif

12.3

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

12.4

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

12.5

Désignation

MENUISERIE AGENCEMENT

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre & une quelconque majoration de
son offre.

Cuisine

Fabrication et pose d'une cuisine sur mesure stratifié comprenant :

- 1 évier avec 2 bacs (teinte a définir)

- 4 niches pour micro onde

- 7 caissons haut de rangement

- 7 éléments bas de rangement comprenant 2 tiroirs, 1 casserolier, placard de rangement avec étageres réglable en hauteur
- crédence Ht précise a confirmer

- 2 rangements bas équipés de poubelles coulissantes

- plinthes, fileurs et tout accessoires de finition

(CF modeélisation 3D architect pour visuel)

NB : Non compris réfrigérateurs x2

Claustras bois ajourés

Fabrication sur mesure et pose d'un claustras bois stratifié ajourés comprenant :

- lisse basse stratifié

- lisse haute stratifié

- montants verticaux stratifié / 180mm x 38mm d'épaisseur espacé d'environ 60mm

bureau SAG (longueur 1,48m)

espace recyclage (longueur 68cm)

Miroir douche + patéres

Fourniture et pose d'un miroir simple sans encadrement de dimension 1m x 0,6m
Fourniture et pose de 2 patéres noirs

sans objet

local douche

Etagéres coin recyclage




Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

Fabrication sur mesure et pose de deux étageéres stratifiés avec fixation invisible de dimensions 175 cm x 30cm x 3cm ép

sans objet

espace recyclage

OPTIONS

12.6

Descriptif

Localisation tranche ferme
localisation tranche conditionnelle :

12.7

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

12.8

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

12.9

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle :

12.10

Descriptif

localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle

Bibliotheques sur mesure

Fabrication sur mesure et pose de 2 bibliothéeques de 16cm de profondeur composés de panneaux verticaux et horizontaux stratifié avec fixation mural invisible
Cf visuel 3D architecte IND D 12 et IND D13

cafétéria (2U) : une bibliotheque de longueur 70cm et 250cm Ht et I'autre de 104cm de long x 250cm Ht

sans objet

Etagére SAG
Fabrication sur mesure et pose de 3 étageéres stratifiés avec fixation invisible de dimensions 185 cm x 30cm x 3cm ép
bureau SAG

sans objet

Meuble bas sur mesure SDR

Fabrication sur mesure et pose d'un meuble bas stratifié de dimension 190cm x 60cm prof x 100cm Ht comprenant :
- 3 portes

- 3 x 2 étagéres réglables en hauteur sur taquets

- toute suggestion de finition

sdr

sans objet

Etagére sous TV

Fabrication sur mesure et pose d'une étageres stratifiés avec fixation sur console ou fixation invisible ( & confirmer selon contrainte technique et avis MOA). Ensemble de
dimensions 55 cm x 30cm x 3cm ép

cafétéria

sans objet

Meuble courrier sur mesure (dimension approximative : 80cm x 34 cm profondeur x 218,5cm)

Fabrication et pose d'un meuble courrier sur mesure en mélaminé blanc comprenant :
- socle en partie basse

- fond de meuble

- joues latérales

- étagéres intermédiaires réglable en hauteur sur taquets

- étageres fixes et joue centrales formant 12 cases pour rangement courrier

Cf visuel 3D architecte ind D 08
bureau SAG

sans objet

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n13. ACOUSTIQUE

13

Descriptif

131

Descriptif

Localisation tranche ferme

Désignation

ACOUSTIQUE

Il est rappelé a I'entrepreneur que s'agissant de marchés traités a prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires a
un parfait achévement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de I'exécution totale, dans les régles
de I'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire a la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre a une quelconque majoration de
son offre.

Panneaux muraux acoustiques

Fourniture et pose de panneaux muraux acosutiques en rPET de 60mm d'épaisseur ou équivalent recouvert de tissu uni
Panneau de type WALLSOUND uni 600 x 100 KING FLEZX de chez Artec ou équivalent

sans objet




localisation tranche conditionnelle

13.2

Descriptif

Localisation tranche ferme

localisation tranche conditionnelle

13.3

Descriptif

localisation tranche conditionnelle

a définir

Baffles acoustiques verticales suspendues 1m Ht x 1,8m

Fourniture et pose 2 modules de baffle acoustiques montés sur filin formant un ensemble d'environ 1m ht x 1,8m
Version King Flex de chez Artec ou équivalent
sans objet

- péle SPV (2 u)

Baffles acoustiques horizontales suspendus

Fourniture et pose de baffle acoustique horizontal en rPET de dimension 60 x 120 cm de chez ARTEC ou équivalent
- SDR (2u)

-SAG (3u)

- Péle SPV (4u)

- bureau SSI (2U)

- autres endroits a définir (5u)

CCITP -

Descriptif Travaux (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RENOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DELEGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n14. A LA CHARGE MATIRE D'OUVRAGE

14

141

Descriptif

14.1.1

Descriptif

14.1.2

Descriptif

14.1.3

Descriptif

14.1.4

Descriptif

14.1.5

Descriptif

14.1.6

Descriptif

Désignation

A LA CHARGE MATIRE D'OUVRAGE

LISTE DES LOTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

La liste des tdches ci dessous n'est pas exhaustive. En effet charge au maitre d'ouvrage de définir les prestations nécessaires pour les lots traités en direct par lui méme
pour permettre la réalisation des travaux EXACT.

La société EXACT rédige malgré tout une liste de tdche a faire réaliser mais cette liste n'est pas exhaustive.

Contréle d'acceés / Sécurité intrusion

- Prévoir dépose / déplacement et repose du clavier d'alarme fixé sur la cloison cafétaria (y compris déplacement de I'alimentation électrique).

- Prévoir le dévoiement du clavier d'alarme vers une autre entrée du site en provisoire car le clavier alarme ne devra pas se situé dans la zone travaux pendant la durée du
chantier.

- Prévoir la neutralisation, la dépose et la repose en fin de chantier de tous les équipements tels que détecteurs de présence muraux ou fixé sur faux plafond... se trouvant
dans la zone chantier

- Prévoir la neutralisation du contréle d'accés sur la porte d'entrée du chantier

SSI - Sécurité des personnes et des biens

- Prévoir dépose / repose des équipments muraux ou fixés sur faux plafond pour permettre la réalisation des travaux de peinture, remplacement faux plafond...
Equipements de type (siréne d'alarme, déclencheur manuel ou autre)

- Prévoir le dévoiement du défibrilateur hors zone chantier si nécessaire y compris alimentation électrique) (Une dépose / déplacement et repose au sein de la zone
chantier est prévu dans le lot électricité mais pour le moment il n'est pas prévu de déplacement provisoire vers une autre zone hors du chantier)

- Prévoir la dépose / repose de tous les extincteurs

- La fourniture et pose de plan d'évacuation mis a jour ...

Le Mobilier

L'évacuation ou la gestion du mobilier existant prévu conservé ou non conservé est a traiter par le maitre d'ouvrage car non prévu dans le cadre des travaux. La zone
chantier doit étre entierement libérée avant démarrage travaux (y compris évacuation des fontaines a eau, machines a café...)

Constat d'huissier avant travaux

A la charge du maitre d'ouvrage si besoin vis a vis du propriétaire ou des tiers.

Signalétique

Fourniture et pose de signalétique porte bureaux et autres ...

Equipements Numériques / Digital
Dépose / Repose Borne WIFI

Pose écran TV




14.1.7

Descriptif

Evacuation / Remise en place d'équipements informatique ...

Stores

Remplacement des stores existants dégradés




