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N Désignation

01 CURAGE - DEMOLITION

01.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

01.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

01.2.1.1 Cloison HERAS ou équivalent

Descriptif Mise en oeuvre de palissade de chantier de type cloison HERAS ou équivalent pour dissocier le cheminement des ouvriers de celui du personnel CNRS + mise en sécurité des 
bennes de chantier... 

Mise à disposition pendant la durée du chantier 

NOTA : Les 5/6 places de parking les plus proches du site devront être mise à disposition du chantier pour la pose de benne de chantier (Maitre d'ouvrage)

01.2.2 PROTECTION  OUVRAGES EXISTANTS

01.2.2.1 Sols durs

01.2.2.1.1 Fourniture et pose de protection
Descriptif Founriture et pose de protection de type bâche adhérente semi épaisse à poser sur sol carrelage existant conservé. 

Le tapis de sol existant à l'entrée du site sera quant à lui à déposer et à stocker sur site soigneusement en vue d'une repose ultérieure

Localisation tranche ferme : - hall entrée principale 

localisation tranche conditionnelle : sans objet

01.2.2.2 Sols souples conservés

01.2.2.2.1 Fourniture et pose de protection
Descriptif Founriture et pose de protection de type bache adhérente semi épaisse à poser sur sol souple existant conservé. 

Pendant les travaux de la tranche ferme, le tapis de sol existant à l'entrée du site sera quant à lui à déposer et à stocker sur site soigneusement en vue d'une repose 
ultérieure 

Localisation tranche ferme : - bureau STL / COM SAG responsable et circulation 2

localisation tranche conditionnelle : - circulation 1, local stockage SPS, bulle 2, bulle 1, local ménage, SSI responsable, SSI , sanitaires , local technique

01.2.2.3 Stores Vénitiens conservés

Descriptif Protection sommaire des stores existants par mise en place de polyane semi épais autour de ces derniers en position remontée 

Localisation tranche ferme : ensemble des locaux impactés par les travaux

localisation tranche conditionnelle : ensemble des locaux impactés par les travaux

01.2.3 DÉPOSE D'ÉLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ

01.2.3.1 Dépose évacuation des équipements et évacuation câblage

01.2.3.1.1 Ensemble des installations électriques non conservées
Descriptif Dépose de filerie, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de 

l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. 

Localisation tranche ferme : ensemble des locaux impactés par les travaux

localisation tranche conditionnelle : ensemble des locaux impactés par les travaux

01.2.4 DÉMOLITION DE REVÊTEMENTS DE SOLS

01.2.4.1 Carrelage au sol

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )
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01.2.4.1.1 Sols en dur

01.2.4.1.1.1 Carreaux sur dalle béton
Descriptif Dépose soigneuse de sol carrelage de toute nature comprenant toute suggestion de dépose, conservation de la chape existante . Seule les parties potentiellement soufflée 

de chape seraient à déposer le cas échéant. Le chargement et l'enlèvement des gravois sont à reprendre plus loin.

Localisation tranche ferme : - zone carrelage ne correspondant pas à l'emprise du futur hall d'entrée

localisation tranche conditionnelle : - sans objet

01.2.4.1.1.2 Plinthes sur support plâtre
Descriptif Dépose soigneuse de plinthes  carrelées

Localisation tranche ferme : - zone où le carrelage va être déposée

localisation tranche conditionnelle : - sans objet

01.2.4.2 Arrachage de sols souples

01.2.4.2.1 Dépose de sol souple par tous procédés

01.2.4.2.1.1 Revêtement en dalles
Descriptif Arrachage de sols souples, y compris grattage des résidus à la spatule ou autre comprenant le ponçage éventuel. Le chargement et l'enlèvement des gravois sont à 

reprendre plus loin.
Le sol brut restant sera rendu prêt à être ragréé. 

Localisation tranche ferme : - zone sol souple actuel correspondant à l'emprise des futurs locaux suivant :  salle de réunion , SAG, cafétaria

localisation tranche conditionnelle : - zone sol souple actuel correspondant à l'emprise des futurs locaux suivants :  douche, SPV R1, SPV R2, SPV R3, pôle SPV

01.2.5 DÉMOLITION DE CLOISONS

01.2.5.1 Cloisons de toutes natures

01.2.5.1.1 Cloisons non porteuses
Descriptif Démolition de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc. Le chargement et l'enlèvement 

des gravois sont à reprendre plus loin.

Localisation tranche ferme : cf plan démolition

localisation tranche conditionnelle : cf plan démolition

01.2.5.1.1.1 type cloisons plâtre
Descriptif Dépose de cloison de type plaque de plâtre en prenant soin de ne pas dégrader les réseaux de VMC traversant ces dernières (réseaux VMC conservés en l'état)

01.2.5.1.1.2 type cloison modulaire
sans objet / prévu au lot cloison modulaire afin de pouvoir être ré employer ultérieurement

01.2.5.2 Mur Mobile

01.2.5.2.1 Dépose et évacuation du mur mobile existant
Descriptif Dépose et évacuation d'un mur mobile complet comprenant ensemble des accessoires existants (rail haut, rail bas, panneaux pleins...)

Localisation tranche ferme : ancienne salle de réunion

localisation tranche conditionnelle : sans objet

01.2.6 DÉMOLITION DE PLAFONDS

01.2.6.1 Démolition de plafonds suspendus

01.2.6.1.1 Ossature faux plafond
Descriptif Démolition jusqu'à 3,00 m de hauteur du sol y compris l'ossature et les suspentes. Ensachage et chargement des débris dans des bennes ou véhicules. L'enlèvement des 

gravois est à reprendre plus loin

01.2.6.1.1.1 Dépose faux plafond dalles 600 x 600 mm
Descriptif Dépose d'ossature de faux plafond 600x600 comprenant ossature et suspente (non compris dalles de faux plafond dans ce poste)

Localisation tranche ferme : - Emprise futurs locaux suivants :  salle réunion, SAG, cafétaria, bulle 3, accueil

localisation tranche conditionnelle : - Emprise futurs locaux suivants : bulle 2, douche, SPV R1, SPV R2, SPV R3 , pôle SPV et ciruclation (entre local douche et pôle SPV)

01.2.6.1.2 Dalles de faux plafond
Descriptif Dépose des dalles de faux plafond 600x600 dégradées et/ou non conservées. Le lot faux plafond récupérera au préalable des dalles de faux plafond en bon état pour 

repose ultérieure. La récupération des dalles par le lot faux plafond représente : 
- tranche ferme : 46m²
- tranche optionnelle : 58m²

Localisation tranche ferme : - Emprise futurs locaux suivants :  salle réunion, SAG, cafétaria, bulle 3, accueil

localisation tranche conditionnelle : - Emprise futurs locaux suivants : bulle 2, douche, SPV R1, SPV R2, SPV R3 , pôle SPV et ciruclation (entre local douche et pôle SPV)

01.2.7 DÉMOLITION DE MENUISERIES

01.2.7.1 Dépose de menuiseries intérieures

01.2.7.1.1 Tout ouvrage intérieur



Descriptif Dépose de menuiseries intérieures compris le démontage ou le descellement, le bouchement des trous et raccords ciment, la protection et l'évacuation.

01.2.7.1.1.1 Blocs-portes complets
Descriptif Dépose et évacuation d'un bloc porte bois existant comprenant ventail et huisserie 

Localisation tranche ferme : zone travaux : local stockage, bureau partagé, cafétaria, salle de réunion

localisation tranche conditionnelle : sans objet

01.2.7.1.1.2 Placards
Descriptif Dépose et évacuation d'un ensemble de placard comprenant portes, étagères, rails et tout autre éléments constituant le placard

Localisation tranche ferme : sans objet 

localisation tranche conditionnelle : cf plan démolition

01.2.7.1.1.3 Cuisine
Descriptif Dépose et évacuation d'une cuisine existante comprenant porte, meuble , évier … tout les éléments constituant la cuisine actuellement hormis les électroménagers qui 

seront récupérés ou évacués par le maitre d'ouvrage 
Les installations de plomberie seront évacués par le présent lot mais ces équipements seront neutralisés au préalable par le lot plomberie

Localisation tranche ferme : - cafétaria

localisation tranche conditionnelle : sans objet

01.2.8 CAROTTAGE

01.2.8.1 Carottage

Descriptif Réalisation carottage dans plancher béton pour création d'une évacuation EU de douche (réseaux au lot plomberie) comprenant : 

- identification / repérage des réseaux existant au sous sol afin d'éviter toute dégradation

- mise en oeuvre d'une zone sécurisée au sous sol le temps de l'intervention (plot / rubalise / et tout autre suggestion)

- Intervention nécessitant la présence de 2 personnes (1 au RDC et 1 au sous sol au moment de l'intervention)

Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnelle : - local douche

01.2.9 ÉVACUATION DES GRAVOIS / FIN DE CHANTIER

01.2.9.1 Enlèvement des gravois

01.2.9.1.1 Bennes
Descriptif Enlèvement de gravois aux décharges comprenant le transport 

y compris mise en place de bennes de chantier 

NB : la mise en place de camion benne permettant l'évacuation des gravois au jour le jour et à prioriser

Localisation tranche ferme : extérieur

localisation tranche conditionnelle : extérieur

01.2.9.1.1.1 Enlèvement de gravois

01.2.9.2 Nettoyage fin de chantier

01.2.9.2.1 Nettoyage après travaux curage
Descriptif Nettoyage de fin de chantier pour rétrocession de la zone aux autres corps d'état

Localisation tranche ferme : - zone travaux

localisation tranche conditionnelle : - zone travaux

N Désignation

02 FLOCAGE

02.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )
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L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

Au vu du peu de travaux de flocage à réaliser, il sera fortement favorisé l'intégration de cette prestation dans le lot plâtrerie

02.1.1 Reprise de flocage

Descriptif Réalisation de reprise de flocage ponctuel suite à la réalisation d'un carotage. 
Fourniture et pose d’une protection incendie sous  plancher béton afin obtenir un degré C.F. 2 heure. Le produit bénéficiera obligatoirement d’un procès verbal. 
Pose d’une ossature ou d’un nergalto sur la surface si besoin . Après préparation du support, mise en œuvre d’un enduit pâteux composé de vermiculite, liants 
inorganiques et additifs spéciaux, projeté mécaniquement par passes successives . 
L’épaisseur nécessaire pour assurer un degré coupe-feu 2 heure.  
Compris toutes suggestions de mise en œuvre, nettoyage, manutentions et enlèvement des gravois aux décharges publiques.
 Flocage prévoir projection flocage CF 2h gamme ISOFLAMME ou PROMASPRAY F250 ou équivalent 

Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnelle : - sous sol / sous local douche

N Désignation

03 MENUISERIE INTERIEURE

03.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

03.1.1 BLOCS-PORTES INTERIEURES

Fourniture et pose de blocs portes à âme pleine à peindre à recouvrement comprenant :
- Huisserie bois . Épaisseur coordonnée avec celle de la cloison
- Simple vantail, de 90 cm de passage sur 2.04 m de hauteur, à âme pleine de 40 mm d’épaisseur 
- Ferrage par 4 paumelles de 140 mm.
- Cylindre de type bouton de condamnation 
- Béquille avec plaque en nickel mat des Ets BEZAULT, HOPPE TRONDHEIM, SOFOC ou équivalent.
- 1 butée de sol en aluminium et caoutchouc de chez BEZAULT ou équivalent.
- Mise en jeu et toutes sujétions de pose.
- Finition à peindre y compris huisserie et champlats au lot Peinture.
- Prévoir tous éléments décoratifs de finition : baguettes, quart de rond, champlats, etc.... 

Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnellle 
:

local douche

03.1.2 OUVRAGES DIVERS

03.1.2.1 PLINTHES BOIS

Descriptif Fourniture et pose de plinthes bois en médium à bords droit hauteur de 10 cm et 1 cm d’épaisseur avec fixation
par pointes acier et assemblages d'angles à coupe d'onglet. Joint souple en acrylique sur les plinthes contre les murs
d’adossement. Pose clouée et collée.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : sur ensemble cloisons neuves plaque de plâtre / cf plan cloisonnement + reprises ponctuelles diverses suite modificatiion cloisonnement 

localisation tranche conditionnellle 
:

sur ensemble cloisons neuves plaque de plâtre / cf plan cloisonnement + reprises ponctuelles diverses suite modificatiion cloisonnement 

03.1.2.2 Renfort pour Ecran TV 

Descriptif Fourniture, pose , fixation sur cloison existante d'un support bois à peindre derrière écran mur. Ce support bois de dimension approximative 1m x 0,8m devra permettre la 
pose d'un écran TV orientable sur bras articulé et devra assurer la stabilité de celui ci en évitant tout risque d'arrachement. Pose comprenant toute suggestion de mise en 
oeuvre

Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnellle 
:

bulle 1

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )
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N Désignation

04 CLOISON SECHES - PLATRERIE

04.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

04.1.1 CLOISON DE DISTIBUTION

04.1.1.1 Cloisons en plaques de plâtre type 72/48 - 31 DB

Descriptif Cloisons de distribution constituées de plaques de plâtre vissées sur une ossature en acier galvanisé.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Protection en pied, par film polyane de 100 microns, dans les pièces humides ou en cas de 
pose avant chape. Traitement des joints et angles suivant les prescriptions du fabricant.

Cloison placostil 72/48 en plaques de plâtre sur ossature métallique ou équivalent comprenant :
- Ossature métallique en acier galvanisé comprenant montants M48, rails R48 et accessoires.
- Les montants seront doublés pour les grandes hauteurs et espacés de 40 cm.
- 1 plaque de plâtre BA 13 par parement.
- Laine de roche acoustique 45 mm afin d’avoir un affaiblissement acoustique entre les bureaux, la salle d’attente et
la circulation.
- Finition : traitement des joints par calicots et enduits, appliqué en 3 passes minimum ; la finition des joints sera
reprise tant que les supports seront jugés inacceptables par le peintre et le Maître d’œuvre.
- Prévoir également les profilés d'angle métallique pour les angles saillants. L'étanchéité à l'air entre le sol et le rail
bas sera assurée par un ruban mousse à cellules fermées.
- Sujétions de pose et finitions.
- La mise en œuvre sera conforme au DTU ou Avis Technique propre à chaque type de cloison et aux
recommandations du fabricant.
- Le prix tiendra compte de tous les accessoires nécessaires à la pose.
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant (bande + enduit).
L'entrepreneur devra prévoir dans son prix également :
- Tous les renforts nécessaires au droit des charges lourdes, et menuiseries intérieures
- Protection des angles saillants par bande armée ou cornière renfort d’angle.
- Les joints souples entre rails et structure.
- Les habillages filants au droit des têtes de murs, tableaux, etc…
- Pose des huisseries à l’avancement, les huisseries métalliques seront du type pour cloisons sèches avec oméga de
fixation, et calfeutrement. 

Localisation tranche ferme : Tête de cloison dans bureau SAG

localisation tranche conditionnellle 
:

sans objet

04.1.1.2 Cloisons en plaques de plâtre type 98/48 - 44dB

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )
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Descriptif Cloison placostil 98/48 en plaques de plâtre sur ossature métallique ou équivalent comprenant :
- Ossature métallique en acier galvanisé comprenant montants M48, rails R48 et accessoires.
- Les montants seront doublés pour les grandes hauteurs et espacés de 40 cm.
- 2 plaques de plâtre BA 13 par parement.
- Laine de roche acoustique 45 mm afin d’avoir un affaiblissement acoustique entre les bureaux, la salle d’attente et
la circulation.
- Finition : traitement des joints par calicots et enduits, appliqué en 3 passes minimum ; la finition des joints sera
reprise tant que les supports seront jugés inacceptables par le peintre et le Maître d’œuvre.
- Prévoir également les profilés d'angle métallique pour les angles saillants. L'étanchéité à l'air entre le sol et le rail
bas sera assurée par un ruban mousse à cellules fermées.
- Sujétions de pose et finitions.
- La mise en œuvre sera conforme au DTU ou Avis Technique propre à chaque type de cloison et aux
recommandations du fabricant.
- Le prix tiendra compte de tous les accessoires nécessaires à la pose.
- Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant (bande + enduit).
L'entrepreneur devra prévoir dans son prix également :
- Tous les renforts nécessaires au droit des charges lourdes, et menuiseries intérieures
- Protection des angles saillants par bande armée ou cornière renfort d’angle.
- Les joints souples entre rails et structure.
- Les habillages filants au droit des têtes de murs, tableaux, etc…
- Pose des huisseries à l’avancement, les huisseries métalliques seront du type pour cloisons sèches avec oméga de
fixation, et calfeutrement. 

Mise en oeuvre conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Isolation acoustique mis en place dans le vide de construction entre les parements. 
Protection en pied, par film polyane de 100 microns, dans les pièces humides. Traitement des joints et angles suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation tranche ferme : cloison entre salle de réuion et circulation 2  - entre bulle 3 / circulation 2 - entre cafétaria et circulation 2 

localisation tranche conditionnellle 
:

cloison entre douche et local technique  - entre SPV R1 et SPV R2 - entre SPV R2 et SPV R3 - entre stockage SPV et Bulle 2

04.1.1.3 Cloisons en plaques de plâtre type SAA 160 habito 63dB

Descriptif  Les cloisons séparatives Placostil® SAA 160 Habito® 13 seront constituées de la façon suivante :

- Ossature :

• une ossature périphérique réalisée en cornières Stil® CR2. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées 
(ruban résilient Placoplatre®),

• deux lignes de montants Stil® M 90 disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, alternés d’un parement à l’autre,

- Isolant : laine de verre PAR 85 de la société ISOVER,

- Parements : une plaque Placoplatre® BA 13 et une plaque Habito® Activ’Air® 13 vissées à joints croisés sur les montants.

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement. 

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®. 

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Localisation tranche ferme : - Cloison entre SDR et (SAG / Cafétéria / Bulle 2P)  et cloison entre bulle 2p / Cafétéria

localisation tranche conditionnellle 
:

sans objet

04.1.1.5 Renforts pour supports appareils et accessoires

Descriptif Fourniture et pose de renforts constitués d'une pièce de bois prise entre les montants des cloisons de doublage ou de distribution à ossature acier, pose horizontale entre 
montants compris vissage dans cette ossature

Localisation tranche ferme : Cusine (meuble haut) / écrans TV 

localisation tranche conditionnellle 
:

douche / Ecrans TV 

04.1.1.6 About de cloison

Descriptif About de cloison sur épine de menuiserie extérieure y compris toute suggestion d'adaptation 

Localisation tranche ferme : BUREAU SAG

localisation tranche conditionnellle 
:

SPV R1

04.1.1.7 Niche pour réfrigérateur

Descriptif Réalisation de 1 niche sur mesure en plaque de plâtre comprenant : 

- imposte en plaque de plâtre sur ossature

- sous face de la niche en plaque de plâtre sur ossature

Localisation tranche ferme : cafétaria

localisation tranche conditionnellle 
:

sans objet

04.1.2 RETOMBE DE PLAFOND

04.1.2.1 Retombé en plaque de plâtre sur ossature

Descriptif Création d'une retombée en plaque de plâtre sur ossature à aligner sur retombée existante

Localisation tranche ferme : - entre Salle de Réunion / circulation 2

localisation tranche conditionnellle 
:

- Circulation 1

04.1.2.2 Reprise existant

Descriptif Forfait pour reprises ponctuelles retombée de faux plafond en plaque de plâtre suite travaux de curage cloison et faux plafond

Localisation tranche ferme : circulation 2



localisation tranche conditionnellle 
:

sans objet

04.1.3 GAINE TECHNIQUE

04.1.3.1 Cuisine / Douche

Descriptif Création d'une gaine technique par mise en oeuvre de doublage 1/2 stil comprenant ossature métalique et plaque de BA13 (sans isolant)

Localisation tranche ferme : - angle de la cuisine

localisation tranche conditionnellle 
:

- angle du local docuhe

04.1.4 RACCORD

04.1.4.1 Raccord de plâtre

Descriptif Réalisation de raccord de plâtre suite travaux de curage ou de déplacement de prise CFO ou autres divers

Localisation tranche ferme : Forfait pour 1/2 journée de travail à un ouvrier 

localisation tranche conditionnellle 
:

Forfait pour 1/2 journée de travail à un ouvrier 

04.1.5 PLUS VALUE BA13 HYDRO

04.1.5.1 BA13 hydro dans zone humide

Descriptif Fourniture et pose de plaque BA13 hydrofuge spéciale pièce humide

Localisation tranche ferme : cafétaria

localisation tranche conditionnellle 
:

douche

04.1.6 OUVERTURE DE BAIE LIBRE

04.1.6.1 Ouverture de baie dans cloison placo existante

Descriptif Création d'une ouverture soigneuse dans cloison en plaque de plâtre existante comprenant : 

- découpe cloison existante 

- évacuation gravois

- reprise de plâtre et d'ossature métaliques au droit des deux têtes de cloisons restantes et de la sous face de l'imposte créée

- toute suggestion de réalisation

Localisation tranche ferme : - Bureau STL / SPS (dimension approximative de l'ouverture : 3m x 2,20m Ht)

localisation tranche conditionnellle 
:

- bulle 2 et entrée douche

04.1.7 BANDES ARMEES / BANDES

04.1.7.1 Traitement des bandes

Descriptif Réalisation des bandes et bandes armées à la jpnction entre plaque de platre , dans les angles rentrants et sortants
Réception des bandes à prévoir lors d'une réunion de chantier avec le lot peinture

Localisation tranche ferme : - ensemble des nouvelles cloisons en plaque de plâtre

localisation tranche conditionnelle - ensemble des nouvelles cloisons en plaque de plâtre

N Désignation

05 CLOISONS MODULAIRES

05.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

05.1.1 INSTALLATION, TRAITEMENTS

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n05. CLOISONS MODULAIRES



05.1.1.1 Livraison, installation et repliement du chantier

05.1.1.2 Gestion traitement des déchets

Descriptif Gestion et traitement des déchets des ouvrages non réutilisées

Nettoyage fin d'intervention

Localisation tranche ferme : zone travaux

localisation tranche conditionnelle zone travaux

05.1.2 DEPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS

05.1.2.1 Dépose soignée de cloisons modulaires

Descriptif Dépose soignée de cloisons modulaires pleines, vitrées et/ou bloc porte pour limiter dégradation sur ouvrages contigüs conservés . Dépose réalisée en vue d'une reprose 
ultérieur de ces ouvrages.

90% de ces ouvrages seront conservés sur site pour réutilisation ultérieure

Localisation tranche ferme : - ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux

localisation tranche optionnellle : - ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux

05.1.2.2 Stockage et inventaire

Descriptif Réalisation d'un inventaire et stockage sur site des cloisons et portes récupérées pour les travaux phase 2 (R+1)

Le matériel sera à stocker sur site dans un local qui sera mis à disposition par le maitre d'ouvrage

Inclus manutention des ouvrages et protection de ceux-ci au moment du stockage

Localisation tranche ferme : - ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux

localisation tranche conditionnelle - ensemble des cloisons modulaires modifiés de la zone travaux

05.1.3 REPOSE SOIGNEE DES EXISTANTS

05.1.3.1 Repose cloisons pleines existantes

Descriptif Repose cloisons modulaires pleines existantes y compris ajustement des ossatures existantes récupérées et remplacement au besoin des meneaux pleins bois (teinte dito 
existante) et /ou ajustement des panneaux bois lorsque réutilisable : 

Localisation tranche ferme : - sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

localisation tranche conditionnelle - sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

05.1.3.2 Repose cloisons vitrées existantes

Descriptif Repose cloison vitrée existante sans ajustement de produits verrier (dimension vitrage existant conservé) 

Réutilisation complète de l'ouvrage existant 

Ajustement des lisses hautes et basses

Localisation tranche ferme : - sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

localisation tranche conditionnelle - sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

05.1.3.3 Repose bloc porte 1 vantail

Descriptif Repose bloc porte existant y compris imposte filante 

Localisation tranche ferme : - sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

localisation tranche conditionnelle - sans objet ( mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

05.1.3.4 Fournitures complémentaires pour repose de cloison existantes

Descriptif Remplacement du panneau plein de l'imposte filante car l' existant est percé suite à la présence d'une unité murale de climatisation  

Localisation tranche ferme : - sans objet  (mettre prix unitaire dans devis sous forme d'option pour information )

localisation tranche conditionnelle - sans objet

05.1.4 CLOISONS MODULAIRES NEUVES

05.1.4.1 Cloison vitrée toute hauteur - Rw (C) = 43 (-2dB) HOYEZ H7 ou équivalent 

Descriptif Cloison vitrée avec montant intermédiaire

Double vitrage feuilleté toute hauteur de type 33.2 + 33.2

Lisse basse, lisse haute , montant intermédiaire, 

renfort dans cloison au besoin pour écrans TV …

Rw (C) = 43 (-2dB)

Localisation tranche ferme : - Entre SDR et circulation 2 / entre SDR et accueil / entre SAG et accueil /  Entre cafétaria et cirulcation 2

localisation tranche conditionnelle - Entre SPV R1 et circulation 1 / entre SPV R2 et circulation 1 / entre SPV R3 et circulation 1 / cloisons intérieur pôle SPV

05.1.4.2 Cloison pleine toute hauteur - Rw (C) = 43 (-2) dB 

Descriptif Cloison pleine avec isolant, ep.75mm et panneaux BF pleine grainé blanc

Lisse basse, lisse haute , montant intermédiaire, 

renfort dans cloison au besoin pour écrans TV …

Rw (C) = 43 (-2)dB



Localisation tranche ferme :  - Entre accueil et SAG

localisation tranche optionnellle : - SPV R1, SPV R2, SPV R3 et cloisons dans pôle SPV

05.1.4.3 Plus value Cloison vitrée toute hauteur ou pleine supplémentaire - Rw (C) = 43 (-2dB)

Descriptif Cloison vitrée  ou pleine HOYEZ H7 avec montant intermédiaire ou équivalent

Double vitrage feuilleté toute hauteur de type 33.2 + 33.2  ou panneaux BF pleine grainé blanc selon les cas

Plus value cloisonnement pour quantité supplémentaire de cloison (version SPV cloisonné : cf plan SPV Option cloisonnement ) . Cette plus value n'intégre que le 
cloisonnement supplémentaire / Les portes de cet espace sont quand à elle chiffrée en option di après.

Localisation tranche ferme : - sans objet

localisation tranche conditionnelle - Cloisonnement supplémentaire pôle SPV 

05.1.5 BLOC PORTE

05.1.5.1 Bloc porte 1 vantail HOYEZ LINEAL vitré - L93 + imposte vitrée Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent 

Descriptif Bloc porte 1 vantail LINEAL vitré - L93 + imposte vitrée Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent 

Simple vitrage 44.2 silence Huisserie 

Huisserie aluminium 

Plinthe automatique 

y compris toute quincaillerie de porte 

Localisation tranche ferme : - SDR x2 / bulle 3

localisation tranche conditionnelle - flex

05.1.5.2 Bloc porte 1 vantail HOYEZ LINEAL vitré - L93 sans  imposte ou équivalent 

Descriptif Bloc porte 1 vantail LINEAL vitré - L93 + imposte vitrée Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent 

Simple vitrage 44.2 silence Huisserie 

Huisserie aluminium 

Plinthe automatique 

y compris toute quincaillerie de porte 

Localisation tranche ferme : sans objet 

localisation tranche conditionnelle - bulle 2

05.1.5.3 Bloc porte Bois stratifié avec imposte stratifié EGGER 41dB avec plinthe automatique ou équivalent

Bloc porte 1 vantail âme pleine stratifié - L93 + imposte vstratifié  Rw (C) = 40 (-1dB) ou équivalent 

Huisserie aluminium 

Plinthe automatique 

y compris toute quincaillerie de porte 

Localisation tranche ferme : - sans objet 

localisation tranche conditionnelle - SPV R1 / SPV R2 / SPV R3 / circulation pôle SPV 

05.1.6 ACCESSOIRES

05.1.6.1 Accessoires de liaisons (départs et angles)

05.1.6.2 Renfort dans cloison pleine

Descriptif Fourniture et pose de renfort spécifique pour charge lourde ( inclus dans prix forfaitaire du m² de cloison)

05.1.6.3 Profilé aluminium de jonction

Descriptif Fourniture et pose d'un profilé aluminium pour réaliser la jonction entre l'épine du mur rideau en façade et le poteau béton. 

Profilé d'épaisseur environ 30mm comprenant remplissage plein et couvert de tôle aluminium RAL identique (ou proche menuiserie extérieure) 

Localisation tranche ferme : - SAG

localisation tranche conditionnelle sans objet 

05.1.7 OUVRAGES DIVERS

05.1.7.1 Barrières acoustiques

Descriptif Barrières acoustiques par panneaux rigides autoportant de type Acoustimass ou Acoustipan d'épaisseur 80mm ou équivalent

L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles, 
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : En plénum au droit de l'ensemble des cloisons modulaires (neuves et existantes)(vitrée et pleine)  et des blocs-portes de cloisons modulaires. 

localisation tranche conditionnelle En plénum au droit de l'ensemble des cloisons modulaires (neuves et existantes)(vitrée et pleine)  et des blocs-portes de cloisons modulaires. 

05.1.7.3 Vitrophanie

Descriptif Vitrophanie adhésive, comprenant en particulier :

Nettoyage préalable des surfaces vitrées,



Vitrophanie :

          . de type 1 : Film adhésif à bandes blanches de 13 mm espacées de 6 mm de 36 microns classement M1 de type INT 212 des Ets REFLECTIV ou équivalent,

          . de type 2 : Film adhésif décoratif blanc à traits blancs horizontaux ondulés de 36 microns classement M1 de type INT 500 des Ets REFLECTIV ou équivalent,

Hauteur de pose :

          . sur cloison vitrée toute hauteur de 0.90 à 1,60 mètre de hauteur toute largeur de vitrage,

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : - ensemble des cloisons modulaires vitrées toute hauteur

localisation tranche conditionnelle - ensemble des cloisons modulaires vitrées toute hauteur

05.1.7.4 Condamnation porte existante

Condamnation d'une porte existante comprenant :  
- dépose de la quincaillerie de porte existante
- mise en place de roscace pleine en lieu et place des béquillages et cylindres
y compris toute suggestions de mise en œuvre

Localisation tranche ferme : - bureau STL / SPS

localisation tranche conditionnelle - bureau SSI

05.1.5.4 Bloc porte 1 vantail vitré avec imposte vitrée - Rw (C) = 32dB ou équivalent 
Bloc porte vitrée 1 ventail , vitrage feuilleté

Ra = 32dB

Huisserie aluminium 

Imposte vitrée 

Plinthe automatique

quincaillerie de porte …

05.1.5.5 Bloc porte Bois stratifié avec imposte stratifié EGGER 41dB avec plinthe automatique
Descriptif Bloc porte 1 ventail 

Finition stratifié gamme EGGER

Ra = 41dB

Huisserie aluminium 

Imposte filante 

Plinthe automatique

Localisation - porte supplémentaire pour pôle SPV 

N Désignation

LOT N° 06 PLAFONDS SUSPENDUS

06.1 LIVRAISON / REPLI DE CHANTIER

06.1.1 Livraison / Installation et repli de chantier

06.2 TRAVAUX SUR LES EXISTANTS

06.2.1 TRAVAUX DE REPRISE

Descriptif Travaux de reprise de faux plafond existant suite modification cloisonnement comprenant en particulier :

- reprise d'ossature, remplacement d'entretoise et de porteur au besoin et de dalle faux plafond

- toute suggestion de reprise

Localisation tranche ferme : - ciruclation (devant futur sdr et bulle 3)

OPTIONS

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n06. PLAFONDS SUSPENDUS



localisation tranche conditionnelle - bureau SSI, devant local douche , local Technique, local stockage SPV, circulation 1 devant local douche

06.2.2 REEMPLOI DALLES DE FAUX PLAFOND EXISTANTES

Descriptif Dépose soigneuse des dalles de faux plafond en bon état 

Stockage soigneux de celles ci sur site (emplacement à définir avec le maitre d'ouvrage)

Repose des dalles de faux plafond en fin de chantier 

Evacuation dalles de faux plafond restantes ou dalles dégradées dans stock

Localisation tranche ferme : Locaux prévus traités en réemploi : - bureau SAG  (toutes les dalles ) +  (Circulation 2 ,Bureau COM , STL et SPS, SAG Rresponsable  mais uniquement dalles dégradées à 
remplacer) / provision 60m²

localisation tranche conditionnelle Locaux prévus traités en réemploi : -  Circulation 1 et locaux non traités en neuf ( uniquement dalles dégradées  à remplacer) provision 60m²

06.3 PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE

06.3.1 PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 1 (26 dB) avec dalles faux plafond

Descriptif Plafond suspendu à base de substrat minéral et recouvert d'un voile de verre au dos de type "EKLA des Ets ROCKFON" ou équivalent, réaction au feu A2-s1,d0 comprenant 
en particulier :

Suspentes et ossature thermolaqué T de 24 mm compris toutes sujétions

Cornière de rive assurera la finition en périphérie.

Formats 600 x 600mm 

Epaisseur des panneaux : 20 mm bord droit,

Pose avec clips anti-soulèvement.

Sujétions de découpes pour pose des luminaires, grilles, bouches VMC ...

Les coefficients d'absorption Sabine mesurés suivant la norme NFS 31.003 devront être au minimum de :

F(Hz) :              125    250   500   1000   2000   4000

a Sabine :         0,55  0,85  1.00   0.95    1.00    1.00

a w :                 1.00

NRC :               0.95

Réflexion de la lumière 87%

Teinte blanche

L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles, 
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : - SDR / Bulle 3 / Accueil / Cafétaria

localisation tranche conditionnelle - Bulle 2/ local douche / SPV R1 / SPVR2 / SPV R3 / Pole SPV / Circulation SPV (dépuis local stockage SPV)

06.3.2 PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 2 (sans dalles de faux plafond / uniquement ossature )

Descriptif Plafond suspendu à base de substrat minéral et recouvert d'un voile de verre au dos de type "EKLA des Ets ROCKFON" ou équivalent, réaction au feu A2-s1,d0 comprenant 
en particulier :

Suspentes et ossature thermolaqué T de 24 mm compris toutes sujétions

Cornière de rive assurera la finition en périphérie.

Formats 600 x 600mm 

Pose avec clips anti-soulèvement.

L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles, 
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : - bureau SAG

localisation tranche conditionnelle - sans objet 

06.3.3 PLAFOND SUSPENDU FIBRE MINERALE 600 x 600 DE TYPE 3 (41dB)
Descriptif Plafond suspendu à base de substrat minéral et recouvert d'un voile de verre au dos de type "EKLA Blanka 41dB des Ets ROCKFON" ou équivalent, réaction au feu A2-s1,d0 

comprenant en particulier :

Suspentes et ossature thermolaqué T de 24 mm compris toutes sujétions

Cornière de rive assurera la finition en périphérie.

Formats 600 x 600mm 

Epaisseur des panneaux : 35 mm bord droit,

Pose avec clips anti-soulèvement.

Sujétions de découpes pour pose des luminaires, grilles, bouches VMC ...

Réflexion de la lumière 87%

Teinte blanche

OPTIONS



L'entreprise du présent lot prendra contact avec les entreprises des autres corps d'état afin de coordonner ses travaux avec ceux de ces entreprises (luminaires, grilles, 
etc..).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : - SDR / Bulle 3 / Accueil / Cafétaria

localisation tranche conditionnelle - Bulle 2/ local douche / SPV R1 / SPVR2 / SPV R3 / Pole SPV / Circulation SPV (dépuis local stockage SPV)

N Désignation

LOT N° 07 CARRELAGE - FAIENCE

07.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

07.1.1
REVETEMENT CARRELAGE GRES CERAME

Descriptif
Fourniture et pose de carreaux en grès cérame antidérapant de dimensions 20 x 20 cm, en pose collée,
comprenant le montage, la répartition des matériaux, les joints de fractionnement, le traçage et l'implantation
suivant le calepinage de l'Architecte. Coupes égales au pourtour des pièces.
Coulage des joints au mortier époxy bicomposant prêt à l'emploi, type Eposol de chez DESVRES ou
techniquement équivalent (blanc ou gris - au choix du Maître d'Oeuvre) et nettoyage.
Collage par produits adaptés sur ragréage préalable.
Marque de référence : à définir (budget fourniture seul 45€ TTC/m²)
Série : à définir
Format : 20 x 20 cm
Calepinage et sens de pose : au choix du Maître d'Oeuvre

Localisation tranche ferme : sans objet 

localisation tranche conditionnelle local douche 

07.1.2 FAIENCE

Descriptif Revêtement mural en carreaux de type faïence toute hauteur sur ensemble des murs du local 

Inclus baguette de finition

Fourniture et pose de faïence Villeroy & Boch Unit Two TW01 blanc mat - 14,7 x 19,7cm -ep 6mm ou équivalent

y compris toute sggestion de mise en œuvre 

Localisation tranche ferme : sans objet 

localisation tranche conditionnelle local douche 

07.1.3 SPEC 

Descriptif Réalisation d'un SPEC d'étanchéité au niveau du local douche ouvrage 

Application d'un système d'Etanchéite Liquide (S.E.L.) bi-composant , type Weber tec superflex D2 de SAINT GOBAIN WEBER ou équivalent et concerne tous locaux 
intérieurs, terrasses et piscines.
Le système Weber tec superflex D2 sera appliqué en deux passes croisées, d'épaisseur minimum de film
sec de 2 mm sans renforcement par une armature.
Support et Etat des supports :
Les supports devront être sains, secs, propres, résistants, exempts d'huile de décoffrage. Ils seront
dépoussiérer et gratter les éléments résiduels non-adhérents par le présent lot. En sol, il faudra veillier à
respecter les pentes nécessaires (1cm/m mini)

Localisation tranche ferme : sans objet 

localisation tranche conditionnelle local douche / carrelage 

07.1.4 OUVRAGES DIVERS

07.1.4.1 Découpe soignée du carrelage existant au droit des cloisons

Descriptif Intervention spécifique en début de projet pour découpe soignée du carrelage accueil 

Dépose de la première rangé de carrelage à proximité de la zone carrelage à conserver

Localisation tranche ferme : accueil 

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n07. CARRELAGE - FAIENCE

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )



localisation tranche conditionnelle sans objet 

07.1.5.1 Tapis essuie-pieds
Descriptif Fourniture et pose d'un tapis de sol encastré pour mise en place dans fosse existante 

Produit proposé :Coral Brush ou équivalent 

Format : 100cm x 180 cm standard

Localisation tranche ferme : accueil 

localisation tranche conditionnelle sans objet 

N Désignation

LOT N° 08 REVETEMENTS SOLS SOUPLES

08.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

08.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER, APPROVISIONNEMENT ET REPLI

08.1.2 TRAVAUX SUR LES EXISTANTS

08.1.2.1 Travaux de reprise ponctuel

Descriptif Reprise de sol ponctuelle suite dépose cloison en plaque de plâtre comprenant : 

- soit mise en place de sol PVC récupéré au préalable si récupérable 

- soit mise en place de seuil élargis sur la longueur de l'ancienne cloison 

y compris toute suggestion de mise en oeuvre et de préparation

Le choix technique de cette prestation sera totalement validée après constat de l'état du support (après démolition) et après constat de la possibilité ou non de pouvoir 
récupérer du sol PVC existant dans d'autres locaux pour réemploi. 

Localisation tranche ferme : - Bureau STL / SPS 

localisation tranche conditionnelle - bureau SSI / entrée bulle 2 / entrée local douche

08.1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

08.1.3.1 Ragréage

Descriptif Enduit de ragréage de type "PLANIDUR des Ets PRB" ou équivalent, comprenant en particulier :

Réception et préparation du support suivant préconisations du fabricant,

Exécution d'un enduit de ragréage parfaitement plan et lisse pour réception d'un revêtement de sols souples ou peinture de sol,

Ragréage de même classement que le revêtement de sol (minimum P3 à raison de 4.5kg/m²),

L'entrepreneur du présent lot devra éviter les projections d'enduit de ragréage et de colle sur les éléments des autres corps d'état et dans le cas contraire, il en assurera le 
nettoyage et les reprises.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : - ensemble des zones avec sol  neuf

localisation tranche conditionnelle - ensemble des zones avec sol  neuf

08.1.3.2 Condamnation boitier de sol

Descriptif Bouchement réservation sol (30cm x 30cm ) suite dépose boitier de sol électrique encastré dans chape

Localisation tranche ferme : - ancienne salle de réunion

- ancien bureau partagé

OPTIONS

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )
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LOT n08. REVETEMENTS SOLS SOUPLES

Sous-Total HT de TRAVAUX SUR LES EXISTANTS



localisation tranche conditionnelle sans objet 

08.1.4 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

08.1.4.1 Sols souples PVC imitation bois de type ID inspiration 55 de chez Tarkett ou équivalent 

Descriptif Fourniture et pose d'un revetement de sol de type ID inspiration 55 de chez Tarkett, référence exact à définir y compris toute suggestion de mise en œuvre et d'adaptation

Localisation tranche ferme : sdr, bulle 3, cafétaria et SAG

localisation tranche conditionnelle SPV R1, SPV R2, SPV R3 , pôle SPV

08.1.5 OUVRAGES DIVERS

08.1.5.1 Barres de seuil

Descriptif Barres de seuil à visser en aluminium naturel mate de 60 mm de largeur y compris fixations par vis inox sur trous tamponnés 01 14 20 de chez DINAC ou équivalent.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : -A chaque changement de nature de sol.

localisation tranche conditionnelle -A chaque changement de nature de sol.

08.1.5.2 Protection des sols

Descriptif Mise en place de bâche semi épaisse adhérente pour protection des sols neufs

Localisation tranche ferme : sdr, bulle 3, cafétaria et SAG

localisation tranche conditionnelle SPV R1, SPV R2, SPV R3 , pôle SPV

08.1.3.3 Reprise de chape
Descriptif Suite dépose cloisons plaque de plâtre ( à confirmer après travaux de démolition). 

08.1.4.2 Sols souples PVC imitation bois de type ID click Ultimate 55 de chez Tarkett

08.1.4.3 Sols souples de type Moquette Desso Stratos

N Désignation

LOT N° 09 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - NETTOYAGE

09.1 PEINTURES INTERIEURES

09.1.1 PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS / PLINTHES / HUISSERIES

Descriptif Peinture sur ouvrages bois intérieurs, avec faible taux d'émanations de composés organiques volatiles (COV) et disposant de label de type écolabel Européen ou Ange Bleu, 
de la gamme CAPANATURE  des Ets CAPAROL ou équivalent, comprenant en particulier :

Brossage

Impression

Rebouchage

Enduit non repassé

Ponçage à sec

1 couche intermédiaire

1 couche de finition satiné moyen, finition B

Teinte (s) au choix du maître d'oeuvre dans le nuancier RAL complet.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation : tranche ferme et 
conditionnelle

-Sur ouvrages bois intérieurs suivant CCTP des autres corps d'état, notamment :

          . Sur huisserie des blocs-portes intérieures "BER+LASURE" du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS,

          . Sur plinthes bois du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS,

OPTIONS

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
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          . Sur baguette moulures champlats du lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS,

          . Suivant CCTP des autres corps d'état.

 

09.2 PEINTURES ET REVETEMENTS MURAUX SUR PAROIS

09.2.1 PEINTURE SUR PAROIS

Peinture sur parois de chez la SEIGNEURIE ou équivalent (Finition B), comprenant en particulier :

a) Support plaques à peindre

Epoussetage

Couche impression 

Rebouchage des trous existants

Révision des joints 

Enduit non repassé

Ponçage, époussetage

Couche intermédiaire

Couche finition, satinée, finition B

b) Support béton

Brossage

Epoussetage

Egrenage

Impression spéciale

Dégrossissage

Enduit repassé

Ponçage et époussetage

1 couche intermédiaire

1 couche finition, satinée , finition B

Teinte (s) au choix du maître d'oeuvre dans le nuancier RAL complet.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achèvement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions des fabricants.

Localisation tranche ferme : - Ensemble des murs : accueil / SAG / Cafétéria / Bulle 2p / SDR / Circulation 2 (211m²) 

- Bureau STL /SPS : uniquement cloison modifiée (5m²)

- Soubassement le long de la façade principale (10m²)

localisation tranche conditionnelle : - pole SPV et bureaux SPV en totalité

- bulle 2 en totalité , espace repro , espace recyclage

- bulle 1  et local stockage SPV en totalité

- circulation 1(coté bulle 2 et face aux bureaux SPV)

- un pan de mur neuf local technique

NOTA : Une partie des murs sera peinte en bleu  ou de couleur différente (cf plans et visuels 3D cabinet AWEN )

09.2.2 PLUS VALUE REVETEMENT MURAL DECORATIF 

Descriptif Plus value pour fourniture et pose d'une tapisserie (référence préconisé par architecte ) 

https://www.izoa.fr/papier-peint-tropical/4834-papier-peint-feuillage-geometrique.html

Localisation tranche ferme : - Cafétéria

localisation tranche conditionnelle : - sans objet 

09.3 NETTOYAGE

Descriptif Réalisation d'une prestation de nettoyage de fin de chantier comprenant : 
- dépoussiérage
- lavage des sols 
dépoussièérages et lavage de l'ensemble des vitreries cloisons modulaires vitrées (2 faces ) et menuiseries extérieures (uniquement face intérieur des menuiseries)
- déposusièrage des stores 
- dépoussiérage et nettoyage du mobilier présent (bureaux, chaises, cuisine...)
- ... 

Le nettoyage sera réalisé en 2 temps : 
- un nettoyage de type dégrossi avant les OPR 
- un nettoyage final et minutieux avant la réception de chantier 

Localisation tranche ferme : - ensemble des locaux de la tranche ferme y compris ceux dans lesquel nous ne réalisons pas de travaux

localisation tranche conditionnelle : - ensemble des locaux de la tranche ferme y compris ceux dans lesquel nous ne réalisons pas de travaux

09.2.3 PLUS VALUE PEINTURE ECOLOGIQUE

OPTIONS



Descriptif Plus value pour utilisation de peinture écologique à base d'algues 
Peinture de finition  formulée à base de résine alkyde végétale en émulsion dans l’eau à 98% biosourcée et en majeure partie de composants naturels et d’algues.
Peinture Algo ou équivalent

N Désignation

10 ELECTRICITE - ECLAIRAGE

10.1 PRESTATIONS

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

10.1.1 NEUTRALISATION DES RESEAUX

Descriptif Identification des réseaux électriques existants 

Consignation et neutralisation des réseaux électriques / Mise en sécurité de la zone chantier

Editions d'un PV de consignation des réseaux 

Localisation tranche ferme : zone chantier 

localisation tranche conditionnelle : zone chantier 

10.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de chantier 

Fourniture, pose et raccordement d'un éclairage de chantier

Localisation tranche ferme : zone chantier 

localisation tranche conditionnelle : zone chantier 

10.1.3 CONTINUITE DE SERVICE

Descriptif Réalisation de l'ensemble des travaux nécessaire (après repérage et identification réseaux), mise en place d'alimentation provisoire, adaptation TD ou tout autre 
suggestion afin d'assurer la continuité de service des installations électrique ne se trouvant pas dans la zone en travaux. 

En effet les zones non impactées par les travaux devront pouvoir continuer de fonctionner correctement au niveau CFO/CFA.

Localisation tranche ferme : zone hors chantier

localisation tranche conditionnelle : zone hors chantier 

10.1.4 DEPOSE

Descriptif Dépose sans évacuation (évacuation à la charge du lot curage) 

Stockage soigneux des ouvrages sur site pour évacuation par le lot curage. 

10.1.4.1 Câblage

Descriptif Dépose câblage non réutilisée et évacuation

Localisation tranche ferme : - Ensemble des locaux concernés 

localisation tranche conditionnelle : - Ensemble des locaux concernés 

10.1.4.2 Luminaires

Descriptif Dépose luminaires non réutilisés et stockage soigneux pour évacuation au lot curage 

Localisation tranche ferme : - Ensemble de la zone tranche ferme y compris bureau non concernés par les travaux

localisation tranche conditionnelle : - Ensemble de la zone tranche conditionnelle y compris bureau non concernés par les travaux sauf "flex/bulle",flex SPV", "local ménage" et "sanitaires"

10.1.5 PRESTATIONS PAR LOCAL

Total Option 

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n10. ELECTRICITE - ECLAIRAGE



10.1.5.1 ACCUEIL

10.1.5.1.1 Modification réseau éclairage
Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant pour luminaire downlight par : 

- dépose / repose et reconnexion sur réseau d'éclairage des détecteurs de présences existants 

- adaptation cablage à la future configuration

10.1.5.1.2 Création réseau éclairage
Descriptif Création nouveau réseau éclairage pour suspension décorative comprenant : 

- câblage

- interrupteur simple allumage

10.1.5.1.3 Défibrilateur
Descriptif Dépose / Repose d'un défibrilateur existant y compris dévoiement alimentation électrique

10.1.5.1.4 Adaptation goulotte électrique existante
Descriptif Adaptation / Modification goulotte électrique existante selon les cas par : 

- rajout linéaire goulotte 

- réduction du linéaire de goulotte électrique existant suite déplacement cloison

- mise en place de capotage complémentaire

- ...

Localisation - futur accueil (réduction goulotte existante) au niveau machine café

10.1.5.1.5 Dépose / Déplacement / Repose goulotte électrique existante équipée
Descriptif Dépose / Déplacement / Repose goulotte électrique existante équipée comprenant PC CFO et RJ45  

Localisation - attente accueil

10.1.5.1.6 Suspension décorative (modèle Bead de chez NEDGIS ou équivalent)
Descriptif Fourniture, pose et raccordement  de 3 suspensions Bead noir, dimaètre 21,5cm , 2100-3000K , 1350LM de chez NEDGIS

https://www.nedgis.com/products/suspension-bead-noir-0o21-5cm-h21-7cm-tonone-9f133ec0-6e61-46b5-96e6-f3514e1f867c

10.1.5.1.7 Downlight
Descriptif Fourniture et pose de luminaires downlight Slim Round DN 210 18W 4000K WT de chez LEDVANCE ou équivalent

10.1.5.2 SALLE DE REUNION

10.1.5.2.1 Modification réseau éclairage
Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant par : 

- suppression interrupteur simple allumage existant cafétaria

- suppresion détecteurs de mouvement bulle 01 et ancienne salle de réunion

- fourniture et pose de 2 interrupteurs va et vient de type variateur 

- adaptation cablage à la future configuration

10.1.5.2.2 Pavé LED Dimmable
Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.2.3 Bloc Prise tisanie
Descriptif Fourniture et pose d'un bloc prise composé de 2 PC CFO 10/16A 

y compris récupération et déplacement des alimentations existantes de la cafétaria actuelle 

10.1.5.2.4 Gouloltte Electrique
Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

10.1.5.2.5 Prises CFO / RJ45
Descriptif Dépose de 6 PC / 2RJ45 existantes dans salle de réunion actuelle 

Récupération câblage existant et déplacement vers futur salle de réunion

Repose et reconnexion des 6PC et 2RJ 45 dans goulotte électrique neuves

Dépose de 6PC / 2RJ45 existantes présentes dans bulle 01 (goulotte électrique à remplacer)

Récupération câblage existant et déplacement dans futur salle de réunion

Repose et reconnexion des 6PC et 2RJ 45 dans goulotte électrique neuves 

Rajout de 6 prises CFO 10/16 A neuves encastrées dans goulotte périphérique (cloison coté cafétaria)

y compris fourniture et pose d'une nouvelle alimentation électrique depuis départ TD

10.1.5.2.6 Borne WIFI
Descriptif Déplacement cablage Info borne WIFI + fourniture et pose prise RJR5 encastré

10.1.5.2.7 Ecran de projection électrique

Descriptif Dépose de l'écran de projection électrique existant et stockage soigneux sur site (hors zone chantier)



Récupération et déplacement de l'alimentation électrique de l'écran de projection

Repose et raccordement de l'écran de projection 

Dépose et repose de la potence du video projecteur 

10.1.5.2.8 Bloc Prise vidéo projecteur

Descriptif Dépose , déplacement et repose d'un ensemble bloc prise pour le vidéoprojecteur comprenant PC 1016A , HDMI , VGA... (plénum) 

Dépose , déplacement et repose d'un câble HDMI et VGA existant récupéré dans ancien SDR et intégration de ceux ci dans nouveau boitier encastré cloison futur salle de 
réunion (position exact à définir)

10.1.5.3 CAFETERIA

10.1.5.3.1 Bloc Prise existant 6PC / 2RJ

Descriptif Dépose d'un ensemble de 6PC +2RJ encastrée dans cloison modulaire afin de permettre le remaniement des cloisons modulaires

Repose de l'ensemble 6PC/2RJ dans cloison distribution

y compris toute suggestion 

10.1.5.3.2 PC service

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'une PC service y compris cablage

10.1.5.3.3 Bloc prise existant 2 PC / 3RJ

Descriptif Dépose d'un ensemble de 2PC / 3RJ existant dans goulotte électrique

Déplacement et repose de l'ensemble dans goulotte électrique neuve

10.1.5.3.4 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

10.1.5.3.5 Ecran TV

Descriptif Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris câblage

10.1.5.3.6 PC Cuisine

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble de prise CFO y compris câblage : 

- 2 PC réfrigérateur 

- 4 PC micro onde 

- 6 PC réparties au niveau de la crédence 

- PC machine à café

10.1.5.3.7 Modification réseau Eclairage

Descriptif Modification et adaptation du circuit d'éclairage existant sur emprise futur cafétaria comprenant : 

- adaptation modification réseau câblage existant 

- suppression exédent câblage

- fourniture, pose et raccordement de 2 détecteurs de présence 

10.1.5.3.8 Pavé LED

Descriptif Fourniture et pose de luminaires pavé LED 600x600 

10.1.5.3.9 PC commandé  y compris interrupteur 
Fourniture , pose et raccordement de deux prises CFO 10/16A +T commandé y compris fourniture , pose et raccordement de deux interrupteurs simple allumage à 
proximité

10.1.5.4 BUREAU SAG

10.1.5.4.1 Modification réseau éclairage

Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant par : 

- dépose / repose interrupteur simple allumage existant bureau partagé

- dépose / repose et reconnexion sur réseau d'éclairage des détecteurs de présences existants du bureau partagé

- adaptation cablage à la future configuration

10.1.5.4.2 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.4.3 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.4.4 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 



- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local 

- conservation du cablage CFO / CFA existant

10.1.5.4.5 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment

10.1.5.5 BULLE 3 (proche SDR)

10.1.5.5.1 Modification réseau éclairage

Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant par : 

- dépose / suppression détecteur de présence existant de la bulle 02

- fourniture et pose d'un interrupteur simple allumage  

- adaptation cablage existant bulle 02 à la future configuration de la bulle 2p

10.1.5.5.2 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.5.3 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.5.4 Ecran TV

Descriptif Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris câblage

10.1.5.6 CIRCULATION

10.1.5.6.1 BAES

Descriptif Révision BAES existant 

Dépose / Repose existant

10.1.5.6.2 Downlight

Descriptif Fourniture et pose de luminaires downlight Slim Round DN 210 18W 4000K WT de chez LEDVANCE ou équivalent

10.1.5.7 BUREAU COM

10.1.5.7.1 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- repose de l'ensemble selon nouvelle implantation des bureaux

- conservation du câblage CFO / CFA existant (déplacement limité à la longueur de câble existant)

10.1.5.7.2 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.7.3 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.8 BUREAU SAG responsable

10.1.5.8.1 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.9 BUREAU STL / SPS

10.1.5.9.1 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- repose de l'ensemble selon nouvelle implantation des bureaux

- conservation du câblage CFO / CFA existant (déplacement limité à la longueur de câble existant)

10.1.5.9.2 Pavé LED Dimmable



Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.9.3 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.9.4 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.9.5 Modification réseau éclairage

Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant par : 

- adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.10 BUREAU  SSI

10.1.5.10.1 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.10.2 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.10.3 Modification réseau éclairage

Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant par : 

- dépose / déplacement et repose interrupteur simple allumage existant 

- adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.11 BUREAU  SSI RESPONSABLE

10.1.5.11.1 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.12 FLEX / BULLE

10.1.5.12.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.12.2 Modification réseau éclairage

Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant par : 

- dépose / déplacement et repose interrupteur simple allumage existant 

- adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.12.4 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.13 LOCAL INFO

10.1.5.14 LOCAL TECHNIQUE / MENAGE

10.1.5.15 LOCAL TECHNIQUE n°2

10.1.5.15.2 Modification réseau éclairage

Descriptif Adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.16 Local Douche

10.1.5.17 LOCAUX DIVERS

10.1.5.17.1 PC service (ménage)

Descriptif Déplacement de prise CFO 10/16 A existant comprenant : 

- dépose de la PC 

- stockage matériel 

- repose de la PC dans nouvelle cloison ou doublage (positionnement à définir par la longueur de cable existante disponible car câblage conservé)



10.1.5.18 SPV Responsable 1

10.1.5.18.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.18.3 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.19 SPV Responsable 2

10.1.5.19.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.19.3 Création réseau éclairage

Descriptif Création réseau d'éclairage y compris fourniture et pose d'un détecteur de mouvement crépusculaire

10.1.5.19.4 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.20 SPV Responsable 3

10.1.5.20.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.20.3 Modification réseau éclairage

Descriptif Modification réseau existant 

Adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.20.4 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.21 POLE EUROPE SPV

10.1.5.21.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.21.3 Modification réseau éclairage

Descriptif Modification réseau existant 

Adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.21.4 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.21.5 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.22 POLE SUBVENTION SPV

10.1.5.22.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 



10.1.5.22.3 Modification réseau éclairage

Descriptif Modification réseau existant 

Adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.22.4 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.22.5 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.23 POLE FLEX SPV

10.1.5.23.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.23.3 Modification réseau éclairage

Descriptif Modification réseau existant 

Adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.23.4 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.23.5 Ecran TV

Descriptif Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris câblage

10.1.5.24 POLE CONTRAT ET INNOVATION

10.1.5.24.1 Gouloltte Electrique

Descriptif Fourniture et pose d'une goulotte électrique neuve double compartiment 

10.1.5.24.3 Modification réseau éclairage

Descriptif Modification réseau existant 

Adaptation cablage à la future configuration du local 

10.1.5.24.4 PTI existant à déplacer

Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 existants à déplacer dans goulotte électrique comprenant : 

- Dépose de l'ensemble 

- stockage soigneux 

- repose de l'ensemble selon nouvelle configuration du local dans cloison distribution y compris fourniture boitier encastrement

- conservation du câblage CFO / CFA existant

10.1.5.24.5 PTI à créer

Descriptif Fourniture et pose d'un ensemble de prise CFO et RJ45 à intégrer dans goulotte électrique comprenant : 

- 6PC CFO y compris câblage neuf 

- 2RJ45 y compris câblage neuf catégorie 6A

10.1.5.25 BULLE 2

10.1.5.25.1 Modification réseau éclairage

Descriptif Adaptation du réseau d'éclairage existant par : 

- dépose / suppression détecteur de présence existant de la bulle 02

- fourniture et pose d'un interrupteur simple allumage  

- adaptation cablage existant bulle 02 à la future configuration de la bulle 2p

10.1.5.25.2 PTI  à créer



Descriptif Ensemble de 6 prises CFO et 2 RJ45 à créer y compris câblage

10.1.5.25.3 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.5.25.4 Ecran TV

Descriptif Création d'un bloc prise pour écran comprenant 2 PC + 1RJ 45 y compris câblage

10.1.5.26 BULLE 5p

10.1.5.26.1 Pavé LED Dimmable

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un pavé LED dimmable 600x 600

10.1.6 TD

10.1.6.1 Adaptation du TD existant

Descriptif Complément de protection différentiel, contacteur ... dans TD existant suite création PTI et réseau divers y compris rajout d'un teableau divisionnaire supplémentaire 2 
rangées car TD existant quasiment saturé. Le Tableau divisionnaire rajouté dans le cadre des travaux tranche ferme devra être suffisamment dimensionné pour les travaux 
de la tranche conditionnelle

Localisation tranche ferme : circulation 1

localisation tranche conditionnelle : Circulation 1

10.1.7 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

10.1.7.1 Recette informatique

Descriptif Recette informatique des prises RJ45 déplacés ou remaniées

Localisation tranche ferme : 

localisation tranche conditionnelle :

10.1.7.2 Condamnation boitier de sol

Descriptif Neutralisation définitive d'un boitier de sol encastré composé de 6PC et 1RJ45 car non compatible avec future agencement

Dépose et évacuation du boitier de sol 

(bouchement chape au lot sols souples)

Nota : récupération câblage pour réutilisation si possible (à confirmer pendant phase travaux)

Localisation tranche ferme - ancienne salle de réunion

- ancien bureau partagé

localisation tranche conditionnelle : sans objet 

10.1.7.3 Distribution

Descriptif Réutilisation des chemins de câbles réputés existants dans circulation ( pas de complément prévus)

10.1.5.3.10 Mise en place de spot type downlight LED en lieu et place des pavés LED

N Désignation

11 PLOMBERIE - CVC

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

OPTIONS

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n11. PLOMBERIE - CVC



11.1 PRESTATIONS PLOMBERIE

11.1.1 Neutralisation installation existante

Descriptif Repérage , identification des réseaux de l'installation

Neutralisation et mise hors service de réseaux existants (vidange...) y compris toute suggestion afin de permettre la réalisation des travaux de dépose de cloisonnement :

Localisation tranche ferme : - cuisine (évier...) (phase 1) / Mise en place de deux vannes d'arrêts sur réseau existants dans la cuisine actuelle

localisation tranche conditionnelle : - local ménage (phase 2) / inclus dépose et évacuation ballon ECS existant 

y compris évacuation des ouvrages non conservés 

11.1.2 Cuisine

Descriptif Modification / adaptation réseaux EC/EF de la cuisine depuis vannes d'arrêt installées préalablement

Modification / adaptation réseau EU cuisine

Fourniture, pose et raccordement pose d'un évier de cuisine avec 2 bacs de type résine noir

Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur pour évier de marque Grohé ou équivalent

Localisation tranche ferme : cafétéria

localisation tranche conditionnelle : sans objet

11.1.3 Douche
Descriptif Fourniture , pose et raccordement (EU , EF/EC)

buchage et découpe chape après sondage pou rcréation réseaux de rejet EU douche / piquage sur réseau EU existant au sous sol 

recharge / reprise chape (mise à niveau et complément en rive bac à douche après pose bac à douche

réalisation d'un SPEC d'étanchéité sous bac à douche

fourniture, pose et raccordement d'un bac à douche extra plat PMR 120 x 90 ou équivalent

fourniture, pose et raccordement colonne de douche

fourniture, pose d'un rideau de douche 

Fourniture et pose d'une chaise PMR 

Localisation tranche ferme : sans objet 

localisation tranche conditionnelle : local douche

11.1.4 Ballon ECS 200L

Descriptif Fourniture, pose et raccordement d'un ballon ECS 200l sur réseau en attente

Pose sur trépied 

Localisation tranche ferme : sans objet

localisation tranche conditionnelle : local ménage

11.2 PRESTATION CLIMATISATION

11.2.1 Neutralisation installation existante

Descriptif Neutralisation de l'installation de climatisation existante afin de permettre l'ensemble des travaux prévus dans ce lot , comprenant entre autre tout les travaux vidanges 
de réseaux, de bouchonnage, tirage à vide... 

Localisation tranche ferme : toute zone chantier

localisation tranche conditionnelle : toute zone chantier 

11.2.2 Dépose / repose unité murale

Descriptif Dépose / repose unité murale de climatisation afin de permettre la réalisation des travaux 

Localisation tranche ferme : sans objet 

localisation tranche conditionnelle : Bulle 1 

11.2.3 Déplacement cassette de climatisation existante

Descriptif Déplacement cassette de climatisation existante de type 600x 600 comprenant : 

- déconnection de la cassette aux différents réseaux (liaisons frigoriphiques, réseaux évacuation condensats, alimentation électrique ...)

- dépose / déplacement / repose système de fixation de la cassette

- repose de la cassette à son nouvel emplacement 

- raccordement de la cassette de climatisation 

- raccordement électrique de la cassette existante 

- adpatation du réseau de rejet de condensats suite nouveau positionnement de la cassette de climatisation

- remise en service

 

Localisation tranche ferme : - accueil existant vers future zone accueil  - bureau partagé vers bureau SAG(cassette 900x 900) - salle de réunion (repositionnement centrale par rapport à la future salle 
de réunion)

localisation tranche conditionnelle : - Bureau partagé vers Pole Europe 



11.2.4 Déplacement unité murale de climatisation existante

Descriptif Déplacement unité murale de climatisation existante comprenant : 

- déconnection de la cassette aux différents réseaux (liaisons frigoriphiques, réseaux évacuation condensats, alimentation électrique ...)

- dépose / déplacement / repose système de fixation de la cassette

- repose de l'unité murale à son nouvel emplacement 

- raccordement  liaison frigorifique 

- raccordement électrique  

- adpatation du réseau de rejet de condensats suite nouveau positionnement 

- remise en service

Localisation tranche ferme : - Déplacement unité murale ancien local stockage vers cafétaria 

 - Déplacement unité murale ancienne bulle 2 vers future bulle 3

- Déplacement unité murale ancienne bulle 01 vers phase 2 bureau SPV responsable 3

localisation tranche conditionnelle : - bureau SPV R2

- pole Subvention SPV 

- bureau flex SPV

11.2.5 Déplacement télécommande

Descriptif Déconnection, dépose télécommande existante 

Déplacement alimentation électrique existante de la télécommande

Reconnection et repose télécommande climatisation

Localisation tranche ferme: - accueil existant vers futur accueil

- Bureau partagé vers bureau SAG 

- local stockage vers cafétaria

- cafétaria vers salle de réunion

- salle de réunion vers cafétaria

- bulle 1 vers bureau SPV responsable 2

- bulle 2 vers bulle 3 (2p)

localisation tranche conditionnelle : - SSI

-  ensemble des télécommandes se trouvant sur emprise futur bureaux et pole SPV

11.2.6 Suppression télécommande / Pilotage modifié

Descriptif Supression d'une télécommande

Modification raccordement électrique et gestion des 2 unités murales afin d'être piloté par une seul télécommande 

Localisation tranche ferme: STL / SPS

localisation tranche conditionnelle : SSI

11.3 PRESTATION VENTILATION

11.3.1 Neutralisation réseaux VMC

Descriptif Neutralisation des réseaux de ventilation existants de la zone en travaux afin d'éviter l'absorption dans le réseaux de poussières et autres liés aux travaux. 

Neutralisation de la zone chantier y compris toute suggestion à la charge de l'entrepreneur (mise en place de bouchons, fermeture de régistre ou autre..)

Localisation tranche ferme: zone chantier

localisation tranche conditionnelle : zone chantier

11.3.2 Dépose / Repose bouche VMC existante

Descriptif Dépose de bouche VMC afin de permettre le remplacement du faux plafond 

Stockage soigneux de la bouche VMC sur site 

Nettoyage de la bouche VMC 

Repose de la bouche VMC dans la nouvelle dalle de faux plafond y compris découpe de la dalle de faux plafond pour intégration bouche

Localisation tranche ferme Ensemble des locaux concernés par la tranche ferme du RDC y compris dans les bureaux façade nord laissé en l'état

localisation tranche conditionnelle : Ensemble des locaux concernés par la tranche conditionnelle du RDC y compris dans les bureaux façade nord laissé en l'état

11.3.3 Adaptation réseaux VMC

Descriptif Modification des réseaux VMC existant comprenant : 

- dépose réseaux VMC (gaines rigides) extraction et soufflage

- repose des gaines / adaptation cheminement / déplacement des bouches VMC en intégrant la fourniture d'un maximum de 5ml de nouvelles gaines rigide au besoin par 
local  , de coude ou tout autre élements nécessaire à l'intervention.

- gaine de diamètre 200 et 125mm



- ré équilibrage du réseau en fonction des nouveaux besoins

Localisation tranche ferme - Accueil 

- SAG 

- SDR

- Bulle 3 (2p)

- Cafétéria

Soit au total 8 réseaux ( souffage / Extraction confondus) sont impactés (16 bouches) 

localisation tranche conditionnelle : - local technique

- SPV R1, SPV R3 et ensemble des bureaux pole SPV 

Dans certains locaux, seul le réseau de soufflage ou d'extraction est impacté mais pas forcément les deux réseaux systématiquement. Au total nous avons donc 9 bouches 
à déplacer

11.3.4 Création réseaux VMC

Descriptif Création réseaux VMC par piquage sur réseaux existant à proximité 
- soufflage et extraction
y compris fourniture de bouche de ventilation neuve

Localisation tranche ferme sans objet 

localisation tranche conditionnelle : - SPV R2, bulle 2 et local douche (extraction seule à prévoir pour douche)

N Désignation

12 MENUISERIE AGENCEMENT

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

12.2 Cuisine

Descriptif Fabrication et pose d'une cuisine sur mesure stratifié comprenant : 
- 1 évier avec 2 bacs (teinte à définir)
- 4 niches pour micro onde 
- 7 caissons haut de rangement 
- 7 éléments bas de rangement comprenant 2 tiroirs, 1 casserolier, placard de rangement avec étagères réglable en hauteur
- crédence Ht précise à confirmer
- 2 rangements bas équipés de poubelles coulissantes
- plinthes, fileurs et tout accessoires de finition 

(CF modélisation 3D architect pour visuel)

NB : Non compris réfrigérateurs x2

12.3 Claustras bois ajourés

Descriptif Fabrication sur mesure et pose d'un claustras bois stratifié ajourés comprenant : 
- lisse basse stratifié
- lisse haute stratifié 
- montants verticaux stratifié / l80mm x 38mm d'épaisseur espacé d'environ 60mm

Localisation tranche ferme bureau SAG (longueur 1,48m)

localisation tranche conditionnelle : espace recyclage (longueur 68cm)

12.4 Miroir douche + patères

Descriptif Fourniture et pose d'un miroir simple sans encadrement de dimension 1m x 0,6m
Fourniture et pose de 2 patères noirs

Localisation tranche ferme sans objet 

localisation tranche conditionnelle : local douche

12.5 Etagères coin recyclage

LOT n12. MENUISERIE AGENCEMENT

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE



Descriptif Fabrication sur mesure et pose de deux étagères stratifiés avec fixation invisible  de  dimensions 175 cm x 30cm x 3cm ép

Localisation tranche ferme sans objet 

localisation tranche conditionnelle : espace recyclage

12.6 Bibliothèques sur mesure

Descriptif Fabrication sur mesure et pose de 2 bibliothèques de 16cm de profondeur composés de panneaux verticaux et horizontaux stratifié  avec fixation mural invisible 

Cf visuel 3D architecte  IND D 12 et IND D13

Localisation tranche ferme cafétéria (2U)  : une bibliothèque de longueur  70cm et 250cm Ht et l'autre de 104cm de long x  250cm Ht 

localisation tranche conditionnelle : sans objet 

12.7 Etagère SAG

Descriptif Fabrication sur mesure et pose de 3 étagères stratifiés avec fixation invisible  de  dimensions 185 cm x 30cm x 3cm ép

Localisation tranche ferme bureau SAG

localisation tranche conditionnelle : sans objet 

12.8 Meuble bas sur mesure SDR

Descriptif Fabrication sur mesure et pose d'un meuble bas stratifié de dimension 190cm x 60cm prof x 100cm Ht comprenant : 
- 3 portes 
- 3 x 2 étagères réglables en hauteur sur taquets
- toute suggestion de finition 

Localisation tranche ferme sdr

localisation tranche conditionnelle : sans objet 

12.9 Etagère sous TV 

Descriptif Fabrication sur mesure et pose d'une étagères stratifiés avec fixation sur console ou fixation invisible ( à confirmer selon contrainte technique et avis MOA). Ensemble de 
dimensions 55 cm x 30cm x 3cm ép

Localisation tranche ferme cafétéria

localisation tranche conditionnelle : sans objet 

12.10 Meuble courrier sur mesure (dimension approximative : 80cm x 34 cm profondeur x 218,5cm) 

Descriptif Fabrication et pose d'un meuble courrier sur mesure en mélaminé blanc comprenant : 
- socle en partie basse
- fond de meuble 
- joues latérales
- étagères intermédiaires réglable en hauteur sur taquets 
-  étagères fixes et joue centrales formant 12 cases pour rangement courrier 

Cf visuel 3D architecte ind D 08

localisation tranche ferme bureau SAG  

localisation tranche conditionnelle sans objet 

N Désignation

13 ACOUSTIQUE

Descriptif Il est rappelé à l'entrepreneur que s'agissant de marchés traités à prix forfaitaires, ils devront comprendre implicitement dans leurs offres, tous les ouvrages nécessaires à 
un parfait achèvement des ouvrages dans le respect des plans, des D.T.U. et des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances, les imprécisions ou omissions du présent document et il reste seul responsable de l'exécution totale, dans les règles 
de l'art, de tous les ouvrages de sa profession nécessaire à la parfaite réalisation de son lot sans qu'il ne puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de 
son offre.

13.1 Panneaux muraux acoustiques

Descriptif Fourniture et pose de panneaux muraux acosutiques en rPET de 60mm d'épaisseur ou équivalent recouvert de tissu uni 
Panneau de type WALLSOUND uni 600 x 100 KING FLEZX de chez Artec ou équivalent 

Localisation tranche ferme sans objet 

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n13. ACOUSTIQUE

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

OPTIONS



localisation tranche conditionnelle à définir 

13.2 Baffles acoustiques verticales suspendues 1m Ht x 1,8m

Descriptif Fourniture et pose 2 modules de baffle acoustiques montés sur filin formant un ensemble d'environ 1m ht x 1,8m 

Version King Flex de chez Artec ou équivalent

Localisation tranche ferme sans objet 

localisation tranche conditionnelle - pôle SPV (2 u)

13.3 Baffles acoustiques horizontales suspendus

Descriptif Fourniture et pose de baffle acoustique horizontal en rPET de dimension 60 x 120 cm de chez ARTEC ou équivalent

localisation tranche conditionnelle - SDR (2u)

- SAG (3u)

- Pôle SPV  (4u)

- bureau SSI (2U)

- autres endroits à définir  (5u)

N Désignation

14 A LA CHARGE MATIRE D'OUVRAGE

14.1 LISTE DES LOTS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Descriptif La liste des tâches ci dessous n'est pas exhaustive. En effet charge au maitre d'ouvrage de définir les prestations nécessaires pour les lots traités en direct par lui même 
pour permettre la réalisation des travaux EXACT. 

La société EXACT rédige malgrè tout une liste de tâche à faire réaliser mais cette liste n'est pas exhaustive.  

14.1.1 Contrôle d'accès / Sécurité intrusion

Descriptif - Prévoir dépose / déplacement et repose du clavier d'alarme fixé sur la cloison cafétaria (y compris déplacement de l'alimentation électrique). 

- Prévoir le dévoiement du clavier d'alarme vers une autre entrée du site en provisoire car le clavier alarme ne devra pas se situé dans la zone travaux pendant la durée du 
chantier. 

- Prévoir la neutralisation, la dépose et la repose en fin de chantier de tous les équipements tels que détecteurs de présence muraux ou fixé sur faux plafond... se trouvant 
dans la zone chantier

- Prévoir la neutralisation du contrôle d'accès sur la porte d'entrée du chantier

14.1.2 SSI - Sécurité des personnes et des biens

Descriptif - Prévoir dépose / repose des équipments muraux ou fixés sur faux plafond pour permettre la réalisation des travaux de peinture, remplacement faux plafond... 
Equipements de type (sirêne d'alarme, déclencheur manuel ou autre)

- Prévoir le dévoiement du défibrilateur hors zone chantier si nécessaire y compris alimentation électrique) (Une dépose / déplacement et repose au sein de la zone 
chantier est prévu dans le lot électricité mais pour le moment il n'est pas prévu de déplacement provisoire vers une autre zone hors du chantier)  

- Prévoir la dépose / repose de tous les extincteurs 

- La fourniture et pose de plan d'évacuation mis à jour ... 

14.1.3 Le Mobilier

Descriptif L'évacuation ou la gestion du mobilier existant prévu conservé ou non conservé est à traiter par le maitre d'ouvrage car non prévu dans le cadre des travaux. La zone 
chantier doit être entièrement libérée avant démarrage travaux (y compris évacuation des fontaines à eau , machines à café...)

14.1.4 Constat d'huissier avant travaux

Descriptif A la charge du maitre d'ouvrage si besoin vis à vis du propriétaire ou des tiers. 

14.1.5 Signalétique

Descriptif Fourniture et pose de signalétique porte bureaux et autres ... 

14.1.6 Equipements Numériques / Digital

Descriptif Dépose / Repose Borne WIFI

Pose écran TV 

CCTP - Descriptif Travaux  (tranche ferme / Tranche optionnelle )

RÉNOVATION DES BUREAUX - PARC ALCYONE - CNRS DÉLÉGATION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE

LOT n14. A LA CHARGE MATIRE D'OUVRAGE



Evacuation / Remise en place d'équipements informatique ...

14.1.7 Stores

Descriptif Remplacement des stores existants dégradés


