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Annexe b du CCAP

Actions pour un chantier responsable

Zonage général du chantier

Organiser a l'avance le zonage du chantier (zone de travaux, stockage du matériel,
stockage de produits dangereux, aires de dépotage des containers, zones de tri des
déchets...)

Mettre en place une signalétique permettant d’identifier le zonage du chantier retenu

Gérer les déchets

Définir les types de déchets qui seront produits, leur mode de collecte et leurs voies de
valorisation ou d’élimination

Identifier un référent chargé du tri et du suivi de I'évacuation des déchets en fonction du
phasage du chantier

Mettre en place les zones de stockage des déchets (principal et/ou tampon)

Mettre en place les contenants adaptés : bacs de rétention pour déchets liquides, bennes
ou big bags a déchets recyclables, contenants étanches pour les déchets dangereux, big
bag pour le verre...

Etablir un suivi des différents types de déchets (quantités, mode de traitement, destination)
Débarrasser réguliérement le site de tous les déchets

Equilibrer les déblais et remblais sur le site

Favoriser le réemploi et la réutilisation

Choisir des systemes constructifs (composants préfabriqués, calepinage...) générateurs
de faibles quantités de déchets

Favoriser le béton prét a 'emploi

Minimiser la quantité de bois de coffrage

Choisir des fournisseurs proposant des emballages réduits, consignés ou réutilisables (ex
: big bags)

Limiter les pollutions

Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que les camions ne souillent les abords
du chantier (ex : prévoir un poste de lavage des roues)

Les opérations de maintenance des véhicules sont réalisées sur des aires adaptées, de
préférence en atelier

3.1. Utilisation de produits dangereux

S’assurer que tout le personnel amené a manipuler des produits dangereux est formé pour
ce faire

Privilégier les produits les moins polluants et les moins dangereux

Veiller a limiter les produits dangereux ou polluants et a leur stockage (zones ou locaux
délimités, adaptés, éloignés d’une zone inondable...)

3.2. L’eau
3.2.1. Eaux de lavage
Définir une aire adaptée pour le rincage du matériel

3.2.2. Pollutions diffuses
Prévoir un kit anti-pollution dans un local bien identifié¢ sur le chantier et former les
employés a la mise en ceuvre de ce kit
Pour I'huile de décoffrage, utiliser de I'huile végétale et limiter au strict nécessaire les
quantités utilisées
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3.2.3. Cours d’eau naturels
Respecter la géométrie du réseau hydrographique naturel (implantation des talwegs et
cours d’eau) dans les plans d’'aménagement
Conserver la ripisylve (végétation bordant les cours d’eau) pour son rdle stabilisateur des
berges
Curer les bassins rudimentaires de décantation, par exemple a l'aide des engins de
chantier

3.2.4. Eaux de ruissellement
Prévoir de détourner du chantier les eaux de ruissellement en amont des zones
découvertes (drains de ceinture) afin de limiter le ruissellement sur les zones terrassées
Drainer les eaux de ruissellement du chantier et des zones défrichées vers un bassin de
décantation avant rejet dans le milieu naturel
Dimensionner les ouvrages de détournement et de décantation des eaux en prenant en
compte les contraintes du site et du chantier

3.2.5. Surfaces de terrassement
Minimiser les surfaces de terrassement
Réaliser, dans la mesure du possible, les grands travaux de terrassement et décapage, en
dehors de la saison des pluies (novembre a mars)
Végétaliser aussitot que possible les surfaces terrassées ou mettre en place des moyens
de couverture et de protection afin de limiter les risques d’érosion.

3.3. L’air

3.3.1. Limiter les émissions de poussiéres
Recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’'une bache lors des transports et les stocker
a I'abri du vent
En milieu urbain, et en dehors des périodes de sécheresse, humidifier le sol afin d’éviter
les poussiéres
Utiliser une goulotte pour évacuer les matériaux de déconstruction

3.3.2. Limiter les émissions de Gaz a Effet de Serre
S’assurer d’utiliser des véhicules bien entretenus (filtres, pression des pneus, réglages du
moteur...)
Former les chauffeurs a I'éco-conduite
Couper les moteurs des véhicules en stationnement (y compris pendant les livraisons si le
déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur)
Regrouper les livraisons et organiser les transports pour les professionnels ceuvrant sur le
chantier (co-voiturage, transports collectifs, etc.)
Dans le cadre des chantiers de déconstruction, prévoir de récupérer et traiter selon une
filiere adaptée les gaz réfrigérant, les climatiseurs

Préserver les ressources en eau et la biodiversité

4.1. Consommation d’eau

Prévoir des points d’eau adaptés a I'évolution du chantier pour les entreprises

Prévoir des bassins tampons pour éviter de perturber la desserte en eau des riverains en
cas de consommation d’eau importante

Eviter les gaspillages d’eau (fuites, robinets ouverts sans étre utilisés...)

4.2. Préservation de la biodiversité

S’informer sur I'intérét écologique du site de maniére a prendre des mesures de protection
en conséquence

Ne défricher que les surfaces nécessaires et délimiter des pistes pour la circulation des
engins et véhicules
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Préserver tant que faire se peut la topographie naturelle du site et la végétation déja
présente

Protéger les espéces remarquables existantes sur le site

Privilégier, pour des opérations d’'aménagement d’espaces verts et de boisement divers,
la plantation d’espéces végétales endémiques ou autochtones

Prévoir des mesures de prévention contre les incendies (réglement, équipements de lutte,
systéme de veille et d’alerte durant les périodes a risques) et le matériel usagé contenant
des gaz réfrigérants

Limiter le bruit

Définir des plages horaires de travail, d’activités bruyantes et de livraisons

Informer les riverains sur la durée, les nuisances possibles et le phasage du chantier
Limiter 'usage des avertisseurs sonores au seul risque immédiat

Poster les matériels trés bruyants le plus a I'écart possible des habitations

Favoriser la préparation voire la préfabrication en atelier

Réduire la durée totale d’émission des postes bruyants en mettant en place une
organisation interne et inter-entreprises pour concentrer les phases bruyantes sur la méme
période

Identifier et utiliser les systémes et méthodes constructifs les moins agressifs auditivement
Privilégier le raccordement au réseau électrique plutdt que [utilisation de groupe
électrogene

Prévoir des aires de retournement pour les engins qui éviteront ainsi les marches arriére.
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