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AER
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ASSI
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AVP
BAT
BSD
BT
CCTP

CEA

CEE
CGA
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CLS
CLVS

CMAC
CMT

CPE
CQSE

Actions  d’Amélioration de la
Performance Energétique

Assistance pour la passation des
Contrats Travaux

Alimentation en Eau Potable

Audit Energétique Réglementaire
Assistance Maitrise d’'Ouvrage
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l'ouvrage lors des Opérations de
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Amélioration de la Performance
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Continue
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Techniques

Environnement
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CSE
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DCE
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Chauffage du CEA
Demande d’Autorisation d’Accés au
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Dossier de
Entreprises

Ventilation
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DET

DIAG
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DPEI
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DPGF
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Direction d’Exécution des Contrats de
travaux

Etudes de Diagnostic
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Département Projets, Exploitation et
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Direction du DPEI
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Forfaitaire

Groupe Electricité du DPEI
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Radioprotection

Gaz a Effet de Serre

Garantie Parfait Achévement

Groupe Pilotage Exploitation et
Prévention

Groupe Pilotage Projets

Gestion Technique Centralisée
Horaire Collectif de Travail (de 7h55 a
16h35)

Hors Horaire Collectif de Travail
Heures Non Ouvrables (de 20h30 a
6h00 pour Grenoble et de 20h00 a
7h00 pour [I'INES, les samedis,
dimanches, les jours fériés et chdmeés
et les jours de fermeture du CEA toute
la journée)

Heures Ouvrables (de 6h00 a 20h30
pour Grenoble et de 7h00 a 20h00
pour I'INES))

Institut National de I'Energie Solaire
(ou sont situées les installations du
LITEN DTS, Bourget du Lac)
Ingénieur qualité

Institut de Recherche Interdisciplinaire
de Grenoble

Groupe Information Scientifique et
Calculs

Ingénieur de Sécurité d’Etablissement
Ingénieur de Sécurité d’Installation
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Laboratoire d’Electronique et de
Technologie de I'Information (institut
DRT)

Laboratoire d’Innovation pour les
Technologies des Energies Nouvelles
et les nanomatériaux (DES)

Laisser Passer d’Entreprise

Maitre ou Maitrise d’ouvrage

Maitre ou Maitrise d’ceuvre
Ordonnancement, Pilotage et
Coordination

Plan d’Assurance de la Qualité

Plan d'Assurance de la Qualité
Particulier

Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et Protection de la
Santé

Piping & Instrumentation Diagram

(schéma détaillé d’installations)

PM
PPE
PPME
PPSPS

PQP
PPQSE

PRO
PRTT

Projet de Marché

Plan de Performance Energétique
Plan de Prévention Mono Entreprise
Plan particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé
Plan Qualité Particulier
Plan Particulier Qualité
Environnement

Etudes de Projet
Plateformes Régionales de Transfert
Technologique

Sécurité

PSE

PSI

RC
RGPD

RMOA
RSE

SLE
SMA
SME
SOGED

SPPEP
SSTM
STIC
SYN
TA
TCE
TRI
TURPE

VISA
ZRR
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Prestation(s) Supplémentaire(s)
Eventuelle(s)
Groupe Projets et Solutions

Informatiques

Réglement de Consultation
Réglement Général sur la Protection
des Données

Représentant du Maitre d’Ouvrage
Responsabilité Sociétale de
I'Entreprise

Service Logistique et Environnement
Service Marchés et Achats

Systéme de Management de I'Energie
Schéma d’Organisation et de Gestion
des Déchets

Service Pilotage Projets, Exploitation
et Prévention
Service  Supports
Métiers

Service des Technologies de
I'Information et de la Communication
Etudes de Synthése

Groupe TéléAlarme du DPEI

Tout Corps d’Etat

Temps de retour sur investissements
Tarif d’Utilisation du Réseau Public
d’Electricité

Visa des études d’exécution

Zone a Régime Restrictif

Techniques et

Ce symbole annoté en marge du document, signifie qu’'une attention particuliére sera apportée lors
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2 OBJET

Le présent document a pour but de confier la mission de fourniture, d’installation, de mise a disposition et
de repli d’un ensemble de batiments modulaires qui constituera une salle de restaurant provisoire, a un
professionnel spécialisé et compétent, disposant de toutes les qualifications et références nécessaires en la
matiére. L’entreprise devra assurer la bonne réalisation de sa mission en collaboration avec le Représentant
du Maitre d’Ouvrage désigné (Chargé de travaux ou Chef de projet du CEA).

Le soumissionnaire retenu a I'issue de la procédure pour les prestations définies dans le présent cahier des
charges, sera titulaire d’'un marché mis en place par le CEA.

Le présent cahier des charges établie I'étendue et le contenu de la prestation de fourniture, d’installation et de
location et in fine de repli d’'un ensemble de batiments modulaire, en référence aux lois, décrets et arrétés en
vigueur applicables aux marchés publics de travaux.
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www.cea.fr



CAHIER DES CHARGES - BATIMENT MODULAIRE

Réf. DG-CEAGRE-DPEI-
DIFFUSION PUBLIQUE SPPEP-GPP-24-10-002278

DG/CEAGRE/DPEI Page 8/ 31

3 CONTEXTE

Le but de I'opération est de mettre en place un « Restaurant provisoire H3B » afin de pallier a la fermeture du
restaurant H3 durant les travaux d’extension des cuisines et ainsi permettre aux convives de la zone Sud de
pouvoir se restaurer. Ce « Restaurant provisoire », en structure modulaire, sera constitué de :
- 1 salle de restaurant de type batiment modulaire a usage de réfectoire, de sanitaires et de bureau, le
tout sera accessible aux personnes a mobilité réduite (installation objet du présent marché)
- 3 Corners de distribution (hors présent marché)

Le titulaire du présent marché aura a sa charge la mise en place et la location d’'un ensemble de batiments
modulaires formant la salle de restaurant du projet précédemment cité, pour une durée prévisionnelle de 13
mois d’exploitation.

Au préalable a la mise en place de cette salle de restaurant, une opération de terrassement et de VRD sera
effectuée afin de préparer la plateforme qui accueillera I'installation et de créer 'ensemble des réseaux fluides
nécessaires au fonctionnement de celle-ci.

Cet ensemble de batiment modulaires sera installé sur le site du CEA de Grenoble et il devra respecter le code
du travail et 'ensemble des réglementations en vigueur.

L’installation objet de la présente consultation comportera une seule phase de chantier. Cette opération est
soumise a coordination SPS de niveau 3.

3.1 Organisation projet

L’organisation du projet se décline suivant 'organigramme suivant :

( h SUPPORTS CEA :

DECIDEUR C.Q.5.E : G. SANCHEZ (C2N CSPS)
Bruno FEIGNIER C.Q.S.E. : L COGNEAU
L Directeur de Centre ) FLS/Préventeur Incendie : B. OLIVE
Achats : A définir
I DIRECTEUR DE CENTRE Financier : A définir
‘ Juridique : L. TURCHIARELLI

PILOTE STRATEGIQUE
Philippe CHARLETY

CEAGRE/DPEI " "
\ y Conseil & Controle

second niveau EQUIPE PROJET DPEI
CQSE Travaux développsment
Ny Chef de projet : Mélanie POINARD
PILOTE OPERATIONNEL Exploitation & Prévention
Sandrine FACHIN Référant exploitation : F. BOULLIER
CEAGRE/DPEISLE Reféjrant prévention : N. yAN KEMF‘EN
y et

Ergonomie : SO

Support technique métiers :
RMOA CVC : A définir
Mélanie POINARD Electricité : S. VIGNERON
Batiment VRD : R. BRUNET
Télé Alarme : A. YANG
Fluides : A définir
Référents AIPR : R. BRUNET

r CsPs ]
. Bureau YSEIS
Maitre d'CEuvre VRD f " N
DM Infrastructures et paysages [ —{]) CEA- Ligne Sécurité chantier

CEA - Ligne décisionnelle

CHEF DE PROJET
Mélanie POINARD
CEAGRE/DPEISPPEP/GPP

r CEA - Equipe Projet

[ —D CEA - Installation - Demandeurs
Lot terrassement & VRD Lot Bat. modulaire Lot Corners Lots Techniques _D

CEA - Support interne

\.

Prestataires extérieurs Lien contractuel

\.
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3.2 Relation avec le CEA Grenoble

Le prestataire désigne un correspondant privilégié responsable du contrat sur site du CEA Grenoble qui rend
compte directement au chef de projet du CEA pour le suivi des prestations.

Le prestataire s'engage a signaler immédiatement au chef de projet/RMOA toute anomalie, incident ou
accident de toute nature survenu lors des prestations le concernant ou durant les phases de chantier.

Le prestataire désigne parmi son personnel un représentant, dénommé ci-aprés « responsable sécurité ».

Il est doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer le respect, la mise en ceuvre
et le suivi des exigences imposées par les réglementations applicables dans tous les domaines de la Sécurité,
ainsi que les consignes particuliéres du CEA.

Le chef de projet/RMOA précisera au prestataire quels sont les interlocuteurs sécurité concernés par la
prestation.

DPEI IDP 50 2021 06 22 Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble.
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4 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES

4.1 Obligation de résultat

Le marché relatif aux prestations décrites dans le présent Cahier des Charges est soumis a une obligation de
résultats de la part de I'entreprise, ou I'entreprise doit effectuer ses prestations conformément aux spécifications
convenues dans le paragraphe 6 du présent document et fournir des livrables dans un temps imparti selon les
termes édictées dans les piéces écrites du marché.

Les moyens mis en ceuvre pour atteindre ces résultats sont de la responsabilité de I'entreprise.

4.2 Responsabilités de I’entreprise

L’entreprise est responsable de la qualité des prestations, des délais d’exécution de ses travaux, des garanties
et du respect des engagements financiers convenus entre les parties. Il a également une obligation générale
de conseil dans le cadre de ses prestations. |l s’engage a assurer l'intégralité de ses responsabilités
d’employeur.

Afin de garantir la sécurité du personnel et des biens, il respectera toutes les obligations générales et
particulieres qui lui incombent a titre lIégal, réglementaire et contractuel.

4.3 Préalable a I'opération

Les documents, plans et descriptifs qui déterminent les missions ne sont pas limitatifs. L’entreprise, homme de
I'art qui répond a I'appel d’offre, est en mesure d’apprécier I'étendue des travaux afin que les prestations soient
livrées dans les délais et au prix convenus, garanti complétes et bien exécutées. Celui-ci doit étre également
conforme aux réglements, aux lois en vigueur et aux normes et DTU. Les missions doivent finalement étre
réalisées les temps impartis et tous réglages effectués.

Faute d'observer strictement les prescriptions ci-dessus, l'entrepreneur sera rendu responsable des
inconvénients de toute nature et prendra a sa charge tous les frais et dépenses qui en découleraient.

DPEI IDP 50 2021 06 22 Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble.
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5 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE

Le centre CEA de Grenoble souhaite diminuer son impact environnemental. Il s’est engagé dans plusieurs
démarches en matiére d’économie d’énergie depuis le lancement du projet national de performance
énergétique, en juillet 2020.

La prestation attendue s'’inscrit donc dans la stratégie énergétique globale du CEA. Elle devra étre cohérente
et tenir compte des actions prévues ou réalisées en paralléle, et d’autres projets du CEA complémentaires
(étanchéité eaux pluviales, programme hydrique ...).

Elle intégrera, en particulier le déploiement d’'un Plan de Performance Energétique (PPE) et d’'un Systéme de
Management de I'Energie (SME) conforme a la norme ISO 50001 dont le CEA a recu la certification en aout
2023.

Enfin, dans ce cadre de démarche globale, il est demandé au prestataire de respecter sur site les bonnes
pratiques et les régles en terme de gestion de I'énergie mais également, d’intégrer ce critére et d’étre force de
proposition pour minimiser au maximum I'empreinte environnementale de ses travaux.

Les batiments modulaires provisoires ne sont pas soumis au décret tertiaire, ni au décret BACS, ni au contrat
MPGP en cours de contractualisation par contre I'opération est bien soumise a la norme ISO 50 001.

5.1 SME et ISO 50001

Le SME du CEA, certifié ISO 50001, vise a développer une méthode de gestion rigoureuse et vertueuse de
I'énergie du site, cette démarche d'amélioration continue de la performance énergétique repose sur les
processus, les outils de pilotage des postes de consommations et les comportements des utilisateurs. Elle
permet de structurer la réflexion et de définir une politique énergétique applicable (cf. liste des documents
applicables généraux).

Le critére de performance énergétique est donc intégré dans chaque étape du projet ; de la conception a la
réalisation. Il est aussi un des critéres pris en compte lors des achats d’équipements et de services ayant un
impact important sur la performance énergétique du site.

Dans le cadre de cette démarche, il est nécessaire de mettre en place des outils de mesures énergétiques.
Ainsi des compteurs devront étre installés et permettre d’avoir accés aux données de consommations en
mettant en évidence des zones ou équipements spécifiquement identifiées.
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6 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

6.1 Périmétre géographique

Parcelle se trouvant entre le 32.03 et le 10.06 devant le 10.05 sur le site du CEA Grenoble.

Parcelle retenue
pour I'implantation
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6.2 Périmétre technique et fonctionnel

6.2.1 Généralités :

Le Titulaire dans le cadre de I'exécution du marché doit respecter les régles suivantes :
- Aucun équipement nécessitant une intervention ou maintenance ne sera placé a plus de 1,70m de
hauteur.
- Fournir des plans d’aménagement avec la position des équipements (prises Courant fort, prise RJ,
tableau électrique...)
- Fournir les plans du tableau électrique, de la baie VDI, de la climatisation et du chauffage.

Nota : Les rapports d’études, notes de calculs et les plans devront impérativement recevoir la validation du CEA
avant tout approvisionnement ou démarrage des travaux durant les 15 jours suivant la commande.

De plus, dans un délai de 1 semaine suite a la notification du marché, I'entreprise devra transmettre les poids
et la taille des batiments modules au CEA afin de valider les hypothéses pour le dimensionnement du lot VRD.
Pour les réseaux en attente, il conviendra a I'entreprise de définir avec précisions ses besoins, notamment :

- Lalongueur de cables CFO/CFA a laisser en attente pour raccordement au tableau des bungalows

- L’emplacement des attentes de réseaux AEP et EU

La prestation de mise a disposition des modules, comprend I'ensemble des aménagements intérieurs
(sanitaires, bureau...), les installations électriques, plomberie/sanitaire, ventilation, climatisation, etc...
nécessaires pour le bon fonctionnement de I'ouvrage.

La prestation comprend également 'ensemble des opérations de maintenance périodique, de dépannage et/ou
de remplacement des équipements installés dans le cadre du présent marché.

6.2.2 Constitution du batiment modulaire :

L’ensemble des modules utilisés pour la constitution de I'ouvrage seront de dimensions standards (environ
15m?2). L’'ouvrage aura une surface au sol d’environ 315m?, soit 21 modules qui permettront la mise en place :
- D’une grande salle de restaurant permettant d’accueillir environ 150 convives,

- D’un espace sanitaire différencier pour les hommes et les femmes desservi par un couloir qui servira
de SAS de séparation vis-a-vis de la salle de restaurant

- Etd’'un espace bureau de 15m? environ dans lequel seront regroupé I'ensemble des armoires technique
(CFO, CFA, informatique) et les tableaux de commande des installations technique (chauffage,
climatisation...)

L’ouvrage devra respecter les préconisations de I’ERI transmise en Annexe au présent cahier des charges.
L’'ouvrage devra répondre a la réglementation en vigueur concernant le code du travail, ainsi qu’aux réglements,

spécifications et circulaires du CEA Grenoble. Toutes les préconisations de la Maitrise d’ceuvre « VRD » qui
met en ceuvre la plateforme sur laquelle seront posés les containers doivent étre prise en compte.

6.2.2.1 Principe de distribution des locaux et d’équipements

Le titulaire du marché respectera le principe de distribution ci-apres.
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Nota :

Les circulations et issues seront définies par I'entreprise, selon normes et réglementations
en vigueur, sur son plan de principe remis avec I'offre et respectera les demandes de I'ERI
L’entreprise devra prévoir les réservations nécessaires dans les planchers et/ou parois pour
les arrivées Courants forts, Courants faibles, alimentation AEP, évacuations, VMC, etc...

- Le fournisseur est responsable des installations a l'intérieur des bungalows et doit en faire
l'installation compléte en Electricité, CFA, CVC, Plomberie et désenfumage.

A lissue de ces céblages il devra présenter un certificat de conformité, contrdle
réglementaire notamment en électricité.

Une fois le certificat conforme le DPEI raccordera les bungalows en CFO notamment.

6.2.2.2 Préconisation de 'ERI

e La construction devra étre positionnés a une distance de sécurité de 12m minimum vis-a-vis du batiments
2325

e Chaque sortie doit étre reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins
de 2UP

e Les portes des issues s’ouvrent dans le sens de I'évacuation et sont manceuvrables de I'intérieur sans clé
Portes extérieures de 2UP permettant de recevoir un canon de type EUROPEEN (fourniture CEA/Grenoble)
Si la superficie de la salle restaurant est supérieure a 300m?, le désenfumage du local sera prévu et la
solution technique devra étre présenter en validation au CEA.

e Les conduits de distribution et de reprise d’air doivent étre MO
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o Respecter la distance entre chaise occupée imposée par ERI et prévoir 'laménagement des bungalows en
conséquence (Nota : les tables qui seront installé dans la salle de restaurant mesurent 140cm x 80cm de
large et peuvent accueillir 4 personnes)

e Les revétements en plafond doivent étre de catégorie M1

e Prévoir signalisation conforme sur les dégagements (R 4227 13-14)

o Plus de 50% de vert (évacuation) ;

Visible et judicieusement installée ;

Lumineuse ;

Eclairage de sécurité conforme (Décret du 14-11- 88 et arrété du 26-02-03)

Si effectif > 100 personnes ou dégagements > 50 m2 : présence d’un éclairage d’ambiance (au moins

2 foyers) ;

o Autonomie d’au moins 1h ;
o Eclairage d’évacuation : distance entre foyer lumineux < 15m.
¢ Les installations de sécurité comprennent : (arrété du 26 02 03)
o a)l'éclairage de sécurité
o b)les installations dont le maintien en service est nécessaire pour assurer la sécurité
o c) les installations dont I'arrét inopiné ou le maintien a I'arrét entrainerait des risques pour le
personnel

O O O O

6.2.2.3 Equipement de 'ouvrage

Généralités

e Prévoir a minima 3 portes donnant sur I'extérieur conformément au principe de distribution

e Fenétre avec vision libre (pas de vitrophanie) sur chaque c6té pour le confort d’utilisation sur les parois
extérieures ouvrables pour ventilation naturelle sauf pour les toilettes (vitrage opaque)

o Portes intérieures passage minimum de 0.90m pour les PMR sinon 0.70m

e Prévoir 2 spots LED 120Watt avec lumandar intégre, fixé en facade extérieure face aux Corner pour éclairer
la zone de circulation entre salle de restaurant et Corners

e Prévoir 2 passages de cables pour les RDO et les sirénes vers la facade extérieure face aux Corners

e Prévoir toutes les attentes et les parois fusibles pour le raccordement des fluides

o Sides équipements sont installés en toiture, celle-ci devra étre équipés de garde-corps et d’'une échelle a
crinoline pour avoir un accés sécurisé.

e Chaque alimentation en fluide sera équipé d’'un systéme de comptage.

Dans le cadre de la démarche d’économie d’énergie les dispositions suivantes devront étre intégrées a la

prestation :

e L'’éclairage mise en place devra étre a LED,

e L’éclairage devra étre si possible avec activation sur détection de présence,

e Les robinets devront étre équipés de détection ou temporisés,

e L’alimentation de climatisation et de chauffage devra étre relié a un systéme permettant de le couper en
dehors des périodes de présence des utilisateurs.

Salle de restaurant

Ventilation de la salle de restaurant suivant code du travail

Pour les fontaines a eau : prévoir 3 alimentations en eau et 3 point de rejet + 3 prises PC

Pour machines a café : prévoir 3 prises PC

Eclairage LED avec mini 120Lux sur plan de travail — conforme au code du travail

L’ensemble de la salle sera équipé de prises PC tous les 10m de paroi

Equipement de la salle avec alarme incendie déclenché sur DM présent au niveau de chacune des sortie
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Sanitaires

L’ensemble sanitaire sera constitué d’'un bloc sanitaire femme et homme dissocié, chacun comprenant a
minima un sanitaire PMR, un sanitaire classique et un lavabo.

Un couloir sera nécessaire pour séparer les toilettes de la salle de restaurant suivant norme PMR et INRS
TJ27

VMC dans les sanitaires

Portes munies de condamnation avec indicateur de présence pour les sanitaires

Sanitaires PMR homme et femme selon réglementation en vigueur

Lavabo PMR avec miroir

Robinet de puisage pour le ménage dans un des sanitaires

Chauffe-eau 15 Litres pour les sanitaires

Mitigeur avec rallonge PMR pour les sanitaires

Eclairage avec détection présence dans les locaux annexes

Sécurité incendie : Equipement de flash lumineux dans les sanitaires

Bureau

Eclairage LED avec mini 120Lux sur plan de travail — conforme au code du travail

Cloison pour bureau avec porte verrouillable

L’ensemble des armoires CFO, CFA et tableau de commande des installations technique sont a prévoir
dans ce local

Baie informatique murale 12U vide

Prévoir 4 prise RJ (dont les cables seront en attente au droit de la baie info) + 8 prises PC

Prévoir un tableau électrique pour 'ensemble permettant le raccordement au réseau

Baie informatique

Conditions intérieures souhaitées :

Climatisation réversible (variante possible) dans la salle de restaurant et bureau

Hiver : 19°C pour -11°C Température extérieure

Eté : 26°C mini par rapport a I'extérieur et fonctionnement pour +40°C température extérieure

Régulation, plages horaires avec mode réduit en inoccupation, possibilité de mettre des consignes de
régulation. Rendement COP et EER > 3.

6.2.2.4 Prestation en option :

OPTION n°1 (obligatoire) : Acoustique de la salle de restaurant avec niveau performant pour permettre la
prise de repas dans la salle de restaurant (plafond et murs) sera prévu en base avec une résistance au feu
conforme a 'ERI (M1 minimum en plafond, et M3 en paroi).

6.2.2.5 Limite de prestation

La détection incendie et les extincteurs seront fournis et posés par le CEA.

Les rampes d’accés PMR seront gérée par le lot VRD aprés pose des modules
Le nettoyage lors de l'utilisation du batiment sera réalisé par le CEA.
Fourniture des consommables dans les sanitaires sera a charge du CEA
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6.2.3 Installation des batiments modulaires et repli en fin de location

Lors de la mise en place des batiments modulaires, I'entreprise interviendra dans le cadre d’'un chantier clos et
disposera des installations de chantier déja mise en place par le lot VRD.

Le batiment modulaire sera installé directement sur la plateforme mise a disposition par le lot VRD. Le calage
de niveau, 'assemblage des modules, ainsi que le raccordement au fluides en attentes est la charge du présent
lot.

Nota : Afin de se prémunir des problématiques de gel en période hivernal, il est demandé au titulaire du présent
marché de prévoir toutes dispositions nécessaire afin que les raccordements en eau soient hors-gel (calorifuge
des réseaux, cordon chauffant au niveau du raccordement...)

La mise en place des modules devra étre réaliser au moyen d’une grue mobile depuis la plateforme de grutage
prévues a cette effet par le lots VRD. Les opérations de grutage sont a la charge du présent lot.

Lors de I'opération de livraison, I'entreprise prendra les mesures nécessaires afin de ne pas bloquer les voiries.
La prise d’une demi-chaussée peut-étre autorisée en laissant a minima 3m de circulation.

L’ensemble du balisage, des panneaux d’informations de modification de circulation véhicules et piétons sont
a la charge de I'entreprise.

La livraison des modules se fera par un seul camion a la fois pour la livraison a pied d’ceuvre, les autres camions
devront rester en zone d’attente a I'accés 1 du CEA. Attention le gabarit de hauteur a I'entrée 1 est limité a
4,50m maxi.

Lors de I'opération de repli, en fin de location, I'entreprise aura a sa charge la mise en place des installations
de chantier nécessaires a son opération.

Elle prévoit le repli de 'ensemble des batiments modulaire, y compris calage avec restitution de la surface en
I'état initial.

6.3 Dispositions communes a I’ensemble de la mission

6.3.1 Spécifications liées a la démarche environnementale et énergétique

6.3.1.1 Compétence APE

Dans le cadre d’Amélioration de la Performance Energétique, le soumissionnaire peut effectuer des
propositions d’équipements sobre en terme de consommation énergétique. Ces propositions seront bien
identifiées et justifiées, et leur surcolt éventuel sera présentée séparément dans I'offre financiére.

6.3.1.2 SME et ISO 50001

Il est attendu que pour le batiment modulaire, il soit mis en ceuvre des compteurs pour tous les fluides amenés.
Pour ces compteurs, leur type et référence seront soumis a la validation du CEA et rentreront dans la démarche
de performance énergétique du CEA en tenant compte du contexte d’une installation provisoire.

6.3.2 Commissions locales de sécurité

Le projet nécessitera la mise en place de Commissions Locales de Sécurité suivant différents jalons :

e CLVS chantier (Commission Locale de Visite de Sécurité)

e CLS mise en service
L'objectif de ces commissions est de vérifier la prise en compte de la sécurité pour toute opération nouvelle
susceptible d’avoir des incidences notables sur la sécurité des personnes et des biens et sur I'environnement
(naturel et humain).
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Le prestataire ne sera pas tenu d’étre présent lors des différentes CSL. Il cependant fournir au responsable de
contrat CEA éléments suivants nécessaire a la préparation des CLS :
e Fournir tous éléments et informations nécessaires a la constitution des dossiers de sécurité,
e Tenir compte des avis et remarques émises au cours de ces commissions. Ces éléments sont
consignés a chaque commission dans un compte rendu qui contient les conclusions de la CLS
assorties de prescriptions techniques ou organisationnelles, des réserves et recommandations
issues de la réunion de la CLS,
e Intégrer dans sa prestation 'ensemble des prescriptions qui en résultent,
Le fonctionnement des CLS est régit par la Circulaire sécurité n°10.

6.3.2.1 CLVS chantier (Commission Locale de Visite de Sécurité)

La CLVS chantier a pour objet de vérifier la bonne mise en ceuvre de 'ensemble des préconisations de la CLS
chantier et leurs éventuelles adaptations sur le terrain.
Cette réunion se tient a la date de la réunion d’ouverture du chantier.

L’entreprise devra tenir compte des avis et remarques émises lors de la CLVS pouvant modifier ou adapter
'organisation, les installations de chantier et prestations associées.

6.3.2.2 CLS mise en service

La CLS de mise en service a pour objet I'obtention de I'autorisation, de la part de la direction de centre, pour
l'utilisateur et I'exploitant, de prendre possession de l'installation et/ou locaux.

L’entreprise devra tenir compte des avis et remarques émises lors de la CLS pouvant modifier ou adapter les
ouvrages réalisés. Les pieces écrites et graphiques seront mises a jour suivant ces remarques. C’est seulement
a l'issue de la levée de la derniére réserve ou de la réalisation de modifications prescrites par la CLS que la
prestation sera considérée comme effectuée sur ce périmétre « CLS mise en service ».

6.3.3 Spécifications liées a la mise en exploitation du batiment

Dans le cadre de la maintenance et de I'exploitation des actifs au sein du centre, le CEA a mis en place un
systéeme de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). En tant que systéme intégré,
'anticipation de I'implémentation de ce systéeme dés la phase de conception de projet est essentielle aux
processus d’exploitation futurs.

L'objectif premier de cette anticipation précoce vise a garantir une disponibilité opérationnelle maximale des
équipements, assurant ainsi une continuité dans les opérations du centre. De plus, cette approche en amont
cherche a instaurer une réactivité accrue face aux éventuelles défaillances.

En qualité d'acteur majeur dans ce processus. L’entreprise s'engage a ce que la mise en exploitation soit

intégrée dés la phase de conception, veillant & la cohérence entre les exigences opérationnelles, les
spécifications techniques et la GMAO.

6.4 Prestations a réaliser et résultats attendus

L’ensemble des livrables associés a chaque mission sont définis dans I'annexe correspondante.
A noter que I'ensemble des livrables remis feront 'objet d’'une mise au point/validation par le CEA.
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6.4.1 Décomposition du marché

Les travaux confiés a I'entreprise comprennent une prestation de base et 2 prestations sur options. Le détail
est donné ci-apres :
e Prestation de base : la fourniture, la livraison, l'installation, la location sur 13 mois, le repli et
I'évacuation des bungalows.
e Option n°1 : Traitement acoustique de la salle de restaurant

La levée des options se fera conformément au Projet de Marché.

6.4.2 Prestations générales

6.4.2.1 Proposition de I'entreprise

L'entreprise répondra aux descriptifs présentés par le CEA, il est précisé que les éléments communiqués ne
sont donnés qu'a titre indicatif et ne sont pas exhaustifs a la parfaite réalisation des travaux dans le respect des
normes en vigueur. Elle devra réaliser un état des lieux préliminaire, afin que les ouvrages a implanter
correspondent aux dimensions disponibles suivant les contraintes listées ci-dessus. Elle devra vérifier
soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance avec l'existant. Elle ne
pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et descriptifs peuvent la dispenser
d'exécuter tous les travaux et adaptations nécessaires du fait de sa négligence ou fassent I'objet d'une demande
de suppléments de prix.

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entreprise a obtenu tous les renseignements nécessaires, qu'elle a
visité les lieux et qu'elle s'engage a réaliser les travaux dans les délais.
Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose que 'entreprise accepte les lieux tels qu'ils sont.

Nota : Dans le cadre de la consultation les visites sur site sont obligatoires (cf. document réglement de
consultation).

L’entreprise devra prévoir dans son prix toutes les incidences et sujétions de toute sorte découlant de ce
contexte, notamment au niveau de I'organisation de leur chantier et du mode de réalisation de leurs ouvrages
(analyse et soumission au maitre d’ouvrage ou son représentant du plan d’'intervention des engins de levage
en rapport des contraintes existantes et celles imposées par le CEA).

Aucune modification du forfait ne pourra étre accordée pour une mauvaise appréciation du fait de I'entreprise.

6.4.2.2 Qualité des matériaux

Tous les matériaux utilisés dans les batiments modulaires qui seront mis en place devront étre conformes aux
normes en vigueur ou au minimum posséder un « avis technique » favorable du C.S.T.B. en état de validité. lls
devront notamment vérifier les tolérances dimensionnelles réglementaires et les critéres d’aspect, de
résistance, de tenue au feu, d’affaiblissement phonique et acoustique.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant pourra exiger des essais et des contréles de vérification a la charge
de I'entreprise titulaire du marché.

Tous les matériaux devront avoir été agréés par le maitre d'ouvrage ou son représentant, avant toute
commande ou réalisation.

Pour cela, et aussi pour permettre un choix entre plusieurs matériaux techniquement équivalents, les
entreprises fourniront suffisamment a I'avance, un échantillon et la fiche technique correspondant a chaque
produit proposé.

DPEI IDP 50 2021 06 22 Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du CEA Grenoble.

www.cea.fr



MP271719
Texte surligné 


CAHIER DES CHARGES - BATIMENT MODULAIRE

Réf. DG-CEAGRE-DPEI-
DIFFUSION PUBLIQUE SPPEP-GPP-24-10-002278
DG/CEAGRE/DPEI Page 20/ 31

Nota : L’entreprise devra impérativement indiquer les systémes constructifs et matériaux employés des
containers qu’elle compte nous livrer lors de la remise de son offre.

6.4.2.3 Mise en ceuvre

L’entreprise devra se conformer aux prescriptions des réglements et normes frangaises en vigueur relatifs aux
travaux dont elle a la charge. Elle devra suivre, notamment, les recommandations des DTU et respecter les
différentes régles de calcul en vigueur dans chaque spécialité.

Le tracage et I'implantation des ouvrages sont entierement a la charge de I'entrepreneur ainsi que toutes les
conséquences entrainées par une mauvaise implantation (pouvant aller jusqu’a la démolition et la reprise des
travaux).

Le soumissionnaire devra réceptionner les supports (plateforme, attentes réseaux). Ce jalon sera formalisé par
Procés-Verbal.

Tout le matériel et les matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages sont également a la charge de
I'entrepreneur, ainsi que tout le travail de fabrication, de pose et d’adaptation a I'existant.

Toutes les fournitures et travaux complémentaires ou accessoires, non explicitement décrits dans le présent
document mais nécessaires au bon achévement des ouvrages et a leur parfaite finition, sont a la charge de
I'entrepreneur.

6.4.2.4 Nettoyage et repli de chantier

Il est demandé a I'entreprise du présent lot, a ce qu'un état de propreté journalier, le temps de la mise en place
des containers, soit respecté pour répondre aux dispositions de sécurité imposées sur le site, et qu'un nettoyage
complet dés la fin de ses travaux soit exécuté. Les réfections dues a toutes dégradations aux abords du
batiment dues a I'évacuation des matériaux seront a la charge de l'entreprise.

Le nettoyage des locaux par la suite sera géré par le CEA.

Elle devra protéger tous les ouvrages existants pendant ses travaux et prendre a sa charge toutes les
opérations de nettoyage ou de travaux complémentaires entrainés par les salissures qu’elle aura réalisées.

Elle devra laisser les ouvrages réalisés, les locaux qu’elle libére ainsi que 'ensemble du batiment et de ses
abords dans un état de parfaite propreté, et prendre a sa charge, tous les frais d’évacuation des déchets aux
décharges publiques hors du site du CEA (dans le respect de la réglementation en vigueur).

Elle devra prévoir dans son forfait un nettoyage global de livraison comprenant les nettoyages de tous les
équipements de 'ensemble du batiment (appareillages divers, inter, prises courants forts et faibles, poignées,
sanitaires, ... la liste n’étant pas exhaustive), sols, panneaux et cloisons intérieures et portes, fenétres avec
produits appropriés, vitrages intérieurs et extérieurs, panneaux de facades intérieurs et extérieurs ainsi qu’un
décapage des sols installés.

En cas de non-conformité, les compléments de travaux seront réalisés par une société désignée par le maitre
d’'ouvrage au frais de I'entreprise titulaire du présent marché.

6.4.2.5 Dispositions pour I'évacuation des déchets

Les déchets seront stockés en benne a la charge du présent lot et évacués aux décharges publiques par et au
frais de I'entreprise ou évacués quotidiennement, aprés passage obligatoire au CRCV.

Les bordereaux de suivis de déchets associés au chantier seront présentés au maitre d’ouvrage pour visa avant
évacuation vers les décharges publiques et les exemplaires visés par les décharges remis au maitre d’ouvrage.
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6.4.2.6 Sécurité

Avant démarrage des travaux I'entreprise titulaire du marché et ses sous-traitants déclarés préalablement au
Service des Marchés et Achats (SMA) du CEA, seront convoquées par le CSPS pour une VIC avec présentation
du mode opératoire et établissement d’'un PPSPS suivant le PGC remis en amont. Une analyse et formalisation
des risques entre I'entreprise utilisatrice et les risques présentés par les entreprises extérieures ainsi que ceux
provoqués par l'interactivité avec les différents corps d'états. Les entreprises intégreront cet élément dans leurs
prix unitaires.

Elles devront impérativement se conformer aux régles de sécurité en vigueur au jour de la soumission et a
toutes les consignes imposées par les services de sécurité du CEA.

Les engins de levage devront étre pourvus de leur attestation de conformité et les conducteur détenteur de leur
habilitation en état de validité.

L’entrepreneur prévoira tous les éléments et systémes de sécurité nécessaires a ses interventions et conformes
aux regles générales de sécurité en vigueur au jour de la soumission (échafaudage, protections physiques pour
les travaux en hauteur ou acceés en toiture, balisage de ses zones de travaux, ...).

6.4.2.7 Documents a remettre

L’entreprise devra la transmission de tous les éléments demandés par la Maitrise d’ceuvre « VRD » et les
maitrises d’ceuvre internes du CEA.

Le Titulaire devra communiquer ensuite, a date précise indiquée par le Maitre d’ouvrage ou son représentant :
- Les plans d’aménagements, coupes, fagades, ... sur supports informatiques et papier et éléments
nécessaires.

- Les plans de 'ensemble du dossier au maitre d’ouvrage ou son représentant.

- Les plans seront communiqués sous DAO Systéme Autocad.

A la réception de la mise en place du batiment modulaire, I'entreprise devra communiquer en 3 exemplaires le
Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) avec I'ensemble des éléments tels que construits vérifiés, les Plans
des Ouvrages Exécutés (P.O.E) associés sous DAO Systeme Autocad version 2014, les schémas des
installations courants forts, courants faibles, etc..., conformément a la ST.E.NT.3449.
Le dossier DOE comprend notamment :

- Les rapports d’essais, fiches techniques, etc...

- Les PV de conformité de tous les ouvrages installés et notamment ceux concernant les éléments de
sécurité et liés a la fonction du batiment.

- Les PV de recette des courants faibles.

- Les plans d'aménagement avec la position des équipements (prises Courant fort, prise RJ, tableau
électrique...)

- Les plans du tableau électrique, de la baie VDI, de la climatisation et du chauffage.

Approbation avant toute commande de matériel ou exécution

Tous les calculs et plans d’exécution devront étre approuvés par le Maitre de I'ouvrage et I'Assistant au Maitre
d’ouvrage (DPEI).

Tous les matériels et matériaux feront I'objet de fiches techniques les définissant sans ambiguité et faisant
apparaitre les points de fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques.

Ces fiches techniques seront émises par I'Entreprise pour approbation par le Maitre d’ouvrage 10 jours aprées
la passation de la commande et I'Assistant au Maitre d’ouvrage préalablement a toute commande qui ne pourra
étre passée qu'apres Visa Sans Observation (VSO) de la fiche technique correspondante.
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Des montages, raccordements type ou équipements particuliers pourront, a la demande du Maitre de I'ouvrage
et de son Assistant, faire I'objet d’échantillons a soumettre a I'approbation.

Toutefois, 'approbation par le Maitre de I'ouvrage et son Assistant ne dégagera pas le titulaire du présent lot
de sa responsabilité.

6.5 Suivi et gestion des évolutions

6.5.1 Limites de prestation / Interfaces CEA

Sont exclus des missions de I'entreprise :

La MOE VRD

Les travaux VRD

La fourniture du mobilier

La mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),

La mise en place de la détection incendie, des équipement téléalarmes, des téléphones rouges
Le raccordement a I'informatique du centre CEA

La consignation des réseaux pour raccordement.

6.5.2 Planning
Le prestataire fournira avec son offre un planning prévisionnel comprenant les phases d’études et d’exécution
détaillées ainsi que les principaux jalons décisionnels et de remise de documents.

Le planning prévisionnel de 'opération est joint en annexe du présent cahier des charges.
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7 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

7.1 Moyens nécessaires a la réalisation des prestations

7.1.1 Moyens ala charge du Titulaire

L’entreprise est en charge de définir 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne réalisation de sa mission.
Les moyens humains proposé par I'entreprise doivent répondre aux besoins du CEA. L’entreprise définit pour
la réalisation des prestations des moyens humains ayant des profils spécifiques et adaptés au besoin du CEA.
L’entreprise s’engage dans le cadre du projet a mettre a disposition du CEA les profils décrit dans son offre.

Il est responsable de la structure et de I'organisation mises en place, de leur charge de travail, ainsi que de
'encadrement et de la logistique, I'objectif étant qu’il assure dans leur intégralité et dans les délais impartis,
'ensemble des missions décrites dans le présent Cahier des Charges.

Il doit mettre en ceuvre, en nombre et en qualification, une équipe structurée et aux compétences suffisantes
de fagon a remplir 'ensemble des missions décrites adaptée a la charge de travail a réaliser. En particulier, il
doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des prestations et pallier les absences
prévues et imprévues de son personnel.

L’entreprise s’engage a prévenir le CEA de tout changement dans son équipe en charge au moins deux mois
avant la date de ce changement. L’entreprise doit remplacer le ou les membre(s) identifié(s) par du personnel
de qualification et d’expérience au moins équivalentes. Pour ce faire, I'entreprise s’engage a fournir pour accord,
au CEA un dossier démontrant la compétence de ce(s) nouveaux profils.

Une période de recouvrement d'une durée minimum d'un mois doit dans ce cas étre réalisée, par I'entreprise,
afin de procéder aux transferts d'informations.

7.1.2 Locaux mis a disposition du prestataire par le CEA

Base vie du chantier a charge du lot Terrassement &VRD lors de la phase d’installation des modules.

7.1.3 Autres moyens mis a disposition du prestataire par le CEA

Sans objet

7.1.4 Autres moyens matériels

Sans objet

7.2 Recommandations et contraintes particuliéres du projet

Le marché est réalisé dans sur un site en activité avec un batiment en partie occupé et en partie en travaux.
L’entreprise devra prendre en compte des différents flux de personnel dans la gestion de sa prestation.
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8 OBLIGATIONS LIEES A LA PRESTATION

8.1 Documents applicables

La liste des documents applicables au marché est détaillée dans le programme technique et fourni en Annexe
« Liste des documents applicables généraux ».
Il s’agit des documents suivants :

e Conditions Générales d’Achat (CGA)

e Documents généraux,

e Documents réglementaires,

e Documents qualité,

e Documents associés a la prestation.
L’entreprise doit suivre et appliquer I'intégralité des CCTG et prescriptions (ex : C.S.) du CEA, en étude et en
dans le suivi des travaux.

8.2 Information-Conseil, obligation d’information

L’entreprise assure des retours d’expérience, d’expertises, de veilles technologiques et réglementaires a
l'attention du CEA.

De par sa compétence et son expertise, I'entreprise doit assurer I'obligation de conseil auprés du CEA.

Tout élément ne permettant pas a I'entreprise de réaliser correctement les prestations décrites dans ce cahier
des charges doit faire I'objet d’'une alerte auprées du chef de projet de I'opération.

8.3 Sécurité et Protection de la Santé

8.3.1 Reégles applicables aux entreprises extérieures

L’entreprise se référera aux Régles Applicables aux Entreprises Extérieures.

Les régles rappellent les grandes dispositions a respecter sur le site en termes de sécurité :
e Organisation générale du CEA :
o Circulation et Stationnement,
Organisation sécurité du CEA-Grenoble,
Conditions d’hygiéne,
Accident et appels des secours,
Evacuation en cas d’urgence,
o Surveillance médicale,
e Mesures de prévention préalables a I'exécution du marché :
o Communication d’informations et de documents,
o Inspections communes préalables,
o Plan de prévention,
o Sécurité des travailleurs affectés a la réalisation du marché,
e Mesures de prévention pendant I'exécution du marché :
o Applications des consignes du PP,
e Dispositions particuliéres :

O O O O
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Acceés aux terrasses,
Risques incendie et explosion,
Risque électrique,
Traitements des déchets,
o etc,,
e Moyens fournis par le prestataire (humains et matériels),
e Moyens mis a disposition par le CEA,
e Interruption du marché en cas de non respects des régles de sécurité.

O O O O

Des contrdles pourront étre réalisés par les services compétents du CEA a tout moment du déroulement du
marché. Le prestataire ne pourra en aucun cas s’y soustraire. »

8.3.2 Santé et Sécurité au travail (articles R4121-1 a R4822-1)

La prévention des risques liés a certaines activités ou opérations réalisés lors de travaux par une entreprise
extérieure dans un établissement se doit de mettre en ceuvre les mesures nécessaires préalablement a la
réalisation de celles-ci.

Toutes les opérations de batiment et/ou Génie-civil mettant en ceuvre deux (2) entreprises (titulaire, sous-
traitant et/ou travailleur indépendant) doivent étre au regard du Code du Travail étre gérées en référence a
l'article L.4532-18.

8.3.3 Organisation Sécurité applicable en phase travaux

Les éléments de sécurité satisfaisant lors des opérations de construction des batiments seront conformes a la
directive 92/57/CEE du 24/02/92, loi n® 93.1418 du 31/12/93 et ses décrets d’application 94-1159 du 26/12/94

L’'importance du chantier nécessite la mise en place d’un Plan Général de Coordination, Sécurité et Protection
de la Santé (PGCSPS).

Toutes les entreprises, devront réaliser une Visite d’Inspection Commune (VIC) préalablement a la fourniture
d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Le chantier est classé en catégorie 3.

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions et les mesures
propres a assurer la sécurité de son propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le
chantier, des tiers et des activités avoisinantes.

Tous les matériels et engins utilisés sur le chantier seront munis des sécurités nécessaires.
Toutes les entreprises prendront en compte, dans leurs offres, les frais engendrés par la sécurité.

Les dispositions de sécurité prises pour la construction sont principalement :

e Protections individuelles (Chaussures de sécurité, casques, gants, harnais, tenue de travail couvrante,
etc...)

e Protections collectives (garde-corps au droit des trémies et rives de plancher et/ou de terrasses,
obturation provisoires des trémies de toute section, filet en bas de pente ou en sous face de structure
métallique (charpente), délimitation de périmétre de sécurité lors des phases d’approvisionnement, signal
sonore sur les véhicules lors des phases de manceuvre, passerelle sur tranchées, etc... et toutes
mesures de sécurité mentionnées au PGCSPS.

e Moyens de levage (grue a tour, grue mobile, treuil, leve-plaques, nacelles, etc...)

e Moyens de transport de charge (transpalettes, chariots, diables, etc...)

e Tous les éléments usuels propres a chaque corps d’état.
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Ces recommandations seront reprises et redéfinies par le Coordonnateur SPS dans le cadre de sa mission et
suivant 'analyse des dossiers transmis lors des phases d’études et de préparation de chantier.

Un PGCSPS établi par le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est joint en annexe de ces
pieces conformément a la réglementation en vigueur.

L’application des mesures de sécurité édictées dans le PGCSPS sont applicables dans leur intégralité au titre
du marché de travaux dans le cadre de la présente consultation.

8.4 Confidentialité — Données Personnelles

Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par l'article 11 des Conditions Générales d’Achat du
CEA qui prévoient notamment :

e L’entreprise s'engage a conserver confidentielles et s'interdit de communiquer a un tiers, sans
I'accord préalable et écrit du CEA, tout ou partie des informations et/ou connaissances du CEA
ou de toute tierce partie, auxquelles il pourrait avoir ou avoir eu accés a l'occasion de la
prestation réalisée pour le compte du CEA,

e L’entreprise se réferera aux régles applicables définies dans le chapitre 4 des CGA (conditions
générales d’achat) du CEA.

e L’entreprise devra faire une demande de prise de vu pour toute photos réalisées dans les
cadres de ces missions. Le titulaire devra respecter la circulaire 58.

8.5 Qualité

Les obligations en matiére de qualité, si elles sont applicables, peuvent étre consultées dans I’Annexe « Liste
des documents applicables généraux » et les différentes annexes transmises dans le dossier de
consultations.

8.6 Visite des locaux

La visite est obligatoire et les dates seront précisées dans Réglement de consultation.

L’entreprise est réputée avoir connaissance de I'environnement de travail sur le site du CEA Grenoble. Il s'est
parfaitement rendu compte de la nature des prestations a exécuter, de leur importance et des sujétions de
toutes sortes qu'elles comportent.

L’entreprise a donc pris connaissance des lieux et a parfaitement apprécié I'ensemble des contraintes liées a
la réalisation des prestations prévues. A ce titre, en aucun cas ces motifs ne peuvent justifier le non-respect
des objectifs définis dans le présent cahier des charges.
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9 PILOTAGE

9.1 Réunions d’études / suivi de travaux

Il est a prévoir 'organisation des réunions d’études et des réunions de présentation aux échéances suivantes :
¢ Reéunion de démarrage de la prestation,

e En phase conception :

o Réunions techniques de conception et sécurité a chaque étape du projet et autant que
nécessaire (a minima une réunion hebdomadaire est obligatoirement prévue en présentiel
pendant toute la durée des phases études),

Réunions de présentation a chaque étape des phases de conception,

En phase travaux :

Réunion de lancement des travaux,

Réunions hebdomadaires de suivi de travaux jusqu’a réception des travaux,
Réunions techniques autant que nécessaire.

O O O ® O

Les réunions hebdomadaires font I'objet systématiquement d’'un point sécurité conformément a la Circulaire
sécurité n°23.

9.1.1 Réunions de conception

Les réunions techniques de conception et sécurité sont réalisées avec :
e Le chef de projet du CEA,
e Les référents techniques CEA concernés,
Le MOE,
Le CSPS ou I'Ingénieur de sécurité du périmétre si nécessaire,
Le représentant du CQSE si nécessaire.
o Le représentant de I'entreprise
Lors de ces réunions de conception les points suivants sont notamment abordés :
e Avancement du calendrier,
¢ Points bloquants, demandes d’informations complémentaires,
e Points techniques spécifiques.
Au cours des réunions hebdomadaires sont présents a minima :
e Le chef de projet du CEA,
e Les référents techniques CEA suivant nécessité,
e Le représentant du titulaire du contrat, un représentant de ses sous-traitants et cotraitants
concernés suivant nécessité et/ou demande du pilote opérationnel CEA

9.1.2 Réunions de Commission Locale de Sécurité

Au cours du projet, le MOE est tenu de participer aux réunions de la Commission Locale de Sécurité. Le CSPS,
'OPC et le contrdleur technique sont également présents.

9.1.3 Réunion de lancement des travaux

Une réunion de lancement des travaux est réalisée avec :
e Le chef de projet du CEA,
o Les référents techniques CEA concernés,
e LeMOE
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e Le CSPS ou l'ingénieur de sécurité du perimétre si nécessaire,
e Lereprésentant du CQSE si nécessaire,
e Les entreprises de travaux concernées,
Lors de cette réunion les points suivants sont abordés :
Point planning,
Points sécurité,
Points techniques,
Points contractuels,
Points bloquants, demandes d’informations complémentaires,
Rappels sur le projet.

9.1.4 Réunions de suivi de travaux

Les réunions de suivi de travaux sont réalisées avec :

e Le chef de projet du CEA,

e Les différents correspondants techniques CEA suivant nécessité,

e LeMOE

e Le CSPS ou I'ingénieur de sécurité du périmetre,

e Les entreprises de travaux et leurs sous-traitants,

Lors de ces réunions les points suivants sont abordés :

e Point sécurité avec intégration des modalités de coopération avec le CSPS ou I'Ingénieur de
sécurité du périmetre et prise en compte de remarques et/ou demande sécurité ou mise en
sécurité,

e Avancement du calendrier,

¢ Points bloquants, demandes d’informations complémentaires,

e Points techniques spécifiques.

9.1.5 Réunions technigues en phase travaux

Les réunions techniques en phase travaux sont réalisées avec :
Le chef de projet du CEA,
Le ou les différents correspondants techniques CEA concernés,
Le MOE
Le CSPS ou I'lngénieur de Sécurité du périmétre si nécessaire,
La ou les entreprises de travaux et leurs sous-traitants,
Lors de ces réunions les points suivants sont abordés :
e Avancement du calendrier,
e Points bloquants, demandes d’informations complémentaires,
e Points techniques spécifiques,

9.1.6 Réunions pour faciliter mise en exploitation du batiment

Lors de la mise en exploitation du batiment, des réunions spécifiques pourront étre organiser afin de répondre
aux besoins de mise en exploitation du batiment. La présence du titulaire du présent marché pourra étre requise
lors de ces réunions.

9.2 Documents a fournir et livrables

Durant toute la durée du projet, la MOE s'engage a maintenir une uniformité des supports et matériels de suivi
et ainsi que de présentation de projet. Egalement, a chacune des étapes de I'opération, le MOA aura la
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possibilité d'imposer le cadre des fichiers a produire par le MOE dans le cadre de sa mission ou d'exiger un
format spécifique pour tout type de document.

Tous les documents remis par le prestataire au CEA sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

e Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, PDF, et plus généralement pour les différents
composants de la suite Office : au minimum la version n-1 par rapport a la derniére version
disponible,

e AUTOCAD et PDF pour les documents dessinés,

e Les noms des fichiers informatiques devront avoir un nombre de caractéres limité.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous forme numérique et de 2 tirages sur support papier joint par bordereau
d’envoi au pilote opérationnel.

Le MOE choisira ses supports et matériels de fagon a obtenir une standardisation, en limitant pour un méme
type d'installation le nombre de séries et de types de produits. Dans la mesure du possible, ils seront identiques
a ceux déja utilisés sur le site du CEA Grenoble.

Les livrables devront respecter les chartes graphiques CEA, les notes techniques CEA, les prescriptions
techniques telles que les documents STCPT0565 (Spécifications bureau d’études), STENT3449 (Constitution
des D.O.E).

A chaque phase d’étude, le CEA transmettra un fichier Excel de remarques, sur lequel la maitrise d’ceuvre
devra apporter des réponses et que le CEA se réservera d’accepter ou non.
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10 DUREE ET PLANNING DU MARCHE

Les délais de réalisation prévisibles pour chaque élément de prestation seront spécifiés dans la proposition du
candidat.

Le prestataire devra élaborer son offre financiere en tenant compte des différentes phases d’intervention qu’il
envisagera en fonction des jalons demandés par le CEA et suivant I'étendue des travaux.

Le planning prévisionnel de I'opération est joint en annexe du présent cahier des charges.

10.1 Jalons de 'opération :

Le planning de I'opération est trés contraint. Ci-dessous les jalons que I'entreprise s’engage a respecter
dans le cadre de sa prestation :

Le 03/03/2025 : Date de mise a disposition de la plateforme pour installation du batiment modulaire
= Livraison et mise en place par grutage des modules entre le 03/03/2025 et le 07/03/2025

= Les opérations de grutage devront impérativement étre terminées pour le 07/03/2025 au plus tard.
Le 10/03/2025 : Livraison des Corners de distribution en lieu et place de la zone de grutage.

Le 28/03/2025 : Fin des travaux d’assemblage, de raccordement et mise en service du batiment modulaire.
= Réception du batiment par le maitre d’ouvrage

10.2 Durée prévisionnelle de location

La durée de location prévisionnelle est de 13 mois a compter de la date de réception.

Un BPU est inclus dans le projet de marché afin de pourvoir rémunérer les locations supplémentaires
éventuelles.
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11 ANNEXES
e Liste des livrables attendu lors de I'exécution du marché
e Planning stade DCE
e Plan projet VRD stade DCE
e PGCSPS
e Principe de grutage
e Liste des documents applicables généraux (CCTG, Spécification Techniques, Notes

Techniques, Politique Energie CEA, Liste batiment MPGP et décret tertiaire...).
e Documents applicables
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