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Chapitre 1 — Description des aménagements a réaliser

1. - PROGRAMME DE TRAVAUX

1.1 - Objet

Le Ministére de la Justice possede a Vitry-sur-Seine, rue Léon Geffroy, un batiment a usage
d'archivage disposant de prés de 80 km de rayonnage (cf plan de situation en annexe).

La gestion du local de stockage appartenant au Ministéere de la Justice est confiée au
Service Immobilier du Palais de Justice de Paris.

Lors d’événements pluvieux exceptionnels dans les années 1982 a 1984 puis en juillet 2001,
et tout récemment en juin 2018, le centre d'archivage a été séverement inondé (environ 20
cm / plancher en 2018).

Les conséquences de ces inondations ont été catastrophiques, des centaines de dossiers
ayant été immergeés.

Le maitre d'ouvrage a donc décidé de se protéger contre les eaux provenant des
ruissellements.

Le programme de travaux projeté de base est le suivant :
Lotl:
- Automatisation de 2 batardeaux existants

Lot 2:

- Remplacement de 4 portes doubles battants par des portes étanches

1.2 - Pieces techniques du marché

Les pieces techniques sont les suivantes :

- Le présent CCTP comprend en annexe :
o un plan d’implantation des ouvrages pour les 2 lots

o pour le lot 1, une documentation sur le systéme de batardeau automatique
MSEI de type Pollugate ou équivalent a mettre en place dans le présent
marché

o pour le lot 2, une fiche technique des portes étanches 2 ventaux SEDIPEC ou
équivalent & mettre en place dans le présent marché de type Pollugate ou
équivalent a mettre en place dans le présent marché

BIJPAC Travaux de protection du site contre les inondations — DCE lot 1 et lot 2 p. 8/79
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1.3 - Objectifs des travaux lot 1 et lot 2

Les objectifs des travaux sontde protéger le site du risque d’'inondation du centre
d’archivage et d’automatiser 2 batardeaux aux entrées les plus utilisées par les véhicules.

Les dispositions minimales demandées seront d’assurer une bonne étanchéité du dispositif
dans I'épisode de montée des eaux qui est généralement assez bref.

Les pertes en eau (taux de fuite) devront étre dans les tolérances admissibles du fournisseur
des batardeaux.

L’étanchéité sera assurée par un dispositif de joint qui permettra au systéme de batardeau
de lutter efficacement contre les intrusions d’eau.

Le systéme de batardeau doit reprendre la poussée de I'eau et assurer une résistance
opposée a la pression générée par la lame d’eau.

Les travaux de génie civil consistent aencastrer dans la dalle béton le pollugate ou
équivalent.

1.4 - Prestations comprises dans le marché lot 1

Les travaux de protection du Centre d’archivage de Vitry Sur Seine contre les inondations
comprennent :

+ les études d'exécution (notes de calcul, plans) et spécifications technigues détaillées,
des ouvrages, établis sur la base des plans guides de Génie Civil et des
spécifications techniques détaillées établies au titre des équipements,

+ les sondages sur les réseaux concessionnaires qui croiseront les futurs ouvrages,
sans tranchée par géoradar

+ les plans d'assurance qualité associés aux travaux a réaliser (PAQ). L’Entreprise est
responsable de la qualité au sens de la norme NF EN 29004-2,

+ tous les essais liés au contrdle interne et externe apportant la preuve de la qualité de
la mise en ceuvre tout au long de la réalisation (contrble du ferraillage, des bétons,
des fondations, de I'étanchéité, contrdle des dispositions provisoires mises en ceuvre,
des étaiements, des coffrages etc, liste non exhaustive). L’entreprise devra fournir au
fur et @ mesure du chantier, les justificatifs de ces contréles internes ou externes.

+ les installations de chantier dont les principes sont définis dans le C.C.A.P ainsi que
dans la notice d'hygiéne et sécurité (accés, locaux,...),

+ |es amenées et replis des matériels,

+ la démolition des bétons au niveau des ouvertures, par tous les moyens nécessaires
(BRH, etc) et son évacuation dans des centres de traitement et de recyclage des
déchets

+ la réalisation des fondations des ouvrages y compris toutes sujétions résultant des
caractéristiques géotechniques,

+ la réalisation des bétons de proprete,

+ la réalisation des longrines d’ancrage en béton armé pour la mise en place des
batardeaux y compris la finition soignée,
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la réalisation des fondations, le coffrage, le ferraillage, le coulage et le décoffrage des
massifs d’encastrement,

la remise en état des lieux dans I'emprise du site y compris nettoyage soigné,
enlévement et mise en en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) dans le respect de la réglementation en vigueur,

'évacuation en en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux)
dans le respect de la réglementation en vigueur des déchets amiantés issus des
travaux.

Important lot 1 :

Le génie civil relatif a 'encastrement du batardeau automatique dans la dalle pour rappel
réservation de 6.6 m x 1 m x 0.25 m (prix 2.3 du DQE) ne comprend pas le dévoiement
d’un éventuel réseau concessionnaire présent dans la dalle existante a aménager.
L’encastrement dans le GC existant n’a pas fait 'objet d’investigations particuliéres
concernant la faisabilité de celui-ci. Les caractéristiques de la dalle (épaisseur,
ferraillage, etc) ne sont pas connues.

Le BIJPAC se réserve la possibilité de ne pas le réaliser si la réalisation se révéle trop
compliquée ou si la réalisation est entravée par des aléas importants.

1.5 - Prestations comprises dans le marché lot 2

Les travaux de protection du Centre d’archivage de Vitry Sur Seine contre les inondations
comprennent :

L 4

les études d'exécution (notes de calcul, plans) et spécifications techniques détaillées,
des ouvrages, établis sur la base des spécifications techniques détaillées établies au
titre des équipements,

les prises de cotes,

les plans d'assurance qualité associés aux travaux a réaliser (PAQ). L'Entreprise est
responsable de la qualité au sens de la norme NF EN 29004-2,

tous les essais liés au contrdle interne et externe apportant la preuve de la qualité de
la mise en ceuvre tout au long de la réalisation. L’entreprise devra fournir au fur et a
mesure du chantier, les justificatifs de ces contréles internes ou externes.

les installations de chantier dont les principes sont définis dans le C.C.A.P ainsi que
dans la notice d'hygiéne et sécurité (accés, locaux,...),

les amenées et replis des matériels,

la dépose des portes existantes et des équipements s’y trouvant (serrurerie, anti
intrusion, alarme, ) par tous les moyens nécessaires et leur évacuation dans des
centres de traitement et de recyclage des déchets
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+ la remise en état des lieux dans l'emprise du site y compris nettoyage soigne,
enléevement et mise en en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) dans le respect de la réglementation en vigueur,

+ la réfection des peintures si nécessaire et la repose des équipements déposés
(serrurerie, anti intrusion, alarmes, )

+ les sujétions d’étanchéité (joints, )

+ Jl'évacuation en en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux)
dans le respect de la réglementation en vigueur des déchets amiantés issus des
travaux.
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2. - DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

2.1 - Réglementation

L’Entreprise doit observer les stipulations de tous les décrets, circulaires, publications,
normes, etc...en vigueur le 1°" jour du mois de remise des offres qu'elle déclare parfaitement
connaitre et qui auront rang de documents contractuels.

Ce sont en particulier les éléments suivants :
= Les Eurocodes :

L’ensemble des Eurocodes et notamment les suivants en ce qui concerne les ouvrages
en béton armé ;

Eurocode 0 — Bases de calcul des structures :
— NF EN 1990 — Base de calcul des structures
— NF EN 1990/A1 — Base de calcul des structures — amendement Al

- NF EN 1990/A1/NA — Base de calcul des structures — annexe nationale

Eurocode 1 — Actions sur les structures :
- NF EN 1991 -1 1 1 poids volumique, poids propre, charge d’exploitation

- NF P 06 EN — 111 - 2 poids volumique, poids propre, charge d’exploitation — annexe
nationale

- NF EN 1991-1-3 — charges de neige

- NF EN 1991-1-3/NA — charges de neige - annexe nationale

- NF EN 1991-1-3/NA/Al — charges de neige - annexe nationale — amendement A1
- NF EN 1991-1-4 — actions du vent

- NF EN 1991-1-4/NA — actions du vent — annexe nationale

- NF EN 1991-1-4/NA/A1 - actions du vent — annexe nationale — amendement Al
- NF EN 1991-1-5 — actions thermiques

- NF EN 1991-1-5/NA — actions thermigues — annexe nationale

- NF EN 1991-1-6 — actions en phase travaux

- NF EN 1991-1-7 — actions accidentelles

Eurocode 2 — Calcul des structures en béton :

- NF EN 1992-1-1 Régles générales et reégles pour les batiments

- NF EN 1992-1-1/NA Regles générales et regles pour les batiments - Annexe nationale
- NF EN 1992-1-2 Calcul du comportement au feu

- NF EN 1992-1-2/NA Calcul du comportement au feu - Annexe nationale

- NF EN 1992-3 - Silos et réservoirs
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- NF EN 1992-3/NA -: Silos et réservoirs - Annexe nationale

Eurocode 3 — Calcul des structures en acier
- NF EN 1993-1-1- regles générales et régles pour les batiments
- NF EN 1993-1-1/NA - regles générales et régles pour les batiments — Annexe nationale

- NF EN 1993-1-8- calcul des assemblages NF EN 1993-1-8/NA - calcul des
assemblages- annexe nationale

- NF EN 1993-1-10 — Choix des qualités d'acier
— NF EN 1993-1-11 — Calcul des structures a cables ou éléments tendus

— NF EN 1993-1-11/NA — Calcul des structures a cables ou éléments tendus — Annexe
nationale

Eurocode 7 — Calcul géotechnique
- NF EN 1997-1- calcul géotechnique — partie 1 : régles générales

- NF EN 1997-1/NA - calcul géotechnique — partie 1 : régles générales — Annexe
nationale

— NF EN 1997-2- calcul géotechnique — partie 2 : reconnaissance des terrains et essais

Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes :
- NF EN 1998 - 1 Regles générales, actions sismiques et regles pour les batiments

— NF EN 1998 - 1/NA Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments—
annexe nationale.

+ Le CCTG et les CPC applicables aux marchés publics de travaux en vigueur au mois
d'établissement des prix du présent marché et notamment :

+ le fascicule 2 du CCTG Terrassements Généraux (éd. 2003),

+ le fascicule n°61 titre Il « Conception, calcul et épreuves des ouvrages
d'art »,

+ le fascicule n°61 titre V « Conception et calculs des ponts et constructions
métalliques en acier »,

+ le fascicule n°62 titre | section | dit « regles BAEL 91 » modifié 99,

+ le fascicule n°62 titre V : « Régles techniques de conception et de calcul
des fondations des ouvrages de génie civil » (document prioritaire sur les
DTU),

+ le fascicule n°65 « exécution des ouvrages de Génie Civil en béton armé
ou précontraints » (décret 85.404 du 3 avril 1985),

+ le fascicule n°65A « exécution des ouvrages en béton armé »,

+ le fascicule n°70 « Ouvrages d’assainissement »,

+ le fascicule n°71 « Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires
et branchements »,

+ le fascicule n°74 révisé par la circulaire n° 98-39 du 25 mars 1998
« Construction de réservoirs et chateaux d'eau en béton armé, béton
précontraint ou en maconnerie et des ouvrages annexes »,
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le fascicule n°81 titre | « Application pour construction d'installations de
pompage pour le relevement ou le refoulement d'eaux usées »,

le fascicule n°81 titre Il « Conception et exécution d'installations
d'épuration d'eaux usées ».

+ Les publications et regles DTU et notamment :

>

>

les régles « Neige et vent » NV 65 et N84, annexes et nouvelles pressions
de vent du 12/99 (suivant nouveau zonage),

les régles CM 66 « Régles de calcul des constructions en acier », ainsi
que son additif de juin 1980,

les régles FB "Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu
des structures en béton,

les régles FA « Méthodes de prévision par le calcul du comportement au
feu des structures en acier et annexes » (méthodologie de caractérisation
des produits de protection),

DTU 13.1 Régles pour le calcul des fondations superficielles,

DTU 13.2 Régles pour le calcul des fondations profondes pour le batiment,
DTU 13.3 Régles pour le calcul des dallages a usage industriel ou
assimilés,

DTU 14.1 Régles de calcul applicables aux parties immergées de batiment
en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage,

DTU 20.1 Regles de calcul et dispositions constructives minimales des
ouvrages en magonnerie de petits éléments ; parois et murs,

DTU 23.1 Régles de calcul des parois et murs en béton banché,

les différents DTU relatifs a I'exécution des prestations pour la construction
des batiments,

les différents DTU du répertoire des éléments préfabriqués.

+ Les normes AFNOR et notamment :

>

P S S S

&>

les normes NF P 06-001 et NF P 06-004 pour les charges d'exploitation
des batiments,
les normes NF P 11-300 et 11-301,

la norme NF P 18-011 « Bétons — Classification des environnements
agressifs ».

la norme NF EN 206-1 pour les bétons,

la norme NF EN 197-1 pour la conformité des ciments courants,

la norme NF EN 13-369 pour les produits préfabriqués en béton,

la norme NF EN 12-620 pour les granulats,

la norme NF EN 1008 pour I'eau de gachage,

la norme NF S 70-003 Travaux a proximité des ouvrages -
géoréférencement des ouvrages (05/2014).

les normes UTE.

+ Les recommandations professionnelles de Mai 1990 éditées par les annales de
I'TBTP dans son numéro 486 de septembre 1990 en ce qui concerne I'état limite
d'ouverture des fissures pour les ouvrages ou parties d'ouvrages hydrauliques.

+ Les conditions et publications particulieres propres aux chambres syndicales de
chaque corps d'état.

BIJPAC
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+ Les Recommandations TA 86 concernant la conception, le calcul, I'exécution et le
contrble des tirants d'ancrage établis par le bureau SECURITAS ou ses mises a jour
éventuelles.

¢ Le Guide Technique pour la réalisation des Remblais et des couches de forme du
SETRA fascicules 1 et 2 (GTR92) et tout document du SETRA et/ou du LCPC sur le
méme sujet.

+ Les Régles Professionnelles pour les Travaux de Dallage (éd.1990).

+ Les différents guides du SETRA et les différents guides du LCPC.
+ Les Régles Professionnelles pour les Travaux de Dallage (éd.1990).

+ Notions générales sur les géotextiles en géotechnique routiere - LCPC . SETRA
(1993)

+ Recommandations pour I'emploi des géotextiles - Comité Francais des géotextiles et
géomembranes :

+ Fascicule: Recommandations générales pour la réception et la mise en ceuvre
des géotextiles - Normes Francaises d'essais (1984)

+ Fascicule: Recommandations pour I'emploi des géotextiles sous remblais sur sols
compressifs (1985)

+ Fascicule : Recommandations pour l'emploi des géotextiles dans les voies de
circulation provisoire, les voies a faible trafic et les couches de formes (1981)

+ Fascicule: Recommandations pour I'emploi des géotextiles dans les systemes de
drainage et de filtration (1986)

+ Fascicule : Recommandations pour l'emploi des géotextiles dans les espaces
verts, aires de sports et de loisirs (1984).
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2.2 - Hypotheses et méthodes de calcul

Les calculs seront faits aux Eurocodes.

Néanmoins, le dimensionnement au fascicule 74 et les hypothéses du fascicule 74 devront
étre vérifiés et sont un minimum exigé.

2.2.1 - Durée d’utilisation de projet

Pour le dimensionnement aux Eurocodes, la durée d’utilisation des ouvrages du projet selon
I'article 2.3 de la NF EN 1990 « EUROCODE 0 — Base de calcul des structures» et son
Annexe Nationale NF EN 1990/A1 est prise égale &

2.2.2 - Matériaux utilisés pour les ouvrages en béton armé

Bétons
Les résistances caractéristiques des bétons sont :

¢ Fc 28 = 25 MPa pour les bétons courants (semelles, radiers, poteaux ordinaires,
dalles simples de charge faible ou moyenne...),

+ Fc 28 = 30 MPa pour les poteaux fortement chargés, pour les poutres et poutrelles et
pour les planchers de forte charge.

La résistance a prendre en compte devra étre précisée dans chaque cas particulier dans la
description des ouvrages et dans la note d'hypothéses générales que I'Entreprise devra
produire dans la phase de préparation de I'étude.

Aciers

Les limites d'élasticité des aciers pour béton armé sont :

+ Fe = 500 MPa pour les aciers HA,
+ Fe = 235 MPa pour les aciers doux.

L'usage d'acier a haute limite d'élasticité des panneaux de treillis soudé sera défini dans le
cadre du PAQ. Les aciers seront de qualité soudable.

La distance libre entre toute génératrice extérieure d'une armature quelconque et la paroi la
plus voisine est au moins égale a 0,04 m pour tous les ouvrages enterrés et hydrauliques et
a 0,03 m dans les autres cas.

2.2.3 - Fissuration

Les calculs relatifs a la maitrise de la fissuration (ELS) sont effectués conformément aux
regles des Eurocodes.
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La perte de I'eau a I'occasion d’'un essai a I'eau claire sur 10 jours consécutifs ne devra pas
excéder 0,5 I/m? de surface mouillée et par jour, suivant le protocole décrit dans le fascicule
74 du CCTG.

En conséquence, la classe d’étanchéité pour les ouvrages en béton armé en contact direct
avec les effluents sera a minima la [classe 2, selon l'article 7 de la norme NF EN 1992-1-1.

Ouvertures limites de fissures pour les ouvrages qui ne sont pas en contact direct avec les
effluents selon la norme NF EN 1992-1: wk=0,20 mm.
De maniére générale, les ouvrages en béton armé seront calculés de la fagon suivante :

Fissuration trés préjudiciable pour tous les ouvrages ou parties d'ouvrage enterrés ou qui
doivent assurer un role d'étanchéité, ainsi que les faces des ouvrages en contact avec un
liquide.

Sont calculés en fissuration trés préjudiciable sous l'effet de la nappe normale de calcul :

+ les deux faces des radiers de tous les ouvrages,
+ les deux faces de tous les ouvrages hydrauliques,
+ toutes les autres faces (dalles ou parois) en contact avec un liquide autre que la pluie
qui pourrait ruisseler sur les facades.
Ces ouvrages doivent également étre vérifiés en fissuration préjudiciable sous l'effet de la

nappe maximale de calcul avant autoremplissage et vérifiés a I'état limite ultime sous I'effet
de la nappe exceptionnelle si aucun dispositif particulier n'est prévu.

Fissuration préjudiciable pour tous les autres ouvrages y compris les parements exposés
aux intempéries et aux condensations intérieures.

Sont calculées en fissuration préjudiciable :

+ les faces des dalles qui ne sont pas en contact avec un liquide (ou une nappe)
notamment les sous-faces des couvertures de bassins, cuves, baches. En effet,
I'ensemble de ces installations devra étre ventilé en permanence afin d’éliminer le
risque de condensation et de rendre I'atmosphére qui régne au-dessus des différents
plans d'eau non agressive,

+ les dalles de couverture y compris celles qui supportent de la terre végétale. En effet
dans tous les cas, une étanchéité appropriée est interposée,

+ tous les autres ouvrages, y compris le batiment, non concerné par le cas de la
« fissuration tres préjudiciable » explicité ci-avant.

2.2.4 - Déformations admissibles pour les ouvrages de génie civil

Les déformations des ouvrages seront limitées aux valeurs indiquées dans le présent CCTP
et devront tenir compte des prescriptions imposées par les équipements prévus au marché.
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2.2.5 - Méthodes de calculs

Les méthodes et codes de calculs utilisés par L’Entreprise sont soumis au visa du Maitre
d’ceuvre et doivent étre fondés sur des méthodes éprouvées de la résistance des matériaux
et de la théorie des constructions.

Calculs informatiques

Le choix des logiciels proposés par L'Entreprise et les hypothéses de calcul sont soumis au
visa du Maitre d’ceuvre et du CT.

Combinaisons de calcul

Pour les sollicitations affectant les bassins en eau, dans le cas d'ouvrages remblayés, il n'est
pas tenu compte de la poussée antagoniste des terres, car :

+ cette poussée présente un caractére aléatoire quant a sa valeur effective et a sa
direction,

+ |les essais d'étanchéité seront effectués avant exécution des remblais autour des
ouvrages.

Quand deux ou «n» bassins sont accolés et/ou se chevauchent, les combinaisons
suivantes sont étudiées lorsqu’elles sont fonctionnellement possibles :

¢ tous les bassins pleins,

+ tous les bassins vides,

+ |le cas le plus défavorable d'un compartiment plein et l'autre vide et ceci
alternativement.

Les ouvrages contenant des fluides sont calculés :

+ soit vides avec les températures indiquées dans le BAEL,
soit pleins avec la température du fluide comme action de base.

L’Entreprise devra établir les calculs en tenant compte du phasage des travaux (prise en
considération des futurs ouvrages en situation provisoire et définitive, prise en considération
des avoisinants en situation provisoire et définitive) et des hypothéses générales présentées
dans cette partie.

Elle soumettra au MOE les hypothéses de calculs a prendre en compte sous la forme d’une
note d’hypothéses.

La note d’hypothéses définissant les bases des études d’exécution rappelle I'ensemble des
prescriptions de calculs fournies dans le présent marché et les compléte au besoin suivant
les propositions techniques de I'Entreprise.

Les justifications seront conduites conformément aux Eurocodes selon les Etats Limites
Ultimes (ELU) et Etats Limites de Service (ELS) en fonction du calcul effectué.
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3. - DONNEES DE BASE

3.1 - Charges climatiques

Action de la neige

zone Al (regles NV 65 — 2009 ou Eurocode 1 France - EN1991-1-3 NA:2007 (AFNOR Pr NF
P06-113-1/NA mai 2007))

Action du vent

zone 2 (régles NV 65 — 2009 identiques pour la France métropolitaine a celles de I'Eurocode
EN1991-1-4 NA:2008)

3.2 - Sismicité

Zone d’aléa trés faible au sens de 'Eurocode 8.

3.3 - Reconnaissance des sols

Tous les renseignements relatifs aux caractéristigues géotechnigues sont communiqués a
titre indicatif sans gu'ils puissent étre considérés comme de nature a engager le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Sur la demande de L’Entreprise et aprés approbation par le Maitre d’ceuvre, une campagne
de reconnaissance complémentaire pourra étre réalisée a la charge de L’Entreprise si elle
juge que les éléments mentionnés ne lui permettent pas d'exécuter les ouvrages en toute
sécurité.

Le site se trouve en formation calcaire de Saint Ouen, Calcaires et marnes de Nogent-

I'Artaud, Calcaire d’Ambreville, Calcaire de Branles (Cf géologie du secteur étudié source :
carte géologique harmonisée 1/50000)
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Site
Burosud de
Vitry sur
Seine

LEGENDES

I:I Alluvions recentes : limons, argiles, sables, tourbes localement

I:I Marnes supragypseuses | Marnes blanches de Pantin, Marnes
bleues d'Argenteuil

- Sables de Monceau

Calcaire de Saint-Ouen. Calcaires et marnes de Mogent-l'Artaud,
Calcaire dAmbreville, Calcaire de Branles

- Calcaire de Brie et de Sannois, Caillasse d"Orgemont

Argile verte, Glaises & Cyrénes et'ou Marnes vertes et blanches
[Argile verte de Romainville)

I:I Limon des plateaux

Marnes & Pholadomya ludensis, Formation du gypse, Quatrieme
masse

Un forage a été réalisé en 1969 a proximité de la zone d’étude au 79-87 rue Léon Geffroy
pour des essais de pompage (cf source infoterre localisation d'un point BSS
n°02193X0321/F a proximité de la zone étudiée).
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027193X0321/F

Localisation

Identifiant national de I'ocuvrage
BSS000RLVH

Ancien code

02193X0321F

Département

VAL-DE-MARNE (94) - SGRJ/DF
Commune

VITRY-SUR-SEINE (94081)

Noem local
E

Numéro de carte
0219

Huitiéme
3xX

Région naturelle
HUREPOIX

Bassin versant

Mon renseigneg

Adresse ou Lieu-dit
¥9-87 RUE LEOMN GEFFROY

Coordonnées
Systéme X (m) ¥ (m)
Lambert 2 étendu 505243 2419931
Lambert 1 - Mord 505240 119700

Lambert-93 656485 6853242

Systeme Latitude Longitude

WGES84 48 TFFTT9931 487467407 N 2.40720505 2°24'28°E
Altitude
32 m - Précision ENG

Le log correspondant est le suivant :

ETABLIFSEMINTS DROUET

7% - B7, rue Léon Geffroy - &4 VITRY SUR SEINE
EXECUTTY @ du 3 Novembre 1969 au 12 Novembre 1969.

Z ot 31,90

o - 2,60 me : Remblais.
2460 = 3,70 m. i Terre végitale.

3,70 - 5530 ms : Sable fin argileur avec rualeger s e
. et trée grog bleos de silex,

5430 - 5,80 m. : BSable groesier.

5,80 - 9¢40 m. t Sable groscier nvec galets et groc blaoe
de silex.

9,40 - 10,30 m. 3 Argilé blanche.

COUPE_TECHNIGUE :
Tube plein cimenté : # 540 rm,, de 0 & 5,15 m.

Colonne d'exploitation : @ 300 mm., de 4,00 & 5,30 m. : tube piei-

de 5,00 & 9,30 m. : crépine &
NErVIres repouss

sées, .
de 9,30 & 10,30 m.: tube plein,

ESSATS DE DEEIT :

Wiveau statique : 4,72 m., & partir du sol;

D’aprés ces informations, les premiers métres seraient composés de remblais puis de sables
fins a moyens.

Concernant les eaux de nappe, du fait de la proximité de la Seine (a 265 m environ), la
nappe peut étre trouvée dans les fouilles qui seront réalisées. Les forages réalisés a
proximité ont mesuré des niveaux d’eau :
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En novembre 1969, au 79 / 87 rue Geffroy, a 150 m du site au nord, le niveau était situé a -
4.72 m/TN avec des débits de pompage pour eau industrielle de 33 m3/h.

En septembre 1997, au 89/96 rue Geffroy, a 220 m du site au nord, le niveau statique était
situé a -4.26 m/TN avec des débits de pompage pour eau industrielle de 6 m3/h.

La nappe semble assez profonde par rapport aux ouvrages a construire.

3.4 - Charges permanentes

Sont considérées comme charges permanentes :

+ le poids propre de la construction,

+ le poids des superstructures a poste fixe, comme par exemple [I'étanchéité
gravillonnée sur les couvertures,

+ le poids des équipements fixes de toute nature avec la majoration pour les effets
dynamiques éventuels,

+ le poids et la poussée des terres sur les parais,

+ le retrait du béton.

Valeurs retenues :

+ Béton armé et précontraint : Les charges de poids propres sont prises en compte a
partir des plans de coffrage avec une masse volumique du béton armé égale a
25 kN/mé,

3.5 - Surcharges variables

Il appartient a L’Entreprise d'indiquer les surcharges générées par la conception, la
réalisation et I'entretien des ouvrages (valeurs nominales et coefficients dynamiques).

Les surcharges a prendre en compte sont notamment :

les surcharges d'exploitation des ouvrages,

les surcharges de montage ou de démontage des équipements,

les surcharges d'entretien et de fonctionnement des installations,

les surcharges roulantes sur les zones de circulation ou les contraintes qu'elles
occasionnent a leur voisinage,

les surcharges roulantes dues aux engins de chantier,

les surcharges éventuelles sur les terre-pleins,

les surcharges climatiques : neige ou vent,

les effets de variation de température.

* & o o

* ¢ o o

Les surcharges minimales a prendre en compte sont les suivantes :

5 kN/m? : sur I'ensemble des planchers et escaliers des locaux techniques,

3 kN/ m? : sur les zones piétonnes et les parties des planchers mises en végétation,
5 kN/ m? : sur les terrasses accessibles

5 kN/m? : Passerelles de service

3.5 kN/ m? : Passerelles de circulation piétonne (hors circuit de visite)

* & ¢ o o
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* 1,5 kN/ m?: sur les terrasses accessibles et non accessibles,

+ 10 kN/ m? : sur les terre-pleins,

¢ 10KkN: sur une surface de 1 x 1 m dans les zones définies sur les plans, pour le
montage et le démontage des équipements,

+ le systeme Bc du fascicule 61 titre Il du CPC pondéré par les coefficients de I'annexe
D du BAEL 91 et affecté d'un coefficient dynamique pris égal a 1 dans les batiments
couverts et pris égal a la valeur résultant de I'application du fascicule 61 titre Il du
CPC borné a une valeur maximale de 1,4 pour tous les autres cas.

Ces valeurs, ne sont données qu'a titre indicatif, 'Entreprise devra impérativement, dans
le cadre de son offre, indiquer les surcharges liées a son projet.

Tous les ouvrages incorporés en béton armé (chainages, linteaux, raidisseurs, etc.) sont
inclus dans la prestation.

3.5.1 - Gradient thermique et variations uniformes de température

Le gradient de température pris en compte doit étre précisé par L'Entreprise pour les voiles
des ouvrages enterrés et pour les voiles extérieurs hydrauligues des ouvrages en
superstructure.

Les variations uniformes de température seront prises en compte conformément au BAEL.
Pour les ouvrages contenant des fluides, la température du fluide devra étre prise en compte
comme action de base.

3.5.2 - Charges accidentelles

+ Les chocs d'engins de chantier ou d'exploitation sur les parois des ouvrages.
+ La nappe exceptionnelle.

3.5.3 - Retrait

La valeur du retrait final du béton est prise égale a 2x10*

3.5.4 - Fluage

Le coefficient de fluage peut étre pris égal & 2 pour les bétons C 25/30 a C 40/50.

3.6 - Conditions générales

3.6.1 - Implantation
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Elle fera l'objet d’'une implantation précise in situ via un marquage piquetage avant
démarrage des travaux. Les plans marchés n’étant pas géoréférencés, l'implantation est
approximative.

3.6.2 - Nivellement général

L’Entreprise doit réaliser I'ensemble de ses prestations en utilisant le systéme de Nivellement
Général de la France (systeme IGN 69).

L’Entreprise sera tenue d’élaborer au démarrage du chantier un plan topographique
géoréférencé correspondant au systeme IGN 69.

3.6.3 - Planimétrie

Tous les points sont exprimés en coordonnées Lambert Il.

3.6.4 - Contraintes liées aux concessionnaires existants

BN

Les travaux relatifs a la réalisation des ouvrages auront lieu a proximité de réseaux
concessionnaires existants. Les travaux ne devront avoir aucune répercussion ni sur la
stabilité ni sur le fonctionnement des infrastructures existantes.

L’Entreprise devra réaliser ses DICT en période de préparation.

3.7 - Ouvrages de génie civil

Les ouvrages de génie civil correspondent a la réalisation en béton armé de tous les
ouvrages relatifs a la protection du site contre les inondations.

lls sont directement liés a la conception générale du projet. Les prescriptions techniques
minimales relatives a la nature et a la mise en ceuvre de ces matériaux sont données dans
les chapitres 2 et 3.
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Chapitre 2 — Qualité et provenance des matériaux

1. - GENERALITES

Les matériaux et produits utilisés doivent étre conformes aux Normes Francaises en vigueur.
lIs doivent au minimum satisfaire aux conditions imposées par le CCTG et le présent CCTP.

Le Plan d'Assurance Qualité (PAQ) rappelle ou définit les catégories, nuances ou
provenances des différents matériaux, produits ou composants et précise les modalités de
contrble. La nature et la qualité des contrbles définis dans le présent CCTP ne constitue
qu'un minimum exigible, il est de la responsabilité de L’Entreprise de définir la nature et la
guantité des essais lui permettant d'assurer au Maitre d'Ouvrage I'obtention du niveau de
gualité requis.

L'ensemble des informations relevant du PAQ (spécifications sur la nature ou la mise en
ceuvre des matériaux, nature et nombre d'essais, résultats a obtenir,...) est soumis au visa
du Maitre d’ceuvre.

1.1 - Spécifications générales relatives aux matériels et matériaux

Tous les matériels et matériaux sont choisis en tenant compte de l'agressivité de I'eau et des
atmosphéres, de maniere a présenter une résistance a la corrosion en rapport avec la durée
de vie normale des ouvrages et équipements.

Ainsi, les candidats joindront a leur offre un cahier séparé faisant part de leur réflexion quant
aux choix des différents matériels et matériaux, en précisant les raisons de leurs choix, les
caractéristiques des matériaux et matériels retenus et les garanties de fiabilités escomptées.

1.2 - Conformité aux normes, cas d'absence de normes contréles techniques en
usine

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication,
les modalités d'essais, de marquage, de contrdle et de réception des matériaux, matieres
premiéres et produits fabriqués doivent étre conformes aux normes francaises homologuées
ou réglementairement en vigueur au moment de la remise des offres. A défaut de normes
officielles, ils satisferont aux recommandations techniques publiées par les syndicats
professionnels intéressés.

En cas d'absence totale de régles, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées
notamment par des progrés techniques, les propositions de L’Entreprise seront soumises a
I'agrément du Maitre d’ceuvre dans le cadre du PAQ.
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1.3 - Provenance des fournitures

Les matiéres premiéres, matériels et fournitures employés pour l'exécution des travaux
doivent étre neufs, de fabrication loyale et récente, de construction trés soignée. Toute
fourniture ne satisfaisant pas aux regles de I'art ou pouvant affecter la sécurité ou I'hygiéne
du personnel d'exploitation et d'entretien, sera considérée comme incompatible avec les
exigences du présent CCTP.

1.3.1 - Fabrication des matériaux

L'Entreprise devra faire connaitre au Maitre d’Ouvrage les usines ou ateliers ou se
dérouleront les différentes phases de la constitution des matériaux ou de la fabrication du
matériel. L'Entreprise s'engage a faire en sorte que les représentants du Maitre d’Ouvrage
aient l'acces absolument libre dans tous les établissements ol auront lieu tout ou partie des
fabrications précitées.

1.3.2 - Matiéres premiéres

Lorsque I'Entreprise désirera utiliser des matiéres premiéres ou matériels pour lesquels le
présent CCTP ne donne pas, soit directement, soit par les autres documents officiels
auxquels il renvoie, de prescription d'emploi, celui-ci devra solliciter I'autorisation préalable
du Maitre d’Ouvrage et soumettre ces matiéres premiéres et matériels a son agrément.

A cet effet, il devra remettre au Maitre d’Ouvrage dans le cadre de son PAQ avant tout
emploi ou essai, un mémorandum des épreuves de toutes natures auxquelles les matiéres
premiéres et matériels en question ont été soumis.

Le Maitre d’Ouvrage pourra exiger, avant de se prononcer, les essais complémentaires et
les calculs justificatifs qui lui paraitraient nécessaires, ces derniers seront effectués sous son
contrble, aux frais de I'Entreprise.

La mise en ceuvre des matériaux devra étre effectuée scrupuleusement suivant les régles de
l'art, les prescriptions techniques des fabricants, tout ceci en respectant les
recommandations figurant au présent CCTP.

1.4 - Agrément par le Maitre d’ceuvre

Tous les matériaux et produits ne pourront étre employés qu’aprés avoir regu 'agrément du
Maitre d’ceuvre. Tous les matériaux mis en ceuvre sans I'accord du Maitre d’ceuvre devront
immédiatement étre enlevés par I'Entreprise sous les plus brefs délais et remplacés a ses
frais.
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2. - BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

Les désignations utilisées pour le mortier et les bétons dans la suite du présent CCTP sont
conformes au Fascicule 65 du CCTG (annexe T.24.1).

e M : Mortier,
+ MB : Micro-béton.

Il ne sera pas mis en place de centrale de chantier.

2.1 - Composition et destination

2.1.1 - Nature du ciment

Seuls peuvent étre utilisés les ciments admis au double marquage CE + NF, ce qui implique
la conformité a la norme NF EN 197-1 « Ciments — partie 1 : Composition, spécifications et
criteres de conformité des ciments courants ».

D'une fagon générale, le choix du ciment devra étre défini conformément aux spécifications
des normes en vigueur et des recommandations en fonction de la nature de I'agressivité du
milieu intérieur et du milieu extérieur, en particulier :

+ lanorme NF EN 206-1 « Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et
conformité »,
+ lanorme NF P 15-010 « Liants hydrauliques, guide d'utilisation des ciments »,
+ lanorme NF P 18-011 « Bétons — Classification des environnements agressifs ».
L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait que les eaux d'égout, les boues et les gaz qui

s'en dégagent au cours du traitement peuvent avoir une influence sur la tenue des bétons et
de leurs armatures.

L’Entreprise proposera donc dans son PAQ les ciments utilisés sur les ouvrages.

2.1.2 - Mortiers et micro-bétons

Destination D max Classe Dosage en ciment
Calages e<2cm 2 mm M 35 450
2cm<es<5cm 5mm " 450
5cm<e<10cm 12 mm MB 35 400
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Scellements M 35 Mortiers spéciaux préts
a l'emploi

Mortiers sans retrait pour clavage Mortiers spéciaux préts
a I'emploi

Les compositions des mortiers et micro-bétons seront définies dans le cadre du PAQ de
I'Entreprise.

2.1.3 - Bétons

Tous les bétons mis en ceuvre devront respecter la norme NF EN 206-1 (04/2004).

a) Bétons non structurels

Les prescriptions minimales suivantes devront étre respectées :

Dosage minimum Résistance
Type et usage en ciment caracteristique en MPa | cgnsistance
en kg par m® a 28 jours exigée
I§3et_on de remplissage 150 non exigée S1
a ciel ouvert
Béton de propreté 250 non exigee S2

b) Bétons structurels

Les bétons seront obligatoirement du type BPS (Bétons a Propriétés Spécifiées) au sens de
la norme NF EN 206-1.

La prise en compte systématique de la durabilité en complément de la résistance mécanique
impose de connaitre les conditions d'exposition du béton au milieu ambiant.

Toute caractérisation du béton commence par le choix d'une ou de plusieurs classes
d'exposition au sens de la norme NF EN 206-1.

En complément des exigences apportées par la norme européenne NF EN 206-1 et de la
norme NFP 18 011, les prescriptions particulieres et minimales suivantes devront étre
adoptées :
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Dimension
Ouvrages ou Classe de maximale Cl q Cl q
parties Classe résistance a | Nominale des asse ae asse de
d’ouvrages  d’exposition la granulats ~ consistance tehrlleur en
concernées compression . (Dmax en exigee chiorures
mm)
Ouvrage XA3 (F) C 40/50 25 S2aS3 Cl 0,20
hydraulique
Traitement des
boues
Ouvrage XA2 (F) C 35/45 25 S2asS3 Cl 0,20
hydraulique
Traitement de
I'eau
Ouvrage non XA2 (F) C 35/45 25 S2aS3 Cl 0,20
hydraulique
Partie enterrée
Ouvrage non XF1 (F) C 25/30 25 S2aS3 Cl 0,20
hydraulique
Partie en
superstructure

Il est précisé que le béton armé des longrines d’ancrage des batardeaux sera au minimum
de classe de résistance C25/30.

Spécification de certains caractéres complémentaires

Toutes les piéces coulées sur cintre général ne pourront étre décoffrées avant que la
résistance du béton soit au moins égale a 15 MPa.

Les bétons classés XA2 (F) et XA3 (F) seront confectionnés avec des ciments PM et ES,
selon les exigences des normes NF P 15-317 et NF P 15-319.

Les formulations des bétons utilisés par I'Entreprise seront définies dans le cadre de son
PAQ. Il sera en particulier vérifié que les exigences relatives a la composition et aux
propriétés spécifiques des bétons en fonction de la classe d’exposition, telles que prescrites
dans les tableaux NA.F.1 et NA.F.2 de la norme NF EN 206-1, seront adoptées par
I'Entreprise.
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2.2 - Constituants des bétons et mortiers

2.2.1 - Ciments

Le PAQ indique la provenance des ciments conformément aux prescriptions du présent
CCTP.

L’Entreprise pourra proposer une valeur minimale de résistance a la compression a 28 jours
supérieure a la valeur normalisée, sous réserve de I'engagement de son fournisseur de la
respecter. Dans ce cas, il en sera tenu compte dans l'interprétation de I'épreuve d'étude
conformément au présent CCTP.

2.2.2 - Granulats

a) Granulats naturels

Bétons de propreté et de blocage.

Fournitures conformes a la norme NF P 18-540.

Bétons de classe C 20/25 a C 40/50 - Mortiers et micro-bétons.
Fournitures conformes aux spécifications du fascicule n° 65 du CCTG.
Annexe T24.2 pour bétons de Fc 28 = 30 MPa complétée comme suit :

* 6 6 o o

Sables
+ module de finesse : dans une fourchette a 95 % des observations :
2.40 +/- 0,20 - Equivalent de sable : > 85

Granulats moyens
+ coefficient de propreté superficielle < 1 %
+ coefficient d'aplatissement < 18 %
+ coefficient Los Angeles < 25

La granularité sera reconstituée a partir de 3 classes granulaires dimension minimum 5 a
6 mm - Dimension maximum 20 mm.

b) Granulats légers

Les granulats légers seront a base d'argile et obtenus par expansion et cuisson dans un four
rotatif. lls seront conformes a la norme NF P 18-309.
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c) Conditions préalables a I'acceptation des granulats

Dans son PAQ [I'Entreprise soumettra, a l'appui de ses propositions, les fourchettes ou
fuseaux de variation & moyenne arithmétique +/- 2 écarts-types observés par ses
fournisseurs et relatifs aux caractéres spécifiés ci-dessus.

Seuls seront considérés les résultats des essais effectués selon les normes NF en vigueur,
ou, a défaut, les modes opératoires reconnus, portant sur les 6 derniers mois de production.

Chaque échantillon sera constitué d'au moins 20 valeurs.

d) Stockage des granulats

¢ sables : durée minimale 3 jours,
¢ granulats moyens durée minimale 2 jours.

e) Essais de réception des granulats

Tous les essais de réception ainsi que leurs fréquences seront prévus par I'Entreprise dans
le cadre de son PAQ.

En cas de résultats négatifs d'un essai, le Maitre d’ceuvre fera procéder aux frais de
I'Entreprise a 2 contre-essais. Si le résultat de I'un des contre-essais n'est pas satisfaisant,
les matériaux correspondants seront rejetés dans le cas contraire, ils seront acceptés.

f) Qualification des granulats vis-a-vis de I’Alcali-Réaction

Compte tenu du niveau C de prévention contre les phénomenes d'alcali-réaction qui est
imposé a tous les bétons (ouvrage exceptionnel au sens du guide du SETRA « Prévention
des désordres dus a [lalcali-réaction » de 1996), les granulats ne devront pas étre
potentiellement réactifs.

Cette qualification devra avoir été clairement établie conformément aux prescriptions du
fascicule de documentation P18-542 ("Granulats courants pour bétons hydrauliques : critéres
de qualification des granulats vis-a-vis de I'Alcali-Réaction"), complétées par les explications
données a l'annexe C des "Recommandations Alcali-Réactions" (LCPC, 1994).

L'essai de qualification, a la charge de I'Entreprise, devra avoir été choisi en fonction de la
nature de la roche, et du domaine de validité de I'essai. Il permettra d’apprécier la sensibilité
des matériaux vis-a-vis de l'alcali-réaction.

Les procés-verbaux des essais de qualification devront étre remis au maitre d’ceuvre,
préalablement au premier coulage des bétons.

2.2.3 - Eau de gachage et d'apports

La provenance de l'eau de gachage est fixée par la "formule nominale" des bétons et
mortiers apres fourniture d'un certificat d'analyse.
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2.2.4 - Adjuvants pour bétons

Tous les adjuvants pour béton devront étre conformes aux normes en vigueur dont
notamment : NF EN 934-2, NF P 18-350, NF P 18-352, NF P 18-353, NF P 18-370 et NF P
18-371.

Les adjuvants employés devront étre choisis parmi ceux admis a la marque NF et devront
étre utilisés conformément aux indications mentionnées dans la notice portée a I'annexe Il de
la circulaire en vigueur au moment de la passation du marché.

lIs seront définis dans le cadre du PAQ.

L'emploi des adjuvants chlorés est interdit. Pour les bétons de structure, il pourra étre fait
usage d'un plastifiant.

Les adjuvants devront étre mélangés a I'eau de gachage et non directement au béton.

2.2.5 - Compatibilité des différents constituants

Les constituants du béton doivent étre choisis aprés s'étre assuré de leur compatibilité, en
particulier :

+ La quantité maximale d'ions chlore (Cl) susceptible d'étre solubilisée dans les
mortiers et bétons est fixée aux valeurs suivantes :
+ pour les mortiers et bétons non armés : 1 % de la masse du ciment,
+ pour les bétons armés : 0,65 % de la masse du ciment.
+ La quantité maximale d'ions souffre (S2) est fixée a 0,5 % de la masse du ciment.

2.3 - Composition, fabrication, transport et manutention des bétons hydrauliques

2.3.1 - Composition

L'étude de composition des bétons de structure incombe a I'Entreprise et fait I'objet d'un
mémoire inclus dans le PAQ.

Elle sera conduite conformément aux articles 24.3 et 24.4.3 du fascicule n° 65 du CCTG et
de son annexe T 24.4.

Pour chacun des bétons étudiés, le mémoire remis au Maitre d’ceuvre devra comporter :

+ un chapitre indiquant avec précision l'origine de chacun des composants du béton
(ciment, granulats, eau, adjuvants éventuels) et regroupant toutes les informations
demandées a I'appui de la proposition d'acceptation de ces composants. C'est dans
ce chapitre que I'Entreprise indiquera les fuseaux de tolérance de la granularité des
différents granulats qu'il propose, ainsi que la formule nominale de composition de
chacun des bétons.
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+ un chapitre indiquant avec précision les caractéristiques du matériel utilisé pour la
fabrication du béton, et les tolérances qu'elles permettent sur le dosage des
constituants.

+ un chapitre rassemblant les résultats de I'épreuve d'étude,

+ un chapitre traitant de I'étude spécifique des bétons traités thermiquement si ceux-ci
sont proposés. L'étude est conduite selon I'annexe T36.1 du fascicule n° 65.

2.3.2 - Fabrication des bétons

Les centrales seront titulaires de la marque NF.

Dans le PAQ, 'Entreprise proposera la centrale de béton prét a I'emploi dans les conditions
fixées ci-aprés.

L’Entreprise devra prévoir une centrale de secours. Cette centrale devra pouvoir fournir des
bétons de composition et de caractéristiques identiques a celles de la centrale principale et
satisfaire aux conditions de transport des bétons définies ci-apreés.

Le niveau d'équipement requis pour la centrale principale est le niveau 3 tel qu'il est défini a
I'annexe T.24.3 du Fascicule 65. La centrale de secours sera également de niveau 3.

2.3.3 - Transport et manutention

Les stipulations du fascicule n° 65 sont complétées comme suit :

+ ['Entreprise devra établir une liaison par téléphone ou radio entre les ateliers de
fabrication du béton et les chantiers de bétonnage.

+ ['Entreprise définira, sur la base d'une épreuve spéciale de convenance le délai
maximum d'utilisation du béton entre la fin de la fabrication et la mise en place.

Transports a la pompe

Le transport a la pompe devra étre défini au plus tard lors de I'étude de composition du béton
correspondant. Le mémoire d'étude devra indiquer le type de pompe qui sera utilisé et ses
caractéristiques. Il ne sera pas admis d'ajout d'eau pour cause de transport a la pompe.

L'épreuve supplémentaire de convenance visée ci-dessus devra intégrer le transport a la
pompe.

Pendant toute la durée des bétonnages a la pompe, une pompe de secours de méme type
gue la pompe principale et en état de marche, devra se trouver sur le chantier.
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2.4 - Protection des bétons

Dans le cas ou le confinement de l'atmosphére entrainerait une agression corrosive
importante, la protection des bétons pourra étre complétée par la mise en ceuvre de
revétements de résine. Dans ce cas I'Entreprise se référera aux dispositions du DTU 14.1 et
justifiera son choix.

2.5 - Assurance de la qualité des bétons

2.5.1 - Généralités

Les épreuves d'études et de convenances des bétons de structure sont a la charge de
L’Entreprise. L'Annexe T.24.4 du Fascicule 65 du CCTG est contractuelle et éventuellement
complétée par 'Annexe T.36.1 en cas de traitement thermique actif.

2.5.2 - Suivi de la qualité

a) Epreuves de contréle

Les épreuves de contrble incombent a L'Entreprise et seront exécutées par un Organisme
extérieur. La fourniture du béton incombe a L’Entreprise. Les contréles sont compris dans les
colts et les délais.

b) Epreuves d'information

Les épreuves d'information sont réalisées en totalité a la charge et aux frais de L’Entreprise.

¢) Conditions technigues

L'emploi de moules en matiere plastique est autorisé pour la confection des cylindres de
compression non soumis a un traitement thermique.

Les éprouvettes de traction seront des cylindres identiques aux éprouvettes de compression.
Elles seront alors éprouvées par fendage. Pour celles-ci les moules seront métalliques ou
plastiques et agréés par le Maitre d’ceuvre.

L’Entreprise précisera au Maitre d’ceuvre les conditions de conservation des éprouvettes
pour les essais d'information qui sont a la charge de L’Entreprise.
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2.5.3 - Epreuves de contrble

Les épreuves de contrdle seront conduites, conformément au Fascicule 65 et, notamment,
son annexe technique T.24.4.

Le controle des caractéres complémentaires sera effectué sur les bétons pour lesquels les
caractéres concernés seront spécifiés.

La fréquence sera d'un contréle des caracteres complémentaires tous les deux contrbles
principaux.

Les éprouvettes seront issues d'un des prélevements utilisés pour le contrble de la
résistance a la compression.

Le PAQ proposera les modes opératoires des procédures de contrble des autres caracteres
ne faisant pas l'objet d'essais normalisés.

Le béton de propreté n'est pas soumis aux essais de contréle. Le béton de remplissage a
ciel ouvert n'est soumis qu'a I'essai au cone d'Abrams.

Les autres bétons seront soumis aux essais de contréle, au minimum :

+ tous les 500 m?
+ 1 fois par semaine,
¢ 1 par ouvrage.

Dans le cas ou un ou des lot (s) ne serai(en)t pas conforme(s) a la spécification requise pour
la résistance a la compression a 28 jours, le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité :

+ de prescrire des essais non destructifs ou le prélévement de carottes dans le béton
en place aux fins d'apprécier la résistance de I'ouvrage.
+ de décider en dernier ressort :
+ soit l'acceptation du lot accompagnée s'il y a lieu de travaux confortatifs
et/ou d'une surveillance particuliere de I'élément correspondant.
+ soit l'application d'une réfaction sur le prix en application de l'article 41.7
du CCAG.
+ soit le refus de cet élément, ce qui entraine sa démolition ou son rebut
(élément préfabriqué).

2.5.4 - Epreuves d'information

Contrairement aux éprouvettes destinées aux épreuves de contréle (qui sont conservées
dans des conditions normalisées), les éprouvettes destinées aux épreuves d'information
doivent étre conservées dans des conditions étudiées pour représenter au mieux les
conditions dans lesquelles se déroule le durcissement du béton de I'ouvrage (voir norme
NF P 18.405).

Pour les épreuves d'information faites par L’Entreprise, dans le cadre de son PAQ, les
stipulations du Fascicule 65 seront appliquées.

Le nombre de préléevements minimum est fixé a trois par lot (3 éprouvettes par prélevement).

Seront vérifiés notamment :
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+ la résistance a la compression a un age de j jours lorsque cet age correspond a des
phases d'exécution et de mise en charge,

+ la résistance a long terme,

+ larésistance a la traction par fendage dans les mémes conditions,

+ le délai maximal d'emploi du béton frais.

Les criteres d'acceptation sont proposés par le PAQ et soumis a l'agrément du Malitre
d’ceuvre.

2.6 - Réfection des bétons

Les bétons de reconstitution des ouvrages devront présenter un dosage, mis en ceuvre, de
400 kg/m?® de ciment pour les bétons et 500 kg/m® minimum pour les mortiers.

Des essais de résistance sur les bétons coulés en place, préfabriqués ou projetés et les
revétements de surface mis en ceuvre devront étre réalisés de facon systématique.

2.6.1 - Bétons (coulé en place ou préfabrication)

Les bétons seront obligatoirement du type BPS (selon NF EN 206-1), avec résistance
caractéristique minimale sur cubes a 28 jours de 25 MPa minimum (C25/30 selon NF EN
206-1).

Le ciment utilisé sera obligatoirement apte a résister aux agressions chimiques et autres.
Le dosage en ciment sera spécifi€ comme caractere complémentaire du béton et sera de

400 kg/m3. La centrale fournissant le béton devra justifier de son agrément et de la
délivrance de la marque de qualité NF.

Des essais seront réalisés tous les 50 ms.

2.6.2 - Béton projeté

Outre les dispositions ci-dessus relatives a la qualité des liants hydrauliques utilisés.
L’Entreprise devra soumettre a l'agrément du Maitre d’ceuvre, le systéme de projection
utilisé. Il devra assurer un dosage minimum "in situ" au moins équivalent a celui défini ci-

dessus.

De plus, des essais d'adhérence a raison de 1 tous les 200 m? seront réalisés (1 essai étant
constitué de 3 éprouvettes).

Des essais de résistance seront également réalisés sur éprouvettes de béton projeté, selon
une cadence équivalente.
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2.6.3 - Mortiers de résine, résine, produits de passivation

L'ensemble de ces produits devra étre défini dans le PAQ sur la base de références et
d'essais réalisés au préalable.

La notice technique présentée devra préciser les conditions de mise en ceuvre des produits
et leur compatibilité entre eux (conditions d'adhérence).

3. - ARMATURES POUR BETON ARME

3.1 - Choix et provenance des armatures

3.1.1 - Ronds lisses

Les ronds lisses seront exclusivement de la nuance Fe E 235, de qualité soudable.

Ces aciers ne pourront étre utilisés que dans les cas suivants :

+ armatures de frettage,

+ barres de montage,

+ armatures en attente, de diamétre inférieur ou égal a 14 mm, si elles sont exposées a
un pliage puis a un dépliage,

+ chaises,

+ épingles,

+ armatures supérieures de certains planchers.

3.1.2 - Armatures a haute adhérence

Les armatures a haute adhérence utilisées seront choisies parmi celles qui sont définies au
chapitre 11l du titre 1 du fascicule 4 du CCTG et qui font I'objet d'une fiche d'identification,
diffusée par la décision ministérielle.

Elles devront étre conformes a la norme NF A 35-016.

Seuls les aciers Fe E 500 pourront étre utilisés pour constituer les armatures coudées de
diamétre supérieur ou égal a 20 mm, les cadres, les étriers et les épingles.

La coupe au chalumeau est interdite.
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3.1.3 - Treillis soudé

L'acier pour treillis soudé sera de qualité TL.50 ou TL.52
L'emploi de treillis soudé en rouleau est interdit.

3.1.4 - Manchons

lIs seront conformes aux prescriptions résultant des essais de qualification.
Les régles générales d'enrobage sont applicables.

3.1.5 - Goujons

lls seront conformes aux prescriptions résultant des essais de qualification.
Les regles générales d'enrobage sont applicables.

3.2 - Conditionnement

Les armatures en acier pour béton armé sont livrées sur le chantier soit en barres droites,
soit en couronnes, ou sous forme de panneaux, soit sous forme d'éléments préfaconnés en
atelier.

Le redressage de barres qui auraient dues étre livrées droites mais ont été ployées en cours
de fabrication, transport ou manutention, est interdit ; de telles barres sont refusées ;
cependant, leurs parties demeurées droites aprés élimination des parties ployées peuvent
étre acceptées si elles sont utilisables eu égard a leur longueur.

Les armatures livrées en couronnes ne peuvent étre approvisionnées sur chantier que si
L’Entreprise dispose d'un atelier de redressage adéquat.

Le redressage des barres fera I'objet d'essais de convenance.

3.3 - Transport et manutention, stockage

D'une facon générale, les transports et manutentions et le stockage sont organisés et
effectués de maniére que les armatures ne subissent pas d'altérations (déformations
permanentes accidentelles, blessures, souillures, ruptures d'assemblages).
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Les armatures sont stockées dans un parc spécial, soit sur le chantier, soit a I'atelier de
fabrication d'éléments assemblés s'il est distinct du chantier. Elles sont classées par
catégories, nuances et diamétres. Le parc de stockage est organisé de maniére a éviter
toute altération aux armatures.

3.4 - Acceptation des lots d'armatures

L'acceptation des armatures n'est subordonnée, sauf stipulation particuliére du marché, qu'a
leur identification. A cette fin, pour les armatures a haute adhérence et les treillis soudés,
I'Entreprise vérifie la présence du marquage prévu par la fiche d'identification annexée a la
décision d'homologation.

Pour les armatures lisses, I'Entreprise dispose du bordereau de livraison certifiant leur
origine et leur nuance, et doit en vérifier la conformité a la commande.

L'acceptation des armatures préfagonnées est, en outre, subordonnée a une vérification de
conformité aux dessins d'exécution.

4. - ETANCHEITE DES OUVRAGES

4.1 - Etanchéité des bétons

L'étanchéité a I'eau des ouvrages enterrés devra étre assurée dans les deux sens extérieur-
intérieur et intérieur-extérieur.

Elle sera assurée par I'adjonction d'un produit d'étanchéité dans la masse.

4.2 - Enduits pour ouvrages enterrés

Les badigeons pour parements cachés de béton seront soit du goudron décalcifié, soit du
bitume a chaud, soit une émulsion en acide de bitumé.

4.3 - Produits de cure

Le produit de cure pour bétons sera défini dans le PAQ.

Dans le cas d'emploi d'un produit temporaire imperméable, ce produit devra figurer sur une
liste ministérielle d'agrément.
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5. - MATERIAUX POUR JOINTS

Les bandes d'arrét d'eaux ne devront subir aucune altération sous l'action des chaux et
ciments.

Les matériaux utilisés devront étre compatibles avec les liquides en contact.

6. - Portes étanches

Pour sécuriser le centre d’archivage, le BIJPAC a demandé de remplacer 4 portes doubles
battantes existantes non étanches par des portes doubles battantes étanches et de
supprimer la mise en place manuelle des batardeaux (cf photos ci-dessous).

Les portes étanches sont implantées sur le plan d'implantation des ouvrages.

Pour rappel, les dimensions des portes (en m) sont les suivantes :

porte Longueur hauteur
communication | 1.62 2.04
bureau agents | 1.4 2.03
imprimerie 1.42 2.01
entrée 14 2.03
cafétéria

Les dimensions des portes sont indicatives, les mesures exactes seront prises par
I'entreprise ultérieurement.

Les photos des portes sont les suivantes :

BIJPAC Travaux de protection du site contre les inondations — DCE lot 1 et lot 2 p. 40/79
Setec hydratec| 01638421 | octobre 2024 — v5



Porte communication Al
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Porte bureau des agents A11

BIJPAC Travaux de protection du site contre les inondations — DCE lot 1 et lot 2 p. 42/79
Setec hydratec| 01638421 | octobre 2024 — v5



Porte Imprimerie IMP 6
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Porte entrée cafétéria IMP 2
Les portes devront étre étanches aux inondations, coupe-feu 4h mini, anti-effraction
Les portes a poser seront équipées de push-bar anti-panique.

Les portes devront répondre aux exigences suivantes :

Inondation : Taux de fuite du test de téte statique dans la limite de ceux spécifiés a la section
4.2.5 de la norme BS 851188-1 :2019

Incendie : Résistance au feu minimale de 240 minutes selon la procédure de test décrite
dans BS EN 1634-1 :2014 + A1 :2018

Sécurité : Loss Prevention Certification Board (LPCB) LPS 1175 Révision : Version 8.1
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cote de sécurité - C5
Garantie

Toutes les piéces métalliques sont protégées de la corrosion par un procédé permettant la
pérennité des supports sur une durée compatible avec la fréquence d'utilisation des
systemes (50 ans).

L’ensemble des éléments métalliques utilisés devront au minimum étre garantis 5 ans contre
les défauts des alliages, de fabrication et la corrosion naturelle.

Les joints seront garantis 2 ans contre le vieillissement naturel.

Les portes répondront aux exigences de structure du fournisseur SEDIPEC ou équivalent (cf
fiche technique jointe en annexe au CCTP).

Les réfections des existants sont comprises dans la prestation de remplacement des portes
(peinture, enduit, joint, finitions).

Les portes existantes seront déposées et évacuées en décharge.

Les équipements de sureté anti intrusion, contact de position, et asservissement, les
cylindres de serrure seront déposés des portes existantes et remis en service ou en place
sur les nouvelles portes étanches.

7. - Batardeaux existants a automatiser

Pour améliorer le confort des agents du centre d’archivage, les batardeaux étant lourds et
difficiles & démonter remonter, le BIJPAC souhaite automatiser I'ouverture de 2 batardeaux
existants en cas d’inondations (cf photos ci-dessous).

Les 2 batardeaux sont implantés sur le plan d'implantation des ouvrages joint au DCE.

Pour rappel, les dimensions des batardeaux (en m) sont les suivantes :

porte Longueur hauteur épaisseur
communication | 2.6 0.81 0.08
bureau agents | 2.63 0.81 0.08

Les 2 batardeaux de gauche et de droite seront remplacés par un seul batardeau qui aura
les dimensions suivantes :

Longueur : environ 6.6 m
Epaisseur d’encastrement : 0.25 m
Hauteur : 0.80 m
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Les dimensions des batardeaux sont indicatives, les prises de mesure seront prises par
I'entreprise ultérieurement.

Les photos des batardeaux sont les suivantes :

Batardeau de droite
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Batardeau de gauche

a) Equipements

Les batardeaux existants sont de marque SEDIPEC. lls seront déposés et mis a la
disposition du BIJPAC ou évacués en décharge.

La prestation comprend :

La fourniture et la pose d’'un batardeau de type Pollugate ou équivalent a levée

automatique sans énergie électrigue ou pneumatique, ni intervention humaine.

Les travaux de génie civil : le batardeau sera inséré dans une excavation pratiquée

dans la dalle a I'extérieur

Une hauteur de protection de 80 cm est retenue dans ce marché.

Le présent dispositif devra offrir une garantie décennale.

Les détails techniques de ce systéme sont donnés dans la fiche technique jointe en annexe
du CCTP.

Les caractéristiques techniques minimale demandées sont :

Une parfaite étanchéité

Une structure 100% inox 304L

15 tonnes par essieu de passage de charge
40 minutes de tenue au feu a 750°C
Garantie 10 ans

Certification : CE

Garantie
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L’ensemble des éléments métalliques utilisés devront au minimum étre garantis 5 ans contre
les défauts des alliages, de fabrication et la corrosion naturelle.

Les joints seront garantis 2 ans contre le vieillissement naturel.
Un essai d’étanchéité sera réalisé apres installation.
b) Génie civil

Le génie civil relatif a 'encastrement du batardeau automatique dans la dalle pour rappel
réservation de 6.6 m x 1 m x 0.25 m (prix 2.3 du DQE) ne comprend pas le dévoiement
d’un éventuel réseau concessionnaire présent dans la dalle existante a aménager.

L’encastrement dans le GC existant n’a pas fait 'objet d’investigations particuliéres
permettant de statuer sur sa faisabilité. Les caractéristiques de la dalle existante
(épaisseur, ferraillage, etc) ne sont pas connues.

Il est fait 'hypothése que la dalle existante fait 25 cm d’épaisseur et qu'un remblai
compacté est présent sous cette dalle.

La prestation comprend donc la création d’'une dalle de 25 cm en dessous de la dalle
existante (donc sous la réservation a découper) a liaisonner avec les bords de la dalle
existante

dalle existante en

béton armeé a
dalle en béton armé a créer et découper (ep =

liaisonner avec la dalle existante 0.25 m)
(2 nappes de treillis)

0.25m | N \

[ -
\
A i,
L aciers de liaison
2 nappes de en L a mettre en
treillis soudé oeuvre sur le
pourtour de la
dalle
BIJPAC Travaux de protection du site contre les inondations — DCE lot 1 et lot 2 p. 48/79

Setec hydratec| 01638421 | octobre 2024 — v5



La dalle ainsi reconstituée est sensée assurer une étanchéité globale entre la structure
existante et la nouvelle structure.

L’ensemble devra résister aux mémes charges roulantes que pour le Pollugate (15t a
I'essieu). La fondation de la dalle sera compactée pour reprendre ces charges roulantes

(objectif PF2).

Le BIJPAC se réserve le droit d’annuler la prestation si la réalisation se révele trop
compliquée ou si la réalisation est entravée par des aléas importants.

Une photo d’encastrement est donnée a titre indicatif :

Exemple de réservation béton pour une barriére de 6 métres de largeur de passage
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Chapitre 3 — Mode d’exécution des travaux

Préambule : Les présentes conditions de mise en ceuvre constituent un cadre général
décrivant en particulier la nature et le nombre d'essais minimaux a mettre en ceuvre,
exigibles par le Maitre d’Ouvrage. Les essais (nature et nombre) devront étre complétés par
I'Entreprise pour lui permettre d'apporter I'assurance de la qualité vis-a-vis du projet qu'elle
aura développé.

L'ensemble des informations relevant du PAQ est soumis au visa du Maitre d’ceuvre.

1. - TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

1.1 - Terrassements autour de parois

Les phases de terrassement autour de parois de souténement, celles d'épuisement des
eaux, de butonnage ou d'ancrages éventuelles seront définies par I'Entreprise. Toute
modification de phases d’exécution initialement prévues ne peut étre entreprise qu'avec
I'accord du Maitre d’ceuvre et sous réserve de justifications particuliéres.

Lorsqu'en cours d'exécution, les déformations constatées par l'ouvrage traduisent un
comportement anormal de celui-ci, ou que des désordres paraissent affecter le sol
environnant, 'Entreprise aprés avoir pris les éventuelles mesures de sécurité qui s'imposent,
doit en avertir immédiatement le Maitre d’ceuvre en vue de fixer les nouvelles dispositions a
prendre.

1.2 - Aménagement du fond de fouille

A l'issue de chaque phase de terrassement, 'Entreprise devra aménager le fond de fouille de
la fagon suivante :

+ le sol sera dressé selon un systeme de pente permettant I'écoulement de toutes les
eaux vers les points bas ou elles seront recueillies,

+ ces eaux ruisselant de ces pentes seront recueillies dans des rigoles qui les ménent
au point de relevage,

+ le réseau de ces rigoles est tel que les eaux apparues sur une zone correspondant a
un palier de terrassements ne s'acheminent pas vers un palier situé plus bas, cela
pour éviter que toutes les eaux ne se retrouvent dans la partie la plus profonde,

+ les pentes du sol seront au moins de 1 %,

+ les points hauts ne sont pas a un niveau supérieur de plus de 0,25 m a celui des
points bas des plates-formes,
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+ tous les petits ouvrages de collecte a réaliser en béton armé et nécessaires a
I'évacuation des eaux vers le réseau général d'assainissement sont dus au titre du
présent marché.

1.3 - Réception du fond de fouille

Avant tout coulage de béton, le fond de fouille pourra étre réceptionné par le Maitre d’ceuvre
dans le cadre dun point darrét tel que défini dans le calendrier détaillé fourni par
I'Entreprise.

Cette réception devra se faire a sec. Le Maitre d’ceuvre pourra faire effectuer tous les essais
gu'il jugera utiles.

L'assise des ouvrages sera recouverte d'au moins 10 cm de béton de propreté dans un délai
maximal d'1 heure apres réception du fond de fouille.

2. - EPUISEMENT ET RELEVAGE

L’Entreprise est tenue d'assurer I'épuisement des fouilles et l'assainissement des plates-
formes pendant toute la durée du chantier.

Elle doit également prendre toutes dispositions utiles pour assurer le drainage convenable
des plates-formes avant que I'ensemble des ouvrages d'assainissement soit achevé.

Le réseau d'assainissement mis en place lors des terrassements sera laissé en place pour
permettre la mise hors d'eau des phases ultérieures de travaux (construction des ouvrages
et voiries).

Il devra permettre un entretien facile lors des phases ultérieures de chantier (fossé a ciel
ouvert, ouvrages de traverses des pistes de chantier).

L'écoulement des eaux devra étre gravitaire en phase définitive. En phase provisoire,
L’Entreprise assurera, a ses frais, la collecte des eaux par pompage et leur rejet aux
exutoires naturels.

L’Entreprise précisera les marques, type, caractéristiques, age et nombre des matériels
gu'elle se propose dutiliser et les dispositions qu'elle compte prendre pour assurer
'asséchement.

L’Entreprise devra mettre en ceuvre, au fur et a mesure de I'exécution toutes dispositions
utiles pour activer les épuisements ou les réduire, modifier ou compléter les réseaux de
drainage afin d'éviter tout risque.

Les pompes seront obligatoirement a fonctionnement électriqgue. La puissance électrique
consommeée par les pompes devra étre relevée systématiquement. La mise a disposition de
toute installation de pompage fait partie des travaux.

D'une fagon générale, L'Entreprise devra assurer la protection de son chantier contre les
eaux de toute nature et de toutes origines.
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3. - DEMOLITIONS

3.1 - Démolitions diverses

Les ouvrages a démolir seront démolis intégralement jusqu’a une profondeur de moins un
meétre en dessous du TN sauf spécifications particulieres a préciser par I'Entreprise et a
valider par le Maitre d’ceuvre.

En cas de structures présentes a une profondeur inférieure, les radiers seront perforés.

Le cas échéant, les remblais de démolition seront compactés par couche de 0,30 cm et
rattraperont le niveau du TN prévu au projet.

Les matériaux provenant des démolitions diverses, y compris les déchets amiantés, seront
évacués en IS de classe adaptée.

En aucun cas les matériaux de démolition seront utilisés comme remblais.

3.2 - Centre d’Enfouissement Technique et dépéts

L’Entreprise devra dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché fournir
au Maitre d'ceuvre l'adresse et la distance par rapport au chantier de I'lS ou elle compte
évacuer les déblais. Elle devra également préciser les moyens, tant routiers que ferroviaires
ou fluviaux, qu'elle compte emprunter, ainsi que les itinéraires.

Si, en cours de travaux, I'lS est modifié, le Maitre d’ceuvre devra en étre averti.

4. - COFFRAGES

4.1 - Définition des parements

Par dérogation a l'article 5.4.1.1 de I'annexe T 14.1 du Fascicule 65 du CCTG, les parements
fins pourront étre obtenus avec des ciments autres que le CPA-CEM 1.

L'utilisation de bois brut pour la confection des parements fins ou ouvragés est interdite.

Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins
d'exécution. Les liaisons d'étanchéité entre les écarteurs et les panneaux de coffrage des
parements fins seront assurées par des pieces plastiques tronconiques. Ces piéces seront
enlevées au décoffrage.

4.2 - Qualité de I'aspect des parements
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Les spécifications de I'annexe T14.1 du Fascicule 65 sont applicables et en particulier la
définition des tolérances. La réalisation d'essais de convenance et de surface étalon, selon
les directives de I'Architecte, pour les parements fins et ouvragés est a la charge de
I'Entreprise. Elle permettra de définir la texture et la teinte des parements.

La texture admissible sur les parements vus et sur les parois intérieures des ouvrages
hydrauliques devra satisfaire au moins aux spécifications E (3) définies dans la norme
NF P 18-503.

4.3 - Parois

Les coffrages seront classés par ordre de qualité croissante avec tolérance admise au
niveau des joints :

N° Classe de coffrage Tolérance aux joints
Ecartement Dénivelé
1 Ordinaire 2mm 3 mm
2 Soigné 1 mm 1 mm
3 Pour parements fins 1 mm 1 mm

Aprés décoffrage, I'Entreprise effectue les ragréments, enlevement de balévres, pongage et
brossage éventuels, permettant d'obtenir les états de surface prescrits.

Les trous d'écarteurs de coffrage sont rebouchés avec du béton de mémes caractéristiques
mécaniques et de méme teinte que celui ayant été utilisé pour les voiles. Le rebouchage
devra garantir I'étanchéité a I'eau, a l'air, l'isolation phonique et thermique correspondant au
type d'ouvrage construit.

Les ouvrages seront coffrés de la fagon suivante :

4.3.1 - Ouvrages hydrauliques enterrés ou semi enterrés

parements extérieurs : enterrés - coffrage n° 1

vus - coffrage n° 3

parements intérieurs : soumis a I'écoulement - coffrage n° 3

autres - coffrage n° 2

Les rigoles de récupération des eaux auront un fini (fond et paroi) correspondant a un
coefficient de Strickler de 90.

Les regards aménagés, les ouvrages hydrauliqgues de jonction et raccordements et autres
ouvrages particuliers répondront a la méme contrainte.
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4.3.2 - Locaux techniques et superstructures

parements extérieurs : enterrés - coffrage n° 1
vus - coffrage n° 3

parements intérieurs : avec revétement- coffrage adapté au type de revétement
sans revétement - coffrage n° 3

5. - MISE EN (EUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME

La mise en ceuvre des armatures pour béton armé sera réalisée conformément aux
stipulations de l'article 33 du Fascicule 65, aux annexes techniques T 33.1 et T 33.2, ainsi
gu'aux prescriptions des régles FB.

Il est rappelé que I'enrobage minimal des armatures sera de 4 cm pour toutes les surfaces
enterrées ou pouvant étre au contact avec I'eau.

6. - MISE EN (EUVRE DES BETONS

6.1 - Programme de bétonnage

Ce document fait partie des piéces a fournir par 'Entreprise dans le cadre du programme
d'exécution des travaux.

6.1.1 - Mémoire d'ensemble

Le programme de bétonnage comporte un mémoire d'ensemble, assorti des schémas
nécessaires, précisant notamment :

+ les délais de mise en place du béton aprés fabrication, ainsi que sa consistance
avant mise en place,

+ le matériel employé pour le transport et la mise en place du béton,

+ les phases de bétonnage ininterrompues et les cadences correspondantes,

+ les moyens en réserve et les dispositions destinées a pallier les défaillances
éventuelles a tous les stades, depuis la fabrication jusqu'au serrage,

+ la position et le mode de traitement des reprises,

+ les moyens de réglage et de finition des surfaces non coffrées,
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+ les moyens spécifiques mis en ceuvre, tels que traitements thermiques s'il y a lieu,
+ les moyens de cure, et plus généralement les méthodes et matériels employés en
fonction des facteurs climatiques (temps chaud ou froid).

6.1.2 - Modifications éventuelles

En fonction du déroulement du chantier, le programme de bétonnage est modifié pour tenir
compte des arréts ou retards accidentels, des intempéries etc.

6.2 - Mise en place du béton

6.2.1 - Prescriptions générales

Les ajouts d'eau au béton aprés sa sortie du malaxeur sont interdits.

Le béton qui n'aurait pas été mis en place dans le délai imposé aprés la fin de sa fabrication,
ou qui aurait commencé a faire prise ou se serait desséché, est rejeté hors du chantier.

La mise en place du béton ne doit pas provoquer de ségrégation, de déplacement
d'armatures, de déformation anormale des coffrages.

6.2.2 - Vibration du béton

Les bétons pour béton armé sont mis en ceuvre par vibration. Les procédés utilisés doivent
assurer le remplissage des moules ainsi que I'homogénéité et la compacité du béton en
place.

a) Vibration interne

Les vibrateurs ont des dimensions et des caractéristiques telles qu'ils puissent agir sur la
totalité du béton, compte tenu des cheminées de bétonnage figurant sur les dessins.

L'épaisseur de la couche a vibrer ne dépasse pas 45 cm ; la mise en place se fait en une
seule couche lorsque I'épaisseur de celle-ci est au plus égale a 30 cm.

Toute couche superposée a une précédente est vibrée en faisant pénétrer les vibrateurs
dans la couche inférieure.

b) Vibration superficielle

L'épaisseur des couches serrées par vibration superficielle est limitée a :

¢ 20 cm pour les bétons non ou faiblement armeés,
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+ 5.cm pour les bétons fortement armes,
+ éventuellement, des valeurs supérieures fixées aprés essais de convenance.

c) Vibration des coffrages

Lorsqu'il est procédé a la vibration des coffrages, la qualité de la mise en ceuvre est vérifiée
par des épreuves de convenance.

6.2.3 - Reprise de bétonnage

A chaque reprise sur béton durci, la surface de I'ancien béton est rendue rugueuse, et
nettoyée a vif par un traitement approprié. En l'absence de dispositions particuliéres, la
surface de reprise est humidifiée a saturation avant coulage du béton frais.

Le programme de bétonnage précise le mode de réalisation des reprises au droit des
parements.

Les dispositions a prendre en cas de reprise accidentelle doivent étre prévues dans le PAQ.
Un tel incident doit étre porté a la connaissance du Maitre d’ceuvre.

6.2.4 - Surfaces non coffrées

L’Entreprise assure le réglage correct et la finition des surfaces non coffrées, opérations qui
s'effectuent sans apport de mortier a quelque moment que ce soit.

Les parements non coffrés présentent un uni qui s'apparente a celui des parements
adjacents, sauf dispositions contraires du marché.

Les surfaces non coffrées devant recevoir une couche de protection présentent la texture
compatible avec la nature de cette couche.

6.3 - Traitements thermiques

L’Entreprise peut, pour accélérer le durcissement du béton, proposer des traitements
thermiques, a condition que ceux-ci n'aient pas d'effet préjudiciable sur le comportement du
béton & moyen et a long terme.

Tout traitement thermique doit faire I'objet d'une notice justificative, avec références et
prescriptions & observer pour obtenir les résultats annonceés.

Dans tous les cas, le programme de bétonnage précise le procédé, le matériel et les moyens
de contr6le prévus.

6.4 - Bétonnage par temps froid
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Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure a - 5° C, la mise en place du
béton n'est pas autorisée, sauf recours a des solutions appropriées.

Lorsque cette température est comprise entre + 5° C et - 5° C, la mise en place du béton
n'est autorisée que sous réserve de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets
dommageables du froid. Le programme de bétonnage précise alors les dispositions a
prendre.

Apres interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est
démoli, et il est opéré comme dans le cas des reprises accidentelles.

6.5 - Bétonnage par temps chaud

Pour les périodes ou la température mesurée sur chantier est supérieure a 25° C,
I'Entreprise définit dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'elle
propose de prendre.

6.6 - Cure de béton

6.6.1 - Généralités

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques
susceptibles d'affecter la qualité requise du béton.

6.6.2 - Procédés de cure

Les méthodes principales, qui doivent étre combinées s'il y a lieu, sont les suivantes :

+ protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages
et par création d'une barriére étanche en surface du béton,

+ humidification,

+ mise sous abri protecteur.

6.6.3 - Mise en ceuvre de la cure

L'application de la protection est effectuée dés que possible. Elle est prolongée aussi
longtemps que I'évaporation de l'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour
celui-ci.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniére continue et homogéne ; elle est
permanente pendant la durée du traitement et son arrét est simultané sur I'ensemble de
chaque zone d'application.
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Des essais de convenance peuvent étre nécessaires pour vérifier la facilité d'élimination du
produit et sa compatibilité avec les revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton.

6.7 - Décoffrage, décalage, décintrement

6.7.1 - Programme des opérations

Ce document fait partie des piéces a fournir par 'Entreprise dans le cadre du programme
d'exécution. Le programme des opérations de décoffrage, de décalage ou de décintrement
précise les délais respectifs a I'expiration desquels I'Entreprise propose de les effectuer,
sous réserve des conditions climatiques du moment.

Hormis le cas d'enlévement des coffrages non chargés par le béton durci, 'Entreprise
explicite ses propositions en spécifiant la résistance requise du béton a I'age j de chaque
opération, valeur déterminée pour tenir compte :

+ des hypothéses qui ont été faites dans le calcul des contrefleches,
+ de la nature, de la géométrie et de la destination des parties d'ouvrage concernées,
+ de toutes les actions exercées, y compris les charges de chantier.

Le programme détaille les essais d'information auxquels I'Entreprise doit procéder pour
assurer le bon déroulement des opérations.

6.7.2 - Conduite des opérations

Les essais d'information sur la résistance du béton sont obligatoires pour toute opération
entrainant des contraintes élevées sur un béton jeune ou des risques de déformations
excessives. L'exécution de la phase concernée est alors liée a l'obtention de résultats
conformes aux valeurs annonceées.

Les opérations sont conduites progressivement et sans choc.

En cas de gel, le décoffrage est retardé d'une durée égale a celle du gel, sauf dispositions
particulieres proposées par I'Entreprise.

La protection du béton est assurée en tant que de besoin immédiatement apres le
décoffrage.

6.8 - Contrdle

Le controle de la mise en ceuvre des bétons est effectué dans le cadre du contréle interne,
selon les modalités prévues au PAQ.

Si, au décoffrage, apparaissent des défauts ou des dépassements de tolérances portant
atteinte a la qualité structurale ou d'aspect, ils font I'objet d'une constatation contradictoire.

L’Entreprise propose alors :
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+ les dispositions qu'elle compte prendre pour corriger en conséquence les processus
d'exécution,
+ les méthodes de rattrapages éventuelles.

7. - TRAITEMENT DE SURFACE

Pour les surfaces a traiter aprés décoffrage, I'Entreprise a a sa charge :

+ de livrer des supports qui aient un état de surface conforme aux prescriptions du
CCTG, notamment |'Article 38 du Fascicule 65 et son annexe T38.1, et aux normes
relatives aux subjectiles pour les traitements de surface indiqués,

+ e traitement des surfaces spécifiées.

Ces traitements de surface feront l'objet d'un programme d'exécution au sens de ['Article 38

du Fascicule 65. Celui-ci sera soumis a l'agrément du Maitre d’ceuvre. Ce programme
d'exécution devra notamment détailler :

+ la préparation du support,

+ la réparation des imperfections et des malfagons,

+ la protection des surfaces traitées ainsi que celles des surfaces brutes des
parements.

Il sera procédé a des essais de convenance a la charge de L’Entreprise.

L'application de ces traitements de surface est soumise au contréle interne décrit dans le
PAQ. Celui-ci devra indiquer notamment :

+ |'épreuve d'étude éventuelle,

+ ['‘épreuve de convenance pour les traitements utilisés,

+ la nature, la fréquence et I'emplacement des contrbles.

8. - ACHEVEMENT DES OUVRAGES

8.1 - Tolérances finales

Les tolérances d'exécution résultent des valeurs les plus sévéres déduites du CCTG, des
DTU, et des conditions particuliéres fixées par le présent article.

8.1.1 - Tolérance d'implantation générale

Les écarts d'implantation par rapport aux bases de l'implantation générale des ouvrages
sont :
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+ 4 cm pour les semelles de fondation,
+ 2 cm pour tous les ouvrages en élévation,
+ 2 cm pour les galeries techniques, fosses et batis.

8.1.2 - Tolérances sur les dimensions

La tolérance sur toute dimension d exprimée en centimetre et mesurée entre parements
opposés, aréte ou intersection d'arétes est donnée par la formule :

0,07 Jd avec un minimum de 1 cm et un maximum de 5 cm.

Pour les épaisseurs, dans le cas d'une différence conduisant a une réduction d'épaisseur,
I'écart est limité & 1 cm.

8.1.3 - Tolérance sur larectitude

Elle se mesure sur toute aréte rectiligne sur surface plane ou génératrice d'une surface
réglée. Elle concerne n'importe quelle portion de longueur L. La fleche admissible doit rester
inférieure a la plus grande des deux valeurs :

U
— en élévation
20

L
— en place
10

etlcm.

8.1.4 - Tolérances sur la verticalité des parois

Se mesure entre les extrémités supérieures et inférieures d'un élément entre deux
planchers. L'écart avec la verticale, entre axes, doit rester inférieur a 1/20 épaisseur ou
1/300 hauteur.

8.1.5 - Tolérances sur les longrines d’ancrage des batardeaux

+ Les inégalités de sol sont inférieures a: +/- 15 mm,
+ Les longrines devront étre plates et rectilignes
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8.2 - Reprise des imperfections ou des malfagons éventuelles

8.2.1 - Généralités

L’Entreprise est tenue de procéder, a ses frais, aux réparations nécessaires en cas de non
conformité de tout ou partie d'ouvrage aux stipulations du CCTP, ou, a défaut, a celles
préconisées par I'ensemble des textes, réeglements, normes ou DTU en vigueur.

L’Entreprise effectuera, a ses frais, les contrbles et essais complémentaires qui seront
demandeés par le Maitre d’ceuvre pour procéder au constat et analyse du désordre.

Elle soumettra a I'avis du Maitre d’ceuvre, I'ensemble des modes opératoires des réparations
a effectuer.

En aucun cas, les réparations ou traitement des non-conformités ne pourront donner lieu &
réclamations concernant les codts ou les délais.

La procédure de contrble et traitement des non-conformités sera définie au PAQ.

8.2.2 - Défauts de nature a porter atteinte a la qualité structurale

Les dispositions du Fascicule 65 du CCTG, article 39.2.2 seront applicables.

8.2.3 - Défauts de nature a porter atteinte a la qualité de I'aspect

Les dispositions du Fascicule 65 du CCTG, article 39.2.3 seront applicables.

8.2.4 - Cas particulier des fissures ouvertes

Les dispositions du Fascicule 65 du CCTG, article 39.2.4 seront applicables.

8.3 - Nettoyage a la fin des travaux

En fin de chantier, 'Entreprise assure le nettoyage de I'ensemble des ouvrages. Elle assure
en particulier le dégagement des joints de toute nature, prévus pour assurer librement les
mouvements des structures. Elle éliminera toutes les traces de détritus, coulures, laitances,
produit d'injection, & l'intérieur et a l'extérieur.

Elle vérifiera et dégagera tous les dispositifs d'appuis, joint de dilatation, conduits
d'évacuation, descentes d'eau ou canalisations.
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9. - ETANCHEITE DES OUVRAGES DESTINES A RECEVOIR DE L'EAU

9.1 - Généralités

L’Entreprise devra prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pendant
I'exécution afin de livrer des ouvrages étanches.

Dans ce but, 'Entreprise mettra en place un joint d'étanchéité a chaque reprise de
bétonnage tant longitudinale que verticale. Ce joint devra étre continu au croisement des
reprises de bétonnage.

L’Entreprise devra apporter un soin tout particulier aux raccordements des canalisations sur
les ouvrages.

9.2 - Contréle visuel

Un examen visuel sera opéré contradictoirement sur I'ensemble des ouvrages ; on observera
I'aspect intérieur de l'ouvrage. Au cas ou des défauts apparaitraient, 'Entreprise devra en
assurer la réfection a ses frais, puis un nouvel examen sera effectué, ceci jusqu'a la
suppression de tous ces défauts.

9.3 - Revétement d'étanchéité du béton

L'étanchéité sera assurée par I'étanchéité propre des bétons mis en ceuvre. Cette étanchéité
de masse sera recherchée et obtenue par :

¢ une étude préalable de composition granulométrigue et de dosage du béton
conduisant a la meilleure compacité possible,

+ |'élimination de I'air occlus,

+ la pervibration des bétons a haute fréquence,

+ lincorporation dans la masse du béton d'un produit hydrofuge agréé au dosage
prescrit par le fabricant et dont la nature soit compatible avec le ciment employé,

+ |'étanchéité des coffrages évitant les pertes de laitance,

+ la limitation des reprises de bétonnage a leur strict minimum compatible avec la
résistance des coffrages et les possibilités de mise en ceuvre du béton,

+ le traitement des surfaces de reprise.

L'application d'enduits d'étanchéité rapportés sera donc en principe inutile pour la plupart des
grands volumes simples de rétention d'eaux usées.
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Pour les ouvrages de formes complexes ou de dimensions réduites, I'étanchéité sera
assurée par des chapes et enduits intérieurs au mortier de ciment au dosage de 500 a
600 kg de ciment/m? de sable sec ou par des revétements plastiques.

Lorsque les risques de retrait hydraulique et thermique ou les grandes dimensions des
ouvrages impliqueront la création de joints constructifs, I'étanchéité de ces joints sera
obtenue par la mise en ceuvre de garnitures d'étanchéité type Waterstop ou similaire en
caoutchouc ou en PVC.

Les reprises de bétonnage seront évitées dans les zones sollicitées par des moments
fléchissants importants d'encastrement et un soin tout particulier sera apporté aux barres
d'attente assurant la continuité du ferraillage, nettoyage a vif de la surface de reprise
horizontale, dépoussiérage, jonction du béton frais sur le béton durci aprés ringage et
assechement au moyen de gachées surdosées en ciment, eau, granulats fins et emploi d'un
produit améliorant I'adhérence. Il sera également évité toute ségrégation au moment de la
mise en place du béton.

9.4 - Revétement extérieur des bétons au contact avec les remblais

Un revétement de protection de type bitumineux sera mis en place sur toute la surface des
bétons au contact avec les remblais.

La surface sera soigneusement nettoyée et débarrassée de toute trace de laitance, huile ou
graisse jusqu'a atteindre le béton sain et dur. Cette opération sera réalisée a la brosse
métallique et par sablage Iéger si nécessaire.

La surface sera dépoussiérée et séchée au chalumeau. L'application sera faite en deux
couches minimum suivant les indications du fournisseur, aprés agrément du Maitre d’ceuvre.

10 - RESERVATIONS ET SCELLEMENTS

10.1 - Généralités

L’Entreprise devra exécuter les réservations de toute nature,

Les réservations, une fois la prise du béton faite, devront étre débarrassées de tout reste de
polystyréne expanseé, bois ou tout matériau ayant servi a ménager la réservation, et étre
nettoyées.

10.2 - Traversée de tuyauteries

Aucune traversée de tuyauterie ne devra étre noyée dans le béton. Une réservation prévue
avant passage de la tuyauterie devra ensuite étre calfeutrée pour répondre a tous les
problémes d'étanchéité.
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Chapitre 4 — Organisation générale du chantier

1. - PREPARATION DES TRAVAUX

1.1 - CONDITIONS GENERALES

Le chantier devra étre phasé et chaque phase fera I'objet d'un calendrier détaillé soumis au
Maitre d’ceuvre. Pour toute modification en cours de réalisation du calendrier de la phase
engageée, I'Entreprise devra consulter préalablement le Maitre d’ceuvre.

Les engins et matériels de chantier devront étre conformes aux arrétés, décrets et lois en
vigueur au moment de la signature du marché, concernant la limitation du niveau sonore des
bruits aériens émis.

Les travaux exécutés apres 22 heures et avant 7 heures seront préalablement soumis a
l'autorisation du Maitre d’'Ouvrage et, le cas échéant, feront l'objet de prescriptions
supplémentaires.

1.2-D.I.C.T. - PIQUETAGE SPECIAL

L’entrepreneur sera tenu d’émettre les D.I.C.T. (Déclarations d’Intention de Commencement
des Travaux) conformément a la Iégislation en vigueur. Il fournira au maitre d’ceuvre une
copie des déclarations émises, et par la suite des réponses regues.

Les opérations de piquetage devront étre effectuées et contrblées en externe par un
Géomeétre expert. Cette prestation doit étre prévue dans l'offre de I'Entreprise.

1.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES - NIVELLEMENT

Aprés exécution de l'implantation générale des ouvrages lui permettant de réaliser les
travaux conformément aux régles de I'Art, L’Entreprise devra réaliser les sondages
complémentaires permettant de définir exactement la position de tous les concessionnaires
et réseaux de l'exploitant pour la bonne réalisation des travaux.

L’Entreprise, avant toute exécution des travaux, devra, en partant d'un repére du Nivellement
Général de la France (IGN 69), fixer la cote des reperes provisoires.

Dans tous les cas, ces reperes seront distants de 50 m au plus.

En méme temps que le plan de piquetage, ce nivellement sera communiqué au Maitre
d’Ouvrage. Il est rappelé a I'Entreprise qu'elle a la responsabilité compléte de ce nivellement,
et aura éventuellement a subir toutes les conséquences d'erreurs éventuelles.
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1.4 - SONDAGES DE RECONNAISSANCE ET GEODETECTION

Dans le cas ou, en cours des travaux, il serait rencontré des ouvrages dont I'implantation
n'aurait pas été précisée ou dont la position ne serait pas conforme aux indications fournies
par les Administrations et Services, I'Entreprise devra immédiatement en informer le Maitre
d’ceuvre et I'Administration ou le Service semblant concerné, et arréter les travaux jusqu'a ce
que les mesures conservatoires soient prises, et éventuellement, que les dégats résultant de
ce manque d'information soient réparés.

L’Entreprise sera seule responsable des accidents, détériorations, dommages et intéréts, et
des pénalités qui pourront résulter de l'inobservation de ces prescriptions impératives.

Avant d’élaborer ses plans d’exécution, et afin de pouvoir positionner de facon sire les
ouvrages a réaliser en planimétrie et en altimétrie, 'entrepreneur lévera les incertitudes sur
la position des réseaux enterrés en réalisant autant d’investigations complémentaires
intrusive ou non intrusive que nécessaire.

L’'ouverture, le remblaiement et la remise en état des sols seront conformes aux dispositions
arrétées pour I'exécution des tranchées.

L’entreprise soumettra un plan dimplantation des sondages au maitre d’ceuvre avant
réalisation.

Les géodétections de réseaux seront réalisées dans le cadre du présent chantier
conformément au guide technique en vigueur.

1.5 - RENCONTRE DE CABLES ET CANALISATIONS DE TOUTES
NATURES

L’Entreprise devra prendre toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé
aux cables, canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des
travaux. Ces dispositions sont supposées incluses dans I'offre.

Il est précisé notamment qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour le soutien de
ces canalisations ou conduites.

Il est précisé également qu'une distance minimum de 0,40 m en projection horizontale ou
verticale devra étre observée entre les cables téléphoniques et les canalisations projetées.
Cette distance sera portée a 0,50 m pour les lignes de transport de courant électrique BT.

Pour les lignes de transport HT, la distance sera fixée dans chaque cas particulier.

1.6 - DOSSIER D’EXECUTION
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1.6.1 - Contenu général du dossier

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d'ceuvre un
dossier d’exécution comprenant les documents suivants :

- les plans d'exécution des projets (a une échelle adaptée), et en particulier les plans
détaillés des ouvrages spéciaux,

- pour les ouvrages coulés en place : les plans de ferraillage et les calculs de
structures béton armé,

- les fiches descriptives des fournitures diverses proposées par l'entreprise, en
précisant clairement les cas d’utilisation envisagés,

- les dispositions prévues pour la continuité de fonctionnement et I'intervention sur les
ouvrages en fonctionnement.

Les travaux ne pourront démarrer que lorsque ce dossier d’exécution aura été vérifié et
validé par le maitre d’ceuvre.

1.6.2 - Dossier béton et note d’hypothéses générales

L’entreprise transmettra la note d'hypothéses générales, qui posera les jalons des objectifs
principaux.

L’entreprise fournira obligatoirement le programme de bétonnage tel que défini au chapitre 3.
Pour rappel, I'encastrement devra étre coulé au minimum en béton armé C25/30.

L’entreprise établira ses documents d’exécution en bonne coordination avec le fournisseur
de batardeaux et le conviera autant que nécessaire en phase de préparation des ouvrages
en béton.

1.7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES - PIQUETAGE GENERAL

Le piquetage général matérialisant I'implantation des ouvrages a créer est a effectuer avant
le commencement des travaux par [|'Entrepreneur, contradictoirement avec le Maitre
d’CEuvre.

1.8 - CONSTAT D’HUISSIER

BIJPAC Travaux de protection du site contre les inondations — DCE lot 1 et lot 2 p. 66/79
Setec hydratec| 01638421 | octobre 2024 — v5



Préalablement au démarrage des travaux, il sera effectué un constat d’huissier, de maniére
a détailler I'état initial des ouvrages et des constructions qui seront touchés ou approchés
par les travaux. Il concernera notamment les batiments, les murs d’enceintes et autres
clétures, les voiries publiques et leurs annexes (chaussées et trottoirs), le mobilier urbain, les
appuis de réseaux aériens, et d’'une maniére générale tous les ouvrages visibles.

Ce constat est a la charge de I'entreprise.

Il sera établi contradictoirement. L’entreprise y conviera notamment le maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre, ainsi que les représentants du syndic concerné.

1.9 - INSTALLATION DE CHANTIER

Sont a réaliser par 'Entrepreneur :

. I'aire stabilisée des installations,
. la protection des installations,
. les cantonnements et locaux nécessaires a 'ensemble des entreprises intervenantes

sur le chantier.

Les emprises sont envisagées a proximité des zones de travaux a l'intérieur du site coté Est
sur une zone de 10 m x 20 m (voir plan); la localisation définitive sera a confirmer avec Le
syndic et le maitre d’ouvrage en phase de préparation des travaux.

Le plan d'installation de chantier définitif sera proposé par L’Entreprise a l'acceptation du
Maitre d’ceuvre, aprés examen par le Coordonnateur SPS.

Les engins provenant du chantier et empruntant les voies publiques ne doivent pas y
répandre de mottes, boues, ni salissures de toutes nature. A cet effet, L'Entreprise
aménagera au droit de chaque accés les installations et équipements nécessaires au
nettoyage des engins.

L’Entreprise veillera a ce que :

+ les eaux usées des installations de chantier soient traitées.

+ les hydrocarbures soient stockés dans des cuves a double étanchéité.

+ les vidanges d'engins soient réalisées sur des aires bétonnées étanches, les produits
de vidange étant évacués vers des installations de récupération agréées.

L’Entreprise devra soumettre l'implantation de ses pistes de circulation a I'accord préalable
du Maitre d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre pourra demander que tout ou partie des chemins et
pistes d'acces provisoires soient réalisés des le début des travaux.

L’Entreprise doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans des conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment
celles qui intéressent la circulation des personnes.

BIJPAC Travaux de protection du site contre les inondations — DCE lot 1 et lot 2 p. 67/79
Setec hydratec| 01638421 | octobre 2024 — v5



A la fin du chantier, les terrains utilisés par I'Entreprise, y compris les pistes et zones de
stockage de matériaux, seront soigneusement remis en état, a ses frais.

1.10 - BRANCHEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER

Le maitre d’ouvrage ne prévoit pas la mise a la disposition de I'entreprise de branchements
de quelque nature que ce soit (électricité, gaz, eau potable, télécommunications, ...) pour les
besoins du chantier.

Les acces aux réseaux (électricité, eau potable et eau usées) sont possibles.

L'entreprise effectuera les demandes de branchements provisoires de chantier dont elle a
besoin.

Elle prendra a sa charge la mise en place, l'utilisation, I'entretien, la consommation et le
retrait en fin de chantier de ces branchements.

2. - VIE DU CHANTIER

2.1 - CONDITIONS D’ACCESSIBILITE AU CHANTIER ET ORGANISATION
DE LA CIRCULATION

Les conditions prévisionnelles d’accessibilité au chantier et d’organisation de la circulation
aux abords du chantier sont indiquées ci-aprés. Les modalités effectives d’accessibilité et de
circulation seront précisées lors de la période de préparation des travaux, en concertation
avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage et les organismes compétents.

L’entreprise mettra en place tous les éléments de signalisation nécessaires (voir plus loin le
sous-chapitre concernant la signalisation).

2.1.1 - Accessibilité aux engins de chantier

L’accés des engins de chantier ne nécessite pas la création de pistes provisoires.

La largeur de certaines voies pourra influer sur le gabarit des engins a utiliser ou sur les
modalités de travail des engins.
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2.1.2 - Gestion de la circulation

Les travaux seront gérés de facon a ne pas trop impacter les services présents sur le site.

Les piétons emprunteront un cheminement balisé et sécurisé par I'entrepreneur.

2.1.3 - Acces des entreprises travaillant sur le site

Le cheminement des piétons - et en particulier 'accés aux entreprises du site - devra
toujours étre assuré en toute sécurité, de jour comme de nuit, par tous les moyens
appropriés.

2.2 - SIGNALISATION ET PROTECTION DU CHANTIER

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles, compte tenu des réglements édictés par
les autorités compétentes, pour la fourniture et la mise en place, a ses frais, des barrages,
panneaux, moyens d’éclairage nécessaires a la signalisation (de jour comme de nuit) des
travaux en cours et des rectifications apportées a la circulation normale.

L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents pouvant subvenir par défaut ou
insuffisance de cette signalisation.

2.3 - Protection du matériel et des matériaux

L’Entrepreneur sera responsable de tout risque de dommage, perte ou vol de tout
matériel, matériau ou équipement devant étre incorporé dans le travail ou utilisé pour
'achévement du travail et ce jusqu’a la réception des ouvrages par le Maitre d’ceuvre.

Pendant le temps de stockage sur le chantier, 'Entrepreneur devra exécuter des inspections
de routine sur les matériaux ou les équipements qu’il fournira, et s’assurer que toutes les
précautions contre 'oxydation, la corrosion, I'inondation ou tout autre dommage sont bien
prises.

L’Entrepreneur devra, a sa propre charge, reconstruire ou remplacer rapidement tout matériel,
matériau ou équipement qui aurait été endommagé, détruit, volé ou perdu.

L’Entrepreneur assurera, d’'une fagon permanente, la protection des installations de chantier.

2.4 - Protection des ouvrages

L’Entrepreneur assurera d’une fagon permanente et continuelle une protection adéquate
des ouvrages, et il protégera la propriété du Maitre d’Ouvrage et des riverains contre tout
dommage ou perte pouvant survenir en conjonction avec son travail.
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Il prendra & sa charge la remise en état de tels dommages ou remplacera le matériel
perdu.

Si les travaux venaient a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, 'Entrepreneur
devra protéger ses ouvrages contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.

2.5 - PROPRETE DU CHANTIER

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la propreté du
chantier pendant toute la durée des travaux.

Toute section dans laquelle les ouvrages prévus auront été construits devra étre
entierement débarrassée des matériaux qui y auraient été déposés dans un délai de 2
jours a partir de 'achévement du chantier.

2.6 - RENCONTRE DE CABLES, CANALISATIONS ET AUTRES
OUVRAGES SOUTERRAINS OU AERIENS

L’entrepreneur se conformera aux instructions que les propriétaires et exploitants des
différents réseaux et ouvrages existants lui auront communiguées en réponse aux
D.I.C.T.

L’entrepreneur sera tenu d’assurer le souténement des réseaux et ouvrages rencontrés
lors de I'exécution des fouilles.

L’entrepreneur signalera immédiatement a I'exploitant d’'un réseau ou d’un ouvrage tout
dommage que ce dernier viendrait a subir au cours des travaux.

2.7 - EMPLOI D’EXPLOSIFS

L’emploi d’explosifs est rigoureusement interdit pendant toute la durée du chantier.

2.8 - EVACUATION DES DEBLAIS ET DES DECHETS DE CHANTIER

L’entrepreneur sera tenu de fournir au maitre d’ceuvre les bordereaux de suivi de tous les
déchets évacués du chantier.
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2.8.1 - S.0.S.E.D. (Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Evacuation des Déchets)

Dans ce document qui sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation, I'entreprise expose et s’engage sur :

e les centres de stockages ou centres de regroupement ou unités de recyclages
vers lesquels sont acheminés les différents déchets a évacuer.

¢ les méthodes qui seront employés pour ne pas mélanger les différents déchets.

¢ les moyens de contrOle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant
les travaux.

2.8.2 - Evacuation des déblais

Tous les déblais non réutilisés seront évacués vers des centres de stockages agréés.

L’évacuation de ces déblais a destination d’un particulier, d’'une société privée ou d’'une
collectivité a des fins de réutilisation par ceux-ci sera soumise a I'accord du maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage. Une convention devra alors étre établie entre I'entreprise
et le destinataire des déblais. Cette convention sera transmise en copie au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage et précisera la nature exacte des déblais, les quantités,
ainsi que la réutilisation envisagée.

2.8.3 - Déchets banals

Les déchets banals de chantier seront évacués vers des centres de traitement ou de
stockage agréés.

2.8.4 - Déchets contenant de I'amiante

Les déchets contenant de [I'amiante-ciment seront évacués en centre agréeé,
conformément a la Iégislation en vigueur et aux prescriptions du plan de retrait qui aura
été établi.

2.9 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

En fin de chantier, I'entreprise effectuera toutes les réparations des dégradations causées
par les travaux. Elle évacuera I'ensemble des fournitures en excédent, ainsi que tous les
déchets de chantier.

Elle réalisera le repli de toutes les installations, de tous les engins et outils, ainsi que de
toute la signalisation et tout le barriérage de chantier.

Les lieux seront en outre laissés par I'entreprise dans le meilleur état de propreté possible
(balayage des chaussées notamment).
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2.10 - JOURNAL DE CHANTIER

L’entrepreneur tiendra un journal de chantier dans lequel seront consignés chaque jour :
¢ les conditions atmosphériques constatées
e les résultats des essais de laboratoire

e les incidents ou détails représentant quelque intérét du point de vue de la tenue
ultérieure des ouvrages

e la marche du chantier, c’est-a-dire les horaires de travail, la qualification du
personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche,
I’évacuation des déchets effectuées chaque jour, les entrées de matériaux, etc. ...

e les incidents de chantier.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par I'Entrepreneur. |l sera remis au Maitre
d’ceuvre en fin de chantier.

3. - RECEPTION DES TRAVAUX — ESSAIS - CONTROLES

3.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES ESSAIS ET CONTROLES

3.1.1 - Contrbles extérieurs

Les contréles extérieurs (i.e. réalisés par un organisme indépendant de I'entreprise) qu'il
est prévu de réaliser sont mentionnés dans le présent chapitre.

La présence du chef de chantier, est obligatoire lors de ces contrdles.

La réalisation de contrbles extérieurs ne dispense pas l'entrepreneur, dans le cadre d'une
démarche qualité, de procéder a des contréles intérieurs en cours de chantier.

3.1.2 - Controbles intérieurs

Généralités

Indépendamment des contrbles extérieurs effectués par le Maitre d’ceuvre ou par les
intervenants extérieurs éventuellement missionnés par le maitre d’ouvrage,
’Entrepreneur aura la responsabilité de procéder en temps utiles aux contrdles intérieurs
nécessaires (contrdles internes et externes, autocontrbles) pour vérifier lui-méme la
bonne marche de son chantier et le respect de ses obligations contractuelles. Il devra
notamment disposer de ses propres laboratoires équipés du matériel nécessaire a
I'exécution des essais définis dans les différents articles du présent C.C.T.P ou dans le
Rapport de Projet.
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L’entreprise devra établir un programme détaillé de ses contrdles intérieurs dans le cadre
du PAQ (Plan d’Assurance Qualité), soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre pendant la
période de préparation.

Pour ce qui est des essais et contrdles obligatoires, des réception des résultats,
I'Entreprise les transmettra au Maitre d’ceuvre. Une synthése des résultats sera établie
par 'Entreprise, par type d’essais et controles.

Le maitre d’oeuvre se réserve le droit de vérifier les autres controles internes et externes
de 'Entrepreneur qui sera tenu d’en fournir les procés-verbaux.

Réception des matériels en usine
Les matériels suivants font obligatoirement 'objet d’essais en usine :

e Le batardeau automatique

3.2 - Suite a donner aux controles préalables a la réception

Le résultat des opérations préalables a la réception des travaux conduit a trois possibilités
de décision :

e Acceptation ;
e Reprise (s) ponctuelle (s) ;

e Remise en cause générale de tout ou partie des travaux.

L’Entreprise s’engage a ses frais a reprendre toute non-conformité et a réaliser les
contre-essais nécessaires par un organisme agréeé jusqu’a la levée de la non-conformité.

Lorsque les épreuves donnent un résultat non conforme, les reprises nécessaires a la
levée de la non-conformité sont a la charge de I'entreprise, y compris sujétions induites
(fourniture de l'eau, ...), sans supplément de rémunération. Les nouveaux essais et
contrbles permettant de vérifier la levée de la non-conformité sont réalisés par le méme
organisme que la premiére fois, et entierement a la charge de I’entreprise.

3.3 - OUVRAGES PARTICULIERS ET EQUIPEMENTS

3.3.1 - Epreuves de béton et des Ouvrages

L’entreprise précisera les méthodologies proposées dans son offre. Dans tous les cas elle
appliquera les recommandations du contréleur technique et du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise fournira au Maitre d’ceuvre ses fiches d’autocontréles (essais de portance sur
plateforme, rapports des essais de résistance en compression du béton, contrbles
dimensionnels des ouvrages de Geénie Civil,...), les plans de coffrage/ferraillage des
ouvrages de Génie Civil.
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3.3.2 - Epreuves sur le batardeau

A l'issu de la réception, le fournisseur devra étre a méme de fournir une attestation de
conformité de mise en ceuvre dans laquelle il engage sa responsabilité relative au
taux de fuite de I'installation.

3.4 - DOSSIER DE RECOLEMENT

En dérogation a l'article 40 du C.C.A.G. Travaux, la réception des travaux ne sera
prononcée qu'aprés que l'entrepreneur aura fourni au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage les documents suivants, au plus tard 3 semaines apres la réalisation des
ouvrages :

e les plans de récolements,
e les notes de calcul (génie civil et équipements)
¢ les fiches descriptives des fournitures,

e les proces verbaux des contrbles intérieurs, des essais et des analyses réalisés
en cours de chantier,

L'entrepreneur fournira tous ces documents en trois exemplaires papier + 3 CD ou
DVD.

Sur support informatique, les plans et coupes seront fournis au format .DWG ou .DXF.

Pour les supports papier, les plans seront pliés sous format normalisé A4.

3.4.1 - Plans de récolement

Seront fournis les plans de récolement suivants :

e plans de I'ensemble des travaux réalisés, au 1/200°™¢ ;

Les plans comprendront les éléments suivants :

e la cotation précise des ouvrages, avec positionnement en plan par rapport a des
repéres fixes et immuables, et en profondeur par rapport au niveau définitif du
sol ;

e les liens avec les réseaux déja en place (en gris: ouvrages et amorces de
réseaux sur lesquels des raccordements ont été effectués) ;
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e e repérage des ouvrages cachés avec distances a des ouvrages apparents, les
renseignements pour les traversées spéciales ;

e les cotes TN de tous les ouvrages mis en place (en particulier les cotes de tous
les tampons, grilles, trappes d'accés et bouches a clés), ainsi que les cotes des
différents radiers, fils d'eau et autres points caractéristiques de ces ouvrages ;

e pour les réseaux sous pression, au droit de chaque jonction, coude ou élément
particulier, les cotes du TN (de la téte de bouche a clé pour les vannes) et de la
génératrice supérieure de la conduite posée, ainsi que la profondeur résultante ;

Les indications suivantes seront en outre reportées sur les cartouches :
e l|a date d’exécution des travaux,

e les noms et coordonnées de I'Entrepreneur, du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’oeuvre.

Le releveé topographique des ouvrages créés sera rattaché aux systemes de coordonnées
suivants :

e - en altimétrie : NGF Normal,

e - en planimétrie : RGF 93 (Réseau Géodésique Frangais 1993).

Tous les géoréférencements et détection des réseaux seront réalisés par un géometre
certifié a la charge de I'entreprise.

Y

A noter que a compter du ler janvier 2018, les entreprises doivent recourir a des
prestataires certifiés pour 2 types de prestations :

- les investigations complémentaires en phase projet lorsque celles-ci sont obligatoires
pour améliorer la cartographie des réseaux enterrés existants dans I'emprise du projet de
travaux

- le récolement cartographique des réseaux neufs ou des modifications de réseaux
existants lorsque le maitre d'ouvrage des travaux de pose est différent du premier
exploitant du réseau

La liste des prestataires accrédités est disponible sur le site suivant: https://www.reseaux-
et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/certification-en-
localisation.html

3.4.2 - Notes de calcul

Les documents de récolement comprendront les notes de calcul de définition des
ouvrages créés (mémes notes de calcul que celles demandées pour le dossier
d’exécution).
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3.4.3 - Fiches descriptives des fournitures

Seront jointes toutes les fiches descriptives des fournitures mises en ceuvre pour la
réalisation des travaux (cf. dossier d’exécution), et en particulier les fiches techniques et
les notices de fonctionnement et d’entretien de chaque matériel implanté, rédigées en
langue francaise et conformément aux prescriptions et recommandations des Normes
Francaises en vigueur.

3.4.4 - Procés-verbaux d’essais et d’analyses

Seront également joints tous les proces-verbaux des essais et analyses réalisés par
I'entreprise durant les travaux.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

PLAN DE SITUATION
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