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1. INFORMATIONS GENERALES

1.1. Objet du présent CCTP

Le présent document a pour objet de définir les travaux de tous les lots.

La description des ouvrages ci-apres a pour but de définir le principe général des travaux objet de tous les
lots, en précisant le niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner le Titulaire sur la
nature des travaux a effectuer, leurs nombres, leurs dimensions et leurs emplacements, sans pour autant
prévaloir du caractere global et forfaitaire de I'offre du candidat et de son obligation de résultat dans le
respect des Régles de I'Art, des normes et des reglements applicables et inhérents d sa profession.

1.2. Consistance des travaux
Le présent CCTP comprend les tfravaux des 2 lots suivants :

- Lot 1 : Démolitions — RSO — Second ceuvre — Menuiseries extérieures
- Lot 2: Fluides

Les prix tiendront compte de toutes les sujétions inhérentes a I'exécution des fravaux comme mise en ceuvre
a toute hauteur, transport, stockage, protection.

NOTA : Selon le rapport Amiante AMBC Contrdles n° 22-846 daté du 21/04/2022, il a été repéré de I'amiante
dans les impostes et mastic vitrier du batiment. Ces ouvrages ne seront pas touchés par les fravaux du
présent dossier. Cependant, I'entreprise doit fournir les qualifications de ses ouvriers pour des interventions
en sous-section 4 (intervention a proximité d’ouvrages contenant de I'amiante).

1.3. Obligations propres a I'entreprise

Il est expressément rappelé que l'entrepreneur n'est pas un simple fournisseur, mais dans I'exécution de ses
tfravaux, un spécialiste avisé et un technicien d'une pratique éprouvée.

Avant tout commencement des travaux, les échantillons des produits, dont I'emploi est envisagé, seront
déposés par I'entrepreneur, afin de permettre les opérations de contréle conformément au présent cahier
des charges

1.4. Présentation du projet
La mission de maitrise d'ceuvre du présent dossier DCE a pour objet de définir les fravaux nécessaires a la
Rénovation de la zone A - sanitaires vestiaires stockage sur le site de I'INSERM Luminy

1.4.1. Visite des locaux
Voir RC

1.5. Situation
Campus Luminy 13009 Marseille.
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1.6. Description sommaire
1.6.1. Lot 1 Démolition Maconnerie second oceuvre menuiseries extérieures

Installations de chantier :

L'entreprise aura & sa charge la mise en place de barriéres type Heras sur le parking pour délimiter la
zone chantfier.

La mise en place et I'entretien d’'un WC de chantier.

Le coffret de chantier et le point d’eau seront & la charge du lot Fluides

Démolition :

La démolition comprend la dépose et I'évacuation des cloisons, des encoffrements et des
menuiseries intérieures. Une ouverture est également a créer entre le futur local stock 2 et le couloir
principal du batiment

Tranchées pour raccordement des douches

Maconneries — reprise en sous-ceuvre:

Il est prévu d'agrandir et de repositionner les acces en facade pour :

- Accés sanitaires / vestiaires depuis la cour. L'ouverture sera repositionnée en fonction de
I'aménagement intérieur proposé

- Acces stockage aménagé dans I'atelier menuiseries. L'ouverture sera mise en ceuvre au droit
des pavés de verre

La reprise du revétement extérieur est & prévoir compris forme de seuil pour les 2 accées neufs

Sols Durs Faiences :

Cette prestation concerne essentiellement les sanitaires et les vestiaires : carrelage au sol, faiences
jusqu'd 2,10 m de haut

Une chape sera mise en ceuvre pour assurer une planéité minimum aprés le curage des cloisons
dans la zone sanitaires/vestiaires et local de stockage

Cloisons et menvuiseries intérieures:

Les cloisons des sanitaires et locaux de stockage seront en placo de 98/48 avec BP a dormant
métallique et porte & peindre 2 faces.

Les portes des sanitaires / vestiaires seront stratifiées type France équipement. Les autres portes sont
prévues en PF % heure car positionnées sur les dégagements. Un porte & galandage est prévues
dans le local de stockage équipée d'hublot

Les cloisons des vestiaires / douches seront prévues en placo 98/48 hydro

Faux plafonds

Un faux plafond en dalles 600 x600 sera posé sur la totalité de la surface. Sujétion pour pose d'un
plafond pour locaux humides dans I'emprise des douches

Peinture

Les peintures seront de type acrylique semi satinées appliquées sur une toile de verre.
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L'entreprise aura a sa charge le nettoyage de fin de chantier ainsi que la mise & jour des plans
d'évacuation.

Menuiseries extérieures

Fourniture et pose de 2 portes acier pleines thermolaquées isolées

- Porte sanitaires : dimensions 0.93 x 2.10 m ht, équipée d'un ferme-porte, barres de tirage, bouton
moleté co6té intérieur. Contréle d'acces existant conservé (ventouse + lecteur de badge)

- Porte stockage : dimensions 1.50 x 2.10 m ht, équipée de ferme-porte, crémone pompiers,
Contréle d'acceés et type de serrure a voir avec les utilisateurs

Une vitrophanie sera posée sur la totalité des surfaces vitrées donnant dans les sanitaires

1.6.2. Lot 2 Fluides

Courants Forts (CFO)

- Dépose - adaptations existant

o Coffret de chantier
o Dépose des installations existantes au droit des démolitions
- Adaptation Tableaux électriques
- Mise ala terre
- Cheminements principaux
- Cdablage
- Eclairage extérieur
o Hublot étanche 18W au droit de la porte neuve acces stockage
- Eclairage intérieur
o Pavé lumineux 600x600 LED gradable 32W-42W dans dégagement
o Downlight 16W dans sanitaires et stockage
o Hublot étanche 18W dans douches
o Réglette murale lave-mains
- Eclairage de sécurité
o BAES évacuation

- PC service

Alimentations spécifiques

Courants faibles (cfa)

- Informatique : RAS
- Cablages spécifigues média / sGreté : RAS

- Egquipements sOreté : a voir avec I'exploitant pour le contréle d'accés des 2 portes neuves en
facade

- Equipement d'Alarme Incendie : existant conservé (détecteur de fumée dans local de stockage
existant repositionné)
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Plomberie
- Travaux de dépose
L'entreprise devra, dans le cadre des installations de chantier, la mise en place d'un point d’'eau.
Les travaux comprendront la dépose et I'évacuation des appareillages sanitaires existants
- Aménagement neuf sanitaires / vestiaires
o Pose de 2 cuvettes compris raccordement aux réseaux EU/EV et EF
o Pose de 2 lavabos équipés compris raccordement aux réseaux EU/EV et EF/ECS

o Pose de 2 bacs d douche avec robinetterie et paroi de douche compris raccordements
aux réseaux EU/EV et EF/ECS

- Production ECS : Remplacement du ballon ECS et raccordement des lavabos et douches

Ventilation

Les sanitaires et les vestiaires / douches seront équipés d'un caisson d'extraction compris réseaux de
gaines et sortie en facade

Chavffage :

Pose de 2 convecteurs électriques a inertie fluide dans dégagement + séche-serviettes dans
vestiaires

2. GENERALITES NATURE DES PRESTATIONS

Les travaux décrits pour I'ensemble du projet tiennent compte de toutes les sujétions nécessaires pour
I'approvisionnement, le montage, la pose de tous les matériaux prévus au présent dossier.

lls seront exécutés dans les regles de I'art, en conformité avec les normes DTU, Avis techniques en vigueur &
la date d'exécution, cahier des charges du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre (CCTP et plans).

Le descriptif détermine les caractéristiques et les limites de fourniture, ainsi que les tfravaux & exécuter par
I'entrepreneur. Il reste entendu que I'entrepreneur doit une fourniture et une exécution totale et compléte.

Tout ouvrage mentionné sur les plans et non repris au descriptif (et réciproquement) fait partie des travaux.

En cas d'incertitude, I'entrepreneur devra demander les compléments d'information au Maitre d'CEuvre
avant sa remise des prix.

2.1. Confidentialité

L'entrepreneur garantit la confidentialité des documents fournis dans le présent DCE ou provenant de toute
aufre document fourni par le MOA

2.2. Dispositions concernant I'’environnement de travail

> Bruit, nuisances diverses, odeurs des produits employés :
o Pendant les travaux une attention particuliére sera portée sur ces aspects.

Utilisation des voies et accés livraison:
o L'accés au chantier se fera par la voie publique.

» Travaux bruyants :
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o L'entrepreneur devant réaliser des travaux bruyants devra, auparavant, prévenir le Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et le coordinateur SPS, de facon a s'assurer qu'ils ne perturberont pas le
voisinage, les régles seront mises en place au coup par coup. Les fravaux bruyants pourront étre
réalisés en horaires décalés.

Respect des tiers et du voisinage
o Respect desregles d'urbanisme, des exigences d'usage et des décrets municipaux.

Protection de I'existant
o L'entrepreneur doit protéger & ses frais I'existant pour tout risque de dégradation fonctionnelle,
architecturale et structurelle.

Garantir la sécurité des ouvriers
o Pour mener a bien leurs travaux les entreprises devront respecter les objectifs suivants :

= Ne pas encombrer les issues de secours pendant les travaux,
=  Mettre les moyens adéquats pour réaliser le chantier dans les délais,
= Prévoir les protections nécessaires pour I'ensemble des ouvrages.

Poussiére

o Eviter la propagation par arrosage, écrans de protection, bdches vinyles, voir I'utilisation des
extracteurs si nécessaire.
Nota : Une attention particuliére sera portée sur les accés a la zone de laboratoires maintenue en
activité. Des tapis adhésifs capteurs de poussiére pelables seront prévus devant tous les acceés et un
dépoussiérage permanent (aspirateur avec filtres haute efficacité) sera aussi prévu lors de tous les
travaux de démolition, de percement, ...
Conservation du matériel et du mobilier existant

o L'entrepreneur & la responsabilité pendant son intervention & la conservation des biens mobiliers et
matériels dans la zone de ses fravaux.

2.3. Contenu des travaux et prestations

Les travaux et prestations comprendront les fournitures, la mise en ceuvre ainsi que toutes les prestations et
fravaux découlant de la responsabilité de I'entrepreneur pour mener a bien la réalisation des ouvrages
décrits dans le CCTP.

2.3.1. Organisation et sécurité générale du chantier

L'entreprise devra fournir le plan de I'installation de chantier en précisant la position de la zone de stockage
des matériaux, matériel et bennes méthodes de mise en ceuvre et de manutention. Elle doit également
fournir le phasage nécessaire pour maintenir un accés aux utilisateurs de la zone de laboratoires.

2.3.2. Prestations induites d la charge de I'entreprise
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

» La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires & la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché

> L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier

L'établissement des plans et documents d'exécution et la spécificité de son propre matériel

> Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des fravaux

> Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels

Y
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> La fixation par tous moyens de ses ouvrages

> L'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux

> La main d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de fravaux et apres réception

» L'aide aux autres prestataires,

» La mise a jour ou I'établissement de tous les plans * comme construit " pour étre remis au maitre de
I'ouvrage & la réception des tfravaux

» La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements

> Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution

> Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires d la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

2.4. Installations de chantier

Les installations de chantier pour la base de vie sont définies dans le présent CCTP. L'entreprise devra
installer une base de vie bungalows + wc chimique

2.5. Evacuation des gravats et des déblais

L'entreprise doit I'évacuation & la décharge publique de son choix et par tout moyen de son choix des
gravats, des déblais et tous autres détritus provenant de ses travaux suivant un tri sélectif d'une maniére
strictement conforme & la réglementation.

L'entreprise est responsable de la bonne tenue et de la propreté du chantier et devra le nettoyage
quotidien de ses ouvrages. Aucune benne ne sera mise a disposition des entreprises.

2.6. Responsabilité / Assurance spécifique

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine ou sur le chantier)
et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'a la réception.

Cette responsabilité n'est en rien diminuée par le fait que ses approvisionnements ou travaux cessent d'étre
sa propriété au fur et & mesure qu'il les fait figurer sur les demandes d'acompte.

L'entrepreneur est en outre pleinement responsable & I'égard des tiers de tous dommages matériels ou
corporels susceptibles d'étre provoqués par l'installation.

L'entreprise devra étre ftitulaire d'une assurance spéciale couvrant les risques tiers et professionnels pendant
la durée du chantier (travaux sur existant).

2.7. Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer d la loi 93.14.18 du 31 décembre 93, au décret N°91-1159 du 26/12/94, aux
arrétés du 07/03/95. Elle doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

2.8. Coordination avant et pendant tfravaux

L'entreprise désignera un responsable unique qui sera l'interlocuteur et qui sera présent en permanence sur
le chantier pendant la durée des travaux.

Une réunion hebdomadaire sera organisée d'une maniére systématique. Le responsable de I'entreprise
concernée par les travaux en cours devra étre présent. Un compte-rendu précis sera établi par le Maitre
d'CEuvre au terme de chaque réunion. Il sera adressé a toutes les parties, pour acceptation avant diffusion
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définitive. Le CCTP restera le document de référence contractuel. Seules seront acceptées les modifications
ayant été consignées et approuvées dans les comptes rendus.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

De sinformer auprés du Maitre d'CEuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur ses fravaux.

2.9. Mission SPS

Dans le cadre de sa mission le CSPS établira le PGC. L'entreprise devra s'y conformer ainsi qu'd toute
demande qui lui seront faites durant la réalisation des travaux. Durant la phase préparation, I'entreprise
établira son PPSPS et le transmettra au CSPS pour validation.

2.10. Responsabilité de I'entrepreneur

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous surveillance conjointe de l'organisme de contrble et la
direction du Maitre d'CEuvre, ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir
la bonne tenue de ses ouvrages en fonction des ouvrages réalisés par les autres corps d'état et des charges
imposées.

Il est rappelé que I'entrepreneur agira en technicien.

L'enfrepreneur est chargé de la détermination exacte du matériel et de I'exécution des fravaux, avec
obligation de résultat.

A ce titre, il devra prévoir tous les ouvrages et matériels nécessaires & une parfaite réalisation des travaux et
obtention des certificats de conformité nécessaires ainsi que I'obtention des certificats de conformité
délivrés par les différents services administratifs pour I'autorisation d'ouverture de I'établissement, méme s'ils
ne sont pas décrits dans le présent CCTP.

L'entrepreneur doit établir les plans et détails d'exécution et vérifier la concordance de ces détails avec
I'ensemble du projet.

L'entrepreneur conserve la responsabilité de ses approvisionnements et de ses travaux, jusqu'd la réception
des travaux.

2.11. Rédaction de I'offre

La mission du Maitre d' CEuvre ne dispense pas I'Entreprise de sa responsabilité. Elle devra, au moment de la
remise des offres, joindre & sa proposition un mémoire technique détaillé et un mémoire éventuel sur toutes
les omissions, erreurs, imprécisions ou contradictions qu'elle aurait pu constater au travers des documents
qui lui sont remis. Le mémoire comprend également toutes les caractéristiques du matériel proposé.

En plus des plans techniques remis, I'Entreprise doit se référer & la derniére série de plans du Maitre d'oceuvre
et tenir compte des éventuelles incidences qui auraient une influence sur le prix et la mise en ceuvre de son
matériel.

2.12. Vdalidation du bureau de controle

L'entrepreneur fournira au contréleur technique des plans d'exécutions avant travaux aqinsi que les
différentes attestations de conformité, en fin de chantier. Ces dépenses ainsi que les frais d'autocontrble
sont réputés étre inclus dans le prix de sa proposition.

2.13. Finitions et réception — Réglages aprés mise en service

» Chaque intervention devra étre prévue compléte et notamment avec protection, rebouchage,
finition conforme au support

3i Architectes SARL au capital de 1000€ ¢ Siege social: 11 rue Venture, 13001 Marseille ¢ contact@3iarchitectes.com ES B 1o .
] www.3iarchitectes.com « 892 833 856 RCS Marseille * SIRET 892 833 856 00024 * TVA FR34 892 833 856 « APE/NAF : 71112 ARCHITECTES IR
- ntshmmm -’

N° national : $22125

Inscrit a I'Ordre
A des architectes

SYNDICAT DES
ARCHITECTES
Bouches du Rhone


mailto:contact@3iarchitectes.com
http://www.3iarchitectes.com/

3i.21.11.01 —i2 du 24/10/2024

3i ARCHITECTES

» Chaque intervenant devra le nettoyage parfait de son chantier & chaque intervention et le faire
viser par le Maitre d'CEuvre

» En cas de malfacon constatée, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit soit de faire recommencer les
ouvrages aux frais de I'entreprise, soit d'appliquer un rabais proportionnel a la malfacon dOment
constatée.

» Les ouvrages réalisés restent sous la responsabilité de I'entrepreneur jusque leur réception globale en
fin d'opération. En cas de vol ou détériorations, les entrepreneurs sont tenus de corriger et de faire
intervenir leur propre assurance.

> Aprés mise en service : mise a disposition du personnel pour les réglage et ajustages éventuels.

2.14. Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur est tenu de fournir, pour tous les ouvrages, avant la réception, en 3 exemplaires :
Dossier des plans conformes a I'exécution (détails, repérage, etc...)

Fiches techniques des matériaux utilisés avec les Avis techniques correspondant

PV des essais d'auto controle effectués par I'entreprise

Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de récolement conforme a
l'exécution", le tampon de l'entreprise et sa signature. L'ensemble de ces documents devra
également étre fourni sous forme de fichiers informatiques.

YV VY

2.15. Délais exécution des travaux
Voir planning fravaux.

2.16. Limites des prestations

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux & exécuter et de retenir leurs
besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque
au prix consenti, pour raison d'omission, insuffisance, adaptation au site ou imprécision. L'entreprise doit la
fourniture, le montage, le réglage, le plombage, le calage, le scellement et le calfeutrement de tous ses
ouvrages.

L'Entrepreneur apportera le justificatif sur le produit proposé n'est pas en fin de cycle de vie et que les
composants pouvant étre achetés pour une période de 10 ans & partir de la mise en service.

Le fitulaire sera responsable de ses propres installations de chantier et protections de son personnel.

Il assurera ses moyens d'approvisionnement, de levage, de transport, et d'évacuation, ses échafaudages,
et ses moyens de travaux en hauteur.

L'entreprise devra :

» Au niveau du dossier Projet, la vérification de toutes les cdtes et la mise d jour des plans si nécessaire.

» Etablir un planning détaillé des travaux — ce planning s'inscrira obligatoirement dans le planning
fourni au niveau de la présente consultation.

» Réaliser les études et plans de détails et d'exécution nécessaires pour la réalisation des travaux
conformes au DCE.

» Assurer pendant les fravaux les moyens nécessaires afin d'accéder au plénum des plafonds
suspendus, peinfure sur murs, ...

> Fournir pour le projet Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) en 4 exemplaires papiers et un support
informatique. Ce DOE comprendra obligatoirement :

e Les plans de récolements (pdf et dwg)

e Les propositions de contrat d’entretien nécessaires.

e Les modes d'emploi simplifiés — en langue francaise — des ouvrages installés.

e La notice technique de tous les matériels utilisés (sous format pdf)
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e Laformation du personnel
> Exécuter les travaux avec la contrainte des interfaces
> Ala charge de I'entreprise, la protection de ces matériels (aux chocs et a la poussiére) pendant le
chantier ainsi que leur mise en place définitive en fin de chantier.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1. Régles et normes propre aux tfravaux de démolitions
L'entrepreneur aura a sa charge tous les tfravaux décrits ci-dessous.

Sont compris dans ce prix tous les étaiements nécessaires a la tenue des ouvrages pendant les travaux de
démolition et de reconstruction.

Sont compris également les frais de matériel nécessaire ainsi que les manutentions 4 l'intérieur du batiment,
le tfransport des gravois et les frais de décharge publique sélective.

3.2. Regles et normes
L'entreprise devra exécuter ses ouvrages selon les regles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la
soumission et en cours de réalisation, et notamment :

3.2.1. Travaux Lot 1 Démolition, Maconnerie et Second ceuvre

- DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments Parois et murs

- DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en platre (P.M.)

- DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux (P.M.)

- DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en platre

- DTU 25.232 : Plafonds suspendus

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de pl&trerie

- DTU 25.41 : Ouvrages en plagues de parement de platre

- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parementenplatre-
isolant

- DTU 25.51 : Plafonds en staff

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.3 : Peinture de sol NFP74 203 1 et 2

- DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux NFP 74204 1 et 2

- Additif au DTU NFP 84405

- NFEN 649 & 655 : Revétement de sol en PVC

- Lesregles CERFF chapitre B

- DTU 36.1 : Fascicule 698 tfravaux de menuiserie bois

- DTU 39 : Miroiterie — Vitrerie

- DTU 39 1/4: Travaux de vitrerie et de miroiterie

- NFA 45602 : Profilés pour huisserie et batis métalliques

- Les régles professionnelles pour la conception, la fabrication, la mise en ceuvre des cloisons amovibles et
démontables en structure métallique (SNFA novembre 1977 et les mises & jour ultérieures).

- L'entrepreneur devra fournir également les labels CSTB en cours de validité pour I'ensemble du matériel
proposé

- DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés

- NFP 26.101 & 26.501 : Quincaillerie

- NFP 01 : Dimensions

- NFP 78 : Vitrine Miroiterie

- NFP 24.531 : Protection des précadres

- Recommandations et prescriptions techniques émises par le CSTB

- Label SNFQ pour les quincailleries

- Label SNJF pour les joints

- Lisolation thermique et phonique
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- DTU 52.1 (NF P61-202-1) (décembre 2003) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques (Indice de classement : P61-202-1)

- DTU 52.1 (NF P61-202-2) (décembre 2003) : Travaux de batiment - Marchés privés - Revétements de sol scellés -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P61-202-2)

- DTU 26.2/52.1 (NF P61-203) (décembre 2003) : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P61-203)

- AT CSTB Matériaux non traditionnels

- Bulletins AT correspondants

- Norme $S 31.002 Essai d'isolement acoustique

- La ventilation

3.2.2. Travaux Lot 2 Electricité

- NFC 14 100 pour les branchements sur le réseau EDF

- NFC 15.100 installations électriques a basse tension

- NFC 17.100 : installations électrique basse tension - régles.

- NF C 12.100 : relative & la protection des travailleurs.

- Décret 73 1007 du 31.10.1973 pour l'alarme incendie

- Normes NF S61-930 & 940 relatives aux Systémes de Sécurité Incendie

- Code du fravail

- Décret du 14 novembre 1988 protection des fravailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques,

- Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité, NFC 71800 & 71810 pour les blocs
autonomes d'éclairage de sécurité

- Lesdocuments COPREC 1 et 2 relatifs au contréle technique des ouvrages.

- Recommandations de I'A.F.E.

- Spécifications EDF

- Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants.

- DTU 70.1 :installations électriques

- Desregles PROMOTELEC.

- Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant dans la
composition des ouvrages doivent étre accompagnés obligatoirement comporter une marque N.F. de
conformité aux Normes.

- A défaut de Norme, les matériaux ou Eléments manufacturés constitutifs des ouvrages sont titulaires au
minimum :

- d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de validité,

- d'un avis technigue de la Commission Ministérielle et d'une acceptation par le S.T.A.C. (Service Technique des
Assurances Construction)-

- d'une justification d'essais satisfaisants de la part d'organismes techniques officiels reconnus,

- ou, & défaut, d'une enquéte favorable réalisée par un contréleur technique agréé.

Les normes AFNOR :

- NFP67-103-1 et 2. NF B 30-001 et 109 ainsi que P 75-101 ef 102
- Directives Européennes de compatibilité électromagnétiques 89/336/CEE
- Directives Européennes basses tension 73/23/CEE

Les prescriptions techniques UTE concernant les installations & réaliser. Et notamment :

- L'ute C15 520 : Installations électriques & basse tension — Guide pratique — Canalisation Modes de pose -
Connexions.

- Les documents techniques unifiés (DTU) et prescriptions provisoires ayant valeur de DTU.

- Lesregles de I'art de la profession

- Les prescriptions de mise en oeuvre des fabricants notamment quant & la tenue aux chocs et aux atmosphéres
humides ou agressives.

- Les recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des facades, cloisons, habillage et
plafonds

- Les avis fechniques du CSTB
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3.3. Matériaux
Le matériel sera neuf, de bonne qualité et livré sur le chantier dans la présentation du fabriquant. Il sera
conforme aux normes. La présentation d'un proces-verbal d'essais de référence pourra étre exigée.

L'entreprise devra obligatoirement prévoir dans son offre de base, le matériel désigné au titre de référence
de qualité dans le présent document.

Tous les matériaux, matériels et équipements mis en place devront étre conformes de par leur nature et leur
mise en oceuvre aux exigences du reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements soumis
au Code du fravail.

En particulier, au moment de sa mise en ceuvre, un matériau doit avoir fait I'objet d'un proces-verbal de
classement en cours de validité (avec son PV d'extension si la date est dépassée) délivré par un laboratoire
agréé ou de marquage NF (réaction au feu attribué par AFNOR).

Les originaux ou, a défaut et & titre provisoire, la photocopie des procés-verbaux et matériaux seront exigés
du Maitre d'ouvrage, avant leur mise en place sur le site.

Toutes les protections nécessaires seront mises en ceuvre au cours des fravaux pour assurer le bon état de
conservation de lI'ensemble du matériel.

Il sera procédé aux controles des matériaux et appareils de l'installation tant en usine que sur le chantier et
ceci avant mise en ceuvre.

Les matériaux doivent étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux températures, aux pressions, et aux
conditions atmosphériques a supporter dans tous les cas.

Les appareils et matériaux devront étre neufs et de qualité, répondant aux conditions nécessaires a la
bonne exécution des fravaux.

A la demande de la Maitrise d'ceuvre, l'entrepreneur du présent lot devra justifier la qualité des matériaux
choisis en précisant :

> Soit la conformité aux normes Francaises.

» Soit l'avis technique du C.S.T.B.

> Soit le label de qualité (délivré par la chambre syndicale intéressée)
> Soit faire I'objet d'un agrément écrit par un bureau de conftrdle.

Les caractéristiques des matériaux ne seront jamais choisies par défaut.

Equivalence du Matériel et Composants

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé par I'entreprise
s'il n'est pas celui indiqué dans le présent CCTP, s'il considére qu'il n'est pas équivalent au point de vue,
notamment qualité et esthétique.

En solution de base, les marques et types indiquées doivent étre respectées.

3.3.1.  Définition des mortiers :
Le tableau ci-apres est donné a titre indicatif en ce qui concerne les ciments.

Repére Destination Symbole ciment Dosage ciment
kg/m?3
Mortier n°® 01 pour chape CPA 45R 400
Mortier n°® 02 pour hourder ou obturer CPA 45R 300
3i Architectes SARL au capital de 1000€ ¢ Siege social: 11 rue Venture, 13001 Marseille ¢ contact@3iarchitectes.com ES B 1o .
!:! www.3iarchitectes.com « 892 833 856 RCS Marseille « SIRET 892 833 856 00024 « TVA FR34 892 833 856 » APE/NAF : 71112 4{‘?*1'&‘”53‘,
RENOVATION

N° national : $22125

SYNDICAT DES
ARCHITECTES
Bouches du Rhone

Inscrit a I'Ordre
A des architectes


mailto:contact@3iarchitectes.com
http://www.3iarchitectes.com/

3i.21.11.01 —i2 du 24/10/2024

3i ARCHITECTES

Mortier n® 03 pour enduits intérieurs CPA 45R 250
Chaux hydraulique 150
Mortier n° 04 pour enduits extérieurs CPA 45R 400

N.B. : Les liants CLK, CF, CHF sont interdis pour les parements vus.

Le ciment de laifier et le sable de mer sont rigoureusement exclus des mortiers.

3.4. Obligations de I'entrepreneur

3.4.1. Etat des lieux

L'entrepreneur doit, avant le démarrage de ses travaux et d la fin de ses ouvrages, faire un constat d'état
des lieux du site ainsi que des abords et des avoisinants en présence de I'entrepreneur livrant ses ouvrages,
du maitre d'ouvrage et du maitre d’'ceuvre afin que celui-ci soit contradictoire.

O Responsabilités de constructeur concernant la tenue des ouvrages

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous surveillance conjointe de l'organisme de contrble et la
direction du Mdaitre d'CEuvre, ne dégage en rien la responsabilité de I'entreprise qui est tenu de garantir la
bonne tenue de ses ouvrages.

O Tenue au feu des ouvrages
La tenue au feu des ouvrages et la protection coupe-feu assurée par certains de ces ouvrages doivent
répondre aux dispositions de la réglementation en vigueur, établissements soumis au Code du travail.

3.4.2. Réservations — Percements - Calfeutrement

L'entreprise doit lors de la création des cloisons et la pose du doublage (si nécessaire) la mise en place des
réservations pour le passage des divers réseaux et les tfrous nécessaires aux scellements des ouvrages de
menuiseries, de fermetures des équipements spécifiques de certains locaux.

Pour ce faire, les entreprises intéressées (sous-traitants des différentes prestations techniques) auront a fournir
leurs plans de percements, avant I'exécution des ouvrages, conformément au planning d'exécution.

3.4.3. Rebouchage - scellements — calfeutrements

L'entrepreneur doit, pour ses propres ouvrages tous les scellements et rebouchages jusqu'au fini de
'ouvrage.

3.4.4. Implantation des ouvrages
L'entrepreneur doit :

> L'établissement du plan d'implantation
» La mise en place dans le local d'une base d'implantation
» Limplantation des angles des cloisons

Cette intervention sera sollicitée au fur et d mesure de I'exécution des travaux.
Toutes ces prestations; ainsi que les autres implantations sont & la charge de l'entreprise.

3.4.5. Remise en état des locaux

L'entreprise aura implicitement & sa charge la remise en état des locaux pour toutes les zones ayant été
utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres & son entreprise que celles de tous les autres
intervenants, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.
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Cette remise en état comprendra tous les fravaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que I'enlévement de tous les gravois.

3.4.6. Nettoyage

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente. Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du
travail et la sécurité du personnel.

3.4.7. Réception des supports

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels
il doit réaliser ces ouvrages, suffisamment tét. Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement
fera l'objet de reprises d la charge et sous la responsabilité de I'entrepreneur du présent lot

3.4.8. Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'd la réception des fravaux. Il en
devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier. Toute détérioration due au
mangue de protection sera reprise par I'entrepreneur, sans supplément de prix, sous sa responsabilité. De
méme, il devra la protection des ouvrages mitoyens. Toute dégradation de ces ouvrages occasionnée par
I'entreprise devra étre reprise par le présent lot.

En plus de la protection normale jusqu’d la réception, I'Entrepreneur sera tenu de livrer et de poser tous les
matériaux en les protégeant contre les chocs, les poussieres et les projections de plé&tre et de ciment par un
emballage protecteur adapté.

Cette protection restera en place pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur veillera & la bonne conservation et protection des ouvrages a sa charge pendant la durée
du chantier. Les panneaux devront étre protégés contre les salissures et les rayures par un film polyane. Un
état des lieux pourra étre fait avant lintervention des autres corps d'état ou & défaut une protection des
parois pourra étre demandée par l'entrepreneur pour prévenir les dégdts susceptibles d'étre causés par les
autres entreprises.

L'Entrepreneur devra assurer, en permanence, la surveillance de ses ouvrages et inifier les aufres
Entrepreneurs.

3.4.9. Essqis

L'Entrepreneur aura a sa charge I'exécution d'essais suivant les normes en vigueur. Suite a ces essais, si des
avaries étaient constatées, I'entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour reprendre les imperfections. I
devra I'exécution de nouveaux essais en présence du Maitre d'ceuvre.

Les travaux & la charge du présent lot comprendront implicitement :

- Pendant la période de préparation des travaux, I'entrepreneur devra la fourniture des plans de
réservations. Il s'assurera d'obtenir le visa de ces documents de la part de la maitrise d'ceuvre et du
bureau de conftrdle.

- Les études d'exécutions, note de calculs, plans d’'exécution et d'atelier, les plans d'ensemble, plans
d'assemblage d soumettre a I'architecte et au bureau de controle.

- Les plans DOE
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3.4.10. Gardiennage

L'entrepreneur est le responsable et le gardien des ouvrages jusqu'au moment de la réception. De plus,
I'entrepreneur devra recréer le méme niveau de sOreté vis-a-vis des tiers que celui présent au moment de la
prise en charge du chanfier.
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX LOT 1

4.1. Installations de chantier

Mise en place de cléture de chantier autour des zones de stockage et de leurs acceés, la signalisation
réglementaire et routiére si nécessaire.

La clbture sera réalisée sous forme de panneau métallique avec support en béton. Ces barriéres seront
fournies en nombre suffisant. L'entreprise doit maintenir la totalité des clétures en bon état de service
durant la période de ses travaux.

Calfeutrement de la zone de fravaux, lors des démolitions, des protections ponctuelles
complémentaires sous forme de béche ou polyane M1 pourront étre demandées par le MAITRE DE
L'OUVRAGE et le coordinateur sécurité pour des travaux générateurs de poussieres.

Le nettoyage des abords : la présente entreprise devra le nettoyage de I'ensemble des locaux et des
abords, pendant et aprés I'exécution de ses ouvrages et mise en place de benne a gravois, pendant
toute la durée du chantier, compris enlévement périodique et tous frais annexes.

Une attention particuliere sera portée sur les acces a la zone de laboratoires maintenue en activité. Des
tapis adhésifs capteurs de poussiere pelables seront prévus devant tous les accés et un dépoussiérage
permanent (aspirateur avec filires haute efficacité) sera aussi prévu lors de tous les travaux de
démolition, de percement, ...

Les entreprises devront réparer, a leurs frais, toutes les dégradations qu'elles, leurs agents, ouvriers, ou
leurs matériels ou engins auraient pu causer aux ouvrages aux tiers ou sur de la voie publique pendant
la durée du chantier. Elles devront également prendre toutes les précautions (main-d’ceuvre, aire de
lavage, etc...) pour éviter de salir les voies dans I'enceinte du projet par le passage des camions
(livraisons des marchandises) et engins. Il prendra toutes les dispositions pour éviter toutes détériorations
des rues et frottoirs avoisinants.

Les entreprises devront également acquitter & leurs frais, tous les droits, taxes, etc...en découlant.
L'électricité et I'eau seront fournis par la maitrise d'ouvrage pendant la durée du chantier, les
entreprises mettront en place des sous compteurs si demandé.

Toutes les installations annexes éventuelles,

Les installations de chantier sont décrites dans la norme NFP 01-003 et dans le PGC. Les indications qui
sont prévues ci-aprés sont spécifiques a I'Entreprise et viennent donc en complément des prescriptions
communes.

Installation d'une base de vie : bungalow vestiaires/réfectoire + WC chimique compris raccordement
QUX réseaux

Coffret électrique

4.1.1. Panneau de chantier
- Non prévu

4.1.2. Cldbtures et balisage des zones de travaux par grilles sur plots

- Les clétures de chantier rigides (zone sécurisée) et la signalétique (hauteur 2 m) sur tous les accés au
chantier afin de fermer les zones concernées

- Portail chantier

Localisation : Les différents accées au chantier.

4.1.3. Benne de chantier pour déchets TCE vy compris €vacuation
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Location benne de 8 & 10 m3 pour évacuation des déchets de I'agence en centre de tri réglementé -
Déchets Industriels Banals

La prestation comprend :

- Mise & disposition d'une benne

- location journaliere

- Transport retour

- Traitement des gravats

- Transfert gravats

- TGAP en vigueur

L'entfreprise doit la gestion de I'ensemble de ses déchets, produits dans le cadre du chantier de la

présente opération, conformément & la réglementation en la matiére.

Cette « gestion des déchets de chantier » comprend :

- le tri des déchets produits selon leur nature et leurs possibilités de valorisation,

- le stockage provisoire des déchets sur le site du chantier,

- le transport des déchets jusqu’au site d'élimination,

- I"élimination des déchets,

- La fourniture des pieces administratives attestant de la conformité du traitement recu selon le type
de déchets considérés.

4,14, Nettoyage

Il sera procédé a un nettoyage quotidien et un nettoyage final

Localisation : foutes les zones intérieures et extérieures

4.1.5. Etudes préparatoires et d’'exécution
- Etudes d’exécution, constat d’huissier, DOE

4.2. Démolitions

A la charge du présent lot :
- Démolition murs et cloisons
- Dépose faux plafond placo et 600x600
- Dépose bloc-portes intérieurs
- Dépose bloc-portes extérieurs
- Démolition appareillages sanitaires apres déconnexion lot fluides
- Dépose revétements de sol existant y compris plinthes et chape
- Dépose faience
- Dépose des pavés de verre et démolition de l'allege maconnée
- Tranchées pour réseaux EU/EV

4.3. Gros ceuvre - RSO

4.3.1. Reprise en sous-ceuvre pour porte PAOI

- Mise en place d'un étaiement avant démolition

- Pose d'une HEA 240 qui sera recouvert d'une peinture antirouille en atelier par 2 couches

- Le fer sera scellé dans les parois avec du mortier sans refrait

- NB : un sipror de 2 cm sera posé en fond de niche verticalement pour éviter les fissurations en
facade

4.3.2. Gros ceuvre

- Bouchage ouverture agglos de 20 avec enduit 2 faces
- Agrandissement rampe devant porte PAO7
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- Chape mortier rapportée parfaitement dressée de 7 cm d'épaisseur yc les produits d'adhérence, les
éventuelles armatures et toute sujétion, finition unie
- Mise en ceuvre de 3 réservations pour lot fluides

4.4. Second ceuvre

4.4.1. Cloisonnement
- Cloisons pleines placo 98/48 hydro CF 1 H compris jointage a peindre
- ossature métallique Placostil constituée de rails et de montants en acier galvanisé
d'épaisseur nominale 6/10°, de 48 mm de largeur.
- les montants seront simple, implantés tous les 60 cm d'entraxe,
- parement sur chaque face en 2 plaques de BA13 Placoplatre hydrofuge
- fraitement des joints selon technique Placoplatre, calicotage des joints, bande armée sur
les angles saillants,
- la mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.
- indice d'affaiblissement acoustique : 33 dB (prévoir laine de verre pour 39db)
- classement feu : CF 1 heure
- compris renfort au droit des équipements et appareillages sanitaires
Localisation : zone sanitaires/vestiaires

- Doublage en plague BA13 collée contre murs existants
- plagues de platre BA 13 vissées ou collage par plots
- fraitement des joints selon la technique et produits préconisés
- mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.
- Compris protection en pied de cloison par film polyane.
Localisation : zone sanitaires/vestiaires au droit des 2 facades extérieures

- Cloisons placo 95/48 avec plaques haute dureté CF 1 heure, zone stock 1 et 2
- ossature métallique Placostil constituée de rails et de montants en acier galvanisé
d'épaisseur nominale 6/10°, de 48 mm de largeur.
- les montants seront simple, implantés tous les 40 cm d'entraxe,
- parement sur chaque face en 2 plaques Habito trés haute dureté
- fraitement des joints selon technique Placoplatre, calicotage des joints, bande armée sur
les angles saillants,
- la mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.
- classement feu : CF 1 heure
- Suggestion pour intégration porte PA08

4.4.2. Plafonds suspendus
- FP 600x400 pour piéces humides
- Fourniture et mise en ceuvre d'ossature primaire permettant la fixation des suspendue par
tiges filetées et équerres-attaches d la structure support
Fourniture et pose de plafond suspendu couleur blanche hyfro, constitué de:
- Ossature plate laquée blanc apparente de 24mm, compris tracage et fixations.
- Face arriére : contre-voile, bords peints
- corniéres de rives laquées blanc.
- dalles de 600 x 600 x 20 mm
Locdlisation : zone sanitaires / vestiaires

- Encoffrement et insonorisation MO des DEP
- Corniéeres d'angles
- Mise en ceuvre de renforts sur les angles saillant de I'ensemble des cloisons et habillage en
platre.
- Y compris toutes sujétions de réalisation.
- Neftoyage avant réception
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4.43. Menuiseries intérieures
- Bloc-porte @ dme pleine 93x204 ht mm dormant bois réf. PA10 a PA13
- huisserie bois
- vantail @me pleine de 930 mm de largeur, hauteur 2040mm, épaisseur 40mm.
- Finition & peindre
- ferrage, 3 ou 4 paumelles
- serrure type anti condamnation
- béquille sur rosaces en aluminium naturel finition argent
- butée de porte et couvre joint de finition.
- Protection basse Inox, Inox F 17 aspect mat ou satiné aux 2 faces. Mise en ceuvre suivant
recommandations du fabricant. Hauteur 1,00m

- Bloc-porte & dme pleine $3x204 ht mm dormant bois y compris ferme porte et protection basse réf.
PAO?
- huisserie bois
- vantail @me pleine de 930 mm de largeur, hauteur 2040mm, épaisseur 40mm.
- Finition & peindre
- ferrage, 3 ou 4 paumelles
- serrure type 1, cylindre SECURICOM
- béquille sur rosaces en aluminium naturel finition argent
- butée de porte et couvre joint de finition.
- Protection basse Inox, Inox F 17 aspect mat ou satiné aux 2 faces. Mise en ceuvre suivant
recommandations du fabricant. Hauteur 1,00m

- Porte coulissante 93x204 ht mm en bois compris protection basse référence PA08

- Rail suspendu avec galets de roulement.

- Guide au sol.

- 1 serrure a mortaiser type BRICARD ou équivalent & mentonnet.

- Huisseries bois, avec montants, traverse haute et couvre-joints,

- Les huisseries seront protégées par une peinture glycérophtalique, finition & peindre,

- Equipement par 6 pattes mini pour liaisons avec les cloisons

- Rédlisation de joints acryliques autour des huisseries au droit de la jonction avec les cloisons.
Vantail :

- En panneaux d &me pleine parement fibre de bois dur,

- Porte isoplane,

- Label NF-CTB, épaisseur 40 mm, avec renforts nécessaires.

- Ensemble garniture avec béquilles et rosaces sur les deux faces,

- Butée de porte assortie a la poignée de la porte et fixée au sol,

- Boutons de manceuvre en aluminium et accessoires de fonctionnement.
Finition :

- Coffre en applique en téte pour cacher le systéme de coulisses, en bois finition & peindre.

- Y compris toutes sujétions d'accessoires, de mise en ceuvre et finitions.

4,44, Revétements de sols

- Mise en ceuvre d'une chape au mortier de ciment fini lissé dosage 350Kg de CPAL/M3 épaisseur
moyenne 0.06 & 0.08 m afin de compenser les différences de niveaux apres curage intérieur.
L'entreprise doit réaliser un relevé altimétrique. Cette chape de rattrapage sera réalisée avant la
mise en ceuvre des tranchées EU et des cloisons

- Marque : NOVOCERAM

- En gres-cérame de dimensions 400x400 mm.

- Classement UPEC : U3 P2 E2 C1.

- Résistance & la glissance : minimum R10.

- Finition structurée.
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Plinthe & gorge et angles.

Ragréage PA
Barre de seull

Pose de

plinthes assorties au carrelage choisi

Faience

En grés-cérame de dimensions 300x300 mm.

Classement UPEC : U3 P2 E2 C1.

Finition structurée.

Pose de faiences 30x30 ht = 70cm au-dessus des 2 lavabos
Pose de faiences 30x30 toute hauteur dans les 2 douches

Peinture

Travaux préparatoires

Travaux préparatoires sur support ancien, comprenant :

la purge des subjectiles de tous matériaux étrangers (accessoires de fixation, bois ou métal
encastré...).

le rebouchage de grosses fissures et percements.

fravaux de détapissage manuel a la décolleuse a vapeur.

Peinture sur support platre

Les travaux préparatoires comprennent :

égrenage (sur enduit platre coupé), époussetage; impression.

sur fond cohérent : une couche de peinture d'impression aux résines acryliques en phase
aqueuse, (famille I, classe 7b2).

sur fonds poudreux : une couche de peinture d'impression aux copolymeres acryliques et
aux résines alkydes en phase aqueuse, (famille |, classe 7b2).

rebouchage, ratissage (sur enduit pl&tre coupé), enduit non repassé.

pongage, époussetage.

Application de peinture, en phase aqueuse NF Environnement (famille |, classe 7b2):

une couche intermédiaire de peinture garnissante aux résines acryliques en phase
agueuse.

une couche de finition de peinture garnissante aux résines acryliques en phase aqueuse

Peinture sur boiserie

Les travaux préparatoires comprennent :

le brossage.

une couche d'impression microporeuse aux résines alkydes longues, en huile en phase
solvant, pénétrante et opacifiante (famille I,) classe 4q).

rebouchage.

enduit non repassé.

poncage d sec.

Application de peinture, en phase solvant (famille |, classe 4a):

une couche intermédiaire en peinture laque tendue, brillante, haute durabilité, aux résines
alkydes uréthanes en phase solvant.

une couche de finition en peinture laque tendue, brillante, haute durabilité, aux résines
alkydes uréthanes en phase solvant.

Classement d'aspect : satiné brillant.

Mise en peinture des murs 2 couches + 1 couche de préparation
Mise en peinture des portes glycéro 2 couches yc peinture de porte
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4.5. Menviseries extérieures
451, Pose porte neuve PA14

- Passage 0,93 x 2,10 ht

- 1 vantail muni de ferme-porte

- Isolante ép. 0,40

- 3 o0u 4 charniéres

- Gache électrique avec béquille coté intérieur et une poignée de tirage co6té extérieur
- Téle thermolaquée épaisseur 40 mm

- Huisserie acier galvanisé, compris quincaillerie.

45.2. Pose porte neuve PAQ2

- Passage 1.60x 2,10 ht

- 2 vantaux munis de ferme-porte + sélecteur

- Isolante ép. 0,40

- 3 ou4charniéres

- Gache électrique pour barre antipanique + verrouillage c6té extérieur via un 'z cylindre
- Téle thermolaquée épaisseur 40 mm

- Huisserie acier galvanisé, compris quincaillerie.

4.5.3. Pose porte neuve PAQ7

- Passage 1.60x 2,10 ht

- 2 vantaux munis de ferme-porte + sélecteur

- lIsolante ép. 0,40

- 3 ou 4 charnieres

- serrure mécanigue antipanique intérieure avec verrouillage extérieur (1/2 cylindre).
- Téle thermolaquée épaisseur 40 mm

- Huisserie acier galvanisé, compris quincaillerie.

- Vitrophanie a poser sur fenétres sanitaires

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 2

13.1 COURANTS FORTS

13.1.1 Installation de chantier

Pour toute la durée du chantier et pour chaque zone et phase de travaux, I'entreprise devra une installation
électrique compléte de chantier comprenant les éléments suivants :

- Coffrets de chantier réglementaires en nombre et en quantité suffisante pour tous les corps d'état
quelle que soit la puissance nécessaire y compris cdblage, toutes sujétions.

- Eclairage de chantier de la zone y compris éclairage de sécurité pendant toute la durée du
chantier

- Toutes alimentations provisoires nécessaires pour le bon fonctionnement du bdatiment (cdblage,
protections et supports de cables)

13.1.2 Dépose, démantelement et adaptation des réseaux existants
Dans le cadre des interventions du présent marché, il sera prévu la condamnation, la dépose ainsi que
I'évacuation de I'intégralité des matériels et matériaux existant cités et non conservés par le présent projet.
A savoir notamment :

Généralités :
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- Lerepérage des réseaux a déposer.
- L'isolement des circuits.
- La consignation des installations électriques.
- Toute autre installation technique connexe non conservée par le présent projet de fravaux et
d'aménagement.
- L'enléevement a la décharge.
- Le nettoyage des lieux apres intervention.

Pour les zones de fravaux, le titulaire devra la neutralisation et la dépose des installations de courants forts et
faibles, & I'exception des réseaux réutilisés, lesquels seront dévoyés.

13.1.3 Circuit de terre et ligison équipotentielle
Prise de terre générale

Le réseau de terre est existant ; la terre sera distribuée jusqu’aux circuits terminaux.

13.1.4 Tableaux et coffrets électriques
- TD existant & adapter selon équipements neufs

13.1.5 Cheminement CFO
- Chemin de cables principaux
- Chemin de cdables secondaires
- Goulotte PYC 2 compartiments

13.1.6 Cablage CFO
- Moyennes sections (5G6 - 5G4)
- Petites sections (5G2,5 - 5G1,35)
- Petites sections (3G2,5 - 3G1,35)

13.1.7 Eclairage
- T2 Downlight 16W (6 unités)
- T3 Hublot étanche 18W (4 unités)
- T4 Réglette étanche lavabo avec PC intégrée (2 unités)

13.1.8 Eclairage de sécurité

- BAES évacuation
- BAES ambiance
- Télécommande de mise au repos

13.1.9 Appareillage

- Prises de courant 230V 2P+T

- PCPTI (PM)

- PC service (4 unités)

- Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG)
- Détecteurs de mouvements

13.1.10 Alimentation des gdches électriques

- reprise du contréle d'acces de la porte PA14
Nota : la sGreté devra étre garantie de maniére passive dont la sireté est maintenue en cas de
coupure de courant.
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13.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX CVC

13.2.1 Travaux Préparatoires

- Etude EXE, NDC, DOE,
- Percements, carottages pour passage de réseaux y/c reprises de magconnerie, enduits, finitions

13.2.2 Généralités

Dans le cadre de la reglementation du code de travail relatif & des locaux borgnes, il sera proposé un
systéme de ventilation simple flux dans les sanitaires et douches

13.2.3 YMC SIMPLE FLUX

Un nouveau réseau de VMC simple flux sera installé pour les 2 sanitaires créés et les 2 douches (extraction
en facade).

Fourniture et pose d'une VMC simple flux hygroréglable constituée de :

- Une central d'extraction, débit suivant les configurations

- Unréseau d'air souple ou rigide suivant configuration compris percement nécessaires

- 5 bouches d'extractions avec cadre, registre et contre cadre et débit suivant la réglementation en
vigueur

Compris essais et branchement sur la ligne en attente du présent lot 02

Une grille de ventilation pour I'amenée d'air neuf en facade est a prévoir.

13.2.4 Climatisation

Principe de l'installation

Les stocks 1 et 2 seront équipés de climatiseurs type split-system.

Les installations devront assurer dans les locaux les condifions suivantes : entre 19°C et 24°C tout au long de
I'année

Climatiseur split system

Les 2 stocks seront climatisés par une unité split system & détente directe localisée sur la facade extérieure
Unité intérieure
Unité carrossée apparente murale équipée de :

- Moto ventilateur tangentiel & 3 vitesses
- Batterie d'échange a qilette d'aluminium et tube cuivre
- Filtre & air lavable

Unité extérieure

- Moto ventilateur hélicoide monté sur support métallique type caillebotis galvanisé avec consoles
anti-vibratiles en facade

- Compresseur hermétique rotatif

- Bouteille anti-coup de liquide

- Condenseur & air ailette aluminium traité anti-corrosion et grille de protection

- Anti court cycle de démarrage sur les compresseurs

- lIsolation phonique de compresseur

Les puissances frigorifiques : de 1,5 pour les unités intérieures :
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Canadlisations :

- Les lidisons frigorifiques chemineront dans des goulottes PVC. La protection mécanique, a I'extérieur,
se fera a la charge du présent lot, en goulotte PVC fixée par vis, y compris supports & préfabriquer
en acier galvanisé selon les cas.

Raccordements électriques :
- Le présent lot raccordera les unités extérieures au TD existant
Commandes
Le présent lot devra la fourniture des thermostats de commande & infrarouge de chaque climatiseur.
Evacuation des condensats :
L'entreprise devra I'évacuation des condensats des unités intérieures jusqu’aux canalisations a proximité

Les conduits divers seront posés a I'intérieur des cloisons seéches ou dans les encoffrements prévus a d'autres
lots.

Aucune candlisation ne devra étre visible.

13.3 Plomberie sanitaires

13.3.1 Base de calcul.
Eaux froides

Les diamétres des différents réseaux d'eau froide, d'eau chaude et d'assainissement seront calculés suivant
les indications du DTU 60.11 d'Octobre 1988 ;

Coefficient de simultanéité : y= 1/(Vx-1) ou « x » correspond aux nombres d'appareils sanitaires installés, hors
robinet de chasse.

Vitesse maximum de I'eau dans les canalisations :

- 1.10 m/s en sous-sol
- 1.00 m/s en colonnes montantes
- 1.30 m/s en distributions intérieures

La pression résiduelle en amont de chaque point de puisage ne sera pas inférieure a 1 bar et supérieure a 3
bars, au-deld il sera prévu un détendeur en amont de la robinetterie.

Eaux usées

Selon les indications du DTU 60.11 (AFNOR, DTUP40-202) — DTU 60.32 pour la détermination des réseaux EP
débit : 3L/mn/m? - DTU 60.33 pour I'évacuation des eaux usées et eaux vannes, en chlorure de polyvinyle.
Relatif aux pentes des évacuations des appareils sanitaires individuels et groupe d'appareils.

5.1.1. Réseaux
L'entreprise aura & sa charge I'ensemble des percements nécessaires aux cheminements des réseaux.

Réseaux principaux et distribution

La distribution EF et ECS sur les appareils se fera en tube Multicouche rigide blanc jusqu’'d chaque appareil.
Les raccords seront assemblés par sertissage selon la recommandation du fabricant, les raccords et les
fubes doivent obligatoirement étre de la méme marque. L'utilisation des couronnes pour les parties
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apparentes est d proscrire. Les réseaux ECS cheminant dans les volumes non chauffés (faux plafond) seront
isolés par un calorifuge type mouse élastomere, sans CFC, classe d'isolation 3.

L'alimentation EF des équipements sera réalisée depuis I'alimentation EF existante.
Les cheminements seront réalisés en faux plafond et encastrés dans les cloisons.

Réseaux d'évacuation

Réseaux d'évacuation respecteront la norme NF D 18-206, tant au niveau des pentes, des diameétres des
réseaux et des finitions.

Diameétre intérieur des réseaux :

- WC & chasse directe : 80mm

- Lavabo, vasque, lave mains : 30mm

- Pente des réseaux horizontaux : 1 & 3%.

- Ventilation primaire ayant un diametre équivalent au diamétre maximum du collecteur prolongé a
la verticale jusqu’d une sortie & I'air libre.

Les collecteurs seront déterminés pour un remplissage a 50% de la section, et une vitesse d'écoulement
supérieur  Tm/s.

Réalisé en PVC estampillé NF dans son ensemble.

Le présent lot réalisera le raccordement de ses réseaux EU/EV aux réseaux existants (franchée & la charge
du lot 1, le présent lot doit la pose du réseau PVC diam 100 et son raccordement)

5.1.2.  Appareils sanitaires
L'installation des appareils sanitaires devra prendre en compte le support de pose, et pourra nécessiter des
renforts ponctuels (& coordonner avec le lot 1).

Lavabo sur pieds

Lavabo en céramique de couleur blanche Dim. L x | x H - 650 x 520 x115 (mm) y/c ensemble de vidage et
siphon, Robinetterie mitigeur temporisée avec cartouche a disque céramique et corps en laiton pour
lavabo avec tirette et bonde polypropyléne a clapet rentrant.

Douche

Le présent lot devra la fourniture et pose d'un bac d douche avec robinetterie thermostatique réf. H2639 de
marque Delabie ou équivalent :

- Mitigeur thermostatique mono-commande et non temporisé

- Alimentations par le haut avec robinets d'arrét

- Sécurité anti-brulure

- Pomme de douche fixe ou avec douchette d main — Au choix du MOA
- Clapets antiretours et filtres intégrés

- Débit: 6L/ min a3 bars

5.1.3. Production ECS

- Fourniture et pose de Chauffe-eau, un 100l installé dans le plénum de la salle de repos compris
alimentation électrique depuis TD
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6. ANNEXE CARNET DE PLANS
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