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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent des
travaux de rénovation de la zone A (vestiaires / sanitaires / stockage) du CIML sur le campus de Luminy

a Marseille 130009.
Lieu d’exécution :
Batiment Inserm - CIML
Campus Universitaire Scientifique et Technologique de Luminy
163 avenue de Luminy
13009 Marseille

Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP.

1.2 - Décomposition de la consultation
La présente consultation est alloti de la maniére suivante :

Lot 1 : Démolitions — RSO — Second ceuvre — Menuiseries extérieures
Lot 2 : Courants forts et faibles — CVC — Plomberie.

1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

3i Conseils
11 rue Venture
13001 Marseille
Tél: 06 27 72 88 59
Courriel : marches@3iconseils.com

Le maitre d’ceuvre est : M. Roni Antoine ORFALI

La mission du maitre d’ceuvre est une mission de base

1.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission OPC est confiée au maitre d’ceuvre.
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1.5 - Contréle technique
La mission de contrdle technique sera assurée par

CTE Construction
5 Chemin du Bois de 'Aumbne
13011 Marseille
Tél: 06 09 04 23 34
Courriel : cte-construction@sfr.fr

La personne représentant le contréleur technique est : M. Pierre ANDREANI

1.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La mission de coordination sécurité et protection de la santé sera assurée par

AMBC Controles
199, Boulevard VOLTAIRE
13821 La Penne sur Huveaune
Tél : 06 25 26 33 81
Courriel : ambc.controles@gmail.com

La personne représentant le coordinateur est : M. Karl MARIS

1.7 - Emploi de la lanque francaise

Les correspondances, réunions et discussions relatives au marché se déroulent en francais ; il
appartient au titulaire de désigner, pour I'exécution du marché, une équipe ayant la maitrise de la
langue francgaise.

1.8 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de Il'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.
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Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations et par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, prévalent dans I'ordre de priorité ci-
apres :

L’acte d’engagement (ATTRI 1).

La décomposition du prix global et forfaitaire.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).

Le(s) cahier(s) des clauses techniques particuliéres (CCTP) du(des) lot(s) concerné(s) et les

piéces annexes qui lui(leur) est(sont) attachées (plans, carnets de détails, ...).

e |Le CCAG-Travaux (cahier des clauses administratives générales) applicables aux marchés
publics de travaux en batiments en vigueur lors de la remise des offres.

e Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales.

e Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la
privatisation.

e L'offre technique du titulaire.

2.1 - Notification du marché

Le marché est notifié avant tout commencement d’exécution. La notification consiste en la remise
par tout moyen d’une copie certifiée conforme du marché.

2.2 - Nantissement - Cession de créance

En méme temps que sera notifié le marché, il pour étre remis au titulaire et a sa demande un
certificat de cessibilité en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant
du marché.

Le certificat de cessibilité est remis par 'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement
au comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.

S'il est procédé a une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de
réglement du marché, le maitre d’ouvrage annote I'exemplaire unique d’'une mention constatant la
modification.

Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un certificat de
cessibilité unique au nom du groupement et a sa demande, dés lors que les prestations réalisées
par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un certificat
de cessibilité correspondant a la prestation qu’elle exécute est délivré a chaque entreprise qui le
demandera.

2.3 - Clauses contraires

Toute clause figurant dans les documents établis par le titulaire et contraire aux clauses de I'acte
d’engagement, du CCAP, du CCTP et ses annexes est réputée non écrite.

Article 3 : Groupements

Dans le cas ou l'offre est présentée par un groupement conjoint, le mandataire est solidaire de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de la personne
publique, pour I'exécution du marché.
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Article 4 : Prix du marché

4.1 -

Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire,
pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent CCAP

Le prix du marché comprend les frais et dépenses de toutes natures nécessaires a I'exécution
compléte des travaux et notamment :

la fourniture, le transport, le stockage et la manutention sur chantier, la préparation et la mise
en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a I'exécution des travaux
conformément aux prescriptions des piéces contractuelles ;

les frais de main d’ceuvre y compris les charges et frais de toutes natures y afférents ainsi que
les indemnités pour déplacements et intempéries notamment ;

les frais d’outillage et de matériel, y compris le transport, la location, les pertes et avaries, les
frais d’entretien, de réparation et de fonctionnement ;

le nettoyage du batiment, des extérieurs et des abords ;

tous les frais d’établissement de documents d’exécution y compris les éventuels honoraires
de bureau d’études (autres que le maitre d’ceuvre) ;

toutes les primes d’assurance ;

tous les frais pour installations de chantier, études, essais et droits de brevet s’il y a lieu ;
tous les frais généraux et bénéfices ;

tous les frais d’entretien des ouvrages pendant le délai de garantie de parfait acheévement ;
les imp0ts, droits et taxes de toute nature y compris les droits de douane le cas échéant ;

Seront également compris dans le prix du marché, toutes les sujétions propres aux conditions de
'opération et notamment :

4.2 -

le travail dans un batiment occupé et en plusieurs phases,

les difficultés de stationnement aux abords du chantier,

les manutentions,

les horaires de travail éventuellement autorisés par le service utilisateur,

la préservation des ouvrages conservés,

la préservation et le nettoyage quotidien des parties du batiment qui pourraient étre salies du
fait du chantier.

Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres : m.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné
par la ou les formules suivantes :

Formule

C, = 15,00 % + 85,00 % x (IEJ

dans laquelle lo,l10,...,Ino et In,I1n,....Inn sont les valeurs prises par l'index de référence |
respectivement au mois zéro et au mois n. Z1,...,Zn étant le pourcentage (%) par rapport a la partie
variable.
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selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision,

- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Dans le cas ou plusieurs index sont utilisés pour un lot ou partie de lot, lo et In sont calculés en
faisant la moyenne pondérée des valeurs d’indices :

Formule

I=(I11%%I11)+(112x %1 12)+. ..

Les index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou a 'INSEE, sont les
suivants :

LOT Index Libellé
1 BTO1 (85 %) Démolitions — RSO — Second ceuvre — Menuiseries
BT42 (15 %) extérieures
BT47 (42 %)
2 BT41 (31 %) Courants forts et faibles — CVC — Plomberie
BT38 (27 %)

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur
le premier acompte du marché suivant la parution de I'index correspondant.

4.3 - Répatrtition des dépenses communes
Sans objet

4.4 - Travaux non prévus et/ou modificatifs

Pour le reglement des travaux non prévus au marché, d’'une part, ou I'évaluation des travaux
prévus au marché et non exécutés, il est fait application des dispositions de I'article 14 du CCAG-
Travaux, complétés par les dispositifs ci-apres.

Les prix des travaux en plus et en moins du Marché sont établis dans les conditions suivantes :

e Pour les travaux ou ouvrages identiques a ceux prévus a la décomposition du prix global et
forfaitaire au moyen des prix unitaires de cette décomposition, étant rappelé que les
quantités de la DPGF ne sont pas contractuelles et ne peuvent en aucun cas étre utilisés
dans ces évaluations.

e Pour des travaux ou ouvrages analogues ou de nature comparable a ceux figurant a ladite
décomposition, au moyen de prix calculés sur la base de sous-détails justifiant les prix
unitaires de la DPGF et arrétés a la valeur du mois de référence des prix du marché.

e Pour les ouvrages de nature différente de ceux prévus a la DPGF, au moyen des prix
débattus et convenus entre les parties par entente directe, avant tout commencement des
travaux considérés arrétés a la valeur du mois de référence des prix du marché.

L’Entreprise sera tenue de présenter a I'appui de son offre, des nouveaux prix d’achat de matériel,
des temps de main d’ceuvre, par assimilation aux sous-détails d’articles similaires de la DPGF et du
coefficient des frais généraux.

Augmentation ou diminution de la masse des travaux

Conformément aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG-Travaux.
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Conditions de prise en considération des travaux non prévus ou modificatifs

Tout travail modificatif entrainant une incidence financiére fera I'objet d’un ordre de service établi
par le Maitre d’CEuvre. Pour étre valable, I'ordre de service devra étre accepté par le Maitre
d’Ouvrage et notifié par le Maitre d’'Ouvrage.

Aucun travail modificatif ne se fera sans ordre de service. Sauf indication expresse de l'ordre de
service, les travaux modificatifs seront révisés de la méme fagon que les travaux du marché initial.

L’entreprise ne pourra prétendre a indemnité si ses études et devis n’ont pas de suite.

Aucun travail modificatif en plus ou en moins ne donnera lieu a indemnité pour études
supplémentaires.

4.5 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

Article 5 : Clauses de financement et de silreté

5.1- Garantie financiere

5.1.1 - Application

Une retenue de garantie du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Le taux appliqué sera de 3 % pour les petites et moyennes entreprises au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises, ou de 5 % dans les autres cas.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera cependant pas accepté de
caution personnelle et solidaire.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné a l'article L. 612-1 du code
monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans
son pays d'origine. Le maitre de I'ouvrage peut récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le
mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une
garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement
conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le
mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de
garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est
constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre
de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.
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5.1.2 - Remboursement

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de
garantie.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon les modalités
définies dans le présent document a l'article 6.1.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont
libérés un mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles
n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs
engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

5.2- Avance

En application des dispositions des articles L2191-2 et R2191-3 & R2191-14 du Code de la
Commande Publique, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte
d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure
ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

En application de l'article B.10.1 du CCAG-Travaux, le montant de I'avance est fixé a 5 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ;
si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5 % d’'une somme égale a douze
fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite
ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux l'avance est porté a 10 %.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Il est rappelé que I'avance est due sur la part non sous-traitée du marché. En conséquence, en
cas de déclaration de sous-traitance postérieure au versement de l'avance, le trop-pergu sera
également remboursé par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de 'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a 'article R2193-19 du Code de
la Commande Publique.

INSERM DR MRS - SPI Octobre 2024
11/33



CCAP
Sanitaires/vestiaires et stockage du CIML

Article 6 : Modalités de reglement des comptes

6.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de
paiement

Les demandes de paiement seront transmises sous forme électronique de la maniére suivante :

Conformément a l'article 12.1 du CCAG-Travaux et a la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant
le Gouvernement a simplifier et sécuriser la vie des entreprises, aux articles L2192-1 et suivants
ainsi que D2192-1 et suivant relatif au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi
que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leur
demande de paiement sur le portail mutualisé de 'Etat CHORUS PRO « Factures Travaux ».

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux
qui figurent a I'adresse suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ ;

- Par dépét au format PDF ;

- Par saisie en ligne dans le portail ;

Les informations a faire figurer dans le cadre de facturation sont :

- 3i Conseils (SIRET : 892 833 856 00024) pour le maitre d’ceuvre.

- Inserm Délégation Régionale PACA et Corse (SIRET : 180 036 048 01674) pour la maitrise
d’ouvrage.

- Code du service : a déterminer par le maitre d’ceuvre s’il existe — DRMRS pour I'lnserm.

- Le numéro du marché qui sera communiqué a la notification du marché au titulaire.

- Le numéro du bon de commande désigné « numéro d’engagement » dans CHORUS PRO (a
demander a la maitrise d’ouvrage dés la notification du marché).

Vous trouverez ci-dessous le lien du document de présentation suivant : « Gérer les factures de
travaux sur Chorus Pro pour les fournisseurs ».

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-
content/uploads/2018/09/G%C3%A9rerLesFacturesDeTravaux Fournisseurs.pdf

Dans tous les cas, les demandes de paiement portent, outre les mentions légales, les indications
suivantes :
¢ le nom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e le numéro du compte bancaire ou postal ;

¢ le numéro du marché (obligatoire sous peine de rejet de la demande de paiement) ;

e la désignation de I'organisme débiteur ;

e le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné
du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

o ['état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel
le prix se rapporte n’est pas terminé) ;

¢ le montant hors taxe des travaux exécutés ;

¢ le calcul (justifications a I’appui) des coefficients de révision des prix ;

¢ |le montant, éventuel des primes ;

e le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait

l'avance, le cas échéant ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux
exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation
avec un bien immobilier) ;
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¢ la date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

L'établissement des décomptes et acomptes mensuels par le maitre d'ceuvre est réalisé dans un
délai de 7 jours a compter de la réception des projets de décomptes mensuels conformément aux
dispositions prévues a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes conformément aux dispositions prévues a
l'article R2192-10 du code de la commande publique.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

6.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments des articles
R.2193-1 a R. 2193-16 du code de la Commande Publique et indique en outre pour les sous-traitants
a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions

de créances ;

e Le comptable assignataire des paiements ;

e Le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

o Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, via Chorus Pro « FACTURES TRAVAUX ».

e Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il valide ou rejette le paiement au sous-traitant.
Cette décision est transmise au sous-traitant via Chorus Pro « FACTURES TRAVAUX »
et au pouvoir adjudicateur.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

e Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi€ aucun accord ni aucun
refus.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

e En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Modalités de paiement direct des cotraitants :
e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert
au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 12.5.3 du CCAG-
Travaux
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6.3 - Délai global de paiement et intéréts moratoires

6.3.1 - Délai de paiement de I’entreprise titulaire

Conformément aux dispositions de I'article R2192-10 du code de la commande publique, le
délai global de paiement des sommes dues par le maitre d’ouvrage au titre des marchés de
travaux respectant le présent CCAP est de trente (30) jours au plus tard a compter de la date de
réception de la demande de paiement formulée par le titulaire.

Le point de départ du délai global de paiement est :

e pour une demande de paiement d’'un acompte : la date de réception par le maitre d’ceuvre ;
e pour la demande de paiement du solde du marché : la date de réception par le maitre
d’ouvrage de I'acceptation du décompte général par I'entrepreneur.

6.3.2. - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais susvisés fait courir de plein droit des intéréts moratoires,
a partir du jour suivant I'expiration dudit délai conformément aux dispositions des articles R2192-
31 a R2192-36 du code de la commande publique.

INSERM DR MRS - SPI Octobre 2024

14/33



CCAP

Sanitaires/vestiaires et stockage du CIML

Article 7 : Sous-Traitance
Les dispositions prévues a l'articles 3.6 et 12.5.1 du CCAG-Travaux sont strictement applicables.

7.1 - Agrément d’un sous-traitant et de ses conditions de paiement

Conformément aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, il est rappelé que le

titulaire du marché qui a recours a la sous-traitance doit "faire accepter chaque sous-traitant et agréer
les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre de I'ouvrage".

L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont

demandés dans les conditions suivantes.

7.1.1 - Déclaration au moment du dépét de I'offre

Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dép6t de I'offre ou de
la proposition, le titulaire fournit au maitre d’ouvrage une déclaration (DC2) mentionnant :

La nature des prestations sous-traitées ;

Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé

Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant

Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

e Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le
coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

7.1.2 - Déclaration apres le dépét de I'offre

Dans le cas ou la demande est présentée aprés le dépbt de I'offre, le titulaire remet contre
récépissé au maitre d’ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception, une déclaration (DC4) contenant les renseignements mentionnés au 7.1.1 ci-dessus.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues ci-
dessous, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a
été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement des créances.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés
par un acte spécial signé des deux parties. Figurent dans I'acte spécial les renseignements
mentionnés au 6.1.1 ci-dessus.

7.1.3 - Modification de déclaration

Si, postérieurement a la notification du marché, le titulaire envisage de confier a des sous-
traitants bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un montant supérieur ou
inférieur a celui qui a été indiqué dans le marché ou I'acte spécial, il demande la modification de
I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne peut étre restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le
nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au
paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement
soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.
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Le maitre d’ouvrage ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de
paiement si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la
justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants
payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la modification de
I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une
attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

7.1.4 - Délai d'agrément

Le maitre d'ouvrage dispose de 15 jours a compter de la réception de la demande
d'acceptation du sous-traitant pour rejeter cette demande ou I'accepter.

Ce délai est interrompu dés lors que le maitre d'ouvrage fait une demande de complément de
dossier adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception.

7.1.5 - Paiement direct du sous-traitant

Dés lors que le montant de la partie sous-traitée est d'au moins 600 euros T.T.C., le sous-
traitant doit étre payé directement par le maitre d'ouvrage, étant précisé que toute renonciation
au paiement direct est réputée non écrite (article L2193-11 du code de la commande publique).

7.1.6 - Retenue de garantie

Il est précisé que la caution ou la retenue de garantie visées a l'article 5.1 du présent CCAP
sont uniquement applicables au titulaire du marché.

7.2 - Reglement des sous-traitants

7.2.1 - Procédure de paiement direct

Le paiement direct s'applique aux sous-traitants en tenant compte des dispositions
particuliéres ci-apres :

1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre de
'ouvrage, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, I'assiette de I'avance prévue a l'article 5.2 du
présent document est réduite, pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui
incombant.

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Les limites fixées a l'article 5.2 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées
au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le maitre de I'ouvrage.
Le remboursement de cette avance s'effectue selon les modalités prévues a l'article 5.2.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement
a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées,
méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance. Le
remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre de
I'ouvrage dés la notification de I'acte spécial.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre de I'ouvrage au
titulaire du marché, sous format électronique via Chorus Pro « FACTURES TRAVAUX ». Le
titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande de paiement
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre
de l'ouvrage.
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Le maitre de I'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai de 30 jours. Ce
délai court a compter de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours précité si, pendant ce
délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus. Le matitre de 'ouvrage informe le titulaire
des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut
céder ou nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout
ou partie de sa créance.

La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, de I'acte
spécial désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant
bénéficiant du paiement direct.

7.2.2 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais susvisés fait courir de plein droit, et sans autres
formalités, des intéréts moratoires au bénéfice du sous-traitant payé directement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la
date de mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total
de I'acompte ou du solde toutes taxes comprises. Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis
a la taxe sur la valeur ajoutée.

Le défaut de paiement dans les délais susvisés fait courir de plein droit des intéréts moratoires,
a partir du jour suivant I'expiration dudit délai conformément aux dispositions des articles R2192-
31 a R2192-36 du code de la commande publique.
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Article 8 : Délai d’exécution

8.1 - Délai global d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux, tous corps d’état, est fixé a 9 semaines a compter de la
date de démarrage des travaux notifiée par ordre de service au titulaire.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai global, conformément
au calendrier détaillé d’exécution visé a l'article 8.3 ci-apres.

8.2 - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation. La durée de cette période est de 4 semaines. Elle est
incluse dans le délai global d’exécution prévu a l'article 8.1 ci-dessus.

8.3 — Calendrier d’exécution

La mission OPC a été confiée au maitre d’'ceuvre. Au cours de la période de préparation, il
élabore, aprés consultation des entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution.

Chaque entrepreneur lui remettra, dans un délai de 15 jours a compter de la date de démarrage
des travaux notifiée par ordre de service, une ébauche sous forme graphique de son propre
calendrier tel qu’il 'envisage en faisant ressortir la durée des taches élémentaires, les points de
passage obligés, les taches des autres corps d’état nécessaires a la réalisation de ses propres
travaux.

Le calendrier d'exécution est alors établi par le maitre d’ceuvre puis soumis aux entrepreneurs
pour mise au point.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé est soumis par le maitre d’ceuvre
a l'approbation du maitre d’ouvrage 10 jours au moins avant I'expiration de la période de préparation
visée a l'article 8.2.

Le calendrier d'exécution indique pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du
délai d’exécution qui lui est propre.

Ce délai commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant de commencer
I'exécution des travaux lui incombant.

Le maitre d'ceuvre au cours du chantier avec I'accord des entrepreneurs peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global fixé a l'article 8.1 ci-dessus.
Le calendrier modifié est notifié par ordre de service aux entrepreneurs.

Le titulaire s’engage a respecter les délais d’exécution fixés dans le calendrier d’exécution.

Durant le délai global, tous les travaux prévus aux marchés devront avoir été exécutés y compris
le repliement des installations, la remise en état des lieux et les nettoyages.
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8.4 - Prolongation du délai d’exécution pour intempéries

Dans le cadre de larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, et en référence a la définition de
« l'intempérie » prévue aux articles L 5424-6 et L 5424-8 a 15 du code du travail, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles est égal a 10 jours.

Nature du Intensités limites concernant
phénoméne les lots gros ceuvre et couverture / étanchéité
Pluie plus de 25 mm en moins d’une heure dans la période de 05h00 a 16h00
Vent plus de 65 km/h pendant deux heures dans la période de 08h00 a 16h00
Neige plus de 5 cm pendant trois heures dans la période de 08h00 a 16h00
Température moins de - 3 °C pendant trois heures dans la période de 08h00 a 16h00

La station météorologique de référence est : Marignane.

Siun de ces phénoménes nécessite une interruption des travaux, le délai d’exécution des travaux
sera prolongé du nombre de jours ouvrés égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-dessus dépassera les intensités et durées limites définies, déduction faite du nombre de
journées réputées prévisibles.

La prolongation du délai ne sera pas susceptible d'indemnité.

8.5 - Les ordres de service

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont écrits et signés par
le maitre d’ceuvre, datés et numérotés. lls sont adressés en deux exemplaires a I'entrepreneur dans
un délai de 10 jours ; celui-ci renvoie immédiatement au maitre d’ceuvre I'un des exemplaires aprés
avoir signé et daté. L’autre exemplaire est renvoyé au maitre d’ouvrage.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier, sans avoir recueilli au préalable
I'accord du maitre d'ouvrage, les ordres de service relatifs :
¢ a la notification de la date de commencement des travaux ;
e au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle ;
¢ a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus.
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Article 9 : Pénalités

9.1 - Généralités
Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, toutes pénalités ou retenues sont encourues
sur simple constatation par le maitre d’ceuvre du retard par rapport :

e aux délais d’exécution (délais partiels, délai global) ;

e aux dates d’exécution, notifiées par Ordre de Service ou indiquées dans les comptes-
rendus des réunions de chantier et relatives a des taches ponctuelles d’études ou
d’exécution ;

e aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;

e aux dates et heures de rendez-vous de chantier.

L’application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a
I'article 52 du CCAG-Travaux.

L’application des pénalités ou retenues sera effectuée par précompte sur les décomptes
mensuels de I'entreprise. Le calcul des pénalités est effectué hors taxes car elles seront prises en
compte dans le décompte général dont le solde est soumis a T.V.A.

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est exonéré des
pénalités si leur montant total ne dépasse pas 500 Euros pour 'ensemble du marché et leur montant
ne pourra pas excéder le seuil des 25 % du montant HT de I'ensemble du marché toutes tranches
affermies comprises.

9.2 - Pénalités pour retard dans les délais par lot ou délai global d’exécution des
travaux

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités est le suivant :

9.2.1 - En cours de travaux et par jour ouvrable de retard :

100 € H.T. par jour calendaire ;
Cette pénalité provisoire pourra étre levée si le retard est résorbé sans impact sur les autres

lots ou le délai global d’exécution.

9.2.2 - Au-dela de la date de fin des travaux du lot concerné par jour calendaire de
retard :

- Les 15 premiers jours :

100 € H.T. par jour calendaire

- Au-dela des 15 premiers jours :
150 € H.T. par jour calendaire

Le « retard » correspond a tout manquement constaté de l'entrepreneur a ses engagements
et porté au procés-verbal des rendez-vous de chantier.

Dans ce cas le retard entraine l'application des pénalités prévues ci-dessus, et ce sans mise
en demeure préalable.
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On distingue deux sortes de retard :

e Retard sur le délai global d'exécution propre au lot considéré : il est fait application de
la pénalité journaliere indiquée ci-avant ;

e Retard dans les phases d'exécution propre au lot considéré : sur simple constatation
d'un retard par le Maitre d'ceuvre, l'entrepreneur encourt la retenue journaliére
provisoire indiquée ci-avant.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est
remplie :

e ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot ;

e ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai a perturbé la marche
du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux
autres lots.

Le compte des pénalités sera mis a jour mensuellement avant I'établissement des décomptes
mensuels.

Les pénalités encourues par I'entreprise feront I'objet de retenues provisionnelles sur les
situations de travaux.

La décision sera prise par le maitre d’'ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre.

9.3 - Pénalités pour retard de repliement des installations de chantier et remise en
état des lieux
Les dispositions du CCAG-Travaux, et notamment de I'article 37, sont seules applicables.

Il est appliqué, jusqu'a I'expiration du délai de trente jours, aprés mise en demeure, les pénalités
indiquées a l'article 9.2.2 du présent CCAP.

9.4 - Pénalités pour retard dans les délais de remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents nécessaires a |'exécution des ouvrages (plans
d’exécution, documentation technique, note de calcul, ...), le titulaire encourt des pénalités s'élevant
a 100 euros H.T. par jour calendaire de retard sur les sommes dues au titulaire.

En cas de retard dans la remise des documents fournis aprés exécution, le titulaire encourt des
pénalités s'élevant a 100 euros H.T. par jour calendaire de retard dans les conditions stipulées a
I'article 19.1.2 du CCAG-Travaux sur les sommes dues au titulaire.

9.5 - Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

9.6 - Pénalités pour défaut de déclaration de sous-traitant

En cas de défaut de déclaration de sous-traitants, sur simple constatation par le maitre d’ouvrage
ou le maitre d'ceuvre de travaux réalisés par une entreprise non déclarée, le titulaire se verra
appliquer une pénalité forfaitaire de 500 Euros. Cette pénalité sera appliquée pour chaque entreprise
non déclarée et chaque constat journalier.

L’arrét de chantier consécutif a I'exclusion de tout intervenant non préalablement déclaré ne
saurait étre imputé au maitre d’ouvrage qui appliquera les pénalités prévues pour I'éventuel retard
causé par ce défaut de déclaration.
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9.7 - Pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage

Sur simple constat du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre en cas de non-respect des

obligations de nettoyage, il sera fait application d’'une pénalité forfaitaire de 100 Euros par constat
journalier.

9.8 - Pénalités diverses

9.8.1 - Rendez - vous de chantier

Les entrepreneurs sont tenus d'assister ou de se faire représenter, pendant toute la durée des
travaux, aux rendez-vous de chantier qui ont lieu aux emplacement, jour et heure fixés par le
maftre d'ceuvre, sur simple convocation.

Il est précisé que les représentants des entrepreneurs devront étre qualifiés et habilités a
prendre toutes décisions, méme financiére. En outre, ils devront étre agréés par le maitre
d'ceuvre. Dans le cas contraire, I'entrepreneur sera considéré comme absent.

En cas d’absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a :

e 100 euros H.T. pour absence ;
e 50 euros H.T. pour retard supérieur a trente minutes.

9.8.2 - Hygiéne et sécurité

En cas de non-respect des dispositions fixées a I'article 12 du présent CCAP, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliere de 100 euros HT en cas de
maintien de sa situation en infraction constatée par le maitre d’ceuvre ou portée a la connaissance
du maitre d’ouvrage par le coordonnateur S.P.S.

9.8.3 - Documents divers, échantillons et prototypes

En cas de retard dans la remise des échantillons, notices techniques, P.V. d'agrément ou
prototypes a fournir par le titulaire dans les délais fixés par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt,
par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, une pénalité de 100 Euros H.T. par jour
calendaire de retard.

9.8.4 - Pénalités pour retard dans la remise des piéces incombant aux entreprises
pendant la période de préparation

Les entreprises doivent fournir au maitre d'ceuvre au plus tard 20 jours apres le démarrage de

la période de préparation visée a l'article 12.1 du présent CCAP, tous les renseignements
nécessaires a I'élaboration du calendrier contractuel, et en particulier :

e leur délai d'approvisionnement ;

¢ leur début d'intervention sur le chantier par rapport aux autres corps d'état ;

e leur délai d'exécution (ce délai devant étre fractionné selon les phases successives
d'intervention) ;

¢ les phases successives dans le temps, leurs différentes taches, selon les batiments,
ailes, niveaux, etc...

¢ |I'échelonnement dans le temps, le cas échéant, de I'effectif de main-d'ceuvre affecté au
chantier.

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, et en cas de retard dans la communication
de ces renseignements de méme que des pieces visées a l'article 13 du présent CCAP dans les
délais Iégaux ou dans les délais fixés au calendrier détaillé d’exécution, il sera appliqué au titulaire
une pénalité de 100 euros H.T. par jour calendaire de retard.
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9.9 - Retenue pour retard dans la remise du DOE ou DIUO

En cas de retard dans la remise de Dossier des Ouvrages Exécutés ou du Dossier d’Intervention
Ultérieur sur I'Ouvrage, il sera fait application d’'une retenue de 10 000,00 euros sur les sommes
restant a verser au titulaire.

Cette retenue est remboursée, dés que les documents manquants sont fournis aprés visa
conforme du maitre d’ceuvre.

Au-dela du 7éme jour de retard dans la remise de ce(s) dossier(s), par dérogation a l'article 19.2.3
du CCAG-Travaux, il sera également fait application d’'une pénalité journaliere de 100 euros H.T. par
jour calendaire de retard.

Dans le cas ou le dossier remis serait incomplet ou présenterait des piéces a corriger, le titulaire
disposera d’'un délai de 15 jours pour compléter ou corriger les pieéces désignées par le maitre
d’'ceuvre. A dela de ce délai, il sera fait application d’'une pénalité journaliere de 100 euros H.T. par
jour calendaire de retard.
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Article 10 : Provenance, Qualité, Contréle et prise en charge des
matériaux et produits

10.1 - Provenance des matériaux et produits

En complément de l'article 21 du CCAG-Travaux, il est précisé que le CCTP fixe la provenance

de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au
titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions
des dites piéeces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre

conformes aux normes visées par le CCTP.

10.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et

produits

10.2.1 - Caractéristiques et qualités

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier. Les produits décrits dans le CCTP pourront étre
exigés.

10.2.2 - Vérifications ou surveillance de Ila fabrication

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres des
entrepreneurs ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

10.2.3 - Essais et vérifications complémentaires

En complément a l'article 24 du CCAG-Travaux, il est précisé que le maitre d'ceuvre peut
décider de faire exécuter des essais et vérifications, en sus de ceux définis par le marché.

Si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils seront remboursés par le maitre
d'ouvrage, sauf si ces essais mettent en évidence une erreur de l'entrepreneur, auquel cas, ils
resteront a sa charge.

Si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre
d'ouvrage, sauf si ces essais mettent en évidence une erreur d’un entrepreneur, auquel cas, ils
seront rémunérés par I'entrepreneur concerné.

Article 11 : Implantation des ouvrages
Sans objet.

8.1 - Piquetage général

Sans objet.

8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou

aériens

Sans objet.
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Article 12 : Préparation et Coordination des travaux

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4 du CCAG-
Travaux.

Les modalités de transmission des documents devront respecter les principes édictés par le maitre
d’ceuvre.

Pour les documents d’exécution, un exemplaire électronique devra systématiquement étre transmis
au maitre d’ouvrage simultanément a la transmission au maitre d’ceuvre.

12.1 - Installations de chantier

Conformément a I'article 31.1 CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

12.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Sans objet.

12.3 - Signalisation des chantiers
Le titulaire aura a sa charge la signalisation et la sécurisation du chantier.

12.4 - Application de réglementations spécifiques
Sans objet.

12.5 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation des travaux incluse dans le délai global d’exécution des
travaux indiqué a l'article 8.2 du présent CCAP.

Il est procédé, au cours de cette période aux opérations suivantes :
a) Par les soins du titulaire

- établissement sous la direction du maitre d’ceuvre, du programme d’exécution des travaux. Il
est accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par
l'article 28.2 du CCAG-Travaux ; le maitre d'ceuvre apposera son visa sur le document final ;

- établissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’entrainer des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre, et au contréleur technique, des plans d’exécution,
notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions
prévues a l'article 29 du CCAG-Travaux ;

- établissement du plan de prévention des risques avec le maitre d’ouvrage accompagné du
maitre d’ceuvre ;

- fourniture des piéces nécessaires a la constitution du dossier d’intervention ultérieure des
ouvrages (DIUO).
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b) Par les soins du maitre d’ceuvre

- élaboration, aprés consultation du titulaire, du calendrier détaillé d’exécution ;

- Contréle et visa des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect
des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Ces études sont a la charge de chaque lot au sein d’'une cellule de synthése animée par un
Directeur de synthése faisant partie de la maitrise d’ceuvre, et se traduisent par les plans de synthése
qui représentent, au niveau du détail, I'implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et
des installations.

12.6 - Connaissance des lieux et conditions de travail
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de :

¢ la nature et de 'emplacement des travaux ;

¢ des conditions générales et locales et particuliéres des conditions relatives aux moyens de
communication et de transport, de stockage des matériaux ;

¢ aux disponibilités en main d’ceuvre ;

e aux disponibilités en eau, en énergie électrique ;

¢ de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la nature
du terrain ;

e aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
| ‘exécution des travaux ;

o de tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de
Ceux-Ci.

L’entrepreneur reconnait en outre avoir pris connaissance compléte de la nature des travaux et
du site, dans la mesure ou ces renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la
visite des lieux et études qui ont été faites par le maitre d’'ouvrage et qui sont a sa disposition.

Les conséquences des erreurs et carences de I'entrepreneur dans la réunion des
renseignements ne pourront que demeurer a sa charge.

12.7 - Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

12.8 - Organisation et réunions de chantier

12.8.1 - Organisation

Le maitre de I'ouvrage met les emplacements a la disposition de I'entrepreneur, dés que
commence a courir le délai contractuel d’exécution, pour ses installations de chantier et dépbts
provisoires de matériels et matériaux.

Chaque entrepreneur prendra également toutes les précautions utiles (filets, baches...) pour
la conservation des biens du maitre d’'ouvrage et aura a sa charge la réparation des biens
endommages.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires
réalisées par I'entrepreneur.

Il N’y aura pas d’emplacement gratuit pour la mise en dépét des déblais.
Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution.
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Si le marché relatif a un lot autre que le lot n°1 est résilié par application des articles 51 ou 53
du CCAG-Travaux, I'entrepreneur titulaire du lot n°1 doit assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisées par I'entrepreneur défaillant et ce jusqu'a la
désignation d’un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde sont a la charge de I'entreprise titulaire du
lot n°1.

12.8.2 - Réunions de chantier

Chaque entreprise titulaire désignera des la signature du marché, un responsable du chantier.
Celui-ci sera tenu d’assister personnellement aux réunions de chantier ; ou bien il se fera
représenter quand le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage le convoquera.

Les comptes-rendus de chantier deviendront contractuels s’ils n'ont pas fait I'objet de
remarques écrites dans les cing jours ouvrés suivant I'envois par le maitre d’ceuvre.

12.9 - Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages établis par le maitre d’ceuvre sont remis
gratuitement au titulaire.

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et transmis
simultanément au maitre d’ceuvre pour visa, au contrdleur technique et au maitre d’ouvrage (format
électronique uniquement), plus éventuellement au C.S.P.S. Une copie du bordereau d'envoi de ces
documents est transmise au maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre doit renvoyer les documents d'exécution au titulaire avec son visa et ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur réception, sauf délai supplémentaire induit
par l'avis du contrdleur technique.

Dans les mémes conditions que ci-dessus, en cours d’exécution des travaux, les documents
complémentaires ou modificatifs établis par le titulaire doivent étre soumis au visa du maitre d’ceuvre
et avis du contrbleur technique.

12.10 - Prototype - Echantillons - Notices techniques - P.V. d’agrément
Le maitre d’ceuvre et les bureaux de contréle indiquent au titulaire leurs besoins.

Le maitre d’ceuvre fixe les dates de production des prototypes, échantillons, notices techniques
et P.V. d’agrément.

12.11 - Répartition des dépenses communes de chantier

Quand plusieurs entreprises sont titulaires de lots, la répartition des dépenses communes de
chantier s’effectue selon les dispositions prévues dans le Cahier des Clauses Techniques
Communes.

12.12 - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions de travail.

En application de l'article D 8222-5 du Code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixés
a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, la personne publique, aprés
mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans
qu'il puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article D 8222-5 du code du travail.
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Dans le cas d'entrepreneurs groupes, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit

étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de I'article D 8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le

titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France.

12.13 - Mesures particulieres concernant la sécurité et la santé

12.13 - Mesures patrticulieres concernant la sécurité et la santé

Les dispositions de la l1oi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets et arrétés d’application

sont applicables au présent marché et notamment :

- le présent chantier est soumis a la mise en place d’un plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé,
- le présent chantier est soumis a un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,

12.13.1 - Locaux pour le personnel

La maitrise d’ouvrage mettra a disposition des entreprises les sanitaires du batiment qui
devront cependant étre partagé avec les personnels de I'lnserm.

Un espace, dans I'enceinte du chantier, pourra étre dédié a la restauration des personnels.
Selon les phases du chantier, cet espace pourra étre situé hors de la zone travaux et partagé
avec les personnels de I'lnserm.

Dans tous les cas, une tenue propre et I'organisation du partage des espaces en bonne
intelligence avec les personnels de I'lnserm devront étre respectés.

12.13.2 - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le plan particulier de sécurité et santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur
dans les conditions au décret n° 94-1159 du 26/12/94 dans un délai de 30 jours aprés la
notification du marché.

Le plan particulier prend en compte les obligations du plan général et précise notamment :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques encourus par
le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes
phases d’exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de
construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d’'une part les chutes
de personnel et matériaux, d’autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;

- les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du
projet d’installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan de sécurité et de santé est tenu a jour par I'entrepreneur qui en signale les
modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'lnspecteur du travail
ainsi que ses mises a jour ; Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5 ans a
compter de la réception des travaux.

Ces conditions s’imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

12.13.3 - Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Sans objet.
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12.13.4 - Mesures particuliéeres liées a la Covid-19

La situation sanitaire actuelle liée au coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la maladie
Covid-19, nécessite des dispositions techniques et organisationnelles complémentaires.

Les titulaires des lots mettent en ceuvre les préconisations de sécurité sanitaire édictées par
'OPPBTP dont notamment :

Informations relatives aux gestes barriere ;

Fourniture aux employés des équipements de protections individuels nécessaires
(masques, ...);

Procédures et consignes organisationnelles pour limiter les risques d’exposition ;

Pour ce qui concerne le lot n°1, mesures de nettoyage et désinfection de la base vie y compris
fourniture de gel hydroalcoolique, fourniture de savon, essuis main a usage unique, ...

Ces mesures seront complétées suivant les directives du CSPS.

Les colts relatifs a ces mesures et fournitures sont intégrés a I'offre des titulaires.
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Article 13 : Contrdle et réception des travaux

13.1 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Le CCTP précise quels matériaux et produits de construction font I'objet de vérifications tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier selon les modalités des articles 24 et 25 du CCAG-
Travaux.

Le CCTP prévoit également les modalités de contrble d’'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

o s’ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’'un prix de bordereau
ou en dépenses contrblées
¢ s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de 'ouvrage

Les dispositions de I'article 24.3 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

13.2 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés
par les travaux, objet du marché, est de la responsabilit¢ du maitre de I'ouvrage en tant que
« producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.

Aucun stockage n’est autorisé sur le chantier. Les déchets devront étre éliminés chaque fin de
journée.

13.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ne sont pas compris dans
le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours & compter de la date de la notification de la décision
de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les
conditions éventuellement décrites au présent CCAP.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les
conditions stipulées a I'article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice de la pénalité prévue a I'article
9.8 du présent CCAP.

13.4 - Réception
La procédure de réception est unique et globale pour 'ensemble des lots du chantier.

Elle a lieu a 'achévement des travaux relevant de 'ensemble des ouvrages ; elle prend effet a la
date de leur achévement.

L’entrepreneur au sens de larticle 41 du CCAG-Travaux est le titulaire de chaque lot. Il avise
le(s) représentant (s) du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que
les travaux ont été achevés ou qu'’ils le seront.
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Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les
ouvrages selon les termes de l'article 41 du CCAG-Travaux, a la plus tardive des dates proposées
par les titulaires.

Si, a lissue des opérations préalables a la réception, mentionnées a l'article 41.1 du CCAG-
Travaux, la réception ne peut étre prononcée, la date d’achévement des travaux est repoussée, les
entreprises restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération
et susceptibles de l'application des pénalités. Elles bénéficient d’'un délai pour remédier aux
observations formulées dans le procés-verbal. A I'issue de ce délai, une nouvelle procédure de
réception est organisée.

Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans un délai de trois mois apres la date de réception et dans tous les
cas au moins six mois avant I'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les
faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur.

13.5 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de I'ouvrage doit étre précédée de leur
réception.

Toutefois, s'il y a urgence ou suivant les contraintes liées au phasages du chantier, la prise de
possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de I'établissement préalable
d’'un état des lieux contradictoire (article 41.8 du CCAG-Travaux).

13.6 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Les dispositions de Il'article 43 du CCAG-Travaux sont seules applicables.

13.7 - Documents fournis apres exécution

Dans un délai de 30 jours a compter de la date du procés-verbal des opérations préalables a la
réception, chaque entrepreneur concerné remettra au maitre d’ceuvre le dossier conforme aux
ouvrages qu’il aura exécuté en 5 exemplaires dont un reproductible.

Une version électronique de ce dossier comportant toutes les piéces (écrites, graphiques, ...)
devra également étre remise sur un support de type CD-ROM ou autre. Les versions numériques
des plans seront obligatoirement remises au formats PDF et DWG.

L'entrepreneur joindra a ces plans les notes de calcul, notices d'utilisation et d'entretien, les
marques, références et numéros de série des appareils fournis et toutes pieces qui pourront lui étre
demandées par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard dans la remise de ces documents, le titulaire encourt des pénalités selon les
dispositions de I'article 9.9 du présent CCAP.

13.8 - Garantie contractuelle

Les dispositions prévues aux articles 44.1 et 44.2 du CCAG-Travaux sont applicables a
'ensemble des prestations.
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Article 14 : Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Le reglement des comptes est subordonné a la fourniture d’'une attestation d’assurance a jour.

Article 15 : Résiliation

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles
R. 2142-3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du code de la Commande Publique et aux articles L. 2141-1 a L.
2141-5, L. 2341-1 et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la Commande Publique ou de refus de produire
les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément aux articles
R. 2143-8 et R. 2143-9 du code de la Commande Publique, il sera fait application aux torts du titulaire
des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Clauses complémentaires
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Marseille est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par un
traducteur assermenté.

Article 17 - Obligation de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation de conseil, consistant a tenir le maitre d’ouvrage informé des
derniéres évolutions relatives aux prestations et aux produits utilisés dans le cadre du présent marché.

Article 18 - Confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel ; il s’engage a conserver confidentielles, en toutes
circonstances et quelle qu’en soit la cause, les informations qui lui sont communiquées par le maitre
d’ouvrage dans le cadre du présent marché, durant toute sa durée.

Afin d’assurer la protection des informations confidentielles, chaque partie s’engage a prendre toutes
les mesures nécessaires a cette fin, telles que :

e apposition d’'une mention de confidentialité sur tous les documents confidentiels remis par I'autre
partie et qui ne porteraient pas déja une telle mention ;

o classement des documents confidentiels dans des meubles a acces réservé ;

¢ archivage dans les mémes conditions et destruction systématique des exemplaires n’ayant plus
d’utilité.
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Article 19 : Dérogations aux documents généraux

L’article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux ;

L’article 8.5 déroge a l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux ;

L’article 9.1 déroge aux articles 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG-Travaux ;
L’article 9.2 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux ;

L'article 9.8.3 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux ;

L'article 9.8.4 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux ;

L’article 9.9 déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux ;

L'article 13.3 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.
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