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1. OBJET/CONTEXTE

Le présent marché a pour objet de répondre aux différentes obligations réglementaires des propriétaires d'immeubles batis
en cas de travaux de maintenance, de réhabilitation et/ou de démolition ainsi que la réalisation de dossiers techniques
amiante des béatiments (ou des composants) et des sites (ou immeubles).

Les lieux des prestations sont prévus sur les emprises militaires relevant du périmeétre géographique de I'établissement de
I'Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AIA CP) - incluant I'antenne SIAé située dans I'emprise de la BAN
de Hyéres.

2. DOCUMENTS ET TERMINOLOGIE

21. Documents généraux de référence a appliquer

Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des regles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux
opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense et son guide d’accompagnement.

CAC / PRS, cahier des clauses administratives communes, applicables aux prestations réalisées sur le site de 'AIA CP
(document annexé au contrat).

-~ Code du travail.

Code de I'environnement - livre V- titre 1/parties |égislatives et réglementaires et textes associés applicables (décrets, arrétés,
circulaires).

~  Les normes frangaises (NFP 99.600 Guide procédure de consultation).

Le Code de la Commande Publique (CCP), en particulier sur les dispositions applicables a la maitrise d’'ouvrage publique et ses
rapports avec la maitrise d’ceuvre privée, issues de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique
(2eme partie — livre 1V).

-~ Code de la Construction et de I'Habitation (CCH).

Code Civil, articles 1792 et suivants relatifs a la garantie décennale des constructeurs.

Code des Assurances, article L. 241-1, relatif a I'obligation d’assurance.

= Instruction N°1016/SID relative a I'organisation de la MOA pour les opérations d'infrastructure de la Défense.

IGI1 1300 du 13/11/2020 relative a la protection du secret de la défense nationale.

- IM 900/ARM/CAB/NP du 15/03/2021 relative a la protection du secret des informations diffusion restreinte et sensible au
MINARM.

2.2. Documents applicables pour I’Amiante

L’ensemble des travaux et prestations, objet du présent CCTP, doit étre réalisé selon les régles de I'art. Les produits,
fournitures et prestations doivent étre conformes aux normes frangaises et CE, aux avis techniques, aux réglementations
en vigueur et en particulier :

CODES & LOIS
DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
Permanent Code de la Construction et |y icjes | 971-4 4 L271-6 et R271-1 4 R271-5
de I'Habitation
08/06/2005 Ordonnance 2005-655 Relative au logement et a la construction
24/03/2014 Loi 2014-366 Pour I'accés au logement et un urbanisme rénové
13/07/2006 Loi 2006-872 Portant engagement national pour le logement
21/12/2006 Décret 2006-1653 Relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le CCH
05/09/2006 Décret 2006-1114 Relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le CCH et le CSP
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TEXTES REGLEMENTAIRES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
22/07/2021 ArTété Relatif au repérage @e I_amlante a\{ant certaines o‘peratlor?s‘ rgallsees dans les installations, structures ou équipements
concourant a la réalisation ou la mise en ceuvre d’une activité.
17/12/2020 Décret n°2020-1609 Relatif au diagnostic
23/01/2020 Arrété Modlflant | arrAe'te du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles bétis.
09/05/2017 Décret 2017-899 Relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
07/04/2016 Ordonnance 2016-413 Rela.tl\'/e au contro!g du droit du trava|l': elarg'lssgment du. champ d’application de I'arrét de travaux amiante par décision
administrative de l'inspecteur du travail (application depuis le 1er/07/2016)
25/04/2016 Décret 2016-510 Relatif au contréle de I'application du droit du travail
15/02/2016 Arrété Relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
29/06/2015 Décret 2015-789 Relatif aux risques d ex_posmon a l'amiante (modification du décret du 4 mai 2012) : les niveaux de risques indépendants
des facteurs de protection des EPI et des VLEP
16/07/2019 ArTété Relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles béatis, code de la santé publique
chapitre VI section 2 — articles R1337-2 a R1337-5
ax Relatif aux critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic
21/11/2006 Arrété ] ; o Wl , s ; P
amiante dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation des organismes de certifications
23/02/2012 Arrété Définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante
01/06/2015 ArTété Esllqaetllrfnia;r:(telvlodalltes de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant
Aex Fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de
14/12/2012 Arrété - S - g
matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant rectifié
30/05/2018 Arrété Relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’'empoussierement
Modifiant :
- I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
20/04/2015 Arrété I'amiante
- 'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.
16/07/2014 Décret 2014-802 Portant abrogation du titre « Amiante » du réglement général des industries extractives
16/07/2014 Arrété Abrogeant certaines dispositions relatives a 'amiante dans les industries extractives
29/05/2009 Arrété Relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »)
11/10/2013 Décret 2013-915 Relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de moins de 18 ans
5/07/2013 Décret 2013-594 Relatif aux risques d’exposition a I'amiante (Modification du décret du 4 mai 2012)
26/06/2013 Arrété Relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et contenu du rapport de repérage
" Relatif aux regles, techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collectifs @ mettre en ceuvre par
8/04/2013 Arrété . o f , NS
les entreprises lors d'opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante
21/12/2012 Arrété Relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du dossier technique amiante
Aex Fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de
25/07/2022 Arrété - S - . ; N ; .
matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant et les conditions d’accréditation des organismes certificateurs.
" Relatif aux criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et
12/12/2012 Arrété "
au contenu du rapport de repérage
" Relatif aux criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et
12/12/2012 Arrété . - A g .
du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que du contenu du rapport de repérage
Relatif aux conditions de mesures d’empoussierement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite
14/08/2012 Arrété d’exposition professionnelle (VLEP) aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a
des mesurages
4/05/2012 Décret 2012-639 Relatif aux risques d’exposition a I'amiante
23/02/2012 ArTété S;f(l)r;/szsoag les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante modifié par I'arrété du
31/05/2011 Décret 2011-610 Relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiment
19/08/2011 Arrété Relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussiérement dans I'air des immeubles batis
19/08/2011 Arrété Relatif aux conditions Ei gccredltatlon des organismes procédant aux mesures d’'empoussiérement en fibres d’amiante
dans les immeubles batis
3/06/2011 Décret 2011-629 bRéetliztlf a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles
25/08/2006 Décret 2006-1072 RAeI'atlf ala p.rgtectlon de la populatlc?n cor!tre Ies.rlsqu.e.s sanl}alres liés aune exposition a 'amiante dans les immeubles
batis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
30/06/2006 Décret 2006-761 relatlf ala prgtectlon d_es trayallleurs contre I_es Yr[sques liés a I'inhalation de poussieres d’amiante et modifiant le code du
travail (deuxieme partie — Décrets du Conseil d’Etat)
21/05/2003 Décret 2003-462 Relatif aux dispositions réglementaires des parties |, Il et Ill du code de la santé publique
24/12/1996 Décret 96-1133 Relatif a I'interdiction de I'amiante a partir du 1er janvier 1997, pris en application du code du travail et du code de la

consommation « modifié par décret n°® 2001-1316 du 27 décembre 2001 et décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 »

NORMES ET GUIDES — TEXTES DE REFERENCES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
. Base de données en ligne recensant les niveaux d’empoussiérement de processus selon les activités en SS3/SS4.
Permanent INRS — Base Scolamiante o I : - ! -
Application pour faire I'évaluation du niveau d’empoussiérement du processus
Relative au cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux contenant de I'amiante (prolongement instruction
19/01/2017 Note DGT DGT du 24/11/2014)
8/12/2016 Note DGT l(;aomni(;er:tr;ant l'instruction DGT/CT2/2015-238 d’application du décret du 29/06/2015 relatif aux risques d’exposition a
- NS 336 : Campagne de détermination des Facteurs de Protection Assignés des appareils de protection respiratoire
juillet 2015 INRS o . . ) - . . N ; o
utilisés en chantier de désamiantage. Cas des appareils de protection respiratoire a adduction d'air.
S NS 341 : Campagne INRS pour la détermination des facteurs de protection assignés des appareils de protection
janvier 2016 | INRS L s . . .
respiratoire utilisés en chantier de désamiantage.
Portant diffusion d’une version actualisée des deux logigrammes clarifiant la frontiére entre la sous-section 3 (retrait ou
encapsulage) et la sous-section 4 (interventions sur matériaux amiantés) et faciliter le classement des opérations
4/03/2015 Note DGT exposant a 'amiante :
- 1er logigramme = immeubles par nature ou par destination
- 2nd logigramme = installations et équipements industriels, matériels de transport ou autres articles
12/12/2014 Instruction DGT Guide e_cla|r0|ssan§]es pyrevgnteurs et les médecins du travail afin de leur apporter les outils nécessaires a la pratique des
entreprises en matiere d’'amiante
Travaux de traitement de I'amiante
08/24 Norme NF X 46-010 Référentiel technique

Norme NF X 46-011

Modalités d’attribution et de suivi des certificats des entreprises

GA X 46-033

Guide d’application

Norme NF X 43-050

Qualité de I'air, détermination de la concentration en fibre d’amiante

Norme NF X 43-269

Qualité de I'air, air des lieux de travail
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Relative au cadre juridique applicable aux opérations portant sur des matériaux contenant de 'amiante. Cette note clarifie

24/11/2014 | Instruction DGT certaines positions juridiques du décret 2012-139 du 4/05/2012
juin 2013 INRS NT1 : Amiante : recommandations pour vérifier le respect de la VLEP
15/05/2013 Circulaire Portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés a 'amiante
25/09/2021 NF X46-021 Examen visuel des surfaces traitées apres travaux de retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante
. n°500052/DEF/SGA/DCSID relative au maintien en condition du patrimoine et son guide de surveillance technique du
06/01/2012 Instruction 18/10/2013
Aoiit 2009 GA X46 — 034 Guige d application de_ la norme NEX 46-020 : 2008 pour la l_'e'a_lisation des repérages des matériaux et produits contenant
de I'amiante dans les immeubles batis dans le cadre de la mission vente
8/06/2009 Instruction N° 008298/DEF/SGA/DMPA/SDP/ENV relative a la gestion des déchets contenant de 'amiante
05/08/2017 NF X46-020 Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis + guide d’application
Septembre NF EN ISO 16000-7 Air |nter|§ur : pam’e 7 - stratégie d’échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en
2007 suspension dans l'air ]
14/06/2006 Circulaire CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGS/2006/271 — 2006-48 UHC/QCA1 relative a la protection de la population

contre les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis.

2.3.

Documents applicables pour le Plomb (CREP) et PARASITES

L’ensemble des travaux et prestations, objet du présent CCTP, doit étre réalisé selon les régles de I'art. Les produits,
fournitures et prestations doivent étre conformes aux normes frangaises et CE, aux avis techniques, aux réglementations
en vigueur et en particulier :

CODES & LOIS
DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
Permanent Codg dg la construction et de Arﬁcles L271-4 aL271-6 et R271-1 a R271-5 et L1334'.5 et L 1334-6 (plomb)
I’habitation (CCH) Articles L.133-1 a L.133-6 et R133-1 a R.133-8 (parasites)
8/06/1999 Loi n° 99-471 Tendant a protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages
8/06/2005 Ordonnance 2005-655 Relative au logement et a la construction
24/03/2014 Loi 2014-366 Pour I'accés au logement et un urbanisme rénové
13/07/2006 Loi 2006-872 Portant engagement national pour le logement
13/11/2008 Décret 2008-1175 Relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le CCH
21/12/2006 Décret 2006-1653 Relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le CCH
5/09/2006 Décret 2006-1114 Relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le CCH et le CSP

TEXTES REGLEMENTAIRES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
P Code de la santé publique Articles L.1334-1 a L.1334-12 et R1334-1 a R.1334-13
ermanent (CSP)

07/03/2012 Arrété Mc?dlﬁant l'arrété (.ju 29/03/2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état du batiment relatif a la
présence de termites
Relatif aux contréles du respect des valeurs limites biologiques fixées a I'article R. 4412-152 du code du travail pour

15/12/2009 Arrété les travailleurs exposés au plomb et & ses composés et aux conditions d'accréditation des laboratoires chargés des
analyses

19/08/2011 Arrété Relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures

19/08/2011 Arrété Relatif au risque de constat de risque d’exposition au plomb

12/05/2009 Arrété Relatif au contréle des travaux en présence de plomb réalisés en application de I'article L.1334-2 du CSP

02/07/2018 Arrété D‘eflnls'se_lnt _Ies critéres dg certification FJes (_)perateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d’accréditation des organismes de certification.

25/04/2006 Décret n° 2006-474 Rglatlf z_alla Iuttg contre Ig saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 a R. 1334-13 du code de la santé publique
(dispositions réglementaires)

25/04/2006 Arrété Relatif aux travaux en parties communes nécessitant I'établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb

Ars Modifiant I'arrété du 29/03/2007 définissant le modele et la méthode de réalisation de I'état du batiment relatif a la

07/03/2012 Arrété " :
présence de termites

29/03/2007 Arrété Définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état du batiment relatif a la présence de termites

05/09/2006 Décret 2006-1114 SR:rI]zsgfpiLf)ﬁgllignostlcs techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de la

23/05/2006 Décret 2006-591 Relatif a la protection des batiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le CCH

27/06/2006 Arrété Relatif a I'application des articles R112-2 a R112-4 du CCH

NORMES ET GUIDES — TEXTES DE REFERENCES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
Janvier 2004 Norme NF P41-021 Repérage du plomb dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable
Avril 2008 Norme NF X46-030 Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition
Avril 2008 Norme NF X46-031 Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
Avril 2008 Norme NF X46-032 Diagnostic plomb — Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol
10/02/2004 Circulaire Relative aux appareils portables a fluorescence X utilisés pour la détection du plomb dans les peintures.
Mai 2016 Norme NF P03-200 Agents de dégradatiqn 'biok’)gi’que du bois — Constat de I'état parasitaire dans les immeubles batis et non batis et sur
les ouvrages — Modalités générales.

2.4. Documents applicables pour le diagnostic AMIANTE ENROBES HAP
REGLEMENTATIONS
DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES

Permanent Code du Travail Articles L.4412-2, R.4412-59 a R.4412-93 et R.4412-97 a R.4412-97-6, R.4412-148

Permanent Code de 'Environnement Articles R.541-8 et R.541-10

Permanent Directive 2008/98/CE Relative aux déchets

. Guide d’'aide a la caractérisation des enrobés bitumineux (Comité de Pilotage national « Travaux Routiers [ Risques
Permanent Guide }
Professionnels »).

7/43



2.5. Documents applicables pour les diagnostics GEOTECHNIQUE

REGLEMENTATIONS
DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES

Permanent Code de la Construction et
de I'Habitation

05/10/2011 Décret 2011-1241 Relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,, aériens ou subaquatiques de transport

ou de distribution

NF P94 — 500 Missions géotechniqgues — classification et spécifications
XP P94 - 010 Sols : reconnai 1ce et is — Glossaire géotechnique — Définitions et symboles

2.6. Documents applicables pour le diagnostic PEMD (Produit Equipement Matériaux Déchet)

REGLEMENTATIONS

NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES

26/03/23 Arrété Relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets (diagnostic PEMD)

2.7. Terminologie

AIACP Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu
A/N/R A : Amiante / N : Pas d'Amiante / R : Retiré
ACT Assistance a la Passation des Contrats de Travaux
APD Avant-Projet Définitif
APS Avant-Projet Sommaire
AVP Avant-Projet
CAC / PRS Cahier des Clauses Administratives Communes applicables aux Prestations Réalisées sur le Site de I'AIACP (et son
antenne de Hyeéres)
CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
CEE Certificat d'Economie d'Energie
CERFA Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs
CF Coupe-Feu
CPE Chargé de Protection de I'Environnement
CREP Constat des Risques d'Exposition au Plomb
CSPS Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
CT Contrdle(ur) Technique
CTA Centrale de Traitement de I'Aire
DAAD Diagnostic Amiante Avant Démolition
DAAT Diagnostic Amiante Avant Travaux
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
DIUO Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
DMR Département Maitrise des Risques
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés
DPI Département Projet Infra
DTA Dossier Technique Amiante
DTU Dossier Technique Unifié
EPI Equipement de Protection Individuel
ES Etude de Site
ETU Etude
EU/EP/AEP/EV | EU: Eaux Usées/EP - AEP : Adduction Eau Potable / EV : Eaux Vannes
FDS Fiche de Données de Sécurité
FED Fiche Examen de Document
GES Gaz a Effet de Serre
GPA Garantie de Parfait Achévement
HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HT /BT Haute Tension / Basse Tension
ICP Instruction de Conduite de Processus
ICPE Installation Classée Protection de I'Environnement
MOCP Microscopie Optique en Contraste de Phase
MPCA Matériaux et Produits Contenant de I'Amiante
PC Permis de Construire
PDR Plan de Retrait
PEMD Produits Equipements Matériaux Déchets
PGC Plan Général de Coordination
PGC Principe Généraux de Construction
PMR Personne a Mobilité Réduite
PRO Projet
PV Proces-verbal
RAAT Repérage Amiante Avant Travaux
RFCT Rapport Final de Contréle Technique
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RIA Réseau d'Eau Incendie Armé

RICT Rapport Initial de Contrdle Technique

RT Réglementation Thermique
RTAIA Responsable Technique de I'AIACP nommément désigné
RVRAT Rapport de Vérifications Réglementaires Avant Travaux

SST Santé et Sécurité au Travail

Sul Suivi

TGBT Tableau Général Basse Tension

3. EXIGENCES DE RESULTATS TECHNIQUES

3.1. Présentation du matériel (ou besoin) et de son utilisation (profil de vie / missions)

Ce présent marché a pour objet la réalisation de diagnostic(s) technique(s) immobilier(s) sur les emprises militaires
relevant du périmétre géographique de I'établissement de I'Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AIACP)
- incluant 'antenne SIAé située dans I'emprise de la BAN de Hyéres.

= Cf§ 1. OBJET/CONTEXTE

3.2. Connaissance des lieux

Le fait d’avoir soumissionné suppose que le titulaire a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation
de ses prestations, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage a exécuter ses ouvrages dans les régles de I'art, et ce, sans
jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus qui ne seraient et pourraient d’ailleurs pas étre
financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d’une connaissance insuffisante du site,
nature de I'ouvrage, moyen d’accés, conditions en relation avec I'exécution de ses prestations.

L’entreprise est tenue de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I'établissement de ses prix unitaires et de signaler, le cas échéant, a I'acheteur de I'AIACP qui lui a été défini, les erreurs,
contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude et d’établissement de sa

proposition technique et financiere ; en tout état de cause jamais aprés la remise de celle-ci.

3.3. Différentes missions de repérage AMIANTE pouvant étre commandées au titulaire

RAPPEL :
L’amiante est un matériau naturel dont les fibres ne sont pas visibles a I'ceil nu.
Son exposition peut entrainer un risque de cancer ou de maladie pulmonaire chronique.
Tres bon isolant a bas prix, apprécié pour ses propriétés thermiques, phoniques, protection incendie, I'amiante a été intégré a la
composition de nombreux matériaux et produits de construction. Interdit en France depuis 1997.

La réalisation du DAAT et du DAAD permet d’identifier et d’évaluer la présence d’amiante dans un bien immobilier.

Il sert a protéger les artisans qui peuvent étre soumis a l'inhalation des fibres d’amiante lors de la rénovation ou de la
démolition.

Le diagnostic amiante est obligatoire pour tout batiment dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

3.3.1. Mission MAMPCAO01 — DIAGNOSTIC / RECHERCHE DE MPCA (DTA)

Diagnostic permettant au propriétaire de connaitre les risques liés a la présence d’amiante pour les usagers de son
batiment lors d’'une occupation normale des locaux ou lors de travaux de maintenance.

Le repérage porte sur tous les matériaux et installations fixes susceptibles de contenir de 'amiante faiblement agglomérée
ou non, accessibles sans devoir procéder a des sondages destructifs.

Sont inclus tous les matériaux auxquels on peut accéder par démontage, y compris dans les installations fixes.

NB : Les missions de repérages effectuées au titre de ce marché pourront aussi étre réalisées de fagon ponctuelle dans le cadre de
constitution de dossiers techniques amiante (DTA) lorsque ces derniers ne seront pas prévus dans d’autres marchés existants.

3.3.2. Mission MAEVA02 — EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION - MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

Diagnostic permettant d’observer, sur la base des rapports édités précédemment, I'état de conservation des MPCA. Ce
diagnostic donne lieu a un rapport complémentaire annexé au DTA existant.

Sur la base du dernier diagnostic effectué, 'expert procéde a une nouvelle évaluation du risque et de I'urgence d’assainir
pour les MPCA concernés. Il indique les matériaux, locaux ou installations qui ont été assainis (amiante retiré) en précisant
la date de I'assainissement et I'entreprise ayant effectué celui-ci. Il indique également quels sont les MPCA qui auraient d0
étre assainis et qui ne I'ont pas été.

Les MPCA qui ont été retirés ne disparaissent pas du diagnostic mais prennent le statut « retiré » (R).

3.3.3. Mission MADIAG03 — DIAGNOSTIC PREALABLE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE, DE REHABILITATION ET/OU DE DEMOLITION
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Diagnostic permettant au propriétaire d’informer les entreprises devant procéder a des travaux de réhabilitation ou de
démolition dans son batiment, des risques liés a la présence d’amiante.

Il lui permet également de déterminer s'il doit faire appel a une entreprise spécialisée pour assainir certaines parties de son
batiment.

Le repérage porte sur tous les matériaux et installations fixes susceptibles de contenir de 'amiante faiblement agglomérée
ou non (= matériaux liste C), en procédant a des sondages destructifs si nécessaire.

Le diagnostic peut aussi porter sur les déchets issus des travaux de démolition conformément au Code de Construction et
de I'Habitat et au décret 2011-610 du 31 mai 2011.

Diagnostic effectué dans le cadre du processus de désamiantage, 'examen visuel des surfaces traitées apres travaux se
présente comme étant un élément clé du processus de restitution de tout ou parties d’'un immeuble bati au donneur
d’ordre. (Voir détail de la mission au § 3.3.9 Modalités d’exécution des prestations d’Examen Visuel apres travaux)

Diagnostic visant a évaluer la présence ou non de fibre dans l'air au sein, ou a proximité, d’'un local en utilisation normale,
et/ou lors de travaux de retrait, de confinement de MPCA. Ce diagnostic établit €galement le nombre de fibre / litre détecté.

Le donneur d’ordre informe I'expert sur les régles de sécurité a observer liées a la nature des locaux et aux activités qui s’y
déroulent.

Le donneur d’ordre ou son représentant prend, a la demande de I'expert, les dispositions pour faire évacuer
temporairement les locaux si les investigations de celui-ci les requiérent. Dans ce cas, I'expert définit les dispositions utiles
a la restitution des locaux pour une réintégration dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le titulaire vérifiera les documents mis a disposition par le maitre d’ceuvre et prendra connaissance du site.

Il consultera dans la mesure du possible les dates de construction, de restructuration ou de rénovation, les plans ou tout
autre document relatif a sa mission. Si des rapports précédents ont été effectués, le donneur d’ordre les fournira au titulaire
qui effectuera une analyse critique de ces documents. Il veillera a la cohérence de ces recherches et au recollement des
résultats (notamment, il n’effectuera pas de préléevements sur des matériaux précédemment analysés et indiquera, dans
son rapport, I'existence de tous les matériaux ou produits contenant de I'amiante déja repérés dans les rapports joints,
principe rendu obligatoire par I'arrété du 12 décembre 2012 lors de la réalisation de repérage en vue du DTA mais a
appliquer aux repérages avant travaux). Dans tous les cas, le donneur d’ordre doit permettre, sur demande de I'expert
d’effectuer une reconnaissance préalable du batiment visé par le diagnostic. Il s’engage alors a laisser le libre accés a
toutes les parties du batiment.

En cas de diagnostic devant étre effectué dans des locaux présentant des dangers particuliers, le donneur d’ordre
procéde, avec I'expert, a une évaluation des risques et prend les mesures nécessaires.

L’expert doit :
- Analyser les documents fournis par le donneur d’ordre afin de préparer son intervention,
- Réunir les informations nécessaires a I'établissement de son diagnostic conformément aux exigences de ce
document,
Planifier une visite systématique des locaux et vérifier que les moyens mis a disposition par le donneur d’ordre
permettent 'accés a tous les locaux, matériaux et installations a diagnostiquer.

Le donneur d’ordre prend toutes les mesures nécessaires pour permettre a I'expert I'accés a tous les locaux devant étre
expertisés.
Il désignera, si nécessaire, un représentant connaissant les lieux et pouvant accéder a ceux-ci (clefs, codes, etc.).

Le titulaire respectera les conditions d’acces, heures d’ouverture et réglement intérieur du site. Les visites pourront se
dérouler pendant les heures normales d’ouverture, sous réserve qu’elles n’entrainent pas de nuisances susceptibles
d’empécher 'usage des locaux et le travail des usagers.

Pour les locaux pour lesquels des installations présentent des dangers particuliers (ascenseur, installation électrique etc.)
ou pour lesquelles des connaissances particuliéres sont nécessaires (permis d’utilisation d’engin de levage par exemple),
le donneur d’ordre s’assure qu’une personne diment habilitée est présente pour veiller a la sécurité de I'expert et pour
intervenir sur les installations présentant un danger.

L’expert est tenu de fournir les moyens nécessaires pour accéder aux matériaux et installations (escabeau, échelle,
échafaudage, nacelle etc.). Il est également tenu de fournir I'ensemble de I'outillage nécessaire pour le démontage des
parties cachées démontables (cache, plaques, faux plafond, etc.) susceptible d’empécher I'inspection.
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Il fournira la liste des matériels et outillages nécessaires aux prélévements, en lien avec le préventionniste de 'opération. I|
devra en outre se conformer aux différentes régles d’utilisation.

La visite de tous les locaux devant étre expertisés est obligatoire.

L’expert signale par écrit au donneur d’ordre ou a son représentant, les locaux et parties d’installations inaccessibles.
Dans le cas d'un batiment dans lequel plusieurs locaux semblent identiques, on effectue obligatoirement un contréle visuel
de chacun afin de s’en assurer et on procéde a un échantillonnage représentatif des matériaux qui s’y trouvent.

Le donneur d’ordre informe les utilisateurs (locataires, copropriétaires, exploitants etc.) de l'intervention qui sera réalisée
dans les locaux, et organise leur présence si nécessaire.

En cas de diagnostic partiel d’'un batiment, I'expert indique clairement les limites spatiales du repérage.

Cependant, il ne peut en aucun cas y avoir de limite sur le type de matériau a repérer ni de diagnostic partiel d'un méme
local. L’expert doit mentionner dans le rapport de mission de repérage les zones auxquelles il n’a pas pu accéder et
indiquer les raisons qui ont empéché de mener le repérage a son terme.

Afin de s’assurer de ne pas manquer certains matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, I'expert effectue une visite
systématique de tous les locaux du batiment, il se référera, pour ce faire au mode opératoire ci-aprés.
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EVALUATION DU DELAI D'ASSAINISSEMENT ET DE LA FREQUENCE DES CONTROLES

3.3.6.6. Prestation de repérage : Liste des matériaux devant étre repérés

Les matériaux devant étre recherchés sont ceux qui correspondent, selon le type de diagnostic demandé, aux listes A, B
ou C. L'expert a pour tache d’élaborer sa propre liste de matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, qu’il maintiendra
a jour en fonction des connaissances acquises lors de formations et par son expérience terrain.

Il se basera également sur des documents déja existants tels que :

Annexe A de la norme frangaise NFX 46-020,

Documents du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB francgais,

Documents de I'Institut National de Recherche et de Sécurité francaise INRS,
-~ Documents des Caisses Régionales d’Assurance Maladie CRAM frangaises,
-~ Documents de la commission européenne.

En aucun cas le contenu de ces documents ne peut étre considéré comme exhaustif.
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3.3.6.7. Prestation de repérage : Obligation de lever de doute

L’expert a obligation de lever le doute sur la présence d’amiante pour tous les matériaux et installations susceptibles d’en
contenir. Si pour une raison quelconque il ne peut pas le faire, le matériau ou I'installation est considéré comme contenant
de I'amiante par défaut.

3.3.7. Modalités d’exécution des prestations de sondages et prélévements

3.3.7.1. Sondages et Préléevements : Mesures générales de protection

Avant chaque sondage ou préléevement, I'expert évalue le risque de libérer des fibres d’amiante et prend, en fonction de
celui-ci, toutes les mesures nécessaires afin d’assurer sa propre protection et celle des autres.

Il assurera sa propre protection en portant des équipements de protection individuelle (EPI) tels que masques, gants,
combinaisons, etc. et assurera la protection des autres personnes en leur demandant de s’éloigner du lieu de prélévement,
et en employant une méthode de prélévement adaptée.

Si malgré les mesures prises, une contamination des locaux est suspectée, I'expert demande au donneur d’ordre de faire
évacuer les lieux. Une analyse d’air (mesure VDI) est immédiatement réalisée.
En fonction du taux de fibres d’amiante respirables dans l'air, les mesures adéquates sont prises.

3.3.7.2. Sondages et Préléevements : Méthode de prélévement

La méthode de prélévement utilisée doit garantir I'absence de tout dégagement de poussiere.

Pour ce faire, on procédera, chaque fois que cela est possible, au mouillage a cceur du matériau et a une brumisation de
sa surface a I'aide d’'un agent mouillant. Si nécessaire une aspiration a la source sera mise en place. L'utilisation
d’appareils électriques (meuleuse, scie sauteuse ou circulaire, etc.) est a proscrire.

Une fois le prélévement effectué, les surfaces sont soigneusement essuyées a l'aide d’un chiffon humide ou aspirées puis
encollées si nécessaire.

Afin d’éviter une contamination des échantillons, on utilisera de préférence du matériel de prélevement a usage unique. Si
ce n'est pas possible, on nettoiera soigneusement le matériel entre chaque prélévement.

3.3.7.3. Sondages et Préléevements : Identification des sondages

L’expert s’assure que chaque sondage peut étre retrouvé sans erreur possible par le donneur d’ordre afin que ce dernier
puisse procéder a leur signalisation. Par exemple avec un marquage indélébile de I'élément sondé ou une photo univoque
de I'élément.

3.3.7.4. Sondages et Préléevements : Nombre de prélévements

Le nombre d’échantillons prélevés doit garantir une bonne représentativité du diagnostic.

Pour les faux plafonds et les revétements de sol ; I'expert peut se reporter aux tableaux ci-apres.

S’il estime que le nombre d’échantillons n’est pas représentatif (exemple : refus du donneur d’ordre qu’un nombre suffisant
de prélévements soit effectué), le matériau est considéré comme contenant de I'amiante par défaut.

Ces tableaux donnés a titre indicatif permettent de calculer le nombre de prélévements minimum a effectuer sur les faux
plafonds, ou sur les sols, en fonction de leur surface et du nombre de locaux dans lesquels on trouve ces matériaux.

Si I'on peut distinguer plusieurs types de faux plafond ou de sol, on traite chaque type distinctement, et on préléve, pour
chacun, le nombre d’échantillons indiqué sur le tableau.

Ce nombre correspond au nombre total d’échantillons a prélever du méme matériau ; les prélevements sont répartis sur
'ensemble des locaux de la maniére la plus uniforme possible.

POUR LES FAUX-PLAFONDS

NOMBRE DE LOCAUX

SURFACE LOCAL 1 2<X<4 5<X<8 9<X<12 13<X <16 17 <X <20 >a20
=> Par lot de 5 locaux sup
<A25m? 1 2 3 4 5 6 + 1 prélévement
25 m?< x <50 m? 2 3 5 7 9 11 + 2 prélévements
50 m? < x <100 m? 3 6 9 12 15 18 + 3 prélévements
Dés 100 m2 par 100m? 1 1 1 1 1 1 + 1 prélévement / 100 m?

POUR LES SOLS

NOMBRE DE LOCAUX

SURFACE LOCAL >a20
1 2<X<4 5<X<8 9<X<12 13<X <16 17 <X <20 => Par lot de 5 locaux sup
<A 100 m? 1 2 2 3 3 3 + 1 prélévement
| Dés 100m? par 100mz | +1 +1 +1 +1 +1 +1 + 1 prélévement / 200m?
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Si un prélévement révele la présence de plusieurs matériaux (dalle de sol + colle + ragréage), il est prélevé un échantillon
par matériaux.

Dans le cas ou le sondage révéle la présence de plusieurs matériaux (exemple : dalle de sol + colle + ragréage), il est
prélevé un échantillon par matériau, identifié et conditionné séparément.

La quantité prélevée sera suffisante pour permettre une description macroscopique de I'échantillon et un archivage par le
laboratoire d’analyse. Soit au minimum 10g et 10cm? mais au maximum 100g et 100cm?.

Chaque échantillon sera conditionné séparément dans un double emballage, de maniére a garantir une étanchéité parfaite
durant son transport.

Sur chaque emballage est indiqué, de maniére indélébile :
- Le numéro d’identification unique,
- Une description de I'’échantillon (type de matériau, couleur, texture, fonction, etc.),
- Un signalement « attention contient de 'amiante » (autocollant),

Sur une feuille récapitulative sont indiqués :
- Les coordonnées de I'expéditeur,
- Le nombre total d’échantillons,
- Ladate d’envoi,
- Laliste des échantillons avec leur numéro d’identification,
- Toute autre indication utile au laboratoire pour effectuer les analyses.

Les documents fournis au laboratoire seront établis de maniére a ce qu’aucune confusion ne soit possible

Dans le cadre du processus de désamiantage, 'examen visuel des surfaces traitées aprés travaux se présente comme
étant un élément clé du processus de restitution de tout ou parties d’'un immeuble bati au donneur d’ordre.

L’efficacité du processus de restitution de tout ou parties d’'un immeuble bati au donneur d’ordre repose sur une
planification précise de I'opération d’examen visuel avant méme le début des travaux.

L’objectif de la mission d’examen visuel est de vérifier que le retrait des matériaux a été correctement réalisé et de le
justifier par I'établissement d'un rapport.

Ce rapport doit étre lisible et compréhensible par le donneur d’ordre, pour en assurer une utilisation efficace. Il traduit la
transparence de la démarche effectuée ainsi que le respect des principes d’'indépendance et d’'intégrité des acteurs
concernés.

NOTE IMPORTANTE :

Cette mission d’examen visuel ne peut étre réalisée que par un opérateur de diagnostics certifié au niveau mention.
L’opération d’examen visuel se réalise dans la zone concernée par les travaux de retrait. L’accés a cette zone est réservé
aux personnes informées des risques encourus et formées a la mise en ceuvre des mesures de prévention prescrites par
le Code du Travail.

Ce constat d’examen visuel est suivi par une mesure d’empoussiérement de I'air qui vérifiera que le taux
d’empoussierement est < 5fibres/litre d’air (cf. article R 1334-25 du CCH).

Ces deux opérations (examen visuel et mesures d’empoussiérement) assurent aux occupants du batiment et aux
entreprises chargées de réaliser des travaux ultérieurs de I'absence de risque relatif & une exposition passive aux fibres
d’amiante.

La norme NF X 46-021 d’ao(t 2010 définit une méthodologie de I'examen visuel.

C’est I'un des éléments clé du processus de réception d’'un chantier de retrait de Matériaux et Produits Contenant de
'Amiante (MPCA), répondant au Code de la Santé Publique.

NOTE 1 : 'examen visuel s’applique aux MPCA des listes A et B. La norme définit une méthodologie commune a tous les
acteurs, permettant d’assurer qu’'un niveau d’exigences minimum a été atteint a I'issue d’une prestation de retrait de MPCA
de tout ou partie d’'un immeuble bati.

L’examen visuel, réalisé par un contréleur technique ou technicien de la construction répondant aux exigences du code de
la santé publique, se limite a 'ensemble des surfaces traitées définies dans le cadre du contrat liant le contréleur technique
et le donneur d’ordre.

NOTE 2 : Il est recommandé que les différentes étapes de I'examen visuel soient réalisées par la méme personne.
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La norme n’inclut pas la mission d’examen visuel des surfaces concernées par des travaux d’encapsulage.

NOTE 3 : L’examen visuel n’exonére pas I'entreprise de travaux de retrait de MPCA de son obligation d’autocontréle tel
que prévu par le code du travail, qui indique que "Avant toute restitution de la zone en vue de I'exercice d’'une quelconque
activité et préalablement a I'enlévement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé a un examen
visuel incluant 'ensemble des zones susceptibles d’avoir été polluées". Cet autocontrdle de I'entreprise concerne toutes
les zones susceptibles d’avoir été polluées (stockage et cheminements des déchets, zones contigués a la zone confinée,
...), quelle que soit la nature des matériaux amiantés concernés par les travaux, qu’il s’agisse de travaux de retrait ou
d’encapsulage de I'amiante.

NOTE 4 : Le donneur d’ordre a cependant obligation de faire procéder a un examen visuel des parties d’ouvrage
encapsulées et a la vérification de leur état de conservation tous les trois ans.

Il est fortement recommandé d’inscrire dans le contrat de I'entreprise de travaux de retrait de MPCA, l'intervention de
'opérateur d’examen visuel avec indication prévisionnelle des dates d’examen, de la durée du préavis d’intervention de
I'opérateur et de la durée de I'examen visuel.

L’'opérateur d’examen visuel doit avoir en sa possession les documents contractuels et d’exécution de I'opération
d’examen visuel, a savoir :

- Contrat d’examen visuel,

- Contrat de travaux et éventuels avenants,

- " Dossier Technique Amiante ",

- Rapports de repérages des MPCA,

- Les plans ou schémas des surfaces a traiter,

- Plan de retrait de MPCA et ses avenants,

- Document écrit d’autocontrdle de I'entreprise,

- Rapport de mesure d’empoussierement en MOCP (Microscopie Optique en Contraste de Phase) de la zone de

retrait objet de I'examen visuel.

Le donneur d’ordre s’assurera de 'accompagnement de I'opérateur d’examen visuel par I'entreprise de travaux de retrait
de MPCA et le maitre d’ceuvre, s'il existe, pendant toute la durée de sa mission.

L’opérateur d’examen visuel doit étre tenu informé de toute modification des dates d’examen visuel par rapport au
calendrier contractuel.

L’examen visuel se déroule en deux étapes s’intégrant dans un processus de restitution préalable a la réception de tout ou
parties de chantier de retrait de MPCA comme défini infra :

- La 1ere étape a lieu avant dépose du confinement et avant mesure d’empoussierement "de premiéere restitution,
dite libératoire". C’est I'étape essentielle pour la détection de résidus. A l'issue de cette étape I'entreprise de retrait
de MPCA doit remédier aux remarques sur toute la zone de retrait,

Si la premiere étape a permis de déclarer la zone de retrait conforme avec ou sans remarques, la 2éme étape a lieu apres
dépose du confinement.

La 2éme étape est effectuée par le méme technicien, sauf impossibilité diment justifiée.

L’examen visuel est réalisé aprés examen des éléments listés ci-avant, et notamment de I'autocontréle de I'entreprise de
travaux de retrait de MPCA et du résultat de la mesure d’empoussierement MOCP.

Une visite générale initiale porte sur 'ensemble de la zone de retrait, visant a déceler la présence de résidus de MPCA,
tels que, fragments ou débris de flocage. Elle permet de s’assurer que des surfaces revétues de MPCA n’ont pas été
oubliées et que le nettoyage de la zone confinée a été effectué. Cette visite permet également de dresser la liste des
éléments constructifs homogénes a examiner.

Si 'opérateur constate que le nettoyage ou le retrait n’est pas achevé, il conclut directement sur la non-conformité a cette
étape. L’examen visuel porte sur les surfaces définies par le contrat de travaux et le contrat d’examen visuel. Le donneur
d’ordre veillera a la cohérence entre ces deux contrats.

L operatlon d’examen visuel ne peut étre réalisée que dans les conditions suivantes :
Port d’'une protection respiratoire de niveau de protection P3 minimal : 'opérateur d’examen visuel prend les
mesures de protection appropriées en fonction de sa propre analyse des risques,
- Conditions normales de vue, corrigée si nécessaire (Ex : port de lunettes de correction),
- Moyens d’accés (plate-forme, échafaudage, etc.), permettant d’accéder aux secteurs a controler, mis a disposition
par I'entreprise de travaux,
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- Eclairage d’'ambiance supérieur a 200 lux dans les secteurs a contrdler,
- Surfaces séches et sans aucun fixateur,
Communication du délai de transmission du constat.

3.3.9.4. Premiére Etape Examen Visuel : Définition du Mode Opératoire

Le titulaire devra définir son mode opératoire pour chaque opération commandée en se conformant a minima aux
méthodes d’intervention telles que définies ci-dessous :
L’examen visuel doit, sauf impossibilité technique, étre réalisé en lumiére rasante, a I'aide d’'une torche a forte
luminosité.
Si la vision directe n’est pas possible, un miroir ou tout autre moyen de vision indirecte doit étre utilisé.
- L’examen détaillé est effectué par secteur selon un échantillonnage défini dans le tableau ci-aprés :

SURFACE AU SOL DE LAZONEDE  \gre pE SECTEURS AMIANTES TRAITES FAISANT LOBJET D'UN EXAMEN DETAILLE

RETRAIT
03100 m? la totalité
101 a 250 m? 2 secteurs de 50 m?
251 a2 500 m? 3 secteurs de 50 m?
501 a 1 000 m? 4 secteurs de 50 m?
> 1000 m? 5 secteurs de 50 m? et un secteur supplémentaire de 50 m? par tranche de 500 m? au-dela de 1 000 m?

Les secteurs seront définis par 'opérateur de repérage pour tenir compte de la nature des supports, de I'accessibilité et
des difficultés particuliéres conduisant a un risque de résidus plus importants.

Chaque élément constructif homogéne de la surface traitée (exemple : poteaux, poutres, jonctions poteaux poutres,
planchers, jonctions planchers-poutres ...) qui doit &tre inclus et contr6lé dans au moins un secteur.

A l'intérieur des secteurs de 50 m2 examinés, les éléments identifiés doivent tous étre examinés.

L’'opérateur d’examen visuel enregistre dans une fiche de constat, I'état de conformité des éléments constructifs de chaque
secteur, selon les exigences de I'article 5 de la norme.

L’opération d’examen visuel ne doit pas s’arréter dés qu’un secteur est déclaré non conforme, mais, I'identification d’un
secteur non conforme entraine la non-conformité de 'ensemble de la zone de retrait.

En cas de non-conformité de la zone de retrait, et aprés l'intervention de I'entreprise de travaux de retrait de MPCA, une
nouvelle procédure d’examen visuel doit porter sur le(s) secteur(s) déclaré(s) non conforme(s) d’une part et sur un nouvel
échantillonnage (identique en nombre au premier examen) parmi les secteurs non encore examinés d’autre part, jusqu’a
éventuellement 'examen détaillé de la totalité de la zone de retrait.

3.3.9.5. Premiére Etape Examen Visuel : Procés-Verbal de Visite

Pour permettre de traiter immédiatement les reprises nécessaires, et éviter de paralyser un chantier en 'attente du constat,
un proces-verbal de visite peut étre communiqué immédiatement a I'entreprise a l'issue des travaux.
Ce PV comporte les informations suivantes :

- Une indication du respect des conditions préalables définies,

- L’identification de la zone de retrait,

- La date et I'heure de 'examen visuel,

- Les conclusions générales, incluant les remarques et non-conformités,

- Les commentaires sur les remarques.

Le procés-verbal de visite ne se substitue pas au constat.

3.3.9.6. Premiére Etape Examen Visuel : Constat de la Premiére Etape d’Examen Visuel

Le constat de la premiére étape d’examen visuel est adressé au donneur d’ordre qui le transmet au maitre d’ceuvre et a
I'entreprise ayant réalisé les travaux de retrait de MPCA.
Ce constat contient au minimum les éléments et informations générales suivants :
- Identification du chantier et de la zone de retrait examinée,
- Identification et coordonnées des intervenants :
- Donneur d’ordre
- Propriétaire si différent du donneur d’ordre,
- Maitre d’ceuvre,
- Entreprise de travaux de retrait de MPCA,
- Opérateur d’examen visuel avec attestations de compétence et d’assurance,
- Nom et qualité des personnes présentes lors de I'opération d’examen visuel,
- Dates des opérations d’examen visuel,
- Une indication du respect des conditions préalables définies,
- Un schéma situant les secteurs examinés,
- Laoules fiches de constat d’état des surfaces traitées du ou des secteurs examinés,
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- Le procés-verbal de visite,
Conclusion (Conforme avec ou sans Remarques, Non Conforme).

3.3.9.7. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Modalités

La deuxiéme étape d’examen visuel est réalisée immédiatement aprés libération de la zone de retrait et dépose du
confinement (sas, extracteur, calfeutrement...). Elle doit étre réalisée par le méme technicien que celui qui a réalisé la 1ére
étape.

3.3.9.8. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Conditions d’Intervention

L operat|on d’examen visuel est réalisée dans les conditions suivantes :
Immédiatement aprés libération de la zone de retrait et dépose du confinement (sas, extracteur, calfeutrement...),
- Accés libre sans protection respiratoire,
- Moyens nécessaires (moyens d'acces, éclairage, ...) mis a disposition et éventuellement prévus par le maitre
d’ouvrage,
- Eclairage d’'ambiance supérieur & 200 lux dans la zone de retrait,
Présence du représentant de I'entreprise.

3.3.9.9. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Définition du Mode Opératoire

L’entreprise transmet a I'opérateur d’examen visuel une attestation ou un rapport de levée des éventuelles réserves.

Aprés réception de ce document, 'opérateur d’examen visuel vérifie sur site la levée des éventuelles remarques émises
lors de la premiére étape de I'examen visuel.

Une visite générale porte sur I'ensemble de la zone de retrait, visant a s’assurer que le nettoyage de la zone a été effectué,
en particulier des surfaces découvertes suite a la dépose du confinement.

3.3.9.10. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Rapport de 'Examen Visuel aprés dépose du confinement

Le rapport d’examen visuel est adressé au donneur d’ordre qui le transmet a I'entreprise ayant réalisé les travaux de retrait
de MPCA et au propriétaire s’il est différent du donneur d’ordre pour I'intégrer au dossier technique "Amiante".

Ce rapport contient au minimum les éléments et informations générales suivants :

Identification et adresse compléte du chantier et de la zone de retrait examinée,

- Identification et coordonnées des intervenants,

- Propriétaire,

- Donneur d’ordre (s'il n’est pas le propriétaire),

- Maitre d’ceuvre,

- Entreprise de travaux de retrait de MPCA,

- Opérateur d’examen visuel avec attestations de compétence et d’assurance,

-~ Nom et qualité des personnes présentes lors de 'examen visuel,

- Date de 'examen visuel,

- Une indication du respect des conditions préalables définies,

- Reéférence(s) du (des) constat(s) effectué(s) lors de la premiére étape de I'examen visuel,

- Validation du traitement des remarques émises lors de la premiére étape de I'examen visuel,

- Signalement des désordres flagrants constatés aprés la dépose du confinement et qui n’ont pas été détectés
auparavant. (Ex : Présence de résidus de MPCA oubliés tels que fragments ou débris de flocage),

- Conclusion générale (voir article 6 de la norme NF X 46-021 d’aodt 2010.),

- Mention stipulant que ce document entraine systématiquement la mise a jour du DTA et le cas échéant du Dossier
Technique.

En cas de Non-Conformité(s) relevée(s) au cours de la deuxiéme étape de I'examen visuel, la zone de retrait examinée est
déclarée Non Conforme.

Lors de la deuxiéme étape de I'examen visuel, le non traitement des remarques par I'entreprise de travaux de retrait de
MPCA rend la zone de retrait examinée Non Conforme.
Toute non-conformité entraine une visite complémentaire

3.3.9.11. Constat et résultats attendus : Constat d’Examen Visuel des Surfaces Traitées

Les classes des surfaces traitées sont identifiées en tenant compte de I'état de surface du matériau du support d’'une part,
et, du caractére continu ou discontinu du support d’autre part.

La classe de la surface traitée est qualifiee A1, A2, B1 ou B2 selon le tableau ci-dessous :

SURFACE DISCONTINUE
SURFACE CONTINUE Exemples : Raccords de bacs acier, liaisons

béton -acier, dalles préfabriquées...
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A : SUPPORT LISSE
Exemples : charpentes métalliques, bétons, bacs
acier...
(absence de nid de cailloux ou bullage important)

B : SUPPORT AVEC PORES OU

A2 : support lisse a

A1 : support lisse a surface continue . N
surface discontinue

ASPERITES . A . —
Exemples : Hourdis bétons anciens, parpaings, B1 : support avec pg(l;i?i r(])Lljjeasperltes et surface B2 : support avec gizl(';snﬁ:uaespentes et surface
briques, ...

(avec nids de cailloux ou bullage important)

Le constat de I'examen visuel réalisé porte réglementairement sur I'état des surfaces traitées aprés travaux de
désamiantage. Ce constat s’appuie sur les trois catégories de constat suivantes :

Critére 1 : absence de résidus de MPCA ;

Critére 2 : présence de résidus incrustés de MPCA ;

Critére 3 : présence de résidus libres de MPCA.

Pour chaque élément constructif homogéne identifié dans chacun des secteurs, le constat de conformité est établi selon le
Tableau 3 ci-dessous :

CLASSE DE LA SURFACE TRAITEE CONFORME NON CONFORME
A1 : support lisse a surface continue 1 3
A2 : support lisse a surface discontinue 1o0u2 3
B1 : support avec pores ou aspérités et surface continue 1o0u2 3
B2 : support avec pores ou aspérités et surface discontinue 10ou2 3

Lorsqu’une non-conformité est prononcée dans un secteur faisant I'objet de 'examen détaillé, 'opérateur d’examen visuel
prononce la non-conformité du secteur.

La non-conformité d’'un, ou de plusieurs secteurs, faisant I'objet de I'examen détaillé entraine la non-conformité de
'ensemble de la zone de retrait examinée, obligeant ainsi I'entreprise a une reprise de ses travaux de retrait de MPCA.

Lors de la premiére étape de I'examen visuel, la présence ponctuelle et non répétitive de résidus libres de MPCA entraine
la formulation de remarques par I'opérateur d’examen visuel.

Une fiche de constat d’état des surfaces traitées est établie par zone de retrait et si nécessaire pour chacun des secteurs
ayant fait 'objet d’'un examen visuel détaillé.

Cette fiche comprendra au minimum les éléments suivants :
Identification de la zone de retrait des MPCA et du (des) secteur(s) avec référence au plan ou schéma,
- Liste des éléments constructifs homogenes identifiés dans le secteur concerné,
-~ Classe des surfaces traitées de chacun des éléments constructifs homogénes,
Constat de conformités (1, 2 ou 3) de chacun des éléments constructifs homogénes,
Résultat (Conforme, Non conforme ou Remarque) du secteur,
- Date de l'opération.

Un exemple de fiche de constat d’état des surfaces traitées est présenté au § 3.3.9.14 Fiche de Constat d’Etat des surfaces traitées / Identification de la zone de retrait

3.3.9.12.  Conclusion Générale de ’'Examen Visuel

La conclusion de I'examen visuel est I'élément clé du rapport d’examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de
desamlantage et doit comporter les mentions ou informations suivantes :
« Le présent examen visuel, objet du présent rapport, a été réalisé conformément a la norme AFNOR NF X 46-
021 »,
- Rappel du périmétre de la zone de retrait, objet du présent rapport (éléments précisant la localisation de la zone de
retrait et des surfaces traitées examinées),
-~ L’'une ou l'autre mention suivante :
o « Le résultat de 'examen visuel est déclaré Conforme selon les critéres et la méthodologie définis dans la
norme AFNOR NF X 46-021 »,
o « Le résultat de 'examen visuel est déclaré Non Conforme selon les critéres et la méthodologie définis
dans la norme AFNOR NF X 46-021 ».
- Une clause systématique concernant les signalements des matériaux ou produits susceptibles de contenir de
'amiante et, subsistant sur le support traité ou en ses limites, et, qui n’entrent pas dans le cadre de la mission ou
du marché de travaux. Cette clause est a compléter par la mention "néant" si nécessaire.

3.3.9.13. Positionnement de ’Examen Visuel

Positionnement de I'examen visuel dans le Processus de Restitution préalable a la réception d’'un chantier de retrait de
matériaux ou produits contenant de 'amiante.

TRAVAUX DE RETRAIT

Autocontrole de I'entreprise par une personne n’ayant pas participé au chantier.
- Sous confinement ;
- Avec protection(s) des parois, sols et équipements en place, si elle(s) étai(en)t nécessaire(s) ;

4

- Avec protection(s) des opérateurs du contréle par masque(s) a ventilation istée.
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2 Contréle de I'enlevement des matériaux et produits sur les surfaces traitées et propreté générale du chantier.
Enlévement par I'entreprise de travaux de retrait de la premiére peau de protection des parois, sols et équipements, si deux protections existent.
Dans le cas d’une protection unigue celle-ci sera conservée.

Réalisation de mesures d’empoussiérement dans le cadre de I’autocontréle de I’entreprise avec comptage en microscopie optique en contraste de phase
4 (MOCP) avec un résultat inférieur ou égal a 0,02 fibre/cm3

NOTE 1 : conformément aux recommandations du guide d’application GA X46-033, un prélévement d’au moins 4 heures est conseillé.

NOTE 2 : Le seuil de 0,02 fibre/cm3 correspond a une protection efficace inférieure a 0,005 fibres/cm3 avec un demi-masque P3.

Réalisation par 'opérateur d’examen visuel de la premiére étape de I’examen visuel de la zone de retrait. Protection des intervenants par demi-masque P3
au minimum.

Suite de la procédure selon les constats effectués par I'opérateur d’examen visuel :

[0 NON CONFORME [J CONFORME AVEC REMARQUE [ CONFORME
7 Reprise par I'entreprise de travaux des zones ayant fait I’objet de remarques.

8 Enlévement par I'entreprise de travaux de retrait de la peau de protection des parois, sols et équipements, la zone étant toujours confinée.
9 Nettoyage par I’entreprise de travaux de retrait des résidus pouvant se trouver derriére cette peau.

10 Nouvel autocontréle de I’entreprise

11 Réalisation de la mesure d’empoussiérement de premiére restitution, dite libératoire, selon les indications du guide d’application GA x46-033.

12 Fixation par I’entreprise de travaux de retrait, des fibres éventuellement résiduelles.

13 Dépose du confinement par I’entreprise de travaux de retrait et repli du chantier
Ex: enlévement des extracteurs, dépose des sas, etc.
Deuxiéme étape de I’examen visuel

[0 CONFORME [ NON CONFORME

3.3.9.14.  Fiche de Constat d’Etat des surfaces traitées / Identification de la zone de retrait

Il est recommandé d’établir une fiche par zone confinée et, si nécessaire, une grille par secteur examiné.
En Italique dans I'exemple de remplissage ci-dessous.

IDENTIFICATION DE LA ZONE CONFINEE OU DU SECTEUR EXAMINE : Secteur 1

LISTE DES CLASSE DE CATEGORIE DE CONSTAT
ELEMENES SURFACE RESULTAT
CONSTRUCTIFS Absence Résidus Résidus
HOMOGENES TRAITEE de résidus incrustés libres

Poteau acier A1 X - - C
Jonction A2 % ) ) c
poteau/poutre
Poutres A1l X - - C
Bac acier A2 - - X R
Rives bac acier A2 - - X NC
Charpente bois B1 - X - C
RAPPEL :

A1 : support lisse a surface continue ;

A2 : support lisse a surface discontinue ;

B1 : support ou pore a aspérité et surface continue ;
B2 : support ou pore a aspérité et surface discontinue.
C : Conforme

R : Remarque

NC : Non Conforme

COMMENTAIRES : Les remarques et non conformités sont explicitées ici
DATE DE L'EXAMEN VISUEL :

NOM DE L’OPERATEUR :

VISA DE L’OPERATEUR :

3.3.10. Contenu et présentation du rapport de diagnostic AMIANTE

NOTA IMPORTANTE : |e rapport de repérage des MPCA de la liste A doit étre transmis au Préfet conformément a 'arrété du 1/06/2015.

3.3.10.1. ONGLET A - Remarques générales, conditions de réalisation et étendue du diagnostic

Dans ce paragraphe est indiqué :

- Ladate de la visite préalable, le nom, prénom et la fonction de 'accompagnateur,

-~ La date de chaque mission de repérage et les limites de celle-ci,

-~ Tout écart par rapport au présent cahier des charges et les raisons qui ont conduit & ceux-ci,

-~ Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement, susceptibles d’influencer
linterprétation des résultats d’analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.),

- Préciser I'étendue du diagnostic (total ou partiel), si le diagnostic ne concerne qu’une partie du batiment, les limites
du diagnostic doivent étre clairement identifiées dans I'expression des besoins du donneur d’ordre et précisées
dans ce paragraphe.
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Ce paragraphe contient les informations essentielles sur la présence ou non d’amiante.

Il sert de justificatif auprés des autorités.

Ce paragraphe doit impérativement contenir les phrases ci-dessous correspondant a la situation du batiment a la date du

diagnostic :
=~  Aucun matériau, produit ou installation susceptible de contenir de 'amiante n’a été repéré,

-~ Des flocages / des calorifugeages / des faux-plafonds sans amiante ont été repérés,

- |l a été repéré des matériaux, produits ou installations susceptibles de contenir de 'amiante pour lesquels des
investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectuées. Ceux-ci sont considérés comme contenant de
'amiante par défaut,

-~ Le repérage demandé ne concerne qu’une partie du batiment, voir § 3.3.10.1 ONGLET A — Remarques générales,
conditions de réalisation et étendue du diagnostic,

- Des locaux n'ont pas été expertisés, faute d’accessibilité, voir § 3.3.10.4 ONGLET D — Réserves,

- Il a été repéré des flocages / des calorifugeages / des faux plafonds / d’autres matériaux faiblement agglomérés /
des sols, d’autres matériaux fortement agglomérés / contenant de I'amiante,

- Des locaux présentent une situation potentiellement dangereuse pour les occupants ; les résultats des mesures de
I'air ont révélé (indiquer les résultats), voir § 3.3.10.3 ONGLET C — Situations potentiellement dangereuses pour
les occupants,

-~ Une nouvelle évaluation du risque et de 'urgence d’assainir des matériaux contenant de I'amiante doit étre
effectuée au plus tard en (indiquer 'année),

Les MPCA repérés doivent étre signalés par le donneur d’ordre de maniére clairement visible pour toutes les personnes
devant intervenir sur ou a proximité des MPCA.

Dans ce paragraphe, sont indiqués les locaux pour lesquels la situation est considérée comme potentiellement dangereuse
pour les occupants (risque = 10).

Sont également indiquées les mesures d’'urgences qui ont été prises et/ou qui sont a prendre (mesure VDI, information au
donneur d’ordre et aux autorités, évacuation etc.) avec les dates et les délais.

Si des locaux et/ou des installations devant étre diagnostiqués n’ont pas pu I'étre, ils doivent étre signalés dans ce
paragraphe, avec les indications suivantes :
-~ Description des lieux ou/et de l'installation,
- La situation sur un plan ou un croquis,
Pour quelles raisons il n’a pas été possible de les diagnostiquer.

Les locaux figurant dans cette liste devront faire I'objet d’'un diagnostic complémentaire.
lls doivent étre considérés comme pouvant contenir des matériaux, produits ou installations contenant de I'amiante.
Aucun travail ne pourra étre effectué dans ceux-ci avant qu'’ils n’aient été diagnostiqués.

Chaque local du batiment est traité distinctement ; pour chacun, I'expert établit une liste de tous les matériaux, produits ou
installations susceptibles de contenir de 'amiante. S'’il n’en a pas repéré, il l'indique clairement.
Pour chaque matériau, produit ou installation susceptible de contenir de 'amiante, I'expert indique :

-~ Lelieu (étage, local, etc.),

-~ Le numéro d’identification du sondage,

=~ Une description de l'installation et/ou du matériau,

-~ La quantité (nombre d’éléments identiques, surface, etc.),

-~ Le type de matériau (F/C/FP/FA/NFA),

-~ Laréférence du plan sur lequel le sondage a été situé,

-~ Siun prélevement a été effectué,

- Sile matériau contient, ou pas, de 'amiante ou s’il a été retiré (A/N/R),

- Sl contient de I'amiante, sur quelle base (analyse / décision de I'expert),

-~ Le potentiel de libération de fibres du MPCA,

- L’accessibilité du MPCA,

- Le taux d’occupation du local,

-~ La possibilité d’accumulation de fibres,

- L’évaluation du risque,

-~ Letaux de FAR/m3 du local si une mesure VDI a été posée,

-~ L’évaluation de l'urgence d’assainir (1 a 5 ans maximum),

- Ladate de la prochaine évaluation du risque,

-~ Les éventuelles remarques nécessaires a la compréhension des données.

20/43



Les MPCA doivent pouvoir étre clairement distingués de ceux ne contenant pas d’amiante.
Le rouge est réservé pour les MPCA, le bleu pour les matériaux sans amiante et le vert pour les matériaux retirés.

Une fiche d’identification d’'une page est créée pour chaque MPCA.

Elle est destinée a étre remise a toute personne devant intervenir sur, ou a proximité, du MPCA.

Elle doit permettre de situer et de reconnaitre sans ambiguité ce dernier.

La fiche contient, de maniére bien visible, le numéro d’identification du sondage et, en plus des données figurant au
§3.3.10.5 ONGLET E - Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, une (des) photo (s)
permettant de le localiser.

Si nécessaire, un croquis est ajouté.

CONSEILS CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT DES MPCA
Les experts ayant suivi une formation reconnue dans la conception et la planification de chantiers d’assainissement
d’amiante ont les compétences nécessaires pour conseiller le donneur d’ordre dans ce domaine.
L’expert indique :
- Silintervention d’une entreprise spécialisée est nécessaire,
-~ Les exigences minimales demandées pour le retrait du MPCA concerné,
-~ Quelles sont les méthodologies d’intervention les mieux adaptées pour le retrait du MPCA,
- Quelles sont les mesures techniques, organisationnelles et personnelles a mettre en ceuvre pour assurer la
sécurité du public et des opérateurs,
-~ Quelles sont les possibilités de traitement des déchets et les documents a produire (plan de retrait, suivi des
substances dangereuses),
Quelles sont les mesures de contréle indispensables a la restitution du local.

Ce paragraphe a pour but d’'informer le donneur d’ordre sur les mesures a prendre pour gérer de maniére correcte la
présence de MPCA dans son batiment.
Sont indiqués notamment :

- Ladate avant laquelle une réévaluation du risque doit étre faite ainsi que le délai d’assainissement,

-~ Un rappel des urgences d’assainir,

-~ Un rappel des démarches a entreprendre pour I'assainissement des MPCA,

=~ Le contrble du Plan de Retrait (PDR),

-~ Lasurveillance du chantier,

-~ Les contréles visuels,

-~ Les mesures VDI,

-~ Le signalement des MPCA,

-~ La procédure de gestions des déchets,

La mise a jour du diagnostic.

ADDITIF 1 : PLANS ET CROQUIS
L’emplacement de chaque sondage est reporté sur un plan ou un croquis.
Pour chaque sondage est indiqué le numéro unique :

- Enrouge s’il contient de 'amiante selon analyse ou par défaut,

- En s’il n’en contient pas,

- Envert s’il a été retiré.

Les signes suivants, en fonction de la présence d’amiante et du type de matériau, sont indiqués a c6té du numéro
d’identification.

Présence d’amiante :
-~ A contient de I'amiante,
-~ N sans amiante,
R amiante retiré.

Type de matériau :
- F Flocage,
- C Calorifugeage,
- FP Faux-plafond,
- SOL revétement de sol et/ou colle,
- FA autres matériaux faiblement agglomérés,
- NFA autres matériaux fortement agglomérés.

ADDITIF Il : LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE
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Cette annexe doit étre ajoutée si I'expert décide de ne faire figurer que la liste des MPCA au §3.3.10.5 ONGLET E — Liste

des matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante
Elle contient tous les matériaux susceptibles de contenir de 'amiante pour lesquels I'expert a la preuve qu’ils n’en
contiennent pas.

ADDITIF IIl : RESULTATS D’ANALYSE
Une copie des résultats des analyses est intégralement annexée au rapport.

ADDITIF IV : DOCUMENTS PREALABLEMENT TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE

Les documents remis par le donneur d’ordre et ayant servi a I'établissement du rapport sont inclus dans cette annexe.

ADDITIF V : TABLEAUX ET GRILLES D’EVALUATION

Un exemplaire des tableaux et grille d’évaluation utilisés dans le rapport est ajouté en annexe afin de permettre au donneur

d’'ordre de comprendre comment ont été effectuées les évaluations.

3.4. Différentes missions de diagnostics PLOMB & PARASITE pouvant étre commandées au titulaire

RAPPEL :

Le plomb est un matériau toxique utilisé dans les matériaux de construction du batiment.

Dans la peinture, son utilisation sous forme de pigment synthétique blanc « blanc d’argent » « blanc de plomb » « céruse » a
été interdite en 1949. Mais c’est en 2015 que le plomb est définitivement banni de la composition de la peinture avec
l'interdiction des pigments a base de chromates de plomb. C’est pourquoi le diagnostic plomb concerne I'avant-travaux et la
démolition d’immeubles trés récents.

Le contrat de risque d’exposition au plomb (CREP) consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements et
matériaux.

Il a pour but d’aider la maitrise d’ouvrage a anticiper la méthodologie de travaux ou de démolition.

Le repérage plomb est primordial puisque comme I'amiante, le plomb expose les artisans a des maladies dangereuses. Son
inhalation sous forme de vapeur ou de poussiéres fines provoque des troubles réversibles (troubles digestifs, anémie) et
irréversibles (atteinte du systeme nerveux, neuropathie).

L’objectif est la réalisation d'un diagnostic plomb et parasite, il concerne les obligations du propriétaire d'immeuble bétis dans le
cas de travaux de maintenance, d’une réhabilitation et/ou d’une démolition pour attester de I'état d’un ou des batiment(s)
construit(s) avant le 1 janvier 1949.

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini a I'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste & mesurer
la concentration en plomb de tous les revétements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient
dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les situations de risques infantile et de
dégradation du béati permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié a la présence de revétements
dégradés contenant du plomb (qui génerent spontanément des poussieres ou des écailles pouvant étre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié a la présence de revétements en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements privatifs
d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont concernés
(sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliere).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie a des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les parties
affectées a I'habitation.

Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un usage courant, tels que la buanderie.

L’opérateur pourra mettre en ceuvre deux méthodes de mesures :
~  La mesure par fluorescence X a l'aide d’un appareil portable :
o Cette mesure est obtenue a l'aide d’'un appareil utilisant le principe de fluorescence X.
= Une source radioactive émet un rayonnement qui entraine une émission de rayons X par les
particules de plomb présentes dans la peinture,
= Un détecteur de rayons X permet ainsi d’obtenir la quantité de plomb par unité de surface, qui
s’affiche sur un écran exprimé en mg/cm?2
= Les mesures sont effectuées par du personnel habilité.
-~ La mesure par prélevement d’échantillon et analyse en laboratoire :
=  Cette mesure ne sera retenue par le maitre d’ouvrage que lorsque l'appareil portable est inopérant
(acces difficile, surface non plane, mesure non concluante du regard de la précision de I'appareil).
Il s’agit de prélever une écaille de peinture de I'ordre de 1cm? (prélevement minimal de 0,5g) qui
comporte a la foi : 'ensemble du film de revétement, et le minimum de support (vois, plétre et
autres).
= Le découpage du film de peinture s’effectue a I'aide d’un instrument coupant, éventuellement apres
découpage de la surface sur 1cm?
= [’ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant a inclure la couche la plus profonde.
= [’auteur de la mesure évite le prélevement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir
pour effet de diluer la concentration en plomb de I'échantillon.
= |e prélevement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de
poussiéres.
= [ es échantillons sont adressés a un laboratoire pour analyse du plomb total ou du plomb acido-
soluble.
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= Les résultats sont exprimés en mg/g. L’analyse se fait par spectrometre d’absorption atomique
(mode flamme) apres minéralisation HCI de I'échantillon.

= Les prestations attendues seront conformes aux prescriptions de la norme NF-P-94-500 de
novembre 2013.

3.4.1. Mission MPB01 — DIAGNOSTIC PLOMB — CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB AVANT TRAVAUX

La mission a pour objet la réalisation du diagnostic de risque d’exposition aux peintures au plomb visé a I'article R. 1334-10
du Code de la Santé Publique, réalisé conformément aux dispositions de l'arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de
risque d’exposition au plomb.

L’objet de cette mission est de connaitre le danger potentiel pour les professionnels du batiment lié a la présence de
revétements qui contiennent du plomb.

La mission se déroule en trois étapes :
-~  Lerepérage des zones homogénes ou « unités de diagnostics »,
-~ La mesure de la concentration en plomb dans les peintures, pratiquée a I'appareil a fluorescence X équipé de
source radioactive ou par prélévement d’échantillons demandés par le donneur d’ordre,
-~ Larédaction d’'un rapport concluant a 'absence ou a la présence de plomb dans les éléments examinés (cf. arrété
du 19 aout 2011). Ce rapport décrira les mesures des concentrations en plomb, le repérage des points de
mesures, caractérisera I'état de dégradation des matériaux et contiendra tous les résultats obtenus.

NOTA BENE : |a réalisation de prélevements de peinture et leur analyse chimique sont effectués suivant la méthodologie
décrite en annexe 1 de I'arrété du 19 aout 2011.

3.4.2. Mission MPARAO1 — DIAGNOSTIC PARASITES

Cet état parasitaire s’appuiera :
-~ Surlanorme NF P 03-200 en ce qui concerne la détermination de la présence de toutes les espéces d’insectes
xylophages, annexe B, et des champignons lignivores cités dans I'annexe D de la norme.

3.4.3. Contenu du rapport PLOMB / PARASITES

Suivant les prestations a réaliser le rapport sera composé d'une ou deux parties relatives aux missions MPB 01 ou MPA
01.

3.4.3.1. ONGLET A - Remarques générales, conditions de réalisation et étendue du diagnostic

Dans ce paragraphe est indiqué :

- Ladate de la visite préalable, le nom, prénom et la fonction de 'accompagnateur,

-~ La date de chaque mission de repérage et les limites de celle-ci,

-~ Tout écart par rapport au présent cahier des charges et les raisons qui ont conduit a ces écarts,

-~ Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement, susceptibles d’influencer
l'interprétation des résultats d’analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.),

- Préciser I'étendue du diagnostic (total ou partiel), si le diagnostic ne concerne qu’une partie du batiment, les limites
du diagnostic doivent étre clairement identifiées dans I'expression des besoins du donneur d’ordre et précisées
dans ce paragraphe.

3.4.3.2. ONGLET B - Conclusions

Ce paragraphe contient les informations essentielles sur la présence ou non de plomb ou d'exposition aux parasites.
Il sert de justificatif auprés des autorités.
Ce paragraphe doit impérativement contenir les phrases ci-dessous correspondant a la situation du batiment a la date du
diagnostic :
-~ Aucun matériau, produit ou installation susceptible de contenir du plomb ou étant exposés aux parasites n’a été
repéré,
- |l a été repéré des matériaux, produits ou installations susceptibles de contenir du plomb ou étant exposé aux
parasites pour lesquels des investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectuées,
-~ Des locaux n’ont pas été expertisés, faute d’accessibilité,
- Des locaux présentent une situation potentiellement dangereuse pour les occupants.

3.4.3.3. ONGLET C - Réserves

Si des locaux et des installations devant étre diagnostiqués n’ont pas pu I'étre, ils doivent étre signalés dans ce
paragraphe, avec les indications suivantes :
Description des lieux ou/et de I'installation,
La situation sur un plan ou un croquis,
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=~ Pour quelles raisons il n'a pas été possible de les diagnostiquer.

Les locaux figurant dans cette liste devront faire I'objet d’'un diagnostic complémentaire.
lls doivent étre considérés comme pouvant contenir des matériaux, produits ou installations contaminés.
Aucun travail ne pourra étre effectué dans ceux-ci avant qu'’ils n’aient été diagnostiqués.

3.5. Mission de diagnostic AMIANTE — HAP pouvant étre commandée au titulaire

RAPPEL :
En tant que gestionnaire de réseaux ou maitre d’ouvrage de travaux routiers :

o Vous devez évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée
devant étre « remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants / Code de I'environnement R.541-8 a R541-
10),

e Vous étes responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du Code de I'environnement),

e Vous devez prendre des mesures de protections collectives et individuelles si des agents doivent intervenir sur les
chantiers avec des couches amiantées remaniées (décret 2012-639 du 04 mai 2012 modifiant le Code du travail),

o Repérer et identifier 'amiante et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dans les enrobés préalablement aux
travaux de réfection ou d’entretien des voiries afin de prévenir les risques d’exposition a 'amiante des travailleurs et la
classification du matériau en tant que déchet dangereux ou inerte.

L’objectif est la réalisation d'un diagnostic AMIANTE HAP, il concerne les obligations du propriétaire d'immeubles béatis dans le
cas de travaux de maintenance, d’'une réhabilitation et/ou d’une démolition.

Ce diagnostic consiste a évaluer des risques d’exposition de la population et des travailleurs aux fibres d’amiante et aux
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobés.

3.5.1. Mission MAHAP001 — DIAGNOSTIC AMIANTE HAP

La mission a pour objet de constituer une cartographie de la présence d’amiante et des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans les enrobés bitumineux situés dans le périmétre des travaux prévus.

La mission intégre les opérations de carottages des différentes couches d’enrobés, 'ensachage des prélévements, les
analyses en laboratoire, la rédaction d’un rapport.

3.5.2. Contenu du rapport AMIANTE HAP

Se référer au §3.3.10 Contenu et présentation du rapport de diagnostic AMIANTE
En cas de présence de HAP, il faudra selon sa teneur établir le code couleur suivant, dans les mentions sur le rapport :

Teneur HAP > a 500 mg/kg 50mg/kg < Teneur HAP < 500 mg/kg Teneur HAP < a 50 mg/kg
Le recyclage des enrobés est interdit et
les déchets devront étre envoyés en Le recyclage a chaud est a exclure. Les recyclages a froid et a chaud sont
installation de stockage de déchets Un recyclage a froid est possible. possibles.
dangereux.

3.6. Différentes missions de diagnostics GEOTECHNIQUES pouvant étre commandées au titulaire

RAPPEL :
Selon les dispositions de l'article L.132-5 du code de la construction et de I'habitation, I'étude de sol G1 est exclusivement
obligatoire lors de la vente d’un terrain a bétir constructible. (la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
I'aménagement et du numérique, dite loi Elan, a rendue obligatoire, depuis le 1er janvier 2020, la réalisation d’une étude
géotechnique préalablement a toute vente de terrain non bétis et constructible).
L’étude géotechnique G2 est quant a elle obligatoire dans plusieurs cas de figure. Elle concerne en effet, les constructions
neuves, mais également les extensions, ou tous travaux qui impactent le systéme d’écoulement des eaux pluviales. Seules les
extensions inférieures a 20 m2 et désolidarisées du batiment existant sont exonérées d’étude de sol.

Il existe en pratique trois catégories d’études géotechniques :
1. L’étude géotechnique préalable qui permet d’étudier la nature du sol avant réalisation du projet pour adapter les
moyens de construction,
2. L’étude géotechnique de conception mise en place préalablement a des travaux d’aménagement, jusqu’a I'étude
géotechnique d’exécution,
3. L'étude géotechnique d’exécution qui permet en cours de projet, de suivre la bonne exécution des préconisations.

Quelle que soit la nature de I'étude, son intérét consiste a identifier les risques du terrain, et d’adapter les techniques des
professionnels a la nature du sol, en anticipant et en sécurisant les constructions par une identification des principes de
construction adéquats. L’avantage de cette étude est qu’elle présente une durée de validité de 30 ans, si aucun remaniement
du sol n'a été effectué.

Il sera utile de vérifier toutefois que le géotechnicien a souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ET qu'il n'a aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a lui, ni avec une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur le terrain pour lequel il lui est demandé d'établir une étude géotechnique.
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3.6.1.

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques.
Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.

Mission MG1ES001 — ETUDES GEOTECHNIQUE PREALABLE G1 - PHASE ETUDE DE SITES (ES)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans
le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception.

En phase « Etude de Site » (ES), elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une
premiére identification des risques géotechniques d’'un site.

Son obj

3.6.2.

ectif :

Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d’avoisinants avec visite du site et
des alentours.

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, et en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques
géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques majeurs.

Mission MG1PGC001 — ETUDES GEOTECHNIQUE PREALABLE G1 — PHASE PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (PGC)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans
le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception.

Elle est

réalisée au stade d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques

géotechniques majeurs identifiés.
Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Son obj

3.6.3.

ectif :

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, et en exploiter les résultats.

Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG,
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

Mission MG2AVP001 — ETUDES GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2 — PHASE AVANT-PROJET (AVP)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques
géotechniques importants identifiés.

Elle est

réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données

géotechniques adaptées.

Son objectif :

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, et en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les
principes de construction envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une
ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode
observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

La phase G2 AVP contribue a la mise au point de 'AVP de I'opération d’infrastructure envisagée pour la part des ouvrages
géotechniques. Elle permet d’affiner le modéle géologique et le contexte géotechnique d’autre part, de mieux identifier en
fonction de I'ouvrage ou des ouvrages projetés, les risques géotechniques et de réduire les conséquences de ces risques
en cas de survenance.

Cette mission comportera :

La définition si besoin d’'un programme d’investigations géotechniques spécifique a réaliser ou pour en assurer le
suivi technique et exploiter les résultats,

Un rapport de synthése intégrant :

La définition des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade AVP,

La définition des principes constructifs envisageables pour les ouvrages géotechniques,

L’identification des contraintes liées aux phases provisoires de travaux,

La fourniture d’une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et une premiere approche des
quantités,

Des conclusions sur la pertinence d’appliquer la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des risques
géotechniques.

La prestation n’inclut pas les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport final.
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3.6.4. Mission MG2PRO001 — ETUDES GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2 — PHASE PROJET (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées suffisamment représentatives pour le site.

Son objectif :

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, et en exploiter les résultats.

-~ Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs
caractéristiques des paramétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs
des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

La phase G2 PRO contribue a la mise au point du projet relatif a 'opération d’infrastructure envisagée pour la part des
ouvrages geotechniques.

Cette mission comportera :

- La définition des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet :

-~ Les choix constructifs des ouvrages géotechniques (phasages, terrassements, souténements, pentes et talus,
fondations, assises des dallages et des voiries, améliorations des sols, dispositions vis-a-vis des nappes).

-~ Le dimensionnement de niveau projet des ouvrages géotechniques, les valeurs seuils.

-~ Des conclusions sur la pertinence d’appliquer la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des risques
géotechniques.

-~ A défaut de transmission des descentes de charges, le titulaire se chargera de réaliser une estimation des
descentes de charges sur la base des plans et descriptifs du projet. Le dossier produit a I'issue de cette phase
définira techniquement les ouvrages géotechniques et servira de base a la rédaction du DCE.

La prestation n’inclut pas les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport final.

3.6.5. Mission MG2DCEACT001 — ETUDES GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION G2 — PHASE DCE & ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour
I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

Son objectif :

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans,
notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning
prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d’'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques,
participer a la finalisation des piéces techniques des contrats de travaux.

La prestation n’inclut pas les tests et essais in-situ ou en laboratoire nécessaires a la réalisation du rapport final.

3.6.6. Mission MG3ETU001 — ETUDES ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION G3 — PHASE ETUDE (ETU)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la
phase G2 DCE/ACT.

Son objectif :

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, et en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses
géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles
investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques,
méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils,
dispositions constructives complémentaires éventuelles).

- Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans
d’exécution, de phasage et de suivi.

3.6.7. Mission MG3SUI001 — ETUDES ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION G3 — PHASE SUIVI (SUI)

Son objectif :
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~ Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des
dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations

géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les

résultats).

Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a

I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

3.6.8. Mission MG4SUP001 - SUPERVISION GEOTECHNIQUES D’EXECUTION G4

Le titulaire du présent marché pourra étre appelé a réaliser des missions de supervision géotechnique d’exécution dans le
cadre de certains des chantiers. Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en
compte dans la mission d’étude et suivi géotechnique d’exécution. Elle est réalisée en collaboration avec la maitrise
d’ceuvre ou intégrée a cette derniére.
-~ Le prestataire donnera un avis sur la pertinence :
Des hypothéses géotechniques de I'étude géotechniques d’exécution,
- Des dimensionnements et méthodes d’exécution,
-~ Des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur,
-~  Du plan de contréle,
Du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3),
-~ Du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3).
-~ Le superviseur donnera également un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis
dans le dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).

3.6.9. Mission MG4ETU001 — SUPERVISION GEOTECHNIQUES D’EXECUTION G4 — PHASE ETUDE (ETU)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et
suivi géotechniques d’exécution.

Son objectif :
- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des
dispositions
- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques
proposées par I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

3.6.10. Mission MG4SUI001 — SUPERVISION GEOTECHNIQUES D’EXECUTION G4 — PHASE SUIVI (SUI)

Son objectif :

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel
qu’observé par I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des
avoisinants concernés (G3), de 'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par
'entrepreneur (G3).

= Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

3.6.11. Mission MG5DIA001 — DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUES G5

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon
strictement limitative, a I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’'une mission
ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques
géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.

Son objectif :

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, et en exploiter les résultats.
Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques
d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans
I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.
Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur 'ouvrage existant, des études
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechnique seront réalisés
ultérieurement, conformément a 'enchainement des missions d’ingénierie géotechnique.

3.6.12. DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUES TRAVAUX PREPARATOIRES, ESSAIS, INVESTIGATIONS

Ces prestations sont commandées dans le cadres des missions G1/ G2 / G4 ou G5 ou de maniére indépendante.
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3.6.12.1.  Mission MG124INV001 — TRAVAUX D’INVESTIGATION (Missions G1/ G2/ G4)

Le prestataire devra :

-~ Le débroussaillage,

- Les fouilles,

-~ Les travaux de remblaiement et reconstitution de sol,

-~ Les essais de sol in-situ,

-~ Les essais de perméabilité,

- Les carottages, sondages destructifs, analyse en laboratoire,
Les repérages ou inspections de réseaux enterrés (canalisations, réseaux en pleine terre...),
-~ Lidentification de la nature des sols,

-~ Les essais de compactage,
-~ Les essais mécaniques.

3.6.12.2. Mission MG124SUR001 — SURVEILLANCE TECHNIQUE (Missions G1/ G2/ G4)

Le prestataire devra :
-~ Lasurveillance des eaux souterraines : pose de piézomeétres,
- Lasurveillance des fissurations : pose de fissurometres,
-~ Lasurveillance des murs de souténement ou équivalent,
-~ Lasurveillance des glissements de terrain.

3.6.12.3. Mission MG124ANA001 — ANALYSE DES POLLUTIONS EN LABORATOIRE (Missions G1/ G2/ G4)

Prestations réalisées dans le cadre du BPU :
-~ Analyse de métaux lourds,
-~ Analyse de polluants organiques ou microbiologiques,
-~ Analyse de présence de produits chimiques divers,
-~ Détermination du pH (couple sol/eau) pour définir la classe d’exposition des bétons (NF EN 206), conductivité,
tempérassions, matiére séche,
-~ Analyse de sol,
-~ Analyse des eaux souterraines ou superficielles,
-~ Analyse de gaz.

3.6.12.4. Mission MG12HYD001 — MISSIONS HYDROGEOLOGIQUES (Missions G1/ G2)

Prestations :
- Etude hydrogéologique

3.7. Mission de diagnostic RESEAUX & VOIRIES pouvant étre commandée au titulaire

3.71. Mission MDVRD001 — DIAGNOSTIC RESEAUX & VOIRIES

La mission portera sur 'ensemble des réseaux situés a proximité du (des) batiment(s) ou jusqu’aux limites fixées par les
points de raccordement aux réseaux publics dont notamment :

- Lesréseaux EU, EP, AEP, incendie, primaire de chaleur,

-~ Les réseaux air comprimé, azote,

-~ Lesréseaux gaz,

- Les réseaux HT, MT, BT, courants faibles,

-~ Les soutes a combustibles,

-~ Les stockages de toute nature (aire de déchets industriels),

La mission portera également sur la nature des voiries (avec définition des classes de trafic...) et définira les potentialités
de disponibilité des réseaux enterrés (en courants forts/faibles) avec mention du taux de remplissage et le nombre
d’aiguilles éventuellement en place.

Le rapport devra préciser pour tous les réseaux leur nature et leurs caractéristiques, ainsi que leur état de vétusté.

Ces réseaux devront étre indiqués sur le plan de masse a transmettre.

Cette analyse pourra également permettre le redimensionnement de 'ensemble des réseaux actuels et ouvrages (comme
les bassins de régulation des EP...) dans le cadre d’un projet d’extension ou de la construction d’'un batiment significatif sur

'emprise.

28/43



3.8. Mission de diagnostic STRUCTURE pouvant étre commandée au titulaire

La mission portera sur les ouvrages suivants :

-~ Les ouvrages de fondations,

- Les structures verticales,

-  Les structures horizontales,

-~ Les planchers
Les joints de dilatation et de construction,
- L’état du gros-ceuvre.

Elle impliquera :

-~ Soit 'examen des capacités de charge, de solidité des ouvrages et de stabilité au feu au vu des plans d’exécution
consultés par le titulaire,
Soit la réalisation des diagnostics structurels nécessaires pour répondre aux objectifs (essais visuels, destructifs,
en charge...).

3.8.1. Mission MSEXAVISU001 — DIAGNOSTIC STRUCTURE - EXAMEN VISUEL

Le rapport devra expliciter :
- La superstructure et l'infrastructure du batiment : type et nature des structures, principes des fondations,
fractionnement de constructions,
-~ Les désordres constatés et leurs causes éventuelles avec repérage et réalisation de mesurages : fissures,
épaufrures, corrosions d’armatures, traces de calcite, remontée d’humidité...
Les bassins feront I'objet d’'un diagnostic spécifique pour :
Définir la nature des structures, les principes des fondations, d’étanchéité et le type de revétement,
- Identifier les désordres structurels et d’étanchéité.

3.8.2. Mission MSDIA001 — DIAGNOSTICS STRUCTURELS

Le titulaire mettra en ceuvre toutes les techniques adaptées aux structures du (des) batiment(s) a évaluer (en bois, béton,
métal) pour permettre la vérification de la stabilité au feu et des performances structurelles du ou des batiment(s).

3.9. Mission de diagnostic FAGADES pouvant étre commandée au titulaire

3.9.1. Mission MDFACO001 — DIAGNOSTIC FACADES

La mission portera sur 'ensemble des fagcades du (des) batiment(s).
Elle concernera :

-~ Les matériaux et revétements,

-~ Les menuiseries et leurs vitrages,

-~ Les occultations,

-~ Les protections solaires,

-~ Llisolation thermique, acoustique,

- L’étanchéité, joints de dilatation et de construction,
Les ouvrages en fagade (auvents, escaliers de secours, ...).

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et de comportement au feu de ces fagades
(définition de la résistance a la propagation verticale du feu et réaction au feu).

Le rapport décrira les éléments constituant, 'enveloppe du (des) batiment(s) sur le plan qualitatif (nature des matériaux et
caractéristiques) et quantitatif (épaisseur), localisera les exutoires d’eaux pluviales, détaillera I'état des facades, les
désordres constatés et leurs causes éventuelles.

3.10. Mission de diagnostic TOITURES TERRASSES pouvant étre commandée au titulaire
3.10.1. Mission MDTOIT001 — DIAGNOSTIC TOITURES TERRASSES

La mission portera sur les éléments de toitures du (des) batiment(s).
Elle concernera :

Les systémes d’étanchéité et de protection, les acrotéres,

Les chéneaux et tuyaux de descente des eaux pluviales,

-~ Les lanterneaux, les skydémes et tous les ouvrages singuliers,
Les installations liées au désenfumage,

Les ouvrages liés a la sécurité (lignes de vie, garde-corps...),
-~ Les cheminements techniques.

29/43



Le rapport devra étre particulierement approfondi sur les points suivants :
- Etat de I'étanchéité et de l'isolation des toitures,
-~ Conformités vis-a-vis de la sécurité des travailleurs pour les opérations d’entretien et de maintenance,
- Désordres et pathologies : détermination des causes et préconisations chiffrées (estimées) de réparation.

3.11. Mission de diagnostic CHARPENTE & COUVERTURE pouvant é&tre commandée au titulaire
3.11.1. Mission MDCOUV001 — DIAGNOSTIC CHARPENTE & COUVERTURE

La mission portera sur les éléments de couverture et charpente du (des) batiment(s) :

-~ Lacharpente et ses points singuliers (assemblage, chevétre, ancrage et scellement...),

- La vérification de la stabilité au feu de la charpente,

- La couverture,

-~ Le comportement au feu de la couverture (réaction au feu, classe de pénétration, indice de propagation),
-~ La protection du bois contre les risques biologiques,

-~ La protection anticorrosion

-~ Les chéneaux et les tuyaux de descente des eaux pluviales,

-~ Les lanterneaux, les skydédmes et tous les ouvrages singuliers,

-~ Les installations liées au désenfumage,

-~ Les ouvrages liés a la sécurité (lignes de vie, garde-corps...).

Le rapport devra étre particulierement approfondi sur les points suivants :
Etat de la charpente, de la couverture,
- Etat des complexes d’isolation,
-~ Conformités vis-a-vis de la sécurité des travailleurs pour les opérations d’entretien et de maintenance,
- Conformités vis-a-vis des réglementations incendie applicables,
-~ Désordres et pathologies : détermination des causes et préconisations chiffrées (estimées) de réparation.

3.12. Mission de diagnostic CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, PRODUCTION ECS pouvant étre
commandée au titulaire

NOTA BENE : Accompagnement pendant toute la durée de la mission par un personnel de I'AIACP

3.12.1. Mission MDCVC001 — DIAGNOSTIC CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION - ECS

La mission portera sur les installations suivantes :
Chauffage (production calorifique, distribution, émission),
-~ Eau chaude sanitaire (production, distribution),
- Rafraichissement ou climatisation,
-~ Ventilation (naturelle et/ou mécanique),
-~ Extraction d’air spécifique.

Globalement le rapport décrira pour chaque installation :
- Les principes de fonctionnement,
- Les caractéristiques des équipements (modéle, type, date, matériaux, puissances...),
- L’état général et le degré de vétusté,
-~ Les désordres éventuels constatés,
-~ La conformité aux réglementations incendie applicables.

Points particuliers :
Production de chaleur ou de froid et ’'ECS :
Principes de fonctionnement,
- Descriptif des réseaux primaire éventuel, secondaires, de systéemes de régulation,
- Caractéristiques des producteurs EG, des chaudieres, sous-stations,
-~ Indication et/ou mesure des températures de production, stockage et distribution ECS.
Distribution et émission de chaleur ou de froid :
- Descriptif du type d’émetteurs de chaleur ou de froid,
- Tracé des collecteurs principaux des circuits de distribution avec description du calorifuge.
Ventilation des locaux, extractions spécifiques :
Principes généraux de fonctionnement (entrées d’air, extraction, ...)
Caractéristiques des différents équipements (CTA, extracteurs, tourelles, filtres, bouches, entrées d’air, hottes, ...)
Description de I'état des installations (de chauffage, ventilation, climatisation et production ECS), des désordres constatés
et de leurs causes éventuelles :
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Vérification de la conformité des équipements et réseaux aux normes en vigueur,

Vétusté des équipements (ballons, pompes, climatiseurs, extracteurs, CTA, régulation, ...) et des réseaux de
distribution (tuyauteries, gaines, calorifuge, robinetteries...),

Etat de conformité des conduits d’extractions,

Réflexion sur la conception générale des installations (chauffage, ventilation, climatisation et production ECS), leur
commodité d’utilisation et leur flexibilité avec notamment :

Une estimation des rendements globaux des installations,

Un comparatif des puissances installées (au niveau des productions d’énergie pour le chauffage, la climatisation et
'ECS) par rapport aux besoins nécessaires,

Un comparatif global des débits de ventilation mis en ceuvre (extraction et apports d’air neuf hygiénique) par
rapport aux débits nécessaires,

Possibilité de modifier et/ou d’étendre les réseaux principaux de distribution hydrauliques et aérauliques en
fonction d’un réagencement des locaux des batiments, avec indication des équipements et installations
susceptibles d’étre conservés selon leur état, caractéristiques et performance.

Les possibilités d’assurer un comptage de I'énergie utilisée.

3.13. Mission de diagnostic FLUIDES & RESEAUX INTERIEURS pouvant étre commandée au titulaire

NOTA BENE : Accompagnement pendant toute la durée de la mission par un personnel de I'AIACP.

3.13.1.

Mission MDFLU001 — DIAGNOSTIC FLUIDES & RESEAUX INTERIEURS

La mission portera sur 'ensemble des réseaux intérieurs et notamment :

Les réseaux de distribution d’adduction d’eau potable (AEP),
Les équipements de sécurité (rince ceil ...),

Les postes de lavage,

Les réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire (ECS),
Les réseaux d’eau incendie armée (RIA),

Les réseaux d’air comprimé, d’azote...,

Les réseaux de gaz,

Les réseaux d’évacuation d’eaux vannes et usées (EU/EV),
Les réseaux d’eaux pluviales (EP).

Le rapport doit décrire les installations et expliquer leur fonctionnement :

Position des points d’entrée/sortie dans le batiment,

Nombre et type de RIA avec implantation sur plan,

Caractéristiques du traitement de I'eau et des équipements de surpression,

Principe de distribution pour les différents réseaux,

Tracé des collecteurs principaux et des colonnes des différents circuits (RIA, EF, ECS et évacuation) avec
indications du type de calorifuge (lorsque cela est le cas),

La vérification des débits et pressions.

Le rapport doit aussi traiter de :

L’état des installations,

Des désordres constatés et leurs causes éventuelles qui seront précisés,

La vérification de la conformité aux normes et réglementations en vigueur des équipements et réseaux : présence
de disconnecteurs, surpresseurs, diamétre d’alimentation des RIA, traitement de la Iégionelle, traitements
anticorrosion...

3.14. Mission de diagnostic ELECTRICITE COURANTS FORTS pouvant étre commandée au titulaire

NOTA BENE : Accompagnement pendant toute la durée de la mission par un personnel de I'AIACP

3.141.

Mission MDELECG001 — DIAGNOSTIC ELECTRICITE COURANTS FORTS — POSTE TRANSFO HT/BT

Le diagnostic intégrera également une analyse des documents de maintenance.

Il comprendra :

Un bilan de puissance sur la base d’'une instrumentation d’'une durée minimale de 15 jours,

La description du régime de neutre,

Le descriptif des cellules en place et des dispositifs de sécurité,

Un pré-dimensionnement des besoins nécessaires pour I'opération,

Un état des différents composants : transformateur, jeux de barres, cellules, disjoncteurs, sectionneurs, dispositifs
de protection foudre...,

Le chiffrage des travaux a entreprendre.
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3.14.2. Mission MDELECP001 — DIAGNOSTIC ELECTRICITE COURANTS FORTS — INSTALLATIONS & DISTRIBUTION BT

Le dlagnost|c portera sur les installations suivantes :
La description du TGBT, des sections de cable d’alimentation du (des) batiment(s) — la puissance maximale
possible, l'alimentation BT, le coffret de coupure extérieur,

-~ La description des tableaux secondaires et des réseaux de distribution (chemin de cable, cablage...), des
appareillages (luminaires, interrupteurs, blocs), des alimentations de secours spécifiques (onduleurs, groupes
électrogenes),

-~ Le rapport doit décrire les installations et expliquer leur fonctionnement :

- Faire état des contréles électriques réglementaires,

= Etablir un bilan de puissance du (des) batiment(s) d’'une durée minimale de 15 jours,

- Identifier les réseaux BT (localisation, section et caractéristiques),

Repérer le ou les points d’entrée dans le ou les batiment(s), la position du tableau général et des tableaux
divisionnaires, secondaires et de répartition,

-~ Préciser le cheminement des cables quand ils sont regroupés dans des gaines techniques ou sur des chemins de
cébles,

Définir les zones couvertes par les tableaux divisionnaires, secondaires et de répartition,

Indiquer la section des cables d’entrée ou le nombre de paires, le calibre des protections de I'alimentation et
puissance délivrée au(x) batiment(s)

- Identifier 'implantation et les caractéristiques de la protection foudre,

-~ Mesurer les niveaux d’éclairement de chaque local.

Le rapport doit aussi traiter de :
- L'etat des installations,
Des désordres constatés et leurs causes éventuelles qui seront précisés,
La vérification de la conformité aux normes et réglementations en vigueur des équipements et réseaux.

NOTA BENE : les vérifications in situ des installations électriques devront étre faites par une personne disposant des
habilitations réglementaires (en particulier pour I'accés au poste HT/BT).

3.15. Mission de diagnostic ELECTRICITE COURANTS FAIBLES pouvant é&tre commandée au titulaire

NOTA BENE : Accompagnement pendant toute la durée de la mission par un personnel de I'AIACP

3.15.1. Mission MDELECBT001 — DIAGNOSTIC ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Le dlagnost|c portera sur les installations suivantes :

Téléphonie,

- Alarme anti-intrusion,

-~ Systemes de sécurité incendie,

-~ Réseau informatique,

-~ Sonorisation,

- Télévision,

-~ Panneaux d’affichage...

Le rapport devra contenir :
-~ Un descriptif complet de 'ensemble des installations de courants faibles, équipements, matériels aussi,
- Les plans d’'implantation des principaux équipements (baies, répartiteurs...), cheminements et types de cablages,
- La vérification de la conformité aux normes et réglementation.

3.16. Mission de diagnostic ACOUSTIQUE pouvant étre commandée au titulaire

3.16.1. Mission MDACO001 — DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE

Le rapport devra :
Décrire les performances acoustiques du bati, vis-a-vis des bruits extérieurs et intérieurs,

-~ Rappeler les contraintes réglementaires applicables (ICPE, Nouvelle Réglementation Acoustique),

-~ Analyser les réponses du bati existant aux contraintes (isolement aux bruits d'impacts, des équipements, aériens
extérieurs, bruits aériens entre locaux contigus).
Déterminer par une campagne de mesures les niveaux sonores occasionnés par I'activité ou par les différents
équipements du batiment et les comparer aux niveaux réglementaires aux conditions suivantes : état 0 pendant au
moins 24h avec mesures de nuit et de jour puis a différentes distances jusqu’en limite d’études.
-~ Modéliser si nécessaire spatialement les nuisances acoustiques.
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3.17. Mission de diagnostic SECURITE INCENDIE / DESENFUMAGE pouvant étre commandée au titulaire

NOTA BENE : Accompagnement pendant toute la durée de la mission par un personnel de I'AIACP.

3.17.1. Mission MDINC001 — DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE / DESENFUMAGE

Le rapport devra a I'exception des équipements d’extinction mobiles :
Rappeler les exigences réglementaires en listant et référengant tous les articles applicables,
-~ Analyser les réponses du bati existant a ces exigences en se référant aux articles précédemment cités,
- Décrire les installations en précisant notamment :
- Les principales caractéristiques du bati stabilité au feu et résistance au feu des composants,
-~ La conception intérieure du bati (sectorisation, compartimentage...) et les moyens associés (parois, clapets, CF...),
-~  Le principe de fonctionnement du désenfumage (naturel, mécanique),
- Les différents constituants du systéme de mise en sécurité incendie, les reports d’alarme,
- Les caractéristiques des moyens d’extinction (sprinkler, RIA, bouteilles de gaz...),
- La vérification de la conformité aux normes en vigueur des équipements et réseaux,
-~ L’état de vétusté des installations de sécurité incendie,
-~ Préconisations de solutions adaptées au projet.

3.18. Mission de diagnostic REGLEMENTATION THERMIQUE pouvant é&tre commandée au titulaire

3.18.1. Mission MDTHE001 — DIAGNOSTIC REGLEMENTATION THERMIQUE

Le rapport comprendra :
Le rappel des contraintes issues de la réglementation applicable (neufs ou anciens),
- La caractérisation du coefficient de transmission thermique U de I'ensemble des composantes du bati (fagcades,
menuiseries extérieures et intérieures, planchers, vitrage...),
- La caractérisation du coefficient de résistance thermique R de I'ensemble des composantes du bati (fagades,
etc...)
-~ Lidentification des défauts d’isolation par thermographie infrarouge.

Suivant les hypothéses données par la maitrise d’ouvrage (surface, nature de I'opération, cot estimé du volet thermique
del operatlon) il sera défini :
En rénovation des batiments construits avant le 01/01/1948, toutes les solutions techniques d’amélioration de la
performance thermique de fagon & étre conforme au minimum aux valeurs des Certificats d’Economie d’Energie
(CEE) dans le cadre de la réglementation thermique éléments par éléments en les chiffrant.
-~ Enrénovation des batiments construits aprés le 01/01/1948, toutes les propositions d’amélioration de la
performance en application de la RT globale en les chiffrant.
=~ Pour tous les projets en neuf et en application des prescriptions de la RE 2020, il sera fourni 'ensemble des
éléments de calculs exigés en fonction du degré de maturité de I'étude (calcul des émissions des GES,
détermination des 6 indicateurs réglementaires, Bbio, Cep, Cepnr, Ic énergie, IC construction, DH).

3.19. Mission de diagnostic ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP pouvant étre

commandée au titulaire

3.19.1. Mission MDHANDOO01 — DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le rapport devra :
Rappeler 'ensemble des obligations réglementaires en la matiere,
-~ Examiner 'ensemble des conditions d’accessibilité du (des) batiment(s) ou de I'ouvrage depuis les espaces
extérieurs (conditions de stationnement, présence d’escaliers, ressauts, largeurs couloirs, portes, ergonomie des
WC..),
- Lister 'ensemble des non-conformités réglementaires,
-~  Proposer toutes les mesures de mises aux normes, d’adaptation nécessaires et les chiffrer.

NOTA BENE : Accompagnement pendant toute la durée de la mission par un personnel de I'AIACP.

3.20. Mission de diagnostic PEMD pouvant étre commandée au titulaire

RAPPEL :
Le diagnostic PEMD doit étre réalisé en cas de démolition de batiment ou d’une partie majoritaire de batiment, au sens du | de
l'article R.126-9 du code de la construction et de I'habitation (CCH). Il concerne toute démolition qui porte sur au moins la moitié
de la surface de plancher des béatiments concernés.
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Ce diagnostic s’applique aussi s'il y a une opération de rénovation significative au sens du Il de I'article R.126-9 du CCH.
Une rénovation est dite significative si elle détruit ou remplace au moins deux des éléments de second ceuvre ci-dessous, a
savoir plus de la moitié :

e De la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de I'ouvrage,
De la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de I'ouvrage,
Des huisseries extérieures,
De la surface cumulée des cloisons intérieures,
Des installations sanitaires et de plomberie,
Des installations électriques,
Des systemes de chauffage.

Le diagnostiqueur devra posséder au moins I'un de ces éléments :

e  Expérience professionnelle de 3 ans minimum en tant que technicien,

e Ou agent de maitrise du batiment ou dans des fonctions d’un niveau équivalent,

e  Ou dipléme de formation du niveau d’enseignement supérieur d’au minimum 2 ans a temps plein ou durée
équivalente a temps partiel (BTS béatiment, BTS travaux publics...), titre professionnel équivalent ou validation
d’une formation qualifiante équivalente,

e Ou preuve de détention de connaissances équivalentes (preuve de compétence exigée par un Etat de 'lUnion
européenne par exemple).

Le diagnostiqueur devra impérativement étre couvert par une assurance professionnelle a hauteur d’au moins 300 000 euros
par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance.

Ces documents justificatifs devront étre joints au CERFA n°1628701, lors de I'envoi par le Maitre d'Ouvrage au CSTB (Centre
scientifique et technique du batiment). La transmission se fera par courrier électronique ou sur la plateforme PEMD.

3.20.1.  Mission MDPEMDO001 — DIAGNOSTIC PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS (PEMD)

-~ Le rapport devra :

= Contenir le formulaire CERFA n°16287*01 pré-renseigné par le titulaire,

-~ L’ensemble des pieces justificatives permettant I'envoi du formulaire CERFA au CSTB,

-~ L’ensemble des documents justificatifs permettant d'avérer les renseignements inscrits sur le formulaire.
3.21. Missions de Diagnostic CONTROLE TECHNIQUE pouvant étre commandées au titulaire
RAPPEL :

Le réle du contréleur technique dans I'acte de construire est important, car il contribue par ses avis, a la prévention des aléas
techniques susceptibles d’affecter les ouvrages. Il s’assure du respect des regles de l'art et des réglementations en vigueur, et
contribue ainsi a limiter les risques de sinistres.

Il intervient dans toutes les phases de la construction, de la conception a la réalisation des travaux jusqu’a la réception de
l'ouvrage. Il formule des avis par rapport a un référentiel réglementaire donné, dans le cadre d’'un contrat qui le lie directement
au maitre de l'ouvrage. Il intervient en toute indépendance et s’interdit toutes préconisations techniques.

Seules certaines opérations de construction sont soumises au contréle technique obligatoire.
Ces opérations sont définies a l'article R111-38 du Code de la Construction et de I'Habitation (CCH).
Il s’agit par exemple :
e Des établissements recevant du public de 1ere, 2eme, 3eme et 4éme catégories,
o Des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau se situe a plus de 28 m du sol,
e Des béatiments autres qu'a usage industriel comportant des éléments en porte-a-faux supérieurs a 20 m,
e Des fondations de profondeur supérieure a 30 m.

Ce contréle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et couvert et
des équipements indissociables, ainsi que sur la sécurité des personnes.

En dehors des opérations de construction décrites a cet article R111-38 du CCH, le contréle technique n’est pas obligatoire.

Les missions de contréle technique font I'objet d’une dénomination codifiée commune a tous les contréleurs techniques.
Ces missions et leurs modalités d’exécution sont définies dans la norme NF P03-100.

Les avis du contréleur technique sont formalisés a chaque étape du projet par des avis écrits transmis au maitre d’ouvrage.

L’achévement de la phase de conception se matérialise par la réalisation du RICT (Rapport Initial de Contréle Technique),
établi sur la base des documents de conception et de consultation des entreprises (attendus du PC, plans, CCTP, étude de
sol...). Le contréleur technique y formule des avis favorables, suspendus ou défavorables sur les dispositions techniques
prévues a ce stade. Ce rapport est idéalement diffusé avant la signature des marchés pour que les entreprises puissent en tenir
compte.

En phase d’exécution des travaux, le contréleur technique examine et formule ses avis :
e Surles documents d’exécution permettant la réalisation des ouvrages : plans d’exécution, détails d’exécution,
DTA, fiches techniques, notes de calculs de dimensionnement associés,
e Sur la réalisation des ouvrages et leurs dispositions constructives sur chantier, par des visites régulieres sur
site. A cefte occasion, il participe également aux réunions de chantier.

34/43



A la fin des travaux, préalablement a la réception, le contréleur technique diffuse son RFCT (Rapport Final de Contréle
Technique), qui récapitule tous les avis émis qui n’auraient pas été suivis d’effets, ainsi que le RVRAT (Rapport de Vérification
Réglementaire Apres Travaux), spécifique aux établissements recevant du public vis-a-vis de la sécurité incendie.

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique le Maitre d’ouvrage s’engagera a communiquer I'ensemble des
documents nécessaires en sa possession.

Le contréle intervient pendant la conception (dont phase d’APD) et I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la période de
garantie de parfait achevement pendant laquelle les interventions du contréleur technique pourront étre demandées par la
personne responsable du marché.

Pendant I'exécution des ouvrages, le contrdleur technique assistera a toutes les réunions de chantier a raison d’'une par
semaine, au moins, et effectuera un certain nombre de visites inopinées.

3.21.1. Mission MCTBLP001 — Mission de BASE LP - intégre la mission L

La mission LP « intégre la mission « L » qui porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement
indissociables; en outre, elle s'étend a la solidité relative aux éléments d’équipement dissociables, ceux qui peuvent étre
retirés sans porter atteinte aux ouvrages ci-dessus (les cloisons, par exemple).

Objectif :
Contribuer a la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction
achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement qui la constituent.

Elle porte sur :
-~ Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (a I'exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies
piétonniéres) dont la destination est la desserte de la construction,
-~ Les ouvrages de fondation,
-~ Les ouvrages d’'ossature,
-~ Les ouvrages de clos et de couvert,
Pour les batiments, les éléments d’équipement liés aux ouvrages énuméreés ci-dessus.

La mission inclut :
-~ La présence du titulaire, a minima 1 fois par semaine, aux réunions de chantier,
- Des visites aléatoires du titulaire, en nombre suffisant pour I'exercice parfait de la mission,
- Lafourniture du rapport initial de contréle technique (RICT),
- Lafourniture de la/des fiche(s) d'examen de document(s) (FED)
= La fournir d'avis réguliers suivis,
La fourniture du/des rapport(s) de vérification(s) réglementaire(s) aprés travaux (RVRAT)
- Lafourniture du rapport final de contréle technique (RFCT),
- Llintervention pendant 'année de parfait achévement.

3.21.2. Mission MCTBS001 — Mission de BASE S
La mission S porte sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

Objectif :
-~ Prévenir les aléas générateur d’accidents corporels découlant de défauts dans I'application des dispositions
réglementaires relatives a la sécurité des personnes dans les constructions achevées.

NOTA : La mission ne s’étend pas a la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.

La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de la construction, communiqués
au Controleur technique et visés au point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation technique applicable a
la construction du fait de sa destination, telle que définie au permis de construire par exemple.

Relévent ainsi de la mission S du contréleur technique :

-~ Les dispositions relatives a la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feu des
matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours,
dispositifs d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage naturel,

Les installations électriques (courants forts),

- Les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air, réfrigération et équipements de désenfumage
mecanique,

Les installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés,

-~ Les conduits de fumée,

-~ Les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,

-~ Les nacelles suspendues d’entretien des fagades,
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-~ Les portes automatiques,

-~ Les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz,

-~ Les installations de fluides médicaux,

-~ Les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants,
-~ Les garde-corps et fenétre basses.

La mission inclut :
-~ La présence du titulaire, & minima 1 fois par semaine, aux réunions de chantier,
-~ Des visites aléatoires du titulaire, en nombre suffisant pour I'exercice parfait de la mission,
= La fourniture du rapport initial de contréle technique (RICT),
- Lafourniture de la/des fiche(s) d'examen de document(s) (FED)
- Lafournir d'avis réguliers suivis,
- La fourniture du/des rapport(s) de vérification(s) réglementaire(s) aprés travaux (RVRAT)
- Lafourniture du rapport final de contréle technique (RFCT),
-~ Lintervention pendant 'année de parfait achévement.

3.21.3. Mission MCTCTH001 — Mission COMPLEMENTAIRE TH
La mission TH est relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie.

Objectif :
- Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant a l'isolation thermique des batiments, les
systémes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas
prévus par la réglementation, les équipements d’éclairage.

Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous I'angle de l'isolation thermique et des économies d’énergie.

Ne relévent pas de la mission les prestations suivantes :

-~ L’examen d’'une solution technique préalablement a la demande d’agrément ministériel,

- Laréalisation d’essais et mesures en vue, notamment, de vérifier les performances obtenues,

- La vérification des ouvrages et éléments d’équipement par référence a la réglementation relative a des labels de
performances énergétiques,

- Létablissement de I'attestation de prise en compte de la réglementation thermique a 'achévement des travaux
visée conformément au de la construction et de 'habitation,

- Laréalisation du diagnostic de performance énergétique,

- La vérification de I'adaptabilité de I'ouvrage a la mise en place d’un systéme de chauffage utilisant une énergie
autre que celle d’origine.

La mission inclut :
-~ La présence du titulaire, a minima 1 fois par semaine, aux réunions de chantier,
- Des visites aléatoires du titulaire, en nombre suffisant pour I'exercice parfait de la mission,
- Lafourniture du rapport initial de contréle technique (RICT),
- Lafourniture de la/des fiche(s) d'examen de document(s) (FED)
- Lafournir d'avis réguliers suivis,
- La fourniture du/des rapport(s) de vérification(s) réglementaire(s) aprés travaux (RVRAT)
- Lafourniture du rapport final de contréle technique (RFCT),
- L’intervention pendant 'année de parfait achévement.

3.21.4. Mission MCTCHANDO001 — Mission COMPLEMENTAIRE HAND

La mission HAND est relative au respect des prescriptions réglementaires pour I'accés des personnes handicapées et a
mobilité réduite.

Objectif :
- Elle porte sur les aléas techniques qui découlent d'un défaut dans I'application des dispositions réglementaires
relatives a l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées.
Au titre de la mission HAND, la solidité n’est pas contrblée.

La mission inclut :
-~ La présence du titulaire, a minima 1 fois par semaine, aux réunions de chantier,
- Des visites aléatoires du titulaire, en nombre suffisant pour I'exercice parfait de la mission,
- Lafourniture du rapport initial de contréle technique (RICT),
- Lafourniture de la/des fiche(s) d'examen de document(s) (FED)
- Lafournir d'avis réguliers suivis,
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- La fourniture du/des rapport(s) de vérification(s) réglementaire(s) aprés travaux (RVRAT)
- La fourniture du rapport final de contréle technique (RFCT),
L’intervention pendant 'année de parfait achévement.

3.21.5. Mission MCTCAV001 — Mission COMPLEMENTAIRE AV
La mission Av est relative a la stabilité des ouvrages avoisinants.

Objectif :

Elle porte sur les aléas techniques qui découlent de la réalisation des fondations de I'ouvrage neuf et, le cas

échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-ceuvre et voiles périphériques), qui sont

susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants.

L’intervention du contréleur technique de construction ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants ni
I'établissement ou la participation a I'établissement d’un état des lieux concernant lesdits avoisinants.

La mission inclut :
-~ La présence du titulaire, 8 minima 1 fois par semaine, aux réunions de chantier,
Des visites aléatoires du titulaire, en nombre suffisant pour I'exercice parfait de la mission,
La fourniture du rapport initial de contréle technique (RICT),
La fourniture de la/des fiche(s) d'examen de document(s) (FED)
- La fournir d'avis réguliers suivis,
- La fourniture du/des rapport(s) de vérification(s) réglementaire(s) aprés travaux (RVRAT)
La fourniture du rapport final de contréle technique (RFCT),
L’intervention pendant 'année de parfait achévement.

3.21.6. Mission MCTCENV001 — Mission COMPLEMENTAIRE ENV
La mission ENV est relative a I'’environnement et aux ICPE.

Objectif :

Les aléas techniques a la prévention desquels le contrdleur technique de construction contribue au titre de la

mission ENV, sont ceux qui, générateurs d'incendie ou d'explosion, découlent de défauts dans l'application des

dispositions réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de I'environnement et visant

limitativement ces deux types de risques.

communiqués au contrdleur technique de construction et visés, du point de vue des risques d'incendie et

d'explosion, par la législation et la réglementation relatives aux installations classées pour la protection de

I'environnement applicables a la construction du fait de sa destination telle que définie dans le dossier de
déclaration ou dans la demande d'autorisation.

La mission ENV porte sur les ouvrages et éléments d’équipement faisant partie des marchés de la construction,

Ne relévent pas de la présente mission les équipements et aménagements spécifiques des activités professionnelles, a
I'exception de ceux, énumérés dans les conditions particulieéres du contrat, qui ont conduit au classement des installations

en raison des risques d'incendie et d'explosion visés par la législation relative a la protection de I'environnement.

La mission inclut :
-~ Laprésence du titulaire, 8 minima 1 fois par semaine, aux réunions de chantier,
Des visites aléatoires du titulaire, en nombre suffisant pour I'exercice parfait de la mission,
= La fourniture du rapport initial de contréle technique (RICT),
- Lafourniture de la/des fiche(s) d'examen de document(s) (FED)
La fournir d'avis réguliers suivis,
- La fourniture du/des rapport(s) de vérification(s) réglementaire(s) aprés travaux (RVRAT)
- La fourniture du rapport final de contréle technique (RFCT),
L’intervention pendant 'année de parfait achévement.

3.21.7. Phase d'intervention du contréleur technique - DUREE

DELAI DE DIFFUSION

PRESTATIONS DEMANDEES AU TITULAIRE DES OBSERVATIONS

POINT DE DEPART

PHASE CONCEPTION

APS (AVP) 1 Semaine A la remise de I'APS par le MOE ou la MOU
APD (AVP) 1 Semaine A la remise de I'APD par le MOE ou la MOU
PRO 1 Semaine A la remise du DCE par le MOE ou la MOU

PHASE DOCUMENTS D’EXECUTION

Examen des documents d'exécution fournis par les A compter des réceptions des documents des éléments de

entreprises 8 jours Visa/Exe et DET

Participation a des réunions de mise au point technique 3 jours ouvrés Suivants ces réunions / phase éléments de Visa/EXE et DET
PHASE DE REALISATION

Visites de chantier | Dans les 3 jours ouvrés | Selon visites

Visites inopinées de chantier | Dans les 3 jours ouvrés | Selon visites
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Réunion de chantier | Dans les 3 jours ouvrés | Selon visites
PHASE DE RECEPTION
Participation a la réception des travaux

A compter de la prononciation de la réception de chantier par le

Etablissement des rapports finaux 2 Semaines MOU

Etablissement de I' attestation de vérification de . A compter de la prononciation de la réception de chantier par le
. S N . 8 jours

I'accessibilité a personnes handicapées MOU.

PHASE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
Etablissement de fiches de levée de réserves
Participation a la visite de réception de la commission
de sécurité

MOE : Maitre d’ceuvre / MOU : Maitrise d’Ouvrage

3.21.8. Conditions d’exécution du contréle technique

Le contréle technique interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables
aux prestations de contrdle technique et approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et par les articles de la norme
NFP 03-100 cités dans le CCTG.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Sile contrdleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le
signaler immédiatement a la personne responsable du marché,
La mission du contrdleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la
construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler a la personne responsable du
marché les essais qu’il estimerait nécessaires,
Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contréle de
'opération, personne physique désignée a cet effet,
Il est rappelé au contrdleur technique qu’il a également un réle de conseil auprés du maitre de I'ouvrage.

4. EXIGENCES PARTICULIERES

4.1. Exigences liées au site

Les interventions du titulaire ne pourront se faire que pendant les jours et les heures ceuvrés de 'AIACP (et son antenne
de Hyeéres) soit du lundi au vendredi de 7h30 a 16h30.

Les jours de fermeture de I'établissement (jours non ceuvrés) seront fournis sur demande par le responsable du marché
RTAIA (ponts, fin d’année).

A titre exceptionnel, si la nature des travaux le justifie, des dérogations d’horaires pourront étre demandées par le titulaire
aupres du RTAIA qui fera les démarches administratives correspondantes.

L’AlA CP (et son antenne de Hyeres) étant classé zone protégée, I'accés y est subordonné a une enquéte administrative
pour le renseignement et la sécurité préalable pour toute personne devant intervenir sur le site.

L’officier de sécurité du site refusera I'accés a toute personne n’ayant pas satisfait a ce contréle primaire.

Le titulaire a I'obligation d’informer ses collaborateurs et les employés de ses éventuels sous-traitants qu’'une enquéte
administrative est réalisée avant I'accés au site.

4.2. Exigences liées a I’exécution de la prestation proprement dite (obligations clients / fournisseurs)

A la demande du titulaire, 'AIACP (et son antenne de Hyeéres) pourra allouer une aire destinée au stockage des matériels
et des outillages pendant la période des prestations.

La distribution électrique sur le site de I'AIACP est en régime IT.

La pose d’un coffret de chantier sera a la charge du titulaire du présent marché.

4.3. Exigences concernant les matiéres entrant dans la réalisation de la prestation

Se référer au(x) paragraphe(s) et chapitre(s) du présent document concernant la réalisation de la (des) prestation(s).

4.4. Exigences concernant les consommables et piéces détachées

Toutes les petites fournitures annexes ou connexes se référant a la prestation sont incluses.

4.5. Exigences concernant la logistique

Le titulaire devra mettre en place les moyens logistiques nécessaires afin de satisfaire aux exigences de délais relatifs a la
totalité de sa prestation.

4.6. Exigences SST (plan de prévention, risques particuliers, accidents du travail, assurance fournisseur)

L’AIACP (et son antenne de Hyéres) étant certifié selon la norme 1ISO 45001 relative au systéme de management de la
santé et sécurité au travail (SMSST), et certifié selon la norme ISO 14001 V 2015 relative au systéme de management de
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'environnement (SME), 'AIACP rappelle qu’il est important de maitriser les risques professionnels et de limiter les impacts
environnementaux liés aux activités réalisées par le titulaire dans le cadre du contrat qui nous lie.

L’AIACP attire I'attention du titulaire sur I'obligation de respect du code du travail et du code de I'environnement, et de s’en
assurer également auprés de ses fournisseurs et ses entreprises sous-traitantes.

Dans le cadre de ce partenariat, 'AIACP (et son antenne de Hyeres) pourrait étre amené a solliciter le titulaire pour
apprécier les moyens que le titulaire déploiera dans ces domaines.

Lors des audits de suivis ou de renouvellement des certifications ISO 14001 et 45001 du site de I'AIACP (et son antenne
de Hyeéres), le titulaire étant partie prenante, il devra donc de ce fait tenir a disposition des auditeurs tous documents ou
justificatifs concernant la gestion des déchets du site (BSD, bons de pesées, rapports mensuels, analyses chimiste ...),
mais également tous documents relatifs a la SST (document unique de I'entreprise, fiches de formation du personnel,
habilitations diverses, conformité des matériels et CVPO ...).

Le titulaire s’engage par conséquent a respecter la politique SST en Environnement mise en place sur le site.

Les interventions pourront se faire dans le cadre d'une prévention Interne (DMS — Plan de prévention) ou Externe ( CSPS
- PGC).

Avant toute intervention sur site — et a minima une semaine avant cette intervention (délai de prévenance) et ce, quel que
soit I'éloignement géographique du titulaire, une inspection commune préalable (ICP) sera organisée. A cet effet, le titulaire
devra faire connaitre au RTAIA (ou RSC) :

La date et la durée prévisible de son intervention,

Le nombre prévisible d'intervenants,

Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention,

Les noms et références des sous-traitants y compris l'identification des travaux sous-traités.

A l'issue de cette Inspection Commune Préalable, et en fonction des résultats de I'analyse des risques liés aux
interférences, il sera établi :

— Soit une attestation d'inspection commune préalable,

— Soit un certificat d'analyse des risques et des mesures prises,

— Soit un plan de prévention.

Ce document fera l'objet d'une révision annuelle ou a chaque modification des conditions d'intervention générant de
nouvelles interférences ou présentant de nouveaux risques.

Prét de matériel et mise a disposition de locaux

Le prét de matériel n'est autorisé entre I'entreprise extérieure et 'AIACP et, le cas échéant, I'antenne du SIAé implantée
sur la BAN de Hyéres que dans le cadre d'une prestation prévue au titre du marché nécessitant la rédaction d'un protocole
de prét préalablement a I'exécution de la prestation.

Mise a disposition des locaux
Aucun local ne sera mis a disposition pendant I'exécution du contrat.

Accident du travail
Le titulaire s’engage a signaler a ’AIACP tout accident de son personnel survenant lors d’'une intervention dans I'enceinte
de I'établissement ou de son antenne de Hyéres.

Travailleur isolé
Le titulaire prendra les dispositions pour que son personnel ne soit pas en situation de travailleur isolé pendant ses
interventions a I'AIACP ou dans son antenne de Hyeéres (heures ouvrables et non ouvrables).

4.7. Obligations en matiére de prévention pendant I'opération

Le titulaire s’engage a respecter les dispositions qui figurent le titre 11l de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére de la défense.

4.8. Exigences concernant la protection de I’environnement

L’AIACP étant certifié 1ISO 14001, le titulaire devra, lors de ses interventions, respecter la politique environnementale mise
en place sur le site, notamment :
— Le tri des déchets,
— Lutilisation rationnelle de I'énergie et de I'eau,
— Les procédures de stockage, de maniement et d’utilisation de produits dangereux (rétention, présence
d’absorbants, etc),
— Maitriser ses rejets (en particulier aucun rejet chloré ni autre toxique dans les lavabos: station d’épuration
biologique sur site).
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Le titulaire s’engage a signaler a I'AIACP toute atteinte ou risque d’atteinte a I'environnement liés ou non a sa prestation.

L’AIACP pourra procéder a I'interruption des travaux si les régles relatives a I'environnement ne sont pas respectées.
Pour tous déchets résultant de travaux liés au présent contrat (gravats, ferrailles, déchets industriels banals ou spéciaux,
etc.), le titulaire devra respecter les procédures de stockage, de transport et d’élimination qui lui seront communiquées par
le DMR.

L’enlévement d'éventuels gravats issus de I'exécution de la prestation est a la charge du titulaire qui devra fournir au DMR
le justificatif de suivi de ces gravats.

4.9. Exigences relatives aux protections des infrastructures

Le titulaire devra prendre toutes les mesures afin d’assurer l'intégrité des installations techniques et infrastructures de
'AIACP (et son antenne de Hyéres) pendant toute la durée des prestations.

Tout dommage causé aux installations et équipements de 'AIACP (et son antenne de Hyeres) sera imputé a la charge du
titulaire.

4.10. Exigences relatives aux nuisances

La nature des prestations demandées étant susceptibles de générer des nuisances sonores a proximité de bureaux ou
d’ateliers, le titulaire préviendra dans ces cas-la le RTAIA, avec un préavis minimum de 2 heures. Si nécessaire le RTAIA
pourra suspendre I'exécution de la prestation pour une durée ne pouvant excéder 8 heures.

4.11. Exigences relatives a I’arrét de la prestation

Il a été identifié les points d’étapes suivants :
— Constat d’état des lieux des batiments avant démarrage des prestations,
— Réalisation des installations de chantier, conformes aux exigences du présent CCTP et au PGC,
— Validation des procédures d’exécution.

Le contrdle des points d’étapes mentionnés ci-dessus sera réalisé par le RTAIA et le CSPS de I'opération, a I'exception
des missions de contréles visuels qui seront réalisées par un technicien de la construction, mandaté par le maitre
d’ouvrage, disposant d’'une certification valide.

Le titulaire prendra donc toutes les dispositions nécessaires pour intégrer dans leur planning d’exécution les interventions
du technicien de la construction et du RTAIA et/ou faire une demande de prolongation de commande pour I'exécution de
ses prestations.

4.12. Sireté de fonctionnement - Exigences opérationnelles

Le titulaire du marché devra intervenir dans les délais prévus au marché sauf impératifs de fonctionnement de 'AIACP (et
son antenne de Hyéres). Dans le cas d'une incapacité de respect des délais, le titulaire doit faire une demande de
prolongation/sursis de délais diment justifiée.

4.13. Clauses définissant les contraintes techniques

4.13.1. Interfaces

Les consignations sont réalisées par 'AIACP (et son antenne de Hyéres). Une fois celles-ci faites, le titulaire peut, si
besoin, procéder aux raccordements dans les tableaux existants aux emplacements désignés par le chargé d’exploitation
via le RTAIA (ou RSC).

Avant toute intervention dans le batiment, le titulaire devra demander la consignation par 'AIACP (et son antenne de
Hyéres) des équipements de systémes d'intrusion et détection incendie.

4.13.2. Exigences concernant la conception et la réalisation

Le titulaire intégrera dés la conception du produit les exigences de santé et sécurité imposées par les directives CE
applicables.

4.13.3. Exigences concernant la documentation (normes, documentation technique, réglementaire)
Se référer au(x) paragraphe(s) et chapitre(s) du présent document concernant la réalisation de la (des) prestation(s).

En sus :
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Documents a fournir a la notification du présent marché :
— Demandes de contrdle primaire diment renseignées et signées par tous les personnels amenés a intervenir sur le
site au titre de cette prestation.

NOTA BENE :
— L'ensemble des rapports devra étre transmis au RTAIA sous forme numérique ET 1 version papier.
— Les rapports devront respecter la charge graphique de I'AIACP qui sera transmise au titulaire a notification du
contrat.

4.13.4. Exigences concernant le matériel contractuel associé a la prestation

Le matériel utilisé par le titulaire devra étre en bon état de fonctionnement, conforme et vérifié par rapport aux normes en
vigueur.

Les machines, appareils, outils, engins, matériels, installations fournis et utilisés par le titulaire ci-aprés désignés par les
termes d’équipement de travail doivent étre congus et construits de fagon que leur mise en place, leur utilisation, leur
réglage, leur maintenance, dans ces conditions d’utilisation conformes a leur destination, n’exposent pas les personnes a
un risque d’atteinte a leur sécurité et a leur santé.

4.13.5. Performance de sécurité de I'information

SANS OBJET

4.13.6. Exigences concernant le champ d’action de la prestation

SANS OBJET
4.14. Exigences d’assurance de résultats

4.14.1. Exigences de qualification de la définition du produit ou de qualification de la prestation

SANS OBJET

4.14.2. Exigences de qualification du processus de production du produit ou de réalisation de la prestation

SANS OBJET

4.14.3. Opérations de vérification de la conformité, d’acceptation et de réception des travaux

La réception sera prononcée par le chef du DPI aprés que le RTAIA ait vérifié que la prestation et les objectifs de résultat
sont conformes aux exigences du présent CCTP et que le titulaire a fourni la documentation définie demandée au présent
CCTP.

Un procés-verbal type EXE sera rédigé a l'issue de la réception.

4.14.4. Condition de vérification en usine.

SANS OBJET

4.15. Condition de livraison (préparation, stockage, transport, manutention) et d’emballage

Conditionnement : si un conditionnement s’avére nécessaire pour des matériels liés a la prestation, il sera a la charge du
titulaire. Ce conditionnement devra protéger le matériel contre toutes dégradations extérieures (chocs, humidité,
poussiéres, ...) et préserver ses performances ; son bon fonctionnement sera vérifié lors de sa (re)mise en service a
'AIACP (ou son antenne de Hyéres).

Manutention : les chargements/déchargements et toutes opérations de manutention éventuelles seront a la charge du
titulaire et s’effectueront sous sa responsabilité.

Transport : tout transport lié a la prestation sera a la charge du titulaire et s’effectuera sous sa responsabilité.

5. EXIGENCES DE MANAGEMENT
5.1. Exigences relatives a la structuration de la prestation
51.1.  Management / organisation de la prestation
Le titulaire devra renseigner une fiche de management établi par I'AIACP (ou son antenne de Hyéres).

5.1.2. Organigramme des taches
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Avant le début de l'intervention, le titulaire fournira au RTAIA un planning prévisionnel de réalisation de la prestation avec
le nombre de jours d’arrét si nécessaire.

5.1.3. Logique de déroulement et de suivi du projet

SANS OBJET

5.1.4. Maitrise des risques

SANS OBJET

5.1.5. Gestion de la documentation

SANS OBJET

5.1.6. Gestion de la configuration (maitrise des évolutions et des modifications)

Toute modification de la prestation envisagée par le fournisseur doit étre soumise a I'accord de 'AIACP (ou son antenne
de Hyeéres) par I'intermédiaire du département achats, a I'attention de I'acheteur concerné.

5.1.7. Protection de la prestation (sécurité défense, sécurité des systémes d’information)

Les renseignements collectés par le titulaire ont un caractére de confidentialité industrie.

Le titulaire s’engage a ne dévoiler sous aucun prétexte tout ou partie des renseignements relatifs a 'utilisation ou la
technologie des installations techniques ou concernant I'activité de 'AIACP (ou son antenne de Hyéres) d’'une maniére
générale.

5.1.8. Exigences relatives a la maitrise de certaines performances

SANS OBJET

5.1.9. Maitrise des colts des délais

SANS OBJET

5.1.10. Suivi qualité (indicateurs, bilans)

SANS OBJET

5.1.11. Systéme de management de la qualité

Le titulaire doit mettre en place les ressources humaines et matérielles permettant de garantir le respect des délais des
prestations qui lui sont confiées.

6. EXIGENCE D’ASSURANCE DE LA QUALITE
6.1. Responsabilités, planification, communication
SANS OBJET
6.2. Management des ressources
6.2.1.  Ressources humaines (maitrise des compétences)

Le titulaire a I'obligation de maitriser les compétences de ses employés.
Il ne devra leur confier des opérations qu’aprés s’étre assuré qu’ils en possédent la qualification.

6.2.2. Maitrise des autres ressources (infrastructure, environnement de travail)

Le titulaire devra s’assurer qu’il détient, lors de I'exécution du contrat, tous les moyens nécessaires a la réalisation de la
prestation.

6.3. Réalisation du produit

6.3.1. Détermination et revue des exigences

Une revue de contrat aprées notification et avant démarrage des prestations, sera déclenchée a l'initiative de I'AIACP (ou
son antenne de Hyéres). Cette réunion aura lieu sur le site de 'AIACP (ou son antenne de Hyéres). Elle permet de
s'assurer que toutes les exigences du contrat ont bien été comprises par le titulaire. Ce dernier présente a cette occasion,
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l'organisation et les méthodes de travail qu'il aura mises en place pour la réalisation de ces prestations. Cette revue de
contrat traite de la relecture du CCTP, CCAP et différentes piéces contractuelles.

6.3.2. Maitrise de la conception et du développement (revues, vérifications, validations)

Le titulaire est un expert dans les domaines mentionnés dans ce CCTP et a, a ce titre, un devoir de conseil.

Pour ce faire, il doit informer et faire bénéficier a I'AIACP (ou son antenne de Hyeéres) de toute nouveauté ou évolution des

normes ou de la réglementation relative aux fournitures et prestations, en précisant les références des textes et leurs

origines.

Le titulaire est tenu d’observer, outre les spécifications de ce CCTP, les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur.

6.3.3. Maitrise des achats et des sous-contractants (vérification du produit acheté)

SANS OBJET

6.3.4. Maitrise et validation des processus (production et préparation du service)

SANS OBJET

6.3.5. Identification, marquage, tracabilité et maitrise de la propriété du client

SANS OBJET

6.3.6. Maitrise des dispositifs de surveillance et de mesure

SANS OBJET
6.4. Mesures, analyse et amélioration

6.4.1. Surveillance et mesures (audit interne, processus, produit)

Le suivi des prestations sera assurée par le RTAIA.
Il portera en particulier, sur les thémes suivants :
Examen des conditions d’installation et de la qualité des fournitures,
— Respect des regles de I'art,
— Respect des normes en vigueurs,
— Respect des régles relatives a la SST,
— Respect du présent CCTP.

6.4.2. Maitrise du produit ou de la prestation non conforme

Toute dérogation aux exigences spécifiées doit faire I'objet d’'une demande écrite adressée au Département Achats, a

I'attention de I'acheteur concerné afin de faire suivre le circuit d’approbation interne a 'AIACP (ou son antenne de Hyéres).

6.4.3. Analyse et amélioration (actions correctives et préventives)

SANS OBJET

7. EXIGENCES DE MOYENS (INDUSTRIELS, D’ESSAIS ET CONTRAINTES D’UTILISATION)

Le titulaire a I'obligation de détenir lors de I'exécution du contrat tous les moyens nécessaires a la réalisation de la

prestation.
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