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DETAIL REP 02

DETAIL REP 04DETAIL REP 04

Eclairage & repères 
visuels escalier

Monte charge pliable 
pour fauteille roulant

Porte à remplacer



DETAIL REP 01
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 010MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

3.30m1.55m

1.20m MARQUAGE AU SOL
REPERE VISUEL CHEMINEMENT

STATIONNEMENT 
PMR

STATIONNEMENT 
PMR

ISSUE PMR

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Réalisation d’une couche de peinture aux résines 
Epoxy sur dalle basse des parkings pour repère visuel du chemine-
ment.
Teinte : Aux choix de l’architecte

Localisation : Cheminement de la place handicapés aux locaux 
associatifs, décrits sur les documents architectes.

1.1 Réalisation d’une couche de peinture blanche aux résines 
Epoxy sur dalle basse des parkings sur place handicapé avec 
intégration motif au pochoir, signalitique handicapé sur place de 
parking.
Teinte : Au choix de l’architecte

Localisation : Toute la surface de la place handicapé décrit 
précédemment.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Peinture Epoxy cheminement parking
Surface :  85m²

1.2 Peinture Epoxy sur place de parking handicapé
Surface :  33 m²



DETAIL REP 02
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.50°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 020MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

- Peinture blanche sur 1ère et dernière contre-
marches
- Profils aluminium anti-dérapant sur nez de 
marches
- Bande podotactile - Clous Inox percés dans béton
- Blocs de jonction inox
Prolongement des mains courantes

DESCRIPTIF TRAVAUX

5.1 Fabrication et pose d’une plateforme Elevateur repliable dans 
les escaliers décrit sur les documents architectes. Fixations dans 
béton. Boitier filaire ou à commande radio selon contraintes du site.

Localisation : 1 élévateur localisé sur les plans architectes.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Plateforme/Elevateur repliable ou vertical
Qté : 1Belli-Riz

Studio 

229.97

229.97

rgt.
4 91

dgt. 

4 86

Bureau

4 84

4 85

Plateforme/élévateur repliable
sur escalier, fixation sur mur béton

PLAN R+3
(access de studio 1M-M2 et L4-L3 au ascenseur)

REP 03REP 03



DETAIL REP 03
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 030MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

TYPOLOGIE D’INTERVENTION

BANDES PODOTACTILES
Clous inox percés sur dalle béton

en fin de volée à une distance d’une 
marche après la fin de l’escalier.

PROFILS DE NEZ DE MARCHES
Profils acier inoxydable anti-dérapants de 

type NUDE 1 (51mm) + insert diamant rouge.

PEINTURE SUR CONTREMARCHES
Réalisation d’une couche de peinture sur la 

première et dernière contremarches des 
escaliers pour repères visuels contrastés.

BLOC DE JONCTON GARDE CORPS
Bloc de raccord des mains courrantes 

intérieures en metal peint.
Fixation par tire-fond.

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1. Fourniture et pose d’un ensemble de clous inox percé dans le béton 
formant une bande antidérapante en fin de volée d’escalier.
Sur toute la largeur des escaliers à 40cm de la dernière marche de 
la volée.

Localisation : En fin de volée des escaliers décrits dans les 
documents architectes.

2.1. Fourniture et pose de profilés métalique anti-dérapant sur nez 
de marches de type NUDE 1 51mm + revêtement insert diamant 
43mm.
Finition des profilés : acier inxoydable
Teintes des inserts dimant : rouge.

Localisation : Sur les nez de marche de toutes les marches des 
escaliers localisés.

3.1 Réalisation d’une couche de peinture blanche aux résines 
Epoxy sur les contremarches de la première et dernière marche de 
l’escalier d’accès dans le renfoncement bas des contremarches.
Teinte : Blanc

Localisation : Longueur totale des premières et dernières contre-
marches des escaliers décrits dans les documents architectes.

4.1 Fabrication et pose d’ensemble de bloc de jonction de mains 
courantes en début et fin de volées d’escalier pour prolongation des 
mains courantes.

Localisation : Jonctions des mains courantes des volées d’esca-
liers localisés sur les documents architectes.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Bande podotactile inox antidérapante
Qté : 44

2.1 Profil de nez de marches + insert diamant
ML : 241.1 ml

3.1 Peinture Epoxy blanche sur contremarches
Surface : 15.5m² (+Option Escaliers entrée Parvis : 60m²)

4.1 Bloc de jonction main courante
Qté : 20

PLAN R-1_ESCALIERS
100°

BANDES PODOTACTILES
CLOUS INOX PERCES DANS BETON

BANDES PODOTACTILES
CLOUS INOX PERCE DANS BETON

BLOC DE JONCTION MAINS 
COURANTESBLOC DE JONCTION MAINS 

COURANTES

CONTRASTE PEINTURE 
CONTREMARCHES (1ERE ET DERNIERE)

CONTRASTE PEINTURE 
CONTREMARCHES (1ERE ET DERNIERE)

PROFILS ANTIDERAPANTES SUR 
NEZ DE MARCHES



DETAIL REP 04
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 040MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

TYPOLOGIE D’INTERVENTION

PEINTURE SUR CONTREMARCHES
Réalisation d’une couche de peinture sur la 
première et dernière contremarches des 
escaliers pour repères visuels contrastés.

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1. Fourniture et pose d’un ensemble de clous inox percé dans le béton 
formant une bande antidérapante en fin de volée d’escalier.
Sur toute la largeur des escaliers à 40cm de la dernière marche de 
la volée.

Localisation : En fin de volée des escaliers décrits dans les 
documents architectes.

3.1 Réalisation d’une couche de peinture blanche aux résines 
Epoxy sur les contremarches de la première et dernière marche de 
l’escalier d’accès dans le renfoncement bas des contremarches.
Teinte : Blanc

Localisation : Longueur totale des premières et dernières contre-
marches des escaliers décrits dans les documents architectes.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 PROFILS DE NEZ DE MARCHES ( escalier bois)
Qté :

2.1 Peinture Epoxy blanche sur contremarches
Surface : m²

3.1 NEZ DE MARCHE ANTI-DERAPANT 

PROFILS DE NEZ DE MARCHES

NEZ DE MARCHE AUTOADH ALU/PVC 
INTERIEUR 39MM X 23MM 
ANTI 30MM L.3000mm (WATTELEZ)

NEZ DE MARCHE 
ANTI-DERAPANT LARGEUR 41MM PLAT 
L.1500mm A VISSER



DETAIL REP 05
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 050MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

TYPOLOGIE D’INTERVENTION

PEINTURE SUR OUVRAGES A HAUTEUR REDUITE
Application d’une peinture contrastée sur les ouvrages 

décrit dans les localisations architectes.
Repères visuels sur les ouvrages des gaines techniques 

situés à des hauteurs de passage réduit.

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Réalisation d’une couche de peinture rouge aux résines Epoxy 
sur les parties métaliques situées en partie basse des conduits de 
ventilation pour signalitique visuelle.

Localisation : Longueur totale des parties métaliques localisées sur 
le conduit de ventilation sous la dalle haute

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Peinture Epoxy blanche sur métal
Surface : m²



DETAIL REP 06
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 060MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

ISSUE DE SECOURS - RDC

1.200°

bureau

san.
1 18

Atelier maquette
1 12

Issue de secours 

Zone de marquage au sol 
Repère visuel

Ouverture cloison
Accès PMR issue

Cloison à créer
Fermeture bureau

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Remise en état de la menuiserie intérieure du local atelier design 
vers atelier maquette.

Localisation : Accès situé dans le local de l’atelier design au RDC.

Localisation : Accès situé dans le local de l’atelier design au RDC.

2.1 Démolition de la cloison de séparation du local maquette situé 

3.1 Peinture au sol 

sur le trajet de l’accès de secours.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1  Menuiserie intérieure remise en état

2.1 Démolition cloison de séparation

3.1 Peinture de sol



DETAIL REP 07
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 070MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Suppression des cloisons et huisserie des couloir  

2.1 Création des cloisons nouvelles SAS de laboratoire 159
et atelier héliodon.

Localisation : RDC entre atelier héliodon et laboratoire 159

3.1 Porte à démolir: 
Qté : 2

3.1 Overture à creér: 
Qté : 1

.

221.06

sas

atelier
héliodon
1 56

1 52

laboratoire
 1 59

pl
ac

ar
d

pl
ac

ar
d

réserve
1 55

réserve
1 26

Espace prototype
1 50

GT à réduire pour 
accès Ascenseur

Ouverture à créer

atelier design
1 94

Espace prototype
1 50

San.
1 25

réserve
1 28

DETAIL REP 05
Repères visuels sur conduits de ventilation

Hauteur de passage basse

nouvelle construction

à demolire



222.50221.06

1 84

atelier
éclairage nat.
1 57

sas

1 51

Réserve H.S.P.=220
sas C.F.

serveur

laboratoire Craterre

réserve
1 73

local technique
1 76
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répartiteur
informatique

SRE 01
1 77

Serveur 
informatique
et téléphone
SR 1
1 53

Coin bureau

réserve
1 54

Bureau Bureau Studio M1.2   Rollet
1 74 1 75

DETAIL REP 03

GT à réduire pour 
DETAIL REP 07 BIS

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 07 BIS0MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Modification de cloison de gaine technique
espace 151

2.1 Création d’une cloison pour mise à niveau du local reprographie 

3. Remplacement de la porte

avec le reste du niveau RDC.

Localisation : parvis ascenseur espace 151

Localisation : atelier design 194

222.50

221.06

Atelier design
1 91

Atelier design
1 97

1 85
1 84

1 51

Réserve
1 52

H.S.P.=400

H.S.P.=220
sas C.F.

local technique

Serveur 
informatique
et téléphone

Coin bureau

réserve
1 54

rgt 
1 98

DETAIL REP 03 DETAIL REP 03

nouvelle construction
à demolire

Image A
Image B

Image A Image B



DETAIL REP 08
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.200°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 080MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

AMPHITHEATRE MAGLIONE 2&3

Peinture 1ere et derniere contremarches

Peinture 1ere et derniere contremarches

Garde-corps vitrée sur plateau d’accès

Garde-corps vitrée sur plateau d’accès

Suppression bancs du dernier niveau
Prolongation des tablettes de bureaux 

pour places PMR

Eclairage couloir + 
contremarches 

phosphorescentes

MISE EN ACCESSIBILITE DE L’AMPHITHEATRE MAGLIONE

Garde-corps vitré, �xation sur mur béton

- Réalisation d’une couche de peinture sur les premières et der -
nières marches des escaliers principaux de l’amphithéâtre.
- Mise en place de deux garde corps vitrés aux bord des vides 
localisés sur les plans architectes. 
- Mise en place d’un éclairage de repère dans le couloir d’accès 
à l’amphithéâtre haut ainsi que mise en place de bande phos -
phorescentes sur les contremarches des marches d’accès au 
plateau de l’amphitéâtre haut.

231.14

Régie
Technique
  413

Vide sur 
passerelle 
d'accueil 

Vide sur 
passerelle accueil 

Amphi Maglione 2
(192 places)
2 50

Amphi Maglione 3
(148 places)
3 60

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Réalisation d’une couche de peinture blanche aux résines 
Epoxy sur les contremarches de la première et dernière marche de 
l’escalier d’accès dans le renfoncement bas des contremarches.
Teinte : Blanc

Localisation : Longueur totale des premières et dernières contre-
marches des escaliers décrits dans les documents architectes.

2.1 Mise en place de bandeau 
phosphorescent sur les contremarches de l’accès au plateau de 
l’amphithéâtre 3.

Localisation : contre-marches de l’escalier ouest d’accès à
 l’amphithéâtre haut (3).

3.1 Mise en place d’un garde-corps vitré plein sans lisse haute sur 
les rebords en hauteur des amphithéâtres.

Localisation : Rebord de passages localisés dans les plans 
architectes.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Peinture Epoxy blanche sur contremarches
Surface : 1.7 m²

2.1 Bandes phosphorescentes
Qté : 5 ml

3.1 Garde corps vitré H=1.01m.  ép. <5cm
Qté : 14 ml



DETAIL REP 09
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.150°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 090MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

DETAIL extention marche en bois ( sous escalier)
DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Fourniture et pose de bandes adhésives sérigraphiées servant 

2. Motorisation du port d'accès, avec création d'un contrôle d'accès 
par l'accueil.

3. Création d'un banc de protection sous l'escalier en colimaçon 
selon les détails des plans.par l'accueil.

sur les parties vitrées des menuiseries et serrureries fixes et 
ouvrantes pour repère visuel.
Motifs : Sérigraphie et motifs choix de l’architecte.

Localisation : Longueur entière des vitrages sur parties fixes et 

Localisation : escalier en comimaçon

Localisation : Entrée à l’espace documentation et à l'accueil

ouvrants localisées dans les documents architectes.

QUANTITATIFS TRAVAUX
1.1 Bandes adhésives sur vitrage
ML : ml
1.2: Équipement pour la motorisation de la porte et 
l'équipement de contrôle d'accès.
1.1 banc en bois + fermeture en tôle laqué
u: 1

62 3 4 5 7 1312111098 161514

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

223.94

terrasse niveau 3

Documentation

patio est
niveau 2

Armoire électrique
éclairage secours
3 22

vide

vide

Salle 
informatique

Salle de Réunion
Cuisinette
3 21Amphi Maglione 3

(148 places) SR info 03
3 28

terrasse niveau 3

3 41

3 24 3 27

3 25

3 26

DETAIL REP 08

Motorisation et contrôle
Accès PMR

ajout de main courante

porte à
rem

placer

creation de marche en bois selon détail

Contrôle e�ectué par l'accueil

1
2

3
4 5 6

7
8

9

10
11

12
13141516

bandes adhésives sérigraphiées

H= 3emé marche

Planche  decoupé sur mesure
en bois lasurée

Fermeture en tôle laquée



DETAIL REP 10
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.200°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 100MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

LOCAL INFORMATIQUE - Installation de platforme PMR

64 5 7 13128 9 01 11 41 51 61

Salle 
informatique

Salle de Réunion
Cuisinette
3 21

SR info 03
3 28

terrasse niveau 3

3 41

3 24 3 27

3 25

3 26

64 5 7 13128 9 01 11 41 51 61

Salle de Réunion
Cuisinette
3 21

SR info 03
3 28

terrasse niveau 3

3 41

3 24 3 27

3 25

3 26
Niv : libre service info

plateforme élévatrice PMR

ETAT DES LIEUX DES SALLES INFORMATIQUES

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE  325 ET SALLE 326 
Installation de 2 plateformes élévatrice .
Démolition des marche en OSB existant 
Démolition des marche existant - Salle 2 , à veri�er la faisabilité

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Installation de 2 plateformes élévatrice .
2.1 Démolition des marche existant salle 1 et 2
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DETAIL REP 11
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 110MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

PARVIS RDC - ACCESSIBILITE ESCALIER D’ACCES

1.200°

local transfo
GEG
1 20

san.
1 18

Peinture sur contremarches
1ere et dernière - Contraste visuel

DESCRIPTIF TRAVAUX

QUANTITATIFS TRAVAUX

2.1 Réalisation d’une couche de peinture blanche aux résines 
Epoxy sur les contremarches de la première et dernière marche du 
parvis sur toute la longueur des marches.
Teinte : Blanc

Localisation : Longueur totale des premières et dernières contre

-

marches de l’escalier du parvis de l’entrée Sud.

2.2 Effacement des couches de peinture actuelle blanche de la 
seconde contremarche de l’escalier.

Localisation : Longueur totale de la seconde contremarche de 
l’escalier du parvis de l’entrée Sud.

2.1 Peinture Epoxy blanche sur contremarches
Surface :  1.75m²



DETAIL REP 13
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 130MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

BANDE ADHESIVE SUR PARTIES VITREES
REPERE VISUEL CONTRASTE

BANDE ADHESIVE SUR PARTIES VITREES
REPERE VISUEL CONTRASTE

PLAN R+2_PARVIS
50°

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.  Reprise de plancher SAS, Fourniture et pose paillasson mur à mur

2.1 Paillasson mur à mur

Localisation : SAS d’Entreé

QUANTITATIFS TRAVAUX

M²: 15 m²

Reprise du plancher SAS 
Installation de paillasson mur à mur

paillasson mur à mur:



DETAIL REP 13
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 130MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

BANDE ADHESIVE SUR PARTIES VITREES
REPERE VISUEL CONTRASTE

BANDE ADHESIVE SUR PARTIES VITREES
REPERE VISUEL CONTRASTE

BANDE ADHESIVE SUR PARTIES VITREES

EXAMPLE:

REPERE VISUEL CONTRASTE SELON FORMAT DONNER PAR L’ECOLE

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Fourniture et pose de bandes adhésives sérigraphiées servant 

2.1  Reprise de plancher SAS, Fourniture et pose paillasson mur à mur

sur les parties vitrées des menuiseries et serrureries fixes et 
ouvrantes pour repère visuel.
Motifs : Sérigraphie et motifs choix de l’architecte.

Localisation : Longueur entière des vitrages sur parties fixes et 

Localisation : SAS d’Entreé

ouvrants localisées dans les documents architectes.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Bandes adhésives sur vitrage
ML : 7 ml

Reprise du plancher SAS 
Installation de paillasson mur à mur

paillasson mur à mur:

A'

226.45

+2
26
.47

45 123

2527 26

28

1 2 3

29 30 31 32 33 34 35 36

administration

Réserve
3 12

Hall d'accès
Bâtiment chercheurs
3 11

Bureau
3 09

Bureau
3 08

Bureau
3 07

Bureau
3 06

Bureau
3 05

Dalle piétonne



DETAIL REP  13 BIS
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 130MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Fourniture et pose de bandes adhésives sérigraphiées servant 
sur les parties vitrées des menuiseries et serrureries fixes et 
ouvrantes pour repère visuel.
Motifs : Sérigraphie et motifs choix de l’architecte.

Localisation : Longueur entière des vitrages sur parties fixes et 
ouvrants CAFETERIA.

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Bandes adhésives sur vitrage
ML : 15 ml

B'

226.60

2123 2224 1920

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 2

15 1416

3 4 5 6

13 12 11 10

29 30 31 32 33 34 35 36

administration

cafétéria
3 15

terrasse niveau 3

terrasse niveau 2

Réserve
3 16Cuisine

3 13

san.
3 17

Bureau Bureau
3 04

Bureau
3 03

Espace réunion
3 02



DETAIL REP 15
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE GRENOBLE
MISE EN ACCESSIBILITE PMR

DATE 10/2024

1.100°ECHELLE

INDICE FOLIO

REP 130MAITRE D’OUVRAGE : ENSAG
60 AVENUE CONSTANTINE, 38100 GRENOBLE

DESCRIPTIF TRAVAUX

1.1 Démolition de la porte métallique existante et création d'une porte
 sur mesure selon les plans de l'architecte, ouverture conforme aux
 normes PMR et dimensions selon le plan.
 + Bouton de Déclenchement d'Urgence pour 
Porte de Sortie de Secours

1.1 Porte metallique sur mesure+ bouton déclenchement d’urgance 

U: 1

Localisation : RDC Salle de construction 

QUANTITATIFS TRAVAUX

1.1 Porte metallique sur mesure+ serrure int.

2.33

2.33

1.195

2.37

1.195

Porte existante à déposer. Nouvelle porte à créer 


