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ARTICLE 1- PRESENTATION GENERALE

1.1_Objet

Le présent C.C.T.P a pour objet de définir les travaux de maintenance préventive des équipements
technique du ressort de la cour d’appel de Papeete, sur le tribunal de Raiatea, sur le tribunal de NUKU
HIVA et sur les maisons de fonctions.

La cour d'appel de Papeete est le maitre d’ouvrage de cette opération.

Tous les travaux seront réalisés conformément aux spécifications et reglements techniques en vigueur
a la date de la signature du marché (DTU, normes, régles de calcul, régles de I'art, ...).

L'entreprise titulaire sera dans I'obligation de réaliser toutes les prestations utiles a la bonne réalisation
des travaux, méme dans le cas ou celles-ci ne seraient pas explicitement décrites dans le présent
C.C.T.P.

Toutes les réponses aux prescriptions du présent C.C.T.P seront présentées dans un document unique
intitulé « Mémoire technique ».

1.2 Décomposition en lots et en tranches

Le marché est décomposé en 2 lots comme suit :
» Lot n°1: Multitechnique
» Lot n°®2:Courant faible

Le présent document est commun aux 2 lots du marché.

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.

1.2 Connaissance des éléments afférents a I'exécution des travaux

Toutes les dispositions décrites au présent C.C.T.P doivent étre respectées en ce qui concerne la
définition des travaux.

L'entrepreneur ne pourra arguer d’erreurs ou omissions au présent descriptif pour se dispenser
d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement complet de tous les travaux du
marché.

L’'entrepreneur reconnait :

v" Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier ;

v' Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et spécificité, notamment en procédant a la
visite des lieux obligatoire avant la remise de I'offre ;

v Avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux prescriptions qui auraient pu étre
omises ;

v Avoir recueilli tous les renseignements utiles auprés du maitre d’ouvrage ;

Les travaux supplémentaires éventuels qui apparaitraient nécessaires devront étre préalablement
validés par le maitre d’ouvrage.
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1.3 Programme des maintenances

Les maintenances s'effectueront en site occupé. Il s'agira donc d’étre particulierement vigilant sur
I'environnement de travail, tant en matiere de sécurité des personnes et des biens, qu’en matiere de
gestion des déchets.

Une coordination devra se faire en début de projet avec le responsable exploitation maintenance du
ressort

1.4 Etablissement des quantitatifs

Les candidats disposeront de toute la latitude pour établir leurs propres quantitatifs par rapport aux
estimations du maftre d'ceuvre.

A toutes fins utiles, les fonds de plan récolés des batiments annexés au présent C.C.T.P, sont fournis
par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire pourra également effectuer une visite du batiment.

1.5 Documents de référence

Les installations seront réalisées conformément aux régles de I'art et selon les normes et arrétés en
vigueur au jour du chantier, et en particulier :

v' Les normes frangaises de ’AFNOR et européennes,

Les DTU ;

Les normes UTE-USE ;

Les articles du JONC et du JNRF;

La réglementation hygiéne, sécurité et incendie en vigueur sur le territoire ;
Le code du travail ;

SRR

NB : Les textes énoncés ci-dessus ne représentent pas une liste exhaustive et ne sont qu’un rappel des
principaux documents consultables et pertinents pour ce chantier.

L’entreprise titulaire devra par ailleurs, respecter la réglementation francaise et locale relative a la
protection de I'environnement.

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue d’en référer
par écrit au maitre d’ouvrage.

1.6 Prestation de l'entreprise

L'entreprise en charge du présent marché aura a sa charge les prestations générales suivantes :

v' La maintenance préventive des ascenseurs ;

v La maintenance préventive des TGBT et des armoires électriques ;
v La maintenance préventive des cellules et transformateur;

v" La maintenance préventive des onduleurs;

v' La maintenance préventive des climatiseurs

v' La maintenance préventive des BAES ;

v" La maintenance préventive des SSI;

v" La maintenance préventive des AUTOCOM;

v" La maintenance préventive du systéme de vidéosurveillance ;
v La maintenance préventive du contréle d'acces ;

v" La maintenance préventive des installations photovoltaiques ;
v" La maintenance préventive des portails et des volets roulants;
v" La maintenance préventive des gouttieres et de I'étanchéité ;
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La maintenance préventive des compteurs communicant ;

La mise en place et le suivi d'une GMAO ;

L'installation et I'évacuation des éléments des maintenances;

L'emploi de personnel qualifié et habilité ;

La fourniture des matériels et matériaux, et la réalisation des maintenances nécessaires ;
Le transport, la manutention et éventuellement le stockage du matériel sur site ;

La fourniture, l'installation et lI'enlevement du matériel de sécurité et des engins nécessaires
aux maintenances;

La protection et la conservation en bon état du matériel pendant les maintenances;
Les consommables nécessaires durant les maintenances;

Le repérage des réseaux et des équipements ;

LR

ASRANENRN

Tous les frais de manutention, échafaudage, acces toiture.

Plus spécifiquement, I'entreprise titulaire devra exécuter les prestations suivantes :

v Le chiffrage de tous les maintenances exécutées et a faire sous-traiter.

ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Le titulaire devra pendant la phase préparation d’un mois :

e Unrapport de prise en charge
¢ Un planning des maintenances pour le second semestre de I'année 2025.

ARTICLE 3 - DELAI DES INTERVENTIONS DES DEPANNAGES

Couverture horaire du service :

Du lundi au jeudi de 7h a 16h30

Vendredi de 7h a 15h00

Code demande Type de détail Temps
dépannage dépannage d’intervention
D1 CRITIQUE Dysfonctionnement ou arrét 2 heures

du service ayant un impact
bloquant pour I'activité (panne
totale)

D2 FAIBLE Dysfonctionnement isolé J+2
n’ayant pas d'impact sur
I'activité
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ARTICLE 4 - PRECONISATION TECHNIQUE lot 1

Les maintenances a réaliser sont les suivants :

MAINTENANCE

DESCRIPTIONS

GMAO

Fonctionnalités

Le systtme de Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO) doit permettre principalement
d’améliorer les fonctions suivantes :

» Bénéficier d'un retour d’'expérience sur Ia
maintenance préventive et corrective des
équipements,

» Suivre les temps de maintenance et les taux de

disponibilités,

Planifier la main d'ceuvre,

Améliorer la gestion des stocks de pieces détachées,

Augmenter la fiabilité des équipements,

Augmenter la disponibilité des équipements,

YV V VYV VY V

Réduire les co0ts associés aux équipements.

Les points évoqués ci-dessus doivent servir de ligne
directrice permanente pour la mise en ceuvre de cette
GMAO. Les fonctionnalités principales, qui sont décrites ci-
apres, constituent les spécificités auxquelles le logiciel doit
répondre. Le logiciel de GMAO devra développer un certain
nombre de fonctionnalités qui ont été regroupées de la
fagon suivante :

Gestion de la maintenance préventive et curative de
I'ensemble des équipements du batiment,
v Inventaire des équipements
v Affectation des gammes de maintenance
associées aux équipements
v" Planification des taches de maintenance
préventive
v Elaboration et suivi des tiches de
maintenance curative
Gestion des stocks de pieces détachées
v' Controle des stocks
v' Alertes sur seuils
v' Suivi des mouvements
v' Gestion financiére des mouvements

Elaborations des demandes d’intervention des utilisateurs
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v Emission des demandes

v' Traitement des demandes

v Planification du traitement des
demandes

v' Retour d’état

v' Bilan de gestion

» Fonctions d’échanges avec des standards logiciels
(traitement de texte, tableur, logiciel de dessin,
photographie,...)

> Cloisonnement des droits d’accés des utilisateurs du
produit GMAO

» Consultation de la base de données et du suivi des
interventions a distance par la Personne Publique

Le logiciel doit permettre de définir les équipements
techniques selon une arborescence métier correspondant
aux Prestations.

Codification géographigue

La codification géographique doit permettre de
décomposer le site en espaces homogénes. Le logiciel devra
disposer d’une arborescence a minima de la fagon suivante

» Arborescence géographique :
Site > Batiment > Zone > Local
» Arborescence technique :

Secteur technique > Famille > Equipement >
Composant

Description technigue et fonctionnelle du patrimoine

Les familles correspondent aux éléments importants qu'il
convient de suivre de maniére individuelle, en particulier au
niveau de la maintenance préventive. Les gammes de
maintenance sont associées a la famille de I'équipement.

Equipement
La catégorie Equipement liste tous les équipements installés
dans les batiments.

Composant

Les composants correspondent a tous les équipements dont
la définition en quantité et en état de santé est importante.
Exemple: les terminaux techniques groupés par étage, les
armoires électriques d'un étage, etc. ...
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Fiche descriptive de I'équipement/composant

Chaque fiche descriptive de ces éléments permet de
détailler toutes leurs caractéristiques principales :
» Spécifications techniques détaillées,

° Marque ;

. Type;

. Modéle (n° de série) ;

. Référence des pieces détachées ;

» Date d'installation,
. Année ;
o Mois ;

> Etat de santé,

. parfait état ;
° etc...
> etc...

Au niveau d'un équipement, il doit étre possible d'associer
I'ensemble des arborescences citées précédemment.

» Un réseau d'équipements,

» Sadécomposition en sous-équipements et piéces de
rechange,

» Une notion de desserte des locaux,

» Un accés direct a des documents graphiques et
techniques,

» Sa localisation exacte,

» Cette localisation est réalisée sans aucune

contrainte, puisque l'utilisateur choisit le niveau de
détail souhaité.

Des structures d'équipement génériques pourront étre
définies comme par exemple une trame de construction
d’un local pour étre ensuite reproduites afin de générer la
base des équipements.

La main courante

Cette main courante du systéme d‘information constituera
I'unique moyen pour saisir le constat d'un événement et
sera infalsifiable. En particulier, il sera conservé |'historique
complet de toutes les saisies effectuées sans possibilité
d’effacer un enregistrement, la rectification ou I'annulation
d’'informations déja saisies étant mémorisée et notifiée par
courriel a la Personne Publique.

Le Prestataire assure ensuite la saisie dans le systéme
d’'information de lI'ensemble des informations relatives a
I’événement et a son traitement : demande en cours
d’examen, description et localisation de |'événement,
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composant incriminé, mode de résolution, date prévue
d’intervention, début d’intervention, modes d’intervention
retenus, suivi de lI'intervention.

Création des programmes de maintenance préventive

La mise en place des programmes préventifs est une des
étapes essentielles de I'exploitation de la GMAO.

Les types de maintenance préventive gérés par la GMAO
sont les suivants :

» Systématique et calendaire, en fonction d'une
fréquence d'exécution (en semaines, mois ou
années),

» Conditionnelle sur relevé de compteurs ou sur seuil
de mesure.

Le logiciel doit permettre une conception et une affectation
des plus simples.

Toutes les gammes de maintenance créées seront
conservées dans une bibliotheque. Ces gammes de
maintenance types seront définies par leur contenu et les
taches a effectuer, ainsi que la fréquence d'exécution de
I'opération.

On pourra associer ensuite ces gammes aux familles
d'équipements concernées. Par exemple, on associera a la
famille "centrales de traitement d'air", les gammes
trimestrielles, semestrielles et annuelles.

La mise a jour est alors automatique: tous les équipements
d'une méme famille doivent recevoir le programme
préventif complet.

Le logiciel doit permettre également de personnaliser les
programmes de maintenance aussi bien au niveau de la
famille qu'au niveau de I'équipement ou regroupements de
composants (du composant), afin de s'adapter a toutes les
situations.

Les interventions sont ensuite générées automatiquement
avec une affectation a une semaine, permettant a cette
intervention de se réaliser au cours de la semaine, et
éventuellement a un opérateur (technicien) d'un
intervenant (entreprise).

Le planning peut étre consulté et imprimé sur une période
quelconque choisie par I'opérateur, jusqu’a un an, a I'écran.

Ce planning permettra aussi de visualiser la charge de travail
des équipes de I'opérateur, et de I'ajuster en conséquence
par simple déplacement de certaines interventions choisies
par 'opérateur. Un nouveau calcul de la charge de travail est
lancé a la demande par |I'opérateur. La charge de travail doit
apparaitre sur un graphique annuel avec superposition de la
charge prévue et de la charge disponible en heure, pour
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chaque semaine de l'année, par intervenant et par
prestataire.

Les modifications et reports d'intervention seront rendus
possibles sur la base d'une semaine par mois, de deux
semaines par trimestre, quatre semaines par semestre et par
an, sans que ces interventions soient considérées comme
non réalisées.

Planification annuelle des taches

Une durée d'exécution devra pouvoir étre associée a chaque
gamme correspondante a une famille par chaque opérateur.

En associant les équipements, les gammes et les durées, le
logiciel devra permettre d'établir automatiquement un
planning annuel d'exécution.

Le planning devra pouvoir étre visualisé directement a
I'écran, sans passer par un autre logiciel, en indiquant la
charge de travail par semaine pour 52 semaines :
> le tableau indique les actions, les périodicités, les
temps unitaires de chaque action et les temps
totaux par semaine,

» le graphique récapitulatif annuel indique la charge
de travail calculée et la charge de travail disponible.

Le tableau et le graphique devront pouvoir étre établi soit
pour I'ensemble des actions, pour un secteur technique ou
pour un opérateur.

Pour permettre un lissage de la charge de travail ou pour
tenir compte des moyens humains disponibles, des
ajustements devront étre possibles manuellement.

Ainsi en modifiant la date de I'action initiale, les actions a
effectuer sur un équipement seront décalées sur toute
I'année et un nouveau calcul de la charge de travail sera
lancé a la demande par I'opérateur, lui permettant, par
approche successive de faire coincider au mieux la charge
de travail et les moyens humains disponibles.

Le planning des actions doit pouvoir étre imprimé par
semaine, mois ou année, avec tous critéres de choix.

Les modifications et reports d'intervention seront rendus
possibles.

Analyses et rapports d'activités

L'application permettra d'une part de produire une série
d’indicateurs permettant de piloter |'activité de
maintenance et d’en mesurer |'efficacité, I'efficience et
I'économie et d'autre part d’alimenter une application

gérant ces informations.
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Le logiciel devra proposer de nombreuses possibilités de
traitements des données :

» Analyses directes dans le logiciel,
» Edition de rapports d'activités automatiques,

» Prise en compte d'indicateurs pertinents, en rapport
avec l'activité de maintenance préventive et
corrective, et de leur évolution dans le temps,

Pour obtenir immédiatement ces analyses, les
fonctionnalités suivantes, 3 minima, seront offertes :

» Sélection des opérations concernées,

» Choix de la forme d’analyse qui convient,

» Analyse demandée immédiatement disponible.

» Lancement, édition et impression automatique des
reporting a partir du logiciel.

Un choix sur les dates et les différents critéres permettra
d’obtenir un rapport complet et finalisé.

Ces rapports devront pouvoir étre personnalisés par
I'utilisateur, selon la forme qui Iui convient et
éventuellement transférables sous forme de traitement de
texte ou tableur.

Les tris et les recoupements des données permettront de

sortir des statistiques précises, sous formes de graphiques.

Gestion des stocks et pieces détachées

Le logiciel doit disposer d'un module de gestion des stocks.
Cette fonctionnalité permet d'associer toutes les pieces de
rechange et piéces détachées nécessaires au bon entretien
d'un équipement, et éventuellement consommables, aux

opérations de maintenance préventive ou corrective.

La gestion des stocks devra étre scindée en fonction du
prestataire.
La gestion des stocks doit intégrer :

> Le magasin,
» Lanotion de piéces interchangeables,

» L'assistance au réapprovisionnement,
Les fiches éditées par le logiciel comprennent des notions :

> De stock optimum,
> De point de commande,

» D’interchangeables,
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> Etla possibilité d'associer un visuel, c’est a dire une

représentation graphique de chaque article.

Des états sur les mouvements d'entrées/sorties doivent

pouvoir étre générés par article ou par famille d'articles.

Solution mobile a destination de la Personne publigue

Le Prestataire devra également proposer une solution
mobile ergonomique et intuitive (par exemple une
application pour tablette ou smartphone) a destination de

la Personne Publique et permettant :

De faire des demandes d’interventions documentées de
piéce jointe (vidéo ou photo) ;
Une utilisation au moins partielle hors zone de couverture

réseau, et au minimum pour les demandes d’interventions ;

Une synchronisation automatique avec la GMAO ne
nécessitant aucune manipulation par I'utilisateur
(notamment pour les demandes d’intervention enregistrées

hors zone de couverture réseau).

La formation a l'utilisation du systéme d’information
comprendra un module sur |'utilisation de cette fonction

portable de la GMAO.

Licences logicielles

Le logiciel de GMAO devra permettre de répondre a

|'ensemble des fonctionnalités décrites ci-avant.

Le logiciel de GMAO devra étre doté d'une pérennité dans
le développement, et de ce fait édité par une société dont

I'activité principale est la conception de logiciel.

La version du logiciel de GMAO sera fournie pour pouvoir
étre installée sur les postes utilisateurs, afin de permettre a
ceux-ci d'accéder a I'ensemble des fonctionnalités décrites

ci-avant.

L’exploitant doit assurer la mise a jour de ces logiciels. A
tout moment la Personne Publique devra étre en mesure
de consulter I'ensemble des données, de les importer et de

les traiter a partir d’équipements logiciels récents.
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ASCENSEURS

Toutes les 6 semaines

1. Contréle du fonctionnement de la sonnerie
2. Vérification des arréts et du nivelage

3. Controle de la cabine : serrures, ferme-porte,
protections de seuils, les condamnations cabine, le
bouton d'arrét

4. Contrble et nettoyage des contacts de boites a
boutons de palier et de cabine

5. Controle des voyants lumineux et indicateurs
6. Nettoyage de la machinerie

7. Controle de l'usure des balais, du collecteur du
moteur de traction et de la génératrice

8. Contrdle, nettoyage et graissage des opérateurs de
porte, des suspensions de porte, des rails inférieurs

9. Graissage des guides cabine et contrepoids

10.Contréle des circuits électriques, des interrupteurs
et impulseurs

11.Vérification des verrouillages et contact de
fermeture des baies paliéres

12.Vérification du dispositif limitant les possibilités
d'acte de vandalisme des baies palieres

13.Vérification des verrouillages et contact de
fermeture de la porte de cabine

14.Vérification du dispositif de réouverture
15.Vérification des dispositifs de demande de secours

16.Vérification du compoundage et de [|'état du
collecteur

17.Vérification de la précision d'arrét au palier

Annuelle

1. Vérification de la poulie de traction
2. Nettoyage et réglage du frein

3. Vérification des limiteurs de vitesse (cabine &
contrepoids) et poulie de tension

4. Vérification de la fixation des guides de cabine et
contrepoids

5. Vérification du serrage des connexions électriques

6. Vérification de I'état du parachute (tringlerie,
articulations, goupilles, bornes) et ou moyen de
protection contre les mouvements incontrélés de la
cabine en monté ou tout autre dispositif anti-chute
(soupape de rupture, etc.) et essai de
fonctionnement
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7. Vérification de |'état des arcades, des cames, des
supports

8. Controéle des fixations de cames, des cames d'arrét,
des plaques d'impulseur

9. Vérification des dispositifs hors course de sécurité

ONDULEURS

Annuelle

1. Contréle du niveau d'eau des batteries (si acide) et
de I'état des connexions

2. Relevé des tensions et densités de chaque
élément de batterie

3. Dépoussiérer complétement les circuits de
ventilation, refroidisseurs, cablage, etc.

4. Nettoyer et régler les poles des disjoncteurs ou
relais

5. Vérifier les serrages mécaniques des liaisons
électriques et ossatures

6. Contréler les soudures et l'aspect des circuits
imprimés

7. Vérifier I'absence d'échauffement ou de vibration
inhabituelle

8. Réaliser le test de transfert sur les batteries

9. Vérifier I'état et la charge des batteries

10. Remplacer les batteries en fin de vie

11. Mesurer la tension et l'intensité

12. Vérifier les seuils d'alarmes et des reports a
distance

13. Vérifier et régler les valeurs de consignes de la
régulation

Tous les 5 ans

1. Remplacement des condensateurs chimiques
2. Remplacement des ventilateurs

3. Remplacement des batteries
4

. Remplacement de la carte d'alimentation
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TGBT

Annuelle
1. Vérification de bon fonctionnement du contrdleur
d'isolement
2. Essai des signalisations

Contréle des organes de sécurité

»

Remplacements des ampoules de signalisation si
besoin

Contréle du report d'alarme
Calibrage des protections fusible
Vérification du serrage électrique

Dépoussiérage des organes électriques

© © N o o

Vérification des contacts d'appareil ; ravivage ou
changement éventuels

10. Changement des lampes de signalisation
11. Examen des fusibles [ disjoncteurs (échauffement)

12. Vérification du serrage des connexions ; resserrage
éventuel

13. Essai manuel des relais de protection

COURANT FORT 14. Contrble des systémes de déclenchement

15. Vérification de l'isolement électrique

ARMOIRE ELECTRIQUE

Annuelle

Nettoyage et dépoussiérage des contacts
Contréle du serrage des connexions

Contréle des organes de sécurité

H wnp =

Remplacement des ampoules de signalisation si
besoin

Calibrage des protections fusible
Contréle du report d'alarme
Resserrage des presse-étoupes

Nettoyage des contacts

© ® N o ”

Contréle du serrage des connexions

10. Controle du fonctionnement de tous les
organes de déclenchement

11. Vérification du calibrage des fusibles ou
déclencheurs

12. Essai de toutes les sécurités

13. Contréle d'isolement
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14. Remise en route et observation des cycles
15. Vérification des connexions de mise a la terre
16. Mesure de la résistance a la terre

17. Vérifier fil par fil et remettre a jour si nécessaire
le schéma électrique des installations

18. Réalisation d'une thermographie infrarouge
avec visualisation en clair et thermo grammes
(complétés des échelles de couleur et de

température)

CELLULE HAUTE TENSION

Annuelle
1. Contréle de I'empoussiérement des isolateurs et de
I'ensemble de 'appareillage haute tension

2. Vérification des organes de commande et
manceuvre

3. Vérification de [|'état des affiches et du
fonctionnement des serrures

4. Vérification de la présence et de I'état des
accessoires (levier, etc.)

5. Inspection visuelle de I'aspect extérieur (propreté,
absent d'oxydation, etc.)

6. Nettoyage des piéces isolantes au chiffon propre et
sec

7. Vérification des serrages (capots, goulottes,
raccordement, etc.)

8. Vérification des commandes mécaniques en
effectuant quelques manceuvres

9. Vérification du positionnement des indicateurs
d'état (armé, ouvert, fermé)

10.Contrbéle de I'état et du fonctionnement des
verrouillages par serrures

11.Dépoussiérage des éléments mécaniques internes
(sans solvant)

12.Contrble et nettoyage des cellules haute tension
avec la présence d'E.D.T

TRANSFORMATEUR

Annuelle

1. Vérification des niveaux d'huile ou diélectrique des

transformateurs et des disjoncteurs, de la rigidité

C.C.T.P. - projet n® 2025-01/MULTITECH/CA PPT Page 15 SAR - Cour d'appel de Papeete



diélectrique des isolants, prélévement d'échantillons
et envoi en laboratoire

2. Contrble de I'état des supports et chemins de cables
3. Dépoussiérages et nettoyage

4. Vérification visuelle auditive du bon
fonctionnement (absence vibration)

5. Analyse des paramétres de I'huile du transformateur
(teneur en eau, acidité, rigidité diélectrique)

6. Vérification du fonctionnement du DGPT2

CLIMATISEUR de type split systemes

1 quadrimestre et 3e quadrimestre (niveau 1)

1. Controle de fonctionnement
2. Vérification de I'écoulement des condensats

3. Vérification et relevé des conditions climatiques
intérieures : température, pression, humidité, etc.

4. Contrbledelatempérature d'entrée etde
sortie

5. Contréle de la température de lair
soufflé, de la température ambiante 3.
Contréle de la régulation

6. Vérification du bon écoulement des eaux

7. Contréle des voyants liquide

CLIMATISATION 8. Vérification de I'état des filtres

9. Contréle du débit d'air

10. Contrdle des pertes de charges du ventilateur

11. Contréle du fonctionnement et réglage de Ia
régulation : thermostat, régulateur,

12. Contrble de |'état des filtres a air ; nettoyage si
nécessaire

13. Contrdle de |'état des parties tournantes

14. Vérification de I'état de la batterie et mesure des
pertes de charge

15. Contrdle des pressions (HP, BP)

16. Controle de ['étanchéité du circuit de fluide
frigorigene (fréon)

17. Contréle des organes de sécurité (HP, BP)

2e quadrimestre (niveau 2)
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1. Controle du serrage des vis des
bagues de positionnement des
roulements

2. Graissage des roulements

3. Controle du fonctionnement des leviers des
registres, du serrage des vis de blocage des lames

Contréle de I'intensité absorbée
Resserrage de connexions électriques

Resserrage de la boulonnerie

N o v o~

Vérification de la non-obstruction de l'orifice
d'évacuation du bac a condensats et nettoyage du
bac de récupération

8. Dépoussiérage et nettoyage de l'intérieur des
caissons

9. Controle de I'état des robinets et resserrage si
besoin

10.Contréle de I'état des tubes de liaison frigorifique
11.Vérification générale de la mécanique
12.Nettoyage des moteurs et ventilateurs
13.Nettoyage des turbines et de |'arbre des ventilateurs

14.Vérification de |'état de la peinture et de la corrosion
des caissons et accessoires ; si nécessaire, nettoyage
et application d'une couche de peinture anti-rouille
a base de chromate de zinc

15.Nettoyage général de la régulation ; étalonnage de
celle-ci

16.Nettoyage des ailettes de batterie
17.Nettoyage du bac de récupération des eaux

18.Contréle de I'état du ventilateur et des batteries

CLIMATISEUR de type VRV

Unités intérieures de type cassettes

1 qule Quadrimestre et 3e quadrimestre (niveau 1)

Vérification générale visuelle auditive
Nettoyage des filtres et capots
Contréle des évacuations des condensats

Aspiration des condensats

o NS

Pulvérisation d’un produit bactéricide et fongicide sur
les batteries des évaporateurs
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6. Controle de la télécommande

7. Vérification de la libre rotation des turbines et
moteurs

2e Quadrimestre (niveau 2)

Vérification générale visuelle auditive
Nettoyage des filtres et capots
Contréle des évacuations des condensats

Aspiration des condensats

o NS

Pulvérisation d’un produit bactéricide et fongicide sur
les batteries des évaporateurs

o

Controéle de la télécommande

7. Vérification de la libre rotation des turbines et
moteurs

8. Nettoyage du bac a condensats
9. Resserrage des connexions électrique

10. Vérification de I'état de I'échangeur

Unités extérieur

1e Quadrimestre et 3e guadrimestre (niveau 1)

1. Vérification générale visuelle auditive

2. Ringage des condenseurs a |'eau douce

3. Contréle des intensités des compresseurs
4

Controle des pressions

2e guadrimestre (niveau 2)

Vérification générale visuelle auditive
Ringage des condenseurs a |'eau douce
Controle des intensités des compresseurs
Contréle des pressions

Resserrage des connexions électrique

o0 s w2

Controéle de l'installation avec l'ordinateur

7. Vérification d’isolement des moteurs

Vérification de I'état de I’échangeur
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COMMUNICANT

GOUTIERES ET
GOUTTIERES
ETANCHEITE
Semestrielle

1. Enlevez les feuilles, les débris et les autres saletés
qui obstruent la gouttiere ;

2. Rincezla gouttiére et éliminez |les saletés restantes
avec un tuyau d‘arrosage ;

3. Controéler les crépines ;

4. Controler les regards de visite EP;

ETANCHEITE
Semestrielle

1. Enlevez les feuilles, les débris et les autres saletés
qui obstruent la gouttieére magonner ;

2. Enlevezles plantes qui sont susceptible de pousser
sur l'étanchéité et autour des groupes de
climatisation et des panneaux photovoltaiques;

3. Controéler les crépines ;

4. Controler les regards de visite EP,

COMPTEUR

Trimestrielle

1. Vérification visuelle du bon état des sous-
ensembles

2. Nettoyage et contrdle du cablage au niveau des
coffrets ou des regards

3. Le contrdle des fixations des capteurs

4. Le contrble des remontées sur I'application

SOLAIRE

Semestrielle

1. Controle de lintégrité des panneaux et des
cellules

Contréle du dispositif de conversion (onduleur)
Contréle du dispositif d’injection de tension vers

N

le réseau

Récupération des valeurs de production
Nettoyage et dépoussiérage des panneaux
Dépoussiérage de l'onduleur

Contrble et resserrage des connexions

© N o o

, test des batteries en effectuant une coupure de
I’alimentation
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PORTAIL ET VOLETS

Annuelle

Le suivi du livrets d’entretiens

Contréle des roulettes et des roulements
Contréle des photocellules de sécurité

Contréle des clés de déverrouillage en marches

> wn =

manuelles

Nettoyage des cartes électronique

Controle de [I'étanchéité des plaques de
commande

o o

7. Contréle des voyant ou feux clignotant
8. Controle des serrures

9. Controle des guides

10. Contrdle des rails
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ARTICLE 5 - PRECONISATION TECHNIQUE lot 2

Les maintenances a réaliser sont les suivants :

Semestrielle

1. Vérification visuelle du bon état des sous-
ensembles

2. Vérification du pourcentage d'occupation de
I'espace disque des fichiers

3. Vérification du bon état des batteries, test des

AUTOCOM batteries en effectuant une coupure de
I'alimentation électrique 220V
4. Contrble des incidents systémes
5. Sauvegarde de la configuration des données
clients
6. Nettoyage et contrble du cablage au niveau de la
baie de brassage
7. Contréle du repérage des prises réseau.
Semestrielle
1. Vérification visuelle du bon état des sous-
ensembles
2. Vérification du pourcentage d’‘occupation de
I'espace disque des fichiers
3. Vérification du bon état des batteries, test des
batteries en effectuant une coupure de
I'alimentation électrique 220V
4. Contrble des incidents systémes
VIDEO

5. Sauvegarde de la configuration des données
clients

6. Nettoyage et contrdle du cablage au niveau de la
baie de brassage

7. Contréle du repérage des prises réseau.

©

Le nettoyage des objectifs des cameras
9. Le contrdle des fixations

10. Le contrble des images

11. Le contréle du planning d’enregistrement
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CONTROLE D'ACCES
Semestrielle

1. Vérification visuelle du bon état des sous-
ensembles

2. Vérification du pourcentage d'occupation de
I'espace disque des fichiers

3. Vérification du bon état des batteries, test des
batteries en effectuant une coupure de

CONTROLE ACCES I'alimentation électrique 220V

4. Contrble des incidents systémes

5. Sauvegarde de la configuration des données
clients

6. Nettoyage et contrdle du cablage au niveau de la
baie de brassage

7. Controéle du repérage des prises réseau.

8. Contrble des gaches électriques

9. Leréglage des fermes portes

10. Le contrble du PC de gestion d’acceés
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