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| ETAT DES LIEUX

1 Contexte

L'opération s'inscrit dans une démarche globale du SEAC de réduction des émissions de CO, avec un objectif « zéro émission
de carbone a I'horizon 2050 pour les activités aéroportuaires ».

Le projet concerne l'installation de générateurs photovoltaiques sur la zone batimentaire du SEAC en zone Nord de I'aéroport
Tahiti-Faa'a.

2 Description du site
Le site du Service d’Etat de I'Aviation Civile en Polynésie francaise (SEAC/PF) est implanté sur les parcelles [036] et [018].
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Le site comprend plusieurs batiments. Certains disposent d’'un abonnement EDT spécifique et d'autres sont alimentés par un
poste privé HTA et secourus par des groupes électrogénes. Deux batiments sont équipés de générateurs photovoltaiques
d’une puissance totale de 99 kWc et dont la production est intégralement consommée par les installations du SEAC.
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Batiments avec abonnements EDT spécifiques

Fare Motu Tahiri [B030]

« Fare associatif »

Puissance souscrite : 26,4 kVA
Réf. Tech. compteur : A15AQ35

=»Toiture non adaptée, un générateur dédié sera
installé sur le batiment voisin CMS

Centre médico-social [B027]
« CMS »

Puissance souscrite : 9,9 kVA
Réf. Tech. compteur : A15AQ25

Hangars Logistique [B019 et
B020]

Puissance souscrite : 39,6 kVA
Réf. Tech. compteur : A15AQ22

=>Activité destinée a étre déplacée. Ce batiment ne
rentre pas dans le périmétre de I'opération

Hangars PMG [B012 a B018]

Puissance souscrite : 39,6 kVA
Réf. Tech. compteur : A15AQ24

=»Reconstruction prévue. Ces batiments ne rentrent
pas dans le périmétre de I'opération

Batiments alimentés par le poste privé HTA
Puissance souscrite : 250 kVA, réf. Tech. Compteur A15APP1

Transformateur 630 kVA — Localisation poste et TGBT A1 A2 A3 A4 : batiment B009

Batiment DRI [BO11]

Alimentation depuis DJ QF03 du TGBT A4
Générateur PV : 30 kWc

: , Production PV rapatriée vers le batiment Manureva
4 [B029] pour étre injectée sur le départ SEAC non
Secouru.
Nouveau béatiment Manureva | |..... =, ' '_—— | Alimentation depuis départ SEAC du TGBT A1 ADMIN
« NBA » [B029] e ERGRIN=N=N0 et TGBT Ad.

=0 Générateur PV : 70 kWe
] Production PV injectée sur le départ SEAC non
= secouru
Batiment BT-TWR [B006 a | |.... | T |:|:r ——— | Alimentation par plusieurs disjoncteurs TGBT A3 et A4
B008] R== depuis Centrale électrique « ET SEAC » [B009].

Réinjection par céble alimentation 150mm? reliant
B029 au TGBT A1 situé dans B009.
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Il DEFINITION DU BESOIN

1 Analyse de I'existant (batiments alimentés par le poste privé HTA)

Le site consomme environ 920 000 kWh/an.

Les installations photovoltaiques existantes présentent une puissance totale de 99,96 kWc répartie sur 2 générateurs
distincts. La production est d’environ 130 000 kWh/an et est totalement autoconsommée.

160

Puissance et répartition de la consommation
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Lundi

Mardi Mercredi vleudi Vendredi ‘samedi Dimanche

Récapitulatif existant

Puissance souscrite

250 kVA

Puissance appelée

Base nocturne environ 90 kW
Pointe journée environ 140 kW

Soutirage réseau (facturation EDT) 790 000 kWh
Installations PV existantes 99,96 kWe
Production PV autoconsommée 130 000 kWh
Production PV injectée sur le réseau EDT 0 kWh
Consommation totale 920 000 kWh
Taux pénétration ENR 14 %

Prix moyen du kWh soutiré réseau

Tranche 1, 0 @ 18 000 kWh/mois : 34,93 FCFP HTVA
Tranche 2, > 18 000 kWh/mois : 36,40 FCFP HTVA
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2 Retours d’expérience

Les générateurs photovoltaiques actuels atteignent les performances attendues, avec un équivalent de fonctionnement a
pleine puissance de 1300 heures par an.

La consommation d'énergie électrique du site est principalement d'ordre technique et liée aux fonctions assurées par le site
du SEAC, ce qui explique la consommation de base nocturne assez élevée. La consommation de l'activité administrative
abritée par les batiments est modérée et raisonnée. La consommation globale du site n’est pas vouée a diminuer.

Le profil de consommation du site est parfaitement adapté pour une alimentation par des générateurs photovoltaiques. En
effet la consommation augmente en journée, y compris les weekends.

La puissance appelée par le site est largement supérieure a la production PV actuelle, ce qui permet d'envisager de
consommer une grande partie de la production d'autres futurs générateurs PV.

3 Souhaits et orientations définies par le maitre d’ouvrage
Le SEAC souhaite augmenter son parc de production PV par trois moyens :

o L'installation de nouveaux générateurs PV sur les toitures encore disponibles,

e La création d'ombrieres PV sur les aires de stationnement,

e Enoption, le remplacement éventuel du plus ancien des deux générateurs existants par un nouveau générateur.
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Il PROGRAMME DE L’'OPERATION

1 Zones disponibles et contraintes d’implantation

1.1 Modules photovoltaiques

Les zones d'implantation disponibles sont les suivantes :

Zones raccordées au poste privé HTA

Batiment DRI [B011]

Zone non équipée

Surface disponible : 325 m?

Particularité : Toiture a géomeétrie inhabituelle (bombée)

Option
Batiment DRI [B011]

Surface disponible : 325 m?
Particularité : Installation PV existante a remplacer

Toiture & géométrie inhabituelle (hombée)

Zone de stationnement 1 (zone centrale)

Surface disponible : 376 m?

Particularités : zone de circulation entre places de
stationnement non disponible, zone mitoyenne avec cloture
TWR au Sud non disponible (sécurité intrusion)

Aucune structure n’existe, les ombriéres sont & contruire

Zone de stationnement 2 (zone Nord-Est)

Surface disponible : 1 176 m?

Particularité : zone de circulation entre places de
stationnement a étudier au regard des gabarits de véhicules
pouvant y circuler

Aucune structure n’existe, les ombriéres sont & contruire

Zones batiments avec raccordements spécifiques

Centre médico-social [B027]
« CMS »

Surface disponible : 139 m?

Particularité : toiture terrasse, deux générateurs a installer
(un raccordement sur CMS, un sur Fare associatif)

{77} |zone de stationnement 2 : 1 176 m2

> : I"
\
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N
D PMG /7] |patiment DRI [BO11] - Non équipée 325 m2
SEAC Batiment DRI [B011] - Option : 325 m?
D 1 {77 |zone de stationnement 1 : 376 m2
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1.2 Local technique

Le local technique sera construit dans la zone située entre le parking du batiment Manureva et la fagade du batiment DRI.

Le local sera de type abri magonné respectant les normes et réglementations en vigueur concernant sa conception et sa
destination. Il accueillera les équipements suivants :

Equipements électriques de sectionnement et de protection des installations photovoltaiques :
e interrupteur sectionneur tétrapolaire de 800A du TGPV2
e organes de sectionnement et de protection divers
e réserves pour extension

e plancher technique, liaison com., climatisation, éclairage, SSI

1.3 Cheminement des réseaux

Une partie des nouveaux cables pourront cheminer dans les gaines et galeries existants en fonction de la capacité restante.
La création de nouvelles tranchées ou galeries techniques nécessaires, gaines et accessoires sera intégrée au programme
de travaux.

Cheminementcables de puissance _: \:] ’
- _ﬁ;i:::\:ﬂ:::::::.::::::::::::::f?__I:::?gEé.-_ *) : ;;:3;_&‘-1 _— g/
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2 Orientations techniques
2.1 Puissances cibles

Extension de centrale photovoltaique du SEAC de 363,44 kWc
826 modules Jinko solar de 440 Wc

Zonef1:

TImT

Zone centrale:
Ombriere PV
70,4 kWc

ZONE PUISSANCE CIBLE
Zones raccordées au poste privé HTA
Batiment DRI [B011] (Zone non équipée) 56,32 kWc
Zone de stationnement 1 (zone centrale) 70,4 kWc
Zone de stationnement 2 (zone Nord-Est) 180,4 kWc

TOTAL | 307,12 kWc

Option : Batiment DRI [B011] 56,32 kWc
Remplacement générateur PV existant (en remplacement des 30 kWc actuels)
Futur projet : Batiment CTL 66 kWc

Rg. : Aucun dispositif de stockage de la production n'a été prévu a ce stade, mais un tel dispositif pourra étre intégré aux

installations ultérieurement.

TOTAL

433,4 kWc (soit un total de 499.4 kWc avec l'installation

69,96 KWc existante)

Zones batiments avec raccordements spécifiques

Centre médico-social [B027]
« CMS »

Générateur dédié CMS : 5,3 kWc
Générateur dédié fare associatif : 3,5 kWc

TOTAL

8,8 kWc
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3 Raccordement électrique

Le raccordement des installations photovoltaiques sera effectué sur le réseau électrique non secouru, a savoir le TGBT AQ.
Le disjoncteur général PV existant tétrapolaire de 200A actuellement raccordé dans le TGBT du batiment Manureva [B029]
au TGPV2 sera déplacé dans un nouveau local technique. Tous les départs de I'ensemble de la centrale photovoltaique du
SEAC seront centralisés dans le TGPV2 et pourront étre commandés depuis le nouveau local technique.

272 Panneaux CENTRALE PV : BAT SREDD

69.96 ke
|?0PANNEAU)( Hi H /e
RN’ Vers < :
HH N TGBTA1 ™ ‘

NN
« IR [ MM
S mz
S = | =
a3 A S
[y taenee: g | 2
;

Conle pronchaie
au batment ad

bl

)

Limite de prestation STNZIL

@rom
@ o

@ e urocoray acssmer s

LT —
@ Tcarrn

xtension de centrale photovoltaique du SEAC de 433,44 ch

Installation existant Nouvelle installation —

o s 30 KiVe axciante par 56,32 KW Futur projet
Ombriére PV zone Nord-Ouest 180,4 kWc mbriére PV aone centrale  Toiture Sud DRI 56,32 kWe Toiture Nord DRI 56,32 KWe  Tojture CTL 66 kKWe

'%H%‘ b e M %%% HM%HM I‘ G i
IR P y ]

<

LR

slralealle

) 3P4 100 Tmm s Clrn.,,w on [%;u. o0
TGPV2

1
TGPV2 dans le
nouveau local

technique

la réserve du TGBT AO.

Les cables reliant I'interrupteur sectionneur tétrapolaire de 800A du TGPV2 (situé dans
le nouveau local technique) et le disjoncteur général de 800A (situé dans le local TGBT)
ainsi que son cable de raccordement seront a dimensionner.
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4 Intégration des modules PV
4.1 Ombriéeres

Les ombriéres seront congues et réalisées dans le cadre du programme de travaux. Elles seront installées sur les espaces
actuels de stationnement extérieur. Leur conception devra prendre en compte :

e Gestion des eaux de pluie : collecte, transfert et évacuation

o Dépose préalable de la végétation et des luminaires existants

e Maintien d'un éclairage du parking aprés le projet

o Réflexion et validation du maitre d’ouvrage sur l'intégration paysagére des ombriéres

o Prise en compte des contraintes d’accés pour livraisons, camions BOM, véhicules pompiers

4.2 Toiture terrasse CMS

La toiture terrasse du batiment CMS sera utilisée
pour installer deux générateurs PV distincts, I'un
alimentant le batiment CMS lui-méme, et 'autre le
batiment Fare associatif voisin (voir illustration
potentielle ci-contre).

Une attention particuliére devra étre portée sur
I'obligation de ne pas porter atteinte a I'étanchéité
de la toiture, en privilégiant notamment I'emploi de
supports lestés ne nécessitant aucun percage
dans la toiture.

Le programme de travaux comprendra la création
de deux tableaux divisionnaires PV distincts,
chacun raccordé a un des batiments.

Compte tenu des spécificitts de [linstallation
électrique du Fare associatif, le recours a des
micro-onduleurs sera étudié.

Centrale photovoltaique du Fare associatif (3,5 kWc)

. !/p
S

PR

Hall d'accueil

S:40m*

‘m B27.10

8PV
Inclinaison : 17°
Azimut ; -43/nord

Légende :

(] Modules photovoltaiques de 440 We [ Tableau général basse tension

[ Onduleur huawei 5KTL-M5
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5 Intégration des installations électriques

5.1 Installations sur poste privé
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5.2 Installations sur toiture terrasse CMS

Générateur alimentant le CMS
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6 Performances et résultats attendus

La production PV sera utilisée en priorité pour I'alimentation du site, et 'excédent sera injecté sur le réseau de distribution.

Moyenne d'autoconsommation avec réinjection sur I'année

300
250 mmmmm Movyenne de Puissance
consommée
200
pzzzzd Moyenne de Puissance
150 photovoltaique produite
Moyenne de Puissance injecté au
100 réseau
50 Moyenne de Puissance appelée
duréseau EDT
0

Moyenne de Puissance

00 ~

o
2
00
o

8 8 88288888888888 3 )
o] o O O 0 VWO U VWO PV WO PV OV O ¥ O consommee
[=] o N O O - 0 0 - 0 0 - 0 0O - O O «
lundi mardi mercredi  jeudi vendredi samedi dimanche
Les objectifs sont les suivants :
Projet sur poste privé
Puissance | Productible HEPP Autoconso Réinjecté Soutirage réseau| Couverture du Ameélioration
installée [kwh] [kwWh] [kwh] [kwh] besoin par le PV | pénétration ENR
Existant 99,96 kWc 129248 | 1293 | 129248 |100,0%| 0 0,0% 788 533 14,1%
Existant + projet 464,28 kWc 688952 | 1484 | 408945 | 59,4% | 230008 |40,6% 508 836 24,6% 216,4%
Projets sur compteur CMS
CMS & FARE ASSOCIATIF
Puissance | Productible HEPP Autoconso Réinjecté Soutirage réseau| Couverture du
installée [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] besoin par le PV
5,28 kWc 8335 1579] 5418 | 65,0% | 2917 |35,0% 3347 61,8%
3,52 kWc 5517 1567| 2207 | 40,0% | 3310 |60,0% 1443 60,5%

7 Contraintes fonciéres et urbanistiques

Les installations et leur mise en ceuvre devront respecter les exigences du Code de ’Aménagement de la Polynésie frangaise
et du Plan Général d’Aménagement de la commune de Faa’a.

8 Permis de construire

Si les caractéristiques du projet I'impliquent, le projet fera I'objet d’'une demande d’autorisation de travaux immobiliers.
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9 Normes et réglementations
9.1 Cadre réglementaire du secteur de I'Energie

Les points clefs de la réglementation polynésienne (Code de I'Energie) sont les suivants :

A partir d'une puissance de 500 kWc, l'installation envisagée doit faire I'objet d’une demande d’autorisation préalable
(Loi de Pays 2023-19 LP_APF). Dans le cas d'une extension, c’est la puissance totale du site qui doit étre prise en
compte. =» Les puissances cibles du programme aboutissent a une puissance totale inférieure a ce seuil. En
conséquence il ne sera pas nécessaire de solliciter une autorisation préalable d’exploiter.

A partir de 500 kWec, I'installation fera I'objet d’une tarification spécifique du kWh en cas de revente. En dessous de
cette puissance, la revente se fait au tarif uniforme actuellement fixé a 15,98 FCFP/kWh. Les puissances cibles du
programme aboutissent & une puissance totale inférieure a 500 kWc. L'excédent de production sera donc revendu
au gestionnaire de réseau a ce tarif.

A partir de 100 kWc, un Dispositif d'Echange d’Informations d’Exploitation (DEIE) doit étre installé pour que
linstallation soit en communication directe avec le gestionnaire du réseau et pour que celui-ci puisse découpler
linstallation a distance. Une protection de découplage H3 doit étre installée. A partir de 200 kWc, l'installation doit
présenter une protection de découplage d’un niveau supérieur (H4). Ces exigences techniques peuvent également
étre modifiées dans un avenir proche. Il conviendra de se rapprocher du gestionnaire de réseau pour valider les
équipements techniques a installer.

9.2 Cadres réglementaires spécifiques

10

Les constructions de type « ombriéres » devront respecter les exigences du Code de 'Aménagement et de I'arrété
n°1353 CG du 21 septembre 1983 établissant une régle de tenue au vent des constructions.

Les installations électriques devront respecter les normes et réglementations en vigueur, en termes de conception
et de mise en ceuvre.

La conception et la mise en ceuvre des générateurs PV devront prendre en compte la note d'information technique
(ref 22-252 DSAC) contenant les dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les projets d'installations de
panneaux photovoltaiques a proximité des aérodrome

Les installations créées dans le cadre du projet devront respecter les plans de prévention des risques, plans de
prévention submersions

Le bureau d’études techniques retenu pour assurer la maitrise d’ceuvre du projet devra accompagner le maitre
d’ouvrage jusqu’a la mise en service complete des installations.

Projets a venir

La conception du projet devra prendre en compte les projets & venir listés ci-dessous dans les ouvrages communs tels que
le local technique, les équipements de sectionnement et de protection électrique, les cables, réserves, etc.) :

Installation sur le futur CTL (estimée a 60kWc — influencant directement le dimensionnement du générateur PV sur
ombriéres)

Option DRI

Possibilité de rajouter une solution de stockage a moyen terme
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IV BUDGET

Un phasage des travaux est prévu :
e Phase 1: DRI/LT/CMS/FMT/VRD, local technique

e Phase 2 : Ombriéres des deux parkings

PHASE 1 Puissance Budget
kWc XPF HT

Extension PV toiture 56,32 9000 000

Local technique + VRD 7842000

Générateur PV - Batiment CMS 5,3 850 000

Générateur PV - Batiment Fare asso. 3,5 565 000

TOTAL PHASE 1 65,12 18 257 000

Option remplacement ancien générateur

(nouveau : 56 kWc, ancien : 30 kWc) 26,32 10 000 000

TOTAL PHASE 1 + OPTION 91,44 28 257 000

PHASE 2 Puissance Budget

kWc XPF HT

Ombriéres 250,8 59 158 000

TOTAL PHASE 2 250,8 59 158 000

Pour mémoire PV existant 99,99

TOTAL EXISTANT + PHASES 1 & 2 44223 87 415000

Puissance Budget Installation photevoltaique GC Local tech.
kWe XPF HT (modules, supports, onduleurs...) ombriere YRD
Extension PV toiture 56,32 4000 000 159.8|F/kWc 9000 000
Ombriéres 2508 &7 000 000 135|FikWe 33858000 | 25300000 7842000
TOTAL projet raccordé sur poste privé 30712 76 000 000
Pour mémaire PV existant 99 99
TOTAL existant + projet 407,11 Installation photovoltaique Retrait acienne install.
Option remplacement ancien générateur
(nouveau : 56 kWc, ancien : 30 kWc) 26,32 10 000 000 166,1|FikWc 9 300 000 700 000
TOTAL avec option 43343 86 000 000
Installation photovoltaique
Générateur PV - Batiment CMS 53 850 000 160.4|FkWc 850 000
Génerateur PV - Batiment Fare asso. 35 565 000 161 4|FikWe 565 000
TOTAL projet raccordé sur compteur
CMS et fare associatif 88 1415000
Décomposition du budget
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V PLANNING

Un phasage des travaux est prévu :

e Phase 1: DRI/LT/CMS/FMT/VRD, local technique

e Phase 2 : Ombrieres des deux parkings

La phase études est synthétisée dans une seule phase « PRO » qui intégre toutes les étapes d’études APS-APD-PRO.

‘ Semestre 1, 2024
[ D J | |

Semestre 2, |2024

Seme.fitre 1, |2025

N FlmIlalwmlaologlalslolnNlDp |l oglF M ATLlN
Validation PGRM [
Consultation MOE Consultation MOE 05/04
Choix MOE Chaix MOE tDSz‘CM
PRO PRO 3
PHASE 1: PV toitures IPHASE 17 PV {oitlires 1
DCE - AO Tvx DCE - AO Twx I 05/0
ANA ANA 12 08
MDT MDT 05/09
Commandetvx Commandetvx € 05/09
Préparation Préparation 15/10
PTF PTF O3 11
PV Toiture PV Toiture |1
Approvisionnement Approvisionnement ﬁU/DB
Travaux Trayaux HO7¥11
Raccordement essais Raccordement essais vjlﬁ/’ 1
Mise en service Mige en service ® 15/11
PV CMS PV CMS |
Approvisionnement Approvisionnement —307‘99—*'
Travaux Travaux H25/11
Raccordement essais Racdordement essais 1-03/12
Mise en service Mise en service ¢ 03/12
PHASE 2 ;: PV ombriéres I'PHASE 27 PV |ombriéres
DCE - AO Tvx DCE - AO Tvx I 105/0
ANA ANA l?. 08
MDT MDT 05/09
Commandetvx Commandetvx @ 05/09
Préparation Préparation 15/10
PTF PTF 0711
PV ombriéres I|PV ombriéres
Approvisionnement Approvisionnement ~02/01
Travaux Travaux 25/03
Raccordement essais Raccordement essais 9/04
Mise en service Mise en service ¢ 09/04
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