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1 OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent CCTP portent sur un marché de réalisation de repérage et
diagnostics amiante et plomb sur tout ou partie du patrimoine de la maitrise d'ouvrage, que
ce soient des repérages ou diagnostics répondant au Code de la Santé Publique, mais aussi
répondant au Code du Travail.

Le présent marché de diagnostics et repérages comprend :

e La réalisation et la mise en conformité réglementaire du DTA pour I'hopital Renée
Sabran ou la mise a jour dossier technique amiante (DTA).

e Laréalisation de repérage amiante avant travaux (RAAT) ;

e Laréalisation de repérage amiante avant démolition (RAAD) ;

e Laréalisation de repérage plomb avant travaux (RPAT) ;

e Laréalisation de Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP),

e Lescontroles périodiques d'évaluation de I'état de conservation de matériaux amiantés,

e Les Examens Visuels des Surfaces Traitées (EVST).

Concernant les Dossiers Techniques Amiante (DTA) une version des dossiers est disponible
(sauf pour I'hopital Renée Sabran). L'ensemble des DTA préexistants sont sous format papier
et numérique.

Une a deux réunion(s) de préparation est/sont a prévoir avant le lancement effectif du marché
et la premiére mission de réalisation de diagnostic ou repérage.

De plus, pour la bonne exécution du marché, plusieurs réunions de suivi du marché sont a
prévoir. Enfin une ultime réunion de présentation avant restitution des données sera a
effectuer.

1.1 CONNAISSANCE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur est réputé avoir, avant I'exécution du marché :

e Pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation du marché et tous
les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des diagnostics et
repérages,

e Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des diagnostics et repérages et
s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs
particularités.

Ce document n’'est nullement limitatif, en ce sens que les candidats devront présenter une
soumission complete pour la réalisation des diagnostics et repérages en conformité avec la
réglementation en vigueur. lls ne sauraient donc se prévaloir de quelconques lacunes,
omissions ou erreurs du présent cahier des clauses techniques particuliéres. Il appartient a
I'entreprise de prévoir et d'inclure dans son offre le détail des sujétions nécessaires a la
réalisation parfaite de son marché. C'est a lui de combler et de signaler de tels manquements
dans ses pieces, par écrit, lors de la présentation de la soumission.
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1.2 REGLEMENTATION

Le titulaire veillera a se conformer a toute la réglementation et les normes obligatoires en
vigueur pour :

1. Réaliser les diagnostics techniques ;
2. Etablir les rapports issus de ces controles.

Le titulaire devra s'affranchir au moment de I'exécution des prestations de I'ensemble de la
réglementation en vigueur.
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2 MODALITES DE DEROULEMENT DE LA MISSION
2.1 COORDINATION DES ACTIONS

2.1.1 LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DES
MISSIONS

Le titulaire désigne, au plus tard a la notification de son marché, pour le représenter
valablement pour I'ensemble des missions qui lui seront confiées par la maitrise d'ouvrage, un
responsable du suivi administratif et technique ayant pouvoir d'engager le prestataire et qui
devient l'interlocuteur privilégié des services de la maitrise d'ouvrage. Le titulaire du marché
est tenu de notifier immédiatement a la maitrise d'ouvrage ou a son représentant tout
changement de représentant responsable.

Ce responsable désigné est chargé en particulier de coordonner les différentes étapes des
prestations confiées, et notamment de s'assurer que les interventions sur site ne portent pas
atteinte a la pleine jouissance des locaux par leurs occupants.

2.1.2 CALENDRIER D'INTERVENTION

Le titulaire du marché effectue le programme fixé en accord avec le maitre d'ouvrage.

Avant la programmation de la date d'intervention, le responsable du suivi administratif et
technique prend attache, avec le responsable de I'exploitation du site ou partie de site
concerné, afin d'organiser la visite du/des technicien(s) qui interviendra(ont) sur le site.

La date et la durée des interventions effectuées devront étre réalisées de sorte a minimiser la
géne dans la pleine jouissance des locaux. Ces éléments devront étre transmis par écrit au
maitre d'ouvrage.

2.2 RESPONSABILITES DU TITULAIRE
2.2.1 GENERALITES

Le titulaire du marché est tenu pour responsable, aussi bien vis-a-vis de ses employés que vis-
a-vis des tiers, de tout dommage matériel ou corporel résultant de la préparation et de
I'exécution de ses prestations.

Le titulaire du marché doit se couvrir de ces risques par une assurance qui garantira notamment
les dommages causés ou encourus par les personnels et publics de I'établissement, ou
occasionnés aux matériels et équipements :

- Du fait du personnel requis pour la réalisation des prestations sur site ;
- Du fait des circulations et installations de matériel ;

- Du fait des prélévements.
Par ailleurs, le titulaire du marché devra informer par téléphone avec confirmation par courriel

la maitrise d'ouvrage de toute difficulté technique et/ou de toute anomalie qu'il pourrait étre
amené a rencontrer dans le cadre de sa mission.
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2.2.2 SUJETIONS RESULTANT DU LIEU D'EXECUTION DES
MISSIONS

L'attention du titulaire du marché est attirée sur le fait que ses interventions se dérouleront
principalement dans des locaux occupés.

Le personnel intervenant désigné par le titulaire doit pouvoir justifier a tout moment de son
identité aupres des représentants de la maitrise d'ouvrage et des occupants des batiments par
la présentation d'une carte professionnelle.

Le personnel d'intervention sera habilité a intervenir sur tous les matériaux et locaux concernés.

2.2.3 PERSONNEL DU TITULAIRE APPELE A INTERVENIR

Dans le cadre du marché, un listing du personnel du titulaire autorisé a intervenir sur les sites de la
maitrise d’ouvrage sera établi sur proposition du titulaire, dans le respect des dispositions minimales
du présent CCTP. La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de refuser |'accés au site a toute personne
non référencée dans ce listing et de refuser l'inscription sur ledit listing de toute personne ne
répondant pas aux dispositions du présent CCTP.

Compte tenu des contraintes de gestion du personnel du titulaire, un renouvellement d’un maximum
de 20% des effectifs pourra étre effectué annuellement.

La liste devra étre mise a jour et transmise au maitre d’ouvrage dés qu’il y a un changement
d’intervenant.

2.3 MODALITES D'EXECUTION DES MISSIONS

Pour I'ensemble des missions qui lui seront confiées et afin de faciliter les échanges avec le
Maitre d'Ouvrage, le diagnostiqueur mettra a disposition de la maitrise d'ouvrage et de
I'émetteur des bons de commande, un ou plusieurs interlocuteurs. Ce(s) « Responsable(s) de
mission » devra(ont) garantir I'ensemble des échanges permettant d'assurer le suivi du process
et la bonne conduite de ses interventions.

Dés la notification du marché, les titulaires se rendront disponibles afin d'assister a une ou deux
réunions dont l'objet sera d'arréter le cadre des visites et de valider les modalités de
fonctionnement type et les modeles types des diagnostics.

Chaque bon de commande déterminera précisément la liste des biens a diagnostiquer dans
un programme et la liste des diagnostics et repérages a réaliser en fonction du bien et de ses
caractéristiques.

Pour chaque bon de commande, le diagnostiqueur effectuera I'ensemble de sa mission
conformément aux arrétés et normes en vigueur. En tant que sachant, il informera I'émetteur
du bon de commande de toute évolution réglementaire concernant sa mission ou de toute
modification ou complément devant étre apportés au bon de commande.

2.4 NOMMAGE DES DOCUMENTS

Les nommages des documents seront fixés par la maitrise d'ouvrage et feront |'objet d'une
communication lors du lancement du marché. A titre d'exemple, le nommage prendra la forme
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suivante « Code Hopital » - « code batiment » - « étage (2 chiffres) » - « code local » -
« présence amiante ». Ainsi, pour un DTA sans amiante sur le local001 au premier étage du
batiment 5E de I'Hopital Lyon Sud, le nommage serait : CHLS-5E-01-001-N.

2.5 GESTION EXTERNALISEE DES RAPPORTS

En complément des dispositions du présent CCTP (remise des rapports par courriel au format
PDF, remise de tableaux Excel de synthése des données...) le titulaire mettra a disposition de la
maitrise d’'ouvrage une plateforme externalisée de type extranet de gestion des rapports de
mission (RAAT, RAAD, CREP, RPAT, DTA..), des intervenants, de leurs certifications et
habilitations ainsi que de tout document relatif au marché.

Cette plateforme devra étre accessible en tout temps par toute personne relevant de la maitrise
d'ouvrage grace a des codes d'acces personnels donnant accés a tout ou partie des données.
Un tableau récapitulatif des droits d'acces souhaités par la maitrise d'ouvrage sera ainsi
transmis lors du lancement du marché.

Cette plateforme devra étre accessible et sans restriction par I'utilisation d’un simple navigateur
internet et a fortiori via Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome.

Une extraction trimestrielle de tableaux de bord devra étre possible dans le cadre du suivi du
marché.

2.6 MODALITES D'ACCES AUX SITES

Pour chaque mission du présent marché, les locaux seront accessibles uniquement sur prise de
rendez-vous auprés du commanditaire de la mission, avec des horaires potentiellement
contraints (avant 7h, aprés 19h notamment).

Un badge d'identification de chaque intervenant devra étre édité et porté de maniere visible
durant toute opération sur site et durant toute la durée de I'opération. Le modele, le format et
le contenu de ces badges seront fixés au lancement du marché selon les préconisations des
services de sécurité de la maitrise d'ouvrage.

2.7 MOYENS D’ACCES SPECIFIQUES

Le titulaire devra prévoir I'ensemble des moyens d'acces spécifiques nécessaires dans son
marché, notamment les acces en hauteur (nacelle, plateforme, échelle, ...), les moyens d'acces
spécifiques (ascensoriste, chauffagiste pour les missions en chaufferie...).
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3 DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Concernant les Dossiers Techniques Amiante (DTA) une version récente des dossiers est
existante a I'exception de I'hopital Renée Sabran, ou des DTA existent déja mais ne sont pas a
jour et sont uniquement disponibles en version papier.

La mission « Dossier Technique amiante » comprend 2 éléments :

¢ la mise en conformité réglementaire des DTA existants pour I'hpital Renée Sabran ;
e la mise a jour des DTA pour intégrer les évolutions futures (repérage avant travaux,
repérage avant démolition, travaux de désamiantage...).

Avant l'intervention du prestataire (RAAT, DAPP, ancien DTA, mesures d’empoussierement,
données concernant des travaux type RFl, DOE, anciennes évaluations des états de
conservation, ..), il conviendra de réutiliser I'ensemble des données exploitables (toute
impossibilité de réexploitation devra étre diment justifiée aupres de la maitrise d'ouvrage). Les
DTA sont au format papier et numérique (sauf pour I'hopital Renée Sabran) . La numérisation
et I'annexion devront étre effectuées pour toute réutilisation. Le caractére papier des DTA ne
suffit pas a justifier de l'impossibilité d'une réexploitation. De plus, les documents
précédemment produits par le titulaire durant le marché sont réputés fournis de fait au titulaire
et devront étre pleinement réintégres.

3.1 REGLES ET NORMES

Les principaux textes réglementaires a respecter sont a minima (liste non exhaustive) :

e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation
des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport
de repérage ;

e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d'évaluation de I'état de conservation
des matériaux et produits de la liste B contenant de |'amiante et du risque de
dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

e Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » ;

e Articles R 1334-14 a R 1334-29-9 du Code de la Santé Publique ;

e Norme NF X 46-020 relative au repérage amiante — Repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie.

3.2 CONTENU GENERAL DE LA MISSION

L'opérateur de repérage recherche et constate la présence de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante faisant partie intégrante de la liste A et de la liste B de
I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux destructifs (voir rappel
des définitions en annexe 1 pour éviter toute interprétation erronée des listes A et B).
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COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

Flocages

Liste A Calorifugeages

Faux - Plafonds

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).

Cloisons (légeres et préfabriquées), gaines et coffres.
Parois verticales intérieures Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.

Dalles de sol.

Planchers et plafonds

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).
Conduits, enveloppes de calorifuges.

Liste B Clapets/ volets coupe-feu.
Conduits, canalisations et Clapets, volets, rebouchage.
équipements intérieurs Portes coupe-feu.

Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.
Conduits.

Toitures.
Bardages et facades Iégeéres.
Conduits en toiture et facade.
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-

ciment), bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,

conduits de fumée.

Eléments extérieurs

Pour ces dossiers, l'opérateur de repérage évalue |'état de conservation des matériaux
contenant de I'amiante, mais aussi |'évolution probable de leur état, les surfaces concernées
par un méme type de matériau. L'opérateur préconisera les mesures a mettre en place en
fonction de I'état de conservation.

Le DTA et sa fiche récapitulative seront élaborés par batiment en fonction de la nomenclature.

Les résultats du repérage en vue de la constitution du DTA seront a intégrer dans le DTA et la
fiche récapitulative par batiment.

3.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire a a sa charge :

» Les déplacements sur site de son équipe de techniciens ;

> L'opportunité et la pertinence des emplacements de prélevements retenus et des
conditions requises pour leur bonne exécution ;

» La bonne exécution technique de ces prélévements, tant par le mode opératoire employé
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que pour la mise en place du matériel utilisé ;

» L'acheminement sur le lieu d'analyse des échantillons prélevés ;

» L'analyse technique de ces préléevements;

» La production du rapport de mission, incluant notamment les résultats d'analyse des
prélevements et la cartographie ;

» La production des grilles d'évaluation qualitative de I'état de conservation de tous les
matériaux et produits contenant de I'amiante faisant partie de la liste A de I'annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique ;

» La production des grilles d'évaluation qualitative de I'état de conservation et des risques
de dégradation de tous les matériaux et produits contenant de I'amiante faisant partie de la
liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique ;

» La constitution des Dossiers Techniques Amiante établis sur la base d'un repérage
(incluant les éventuelles analyses) et, d'un fonds documentaire mis a disposition du titulaire du
marché par la maitrise d'ouvrage ;

> Les fiches récapitulatives des Dossiers Techniques Amiante ;

» Les rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante en
format PDF ainsi que les Dossiers Techniques Amiante et la fiche récapitulative en format
éditable (Excel ou Word), a lI'avancement par courriel et, en fin de mission, sur support
électronique de type clé USB ;

» La production et la transmission au maitre d’ouvrage d'un rapport d’activité trimestriel.

3.4 DEROULEMENT DU REPERAGE
3.4.1 INSPECTIONS VISUELLES

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante doit étre effectué de la facon la

plus compléte et rigoureuse.
Cette inspection visuelle devra se faire selon les considérations les plus sérieuses possibles.

Les plafonds suspendus devront étre soulevés, les portes des gaines techniques ouvertes, les
trappes de visite déposées, les revétements de sols et murs délicatement et tres localement
décollés, les mobiliers ou matériels entreposés déplacés (sans déménagement), etc.

La visite de tous les locaux et installations est obligatoire. Le prestataire devra pouvoir s'adapter
aux conditions particulieres d'acces a certains locaux qui pourraient n'étre visitables qu’en
dehors des heures ouvrables.

L'opérateur définira avec le représentant de la maitrise d'ouvrage les modalités d'acces des
locaux pour le bon déroulement de la mission (idem pour les batiments administratifs).

Le titulaire devra avoir conscience que sa prestation se déroulera dans des locaux occupés. Son
intervention devra étre suffisamment organisée et anticipée pour pouvoir se dérouler :

» En garantissant le respect de la vie privée ;
» Tout en satisfaisant aux stipulations du présent marché.
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A ce titre, le prestataire devra user de toute la conviction et de toute la persuasion nécessaire
auprés des occupants.

Le cas échéant, il informera le jour de son intervention la maitrise d’ouvrage des éventuelles
difficultés rencontrées afin que tout obstacle a I'exhaustivité des repérages puisse étre levé.

Dans le cas ou des locaux ne seraient pas visitables, I'opérateur de repérage indiquera
précisément leur localisation et les motifs d'inaccessibilité dans le rapport de repérage édité
en vue de la constitution du DTA. Il alertera toutefois verbalement le référent de la maitrise
d’'ouvrage et le confirmera par écrit. En fonction des raisons de la nature de la non visite (local
condamné, pas de trappe de visite, acces dangereuy, ...), il devra étre reprogrammé une date
dans la fiche de repérage.

Le titulaire a a sa charge la bonne exécution de ses missions. Il engagera toutes les démarches
ou informations nécessaires a son bon déroulement.

Dans le cas, ou, durant cette phase d'étude, le titulaire constaterait sans investigation
complémentaire une situation susceptible de mettre en danger les occupants, il devra informer
la maitrise d'ouvrage par écrit du constat qu'il vient de faire.

Le document précisant les mesures d'urgence a mettre en ceuvre sera remis a la maitrise
d’'ouvrage.

L'examen visuel doit permettre de recenser tous les secteurs concernés par des revétements
de la liste A (flocages, calorifugeages, et faux-plafonds) comme de la liste B (voir rappel dans
le tableau en partie 9.2) contenant de I'amiante. Chacun de ces revétements, de ces matériaux
ou de ces produits fait I'objet de I'établissement d'une fiche de renseignements (conforme a
I'annexe 13-9 du décret 2011-629). Cette derniere s'appuie sur une appréciation qualitative du
revétement, matériau ou produit rencontré et répond notamment aux criteres suivants :

Concernant les matériaux et produits de la liste A :

Protection physique du matériau ou du produit ;

Etat de surface et/ou de dégradation du matériau ou produit ;
Protection physique (pour les flocages et calorifugeages) ;
Niveau d'exposition aux circulations d‘air ;

Niveau d'exposition aux chocs et vibrations.

YVVVY

Concernant les matériaux et produits de la liste B :

»  Protection physique ;

» Etat de dégradation;

» Etendue de la dégradation ;

» Risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit.

L'inventaire de tous les revétements identifiés comme contenant de I'amiante et de tous les
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante est reporté par le titulaire du
marché dans la cartographie du Dossier Technique Amiante.
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Ce document doit permettre au maitre d'ouvrage de localiser précisément I'ensemble des
revétements contenant de I'amiante ou des matériaux et produits n‘en contenant pas qui
auront été recenses sur le site.

3.4.2 SONDAGES ET PRELEVEMENTS POUR ANALYSE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

SONDAGES

Les sondages sont effectués en référence a la norme NFX 46-020 en vigueur. L'opportunité de
réaliser des prélevements est a la discrétion de I'opérateur en accord avec les dispositions de
cette norme. La tragabilité des sondages devra étre assurée et leur inscription dans les
cartographies est imposée.

PRELEVEMENTS DES MATERIAUX

Au regard de l'occupation des locaux, le titulaire devra disposer d'un mode opératoire de
prélevement validé par un chantier test attestant du non dépassement du seuil du Code de la
Santé Publique en vigueur.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que des mesures de précaution doivent étre mises
en place avant et aprés le prélevement. En cas de suspicion de contamination par un
prélevement, la maitrise d'ouvrage est immédiatement alertée. Une mesure
d’empoussierement pourra alors étre ordonnée directement par la maitrise d’ouvrage.

L'opérateur de repérage assure, durant ses prélévements, sa propre protection et respectera
les dispositions du Code du Travail (Art R231-59 a R231-59-18). Il doit mettre en place les
mesures de protection individuelles et collectives adaptées et doit s'assurer de la sécurité des
occupants de la zone concernée et plus généralement dans I'environnement proche (balisage
de sécurité). Il s'assure d'avoir les moyens adéquats pour assurer sa mission (échelle, escabeau,
nacelle, ...).

Le nombre et I'emplacement des sondages nécessaires a l'identification des matériaux et
produits sont laissés a I'appréciation de I'opérateur. Il s'efforcera toutefois de raisonner ces
prélevements par zone présentant des similitudes d'ouvrage. Il devra définir, sous sa seule
responsabilité, parmi les sondages, ceux qui doivent donner lieu a un ou plusieurs
prélevements et déterminer les prélevements qui seront transmis pour analyse au laboratoire.

Les prélevements sont effectués sur toute I'épaisseur des matériaux ou ouvrages et devront
faire I'objet d'une analyse couche par couche afin de bien pouvoir caractériser les matériaux
contenant effectivement de I'amiante. A titre d'exemple, un calorifuge (matériaux de liste A) ne
doit pas pouvoir étre confondu avec son enveloppe (matériaux de liste B) et encore moins avec
la colle sous-jacente (matériaux hors listes A et B). En effet, les conséquences en termes d'état
de conservation sont tres différentes les unes des autres.

Le prestataire assure la gestion des échantillons selon la réglementation en vigueur.

L'opérateur a a sa charge la remise en sécurité des matériaux et produits visés apres les
prélevements.
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STABILISATION ET REBOUCHAGE

Conformément aux dispositions de I'annexe C de la norme NF X 46-020, I'opérateur de
repérage doit, a l'issue des phases de prélevement :

e Nettoyer le secteur ou a été effectué le prélevement ;
e Stabiliser le secteur ou a été effectué le prélevement ;

e Reboucher le secteur ou a été effectué le prélevement des lors qu'une dégradation est
visible ;

e Nettoyer la zone d'intervention ;
e Eliminer tout débris résultant de son intervention.

Concernant les sondages, il sera demandé d'appliquer les mémes dispositions que pour les
prélevements (voir rappel ci-dessus).

3.5 ANALYSES

Les analyses des échantillons de produits et matériaux seront réalisées par un laboratoire
accrédité, conformément a l'arrété du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes
procédant a l'identification d’amiante dans les matériaux et produits.

Les analyses doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NF 43-050. Cependant,
compte tenu des conséquences en termes de travaux potentiels et de la politique de gestion
de ces matériaux par la maitrise d'ouvrage, les matériaux et produits de la liste C (a I'exception
donc de ceux des listes A & B) ne devront pas faire I'objet d’'une distinction de couches. Une
exception a cette regle pourra étre faite si l'analyse avec dissociation des couches est
économiquement identique a une analyse toutes couches mélangées.

Chaque résultat négatif devra également étre notifié dans le rapport d'analyse.

3.6 ACCREDITATION

Les laboratoires d'analyses devront étre accrédités COFRAC suivant les conditions prévues dans
la norme NF EN ISO 17025 et le référentiel technique COFRAC.

L'opérateur de repérage ne peut faire appel qu'a un laboratoire accrédité par le COFRAC
conformément aux prescriptions de l'article R 1334-18 du Code de la Santé Publique.

En cas de changement de laboratoire d'analyses, le titulaire devra impérativement transmettre
les justificatifs d’accréditation COFRAC du nouveau laboratoire au maitre d'ouvrage.

3.7 CERTIFICATION

Le titulaire du marché devra fournir les certifications des personnes physiques, opérateurs de
repérages.

Il sera demandé au titulaire du marché de fournir une liste du personnel nommément désigné
qui interviendra sur les différents sites ainsi que les certifications, avec mention amiante,
associées.
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3.8 EVALUATION QUALITATIVE DE L'ETAT DE
CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE

3.8.1 MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

L'arrété du 12/12/2012 fixe les regles d'évaluation de I'état de conservation des matériaux

contenant de I'amiante de la liste A et les recommandations correspondant a chaque score.

Pour chaque zone présentant des similitudes d’'ouvrage, I'appréciation qualitative portée par
le titulaire du marché assure la classification de la situation rencontrée selon les trois niveaux
traduisant I'état de conservation des matériaux, a savoir : pour les matériaux de la liste A
(flocages, calorifugeages et faux plafonds):

» Score 1: Controle périodique de I'état de conservation des matériaux ;
» Score 2 : Surveillance du niveau d'empoussierement ;

» Score 3 : Travaux appropriés-de retrait ou de confinement.
Dans tous les cas, le titulaire du marché préconise de fagon formelle a la maitrise d’ouvrage les

recommandations qui s'imposent en application de la réglementation en vigueur.

Pour les évaluations de Score 2, le titulaire du marché informe la maitrise d’ouvrage ou son
représentant de la nécessité de réaliser des mesures du niveau d'empoussiérement.

Note importante : Il n’est pas demandé au titulaire de mettre en ceuvre lesdites mesures
d’empoussierement.

3.8.2 MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

L'arrété du 12/12/2012 fixe les regles d'évaluation de I'état de conservation des matériaux

contenant de I'amiante de la liste B et les types de recommandations correspondants.

Pour chaque zone présentant des similitudes d’'ouvrage, I'appréciation qualitative portée par
le titulaire du marché assure la classification de la situation rencontrée selon les trois niveaux
traduisant I'état de conservation des matériaux, a savoir : pour les matériaux de la liste B
(flocages, calorifugeages et faux plafonds) :

»  Evaluation périodique ;
» Action corrective de premier niveau ;

» Action corrective de second niveau.
Dans tous les cas, le titulaire du marché préconise de facon formelle a la maitrise d’ouvrage les

recommandations qui s'imposent en application de la réglementation en vigueur.

Note importante : Il n‘est pas demandé au titulaire de mettre en ceuvre les actions
éventuellement préconisées.

3.9 LIVRABLES

En préambule, il est précisé concernant les croquis, ils doivent certes étre conformes aux
dispositions de la norme XP X 46-023 mais il est également souhaité que les idéogrammes et
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moirages proposés par le titulaire puissent étre uniformes dans I'ensemble des rapports et
Dossiers Techniques Amiante établis.

3.9.1 RAPPORT DES MISSIONS DE REPERAGE DE L'AMIANTE
EN VUE DE LA CONSTITUTION DU DTA

STRUCTURE ET CONTENU DES RAPPORTS DE MISSION DE
REPERAGE

La structure et le contenu des rapports de mission de repérage en vue de la constitution du
DTA seront conformes aux prescriptions de I’Annexe C de la norme N FX 46-020. Une attention
particuliere sera apportée sur les points suivants :

Limiter les références réglementaires aux seules prescriptions imposées par la loi ;

e Identification du site visité (photo) y compris numéro du batiment et de lot avec
la date de visite ;
Identification de l'intervenant ;
Lister uniquement les locaux non visités avec justification de I'impossibilité de les
visiter ;

e Un tableau récapitulatif des résultats de l'inspection visuelle et d’analyses :

« Batiment

. I70calisation (code GMAOQ)

+ Etage

«  Nom du local avec le code GMAO complet (ordre chronologique) ;

« Désignation de la piece (ordre chronologique) ;

« Composants du batiment ;

« ldentification du matériau ;

*  Matériaux relevant de la liste A ;

« Etat de conservation avec les préconisations pour les matériaux de la
liste A dans le cadre du rapport de repérage en vue de la constitution
du DAPP et du DTA ;

*  Matériaux relevant de la liste B ;

« Etat de conservation avec les préconisations pour les matériaux de la
liste A dans le cadre du rapport de repérage en vue de la constitution
du DTA;

*  Photo avec identification du matériau amianté ;

Le titulaire sera vigilant de bien ordonner de facon chronologique la liste des niveaux et des

numeéros de piéces examinées dans son rendu.

e Lalocalisation sur plan des matériaux preleves et sondeés et leur nature :

«  Le prestataire pour faciliter la lecture et la compréhension du plan de
repérage des matériaux amiantés utilisera des symboles pour localiser
les matériaux amiantés, sauf impossibilité due au logiciel utilisé ;

* Le rendu attendu par la maitrise d'ouvrage est souhaité dans la
mesure du possible tel que présenté dans le rapport de mission de
repérage cible validé avec le maitre d’ouvrage. Dans tous les cas, le
prestataire devra produire un schéma de qualité ;

* Les rendus sont systématiquement effectués sur un fond de plan ou
schéma d'étage, permettant de situer précisément les locaux étudiés
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sur le niveau ou ils se trouvent et dans le batiment.
e Lesrapports d'analyse du laboratoire.
Le rendu des rapports de mission devra étre fidéle au rapport cible validé avec la maitrise

d'ouvrage. Les rapports de mission seront éventuellement adaptés/personnalisés sur demande
de la maitrise d'ouvrage et ne devront étre rédigés que dans une police de couleur
reproductible en noir et blanc.

Le titulaire doit aussi nous fournir une version exploitable du tableau récapitulatif des résultats
de l'inspection visuelle et d'analyses (xIs ou doc).

REMISE DES RAPPORTS DE MISSION DE REPERAGE

Les rapports de mission de repérage en vue de |'établissement des DTA ne seront pas remis en
tant que tel a la maitrise d'ouvrage. lls seront intégrés aux DTA préalablement a la
communication de ces derniers.

3.9.2 DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

STRUCTURE ET CONTENU DES DOSSIERS TECHNIQUES
AMIANTE

Avant l'intervention du prestataire (RAAT, DAPP, ancien DTA, mesures d’empoussierement,
données concernant des travaux type RFl, DOE, anciennes évaluations des états de
conservation, ..), il conviendra de réutiliser I'ensemble des données exploitables (toute
impossibilité de réexploitation devra étre diment justifiée aupres de la maitrise d'ouvrage). Les
DTA sont au format papier et numérique (sauf I'hdpital Renée Sabran). La numérisation et
I'annexion devront étre effectués pour toute réutilisation. Le caractere papier des DTA ne suffit
pas a justifier de I'impossibilité d'une réexploitation. De plus, les documents précédemment
produits par le titulaire durant le marché sont réputés fournis de fait au titulaire et devront étre
pleinement réintégrés.

La structure et le contenu des Dossiers Techniques Amiante seront conformes aux prescriptions
de I'Annexe C de la norme N FX 46-020 et arrété du 21/12/12 relatif aux recommandations
générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA. Une attention particuliere
sera apportée sur les points suivants :
« Identification du site visité (photo) y compris numéro du batiment et de lot
avec la date de visite ;

» |dentification de l'intervenant ;
« Lister uniquement les locaux non visités avec justification de l'impossibilité

de les visiter ;
« Un tableau récapitulatif des résultats de I'inspection visuelle et d'analyses :
+ Batiment
» Localisation (code GMAO voir 2.5)
. FEtage

« Nom du local avec le code GMAO complet (ordre chronologique)
« Désignation de la piece (ordre chronologique) ;
« Composants du batiment ;
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« Identification du matériau ;

« Matériaux relevant de la liste A ;

« Matériaux et produits relevant de la liste B ;

« Matériaux et produits, hors listes A&B, identifiés dans d'anciens
documents fournis par la maitrise d'ouvrage ;

« Etat de conservation avec les préconisations ;

+ Photo avec identification du matériau amianté ;

« Le titulaire sera vigilant a bien ordonner de facon chronologique
la liste des niveaux et des numéros de piéces examinées dans son
rendu.

 La localisation sur plan des matériaux prélevés et sondés et leur nature :
 Le prestataire pour faciliter la lecture et la compréhension du plan
de repérage des matériaux amiantés utilisera, sauf impossibilité
due au logiciel utilisé, des symboles pour localiser les matériaux
amiantés ;

+ Le rendu attendu par la maitrise d'ouvrage est souhaité dans la
mesure du possible tel que présenté dans le rapport de mission
de repérage cible validé avec le maitre d'ouvrage. Dans tous les
cas, le prestataire devra produire un schéma de qualité ;

 Les rendus sont systématiquement effectués sur un fond de plan
ou schéma d'étage, permettant de situer précisément les locaux

étudiés sur le niveau ou ils se trouvent et dans le batiment.
+ Les rapports d'analyse du laboratoire.

Le rendu des rapports de mission devra s'attacher autant que possible a étre fidele au rapport
cible validé avec la maitrise d'ouvrage, devront étre adaptés/personnalisés a la demande de la
maitrise d'ouvrage et ne devront étre rédigés que dans une police de couleur noire.

REMISE DES DOSSIERS TECHNIQUES AMIANTE

Les documents réglementaires remis comprendront :
* Une version informatique format PDF du DTA ;
« Une version Excel des données créées dans le rapport ;

En complément, il est demandé au titulaire la production et la transmission au maitre d'ouvrage
d'un rapport d'activité trimestriel.

3.9.3 LA FICHE RECAPITULATIVE DU DTA

STRUCTURE ET CONTENU DES FICHES RECAPITULATIVES

La structure et le contenu des fiches récapitulatives seront conformes aux prescriptions de
I'’Annexe C de la norme N FX 46-020 et de I'arrété du 21/12/12 relatif aux recommandations
générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA, base de la fiche
récapitulative du DAPP.
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REMISE DES FICHES RECAPITULATIVES

Les fiches récapitulatives des DTA étant partie intégrante des DTA, elles seront a ce titre
intégrées aux DTA et donc communiquées lors de I'envoi des DTA, en plus de la version PDF
le tableau de la Fiche récapitulative devra étre envoyé en version exploitable (Excel ou Word).
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4 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
4.1 REGLES ET NORMES

Les principaux textes réglementaires a respecter sont a minima (liste non exhaustive) :

e Norme NF X 46-020 relative au repérage amiante — Repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie ;

e Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations.

4.2 CONTENU GENERAL DE LA MISSION

L'opérateur de repérage recherche et constate la présence de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante faisant partie intégrante du batiment. L'ensemble des
matériaux recherchés sera basé de maniere non exhaustive sur I'annexe A de la norme NF X
46-020. Ainsi, qu'il soit mentionné ou non a I'annexe A de la norme NF X 46-020, tout matériau
ou produit susceptible de contenir de I'amiante devra faire, de maniere strictement exhaustive,
I'objet d'investigations (voir paragraphe 5.4) afin de pouvoir statuer sur la présence ou
I'absence d'amiante dans sa constitution.

Le repérage amiante avant travaux (RAAT) sera élaboré par local en fonction de la
nomenclature ou par batiment selon la commande (une commande d’'un RAAT portant sur un
batiment devra faire I'objet de la rédaction d'un seul et unique rapport conformément aux
dispositions de la partie 5 de la norme NF X 46-020).

Le repérage amiante avant travaux pourra étre réalisé en deux phases distinctes. Dans un
premier temps, sur les parties communes intérieures et extérieures et un échantillon de locaux
et, dans un second temps, sur I'ensemble des parties non visitées lors de la premiére phase.

Dans le cas ou des données amiante seraient existantes avant l'intervention du
prestataire titulaire (RAAT, DAPP, DTA, mesures d’empoussiéerement, données
concernant des travaux type RFIl, DOE, anciennes évaluations des états de conservation,
...), il conviendra de réutiliser I'ensemble des données exploitables (toute impossibilité
de réexploitation devra étre diiment justifiée aupreés de la maitrise d’'ouvrage). Les DTA
sont au format papier et numérique (sauf pour I’hopital Renée Sabran). La numérisation
et I'annexion devront étre effectués pour toute réutilisation. Le caractere papier des DTA
ne suffit pas a justifier de I'impossibilité d’'une réexploitation. De plus, les documents
précédemment produits par le titulaire durant le marché sont réputés fournis de fait au
titulaire et devront étre pleinement réintégrés.

Seule la maitrise d'ouvrage est habilitée a définir le programme de travaux. Sauf indication
contraire, aucun élément ne devra étre investigué hors programme de travaux.

4.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire a a sa charge :

» La juste appréciation du temps de visite nécessaire au parfait accomplissement de sa
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mission sur chaque local ;

» Les déplacements sur site de son équipe de techniciens ;

» L'opportunité et la pertinence des emplacements de préléevements retenus et des
conditions requises pour leur bonne exécution ;

» La bonne exécution technique de ces prélevements, tant par le mode opératoire employé
que pour la mise en place du matériel utilisé ;

» L'acheminement sur le lieu d'analyse des échantillons prélevés ;

» L'analyse technique de ces prélévements ;

» La production du rapport de mission, incluant notamment les résultats d'analyse des
prélevements et la cartographie ;

» Les rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant travaux en format PDF, I'avancement par courriel, et, en fin de mission, sur support
électronique de type clé USB. Dans le cas d'un repérage en deux phases, un pré-rapport devra
étre édité dans les méme conditions a l'issue de la premiere phase ;

» La production et la transmission au maitre d’ouvrage d'un rapport d’activité trimestriel.

4.4 DEROULEMENT DU REPERAGE
4.4.1 INSPECTIONS VISUELLES

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante doit étre effectué de la facon la

plus compléte et rigoureuse.
Cette inspection visuelle devra se faire selon les considérations les plus sérieuses possibles.

Les plafonds suspendus devront étre soulevés, les portes des gaines techniques ouvertes, les
trappes de visite déposées, les revétements de sols et murs délicatement et tres localement
décollés, les mobiliers ou matériels entreposés déplacés (sans déménagement), etc.

La visite de tous les locaux et installations est obligatoire. Le prestataire devra pouvoir s'adapter
aux conditions particulieres de visite des locaux qui pourront se dérouler en dehors des heures
ouvrables.

L'opérateur définira avec le représentant de la maitrise d'ouvrage les modalités d'acces des
locaux pour le bon déroulement de la mission (idem pour les batiments administratifs).

Le titulaire devra avoir conscience que sa prestation se déroulera dans des locaux occupés. Son
intervention devra étre suffisamment organisée et anticipée pour se pouvoir se dérouler :

» En garantissant le respect de la vie privée ;
» Tout en satisfaisant aux stipulations du présent marché.

A ce titre, le prestataire devra user de toute la conviction et de toute la persuasion nécessaire
aupres des utilisateurs.

Le cas échéant, il informera la maitrise d'ouvrage, des éventuelles difficultés rencontrées afin
qu'il puisse lever tout obstacle a I'exhaustivité des repérages.
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Dans le cas ou des locaux ne seraient pas visitables, I'opérateur de repérage indiquera
précisément leur localisation et les motifs d'inaccessibilité dans le rapport de repérage édité. Il
alertera toutefois au préalable, verbalement, le référent de la maitrise d'ouvrage avant de le
confirmer par écrit. En fonction des raisons de non visite (local condamné, pas de trappe de
visite, accés dangereuy, ...), une date devra étre reprogrammée dans la fiche de repérage.

Le titulaire a a sa charge la bonne exécution de ses missions. Il engagera toutes les démarches
ou demandes d'informations nécessaires a leur bon déroulement.

Dans le cas, ou, durant cette phase d'étude, le titulaire constaterait sans investigation
complémentaire, une situation susceptible de mettre en danger les occupants, il devra informer
la maitrise d’ouvrage du constat qu'il vient de faire verbalement puis par écrit.

Le document précisant les mesures d'urgence a mettre en ceuvre sera remis a la maitrise
d'ouvrage.

L'inventaire de tous les revétements identifiés comme contenant de I'amiante et de tous les
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante est reporté par le titulaire du
marché dans la cartographie du rapport de repérage avant travaux concerné.

Ce document doit permettre au maitre d'ouvrage de localiser précisément I'ensemble des
revétements contenant de I'amiante ou des matériaux et produits n‘en contenant pas, qui
auront été recensés sur lesite.

4.4.2 SONDAGES ET PRELEVEMENTS POUR ANALYSE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

SONDAGES

Les sondages sont effectués en référence de la norme NFX 46-020 en vigueur. L'opportunité
de réaliser des prélevements est a la discrétion de I'opérateur en accord avec les dispositions
de cette norme. La tragabilité des sondages devra étre assurée et leur inscription dans les
cartographies est imposée.

PRELEVEMENTS DES MATERIAUX

Au regard de l'occupation des locaux, le titulaire devra disposer d'un mode opératoire de
prélevement validé par un chantier test attestant du non dépassement du seuil du Code de la
Santé Publique en vigueur.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que des mesures de précaution doivent étre mises
en place avant et aprés le prélevement. En cas de suspicion de contamination par un
prélevement, la maitrise d'ouvrage est immédiatement alertée. Une mesure
d'empoussierement pourra alors étre ordonnée directement par la maitrise d'ouvrage.

L'opérateur de repérage assure durant ses prélévements, sa propre protection et respectera les
dispositions du Code du Travail (Art R231-59 a R231-59-18). Il doit mettre en place les mesures
de protection individuelles et collectives adaptées et doit s'assurer de la sécurité des occupants
de la zone concernée et, plus généralement, dans l'environnement proche (balisage de
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sécurité). Il s'assure d'avoir les moyens adéquats pour assurer sa mission (échelle, escabeau,
nacelle, ...)

Le nombre et I'emplacement des sondages nécessaires a l'identification des matériaux et
produits sont laissés a I'appréciation de |'opérateur. Il s'efforcera toutefois de raisonner ces
prélevements par zone homogene. Il devra définir, sous sa seule responsabilité, parmi les
sondages, ceux qui doivent donner lieu a un ou plusieurs prélevements et déterminer les
préléevements qui seront transmis pour analyse au laboratoire.

Les préléevements sont effectués sur toute I'épaisseur des matériaux ou ouvrages et devront
faire I'objet d'une analyse couche par couche afin de bien pouvoir caractériser les matériaux
contenant effectivement de I'amiante. A titre d’exemple, un calorifuge (matériaux de liste A) ne
doit pas pouvoir étre confondu avec son enveloppe (matériaux de liste B) et encore moins avec
la colle sous-jacente (matériaux hors liste A et B). En effet, les conséquences en termes
d'empoussierement attendu durant les travaux de désamiantage sont tres différentes les unes
des autres.

Le prestataire assure la gestion des échantillons selon la réglementation en vigueur.

L'opérateur a a sa charge la remise en sécurité des matériaux et produits visés apres les
prélévements.

STABILISATION ET REBOUCHAGE

Conformément aux dispositions de I'annexe C de la norme NF X 46-020, l'opérateur de
repérage doit, a l'issue des phases de prélevement :

Nettoyer le secteur ou a été effectué le prélevement ;
e Stabiliser le secteur ou a été effectué le prélevement ;

e Reboucher le secteur ou a été effectué le prélevement, des lors qu'une dégradation est
visible ;

e Nettoyer la zone d'intervention ;
e Eliminer tout débris résultant de son intervention.

Concernant les sondages, il sera demandé d'appliquer les mémes dispositions que pour les
prélevements (voir rappel ci-dessus).

4.4.3 ANALYSES

Les analyses des échantillons de produits et matériaux seront réalisées par un laboratoire

accrédité, conformément a l'arrété du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes
procédant a l'identification d’amiante dans les matériaux et produits.

Les analyses doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NF 43-050.

Chaque résultat négatif devra également étre notifié dans le rapport d'analyse.
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4.5 ACCREDITATION

Les laboratoires d'analyses devront étre accrédités COFRAC suivant les conditions prévues dans
la norme NF EN ISO 17025 et le référentiel technique COFRAC.

L'opérateur de repérage ne peut faire appel qu'a un laboratoire accrédité par le COFRAC
conformément aux prescriptions de l'article R 1334-18 du Code de la Santé Publique.

En cas de changement de laboratoire d'analyses, le titulaire devra impérativement transmettre
les justificatifs d'accréditation COFRAC du nouveau laboratoire.

4.6 CERTIFICATION

Le titulaire du marché devra fournir les certifications des personnes physiques, opérateurs de
repérage.

Il sera demandé au titulaire du marché de fournir une liste du personnel nommément désigné
qui interviendra sur les différents sites, avec les certifications avec mention amiante associées.

4.7 LIVRABLES

En préambule, il est précisé que concernant les croquis, ils doivent certes étre conformes aux
dispositions de la norme XP X 46-023 mais il est également souhaité que les idéogrammes et
moirages proposés par le titulaire puissent étre uniformes dans I'ensemble des rapports de
repérage du présent marché.

STRUCTURE ET CONTENU DES RAPPORTS DE MISSION DE
REPERAGE

La structure et le contenu des rapports de mission de repérage seront conformes aux
prescriptions de I'’Annexe C de la norme N FX 46-020. Une attention particuliere sera apportée
aux points suivants :

Limiter les références réglementaires aux seules prescriptions imposées par la loi ;

e Identification du site visité (photo) y compris numéro du batiment et de lot avec
la date de visite ;
Identification de l'intervenant ;
Lister uniquement les locaux non visités avec justification de I'impossibilité de les
visiter ;
e Un tableau récapitulatif des résultats de l'inspection visuelle et d’analyses :
*  Nom de piece avec le code GMAO (ordre chronologique) ;
« Désignation de la piece (ordre chronologique) ;
«  Composants du batiment ;
« Identification du matériau ;
«  Matériaux et produits relevant de la liste C et/ou de I'annexe A de la
norme NF X 46-020 (listes non exhaustives) ;
« Photo avec identification du matériau amianté ;
« Le titulaire sera vigilant a bien ordonner, de fagon chronologique, la

liste des niveaux et des numéros de pieces examinées dans son rendu.
e Lalocalisation sur plan des matériaux préeleves et sondeés et leur nature :

«  Le prestataire pour faciliter la lecture et la compréhension du plan de
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repérage des matériaux amiantés utilisera, sauf impossibilité due au
logiciel utilisé, des symboles pour localiser les matériaux amiantés ;

« Les rendus sont systématiquement effectués sur un fond de plan ou
schéma d'étage, permettant de situer précisément les locaux étudiés

sur le niveau ou ils se trouvent et dans le batiment.
e Les rapports d'analyse du laboratoire.

Le rendu des rapports de mission devra s'attacher autant que possible a étre fidele au rapport
cible validé avec la maitrise d'ouvrage. Le cas échéant, ils devront étre adaptés/personnalisés
sur demande de la maitrise d'ouvrage et ne devront étre rédigés que dans une police de
couleur noire.

REMISE DES RAPPORTS DE MISSION DE REPERAGE

Les documents réglementaires remis comprendront :

« Une version Excel récapitulative synthese des RAAT effectué au cours de la commande
en cours ;

« Une version informatique format PDF du RAAT ;

« La compilation en fin de marché de I'ensemble des RAAT établis, sur support
électronique de type clé USB.

En complément, il est demandé au titulaire la production et la transmission au maitre d'ouvrage
d'un rapport d'activité trimestriel.

Il est rappelé que le repérage amiante avant travaux (RAAT) sera élaboré par local en fonction
de la nomenclature ou par batiment selon la commande (une commande d'un RAAT portant
sur un batiment devra faire I'objet de la rédaction d'un seul et unique rapport conformément
aux dispositions de la partie 5 de la norme NF X 46-020).
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5 REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION
5.1 REGLES ET NORMES

Les principaux textes réglementaires a respecter sont a minima (liste non exhaustive) :

e Norme NF X 46-020 relative au repérage amiante — Repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles bati — Mission et méthodologie ;

e Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations ;

e Article R1334-19 du Code de la Santé Publique ;

e Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de |I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

5.2 CONTENU GENERAL DE LA MISSION

L'opérateur de repérage recherche et constate la présence de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante faisant partie intégrante du batiment. En complément
des dispositions de I'article R1334-19 du Code de la Santé Publique portant sur la recherche
des matériaux de liste C en vue d'une démolition, I'ensemble des matériaux recherchés sera
basé de maniere non exhaustive sur I'annexe A de la norme NF X 46-020. Ainsi, qu'il soit
mentionné ou non dans la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et/ou dans
I'annexe A de la norme NF X 46-020, tout matériau ou produit susceptible de contenir de
I'amiante devra faire, de maniére strictement exhaustive, |'objet d'investigations (voir
paragraphe 6.4) afin de pouvoir statuer sur la présence ou l'absence d'amiante dans sa
constitution.

Le repérage amiante avant démolition (RAAD) sera élaboré, par batiment, selon la commande
(une commande d'un RAAT portant sur un batiment devra faire I'objet de la rédaction d'un
seul et unique rapport conformément aux dispositions de la partie 5 de la norme NF X 46-020).

Le repérage amiante avant démolition pourra étre réalisé en deux phases distinctes. Dans un
premier temps, sur les parties communes intérieures et extérieures et un échantillon de locaux
libres de toute occupation et, dans un second temps, sur I'ensemble des parties non visitées
lors de la premiere phase.

Dans le cas ou des données amiante seraient existantes avant l'intervention du
prestataire titulaire (RAAT, DAPP, DTA, mesures d’empoussiérement, données
concernant des travaux type RFl, DOE, anciennes évaluations des états de conservation,
...), il conviendra de réutiliser I'ensemble des données exploitables (toute impossibilité
de réexploitation devra étre diiment justifiée aupres de la maitrise d’'ouvrage). Les DTA
sont au format papier et numérique (sauf pour I'hopital Renée Sabran). La numérisation
et I'annexion devront étre effectués pour toute réutilisation. Le caractere papier des DTA
ne suffit pas a justifier de I'impossibilité d’'une réexploitation. De plus, les documents
précédemment produits par le titulaire durant le marché sont réputés fournis de fait au
titulaire et devront étre pleinement réintégrés.
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Seule la maitrise d'ouvrage est habilitée a définir le programme de démolition. Dans le cas de
démolition partielle, et sauf indication contraire, aucun élément ne devra étre investigué hors
programme de démolition.

5.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire a a sa charge :

» Les déplacements sur site de son équipe de techniciens ;

> L'opportunité et la pertinence des emplacements de prélevements retenus et des
conditions requises pour leur bonne exécution ;

» La bonne exécution technique de ces prélevements, tant par le mode opératoire employé
que pour la mise en place du matériel utilisé ;

» L'acheminement sur le lieu d'analyse des échantillons prélevés ;

» L'analyse technique de ces prélévements ;

» La production du rapport de mission, incluant notamment les résultats d'analyse des
prélevements et la cartographie ;

» Lerapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition en format PDF, I'avancement par courriel et en fin de mission par support
électronique de type clé USB. Dans le cas d'un repérage en deux phases, un pré-rapport devra
étre édité dans les méme conditions a I'issue de la premiére phase ;

» La production et la transmission au maitre d’ouvrage d'un rapport d'activité trimestriel.

5.4 DEROULEMENT DU REPERAGE
5.4.1 INSPECTIONS VISUELLES

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante doit étre effectué de la facon la

plus compléte et rigoureuse.
Cette inspection visuelle devra se faire selon les considérations les plus sérieuses possibles.

Les plafonds suspendus devront étre soulevés, les portes des gaines techniques ouvertes, les
trappes de visite déposées, les revétements de sols et murs délicatement et, tres localement,
décollés, les mobiliers ou matériels entreposés déplacés (sans déménagement), etc.

La visite de tous les locaux et installations est obligatoire. Le prestataire devra pouvoir s'adapter
aux conditions particulieres de visites des locaux qui peuvent se dérouler en dehors des heures
ouvrables.

L'opérateur définira, avec le représentant de la maitrise d'ouvrage, les modalités d'acces aux
locaux pour le bon déroulement de la mission (idem pour les batiments administratifs).

Le titulaire devra avoir conscience que sa prestation se déroulera potentiellement dans des
locaux occupés. Son intervention devra étre suffisamment organisée et anticipée pour se
pouvoir se dérouler :

» En garantissant le respect de la vie privée ;
» Tout en satisfaisant aux stipulations du présent marché.
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A ce titre, le prestataire devra user de toute la conviction et de toute la persuasion nécessaire
aupres des utilisateurs.

Le cas échéant, il informera la maitrise d'ouvrage, des éventuelles difficultés rencontrées afin
qu'il puisse lever tout obstacle a I'exhaustivité des repérages.

Dans le cas ou des locaux ne seraient pas visitables, I'opérateur de repérage indiquera
précisément leur localisation et les motifs d'inaccessibilité dans le rapport de repérage édité. Il
alertera toutefois verbalement le référent de la maitrise d'ouvrage et le confirmera par écrit. En
fonction des raisons de la non visite (local condamné, pas de trappe de visite, acces
dangereux...), une date devra étre reprogrammeée dans la fiche de repérage.

Le titulaire a a sa charge la bonne exécution de ses missions. Il engagera toutes les démarches
ou demandes d’'informations nécessaires a leur bon déroulement.

Dans le cas, ou, durant cette phase d'étude, le titulaire constaterait sans investigations
complémentaires une situation susceptible de mettre en danger les occupants, il devra
immédiatement informer la maitrise d'ouvrage du constat qu'il vient de faire, verbalement puis
par écrit.

Un document précisant les mesures d'urgence a mettre en ceuvre sera remis a la maitrise
d’'ouvrage.

L'inventaire de tous les revétements identifiés comme contenant de I'amiante et de tous les
matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante est reporté par le titulaire du
marché dans la cartographie du rapport de repérage avant démolition concerné.

Ce document doit permettre au maitre d'ouvrage de localiser précisément I'ensemble des
revétements contenant de I'amiante ou des matériaux et produits n'en contenant pas, qui
auront été recensés sur le site et de pouvoir démolir le batiment dans les plus parfaites
conditions de sécurité vis-a-vis du risque d'exposition des travailleurs a I'amiante.

5.4.2 SONDAGES ET PRELEVEMENTS POUR ANALYSE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

SONDAGES

Les sondages sont effectués en référence de la norme NFX 46-020 en vigueur. L'opportunité
de réaliser des prélevements est a la discrétion de I'opérateur en accord avec les dispositions
de cette norme. La tragabilité des sondages devra étre assurée et leur inscription dans les
cartographies est imposée.

PRELEVEMENTS DES MATERIAUX

Au regard de l'occupation potentielle des locaux, le titulaire devra disposer d'un mode
opératoire de prélevement, validé par un chantier test, attestant du non dépassement du seuil
du Code de la Santé Publique en vigueur.
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L'attention du titulaire est attirée sur le fait que des mesures de précaution doivent étre mises
en place avant et aprés le prélevement. En cas de suspicion de contamination par un
prélevement, la maitrise d'ouvrage est immédiatement alertée. Une mesure
d’empoussierement pourra alors étre ordonnée directement par la maitrise d'ouvrage.

L'opérateur de repérage assure durant ses prélévements, sa propre protection et respectera les
dispositions du Code du Travail (Art R231-59 a R231-59-18). Il doit mettre en place les mesures
de protection individuelles et collectives adaptée, et doit s'assurer de la sécurité des occupants
de la zone concernée et plus généralement dans I'environnement proche (balisage de sécurité).
Il sassure d'avoir les moyens adéquats pour assurer sa mission (échelle, escabeau, nacelle, ...)

Le nombre et I'emplacement des sondages nécessaires a l'identification des matériaux et
produits sont laissés a I'appréciation de I'opérateur. Il s'efforcera toutefois de raisonner ces
prélevements par zone homogene. Celui-ci devra définir, sous sa seule responsabilité, parmi
les sondages, ceux qui doivent donner lieu a un ou plusieurs préléevements et déterminer les
prélévements qui seront transmis pour analyse au laboratoire.

Les préléevements sont effectués sur toute I'épaisseur des matériaux ou ouvrages et devront
faire I'objet d'une analyse couche par couche afin de bien pouvoir caractériser les matériaux
contenant effectivement de I'amiante. A titre d’exemple, un calorifuge (matériaux de liste A) ne
doit pas pouvoir étre confondu avec son enveloppe (matériaux de liste B) et encore moins avec
la colle sous-jacente (matériaux hors liste A et B). En effet, les conséquences en termes
d'empoussierement attendu durant les travaux de désamiantage sont tres différentes les unes
des autres.

Le prestataire assure la gestion des échantillons selon la réglementation en vigueur.

L'opérateur a a sa charge la remise en sécurité des matériaux et produits visés apres les
prelevements.

STABILISATION ET REBOUCHAGE

Conformément aux dispositions de I'annexe C de la norme NF X 46-020, l'opérateur de
repérage doit, a l'issue des phases de prelevement :

Nettoyer le secteur ou a été effectué le prélevement ;
e Stabiliser le secteur ou a été effectué le prélevement ;

e Reboucher le secteur ou a été effectué le prélevement des lors qu'une dégradation est
visible ;

e Nettoyer la zone d'intervention ;
e Eliminer tout débris résultant de son intervention.

Concernant les sondages, il sera demandé d'appliquer les mémes dispositions que pour les
prélevements (voir rappel ci-dessus).

5.4.3 ANALYSES
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Les analyses des échantillons de produits et matériaux seront réalisées par un laboratoire
accrédité, conformément a I'arrété du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes
procédant a l'identification d'‘amiante dans les matériaux et produits ».

Les analyses doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NF 43-050.

Chaque résultat négatif devra également étre notifié dans le rapport d'analyse.

5.5 ACCREDITATION

Les laboratoires d'analyses devront étre accrédités COFRAC suivant les conditions prévues dans
la norme NF EN ISO 17025 et le référentiel technique COFRAC.

L'opérateur de repérage ne peut faire appel qu'a un laboratoire accrédité par le COFRAC
conformément aux prescriptions de I'article R 1334-18 du Code de la Santé Publique.

En cas de changement de laboratoire d'analyses, le titulaire devra impérativement transmettre
les justificatifs d’'accréditation COFRAC du nouveau laboratoire.

5.6 CERTIFICATION

Le titulaire du marché devra fournir les certifications des personnes physiques, opérateurs de
repérages.

Il sera demandé au titulaire du marché de fournir une liste du personnel nommément désigné
qui interviendra sur les différents sites, avec les certifications avec mention amiante associées.

5.7 LIVRABLES

En préambule, il est précisé que concernant les croquis, ils doivent certes étre conformes aux
dispositions de la norme XP X 46-023 mais il est également souhaité que les idéogrammes et
moirages proposés par le titulaire puissent étre uniformes dans I'ensemble des rapports de
repérage du présent marché.

STRUCTURE ET CONTENU DES RAPPORTS DE MISSION DE
REPERAGE

La structure et le contenu des rapports de mission de repérage seront conformes aux
prescriptions de I'’Annexe C de la norme N FX 46-020. Une attention particuliere sera apportée
sur les points suivants :

Limiter les références réglementaires aux seules prescriptions imposées par la loi ;

¢ Identification du site visité (photo) y compris numéro du batiment et de lot avec
la date de visite ;
Identification de l'intervenant ;
Lister uniquement les locaux non visités avec justification de I'impossibilité de les
visiter ;
e Un tableau récapitulatif des résultats de I'inspection visuelle et d'analyses :
« Nom de piece (ordre chronologique) ;
« Désignation de la piece avec le code GMAO (ordre chronologique) ;
«  Composants du batiment ;
« Identification du matériau ;
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«  Matériaux et produits relevant de la liste C et de I'annexe A de la
norme NF X 46-020 (listes non exhaustives) ;

*  Photo avec identification du matériau amianté ;

« Le titulaire sera vigilant de bien ordonner de facon chronologique la

liste des niveaux et des numéros de pieces examinées dans son rendu.
e Lalocalisation sur plan des matériaux prélevés et sondés et leur nature :

«  Le prestataire pour faciliter la lecture et la compréhension du plan de
repérage des matériaux amiantés utilisera des symboles pour localiser
les matériaux amiantés, sauf impossibilité due au logiciel utilisé ;

« Les rendus sont systématiquement effectués sur un fond de plan ou
schéma d'étage, permettant de situer précisément les locaux étudiés

sur le niveau ou ils se trouvent et dans le batiment.
e Lesrapports d'analyse du laboratoire.

Le rendu des rapports de mission devra s'attacher autant que possible a étre fidele au rapport
cible validé avec la maitrise d'ouvrage. Les rapports devront étre adaptés/personnalisés sur
demande de la maitrise d'ouvrage et ne devront étre rédigés que dans une police de couleur
noire.

REMISE DES RAPPORTS DE MISSION DE REPERAGE

Les documents réglementaires remis comprendront :

» Une version Excel récapitulative synthese des RAAT effectué au cours de la commande
en cours ;

* Une version informatique format PDF du RAAD ;

« La compilation en fin de marché de I'ensemble des RAAD établis, sur support
électronique de type clé USB.

En complément, il est demandé au titulaire la production et la transmission au maitre d'ouvrage
d'un rapport d'activité trimestriel.

Il est rappelé que le repérage amiante avant travaux (RAAD) sera élaboré par batiment selon
la commande (une commande d'un RAAD portant sur un batiment devra faire I'objet de la
rédaction d'un seul et unique rapport conformément aux dispositions de la partie 5 de la norme
NF X 46-020).
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6 CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
6.1 REGLES ET NORMES

Les principaux textes réglementaires a respecter sont a minima (liste non exhaustive) :

e Articles R1334-10 a R1334-12 du Code de la Santé Publique ;

e Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;

e Norme NFX46-030 relative au diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat
de risque d'exposition au plomb.

6.2 CONTENU GENERAL DE LA MISSION

L'opérateur de repérage recherche et identifie les unités de diagnostic recouvertes ou non d’'un
revétement afin de mesurer la concentration en plomb des matériaux concernés a I'aide de la
stratégie de mesurage explicitée dans la norme NF X 46-030 relative au diagnostic plomb.

Pour ces dossiers, l'opérateur de repérage évalue I'état de conservation des revétements
contenant du plomb mais aussi les facteurs de dégradation du bati.

Le CREP est élaboré par local ou par batiment, en fonction de la nomenclature et de la
commande passée.

6.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire a a sa charge :

» Les déplacements sur site de son équipe de techniciens ;

» L'opportunité et la pertinence des emplacements de mesurage retenus et des conditions
requises pour leur bonne exécution ;

» La bonne exécution technique de ces mesurages, tant par le mode opératoire employé
que pour la mise en place du matériel utilisé ;

» L'acheminement sur le lieu d'analyse des éventuels échantillons prélevés (voir conditions
de nécessité de prélevements dans la norme NF X 46-030) ;

» L'analyse technique de ces prélévements ;

» La production du rapport de mission, incluant notamment les résultats des investigations
(mesurages et éventuelles analyses des prélevements) et la cartographie ;

» La constitution des Constats de Risque d'Exposition au Plomb au format PDF éditables, a
I'avancement, par courriel, et en fin de mission sur support électronique de type clé USB ;

» La production et la transmission au maitre d’ouvrage d'un rapport d'activité trimestriel.
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6.4 DEROULEMENT DU REPERAGE
6.4.1 INSPECTIONS VISUELLES ET IDENTIFICATIONS

Le repérage des revétements contenant du plomb doit étre effectué de la facon la plus
compléte et rigoureuse possible.

Ainsi, la phase d'inspections visuelles préliminaires et d'identification doit permettre de mettre
en avant les éléments suivants :

e Nature du bien et statut d'occupation ;
e Nature des revétements présents dans les zones a investiguer ;

e Liste des unités de diagnostics.

6.4.2 MESURAGES ET PRELEVEMENTS POUR ANALYSE DES
REVETEMENTS

MESURAGES

Les mesurages sont effectués en référence de la norme NFX 46-030 en vigueur.
La campagne de mesurage devra faire I'objet d'une stratégie afin de déterminer :
e Le nombre de mesurages en effectuer en fonction des résultats ;

e Les points de mesurage (en favorisant autant que possible les endroits ou la probabilité
de rencontrer du plomb est la plus forte).

L'ensemble des mesurages doit pouvoir étre récapitulé dans un tableau permettant également
de mettre en avant les raisons pour lesquels des mesures n'auraient pas pu étre effectuées.

PRELEVEMENTS DES REVETEMENTS

En cas de nécessité de prélevements sur les revétements concernés par la recherche de plomb,
I'opérateur de repérage devra en premier lieu informer la maitrise d’ouvrage de la nécessité de
réalisation.

L'opportunité de réaliser des prélevements est a la discrétion de |'opérateur selon les
dispositions normatives en vigueur (lorsque la nature du support ou le difficile acces aux
éléments a analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable a fluorescence X ;
lorsqu’au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 mg/cm?, mais aucune mesure n'est
supérieure a 2 mg/cm?; lorsqu'aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de
I'appareil).

Le prélevement devra étre effectué sur une surface suffisante pour garantir une analyse en
laboratoire dans les meilleures conditions (les dispositions normatives induisant un
prélevement d’au minimum 0,5 g de revétement).

Les prélevements sont effectués sur toute l|'épaisseur des revétements en évitant le
prélevement de substrat et devront faire I'objet d'une analyse permettant de distinguer la
présence de plomb dans le revétement, quel que soit le matériau véritablement incriminé.
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Au regard de I'occupation des locaux et des risques de dissémination de poussieres, le titulaire
devra disposer d'un mode opératoire de prélevement permettant d'écarter tout risque
d’'exposition ultérieure directement causé par le prélevement.

Il est attiré I'attention du titulaire sur le fait que des mesures de précaution doivent étre mises
en place avant et aprés le prélevement. En cas de suspicion de contamination par un
prélevement la maitrise d'ouvrage en est immédiatement alertée verbalement puis par écrit.

L'opérateur de repérage assure durant ses prélevements, sa propre protection. |l doit mettre
en place les mesures de protection individuelles et collectives adaptées, et doit s'assurer de la
sécurité des occupants de la zone concernée et plus généralement dans I'environnement
proche (balisage de sécurité). Il s'assure d’'avoir les moyens adéquats pour assurer sa mission
(échelle, escabeau, nacelle, ...)

Le prestataire assure la gestion des échantillons selon la réglementation en vigueur.

L'opérateur a a sa charge la remise en sécurité des revétements visés apres les préléevements.

6.4.3 ANALYSES

Les analyses doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NF 46-031.

Chaque résultat négatif devra également étre notifié dans le rapport d'analyse.

6.5 ACCREDITATION

Les laboratoires d'analyses devront étre accrédités COFRAC.

En cas de changement de laboratoire d'analyses, le titulaire devra impérativement transmettre
les justificatifs d'accréditation COFRAC du nouveau laboratoire.

6.6 CERTIFICATION

Le titulaire du marché devra fournir les certifications conformément a I'arrété du 21 novembre
2006 définissant les criteres de certification des compétences des personnes physiques,
opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque
d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrdles aprés travaux en présence de plomb,
et les criteres d'accréditation des organismes de certification.

Il sera demandé au titulaire du marché de fournir une liste du personnel nommément désigné
qui interviendra sur les différents sites, avec les certifications plomb sans mention pour la
réalisation des CREP et de disposer a minima d’'un opérateur certifié plomb avec mention pour
répondre a d'éventuelles sollicitations associées.

6.7 LIVRABLES

La structure et le contenu des rapports de mission de constat de risque d'exposition au plomb
seront conformes aux prescriptions de l'arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de risque
d’'exposition au plomb, ainsi qu'a I'annexe C de la norme NF X 46-030.

Le rendu des rapports de mission devra s'attacher, autant que possible, a étre fidéle au rapport
cible validé avec la maitrise d'ouvrage Les rapports devront étre adaptés/personnalisés sur
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demande de la maitrise d'ouvrage et ne devront étre rédigés que dans une police de couleur
reproductible en noir et blanc.

Les documents réglementaires remis comprendront :
« Une version informatique format PDF du CREP ;
« Une version Excel des données créées dans le rapport ;

« La compilation en fin de marché de l'ensemble des CREP établis par support
électronique de type clé USB.

En complément, il est demandé au titulaire la production et la transmission au maitre d'ouvrage
d’'un rapport d'activité trimestriel.

Il est rappelé que les rapports doivent étre édités par batiment. En d'autres termes, sauf
commande particuliere, chaque rapport ne doit concerner qu’un seul et unique batiment.
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7 EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITEES (EVST)

Dans le cadre des missions d'Examen Visuel des Surfaces Traitées (EVST) du présent marché, le
Titulaire devra, suite a une opération de travaux engendrant un retrait de matériaux ou produits
contenant de I'amiante des listes A&B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique réaliser
les prestations suivantes :

e Procéder a I'analyse documentaire du projet sur la base des documents fournis par le
maitre d'ouvrage (dont le titulaire devra s'assurer d'avoir fait bonne réception avant le
lancement de sa mission), notamment :

o Rapport de Repérage Amiante Avant Travaux et/ou Dossier Technique
Amiante ;

o Plan de retrait et ses avenants éventuels comprenant les plans de zones
confinées ;

o Planning prévisionnel d'intervention ;

o Rapport d'autocontréle de I'entreprise titulaire des travaux de désamiantage ;

o Rapport de mesures d’empoussiérement.

e Réaliser un premier examen visuel en confinement, avant le début de la dépose de ce
dernier selon les dispositions de la norme NF X 46-021 ;

e Editer un constat d’examen visuel avant déconfinement se prononcant sur la conformité
ou la non-conformité des travaux effectués. Ce constat intégrera des fiches de constat,
des éventuelles remarques et réserves et devra porter les conclusions sur les uniques
formulations suivantes :

o Absence de résidus de MPCA ;
o Présence de résidus incrustés de MPCA ;
o Présence de résidus libres de MPCA ;

e Réaliser un second examen visuel des surfaces traitées, apres dépose du confinement
selon les dispositions de la norme NF X 46-021 et visant a :

o S'assurer de la complétude et de I'efficience du nettoyage de la zone et de son
repli et de I'évacuation de tous les déchets induits ;

o Attester la bonne prise en compte des remarques et réserves mis en avant a
I'issu de la premiere phase ;

o Signaler tout désordre.

e Editer un constat d'examen visuel apres déconfinement se pronongant sur la conformité
ou la non-conformité des travaux effectués. Ce constat intégrera des fiches de constat,
des éventuelles remarques et réserves et devra porter les conclusions sur les uniques
formulations suivantes :

o Absence de résidus de MPCA ;
o Présence de résidus incrustés de MPCA ;
o Présence de résidus libres de MPCA ;
e Editer un rapport final d'Examen Visuel des Surfaces Traitées comprenant a minima :
o La définition du périmetre de la zone de retrait objet du présent rapport ;
o Les remarques émises lors de la premiére étape et leur état de validation lors
de la seconde étape, ;
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o Les fiches de constat d'état des surfaces traitées établies au moment de la
seconde étape;

o Laconformité ou non des surfaces, au regard des criteres et de la méthodologie
définis dans la norme NF- X 46-021 ;

o Le signalement de potentiels désordres constatés aprés la dépose du
confinement et qui n'aurait pas été détectés auparavant.

Nota : le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'étendre ponctuellement les missions d'Examens
Visuels des Surfaces Traitées aux matériaux hors listes A&B.

7.1 RAPPORT DEXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITEES

(EVST)
STRUCTURE ET CONTENU DES RAPPORTS DE MISSION

La structure et le contenu des rapports de mission d’examen visuel des surfaces traitées seront
conformes aux prescriptions de la norme N FX 46-021. Une attention particuliére sera apportée
sur les points suivants :

Limiter les références réglementaires aux seules prescriptions imposées par la loi;

e Identification du site visité (photo) y compris numéro du batiment et de lot avec
la date de visite et I'heure de I'examen visuel ;
Identification de l'intervenant ;
Listing des éléments mis préalablement a dispositions par le donneur d'ordre
et/ou son représentant ;
Listing des zones d retrait visitées ;
Un tableau récapitulatif des travaux de retrait d’amiante prévus :

«  Nom de piece (ordre chronologique) ;
« Désignation de la piece (ordre chronologique) ;
« Composants du batiment ;
« Identification du matériau ;
e Le constat de la premiére étape de l'examen visuel avant déconfinement
conforme aux prescriptions de la partie 4.3.4 de la norme NF X 46-021 ;
e Leconstat dela seconde étape de I'examen visuel aprés déconfinement conforme
aux prescriptions de la partie 4.4.3 de la norme NF X 46-021 ;
e Les conditions de I'examen visuel des surfaces traitées ;
e Les fiches de constat d'état des surfaces traitées conforme aux prescriptions de
la partie 5.3 et de I'annexe B de la norme NF X 46-021 ;
e Les conclusions générales de I'examen visuel détaillant la conformité ou la non-
conformité de celui-ci.

Le rendu des rapports de mission devra s'attacher autant que possible a étre fidele au rapport
cible constitué avec le donneur d'ordre, devront étre adaptés/personnalisés a la demande du
maitre d'ouvrage et ne devront étre rédigés que dans une police noire.

REMISE DES RAPPORTS DE MISSION

Les documents réglementaires remis comprendront :
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* Une version informatique format PDF de I'EVST ;

« La compilation en fin de marché de lI'ensemble des EVST établis par support
électronique de type clé USB.

En complément, I'ensemble des résultats émis lors de la mission devront étre implémentés
dans le logiciel dédié a la gestion de la problématique amiante.
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8 MESURES D'EMPOUSSIEREMENT DE L'AIR EN FIBRES
D'AMIANTE

8.1 REGLES

e Arrété du 30 mai 2018 modifiant 'arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de
mesurage des niveaux d'empoussierement, aux conditions de contréle du respect de la
valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages ;

e Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant
aux mesures d'empoussierement en fibres d'amiante dans les immeubles batis ;

e Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures
d'empoussierement dans l'air des immeubles batis ;

e Articles R4412-100 a R4412-106 du Code du Travail ;

e Articles R1334-14 a R1334-29-9 du Code de la Santé Publique ;

e NF EN ISO 16000-7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air ;

e GA X46-033: Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Stratégie
d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en
suspension dans l'air ;

e NF X 43-050: Qualité de I'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante
par microscopie électronique a transmission - Méthode indirecte ;

e LAB REF 26 : Exigences spécifiques pour I'accréditation des organismes procédant aux
mesures d’empoussieérement en fibres d'amiante dans les immeubles batis ;

e HPENV;

e NF X 43-269: Prélevement sur filtre a membrane pour la détermination de la
concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA
et META - Comptage par MOCP ;

e LAB REF 28 : Exigences spécifiques pour I'accréditation des organismes procédant aux
mesurages des niveaux d’empoussierement de fibres d’amiante au poste de travail ;

e Liste non exhaustive.

8.2 CONTENU GENERAL DE LA MISSION
8.2.1 STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE

Avant toute intervention le nécessitant (mesures relevant du Code de la Santé Publique

notamment), et conformément au bon de commande, le Titulaire devra établir une stratégie
d'échantillonnage. Conformément au guide d'application GA X 46-033, la stratégie
d'échantillonnage devra prendre en compte a minima :

e La définition du périmetre d'investigation ;
e La définition des zones homogenes ;

e La détermination du nombre de pieces unitaires ;
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e La détermination du nombre minimal de prélevements ;
e Le choix des lieux de prélevements ;

e La nécessité de blancs de terrain.

8.2.2 METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT

Dans le cadre des missions du présent marché, le Titulaire devra a minima :

e Réaliser un blanc de terrain ou témoin ;
e Réaliser un blanc de lot ;

e Vérifier les débits de prélevement initiaux et finaux, y compris lors de mesurages hors
conditions ambiante (en notant les valeurs de température, pression atmosphérique et
d’hygrométrie) ;

e Permettre le prélevement d'air en zone de risque amiante, notamment via une
procédure particuliere décrivant les opérations d’entrée et sortie de zone, de gestion
du matériel dans cette zone, de prise de note. Le Titulaire devra éviter toute
contamination accidentelle des échantillons et filtres.

8.2.3 ANALYSES

Dans le cadre des missions du présent marché, le Titulaire devra réaliser les analyses selon les

référentiels COFRAC adaptés. Le titulaire pourra également faire réaliser ces analyses par un
laboratoire indépendant accrédité COFRAC.

8.2.4 RAPPORT FINAL D'INTERVENTION

8.2.4.1 Mesures dans les immeubles batis

Le Titulaire fournira un rapport final des mesures d’empoussierement. Ce rapport final visera

permettre d'apprécier le choix de la stratégie (les choix devront étre expliqué, notamment sur
les questions relatives aux objectifs de mesurage, période et nombre de prélevements,
emplacement des prélevements, méthode de simulation...), les éléments constitutifs du
prélevement et du comptage pour une parfaite compréhension du résultat obtenu. Le rapport
final comprendra a minima :

e L'objectif du/des prélevement(s) ;

e La détermination du nombre de pieces unitaires ;
e La détermination du nombre de prélevements ;

e Le choix des lieux de prélevement ;

e La date des prélevements ;

e Les durées de prélevement ;

e L'indication de I'occupation du lieu de prélevement ;
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e Le débit de préléevement initial et final ;
e Levolume d'air prélevé ;
e La méthode d'analyse retenue ;
e Les résultats en fibres par litre ;
e Une explication sur l'intervalle de confiance a 95%.
Les résultats devront étre exprimés dans les unités appropriés, et selon les termes suivants :

e La « concentration calculée » : nombre de fibres d’amiante comptées multiplié par la
sensibilité d'analyse ;

e Le «résultat » : valeur finale en nombre de fibres d’amiante par litre d'air, qui peut étre
rendu sous la forme « inférieur a » ;

e Les bornes limites inférieures et supérieures des intervalles de confiance (incertitude
sur le comptage).

De plus, le rapport final devra inclure :
e A minima, une définition du terme « concentration calculée » ;

e La mention suivante « si le nombre de fibres comptées est inférieur a 4, le résultat est
rendu sous la forme : inférieur a la limite supérieure de l'intervalle de confiance ».

824.2 Mesures au poste de travail

Le Titulaire remettra les résultats des mesures demandées :

e Soit le niveau d’empoussierement (en fibres par litre) d'un processus ou d'une phase
opérationnelle ;

e Soit le contrdle de I'exposition journaliére (dans le cadre du controle de la VELP, Valeur
Limite d'Exposition Professionnelle).

Ce rapport final détaillera la stratégie (les choix devront étre expliqué, notamment sur les
questions relatives aux objectifs de mesurage, période et nombre de prélevements,
emplacement des prélevements, méthode de simulation...) ainsi que les données relatives aux
prélevements et analyses. Tout écart vis-a-vis de la stratégie devra étre explicité et justifié. Le
rapport final comprendra a minima :

e L'identification du filtre ;

e Les périodes horaires de prélevement;

e Le débit de prélevement initial et final, le débit moyen et I'écart relatif ;
e Le choix du lieu et du travailleur lié au prélevement ;

e La date des prélevements ;

e Levolume d'air préleve;

e La sensibilité analytique ;
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e La concentration en fibres/litre, qui est le produit du nombre de fibres compté par la
sensibilité d'analyse, et les éléments d'interprétation ;

e Le résultat en fibres/litre ;

e Les limites inférieures et supérieures de confiance ;
e Le type de matériau ;

e La ou les natures d'amiante et leurs dimensions ;

e Latechnique mise en ceuvre ;

e L'environnement de la zone de travail (plein air urbain, plein air campagne ou milieu
intérieur) ;
e Les moyens de protections collectives (confinement, humidification, captage a la
source) ;
e L'appareil de protection respiratoire (APR).
Les résultats devront étre exprimés dans les unités appropriés, en distinguant :
e Le niveau d'empoussierement qui est le résultat brut de la mesure ;

e L'exposition qui est le résultat brut pondéré par le facteur de protection de I'appareil
de protection respiratoire et par la durée de référence de la VLEP (8 heures).

8.3 OBJECTIF DE RESULTAT

Dans le cadre des prestations du présent marché, le titulaire devra mettre en ceuvre tout
dispositif, technique de prélévement ou d'analyse pour permettre I'obtention d'une sensibilité
analytique inférieure a 1 ou le déenombrement d'au moins 100 fibres d'amiante. Ces
dispositions pourront prendre la forme d'ouverture de grille supplémentaire ou
d'augmentation du volume prélevé. Les prestations du BPU devront prendre en compte ces
dispositions et les prix du BPU ne pourront subir aucune surcharge liée a ces dispositions.

Un seul prélevement sera réalisé lorsque que plusieurs pompes, notamment sur opérateur,
seront utilisées pour fournir un seul résultat d'analyse. L'utilisation de plusieurs pompe ne
saurait engendrer une facturation supplémentaire.
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9 REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
9.1 REGLES ET NORMES

Les principaux textes réglementaires a respecter sont a minima (liste non exhaustive) :

e Articles R4121-1 du Code du Travail ;

e Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;

e Norme NFX46-030 relative au diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat
de risque d'exposition au plomb.

9.2 CONTENU GENERAL DE LA MISSION

L'opérateur de repérage recherche et identifie les unités de diagnostic recouvertes ou non d’'un
revétement afin de mesurer la concentration en plomb des matériaux concernés a l'aide de la
stratégie de mesurage explicitée dans la norme NF X 46-030 relative au diagnostic plomb.

Pour ces dossiers, l'opérateur de repérage évalue I'état de conservation des revétements
contenant du plomb mais aussi les facteurs de dégradation du bati.

Le repérage plomb avant travaux est élaboré par local ou par batiment, en fonction de la
nomenclature et de la commande passée.

9.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire a a sa charge :

» Les déplacements sur site de son équipe de techniciens ;

» L'opportunité et la pertinence des emplacements de mesurage retenus et des conditions
requises pour leur bonne exécution ;

» La bonne exécution technique de ces mesurages, tant par le mode opératoire employé
que pour la mise en place du matériel utilisé ;

» L'acheminement sur le lieu d'analyse des éventuels échantillons prélevés (voir conditions
de nécessité de prélevements dans la norme NF X 46-030) ;

» L'analyse technique de ces prélévements ;

» La production du rapport de mission, incluant notamment les résultats des investigations
(mesurages et éventuelles analyses des prélevements) et la cartographie ;

» La constitution d'un diagnostic plomb avant travaux ou d'un Constat de Risque
d’'Exposition au Plomb au format PDF éditable, a I'avancement par courriel, et en fin de mission
sur support électronique de type clé USB;

» La production et la transmission au maitre d'ouvrage d'un rapport d'activité trimestriel.

9.4 DEROULEMENT DU REPERAGE
9.4.1 INSPECTIONS VISUELLES ET IDENTIFICATIONS

Le repérage des revétements contenant du plomb doit étre effectué de la facon la plus

compléte et rigoureuse.
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Ainsi, la phase d'inspections visuelles préliminaires et d'identification doit permettre de mettre
en avant les éléments suivants :

e Nature du bien et statut d'occupation ;
e Nature des revétements présents dans les zones a investiguer ;

e Liste des unités de diagnostics.

9.4.2 MESURAGES ET PRELEVEMENTS POUR ANALYSE DES
REVETEMENTS

MESURAGES

Les mesurages sont effectués en référence de la norme NFX 46-030 en vigueur.
La campagne de mesurage devra faire I'objet d'une stratégie afin de déterminer :
e Le nombre de mesurages en effectuer en fonction des résultats ;

e Les points de mesurage (en favorisant, autant que possible, les endroits ou la
probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte).

L'ensemble des mesurages doit pouvoir étre récapitulé dans un tableau permettant également
de mettre en avant les raisons pour lesquelles des mesures n'auraient pas pu étre effectuées.

PRELEVEMENTS DES REVETEMENTS

En cas de nécessité de prélévements sur les revétements concernés par la recherche de plomb,
I'opérateur de repérage devra, en premier lieu, informer la maitrise d'ouvrage de la nécessité
de réalisation.

L'opportunité de réaliser des prélevements est a la discrétion de l'opérateur selon les
dispositions normatives en vigueur (lorsque la nature du support ou le difficile accés aux
éléments a analyser ne permet pas l'utilisation de I'appareil portable a fluorescence X ;
lorsqu’au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 mg/cm?, mais aucune mesure n'est
supérieure a 2 mg/cm? ; lorsqu’aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de
I'appareil).

Le prélevement devra étre effectué sur une surface suffisante pour garantir une analyse en
laboratoire dans les meilleures conditions (les dispositions normatives induisant un
préléevement d’au minimum 0,5 g de revétement).

Les prélevements sont effectués sur toute I|'épaisseur des revétements en évitant le
prélevement de substrat et devront faire I'objet d'une analyse permettant de distinguer la
présence de plomb dans le revétement, quel que soit le matériau véritablement incriminé.

Au regard de l'occupation des locaux et des risques de dissémination de poussieres, le titulaire
devra disposer d'un mode opératoire de prélevement permettant d'écarter tout risque
d’'exposition ultérieure directement causé par le prélevement.
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L'attention du titulaire est attirée sur le fait que des mesures de précaution doivent étre mises
en place avant et aprés le prélevement. En cas de suspicion de contamination par un
prélevement la maitrise d'ouvrage est immédiatement alertée.

L'opérateur de repérage assure durant ses prélevements, sa propre protection. Il doit mettre
en place les mesures de protection individuelles et collectives adaptées, et doit s'assurer de la
sécurité des occupants, la zone concernée et plus généralement dans I'environnement proche
(balisage de sécurité). Il s'assure d'avoir les moyens adéquats pour assurer sa mission (échelle,
escabeau, nacelle, ...)

Le prestataire assure la gestion des échantillons selon la réglementation en vigueur.

L'opérateur a a sa charge la remise en sécurité des revétements visés apres les préléevements.

9.4.3 ANALYSES

Les analyses doivent étre conformes aux prescriptions de la norme NF 46-031.

Chaque résultat négatif devra également étre notifié dans le rapport d'analyse.

9.5 ACCREDITATION

Les laboratoires d'analyses devront étre accrédités COFRAC.

En cas de changement de laboratoire d'analyses, le titulaire devra impérativement transmettre
les justificatifs d'accréditation COFRAC du nouveau laboratoire.

9.6 CERTIFICATION

Le titulaire du marché devra fournir les certifications avec mention des opérateurs de
diagnostic technique amiante dans les batiments, conformément a l'arrété du 21 novembre
2006 définissant les criteres de certification des compétences des personnes physiques,
opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque
d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrdles aprés travaux en présence de plomb,
et les criteres d'accréditation des organismes de certification.

Il sera demandé au titulaire du marché de fournir une liste du personnel nommément désigné
qui interviendra sur les différents sites avec les certifications plomb sans mention pour la
realisation des CREP et de disposer a minima d'un opérateur certifié plomb avec mention pour
répondre a d'éventuelles sollicitations associées.

9.7 LIVRABLES

La structure et le contenu des rapports de mission de constat de risque d'exposition au plomb
seront conformes aux prescriptions de I'arrété du 19 aoGt 2011 relatif au constat de risque
d'exposition au plomb (CREP), ainsi qu'a I'annexe C de la norme NF X 46-030. La structure des
diagnostics plomb avant travaux devra étre fidéle au contenu d'un CREP.

Le rendu des rapports de mission devra s'attacher autant que possible a étre fidele au rapport
cible validé avec la maitrise d'ouvrage. Les rapports devront étre adaptés/personnalisés a la
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demande de la maitrise d'ouvrage et ne devront étre rédigés que dans une police de couleur
noire.

Les documents réglementaires remis comprendront :
« Une version informatique format PDF du CREP ;
« Une version Excel des données créées dans le rapport ;

» La compilation en fin de marché de I'ensemble des diagnostics plomb avant travaux
et CREP établis sur support électronique de type clé USB.

En complément, il est demandé au titulaire la production et la transmission au maitre d'ouvrage
d’'un rapport d'activité trimestriel.

Il est rappelé que les rapports doivent étre édités par batiment. En d'autres termes, sauf
commande particuliere, chaque rapport ne doit concerner qu’un seul et unique batiment.
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10 PERSONNEL D’EXECUTION ET QUALIFICATION DU
TITULAIRE

10.1 PERSONNEL D'EXECUTION ET PLANNING
D'INTERVENTION

Pour I'exécution des prestations faisant |'objet du présent marché, le titulaire utilisera le
personnel certifié. Le titulaire a I'obligation de mobiliser un personnel en nombre suffisant et
possédant les qualifications indispensables pour assurer la continuité de la prestation dans
tous les cas de figure (maladie, période de congés, ..). Les agents du titulaire seront munis
d'une carte d'identification qui devra étre présentée a chaque passage, sur demande d'un
membre du personnel de la maitrise d'ouvrage.

10.2 QUALIFICATION ET EXPERIENCES DU TITULAIRE

Le titulaire devra étre certifié par un organisme de certification accrédité conformément aux
prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.

Chaque intervenant devra étre formé/habilité a I'ensemble des thématiques de sécurité
nécessaires pour ce genre d'opération (risque électrique, travail en hauteur, travail isolé, port
d'équipements de protection respiratoire, ...

Chaque intervenant devra justifier d'une expérience minimale de 3 ans dans des missions de
repérage amiante avant travaux complexes ou démolition.

10.3 MOYEN MATERIEL - METHODE

Le titulaire s'engage a fournir a son personnel opérationnel tous les moyens en matériel dont
il pourrait avoir besoin pendant son intervention. Le titulaire s'engage a donner a son personnel
d'exécution, une méthode écrite exhaustive des différentes actions a réaliser lors des
diagnostics. Le personnel aura ce document sur lui lors de |'exécution, au méme titre que le
matériel nécessaire.
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11 RESERVE ET CONFIDENTIALITE

L'exécution de la mission devra se faire, dans le respect des regles habituelles de confidentialité
et d'impartialité propres a la déontologie de la profession, en tenant compte notamment de la
« sensibilité » de la problématique amiante.

A ce titre, les informations collectées lors de |'exécution de la mission et/ou contenues dans les
rapports de repérage et autres documents devront étre transmises au seul maitre d'ouvrage.

Ce dernier fera lui-méme son affaire de l'information des utilisateurs, usagers, exploitants,
intervenants internes ou externes, etc.
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