SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 1: Démolition - Gros CEuvre
Articles Prestations Unités [ Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
1 Demolition
1.1 Eléments architecturaux
1.1.1 Sol existant hors carrelage sanitaires m? 421 0
1.1.2 FP existant dalles et ossatures hors sanitaires m? 427 0
1.1.3 Cloisons existantes m? 428 0
1.14 Portes existantes u 28 0
1.2 Eléments technique
1.21 Ballon ECS ens 1 0
1.2.2 Vidoir ens 1 0
1.2.3 Electricité hors TD conservé yc compris luminaires m? 421 0
1.24 Goulottes, appareillages, cablages CFO & cfa ens 1 0
1.25 Radiateur éléctrique ens 2 0
1.2.6 Interphone ens 1 0
1.2.7 SSlI ens 1 0
1.2.8 Baie informatique ens 1 0
Sous total 1 hors taxes 0
2 Carrotage ens 1 0
Sous total 2 hors taxes 0
3 Margelle en béton ens 1 0
Sous total 3 hors taxes 0
4 Fermeture provisoire ens 1 0
Sous total 4 hors taxes 0
5 Protection du hall ens 1 0
Sous total 5 hors taxes 0
6 Ouverture en facade 400x400 ens 2 0
Sous total 6 hors taxes 0
Montant total HT : 0
T.V.A. 20 % : 0
Montant total TTC : 0
5 Prestation supplémentaire 1 : Renforcement de la dalle
5.1 Charges-Préconisations PM
5.1 Etude EXE ens 1 0
5.2 Renforcement par des plats carbone ml 210 0
5.3 Flocage
5.31 Grattage existant m?2 80 0
5.3.2 Remise en état m? 80 0
Sous total 5 hors taxes 0
Montant total Base + Prestation supplémentaire 1 01 HT : 0
T.V.A. 20 % : 0
Montant total Base + Prestation supplémentaire 1 01 TTC : 0
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 2 : Menuiserie Extérieur
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
1 Fenétres
1.1 Dépose des menuiseries ens 11 0
1.2 Nouvelles menuiseries fixe 120x125h BR4/FB4 SG2-NS ens 1 0
Sous total 1 hors taxes 0
Montant total HT : 0
T.V.A.20 % : 0
Montant total TTC : 0
PS 2 Prestation supplémentaires 2
Plus-value pour vitrage BR6/FB6 SG2-NS ens 11 0
Sous total PS 2 hors taxes 0
Montant total Base + Options HT : 0
T.V.A.20 % : 0
Montant total Base + Options TTC : 0
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 3 : Platrerie — Menuiserie Intérieure
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
1 Doublage Demi-still hydro m? 15 0
Sous total 1 hors taxes 0
2 Cloisons séches et humides
Cloisons séches 98/48
2.1 98/48 CF1h m? 12 0
22 98/48 m? 163 0
Cloisons hydro
23 98/48 hydro d'un seul coté m? 69 0
24 98/48 CF1h hydro d'un seul coté m? 41 0
25 Hydro des deux cotés m? 22 0
Sous total 2 hors taxes 0
3 Ouvrages en stratifiés massifs
3.1 Cloisons m? 30 0
3.2 Portes - PA u 6 0
3.3 Bancs u 6 0
3.4 Patéres u 6 0
Sous total 3 hors taxes 0
4 Faux plafond
4.1 Faux plafond 600x600 m? 369 0
4.2 Faux plafond hygiénique 600x600 m? 51 0
Sous total 4 hors taxes 0
5 Menuiserie bois
51 Portes
5.1.1 Tragage et pose des huisseries PM
51.2 P193 1V CF 1/2h + FP u 2 0
51.3 P2 93 1V PF 1/2h sans cylindre u 2 0
514 P393 1V PF 1/2h u 8 0
5.1.5 P4 93 1V PF 1/2h FP CA u 1 0
51.7 P5 140 2V FP CA u 1 0
517 P6 140 2V u 1 0
51.7 P7 porte de recoupement 56+56 avec DAD u 1 0
51.8 Organigramme SO
5.2 Plinthes MDF a peindre mi 272 0
5.3 Miroir ens 2 0
5.3.1 80x100h ens 1 0
53.2 160x100h ens 1 0
54 Protection angle sortant mi 15 0
5.5 Protection murale type ACROVYN 1,30ht m? 66 0
5.6 Passe plat ens 1 0
Sous total 5 hors taxes 0
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SGAMI DCE

Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 3 : Platrerie — Menuiserie Intérieure

Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits

6 Cuisine

6.1 Dans ESR ens 1 0
6.2 Dans Local amicale

6.2.1 Coté circulation ens 1 0

6.2.2 Coté rue ens 1 0

Sous total 6 hors taxes 0

7 Dépose Chassis vitré et remise en état ens 1 0

Sous total 7 hors taxes 0

8 Evacuation des protections ens 1 0

Sous total 8 hors taxes 0

Montant total HT : 0

T.V.A.20 % : 0

Montant total TTC : 0
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 4 - Installation de chantier - Sols - Peinture - Faience
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
1 Installation de chantier ens 1 0
Sous total 1 hors taxes 0
2 SPEC
21 Horizontale m? 51 0
2.2 Verticale m? 27 0
Sous total 2 hors taxes 0
3 Sol
3.1 Reprise trou dans dalle ens 1 0
3.2 Ragréage m? 433 0
3.3 Sol souple en PVC pose libre m? 195 0
3.4 Sol sportif m? 185 0
3.5 Sol tatami m? 99 0
3.6 Profil en bois pour maintien des tatamis mi 11 0
3.7 Protection périphérique
3.7.1 Sur mur 1,80 de haut m? 51 0
3.7.2 Sur poteau circulaire ens 1 0
3.8 Caniveau PVC sanitaire mi 5 0
3.9 Carrelage m? 51 0
3.10 Plinthes carrelées mi 29 0
Sous total 3 hors taxes 0
4 Peinture
4.1 Préparations des supports
411 Cloisons et doublages ens 1 0
4.1.2 Menuiserie bois ens 1 0
41.3 Canalisation apparentes ens 1 0
4.2 Peinture sur ouvrages existants m? 88 0
4.3 Peinture sur cloisons et doublages m? 835 0
4.4 Peinture sur ouvrages bois
441 Plinthes MDF a peindre mi 272 0
442 Cadres de portes ens 15 0
442 Facades des gaines techniques m? 13 0
Sous total 4 hors taxes 0
5 Faience m? 27 0
Sous total 5 hors taxes 0
6 Support en plafond pour sac de frappe ens 3 0
Sous total 6 hors taxes 0
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 4 - Installation de chantier - Sols - Peinture - Faience
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
7 Sécurité incendie
71 Extincteur A la charge du maitre d'ouvrage
7.2 Défibrilateur A la charge du maitre d'ouvrage
7.3 Plan d'intervention ens 2 0
Sous total 7 hors taxes 0
8 Evacuation des protections ens 1 0
Sous total 8 hors taxes 0
9 Remise en état du hall
9.1 Sol souple collé m? 14 0
9.2 Murs et plafond ens 1 0
Sous total 9 hors taxes 0
10 Nettoyage
10.1 De chantier ens 1 0
10.2 De livraison ens 1 0
Sous total 10 hors taxes 0
Montant total HT : 0
T.V.A.20 % : 0
Montant total TTC : 0

AME ARCHITECTURE et AME INGENIERIE

09/01/2025

6/12



SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 5 - Electricité
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
1 Repérage-Consignation ens 1 0
Sous total 1 hors taxes 1]
2 Installation de chantier
21 Eclairage de chantier ens 1 0
2.2 Coffret de chantier ens 1 0
Sous total 2 hors taxes 0
3 TD existant ens 1 0
Sous total 3 hors taxes 0
4 Raccordement a la terre PM
5 Cheminement généraux et canalisations
5.1 Cheminement de cables Existant 1 0
5.2 Goulotte 2C PVC mi 91 0
Sous total 5 hors taxes 0
6 Distributions
6.1 Principe PM
6.2 Cheminement PM
6.3 Cablages Compris gans les postes terminaux
Sous total 6 hors taxes 0
7 Eclairages
71 Etude ens 1 0
7.2 Luminaires
7.21 Pavé 600 x 600 u 64 0
722 Dowlight Type 1 u 16 0
7.2.3 Dowlight Type 2 u 12 0
7.2.4 Parc étanche u 1 0
724 Hublot u 2 0
7.3 Commande
7.3.1 Inturrupteur manuel u 6 0
7.3.2 Va et vient u 4 0
7.3.3 Détecteur de présence/mouvement u 15 0
Sous total 6.3 hors taxes 0
8 Eclairage de sécurité ens 13 0
Sous total 8 hors taxes 0
9 Appareillages PM
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 5 - Electricité
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
10 Raccordement isolé
10.1 PC 16A ens 30 1 12 12
10.2 PC 16A a 130cm du sol ens 12 1 12 12
10.3 PC 16A a environ 110 cm du sol dans les cuisines ens 4 1 12 12
104 PT1 2PC+1RJ45 ens 10 1 12 12
10.5 PT2 1PC+1RJ45 ens 26 1 12 12
10.6 PC 16A + 1RJ45 + 1 TV a environ 2 m de haut ens 2 1 12 12
10.7 RJ45 ens 2 1 12 12
Sous total 10 hors taxes 84
1 Alimentations spécifiques
11.1 Lot 3 - Men Int
DAD ens 1 0
11.2 Lot6 - CVP
Ballons ECS ens 2 0
CTA ens 1 0
Bi-split salle de muscu,en toituire ens 1 0
Traitement anti-tartre ens 1 0
11.3 Bailleur SO
Sous total 11 hors taxes 0
12 Reseau VDI
12.1 Principe PM
12.2 Cheminement PM
12.3 Cablages Compris gans postes terminauk
12.4 Connecteur RJ45 Compris gans postess terminauik
12.5 Panneaux de brassage RJ45 dans baie existante ens 1 0
12.6 Repérage et recettes ens 1 0
Sous total 12 hors taxes 0
13 Vidéoprojecteur ens 1 0
Sous total 13 hors taxes 0
14 Télévision ens 2 0
Sous total 14 hors taxes 0
15 Controle d'accés, alimentation a prévoir en attente ens 2 0
Sous total 15 hors taxes 0
16 SSI
16.1 Diffuseurs sonores existants conserveés, a protéger u 4 0
16.2 Déclencheurs manuels existants a déplacer ens 3 0
16.3 Diffuseurs visuels a installer ens 6 0
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SGAMI

DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 5 - Electricité
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
Sous total 16 hors taxes 0
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 5 - Electricité
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
17 Chauffage électrique SO
18 Séches-mains / Séches-serviettes SO
19 Interphone - Vidéophone SO
20 Anti-intrusion SO
21 Vidéosurveillance SO
22 WIFI SO
Montant total HT : 84
T.V.A.20 % : 17
Montant total TTC : 101
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 6 : Plomberie - Ventilation - DRV
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
1 Dépose ancien mono split ens 1 0
Sous total 1 hors taxes 0
2 Plomberie
2.1 Appareils sanitaires
2.1.1 WC existants ens 4 0
21.2 Plan toilette simple ens 1 0
2.1.3 Plan toilette double ens 1 0
2.1.4 Vidoir ens 1 0
2.1.5 Douches ens 6 0
2.1.6 Accessoires sanitaires SO
2.2 Production ECS ens 2 0
2.3 Distribution EFS
2.3.2 Traitement anti-calcaire ens 1 0
2.3.1 Principe PM
2.3.3 Clarinette ens 1 0
2.3.4 Cheminement PM
2.35 Canalisation ens 1 0
2.3.6 Raccordement des appareils sanitaires ens 11 0
2.4 Distribution ECS
241 Principe PM
242 Clarinette ens 1 0
24.3 Cheminement PM
244 Canalisation ens 1 0
245 Raccordement des appareils sanitaires ens 11 0
2.5 Eaux usées
251 Principe PM
2.5.2 Canalisation PVC ens 1 0
25.2 Canalisation fonte ml 10 0
254 Raccordement des appareils sanitaires ens 6 0
255 Ventilations primaires SO
Sous total 2 hors taxes 0
3 Ventilation
3.1 Principe PM
3.2 Bouche sanitaires u 5 0
3.3 CTA ens 1 0
3.4 Raccordement fagade ens 2 0
3.5 Réseaux aérauliques
3.5.1 DN 125 ml 28 0
3.5.2 DN 160 ml 23 0
3.5.3 DN 200 ml 19 0
3.54 DN 250 ml 10 0
355 DN 315 ml 37 0
3.5.6 DN 400 ml 13 0
3.6 Grille de reprise u 9 0
3.7 Grille de soufflage u 10 0
3.8 Régulation ens 1 0
Sous total 3 hors taxes 0
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SGAMI DCE
Chambery 09/01/2025
Réhabilitation du RDC de I'annexe Boisse de I'Hotel de Police Indice C
CDPGF
Lot 6 : Plomberie - Ventilation - DRV
Articles Prestations Unités | Q (MOE) | Q(Ent) PU Produits
4 Chauffage refroidissmeent
4.1 Principe
4.2 Depose soignée pour repose
4.2.1 Thermostats u 20 0
422 Grilles de reprise u 22 0
423 Diffuseur et sa gaine de diffusion raccordé sur plenum ens 29 0
4.3 Déplacement gainables yc alim, réseaux, condensats ens 3 0
44 Repose diffuseur et sa gaine de diffusion raccordé sur plenum ens 27 0
4.5 Repose de grilles de reprise u 22 0
4.6 Thermostats paramétrages M-E ens 22 0
Sous total 4 hors taxes 0
5 Bi-split
51 Unité extérieure ens 1 0
5.2 Cassette u 2 0
5.3 Liaison frigorifique ml 40 0
54 Condensats ens 2 0
5.5 Régulation - thermostats ens 1 0
5.6 Mise en ceuvre - Mise en service - Garantie ens 1 0
Sous total 5 hors taxes 0
Montant total HT : 0
T.V.A.20 % : 0
Montant total TTC : 0
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