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2  F O N D A M E N T A U X  

Type de projet ☐ Neuf ☒ Réhabilitation ☐ Aménagement 

Surface Plateau de 455 m² 

Nombre d’étage de l’immeuble R+4 sur un sous-sol 

Dernier plancher à plus de 8m ☐ Oui ☒ Non 

Classement Incendie de 
l’immeuble 

Code du travail 

Étage de l’immeuble concerné 
par les travaux 

RDC 

Effectif sécurité SO 

Locaux à risque SO 

Allotissement ☐ EG / Mono-lot ☒ CES : 6 lots 

Compte prorata ☐ Oui :  ☒ Non 

Gestion des déchets Chaque lot aura en charge la gestion de ses déchets 

Base-vie A l’intérieur du plateau 

Travaux en site occupé ☐ Oui ☒ Non 

Travaux en horaire décalé / nuit / 
WE 

☐ Oui ☒ Non 

Amiante sur ouvrage impactés 
par travaux 

☐ Oui ☒ Non, bâtiment construit en 2002 

Contrainte spécifique Zone de livraison devant le bâtiment  

 BUREAU DE CONTRÔLE 

Cindy Clerc  

Entreprise : Alpes Contrôles  

Tel : 06 73 21 40 84 – 04 79 68 77 30 

Mail : cclerc@alpes-controles.fr 

 CSPS 

Monsieur Damien TALFUMIER 

Entreprise : Socotec  

Tel : 06 19 57 69 30 

Damien.talfumier@socotec.com 

   

mailto:cclerc@alpes-controles.fr
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3  P R E S C R I P T I O N S  G E N E R A L E S  

 OBJET 

Le présent projet de rénovation a pour but la réhabilitation du rez de chaussée de l’annexe Boisse de l’Hôtel de Police 
à Chambéry. Il s’agit d’un plateau cloisonné qui est nécessaire d’entièrement remettre en état. 

 ALLOTISSEMENT 

L’opération est lancée en corps d’état séparé selon l’allotissement suivant : 

 CONNAISSANCE DES LIEUX - VISITE 

L'entrepreneur prendra possession du site dans l'état où il se trouve, étant entendu qu'il l'ait examiné avant de remettre 
sa proposition de prix et, qu'il ait apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, s'étant 
parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs particularités, notamment en ce qui concerne : 

• Les accès et les abords du projet. 

• Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier. 

• Les contraintes liées à la décharge des équipements, livraison, grutage 

• L’accès à l’eau, à l’énergie électrique 

• D’éventuelles servitudes ou obligations. 

• Etc... 

Cette reconnaissance préalable porte notamment, après étude du dossier de consultation, sur les caractéristiques 
particulières des ouvrages existants. 

Les candidats ont obligation avant remise de leur offre d’effectuer une visite du site pour appréhender toutes les 
contraintes de celui-ci.  

 DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMNINISTRATIVES 

L'entrepreneur aura à sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprès de la commune et des 
déclarations d'intention de commencement des travaux auprès des concessionnaires de réseaux. 

 CONTRAINTES D’ACCÈS – HORAIRE – LIVRAISON – LOGISTIQUE CHANTIER 

Pas de difficulté particulière, un badge d’accès sera donné à chaque entreprise. Les livraisons peuvent passer par le hall 
sans difficulté, il est également possible de livrer devant le bâtiment. 

1 Démolition - Gros œuvre 

2 Menuiseries extérieures 

3 Plâtreries - Menuiseries intérieures 

4 Installation de chantier - Sols -Peinture - Faïence 

5 Électricité 

6 Plomberie – Ventilation – Chauffage - Refroidissement 
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 PLANNING 

Voir planning joint à la consultation. 

 BASE DE VIE 

On retiendra les principes suivants : 

• Les compagnons pourront utiliser les sanitaires sur le site  

• Le site mettre à disposition une salle pour la prise des repas 

• Pas de vestiaire mis à disposition par le site, les compagnons devront arriver en tenu de chantier 

• Le lot 4 mettre en place du mobilier pour les compagnons. 

 STOCKAGE 

Pas de zone mise à disposition.  

Se référer au PGC joint à la consultation. 

 DÉCHETS 

Chaque entreprise devra l’évacuation et la mise en décharge de ses déchets au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, soit quotidiennement. A voir avec le site si possibilité de poser une benne. 

 DOCUMENTS À FOURNIR 

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant être fournis. 

3.10.1 AVEC SON OFFRE 

• L’Estimation parfaitement remplie répondant aux différents postes présents au C.C.T.P 

• Une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux 
mentionnés à titre indicatif au présent C.C.T.P. 

• Une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières 
pour les autres corps d'état, le cas échéant ; 

• Toutes autres pièces que l'entrepreneur jugera utiles à l'appui de son offre. 

• Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :  

• Une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ; 

• Une liste de référence de ces matériels ou équipements. 

3.10.2 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX  

A produire entièrement au plus tard 10 jours après signature du marché. 

• Le planning détaillé d’exécution des travaux 

• Les fiches techniques 

• Les notes de calcul d’éclairage 

• Le P.P.S.P.S., 

• Les avis techniques des matériaux et matériels mis en œuvre, 

• La liste des essais et vérifications que l’entreprise se propose de réaliser 

• Les procès-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser 
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3.10.3 EN COURS ET/OU À LA FIN DES TRAVAUX  

• Le dossier de récolement DOE comportera les fiches produites mis en œuvre par l’entreprise (2 exemplaires 
papier et 2 Clés USB), 

• Les données de base pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés de la 
part du SPS 

• Les éléments nécessaires au contrôleur technique pour établir son rapport final, 

Les fichiers « informatiques » de tous les documents précités. 

 COMPTE PRORATA – DÉPENSES COMMUNES 

Sans objet 

 FICHES TECHNIQUES – ECHANTILLONS 

A l'appui de l'offre, l'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en œuvre, avec 
références exactes. 

Après passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons au Maitre d’Ouvrage 
et au Maitre d’œuvre pour validation avant réalisation. 

 LES NUISANCES LIÉES À LA PURETÉ DE L’AIR 

Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussières, l’entreprise devra humidifier son poste de travail 
pour limiter au maximum les nuisances pour ses travailleurs et les autres. 

 CONTRÔLE ET RÉCEPTION  

La réception des ouvrages est subordonnée à l'exécution concluante des essais mentionnés au présent cahier et après 
réception des ouvrages soumis à un contrôle. 

A la réception, il sera vérifié la parfaite conformité du produit fourni, ainsi que de son aspect. 

Un procès-verbal sera adressé au Contrôleur Technique et au Maître d'Œuvre.  

 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

L'entrepreneur du présent lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurent dans les documents 
graphiques du dossier. L’entrepreneur est tenu de les vérifier. 

 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES – QUANTITÉ UNITAIRE DU CDPGF 

Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. 
L’entrepreneur est tenu de procéder à une vérification approfondie des documents et quantités. Le cas échéant s’il 
constate des erreurs, contradictions ou omissions pendant la période d’étude de sa proposition il devra en informer 
le Maitre d’œuvre avant la remise de son offre suivant les prescriptions du règlement de la consultation. 

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons et accessoires nécessaires au parfait achèvement 
des ouvrages en conformité avec l’art de mise en œuvre et avec les lois et règlements en vigueur, même si certaines de 
ces fournitures ou façons n’étaient pas expressément mentionnées dans les documents relatifs à ces ouvrages. 
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L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des 
travaux qu’il est présumé connaître parfaitement au moment de l’établissement de ces prix. 

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose que l’entrepreneur accepte les lieux tels qu’ils sont. Il 
devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à intervenir. 
S'il avait des réserves à formuler, il devra demander au maître d’œuvre l'inscription en P.V de réunion, avant tout 
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable. 

 CONTACT, RÉFÉRENT TECHNIQUE 

L’entreprise est censée s’être engagée dans son offre en toute connaissance de cause. 

Le maitre d’œuvre de cette opération est le suivant : 

Contact projet : 

Jean-Rémi LAVIROTTE 

P : 06 31 06 79 39  Mail : lavirotte@icloud.com 

 RÉUNIONS DE CHANTIER 

Les réunions sont tenues à dates et heures fixes, préalablement décidées par les différents intervenants. L’entreprise 
convoquée s’engage à y être présente et ponctuelle. Un compte-rendu sera diffusé à l’issue de chaque réunion. 
L’intégralité de tous les comptes rendus sont impérativement à lire pour tous les entrepreneurs 

Les informations et consignes contenues dans ce compte-rendu sont des confirmations de ce qui a été demandé par le 
Maître d’Ouvrage ou la Maîtrise d’œuvre, en réunion. Elles doivent, sauf stipulation contraire, être immédiatement 
suivies d’effet. Les intervenants ne pourront pas se prévaloir d’une réception tardive des comptes rendus. 

Il existe des pénalités en cas de retard ou absence qui peuvent être appliqués, voir documents généraux de consultation. 

 ETUDES - PLANS DE DÉTAILS ET D’ATELIER 

L’intégralité des plans d’étude est joint à l’appel d’offre. A partir de ceux-ci les entreprises doivent produire leurs plans 
d'ensembles et de détails nécessaires pour définir exactement tous les éléments du projet d’aménagement. 

 PROTECTION 

3.20.1 DES OUVRAGES EXISTANTS 

L’ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du bâtiment, feront l’objet de soins 
particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par l’entreprise concernée. 

3.20.2 DES OUVRAGES DU PRÉSENT LOT 

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes 
dégradations de ses ouvrages. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans 
pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité. Aucune réclamation de dégradation 
ne sera prise en compte, ni par le Maître de l'Ouvrage, ni par la Maîtrise d'œuvre. 

3.20.3 LORS DE LIVRAISON 

Le titulaire devra aux passages mettre en œuvre toutes protections nécessaires. 

  

mailto:lavirotte@icloud.com
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 RÉSERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, SCELLEMENTS, RACCORDS, ETC. 

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, 
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages et 
ce dans tous matériaux de quelques natures que ce soit. 

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions 
afin de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires à la bonne exécution 
de leurs ouvrages.  

Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des corps 
d'état concernés.  

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours à effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné. Le degré CF 
des parois concernées devra être restitué. 

 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATÉRIAUX 

Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre seront toujours neufs et de première 
qualité.  

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des 
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.  

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la 
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.  

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que 
des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.  

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre 
en œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.  


