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SGAMI DCE

Chambery 09/01/2025

Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police Indice C

CDPGF

Lot 1: Démolition - Gros Œuvre

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

1 Demolition 

1.1 Éléments architecturaux
1.1.1 Sol existant hors carrelage sanitaires m² 421 0  
1.1.2 FP existant dalles et ossatures hors sanitaires m² 427 0  
1.1.3 Cloisons existantes m² 428 0  
1.1.4 Portes existantes u 28 0  
1.2 Éléments technique

1.2.1 Ballon ECS ens 1 0  
1.2.2 Vidoir ens 1 0  
1.2.3 Electricité hors TD conservé yc compris luminaires m² 421 0  
1.2.4 Goulottes, appareillages, cablages CFO & cfa ens 1 0  
1.2.5 Radiateur éléctrique ens 2 0  
1.2.6 Interphone ens 1 0  
1.2.7 SSI ens 1 0  
1.2.8 Baie informatique ens 1 0  

Sous total 1 hors taxes 0  

2 Carrotage ens 1 0  
Sous total 2 hors taxes 0  

3 Margelle en béton ens 1 0  
Sous total 3 hors taxes 0  

4 Fermeture provisoire ens 1 0  
Sous total 4 hors taxes 0  

5 Protection du hall ens 1 0  
Sous total 5 hors taxes 0  

6 Ouverture en facade 400x400 ens 2 0  
Sous total 6 hors taxes 0  

Montant total HT : 0  

T.V.A. 20 % : 0  

Montant total  TTC : 0  

5 Prestation supplémentaire 1 : Renforcement de la dalle

5.1 Charges-Préconisations PM
5.1 Etude EXE ens 1 0  
5.2 Renforcement par des plats carbone ml 210 0  
5.3 Flocage 

5.3.1 Grattage existant m² 80 0  
5.3.2 Remise en état m² 80 0  

Sous total 5 hors taxes 0  

Montant total Base + Prestation supplémentaire 1 01 HT : 0  

T.V.A. 20 % : 0  

Montant total Base + Prestation supplémentaire 1 01 TTC : 0  
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SGAMI DCE

Chambery 09/01/2025

Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police Indice C

CDPGF

Lot 2 : Menuiserie Extérieur

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

1 Fenêtres 

1.1 Dépose des menuiseries ens 11 0  
1.2 Nouvelles menuiseries fixe 120x125h BR4/FB4 SG2-NS ens 11 0  

Sous total 1 hors taxes 0  

Montant total HT : 0  

T.V.A. 20 % : 0  

Montant total  TTC : 0  

PS 2 Prestation supplémentaires 2

Plus-value pour vitrage BR6/FB6 SG2-NS ens 11 0  

Sous total PS 2 hors taxes 0  

Montant total Base + Options HT : 0  

T.V.A. 20 % : 0  

Montant total Base + Options TTC : 0  
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SGAMI DCE

Chambery 09/01/2025

Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police Indice C

CDPGF

Lot 3 : Platrerie – Menuiserie Intérieure

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

1 Doublage Demi-still hydro m² 15 0  

Sous total 1 hors taxes 0  

2 Cloisons sèches et humides 

Cloisons sèches 98/48
2.1 98/48 CF1h m² 12 0  
2.2 98/48 m² 163 0  

Cloisons hydro
2.3 98/48 hydro d'un seul coté m² 69 0  
2.4 98/48 CF1h hydro d'un seul coté m² 41 0  
2.5 Hydro des deux cotés m² 22 0  

Sous total 2 hors taxes 0  

3 Ouvrages en stratifiés massifs 

3.1 Cloisons m² 30 0  
3.2 Portes - PA u 6 0  
3.3 Bancs u 6 0  
3.4 Patères u 6 0  

Sous total 3 hors taxes 0  

4 Faux plafond 

4.1 Faux plafond 600x600 m² 369 0  
4.2 Faux plafond hygiénique 600x600 m² 51 0  

Sous total 4 hors taxes 0  

5 Menuiserie bois 

5.1 Portes 
5.1.1 Traçage et pose des huisseries PM
5.1.2 P1 93 1V CF 1/2h + FP u 2 0  
5.1.3 P2 93 1V PF 1/2h sans cylindre u 2 0  
5.1.4 P3 93 1V PF 1/2h u 8 0  
5.1.5 P4 93 1V PF 1/2h FP CA u 1 0  
5.1.7 P5 140 2V FP CA u 1 0  
5.1.7 P6 140 2V u 1 0  
5.1.7 P7 porte de recoupement 56+56 avec DAD u 1 0  
5.1.8 Organigramme SO
5.2 Plinthes MDF à peindre ml 272 0  
5.3 Miroir ens 2 0  

5.3.1 80x100h ens 1 0  
5.3.2 160x100h ens 1 0  
5.4 Protection angle sortant ml 15 0  
5.5 Protection murale type ACROVYN 1,30ht m² 66 0  
5.6 Passe plat ens 1 0  

Sous total 5 hors taxes 0  
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Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police Indice C

CDPGF

Lot 3 : Platrerie – Menuiserie Intérieure

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

6 Cuisine

6.1 Dans ESR ens 1 0  
6.2 Dans Local  amicale 

6.2.1 Côté circulation ens 1 0  
6.2.2 Côté rue ens 1 0  

Sous total 6 hors taxes 0  

7 Dépose Chassis vitré et remise en état ens 1 0  

Sous total 7 hors taxes 0  

8 Evacuation des protections ens 1 0  

Sous total 8 hors taxes 0  

Montant total HT : 0  

T.V.A. 20 % : 0  

Montant total  TTC : 0  
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CDPGF

Lot 4 - Installation de chantier - Sols - Peinture - Faïence

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

1 Installation de chantier ens 1 0  

Sous total 1 hors taxes 0  

2 SPEC 

2.1 Horizontale m² 51 0  
2.2 Verticale m² 27 0  

Sous total 2 hors taxes 0  

3 Sol 

3.1 Reprise trou dans dalle ens 1 0  
3.2 Ragréage m² 433 0  
3.3 Sol souple en PVC pose libre m² 195 0  
3.4 Sol sportif m² 185 0  
3.5 Sol tatami m² 99 0  
3.6 Profil en bois pour maintien des tatamis ml 11 0  
3.7 Protection périphérique 

3.7.1 Sur mur 1,80 de haut m² 51 0  
3.7.2 Sur poteau circulaire ens 1 0  
3.8 Caniveau PVC sanitaire ml 5 0  
3.9 Carrelage m² 51 0  

3.10 Plinthes carrelées ml 29 0  

Sous total 3 hors taxes 0  

4 Peinture 

4.1 Préparations des supports 
4.1.1 Cloisons et doublages ens 1 0  
4.1.2 Menuiserie bois ens 1 0  
4.1.3 Canalisation apparentes ens 1 0  
4.2 Peinture sur ouvrages existants m² 88 0  
4.3 Peinture sur cloisons et doublages  m² 835 0  
4.4 Peinture sur ouvrages bois 

4.4.1 Plinthes MDF à peindre ml 272 0  
4.4.2 Cadres de portes ens 15 0  
4.4.2 Facades des gaines techniques m² 13 0  

Sous total 4 hors taxes 0  

5 Faience m² 27 0  

Sous total 5 hors taxes 0  

6 Support en plafond pour sac de frappe ens 3 0  

Sous total 6 hors taxes 0  
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SGAMI DCE

Chambery 09/01/2025

Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police Indice C

CDPGF

Lot 4 - Installation de chantier - Sols - Peinture - Faïence

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

7 Sécurité incendie 

7.1 Extincteur A la charge du maitre d'ouvrage
7.2 Défibrilateur A la charge du maitre d'ouvrage
7.3 Plan d'intervention ens 2 0  

Sous total 7 hors taxes 0  

8 Evacuation des protections ens 1 0  

Sous total 8 hors taxes 0  

9 Remise en état du hall 

9.1 Sol souple collé m² 14 0  
9.2 Murs et plafond ens 1 0  

Sous total 9 hors taxes 0  

10 Nettoyage 

10.1 De chantier ens 1 0  
10.2 De livraison ens 1 0  

Sous total 10 hors taxes 0  

Montant total HT : 0  

T.V.A. 20 % : 0  

Montant total  TTC : 0  
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Réhabilitation du RDC de l'annexe Boisse de l'Hotel de Police Indice C

CDPGF

Lot 5 - Electricité

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

1 Repérage-Consignation ens 1 0  

Sous total 1 hors taxes 0  

2 Installation de chantier 

2.1 Eclairage de chantier ens 1 0  
2.2 Coffret de chantier ens 1 0  

Sous total 2 hors taxes 0  

3 TD existant ens 1 0  

Sous total 3 hors taxes 0  

4 Raccordement à la terre PM

5 Cheminement généraux et canalisations

5.1 Cheminement de câbles Existant 1 0  
5.2 Goulotte 2C PVC ml 91 0  

Sous total 5 hors taxes 0  

6 Distributions

6.1 Principe PM
6.2 Cheminement PM
6.3 Câblages Compris dans les postes terminaux 

Sous total 6 hors taxes 0  

7 Eclairages 

7.1 Etude ens 1 0  
7.2 Luminaires 

7.2.1 Pavé 600 x 600 u 64 0  
7.2.2 Dowlight Type 1 u 16 0  
7.2.3 Dowlight Type 2 u 12 0  
7.2.4 Parc étanche u 1 0  
7.2.4 Hublot u 2 0  
7.3 Commande

7.3.1 Inturrupteur manuel u 6 0  
7.3.2 Va et vient u 4 0  
7.3.3 Détecteur de présence/mouvement u 15 0  

Sous total 6.3 hors taxes 0  

8 Eclairage de sécurité ens 13 0  

Sous total 8 hors taxes 0  

9 Appareillages PM
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Lot 5 - Electricité

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

10 Raccordement isolé

10.1 PC 16A ens 30 1 12  12  
10.2 PC 16A à 130cm du sol ens 12 1 12  12  
10.3 PC 16A à environ 110 cm du sol dans les cuisines ens 4 1 12  12  
10.4 PT1 2PC+1RJ45 ens 10 1 12  12  
10.5 PT2 1PC+1RJ45 ens 26 1 12  12  
10.6 PC 16A + 1RJ45 + 1 TV à environ 2 m de haut ens 2 1 12  12  
10.7 RJ45 ens 2 1 12  12  

Sous total 10 hors taxes 84  

11 Alimentations spécifiques

11.1 Lot 3 - Men Int
DAD ens 1 0  

11.2 Lot 6 - CVP
Ballons ECS ens 2 0  
CTA ens 1 0  
Bi-split salle de muscu,en toituire ens 1 0  
Traitement anti-tartre ens 1 0  

11.3 Bailleur SO

Sous total 11 hors taxes 0  

12 Reseau VDI

12.1 Principe PM
12.2 Cheminement PM
12.3 Câblages Compris dans postes terminaux 
12.4 Connecteur RJ45 Compris dans postes terminaux 
12.5 Panneaux de brassage RJ45 dans baie existante ens 1 0  
12.6 Repérage et recettes ens 1 0  

Sous total 12 hors taxes 0  

13 Vidéoprojecteur ens 1 0  

Sous total 13 hors taxes 0  

14 Télévision ens 2 0  

Sous total 14 hors taxes 0  

15 Contrôle d'accés, alimentation à prévoir en attente ens 2 0  

Sous total 15 hors taxes 0  

16 SSI

16.1 Diffuseurs sonores existants conservés, à protéger u 4 0  
16.2 Déclencheurs manuels existants à déplacer ens 3 0  
16.3 Diffuseurs visuels à installer ens 6 0  
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Lot 5 - Electricité

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

Sous total 16 hors taxes 0  
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CDPGF

Lot 5 - Electricité

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

17 Chauffage électrique SO
18 Séches-mains / Séches-serviettes SO
19 Interphone - Vidéophone SO
20 Anti-intrusion SO
21 Vidéosurveillance SO
22 WIFI SO

Montant total HT : 84  

T.V.A. 20 % : 17  

Montant total  TTC : 101  
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Lot 6 : Plomberie - Ventilation - DRV 

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

1 Dépose ancien mono split ens 1 0  

Sous total 1 hors taxes 0  

2 Plomberie

2.1 Appareils sanitaires
2.1.1 WC existants ens 4 0  
2.1.2 Plan toilette simple ens 1 0  
2.1.3 Plan toilette double ens 1 0  
2.1.4 Vidoir ens 1 0  
2.1.5 Douches ens 6 0  
2.1.6 Accessoires sanitaires SO
2.2 Production ECS ens 2 0  
2.3 Distribution EFS

2.3.2 Traitement anti-calcaire ens 1 0  
2.3.1 Principe PM
2.3.3 Clarinette ens 1 0  
2.3.4 Cheminement PM
2.3.5 Canalisation ens 1 0  
2.3.6 Raccordement des appareils sanitaires ens 11 0  
2.4 Distribution ECS 

2.4.1 Principe PM
2.4.2 Clarinette ens 1 0  
2.4.3 Cheminement PM
2.4.4 Canalisation ens 1 0  
2.4.5 Raccordement des appareils sanitaires ens 11 0  
2.5 Eaux usées 

2.5.1 Principe PM
2.5.2 Canalisation PVC ens 1 0  
2.5.2 Canalisation fonte ml 10 0  
2.5.4 Raccordement des appareils sanitaires ens 6 0  
2.5.5 Ventilations primaires SO

Sous total 2 hors taxes 0  

3 Ventilation

3.1 Principe PM
3.2 Bouche sanitaires u 5 0  
3.3 CTA ens 1 0  
3.4 Raccordement façade ens 2 0  
3.5 Réseaux aérauliques 

3.5.1 DN 125 ml 28 0  
3.5.2 DN 160 ml 23 0  
3.5.3 DN 200 ml 19 0  
3.5.4 DN 250 ml 10 0  
3.5.5 DN 315 ml 37 0  
3.5.6 DN 400 ml 13 0  
3.6 Grille de reprise u 9 0  
3.7 Grille de soufflage u 10 0  
3.8 Régulation ens 1 0  

Sous total 3 hors taxes 0  
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Lot 6 : Plomberie - Ventilation - DRV 

Articles Prestations Unités Q (MOE) Q(Ent) PU Produits

4 Chauffage refroidissmeent

4.1 Principe 
4.2 Depose soignée pour repose

4.2.1 Thermostats u 20 0  
4.2.2 Grilles de reprise u 22 0  
4.2.3 Diffuseur et sa gaine de diffusion raccordé sur plenum ens 29 0  
4.3 Déplacement gainables yc alim, réseaux, condensats ens 3 0  
4.4 Repose diffuseur et sa gaine de diffusion raccordé sur plenum ens 27 0  
4.5 Repose de grilles de reprise u 22 0  
4.6 Thermostats paramétrages M-E ens 22 0  

Sous total 4 hors taxes 0  

5 Bi-split

5.1 Unité extérieure ens 1 0  
5.2 Cassette u 2 0  
5.3 Liaison frigorifique ml 40 0  
5.4 Condensats ens 2 0  
5.5 Régulation - thermostats ens 1 0  
5.6 Mise en œuvre - Mise en service - Garantie ens 1 0  

Sous total 5 hors taxes 0  

Montant total HT : 0  

T.V.A. 20 % : 0  

Montant total  TTC : 0  


