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2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont
notamment les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant |'objet du
présent marche devront répondre & toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques et des documents reglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

Le Code civil ;

Le Code de la construction et de I'habitation ;

Le Code de la santé publique ;

Le Code de I'environnement ;

Le Code de l'urbanisme ;

Le Code du travail ;

Tous les autres codes applicables ;

Le Reéglement sanitaire national et/ou départemental ;

La Réglementation sécurité incendie ;

Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
Les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché
Les Normes Francaises édictées par I'AFNOR

Les prescriptions des fabricants

Les regles professionnelles

Les lois décrets et reglements

Les avis techniques

Les regles de I'art

etc.

Liste non exhaustive.

2.2 MODE OPERATOIRE D’EXECUTION DES DEMOLITIONS, DEPOSES ET CURAGES

Avant toutes interventions de dépose, de démolition, I'entreprise mettra en ceuvre les protections,
balisages, moyens d’évacuations horizontale et verticale des gravats et tous les autres dispositifs
nécessaires au bon déroulement des travaux, & savoir :

o Lerepérage et la protection de tous les réseaux actifs et en fonctionnement,
e La protection efficace contre la propagation de la poussiere,

e La protection efficace (panneaux aggloméres de 22 mm, matelas d’amortissement ou autre)
des lieux contre

La chute de gravats et contre les impacts aux sols et murs ;

e La protection des murs, du plafond, des menuiseries extérieures et intérieures, et autres
ouvrages existants

Conserves ;

e Lacréation de SAS avec la mise en place de portes équipées de barres anti panique,

¢ Lesmanutentions et stockage des gravats dans I'attente des travaux de relevés et observations
dela

Maitrise d’ceuvre en respectant les charges admissibles sur les planchers.

e Les méthodes de démolition sont laissées & I'appréciation de I'entreprise, avec I'emploi de
matériel adapté

ARCHITECTURE AME 2
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En fonction des matériaux a démolir.

e Toutefois, I'entreprise doit respecter les recommandations :
e Relatives aux contraintes mécaniques du batiment existant, afin d’éviter tout effondrement et
provocation

De pathologie ;

o En matiere de sécurité et d’hygiene pour le personnel et ceux du chantier ;
e De niveau sonore a respecter pour les utilisateurs ;
o De mesures & prendre pour éviter toute propagation de poussiere,

Les méthodes de dépose sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions
qui lui conviennent. Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de dépose devront rester
dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services
compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

, . , , o 7 .
e Lasécurité du personnel et la sécurité du public ;
e La conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non bdaties ;
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 DEMOLITION

Le présent lot aura en charge le curage d’une partie du plateau soit :

e Eléments architecturaux :
o Tous les sols de type moquette ou PVC présents dans le plateau
o Faux plafond y compris structure hors sanitaires
o Ensemble des cloisons hors sanitaires
o Ensemble des portes hors gaines techniques conserveés.
e Eléments techniques :
Ancien ballon ECS
Vidoir
Intégralité des cables électriques sauf ceux repérés par le lot 5
Intégralité des goulottes et prise de courant (PC, RJ45)
Radiateur électrique
Interphone
Ancien SSI
Baie informatique
Ensemble des luminaires hors sanitaires

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Liste non exhaustive & compléter avec les plans et la visite sur site.

3.2 CARROTAGE

Exécution de carottages de dalles en béton armé de toute épaisseur par utilisation d’'une foreuse &

disque diamant avec arrosage continu. DN 100 minimum.
Toutes sujétions d’ancrage de la foreuse sur le support.

Implantation & faire valider avant toute exécution en coordination avec le lot 6. Chargement et

évacuation des gravats dans un centre de traitement des déchets.

3.3 MARGELLE EN BETON

Le présent lot aura en charge la réalisation d’'une margelle en béton au niveau des douches aux

caractéristiques suivantes:

e Longueur et largeur, selon dimensions sur les plans

e Rédlisation d’'une forme de pente d’environ 1% pour le bon écoulement des eaux vers les

caniveaux

e Coordination avec le lot 4 qui doit poser le caniveau de sol d’'une largeur de 10cm avant coulage

par le présent lot
e Hauteur : minimum 10 cm & adapter avec le caniveau

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

ARCHITECTURE AME
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3.4 FERMETURE PROVISOIRE

Apres que le présent est curé la cloison en face de la cage d’escadlier et avant que le lot 3 monte la
nouvelle cloison, afin de fermer le plateau, le présent lot aura en charge la pose d’une fermeture
provisoire par plaque d’OSB avec étais et protection du sol et du plafond.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

Localisation : selon carnet de plan

3.5 PROTECTION DU HALL

Le présent lot devra prévoir la protection du sol du palier du hall.
Produit de référence : FLOORLINER BASIC de chez LANDOLT
Cette protection sera donc laissée en place durant tous les travaux jusqu’d la fin.

Le présent lot devra également un contréle quotidien et si besoin, autant que nécessaire, réparation,
remplacement du film ainsi que La dépose a la fin.

Localisation : Palier d’entréee

3.6 OUVERTURE EN FACADE

Apres repérage en coordination avec le lot 4, le présent lot devra réaliser les 2 ouvertures en fagade de
passage libre de 40x40. Le présent lot aura en charge :

Réalisation d’'une étude EXE
Protection

Découpage du béton & la scie
Pose d’'un linteau

Nettoyage

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

Localisation : Selon carnet de plan coté parking
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3.7 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE 1 - RENFORCEMENT DE LA DALLE

3.71 CHARGES-PRECONISATIONS

La charge d’exploitation de la dalle du RDC est de 250 kg/m? comme indiqué sur les plans béton du
bailleur. La charge nécessaire au niveau de la salle de musculation est de 500 kg/m?”. Un renforcement
est nécessaire..

3.7.2 ETUDE EXE

Une pré-étude a été réalisé pour confirmer la faisabilité de ce renforcement. Elle est jointe & la
consultation.

La solution préconisé est l'installation en sous-face de dalle de lames en carbone de 50x1.2 mm? sur
toute 'emprise de la piece avec un pas de 3 lames par ml de dalle soit une lame tous les 33.3 cm.

L’entreprise aura en charge de réaliser son étude d’EXE pour déterminer avec précision le nombre, la
section, la longueur des lomes ainsi que leurs positions.
3.7.3 RENFORCEMENT
Mise en ceuvre de plat carbone en sous-face de la dalle selon conclusion de I'étude EXE.
Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

3.7.4 FLOCAGE

3.7.41 Grattage existant
Le flocage existant sera gratté et déposé sur 'emprise dans les zones concernés. Compris nettoyage
et évacuation des déchets.

3.7.4.2 Remise en état

Apres intervention dans le parking par toutes les entreprises, le flocage existant devra étre remis en
état afin de reconstituer I'épaisseur existante sur toute la zone concernée par les travaux.

Avant intervention du floceur, mise en ceuvre d’'une protection. Apres intervention le présent lot aura en
charge le nettoyage complet de toute la zone du parking le flocage devra étre REI60

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

Localisation : sur l'intégralité de 'emprise de la salle de sport.
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4 LIMITE DE PRESTATION

41 INTRA-ALLOTISSEMENT

Afin de réaliser les ouvrages du présent lot, les autres lots lui doivent :

411 LOT 2 - MENUISERIE EXTERIEURE
Sans objet

41.2 LOT 3 - PLATRERIE MENUISERIE INTERIEUR
Sans objet

413 LOT 4 - INSTALLATION DE CHANTIER SOLS PEINTURE FAIENCE
Installation de chantier selon descriptifs du CCTP lot 4.

414 LOTS5 - ELECTRICITE
Consignation électrique et identification des cdblages qui devront étre conservés.
Eclairage de chantier.
Coffret de chantier.

41.5 LOT 6 - PLOMBERIE VENTILATION SPLIT CLIM

Isolation des réseaux de plomberie afin de permettre le curage des appareils sanitaires concernés par
la démolition.

Repérage des carottages
Repérage des 2 ouvertures en facade.

4.2 EXTRA-ALLOTISSEMENT

421 EXPLOITANT
Prét d’un lecteur de badge pour accéder au batiment.
Communication auprées des occupants pour libérer le parking.
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