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01.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent descriptif concerne ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR DES BUREAUX
Situé sur la commune de BOURG SAINT MAURICE (73700)
Maiitre de I'Ouvrage : PARC NATIONAL DE LA VANOISE

Réglementation Thermique existante

Chaque lot est tenu de prendre connaissance des autres lots afin de tenir compte les interactions.

01.2 RAPPEL AU LOTO0 CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS
Le 10t00 CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS apporte les informations concernant :
- L'installation de chantier
- Le coffret de chantier
- Le panneau de chantier
- Les protections collectives
- Les pénalités
- Le nettoyage du chantier
- Classement RT2012 - RE2020 - PASSIF
- Les obligations en terme d'étanchéité & I'aire et les modalités de test d'infiltrométrie
- Informations sur les plans
- Les éléments du CCAP
- Le planning de I'opération
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01.3 GENERALITES

01.4 ETANCHEITE

01.4.1 NORMES ET REGLEMENTS
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des DTU, des normes Frangaises, Cahier des Charges
du CSTB, décrets, arrétés, circulaires, réglements en vigueur ...... etc, y compris tout autre document complétant la liste
ci-dessous et leurs mises & jour éventuelles, notamment les documents suivants :

D.T.U. 40 Couverture

D.T.U. 40.35 Applicable aux travaux de couverture en plaques nervurés en tdles d'acier galvanisées
prélaquées.

D.T.U. 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales

D.T.U. 43 Etanchéité des toitures

D.T.U. 43.1 Travaux d’étanchéité des toitures terrasses

D.T.U. 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement d'étanchéité,
D.T.U. 37.1 Ouvrages en menuiseries métalliques

D.T.U. 39.1/39.4 Vitrerie - Miroiterie

NF P 24.351 Protection contre la corrosion

Regles ATEC Isolation thermique

Norme NF P 84 Etanchéité

Norme NF P 85 Produits pour joints

Norme NF 571 Matériel de prévention et de sécurité
Regles Th-K Calcul thermique

NF B 32.002 - 003 - 004 Verres trempé, glaces et verres
Classes P 84-300 & 84-316 Produits d'étanchéité.
EUROCODES

La liste n'est pas limitative.

01.4.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX D'ETANCHEITE
Les travaux comprennent d'une maniére générale :
- Les études d'exécution, les dessins et détails.
- Les installations provisoires de chantier, les protections anti-chutes.
- La vérification et I'approbation des travaux préparatoires.
- Le montage & niveau des produits, y compris manutentions.
- La fourniture des détails nécessaires aux autres corps d'état, les plans de distribution et de détails d'exécution.
- La fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et accessoires, afin d'obtenir une parfaite étanchéité des
ouvrages.
- Le systéme complet des canalisations et d'évacuation des eaux pluviales, avec un systéme agréé et adapté au
support.
- La détermination du diamétre des chutes.
- Tous les éléments d'étanchéité et d'habillage nécessaires pour le raccordement des ouvrages connexes.
- Les échafaudages et engins de levage, repliement des installations.
- La réparation des dégats causés aux autres corps d'état.
- Les évacuations provisoires.
- Le nettoyage de son chantier et I'enlévement des gravats.
- Les essais.
- La présentation des procés-verbaux d'agrément en cours de validité des systémes et matériaux employés.
- La réception de chaque support et le nettoyage des ouvrages en fin de travaux, y compris enlévement des traces
de mastic, joints, etc ...
- La remise en état des supports adjacents éventuellement dégradés par son intervention.
- La constitution d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), plans et schémas, notices des produits, avis techniques,
etc...
- La part de I'entrepreneur dans le compte prorata

01.4.3 QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L’Entreprise adjudicataire du présent lot devra étre titulaire des qualifications O.P.Q.C.B. minimales nécessaires pour
I’exécution des travaux de son lot.
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Elle devra obligatoirement fournir un certificat de qualification notifié conforme lors de la remise de son offre de
prix.

01.4.4 GARANTIE DE L'ETANCHEITE
L'étanchéité des terrasses devra étre garantie pendant 10 ans (DIX ANS) & partir de la date de réception des
travaux (y compris conséquences des infiltrations et dégéts des eaux).
L'entrepreneur devra étre couvert pour tous ces risques par une assurance, il présentera au maitre d'ouvrage un
certificat de garantie délivré par sa compagnie d'assurances, attestant que tous ces travaux sont bien assurés
valablement.

Un test d'étanchéité des toitures terrasse sera effectué comme suit :

- Mise en eau sur une hauteur de 5cm.

- Durée de 24H

- Observation en sous-face pour déceler d'éventuelles pénétrations ou traces d'humidité.
- Vidage progressif aprés inspection.

- Etablissement d'un rapport écrit avec photos.

01.4.5 SPECIFICATIONS DU LOT ETANCHEITE
Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but de rappeler,
compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire. Le présent document n'est en fait
qu'un programme de travaux destiné & renseigner l'entrepreneur sur le but & atteindre. En conséquence :
- Le présent dossier de consultation envisage une solution que I'entrepreneur devra adapter & son procédé propre
- Les indications données sur les plans et au présent document ne pourront en aucun cas étre considérées comme
limitatives.
- Les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires & I'établissement et & I'exécution du projet.
- Les travaux préparatoires
- La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose,
- Les chevétres, souches et percements divers pour passage de tous réseaux provisoires ou définitifs
- Tous les ouvrages accessoires et les prestations concernant les ouvrages de charpente et concourant & la parfaite
finition de ces ouvrages
- Tous les scellements, garnissages et solins ou mortier
- Les reliefs et ouvrages divers situés en terrasse (évacuations des EP, sorties de ventilation, joints de dilatation...),
- Les gouttiéres et descentes
- La protection de I'environnement du chantier
- La protection des ouvrages des autres corps d'état si elle s'avére nécessaire au cours des travaux.
- Le repliement des installations de chantier ainsi qu'un nettoyage
- Les réglages, calages, mises & niveau, scellements sont & la charge du présent lot.
- La fabrication en atelier, I'amenée & pied d'oeuvre, le stockage, la mise en oeuvre des ouvrages, y compris toutes
sujétions annexes (transport, échafaudage, etc...).
- La fourniture et la pose des panneaux isolants, y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur
d’eau,
- La fourniture et la pose de tous les accessoires tels que entrées d'eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines,
garde-gréve), trop plein, crosses pour sorties de cdbles, platines et manchons de raccordement avec les revétements
d’étanchéité des pénétrations diverses (tuyaux de ventilation...),
- Les prises et scellements.
- Les réglages et vérifications : les frais d'essais de mise en eau, sur une terrasse au choix du maitre d’oeuvre.

01.4.6 PRESCRIPTINS PARTICULIERES
L'entrepreneur doit commencer ses travaux immédiatement aprés réception des travaux de magonnerie
préparatoires, sous réserve des conditions atmosphériques. |l sera responsable des dégdts causés par son retard.
En cas de retard dans I'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'imposer le bachage des
parties incomplétement hors d'eau : I'entrepreneur sera responsable des dégdts causés par une protection
insuffisante ou mal exécutée.
Sitdt les travaux terminés, l'entrepreneur doit la mise en place des évacuations provisoires en attente de raccord du
plombier et/ou du fagadier.
Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports et vérifier si les dispositions retenues
correspondent aux plans d'exécution mis au point & I'origine du chantier, ceci en coordination avec les titulaires des
différents lots concernés.

Afin d'assurer une bonne exécution des ouvrages, I'entrepreneur devra tous dispositifs permettant la libre dilatation
des éléments métalliques (rives, couvertines, bavettes, solins) en fonction des longueurs qu'il peut mettre en oeuvre.
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Tous les accessoires de fixation et de raccordement devront &tre prévus ainsi que tous dispositifs d'isolement
nécessaires entre matériaux pour éviter les attaques ou les effets de couples éventuels.

D'autre part I'entrepreneur du présent lot devra la fourniture au magon des tasseaux, liteaux et autres accessoires de
fixations & incorporer dans les ouvrages préfabriqués ou coulés en place.

Il devra également fournir au magon tous détails d'exécution pour réservations des engravures, défoncements,
saignées, efc... nécessaires a ses travaux.

Les piéces de protection des différents complexes d'étanchéité ne devront en aucun cas créer des rétentions d'eaux.

01.4.7 TEINTE
Thermolaquage dans la gamme des teintes RAL suivant accord du Maitre d'Oeuvre.
Tous les accessoires et articles en téle prélaqué (bavettes, couvertines, porte de garage, appuis de fenétres, garde
corps ...) ou les menuiseries extérieures seront de la méme teinte RAL, & confirmer par le Maitre d'Ouvrage.

01.5 ITl

01.5.1 NORMES ET REGLEMENTS
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des DTU, des normes Frangaises, Cahier des Charges
du CSTB, décrets, arrétés, circulaires, réglements en vigueur ...... etc, y compris tout autre document complétant la liste
ci-dessous et leurs mises & jour éventuelles, notamment les documents suivants :
- D.T.U. 59.1 : Peinturage.
- NF T 30-608 - Enduits de peinture pour travaux intérieurs spécifications : Février 1981
- NF T 30-700 - Peintures - revétements plastiques épais spécifications : mars 1983
- NF T 30-804 - Peintures pour le batiment - spécifications des peintures microporeuses pour fagades : décembre
1981
- NF T 30-805 - Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage du bé&timent : mai
1983
- NF T 30-806 - Travaux de peinture des batiments, schéma de contrat d'entretien périodique : septembre 1991
- NF T 31-004 - Pigments - minium pour peintures : novembre 1975
- NF T 36-005 - Classification des peintures, vernis et produits connexes : septembre 1989.
- Tous les matériaux utilisés devront posséder un avis technique et leur mise en oeuvre sera conforme aux
prescriptions de I'Avis Technique du C.S.T.B.
- Avis techniques des matériaux et procédés utilisés, s'ils n'entrent pas dans le cadre D.T.U.
- Notices techniques des fabricants.
- Spécifications de I'U.N.P.V.F. (Union Nationale des Peintures et Vitreries de France).
La liste n'est pas limitative

01.5.2 SPECIFICATIONS DU LOT ITI
* Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but de rappeler,
compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire. Le présent document n'est en fait
qu'un programme de travaux destiné & renseigner l'entrepreneur sur le but & atteindre. En conséquence, I'Entreprise
adjudicataire devra prévoir :
- Tous les matériaux et produits utilisés devront &tre soumis & l'approbation du Maitre d'ouvrage.
- Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative & la réalisation de ses ouvrages inclut
I'obtention des performances nécessaires & leur usage normal et I'exécution de tous travaux, méme non décrits, liés &
cette réalisation.
* Les prestations du présent lot comprennent toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages, selon les régles de I'art :
- Avant d'établir son prix, I'Entrepreneur est tenu de se rendre sur place. Il ne pourra prétendre a des plus-values du
fait de la méconnaissance des lieux oU doivent se faire les travaux. Il appartient & I'entrepreneur de vérifier les
quantités données au présent document avant remettre son offre de prix, faute de quoi il ne pourra en étre tenu
compte par la suite.
- L'implantation et le tragage des ouvrages.
- Les piquages et nettoyages éventuellement nécessaires & la surface du gros oeuvre ou des enduits déja exécutés au
droit des raccords avec les cloisons. Avant le commencement des travaux le titulaire du présent lot devra
réceptionner les supports, toute exécution non précédée de remarque, signifiera que les supports sont acceptés et en
subira les conséquences.
- La fourniture et pose des isolations thermique et acoustique,
- Les semelles résilientes : Etanchéité & l'air des profilés métalliques, entre rail bas et sol, sera assurée par
interposition d'un ruban mousse a cellules fermées, type ruban résilient placoplétre ou équivalent
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- Dans les piéces d'eay, les plaques de platre seront montées sur une arase étanche et seront de qualité hydrofuge
P.P.M. (placomarine)

- La protection des ouvrages des autres corps d'état si elle s'avére nécessaire au cours des travaux.

- La mise en place, la dépose et le transport des échafaudages, des engins de levage, et de I'outillage nécessaires &
la mise en oeuvre.

- Les matériaux seront stockés & l'abri des intempéries et des chocs ou salissures pouvant survenir du fait de I'activité
du chantier.

- Pendant la durée de la garantie, I'entrepreneur s'engage & exécuter gratuitement toutes les réparations rendues
nécessaires par la mauvaise tenue des produits mis en oeuvre.

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc ...

- La finition du rebouchage des trous et saignées des autres corps d'état, laissées par ces derniers en retrait de 1 mm
- Le repliement des installations de chantier ainsi qu'un nettoyage

- Toutes les dispositions seront prises pour éviter les ponts thermiques et phoniques entre le cloisonnement et les parois
extérieures quelle qu'en soit la nature.

- Mise en oeuvre et facon de parement suivant préconisations du fabricant. Les traitements des joints, la planéité, et
les finitions seront exécutées suivant les régles de I'art. Compris toutes coupes ou découpages, tablettage, fagon de
calicotage et enduit soigné des joints de plaques. Les joints & 2 passes seront traités selon la technique et avec les
produits du fabricant (bande + calicot + enduit). Les joints devront étre parfaitement traités, aprés collage de la
bande de calicot, le lissage du joint se fera par au moins deux couches successives, pour aspect fini prét a peindre,
avec utilisation d’enduit spécial feu selon contrainte CF.

- Etanchéité & l'air des profilés métalliques entre rails hauts et plafond bois ou solives, sera assurée par interposition
d'un ruban mousse & cellules fermées, type ruban résilient placoplétre ou équivalent. Y compris joint acrylique de
finition sous la derniére plaque de chaque parement.

- Y compris inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les Entreprises de Fluides

- Les bandes & joints avec double ratissage y compris traitement des angles.

- La réalisation des cloisons en coordination impérative avec I'entreprise de Menuiserie Intérieure.

- Travaux comprenant implantations, coupes, ajustages, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

- Compris ensemble des traverses, entretoises, et quincaillerie pour permettre la fixation des doublages et isolations.
- La pose des ouvrages de menuiseries, situés en cloisons est & la charge du présent lot. Cette prestation sera réalisée
en accord avec le menuisier suivant les matériaux employés et le mode de mise en oeuvre. Les menuiseries seront
nettoyées aprés chaque intervention. Le calfeutrement autour des menuiseries devra étre parfait et sera complété
par un joint & la pompe (parois prétes & peindre).

LES CALFEUTREMENTS EN MOUSSE DE POLYURETHANE SONT INTERDITS.

01.5.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux de peinturage comprennent :
- la reconnaissance des subjectiles
- la fourniture des produits propres a I'exécution des travaux
- la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages nécessaires
- le nettoyage des salissures
- les travaux rectificatifs ou complémentaires du gros- oeuvre ou de tout corps d’état, nécessaires pour mettre le
subjectile dans I'état défini au chapitre 4 du D.T.U.
- les raccords estimés nécessaires par le Maitre d'Oeuvre suite & l'intervention d'autres corps d'état
- la dépose et la repose des appareils d'équipement et des portes le cas échéant
- les manutentions et équipements spéciaux nécessités pour permettre le libre accés aux subjectiles.

01.5.4 PROTECTION DES OUVRAGES et des SOLS
Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protégés contre les ébranlements dus aux chocs,
dépdt de matériaux, circulation d'engins, etc...
Protection efficace des sols par polyane sur toute la surface des locaux concernés. Partout ou cela sera nécessaire
protection par panneaux de contreplaqués ou aggloméré (en cas d'échafaudage par exemple).

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront & la charge de
I'entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte prorata.

01.5.5 CHOIX et ECHANTILLONS
ECHANTILLONS
Dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d'OEuvre la nomenclature des produits qu'il se
propose d'utiliser en fonction de la nature des surfaces & recouvrir.
Les tons des revétements seront définis par le Maitre d'Oeuvre.
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Des surfaces témoins de dimensions suffisantes seront soumises & son agrément pour chaque ton, un échantillon de
chacun des produits sera déposé sur le chantier.
Il pourra faire l'objet d'un essai & proximité de la surface témoin.

STOCKAGE DES PRODUITS

Une fois agréés, L'entreprise doit communiquer la date de disponibilités des produits sur chantier.

Les produits seront soit stockés dans les locaux de I'entreprise soit stockés sur chantier. A cet effet, un local fermant &
clé sera mis & disposition.

Les produits doivent étre accessibles par le Maitre d'Ouvrage et Maitre d'Oeuvre sur simple demande.

Les produis doivent étre présentés dans des emballages fermés et étiquetés, portant les mentions prévues aux normes
et réglements ci-dessus.

En cours de chantier I'Entrepreneur devra fournir tous les échantillons qui lui seront réclamés.

01.5.6 FINITIONS ET COLORIS
Pour chaque poste I'état recherché sera “soigné” au sens du DTU 59.1.
Ce DTU fixe chaque opération et I'état de finition que I'entreprise devra a I'exécution de chaque ouvrage.
Il sera donc tenu compte de toutes sujétions de fagon, de fourniture et de pose nécessaires au bon achévement et a la
bonne finition de I'ouvrage.
Le Maitre de I'Ouvrage choisit tous les coloris avec la faculté d’obtenir un panachage de trois tons ou matériaux par
local.

01.5.7 ACCESSOIRES OSSATURES
Avant tout début des travaux, I'entrepreneur du présent lot procédera & un examen des supports et fera part au
Maitre d'Oeuvre des observations qu'il aurait éventuellement & formuler.
Tous les éléments et accessoires d'ossature et de suspension des plafonds devront étre protégés contre la corrosion
par galvanisation, métallisation ou revétement organique. Cette prestation sera congue comme s'il s'agissait
d'atmosphére corrosive.
Les suspentes et les dispositifs supports devront répondre aux réglements en ce qui concerne le diamétre minimal, la
protection anti-corrosion et contrdle feu. En aucun cas, les suspentes et supports ne devront étre en contact avec des
gaines, canalisations ou cdbles de toute nature.

01.5.8 RECEPTION DES SUPPORTS et RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES
- Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il a & intervenir
et faire part au Maitre d'Oeuvre des observations qu'il aurait éventuellement & formuler.
- A la demande du titulaire du présent lot, la réception des supports pourra avoir lieu en présence du Maitre
d'Oeuvre et des entreprises concernées. Au cas ou il constaterait des anomalies, ou si I'état du chantier n'est pas
conforme aux spécifications du D.T.U., il devra le signaler au Maitre d'Oeuvre. S'il néglige cette formalité, il restera
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences qu'elles pourraient entrainer.
- Les raccords d'enduits exécutés par les entreprises des autres corps d'états qui seront refusés, seront recommencés
par l'entrepreneur du lot peinture ou du présent lot, au compte des entreprises responsables. Il devra indiquer & cet
effet tous les ragréages qu'il jugera utiles au Maitre d'Oeuvre et ce, au fur et & mesure de I'avancement des travaux
des autres corps d'état.
Un devis devra étre remis au Maitre d'Oeuvre pour validation avant mise en oeuvre.
De ce fait, en aucun cas il ne pourra arguer un mauvais état d'un enduit, d'une paroi ou d'un plafond, pour obtenir
un supplément quelconque & son forfait.

01.6 SERRURERIE

01.6.1 Normes et réglements
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des DTU, des normes Frangaises, Cahier des Charges
du CSTB, décrets, arrétés, circulaires, réglements en vigueur ...... etc, y compris tout autre document complétant la liste
ci-dessous et leurs mises & jour éventuelles, notamment les documents suivants :
- D.T.U. 34.1 : Ouvrages de fermetures des baies libres.
- D.T.U. 37.1 : Ouvrages en menuiseries métalliques
- D.T.U. 39 : Travaux de miroiterie et vitrerie

- NF A 50.452 - Aluminium et alliages d'aluminium
- NF A 91.450 - Traitement de surface des métaux (anodisation)
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- NF B 32 002 et 003 - Verre étiré et glace non colorée
- NF B 32.002 - 003 - 004 Verres trempé, glaces et verres de sécurité

- NF P 24.203 - DTU 37.1- Menuiseries métalliques

- NF P 25.201- Ouvrages de fermetures pour baies libres

- NF P78.201 - DTU 39 - Travaux de miroiterie / vitrerie

- NF P 20.302 Perméabilité & I'air, étanchéité a I'eau et caractéristiques mécaniques (vent)
- NF P 20.501 (Mai 2008) : Méthodes d'essais des fenétres

- NF P 24.351 : Protection contre la corrosion

- NF P 78.303 - 304 Verre trempé et verre feuilleté

-NFP 01.012 et 01.013 - garde-corps

- NF EN 14351-1 (Juin 2006) : Fenétres et portes Norme produit, caractéristiques de performance

- FD P 25.202 - DTU 34.2 - Choix fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
- FD P20.201 - DTU 36.1 / 37.1 - Choix des fenétres en fonction de leur exposition

- Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et & la performance énergétique
des constructions

- Certification CEKAL pour les vitrages isolants.

- Recommandations professionnelles S.N.J.F. (Mastics, joints)

- Recommandations professionnelles Fédération Nationale des Entreprises de Miroiterie

- Réglementations et arrétés concernant I'acoustique des batiments

- Avis techniques - Atex

- Eurocodes

et tout autre document complétant la liste ci-dessus.

01.6.2 Consistance des travaux
Les travaux du présent lot comprendront :
- Plans d'ateliers et de chantier des éléments de menuiserie, présentation des prototypes et ensemble des travaux
préparatoires.
- La fourniture des matériaux nécessaires & leur exécution,
- Les traitements et protection des matériaux,
- La fabrication en atelier, le transport & pied d’oeuvre, le stockage, aux risques et périls de I'entreprise et la pose
- Pose de menuiseries fournies vitrées en usine, équipées de la quincaillerie.
- Le stockage sur le chantier, distribution dans les différents locaux, pose des pattes, spittage des équerres et toutes
les fixations.
- Toutes les autres prestations, coupe, dépose de barre d'écartement, pose des ouvrants, réglages, etc. restent dues
par le présent lot,
- La pose des ouvrages comprenant le calage, le réglage et I'ajustage,
- Le scellement et le calfeutrement des menuiseries est & la charge du présent corps d'état. Les raccords de pléatre
et/ou d'enduit sont hors lot.
- Tous les scellements, pattes, fixations ou réservations, sont dus par le présent lot et peuvent étre incorporés par le
macon (sous la responsabilité du présent lot), dans la mesure oU ceux-ci ont été communiqués & temps.
- Les accessoires métalliques seront traités & la peinture anti-rouille et 2 couches de finition, soit par métallisation, soit
par galvanisation & chaud et prélaquage.
- Mise en place, fixation et réglage des menuiseries puis des ouvrants et de la quincaillerie. Le graissage des
charniéres, pentures, paumelles, loqueteaux et articulations diverses.
- La fourniture et la mise en place des joints d’étanchéité, & I'air et & I'eau
- La fourniture et la pose des quincailleries et des fixations conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.
- La fourniture et la mise en place de vitrerie et miroiterie conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.
- Le titulaire du présent lot doit toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux, en conformité
avec les piéces du dossier et les dispositions réglementaires.
- Le repliement des installations de chantier ainsi qu'un nettoyage.
Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents a :
- Le tragage et I'implantation des Ouvrages du présent lot,
- Les échafaudages et/ou locations d’engins, taxes, frais annexe et toutes sujétions nécessaires pour un parfait et
complet achévement des ouvrages,
- Les frais d'Installation de chantier et de Compte Prorata, suivant le CCAP
- La pose et la fixation des menuiseries, ainsi que tous ouvrages de protection pendant la durée des travaux,
- L'ajustage sur place des menuiseries comprenant notamment les arasements, dérasements, trainées, entailles ou
coupes nécessaires,
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- L'enlévement des protections & l'issue des travaux,

- Fourniture et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence,
- Le bachage et la protection des ouvrages des autres corps d’état,

- Le montage et 'acheminement des matériaux,

- Tous les dispositifs de sécurité suivant législation du travail et demande du SPS,

01.6.3 Conformité des matériaux

Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative & la réalisation de ses ouvrages inclut
I'obtention des performances nécessaires & leur usage normal et I'exécution de tous travaux, méme non décrits, liés &
cette réalisation.

Aucune modification ne pourra étre apportée aux plans sans I'autorisation du maftre d'oeuvre.

L'entrepreneur demeure responsable des calculs et sections & employer et ne pourra, en aucun cas, demander une
augmentation du colt des travaux initialement prévu méme si les modifications des sections ou de la nature des
matériaux employés sont exigées & la suite des calculs effectués par un organisme de contrdle.

01.6.4 Spécifications
- L'Entrepreneur est tenu de prendre contact avec les autres corps d'état, en particulier : les lots Gros Oeuvre,
Cloisons, Peintures.
- Il devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance
avec la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les
ouvrages qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a
fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de l'oeuvre, méme si celles-ci ne sont
pas explicitement décrites ou dessinées.
Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de renseignements.
- De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui
concerne les dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse dans son offre de prix.
- L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions
conséquentes & l'exécution de ces travaux. De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le
fait que les indications mentionnées sur les plans, d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient
présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.
- Toutes les cdtes seront relevées sur le chantier en aucun cas I'Entrepreneur ne commandera ou fabriquera ses
menvuiseries d'aprés le descriptif ou les plans.

01.6.5 Exigences concernant la stabilité des ouvrages

L’entreprise assurera la stabilité de ses ouvrages par un systéme de fixation, & présenter & I'approbation du bureau
de contrdle et les concepteurs, en pied et en téte de ces éléments vitrés avec possibilité de fixation sur les poteaux
en béton armé de la structure. lls comprendront notamment : La fixation et le montage en acier galvanisé ou
aluminium avec réglage permettant d’absorber les différences de niveaux possibles des seuils BA, si nécessaire. Des
ensembles de structure en acier galvanisé ou en aluminium, comprenant profils formant jombes de forces en
raccordement avec les profils de menuiserie, et profils auto-portants scellés dans gros-oeuvre formant ossature de
maintien.

01.6.6 Particularités
* L'entrepreneur fournira les plans de chantier qui comporteront tous les détails d'assemblage ainsi que les
emplacements et les sections des ferrures. L'Entreprise reste seule responsable des moyens & mettre en oeuvre pour la
réalisation de I'ouvrage et en assurer une livraison en parfait état, en tout point conforme aux normes et réglements.
Elle confirmera ou informera selon son propre jugement les indications du présent document et soumettra les plans de
fabrication et de pose & I'approbation du Maitre d'Oeuvre et ne pourra commencer |'exécution des travaux qu'aprés
I'approbation de ceux-ci.
* L'Entreprise soumissionnaire devra impérativement se baser sur les plans, coupes et carnet de détail Architecte.
* |'Entreprise est tenue de signaler au Maitre d'Ouvrage toutes les modifications jugées par elle indispensable, et
d'en inclure la valeur dans sa proposition.
* L'entreprise devra remettre en phase préparation de chantier, I'ensemble des réservations aux lots concernés
* L'UTILISATION DE LA MOUSSE DE POLYURETHANE EST FORMELLEMENT INTERDITE
En phase préparation de chantier I'Entreprise devra présenter tous les échantillons pour les faire accepter par le
Maitre d'Oeuvre et la Maitre d'Ouvrage. Elle présentera aussi tous les détails de fabrication et de jonction.

01.6.7 Protection des menuiseries extérieures
Protection des dormants par baguettes sur toutes les parties saillantes ou arétes. Le mandataire devra, conformément
& la norme DIN 18360, assurer la protection des ouvrages réalisés contre les dommages et vols jusqu'd réception des
travaux.
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Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protégés contre les ébranlements dus aux chocs,
dépdt de matériaux, circulation d'engins, etc... Les frais entrainés & la suite de dégradations résultant de mesures de
protection insuffisantes seront & la charge de I'entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte
prorata.

Protection efficace des ouvrages au cours de leur ajustement et durant les travaux des autres corps d'état. Les
rayures et coups qui apparaitraient en cours de travaux seront réparés par I'Entrepreneur du présent lot & ses frais
et ce, méme s'ils ont été causés par d'autres corps d'état.

01.6.8 Quincaillerie, accessoires métalliques et visserie
Tous les matériaux et produits utilisés devront étre soumis & I'approbation du Maitre d'ouvrage, I'Entreprise ne pourra
commencer l'exécution des travaux qu'aprés l'approbation de celui-ci. Les ouvrages et accessoires métalliques
employés seront conformes aux normes frangaises les concernant. Si, par leur nature, ils sont sensibles & I'oxydation,
leur protection sera assurée soit par métallisation soit par galvanisation & chaud, et prélaquage éventuel. Les
soudures seront faites dans les régles de l'art, avec apport de matiéres en quantités suffisantes, pour une bonne
tenue et un bel aspect. Toute la visserie sera galvanisée & chaud ou cadmiée. Tous les éléments de quincaillerie
devront avoir le label S.N.F.Q. et répondre aux dispositions des normes frangaises dont elles relévent et dont les
principales sont rappelées dans les D.T.U. L'ensemble de la quincaillerie sera & faire accepter :
- Les quincailleries seront de 1ére qualité et les serrures devront étre certifiées par la marque NF et porter le logo
correspondant.
- Tout produit ne possédant pas d'avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra pas étre retenu.
- Toutes les baies recevront les vis, chevilles, happes, paumelles ou fiches nécessaires, les seuils profilés, les crémones
de marque et type choisis de qualité.
- L'entrepreneur qui envisage de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son offre et devra
fournir en méme temps, les avis techniques et les échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne
possédant pas d'avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra pas étre retenu.
- Le choix, le mode de fixation et le nombre des quincailleries doivent permetire de satisfaire aux essais d'ouvrages,
qu'ils soient ouvrants ou fixes. Pieces de ferrure soigneusement entaillées, les entailles imprimées avant pose.
Tout produit ne possédant pas d'avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra pas étre retenu.
* Les garnitures des portes devront étre conformes aux normes :
DIN EN 1906 : La norme européenne et allemande pour poignées de porte.
DIN 18257 / RAL-GZ 607 /6 : La norme allemande pour poignées de sécurité.
DIN 18273 : La norme allemande pour poignées de porte coupe-feu.
DIN EN 179 : La norme européenne et allemande pour fermetures d'issues de secours.
DIN EN 1125 : La norme européenne et allemande pour fermetures anti-panique.
* Les garnitures des portes devront répondre aux classifications suivantes :
- Catégorie d'utilisation : grade 3 (fréquence élevée)
- Cycles d'essai : grade 7 (200 000 cycles)
- Résistance au feu : grade B (apte & équiper des portes coupe-feu)
- Sécurité des personnes : grade 1 (utilisation de sécurité)
- Dispositif de porte avec ressort de rappel de béquille
- Finition : Aluminium anodisé argent

01.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

01.7.1 Dossiers des ouvrages exécutés
L'entrepreneur doit remettre au maitre d'oeuvre, au plus tard le jour de la réception des travaux, I'ensemble du
dossier des
ouvrages exécutés (DOE), comprenant :
- les plans d'exécution et de détail des ouvrages exécutés,
- les PV attestant les réactions au feu des matériaux employés.
- liste et références des matériels et matériaux mis en oeuvre
- les teintes des matériaux,
- fiches techniques des fabricants, agréments et PV d'essais pour chaque matériel et chacun des matériaux
- rapport de réception HQE.
L'absence de ces documents le jour de la réception entrainera automatiquement le report de la réception des travaux
avec
les pénalités pouvant courir a partir de cette date jusqu'a la fourniture des documents en question.

Cet article rémunere la fourniture sur différents supports du Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :
- 3 tirages sur papier,
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- 3 exemplaires sur support numérique "Clé USB" avec les plans au format DWG ou DXF et les autres piéces au
format
PDF

01.8 DEPOSE
01.8.1 GRAVIERS

01.8.1.1 Evacuation des graviers
Prestation comprenant la dépose et évacuation & la décharge autorisé du :
- gravier

Localisation:
R+1
Terrasse
R+2
Toiture terrasse

01.8.2 DIVERS

01.8.2.1 Etais
Prestation comprenant la dépose et évacuation & la décharge autorisé du :
- 2x étais
Localisation:
Facade Nord

01.9 DEPOSE /| NOUVEAU COMPLEXE

01.9.1 TERRASSE
01.9.1.1 DEPOSE

01.9.1.1.1 Pare-vapeur
Prestation comprenant la dépose et évacuation & la décharge autorisé du :
- pare-vapeur

Y compris évacuation
Localisation:

R+1
Terrasse

01.9.1.1.2 Etanchéité y compris remontée
Prestation comprenant la dépose et évacuation & la décharge autorisé du :
- étanchéité y compris remontée

Y compris évacuation
Localisation:

R+1
Terrasse

01.9.1.1.3 Isolant ép. 100mm
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Prestation comprenant la dépose et évacuation & la décharge autorisé du :
- isolant ép. 10cm

Y compris évacuation
Localisation:

R+1
Terrasse

01.9.1.2 NOUVEAU COMPLEXE

01.9.1.2.1 Isolant XPS rigide ép. 100mm
Fourniture et pose de pannecaux d'isolation rigide en XPS, ép. 10cm, R=5.00m2.K/W.
Pose chevillée/collée sur support dalle béton existant.
Compris toutes sujétions de pose.

| -

ity 0 ( (‘)
s < Isolant fibre de bois HD ep. 160V
i g Sr Enduit
( Isolant XPS — 4
< + mortier ciment I L T et

. i -. .‘
- ep. 130mm Gl

Releve étancheite

re " 3 1
KPR ol 7/ I
P >( N alr. +3.26
R '
.... ‘o.. -

. L

Localisation:
R+1
Terrasse
Suivant plans architecte DCE

01.9.1.2.2 Pose pare-vapeur soudé
Fourniture et pose d'un écran pare-vapeur en lés de polyester bituminé type ELASTOPLAST de Siplast, ou équivalent,
a souder.
Compris remontée.
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Localisation:
R+1
Terrasse
Suivant plans architecte DCE

01.9.1.2.3 Etanchéité
Terrasse accessible, avec protection gravier.
- Pente de 0 & 1% (support dalle béton existante)
- Référence de qualité : Le complexe d’étanchéité devra étre sous Avis Technique.

- Complexe composé des éléments suivants :
* Etanchéité : Revétement de classement performance FIT F5.15.T4 réalisé conformément & I'Avis Technique et/ou au
Cahier des Charges de Pose TERANAP JS, avec :
Ecran d'indépendance en voile de verre VERECRAN 100 posé libre
Etanchéité monocouche en fevuille de bitume SBS/BE 40 PY 180 Teranap JS (disponible en 2m et 1m de largeur) &
joints auto-adhésifs doublés par une bande couvre-joints soudée & la flamme.
Caractéristiques de la membrane :
- Poids : 60 ou 64 kg.
- Résistance & la traction : 694 ou 868 N/50 mm.
- Allongement & la rupture : 243 ou 252 %.
- Adhérence entre couches : 142 ou 160 N/50 mm.
- Mise en oeuvre : assemblage par soudure & l'air chaud
Compris toutes les sujétions de mise en oeuvre, raccords et joints d'étanchéité, plis, découpes, découpage, ajustage,
soudure, et toutes fagons pour pinces, plis et relevés, équerres et goussets, pattes d'agrafage ..., des accessoires et
de la visserie en acier inoxydable ou équivalent (pour éviter tout risque d'oxydation) nécessaires.
Localisation:
R+1
Terrasse
Suivant plans architecte DCE

01.9.1.2.4 Remontée étanchéité ht 20cm

Relevé d'étanchéité de 20cm de hauteur, compris équerre de renfort et toutes sujétions de pose et de fixations. Les
hauteurs de relevés seront conformes aux DTU et réglementation.
Relevé d'étanchéité contre I' acrotére mur existant et de I'isolant XPS, suivant préconisations du fabricant :
- Equerre de renfort PAREQUERRE soudée, sur EIF Siplast PRIMER
- Finition par une couche de PARADIAL S, soudée
- Mise en place de costiére en tdle acier galvanisé en forme d'équerre pour assurer la continuité au droit des
rupteurs de ponts thermiques horizontaux et en relevé.
- Raccordement au droit des pénétrations des DEP de toiture y compris platines et moignons en zinc ou en cuivre,
raccordement de I'étanchéité en partie courante, protection par relevés d'étanchéité.
-Toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation:
R+1
Terrasse
Suivant plans architecte DCE

01.9.1.2.5 Couvertine tdle laquée
Fourniture et pose de couvertine d’acrotére en tdle d'acier galvanisé laqué d'une épaisseur minimale de 15/10&me,
pour complexe de 43 cm d'épaisseur, & contrdler sur le chantier.
Couvertine faconnée, partie biais pour écoulement des eaux compris angles, abouts et tous accessoires. Les éléments
d’angle seront coupés d’onglet. Couvertine avec retombée de part et d’autre de 'acrotére avec pince plate, fixation
par pattes d’agrafe, raccordement de deux couvertines par coulisseaux plats compris étanchéité. Y compris ensemble
des accessoires nécessaires : piéces arrondies par facettes ; piéces en T; angles sortants ou rentrants ; relevé ou
about de fermeture. Les épaisseurs a recouvrir seront a relever sur le chantier. Y compris plan de calepinage réalisé
d'aprés le relevé de cotes fait sur le chantier par I'entreprise adjudicataire, qui en assurera la pose suivant le mode
de mise en oeuvre du fabricant. Y compris les joints, fixations et toutes les sujétions.
Toutes les précautions seront prises pour metire en oeuvre les supports de fixation des garde-corps qui seront
intercalés entre I'étanchéité et la couvertine.
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Les fixations seront impérativement invisibles. Livrées avec film de protection sur le chantier.
Localisation:

R+1

Sur I'ensemble des acrotéres de la toiture terrasse
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01.9.2 TOITURE TERRASSE
01.9.2.1 DEPOSE

01.9.2.1.1 Etanchéité y compris remontée
Prestation comprenant la dépose et évacuation & la décharge autorisé du :
- étanchéité y compris remontée

Y compris évacuation
Localisation:

R+2

Toiture terrasse

01.9.2.2 NOUVEAU COMPLEXE

01.9.2.2.1 Isolant XPS rigide ép. 180mm
Fourniture et pose de panneaux d'isolation rigide en XPS, ép. 18cm, R=4.50m2.K/W.
Pose chevillée /collée sur support isolant existant.
Compris toutes sujétions de pose.
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Localisation:
R+2
Toiture terrasse
Selon plans architecte DCE

01.9.2.2.2 Isolant XPS rigide ép. 120mm pour réhausse acrotére
Fourniture et pose de pannecaux d'isolation rigide en XPS, ép. 12cm, R=4.50m2.K/W.
Pose chevillée/collée sur support magonné existant.
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Compris toutes sujétions de pose.
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Localisation:
R+2
Toiture terrasse
Selon plans architecte DCE

01.9.2.2.3 Pose pare-vapeur soudé

Fourniture et pose d'un écran pare-vapeur en lés de polyester bituminé type ELASTOPLAST de Siplast, ou équivalent,
& souder.
Compris remontée.

Localisation:
R+2
Toiture terrasse
Selon plans architecte DCE

01.9.2.2.4 Etanchéité
Terrasse accessible, avec protection gravier.
- Pente de O & 1% (support dalle béton existante)
- Référence de qualité : Le complexe d’étanchéité devra étre sous Avis Technique.

- Complexe composé des éléments suivants :

* Etanchéité : Revétement de classement performance FIT F5.15.T4 réalisé conformément & I'Avis Technique et/ou au
Cahier des Charges de Pose TERANAP JS, avec :

Ecran d'indépendance en voile de verre VERECRAN 100 posé libre

Etanchéité monocouche en feuille de bitume SBS/BE 40 PY 180 Teranap JS (disponible en 2m et 1m de largeur) &
joints auto-adhésifs doublés par une bande couvre-joints soudée & la flamme.

Caractéristiques de la membrane :

- Poids : 60 ou 64 kg.

- Résistance & la traction : 694 ou 868 N/50 mm.

- Allongement & la rupture : 243 ou 252 %.

- Adhérence entre couches : 142 ou 160 N/50 mm.

- Mise en oeuvre : assemblage par soudure & l'air chaud
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Compris toutes les sujétions de mise en oeuvre, raccords et joints d'étanchéité, plis, découpes, découpage, ajustage,
soudure, et toutes fagons pour pinces, plis et relevés, équerres et goussets, pattes d'agrafage ..., des accessoires et
de la visserie en acier inoxydable ou équivalent (pour éviter tout risque d'oxydation) nécessaires.

Localisation:
R+2
Toiture terrasse
Selon plans architecte DCE

01.9.2.2.5 Remontée étanchéité ht 30cm
Relevé d'étanchéité de 30cm de hauteur, compris équerre de renfort et toutes sujétions de pose et de fixations. Les
hauteurs de relevés seront conformes aux DTU et réglementation.
Relevé d'étanchéité contre I' acrotére mur existant et de I'isolant XPS, suivant préconisations du fabricant :
- Equerre de renfort PAREQUERRE soudée, sur EIF Siplast PRIMER
- Finition par une couche de PARADIAL S, soudée
- Mise en place de costiére en tdle acier galvanisé en forme d'équerre pour assurer la continuité au droit des
rupteurs de ponts thermiques horizontaux et en relevé.
- Raccordement au droit des pénétrations des DEP de toiture y compris platines et moignons en zinc ou en cuivre,
raccordement de I'étanchéité en partie courante, protection par relevés d'étanchéité.
-Toutes sujétions de réalisation et de mise en oeuvre.

Localisation:
R+2
Toiture terrasse
Selon plans architecte DCE

01.9.2.2.6 Couvertine tdle laquée
Fourniture et pose de couvertine d’acrotére en tdle d'acier galvanisé laqué d'une épaisseur minimale de 15/10éme,
pour complexe de 53 cm d'épaisseur, & contrdler sur le chantier.
Couvertine fagonnée, partie biais pour écoulement des eaux compris angles, abouts et tous accessoires. Les éléments
d’angle seront coupés d’onglet. Couvertine avec retombée de part et d’autre de I'acrotére avec pince plate, fixation
par pattes d’agrafe, raccordement de deux couvertines par coulisseaux plats compris étanchéité. Y compris ensemble
des accessoires nécessaires : piéces arrondies par facettes ; piéces en T; angles sortants ou rentrants ; relevé ou
about de fermeture. Les épaisseurs & recouvrir seront & relever sur le chantier. Y compris plan de calepinage réalisé
d'aprés le relevé de cotes fait sur le chantier par I'entreprise adjudicataire, qui en assurera la pose suivant le mode
de mise en oeuvre du fabricant. Y compris les joints, fixations et toutes les sujétions.
Toutes les précautions seront prises pour mettre en oeuvre les supports de fixation des garde-corps qui seront
intercalés entre I'étanchéité et la couvertine.

Les fixations seront impérativement invisibles. Livrées avec film de protection sur le chantier.
Localisation:

R+2

Sur I'ensemble des acrotéres de la toiture terrasse

01.10 ISOLATION SOUS DALLE RDC (GARAGE)

01.10.1 Isolant rigide + Fibralite
OPTION Isolant rigide + fibralite.

Fourniture et pose de panneaux d'isolation rigide + fibralite, ép. 16cm, R= 4 m2.K/W
Pose chevillé / collée sur support magonné existant.
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Compris toutes sujétions de pose.
B TLTUTH T T T TS T T T T T T
200 (2)

395

128 ®
(1) Isolant type Fibralith (135 mm) (3) Parquet existant (50 mm)
(2) Béton (200 mm) (4) Sol souple

Localisation:
R-1
En sous face de la dalle du RDC

01.11 GRAVIER

01.11.1 Fourniture et pose de gravier

Protection de I'étanchéité :
La protection des terrasses est réalisée par un lit de gravillons lavés, en granulats courants roulés de granulométrie
comprise entre 5mm et 2/3 au plus de I'épaisseur de la protection, épaisseur 5cm y compris épandage, ratissage et
toutes sujétions d'approvisionnement.

Localisation:
R+1
Terrasse
R+2
Toiture terrasse

01.12 GARDE CORPS

01.12.1 Pongage + Peinture sur métal
OPTION Pongage + Peinture sur métal.

Prestation comprenant pour garde-corps existant :

- Enlévement de toutes impuretés, poussiéres, et résidus graisseux.

Pongage manuel ou mécanique de la surface du garde-corps pour éliminer les parties de peinture écaillées, oxydées

ou altérées.

- Traitement de toute corrosion visible pour une surface lisse et propre.

- ler couche : primaire antirouille pour acier

- 2éme couche : intermédiaire de peinture spéciale métal

- 3éme couche : finition en peinture résistante aux intempéries, de teinte marron.

- Séchage entre chaque couche selon les recommandations du fabricant pour une durabilité maximale.
Localisation:

Selon plans architecte DCE
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01.13 STRUCTURE METALLIQUE

01.13.1 Console métallique
Fourniture et pose de console métallique, largeur 0.83cm, hauteur 0.83cm
- profils en acier ép. 5cm 4 titre indicative. L'entreprise devra recalculer la section.
- platines de fixation contre mur et sous face de la casquette existante.
- traitement contre la corrosion et finition peinture blanc bleuté comme pour I'enduit de fagade.
Mode de métré : & I'unité
Localisation:
Fagade Nord
Pour support de la casquette béton

01.14 DIVERS

01.14.1 Forfaitisation de I'offre
Forfaitisation de I'offre
Montant des travaux se rapportant & des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter
au cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvoir donner un caractére forfaitaire & la rémunération des
ouvrages :
- par l'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, & son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le
C.C.T.P.,
en précisant les quantités et les prix correspondants,
- par la modification éventuelle, & fin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant
dans le
cadre de décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant & joindre en annexe.

Descriptions des travaux complémentaires éventuels prévus par l'entreprises :
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