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|| 1. - SPECIFICATIONS GENERALES |I

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les régles de
I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment, le recueil des D. T. U. avec en particulier, les
numéros suivants :

-37.1 Travaux de menuiseries métalliques / Choix des fenétres en fonction de leur exposition
-39.1 Vitrerie
-394 Miroiterie et vitrerie en verre épais - et - cahiers des charges spéciaux y afférant.

- et - cahiers des clauses spéciales et errata y afférant.
Normes francgaises N.F. & régles professionnelles spécifiques :

- A 45001 a 46 504 - Produits sidérurgiques,

-A 50411 et 451 - Aluminium et alliages d'aluminium

- A 91 450 - Traitement de surface des métaux (anodisation)

- B 32002 et 003 - Verre étiré et glace.

-B50001a54172 -Bois.

- P 01 005 - Dimensions des portes a vantaux battants

-P 24 101 a 351 - Menuiseries métalliques,

- P 25303, 312, 313, 314, 322, 323, 331 - Fermetures métalliques,
- P 24 500 - Caractéristiques des profilés de fenétres, en PVC extrudé;
-P 26 101 a 27 401 - Quincaillerie, serrurerie.

-P 78 101 a 331 - Vitrerie - miroiterie

-X 10 011 - Résistance des matériaux.

et
- Regles Tecmaver pour la mise en ceuvre des matériaux verriers.
- Normes DIN 16 927 pour les profilés PVC.
- Regles C.C.B.A concernant la liaison avec le B.A
- Label confort acoustique Acotherm,
- Directives UEAtc diverses.
- Spécifications européennes E.W.A.A Euras,

Certifications :

- A.20 - Profilés des fenétres en PVC;

- D.16 - Fenétres et portes-fenétres isolantes, Certificat ACOTHERM;

- C.11 - Fenétres, portes-fenétres et portes extérieures non traditionnelles isolantes, Certificat ACOTHERM,;
- B.40 - Produits extrudés a base de compositions vinyliques pour usages extérieurs

Et le décret :

- N°65/48 du 8.1.65, modifié et complété par les décrets N°81-989 du 30.09.81 & N°93-41 du 11.01.93 portant
réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du travail en ce qui
concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du batiment, des Travaux Publics ou tous autres travaux.
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|| 2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES |I

2.1. - TRAVAUX DE MENUISERIE

2.1.1. - PROFILES ALUMINIUM

Les profilés utilisés seront adaptés aux différents types d'ouvrants, dormants, raidisseurs et pare closes, de section
tubulaire réalisés par extrusion en alliage 6060 AGS T5 selon norme NF P 50.411. Les tolérances de filage seront
conformes aux normes NF A 50.701 et A 50.710. Ces profils seront laqués teinte RAL au choix de la maitrise d'ceuvre,
le laquage étant réalisé par pulvérisation, sous haute tension, d'une poudre pigmentée a base de polyester. La
couche finie aura une épaisseur moyenne de 60 a 80 microns. La polymérisation sera assurée par passage au four
a une température de 180 ° pendant 15 minutes. Ce laquage devra étre effectué dans un atelier industriel
bénéficiant du label "QUALICOAT".

Le calcul de dimensionnement des ouvrages est a la charge du titulaire du présent lot. Il tient compte, notamment
des dimensions des baies dans lesquelles ces chassis s'inscrivent, du site et des expositions particulieres qui y sont
liées, de méme que de l'altitude et donc des niveaux ou sont posées les ouvrages. L'entrepreneur devra intégrer
les raidisseurs éventuels découlant de ces calculs si les profils utilisés s'aveérent trop faibles en résistance
mécanique. De méme il faudra tenir compte de la dilatation de I'aluminium, la composition des ouvrages prévoira
le, ou les, joint(s) de dilatation aux points de liaison au mouvement relatif, dans les axes verticaux et horizontaux.

2.1.2. - JOINTS - ETANCHEITE

Tous les joints seront en E.P.D.M. - Ethyléne - Propyléne - Dieme - Monomere - conformes a la Norme NF P 85.301.
Les angles de joints de vitrages seront assemblés a I'aide d'une colle cyanoacrylate. Les joints d'étanchéité centraux
entre dormant et vantail seront quant a eux assemblés et collés avec des angles de joints préformés. L'étanchéité
des dormants avec les ouvrages de macgonnerie sera doublement garantie par fond de joint et joint mastic
élastomere neutre a I'égard de l'aluminium et de ses revétements. Les produits & leurs mode de pose seront
conformes aux regles S.N.J.F., et aux prescriptions du fabricant. Il est rappelé que I'étanchéité sur enduit est
proscrite a cause de I'absence de garantie sur la non-fissuration de ce dernier. En partie basse de dormants des
précautions particulieres seront prises pour assurer une étanchéité continue entre les joints horizontaux et
verticaux.

2.1.3. - ASSEMBLAGES — QUINCAILLERIE — VISSERIE — FIXATIONS

Les assemblages se feront au moyen d'équerres a pions, qui permettent le rapprochement des coupes d'onglet,
soit par vissage ou sertissage, et obligatoirement collés avec colle structurable bi-composants selon les
préconisations du gammiste. Tous les assemblages seront réalisés par coupe d'onglet a I'exception des pare closes
et tapées qui le seront en coupe droite, & fixées par clipsage, vissage ou flipot suivant nature et profil. Toute la
visserie, clips, rivets, qui seront employés par I'entrepreneur seront exclusivement en acier inoxydable austénitique
ou chrome nickel, selon norme NF, Z2 CN 18-10. Les quincailleries seront obligatoirement celles préconisées par le
gammiste et adaptées au type d'ouvrant et aux dimensions des vantaux, traitées dans le méme ton que les profils,
les paumelles seront aussi en aluminium avec axe en acier inoxydable et rondelle en polyamide graphité, toutes les
pieces complémentaires seront aussi en aluminium ou en zamak. Les fixations seront déterminées en nombre et
dimensions suivant calculs. Elles seront de type préconisé par le gammiste et de nature adaptée aux éléments
constituant les parois porteuses. Les distances minimales de pergages, par rapport aux angles de ces parois, seront
respectées.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

2.1.4. - DORMANTS

Les cadres dormants constitués par les profilés tubulaires assemblés avec couvre-joint incorporé, recevront en
outre, un joint de forme tubulaire EPDM a leur périphérie dans une rainure appropriée. lls seront équipés soit de
vérins de réglage, soit de pattes a scellement, trés rigides, en tole d'acier zinguée Z 275, avec gousset de renfort,
glissées dans les rainures de profils a I'aide de contre-plaques, qui permettront un réglage dans les 3 dimensions
méme apres scellement au gros ceuvre. Nombre de fixation conforme au DTU 37.1

Il sera rajouté un joint a levre, dans la rainure périmétrale, qui aura pour but de former chambre de décompression
et d'assurer une double barriére a I'air et a I'eau. Ce dormant comportera sur toute sa largeur, une piece d'appui
rejetant les eaux de pluie vers I'extérieur au moyen de trous oblongs, obturés par un déflecteur a clapet anti-
refoulement, conforme a la NF P 24.301. La piece d'appui aura vers l'intérieur, une gorge assurant sa récupération
pour I'eau de condensation, et la section sera 18 x 5 mm.

Ces dormants recevront, en I'absence de pré cadre, soit coté intérieur, soit coté extérieur, des tapées d'isolation
rattrapant I'épaisseur de doublages isolants, fixées par clipsage avec interposition d'un joint d'étanchéité au mastic
plastique polymérisable, réalisé a la pompe.

En finition jonc d'habillage intérieur clipsé a la périphérie du dormant.

2.1.5. - PROTECTION ANTICORROSION ET THERMOLAQUAGE
* Profilés et toleries en acier

Tous les profilés de menuiserie aluminium ainsi que les ossatures primaires seront protégés par Thermolaquage
époxy ou acrylique (I'épaisseur sera adaptée a I'usage et a I’exposition).

Ce traitement sera garanti 10 ans et devra faire I'objet d'un certificat de laquage QUALICOAT.

Le détail du procédé de protection et de thermolaquage sera précisé par l'entreprise en fonction de son
organisation et en vue d'en assurer une garantie de durabilité de 10 ans.

En principe toutes les menuiseries seront laquées dans un seul coloris a choisir par le Maitre d’ceuvre pour
I'ensemble du chantier, exception éventuelle pour les portes.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la constance du coloris unique qui suppose un approvisionnement global
des composants du laquage afin d'éviter la nuance de bains.

* Profilés et téleries en alliage léger

Les profilés et toles pliées en alliage léger seront traités par thermolaquage dans le méme coloris que les profilés
en acier et seront assortis d'une garantie de bonne tenue de 10 ans et certificat QUALICOAT.

* Profilés de structure et téleries non apparents

Ces ouvrages seront protégés par électrozinguage ou galvanisation de 40 microns d'épaisseur.

Les reprises de soudures seront traitées par une peinture antirouille riche en poudre de zinc.

Les profilés métalliques participant a la structure devront étre ignifugés et recevoir une peinture intumescente.

* Protection de chantier

Les menuiseries seront posées avec une pellicule de protection de chantier pelable qui sera déposée par I'entreprise
lors des nettoyages de finition.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

2.1.6. - CHASSIS BOIS
Tous les bois utilisés seront labellisés FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification).

Nota :
L’écocertification est un outil de marché congu pour pallier a I'absence de bonne gouvernance forestiere dans les
pays tropicaux.

Le but du FSC est d’encourager de maniére constructive les initiatives de gestion forestieére socialement,
écologiquement et économiquement responsables, en les rendant visibles et crédibles par un label apposé sur les
produits issus de foréts certifiées.

En optant pour la certification PEFC ou sa chaine de contréle, les forestiers et les entreprises de la filiere bois
bénéficient de I'appui d'une marque dynamique et reconnue pour répondre a la demande croissante de produits
soucieux du développement durable.

Tous les bois issus des foréts francaises sont exploités conformément a la loi forestiere en vigueur qui garantit un
niveau minimum de gestion durable. L’écocertification ne s’agit donc que d’un outil complémentaire aux lois
forestiéres. La certification est donc un "plus".

Au-dela du certificat, il est essentiel de privilégier les bois locaux pour réduire I'empreinte écologique

Tous les produits de finition type peinture, vernis, saturateurs, etc., utilisés devront respecter la directive
2004/42/CE exigences 2010 dite "directive COV 2010"

Ils sont titulaires du label Eco-Label Européen ou Ange bleu ou de toute autre marque environnementale
équivalente.

Sont interdits, méme labellisés
e les produits comportant plus de 2,5 % de solvant organique et/ou une concentration en COV (composés
organiques volatils) supérieure a 15 g/l de produit.
e les produits contenant des pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome ...).
e les produits contenant les éthers de glycol classés reprotoxiques de classe Il

L'ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT
2012).

L'entreprise devra veiller a la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour les prestations la concernant.

Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra
la fourniture et

la pose de tout élément complémentaire nécessaire a l'atteinte de cet objectif
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

2.1.7. - VITRAGES

Le vitrage devra correspondre aux normes Tecmaver et Acotherm. |l sera de type isolant double clair, composé de
2 glaces de type feuilleté trempé ou équivalent qui enferment une lame d'air déshydratée.

La mise en ceuvre de ces vitrages isolants sera conforme au D.T.U 39.4, aux régles de calcul D.T.U Th, N.V, aux
normes B 32 002, 003, 78 303, P 20 302 et 501, 23 305, 78 301 et 302.

La pose des vitrages sera effectuée au moyen de pare closes aluminium, soit par clipsage direct sur les profils si la
conception de ces deux ouvrages le permet, soit a I'aide de clips inoxydables rapportés positionnés dans les profilés
de 'ouvrant. L'espacement de ceux-ci devra correspondre a celui préconisé par le fournisseur. Ces vitrages seront
maintenus par joints EPDM glissés dans une rainure appropriée des par closes. Leur calage sera effectué
conformément aux régles du D.T.U. 39.4 par joint spécial disposé dans les rainures des profilés montants et de
traverses, avec utilisation de cales pour le maintien du vitrage.

Ils recevront, en outre, en protection provisoire un film polyéthyléne pelable maintenu en état jusqu'a la réception.

2.1.8. - PROTOTYPE

Pour permettre au Maitre d’ceuvre de juger I'aspect de la qualité des ouvrages et éventuellement d’exiger les
améliorations ou modifications de détails qui lui paraitraient nécessaires, I'entrepreneur devra la présentation de
prototypes chaque fois que le Maitre d’ceuvre le demandera. Ces prototypes seront laissés a la disposition du
maitre d’ceuvre durant toute la durée du chantier.

Les avis du MOE / MOA / Maire / I'ABF sera sollicité pour la validation du/des prototypes.
Le co(t du prototype et de ses modifications sera entierement a la charge du présent lot.
Ouvrages (liste non exhaustive) :

e Mur rideau type, principe de mise en ceuvre des coffres de volet roulant.
e Plusieurs échantillons de couleurs / revétements de surface pour "imitation corten" des chassis
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

2.2. - TRAVAUX DE REVETEMENTS DURS

2.2.1. - SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX REVETEMENTS DE SOL DURS

2.2.1.1. - DETAIL DE LA MISSION

L'entrepreneur de ce lot devra avant tout commencement de son travail, reconnaitre les lieux, vérifier I'état des
supports, la planimétrie des sols et murs sur lesquels il a a effectuer ses ouvrages.

Il sera vérifié en plus de la planéité :

e La qualité des surfaces (siccité, porosité, absence de graisse...),
e L'altitude brute, par rapport a I'altitude finale a obtenir,
e Laterminaison des poses des fourreaux ou traversées de plancher des autres corps d'état.

S'il y avait contestation, les remarques, objections et autres de I'entrepreneur seront consignées dans le carnet de
P.V. de chantier du Maitre d'Oeuvre et seuls les entrepreneurs concernés devraient a I'entrepreneur de ce lot, les
frais de remise en état éventuels.

L'entrepreneur doit :

e Notifier au préalable aux divers entrepreneurs les réservations qui concernent ses ouvrages,

e La préparation des supports sur lesquels il a a intervenir;

e Le traitement des formes de pentes et mise a niveau;

e Laréalisation de socles carrelés pour sorties de fluides de toutes nature et sans exclusive;

e L'étanchéité sous revétements compris traitement de tous les points singuliers, dont entrées d'eau et des
reliefs avec armature de renfort selon le systéme proposé;

e La pose des caniveaux et siphons de sol intégrés aux revétements;

e Les revétements de sols et murs avec accessoires de jonction et des rives ou plinthes avec traitement des
points singuliers, ;

e La présentation d'échantillons avant pose, chaque fois que le Maitre de I'Ouvrage, ou Maitre d'Oeuvre,
I'exigeront, et au moins une fois au cours de la période de préparation du chantier. Les échantillons retenus
par ceux-ci, seront conservés sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.

e Le nettoyage des sols avant travaux proprement dits,

e les découpes et ouvrages de finitions, autour des poteaux, cloisons, batis, gaines, tuyauteries, etc...

e Le coulis des joints au mortier spécifique pour grande cuisine, ne tachant pas,

e Le nettoyage apres coulage des joints

e La protection nécessaire avant, pendant et aprés la pose des revétements jusqu'a réception.

Le changement de revétement de sol se fera au milieu des feuillures de portes, de fagon que porte fermées le joint
entre revétements soit non visible.

Enfin les choix de matériaux faits au moment de la signature du marché ne pourront étre modifiés, sous aucun
prétexte, sauf volonté expresse du Maitre de I'Ouvrage exprimée clairement et a temps pour permettre a
I'entrepreneur de modifier son approvisionnement.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

2.2.1.2. - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les éléments utilisés seront denses, opaques, leur surface sera lisse, sans fente, gercure, ni épaufrure, non rayable
et inattaquable par des agents chimiques ou atmosphériques.

Les carreaux utilisés en revétement de sol devront disposer d'un classement UPEC, au moins égal au classement du
local dans lequel ils sont a poser par référence a la notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux -
Document approuvé par le groupe spécialisé N° 12 : " Revétements de sol et produits connexes ", de la commission
du CSTB chargée de formuler des avis techniques.

2.2.2. - NETTOYAGE EN FIN D’EXECUTION

En fin de chantier le titulaire du présent lot devra la dépose et I'évacuation des installations provisoires de
protection des sols (moquette ou contreplaqué).

L'entreprise adjudicataire de ce lot, devra, avant son départ du chantier, et en tout état de cause, pour le jour de la
réception de ses travaux, un nettoyage soigné des carrelages posés.

Ceux-ci seront lavés avec un détergent approprié, grattés ou passés au gres, si nécessaire.
Cette prestation devra étre réalisée avant le nettoyage final.
L’état du revétement sera réceptionné par I'entreprise mandatée pour le nettoyage final, et devra étre repris si le

niveau de finition n’est pas acceptable, et cela jusqu’a entiere satisfaction.

De plus, il ne devra subsister aucune balévre, bulle d'enduit, tache de colle ou autre, dans I'environnement
immédiat des aires horizontales ou verticales habillées de carrelage ou de faience.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

2.2.3. - CLASSEMENT UPEC - COMPATIBILITE & REFERENCE DES COMPOSANTS

L'ensemble des composants des systemes mis en ceuvre doit permettre de satisfaire au classement UPEC des
locaux, d'une part :

CLASSEMENT DES LOCAUX : Suivant notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux, cahier 3782_V2
du C.S.T.B (juin 2018).

= Usure a la marche (notion plus large qu'« abrasion ») ;

Poingonnement, (ex. : action du mobilier fixe ou mobile, chute d'objets) ;
= Comportement a I'Eau et a I'humidité ;

= Tenue aux agents Chimiques et produits tachants.

O m o C
1

La lettre « U » traduit les effets de l'usage du local (essentiellement dus au trafic pédestre) tels que I'encrassement,
la rayure, I'abrasion (dépolissage, perte de matiéere), le tassement, le changement d'aspect et autres processus
(cloquage, délaminage, désordres aux joints, ...).

La lettre « P » traduit principalement les actions mécaniques du mobilier et des engins roulants de manutention et
d'entretien et les chutes d'objets (chocs).

La lettre « E » caractérise la fréquence de la présence d'eau sur le sol, notamment en relation avec le mode
d'entretien.

La lettre « C » caractérise |'apport ou I'emploi de substances dont |'action physico-chimique peut avoir une
incidence sur la durabilité, provoquant par exemple, des taches indélébiles (risque jamais nul, méme dans un
local CO).

Les ouvrages dits traditionnels sont a réaliser en stricte conformité a la NF P 61-202-1, DTU 52.1 et ou DTU 51.2
Les ouvrages et/ou composants dits non traditionnels bénéficieront :
e Soit d'un avis technique du C.S.T.B. en cours de validité et satisfaisant sans réserve aux conditions visées ci-
dessus et dans le cadre du présent CCTP ;
e Soit d'un rapport d'enquéte de technique nouvelle dressé par un controleur technique agréé,
obligatoirement assorti d'un cahier des charges de définition, d'emploi et de mise en ceuvre ;

Les valeurs minimales ci-dessous devront-étre respectées :

Tableau 7 — Batiments hospitaliers et assimilés

Locaux commur;s de service I
H7 Salle de séjour des malades U,P,E,C,
H8 Salle de détente du personnel U,P,E,C,
H9 Locaux de service dits « secs » (réserve de linge et de matériel propres) U,P,E,C,
H10 Locaux de service dits « humides » (dépot de linge et de matériel sales), sans siphon U,P,E,C,
H11 Office d'étage U,P,E,C,
H12 Local de ménage, sans siphon U, PIEC;
H13 Bureaux personnel soignant U,P,E,C,
H14 Vestiaires du personnel, sanitaires U, R.E/G,
H15 Local de déchets U.P,EC,
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2.2.4. - SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX REVETEMENTS DE MURS

Les supports devront faire I'objet d'une réception par le titulaire du présent lot, qui, faute d'observation de sa part
consignée sur le PV de chantier est réputé les avoir acceptés sans réserve. Les supports seront sains, propres et
dépoussiérés, exempts de souillure, taches ou traces pouvant nuire a I'aspect de finition recherché.

Les revétements et joints de magonnerie seront parfaitement arasés, ni en creux, ni en saillie, bien remplis, tant en
parties verticales qu'horizontales. Les supports en béton banché et autres ouvrages de béton armé devront étre
exempts d'huile de démoulage. Dans tous les cas, le titulaire du présent lot devra les dégraissage et nettoyages et
mise en ceuvre d'un primaire neutralisant et de renforcement d'adhérence. Les supports seront humidifiés a refus
préalablement a la pose et dans les délais et conditions fixées par le fabricant du mortier colle prét a I'emploi. Les
balévres de béton ou de mortier seront arasées au nu de macgonneries si cela n'a été fait par le titulaire du lot gros
ceuvre.

La continuité de revétements sur maconneries et ouvrages de béton armé sera renforcée par la mise en place de
bandes de pontage en voile de verre, fixées par mortier adhésif compatible avec le mortier colle.

Les éléments utilisés seront denses, opaques, leur surface sera lisse, sans fente, gercure, ni épaufrure, non rayable
et inattaquable par des agents chimiques ou atmosphériques.

Les carreaux utilisés en revétement mural devront disposer d'un classement satisfaisant a leur destination.

Les joints de dilatation et de tassement doivent toujours étre respectés tant dans le mortier colle de pose que dans
le revétement. De méme, en périphérie des locaux, au droit des cloisons et de tout ouvrage de gros ceuvre - poteau,
mur, cloisons ...- il sera ménagé un vide, d'au moins 3 mm entre la derniére rangée de revétement et les parois
verticales, dans toute I'épaisseur du mortier colle et de la forme et le revétement. Ce vide peut étre ménagé a I'aide
d'une bande résiliente.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
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|| 3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES - DEMOLITION / GROS OEUVRE |I

3.1. - FRAIS GENERAUX ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1.1. - ADMINISTRATIF
Avant tout démarrage des travaux, le présent lot doit toutes sujétions organisationnelles, techniques et
administratives (Concessionnaires, Propriétaires, Communes...) sur les interventions de I’emprise du projet.

3.1.2. - CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Préalablement a tout commencement de ses installations de chantier et travaux, I'entrepreneur du présent lot
devra faire établir, a ses frais, un constat d’huissier relatif a I'état :

- des constructions riveraines du chantier
- des voies publiques donnant acces au chantier

Ce document étayé par des photographies explicites sera remis au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre, et un
exemplaire sera conservé.

3.1.3. - INSTALLATION ET ACCES DE CHANTIER
Le présent lot devra toutes les sujétions d’accés chantier dans I'emprise du projet avec voirie d’acces intégrant la
réalisation d’une plate-forme pour mise en place des installations de chantier suivant besoins, et installation de
chantier et celles propre a I'entreprise suivant nécessité, pour la bonne réalisation des travaux prévus au présent
lot.

Le présent lot assurera |'entretien de ces voies d’accés au chantier avec apport de grave le cas échéant.

Les emprises des voiries de chantier qui ne pourraient étre conservées dans I'aménagement définitif seront
démolies et évacuées par le présent lot a I'issue des travaux.
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3.1.4. - INSTALLATIONS TECHNIQUES

Le présent lot doit les installations de chantier, durant toute la durée des travaux et comprenant (liste non
limitative)

. Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur déclaration d’ouverture de chantier

) Un panneau réglementaire de permis de construire a disposer en limite de propriété

o Un panneau indiquant la consistance des travaux et tous les intervenants (Panneau de chantier : article 324.1
du Code du Travail - 4m x 3m, vertical ou horizontal, ou utilisation d’un format «totem» selon la disposition des lieux).
) Installations communes de sécurité et d'hygiene (sanitaires avec cuvettes a I'anglaise, réfectoire et vestiaires,

la salle de réunion étant aménagée au sous-sol du batiment par le présent lot), pour I'ensemble des personnels des
différentes entreprises (effectif de pointe estimé a 25 personnes) intervenant sur le chantier. Ces locaux seront
chauffés et éclairés correctement et équipés de mobiliers et matériels fonctionnels : tables, chaises, vestiaires,
casiers, panneaux d'affichage. En revanche, chaque entreprise des différents corps d'état aura a sa charge les
baraquements de magasins ou ateliers qui lui sont nécessaires.

o Confinement du chantier avec extraction spécifique dont le rejet s’effectuera a 8m des fagades et sera équipé
d’un filtre terminal nettoyé de facon hebdomadaire. Les gravats devront également étre humidifiés sur la zone de

travaux avant enlévement.

. Cloisons de chantier (compris portes d’acces équipées de ferme porte et serrure sur canon européen) en
périphérie de la zone de travaux.

. Bennes et gestion des déchets suivant organisation de chantier.

. Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement composé d’un point de puisage pour chaque
zone de travaux a la charge du lot Plomberie

. Une vérification des installations électriques sur les installations de chantier sera ordonnée et réalisée par un
bureau de contréle indépendant au frais du présent lot.

. A disposer sur I'ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement des cl6tures de sécurité

durant toutes les phases de travaux et sur toutes les zones du chantier y compris afin d’assurer la protection. Ces
clotures seront de 2,00 m de hauteur en bac acier laqué blanc avec portails aux accés nécessaires maintenus fermés
en dehors des heures d'activité de chantier.

o A disposer sur I'ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement des clotures de sécurité
durant toutes les phases de travaux et sur toutes les zones du chantier.
) Installation de chantier spécifique a I’entreprise (Echafaudage, grues, ...)
o Fourniture de casques nominatifs et de bottes de sécurité de chantier pour la Maitrise d’ouvrage, la maitrise
d’ceuvre (Archi / BET), 'OPC, le contréleur technique et le CSPS.
o L’entretien journalier de la base vie avec obligation de contractualiser avec un prestataire spécialisé.
o L’entretien technique de la base vie (remplacement lampes, débouchage sanitaires, fuite d’eau etc..).
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Pendant la phase de préparation, I'entreprise devra fournir un plan d’installation de chantier ou figureront les
informations suivantes :

- sens de circulation sur la voie publique

- signalisation temporaire de chantier horizontale et verticale
- les charges maximales sur voiries

- implantation des emprises

- barriérage des emprises (type, hauteur, ancrage, ...)

- implantation des bennes

- implantation des distributions électriques pour le chantier

- téléphone de secours

- point d’alimentation en eau

- borne incendie

L'entrepreneur installera les échafaudages, les escaliers, les monte matériaux, les sapines, treuils, poulies, plans
inclinés qui lui seront nécessaires etc... a I'intérieur de la palissade de chantier, suivant I'emplacement défini sur le
plan d’installation de chantier.

Toutes dispositions seront prises pour interdire I'accés a ces installations pendant les heures de fermeture du
chantier et pour que ceux-ci ne permettent pas I'accés et I'introduction a I'intérieur du chantier ou de I'établissement
hors des périodes d’activité du chantier.

L'entreprise du présent lot sera responsable des étanchéités a I'air et a I'eau des zones de travaux ainsi que de
I'isolation thermique sur I'ensemble des cloisons de chantier, en compensation lors de la dépose des équipements
de facade éventuels et ce, pendant toutes les différentes phases de I'opération (le soir et le weekend au départ des
équipes).

En fin de chantier, I'entreprise du présent lot sera responsable des rebouchages coupe-feu sur I'ensemble des parois
verticales et horizontales de toutes dimensions et de toutes natures.

NOTA : L’Hopital se réserve le droit de stopper sans préavis tous les travaux causant des nuisances et de modifier
les horaires d’intervention en fonction de I’exploitation sans que les entreprises puissent prétendre a une
compensation financiére.
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3.1.5. - PLATELAGES TECHNIQUES ET DE PROTECTIONS

Sans objet.

3.1.6. - PLATELAGE DE CHANTIER

Sans objet.

3.1.7. - BASEVIE

Le présent lot fournira a disposition des entreprises une base vie de chantier, pour les besoins du présent marché.
Celle-ci comprendra :

. Réfectoires

. Vestiaires-sanitaires

Les locaux et leurs équipements sont réalisés conformément aux dispositions du Code du Travail et
comprendront tous les travaux annexes de fondations, massifs, supportages, calage, escaliers d’acces,
raccordements aux fluides...

Seules les consommations en fluides sont prises en charge par le Maitre d’ouvrage (eau et électricité).

Toutefois, Le présent lot assurera, a ses propres frais :
. L’entretien journalier de la base vie avec obligation de contractualiser avec un prestataire spécialisé.
. L’entretien technique de la base vie (remplacement lampes, débouchage sanitaires, fuite d’eau etc...

3.1.8. - PROTECTIONS DIVERSES
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger les accés et baliser le chantier.

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniere aux existants,
tant a I'intérieur qu’a I'extérieur des locaux, ainsi qu’aux voiries, aux arbres et autres végétations.

A cet effet, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires en accord avec le Maitre d’ceuvre
et le responsable de I'établissement :

Platelages verticaux et horizontaux

Bachage étanche

Film polyane

Bourrelets de protection

Etablissements de permis feu avant tous travaux de soudage oxyacétylénique

présence d’un extincteur en état de marche a proximité des bouteilles de gaz utilisées pour les
soudures etc...
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3.2. - DEMOLITIONS

L'intervention du titulaire du présent lot doit permettre le traitement de la restructuration des locaux. Certains
ouvrages, seront démolis en raison de l'impossibilité de les scinder. Il s'agit, notamment, des cloisonnements,
remplissages magonnés, faux plafonds et des menuiseries qui y sont incorporés, ou encore des sols pour permettre
de réaliser le revétement de sol.

Les éléments qui subsisteront, en attente de réalisation, devront étre nets, propres et exempts de défaut, fissure
ou autre et ne pas présenter de risque d'effondrement ou générateur de blessure corporelle pour les usagers :
arétes tranchantes, trou ou dénivellation. Toutes les finitions et raccords provisoires seront donc prévus par le
titulaire du présent lot en conséquence.

Au titre du présent lot, outre le démanteélement des équipements techniques, qui sont prévus a leurs lots respectifs,
il sera d(i la suppression de toute distribution intérieure des locaux, cloisons de toutes natures, remplissages et
cloisons maconnés, menuiseries intérieures, faux plafonds, socles, caniveaux et siphons, revétements de sols et
murs jusqu'aux supports bruts. En complément dépose, démontage et suppression de tous éléments qui
subsisteraient dans I'emprise des volumes libérés, dont notamment anciennes fixations, scellements, etc.... compris
rebouchages soignés.

3.2.1. - DEMOLITION DE CLOISONS ET DOUBLAGES EXISTANTS

Apres avoir préalablement fourni un document écrit faisant état du caractére non porteur des cloisons a démolir,
I’entreprise procédera a la démolition des cloisonnements existants (briques, magonneries y compris revétements
existants) qui sera exécutée a la masse et sur tracé préalable éventuel. Il sera veillé a ne pas ébranler les parties
adjacentes conservées et on prendra des précautions pour ne pas créer de trop grosses saignées soit en pied, soit
dans le plafond en partie supérieure. Lorsque la cloison comportera des traverses, raidisseurs ou des huisseries,
elles seront désolidarisées proprement. Les structures béton armé découvertes seront piochées pour supprimer
toute trace d'élément magonné ou enduit.

Localisation
- Toutes cloisons situées dans I'emprise des futures salles de réunions, vestiaires, douches suivant
plans existants et projet architecte.
- Tous les doublages (thermiques et de finition) existants sur les éléments de structure existants
jusqu’au support brut pour mise en ceuvre des nouveaux doublages et enduits.

3.2.2. - DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES

* Menuiseries intérieures :

Démontage, dégondage de menuiseries et descellement avec étais si nécessaire, des batis ou huisseries supports.
Dépose et évacuation des chassis et stores existants.

Le présent lot aura également a sa charge la dépose et I'évacuation en décharge de tous les mobiliers et éléments
menuisés laissés sur site par les utilisateurs. Les cylindres des portes déposées seront remis au Maitre d’ouvrage
avant évacuation en décharge.
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* Menuiseries extérieures :

Démontage, dégondage des batis dormant et chassis fixes, compris curage des feuillures et suppression de tous
scellements et bavettes existantes. Aprés dépose et nettoyage, les feuillures et tableaux seront reconstitués, trous
rebouchés, seuils des portes remis en état a I'arase adaptée et arétes dressées pour recevoir les nouvelles
menuiseries.

Localisation
- Toutes les menuiseries extérieures existantes situées dans la zone projet en tranche ferme et en PSE.

3.2.3. - DEPOSE DE FAUX PLAFONDS

Afin de permettre les nouveaux aménagements, le présent lot devra toutes les sujétions de dépose, démolitions,
tri, évacuations et frais de mise en décharge des faux plafonds y compris des ossatures primaires et secondaires,
existantes.

Localisation
- Tous faux plafonds situés dans I’'emprise des futurs vestiaires suivant plans existants et projet architecte.
3.2.4. - DEMOLITION — REVETEMENTS DE SOL ET REVETEMENTS MURAUX

* Démolition des sols de toutes natures :

Elle sera effectuée a la masse, au coin pour une grande surface. En cas de démolition partielle ou de saignée, il
faudra veiller a la préservation de parties adjacentes qui seront conservées. Dans ce cas, la partie a démolir sera
délimitée par un tracé préalable, les rives seront taillées au disque diamanté ou au ciseau. La prestation comporte
la démolition des formes de pose, renformis et le décroltage des planchers jusqu'a l'aire de support (dalle béton).

Tous les sols dans la zone d’intervention du projet seront concernés avec sans exception un décrolitage pour
permettre une remise a niveau parfaite et uniforme de toutes les zones.

LOCALISATION : Tous les sols des locaux comportant du carrelage dans la zone d’intervention du projet avec sans
exception un décro(tage pour permettre une remise a niveau parfaite et uniforme de toutes les zones.

Le présent lot aura également a sa charge |'arrachage, la dépose et I'évacuation des revétements de sols souples
existants ainsi que le grenaillage pour élimination du ragréage avec aspiration simultanée des poussieres, création
d'une rugosité sur le support, ensachage et évacuation des poussiéres.

* Démolition des revétements muraux :

Mémes dispositions que ci-dessus pour suppression des plinthes et revétements subsistant aprés démolitions et
désamiantage sur toutes parois verticales conservées en limite des zones d’intervention du projet.

Localisation
- Sur toutes parois verticales conservées en limite des zones d’intervention du projet ou gaines techniques
conservées
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3.2.5. - DEMOLITION — MURET ET MEZZANINE EXISTANTE

Le présent document doit inclure la dépose complete de la mezzanine, des garde-corps et des autres éléments
environnants, ainsi que la démolition partielle du muret en pierre existant pour permettre I'acces au chantier. Toute
portion de ce muret qui sera démolie devra étre reconstruite a l'identique, car le muret servira a habiller le
soubassement de la partie extérieure. L'escalier en béton, quant a lui, sera démoli.

La zone bleue représente la mezzanine et la zone verte le muret, avec I'escalier en béton sur la photo ci-dessous.

Localisation :
- Suivant plan architecte de démolition

3.2.6. - DEPOSE D’EQUIPEMENTS DIVERS

La démolition de la galerie et de son sol devra étre effectuée. Cela inclut également le caniveau technique et
I’escalier menant a la cour. Toutefois, le mur de souténement en pierre doit étre conservé.

3.2.7. - DEPOSE COMPLEMENTAIRE DE VESTIGES D'INSTALLATIONS

En complément des ouvrages décrits ci avant, seront dues au titre du présent lot les déposes complémentaires
d'appareillages et de distribution d'anciennes installations, telles qu’ancrages et fixations en murs et plafonds.
Toutes les surfaces et parements seront parfaitement nettoyés de toute trace d'ancien revétement, enduit ou
autre, et parfaitement aptes pour recevoir les prestations définies au projet de tous corps d'état. Les coffres
d’habillage de canalisations existants situés en plinthe seront également déposés et évacués par le présent lot.
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3.2.8. - CHARGEMENT ET EVACUATION DE DEBRIS ET GRAVOIS

Les débris, gravois, vieux matériaux provenant de ces démolitions seront évacués soit par camion, soit par bennes
louées aux services communautaires ou municipaux. A I'achévement des démolitions, la totalité des débris devra
étre enlevée et le chantier aussi net que possible.

Important : Les engins de levage, frais de location de bennes ou de camions, frais de décharge sont totalement a la
charge du présent lot.

Nota : L'évacuation des gravats s’effectuera en horaire décalé afin de ne pas perturber le fonctionnement des
services voisins en termes d’hygiéne.

3.3. - TERRASSEMENTS

L’entreprise du lot VRD devra la dépollution du terrain, les mises a niveau et la constitution de plates-formes de
terrassement en fonction des futurs aménagements vis-a-vis des terrains naturels actuels :

- A disposition du LOT ESPACES VERTS : -30cm au-dessous de I'arase fini
- A disposition du LOT GROS (EUVRE :

. Sous planchers : -40cm au-dessous de I'arase fini pour mise en place d’un tout venant en réservation des
plateformes a disposition du lot Gros Euvre, soit un niveau livré a -20cm au-dessous de I'arase fini des
planchers bas comprenant : une préparation de la forme, une sous couche anti contaminant par feutre
géotextile non tissé imputrescible classe V - 180g/m? (chutes et recouvrement compris) et une couche de
fondation en matériaux calcaires de carriere non traités reconstitués 0/30 d’épaisseur 20cm apreés
compactage.

Sont prévus au présent lot, les terrassements et déblais / remblais complémentaires (finition des plateformes, les
fouilles en trou ou en rigole pour les fondations) ainsi que les remblais des fonds formes servant de coffrage. Tous
les réseaux hors des emprises des constructions sont a la charge exclusive du lot VRD et celles dans I'emprise des
constructions sont a la charge exclusive du lot PLOMBERIE.

Apres la construction des batiments enterrés, le présent lot devra ses essais pressiométriques et a la plaque jusqu’a
obtention des résultats souhaités les remblais et compactages périphériques. Le présent article inclus la réalisation
de I'’ensemble des formes de pentes et de talus nécessaires a la bonne réalisation des plateformes de travail.

Apres réalisation des remblais périphériques du batiment par le présent lot, le lot 01 — VRD devra vérifier le
compactage en fonction de I'utilisation de la zone (voirie lourde, espaces vert...) et du type de revétement. Dans le
cas ou les résultats ne répondraient pas aux attentes, le présent lot aura a sa charge la reprise de ces remblais sans
dégradation de I'étanchéité.

L'entreprise devra porter une attention particuliére aux réseaux existants qui passent sous la structure actuelle.
Ces réseaux étant maintenus, I'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute
détérioration de ceux-ci.
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3.4. - FONDATIONS PAR MICROPIEUX

Le projet comportant un Rez de chaussée et une toiture bois, les fondations en infrastructure seront de type
micropieux de type Il correspondant a la catégorie 18 / classe 1bis de la norme NF P 94-262, conformément au
rapport d’étude géotechnique de type G2 AVP (qui devra étre conforté par une étude G2PRO), réalisée par GAIDF,
en date du 05/06/2023, L'entrepreneur des fondations spéciales par pieux sera obligatoirement conjoint et
solidaire avec I’entrepreneur de Gros (Euvre pour I'exécution des travaux.

Remarques :

- Dans le cas d'arrivées d'eau naturelles ou accidentelles, on procédera au curage des fonds de fouille avant
bétonnage. Dans tous les cas les fondations devront étre coulées dans les meilleures conditions c'est a dire hors
d'eau dans des fouilles saines et non remaniées.

- On prendra un soin particulier quant a I'exécution de tous les réseaux d'écoulement (possibilité d'entretien dans
le temps), afin d'éviter toutes fuites accidentelles qui pourraient altérer les caractéristiques mécaniques des sols.

L'entrepreneur devra notamment, prendre connaissance des rapports de sondages nommés précédemment, afin
de connaitre exactement la nature du terrain sous les constructions projetées et remettre un prix forfaitaire en
toute connaissance de cause, car il est bien précisé qu’aucun supplément ne sera accepté s’il a commis une erreur
dans les prévisions de ses fondations et autres ouvrages par rapport aux éléments remis.

Si des dispositions particulieres étaient a prendre du fait de la nature des sols, I'entrepreneur doit en faire état dans
son offre et inclure dans son prix global et forfaitaire toutes sujétions et incidences financiéres inhérentes aux
travaux nécessaires.

Les surplus de déblais de fouilles seront envoyés par I'entrepreneur dans les différentes filieres de traitements ou
stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental, leur
utilisation n’étant pas admise comme remblais

3.4.1. - DEFINITION DES OUVRAGES
L'exécution de ces ouvrages comprend, sans que cette liste soit limitative :

- Lareconnaissance des terrains

- La définition des principes et méthodes de réalisations des pieux

- Toutes les sujétions d’études techniques

- Le double transport et I'installation du matériel de terrassement / forage et bétonnage

- L'implantation des puits

- Lesterrassements / forages et les bétonnages

- Les essais du béton prévus par le DTU

- Latenue ajour du carnet de terrassement / forage précisant les profondeurs et les incidents de
chantier

- Les armatures en acier

- Le contrdle d'implantation avec report sur les plans de fondations

- Essais sur pieux (Information, Contréle, Impédance et Sonique)

- L'enlévement des terres, boues et gravois provenant de ces travaux

IMPORTANT : I'entreprise du présent lot aura également a sa charge tous les frais liés aux études géotechniques
complémentaires correspondant aux missions :

. G3 (étude et suivi géotechniques d'exécution)

La mission G4 (supervision géotechnique d'exécution) destinée a limiter les aléas géotechniques qui peuvent
apparaitre en cours d'exécution ou aprés réception des ouvrages sera a la charge du M. Ouvrage.
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3.4.2. - AMENEES ET REPLI DU MATERIEL

Amenée et repli du matériel nécessaire aux travaux incluant toutes les sujétions d’installations et de branchements.
Le type du matériel utile est laissé au choix de I'entreprise suivant les contraintes d’accés et de réalisation. Ce
matériel sera soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre, du géo mécanicien et du bureau de contréle, toutes
modifications et adaptations éventuelles en cours de travaux étant a la charge de I’entreprise dans le cadre de son
forfait de soumission.

3.4.3. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.4.3.1. - HYPOTHESES — ETUDE DES FONDATIONS

Les fondations par pieux reprendront toutes les charges des ouvrages. L'entrepreneur reste seul responsable de la
bonne tenue des ouvrages.

Il tiendra compte du type de fondation préconisé par le géotechnicien en fonction du projet a réaliser, de la géologie
et de I'hydrologie des couches terrain sous-jacentes. Il vérifiera sur site le niveau exact du bon sol et respectera
toujours les conditions d’ancrage dans la couche portante. Lors de I'ouverture des fouilles, il est toujours possible
a I'entreprise d’inviter le mécanicien des sols a venir constater si les conclusions du rapport de sol sont confirmées
selon les terrains découverts ou sondages complémentaires. Cette convocation peut étre trés importante
relativement a la réalisation de fondations parfaitement adaptées au type des terrains rencontrés.

Le taux de résistance du sol admissible sera celui déterminé sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et en
accord avec le bureau de contréle.

Le nombre des appuis, les dimensions des éléments de fondations seront déterminées par I'entrepreneur sous sa
seule responsabilité et sous la contrainte du respect du ou des taux de travail admissibles.

3.4.3.2. - IMPLANTATION

Le présent lot réalisera I'implantation et le piquetage des maillages par un géometre
En fin de travaux, il sera procédé a un relevé d’'implantation et de l'altimétrie des tétes de pieux compris
établissement des plans de recollement des ouvrages exécutés. Un décompte précis et contradictoire devra étre
établi précisant les diametres finaux, les profondeurs et qualités des sols rencontrés.

L’entreprise devra également, au préalable, un repérage des ouvrages enterrés pour éviter les sinistres,
notamment pour le réseau de chauffage existant.

Elle devra également intégrer a son offre les prestations suivantes :
. Une implantation des pieux avec une tolérance de +/- 2cm et un report des points géometre sur
des chaises ou une localisation GPS pour garantir 'implantation avant forage de chaque pieu.
. Si un pieu est décalé I'entreprise devra prendre a sa charge certaines reprises de calcul
d’armatures.
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3.4.3.3. - TOLERANCES D’IMPLANTATION

En cas de non-respect des tolérances d'implantation du DTU, |'entreprise supportera les frais des travaux et études
qui seront nécessaires pour y remédier :

- Soit la réfection d'un pieu ou son remplacement par un ou plusieurs autres
- Soit I'exécution de longrines complémentaires, dans ce cas les prestations complémentaires seront
réalisées par |'entrepreneur de gros ceuvre au frais de I'entreprise de pieux
La vérification des implantations devra matérialiser les écarts constatés sur le plan d'implantation au moins lorsque
ces écarts dépasseront les tolérances normales.
3.4.3.4. - EVACUATION DES BOUES DE FORAGE
Evacuations des déblais de forage aux décharges publiques compris chargement immédiat dans des bennes
étanches inclus toutes sujétions de frais. Stockage interdit des déblais sur le chantier.
3.4.3.5. - CAGES D’ARMATURE POUR PIEUX
Fourniture et mise en place d’aciers et cages d’armature suivant études d’exécution de I'entrepreneur et en
fonction des indications du bureau de contréle.
3.4.3.6. - BETONNAGE DES PIEUX

Les bétons employés auront des ciments résistants aux eaux agressives et sélétineuses.

Coulage de béton pour pieux comprise toutes sujétions d’amenée sur le lieu de coulage, et pompage et évacuation
des eaux et boues refoulées lors de cette opération.

L'entrepreneur tiendra compte des possibilités de coulage noyé en eau. Le dosage des bétons sera étudié en
fonction de la nature du terrain par I'entreprise et fera I'objet d’un accord du bureau de contréle.

Par ailleurs I'entreprise devra remettre des résultats d’essais sur éprouvette concernant les bétons mis en ceuvre
afin de vérifier les contraintes admissibles et les capacités portantes — Campagne d’essais selon normes en vigueur
— I'entreprise fournira les résultats d’essais a 7 et 28 jours.

3.4.3.7. - RECEPAGE DES TETES DES PIEUX
Les armatures des tétes de pieux dépasseront de 75 cm les tétes de pieux.
Les recépages seront réalisés par |'entreprise de gros ceuvre dans les hauteurs définies par le DTU 13-2 et en cas

d'excés de bétonnage au-dessus de ces hauteurs, le complément de recépage sera imputable a I'entreprise de
pieux.
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3.4.3.8. - EssAls

Il sera procédé a un contréle de la qualité des ouvrages exécutés par des essais dont le nombre et la nature seront
au moins ceux des cahiers des charges du DTU. Ces essais sont a la charge de I'entreprise.

Lors de I'exécution des ouvrages, il sera prévu I'enregistrement des paramétres de forage des pieux afin de se
prémunir contre les incidents de bétonnage. L'interprétation de ces enregistrements devra étre faite
immédiatement, afin d’adapter si nécessaire la profondeur des pieux et/ou la technique de bétonnage pour assurer
la continuité du fat et de minimiser les surconsommations de béton (risques hors profils).

En complément, il sera réalisé un carottage mécanique avec mesure de la résistance du béton carotté.

En cas d’anomalies constatées dans I’exécution, la maitrise d’ceuvre et le bureau de contrdle se réservent le droit
de faire procéder a des essais systématiques de contrdles renforcés sur les ouvrages a la charge exclusive de
I’entrepreneur du présent lot.

3.4.3.9. - CARNET D’EXECUTION DES PIEUX

L’entrepreneur doit tenir un carnet d’exécution des pieux de chantier (triplicata) sur lequel doivent figurer pour
chaque pieux :

e le numéro d’identification relevé sur le plan avec son diameétre et son inclinaison s’il y lieu

e la date et I'heure de début et de fin d’exécution

e lalongueur de pénétration dans le sol de la pointe du pieu, arrondi au décimeétre le plus proche

e la profondeur de I'arase a partir de la plateforme de travail

e e cubage théorique, la quantité réelle de béton utilisé et sa composition et les caractéristiques de la zone
des pieux

La premiéere feuille (triplicata) sera remise a la maitrise d’ceuvre apres I'obtention de son visa présentée au fur et a
mesure de I'exécution.

En cours de travaux, I'entrepreneur fera un relevé exact de I'implantation des pieux, puis communiqué a la maitrise
d’ceuvre dans les huit jours suivant la fin de ses pieux.

3.4.4. - RACCORDEMENT EQUIPOTENTIEL

Les travaux de mise a la terre seront conformes aux normes en vigueur et notamment NF C 15000 et NF C 14000.
L'entrepreneur aura a sa charge la pose des travaux de mise a la terre, les fournitures sont a la charge du lot
électricité.

Les cables et matériels nécessaires sont décrits dans le lot électricité.

Sont a la charge du présent lot :

- La coordination avec le lot électricité qui précisera les emplacements retenus pour la mise en ceuvre de ces réseaux
et leurs points de raccordements

- Toutes dispositions annexes propres a faciliter I'intervention de ce dernier en ce qui concerne les mises en ceuvre
des réseaux de terre en relation avec les ouvrages de la présente Entreprise.
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Pour mémoire :

- 1 prise de terre du neutre du transformateur, réalisée par un cable cuivre 35 mm2, relié a des piquets galvanisés,
enterrés a l'extérieur du batiment.

- 1 prise de terre et réseau de terre des masses basse tension, constituée par un ceinturage en cable nu de 35mm2,
disposé en fond de fouille des batiments a construire.

3.5. - INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE BETON DES BATIMENTS

Localisation des plans :
e Suivant plans G.O / ARCHITECTURAUX

3.5.1. - LONGRINES BA

Préfabriquées ou coulées en place au choix de I'entreprise en béton B2, aciers hautes adhérences, avec sur faces
vues : coffrage P3 si habillage (carrelage, faience, bardage...), P4 pour aspect en I’état ou peinture

Compris toutes sujétions pour seuils, décaissés de sols, inserts charpente et serrurerie.

Les longrines seront liaisonnées aux massifs et aux poteaux de fagon a assurer une parfaite continuité des ouvrages.
Les longrines devront s’adapter aux passages des réseaux existants.

3.5.2. - POUTRES, RENFORTS NOYES, CONSOLES, LINTEAUX EN BETON ARME

En béton B4, aciers hautes adhérences et coffrage P3 si habillage (carrelage, faience, bardage...), P4 pour aspect en
I’état ou peinture, préfabriquées (notamment sur les linteaux béton) ou coulées en place, en retombée ou relevés,
associées ou non aux planchers.

Compris feuillures et inserts, arétes rabattues.

Compris incorporation de fourreaux en réserves

Compris réservations demandées par les autres lots

Compris clavetages

Compris protection des chocs ou épaufrures en cours de chantier.
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3.5.3. - PLANCHERS PORTES

Coulés sur place (dalles précontraintes proscrites) préfabriquées en usines titulaires de I'agrément de CACES.
Complément d'armatures 10 % a prévoir en prévision des percements possibles durant la vie de I'ouvrage.
Compris toutes sujétions pour incorporation d'inserts des autres lots

Compris toutes sujétions de réservations et fourreaux étanches pour passage des Ventilations primaires de chute
suivant plan de plomberie, réseaux, cables et insert d'équipements.

Compris toutes sujétions pour réservations des différents réseaux (ventilation, traitement d’air, désenfumage,
plomberie, chauffage, électricité, hydraulique....)

Compris toutes sujétions pour réservations décaissés de sol au droit des zones carrelées.

Compris toutes sujétions pour réservations des revétements a venir

Compris sujétions pour incorporation de goujons a double dilatation pour dalles appuyées en dilatation.

3.5.4. - ETAT DE SURFACE DES PLANCHERS

En général, les planchers seront surfacés de fagon soignée pour recevoir les différents revétements de sol.

Sont a considérer différents cas particuliers qui seront précisés sur les plans d'exécution en fonction de la
localisation des revétements de sol et des cas particuliers :

- Béton surfacé pour les sols collés minces et peinture

3.5.5. - PAREMENTS EXTERIEURS PLEINS EN BRIQUES

Les parements extérieurs en briques sont constitués de briques de béton moulées, teintées dans la masse, montées
a joint sec horizontal, scellés par un hourdage mortier et retenus a la structure porteuse par des attaches
régulierement espacées en acier inox.

Les briques mises en ceuvre, présenteront les caractéristiques dimensionnelles de types parement 500 long x 50
haut / épaisseur 90 (au choix de I'architecte)

Les parements extérieurs en briques sont en termes de teintes et de finitions choisies dans le nuancier du
fournisseur par le Maitre d’CEuvre.

L'appareillage du calepinage des briques des parties courantes de parement est un appareillage a lignage horizontal
renforcé, appareillage en panneresses.

Les joints verticaux sont exprimés en jonction jointive bord a bord, sans apparence de mortier ni joint vif au niveau
du parement. Le respect des cotes bloquées se fera a I'identique des jonctions entre briques d’origine, a savoir par

découpes avec un disque adapté monté sur une scie sur établi, puis par assemblage du joint vertical bord a bord.

Nota : Passage devant les fenétres fagon moucharabieh suivant détails architecte
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3.6. - OUVRAGES DIVERS

3.6.1. - ESCALIER METALLIQUE AVEC PALIERS, GARDE-CORPS ET PORTAIL METALLIQUE

Les escaliers seront de type métallique, en structure acier avec des marches et des paliers en t6le antidérapante,
conformes aux normes en vigueur (DTU 32.1). Les marches seront préfabriquées de type caillebotis nez anti
dérapant. Limon ferme en finition galvanisé ainsi que les paliers caillebotis.

Le portail grillage type Axis et ses poteaux latéraux en acier rilsanise.

Localisation :

e Suivant plans ARCHITECTURAUX : Les descriptions y sont répertoriées

3.6.2. - REALISATION DU BOUCHAGE D'OUVERTURE EXISTANTE (MACONNERIES)

Le présent lot devra inclure le rebouchage des ouvertures de menuiseries, avec un démontage partiel et I'utilisation
de matériaux adaptés aux cadres existants. |l sera également nécessaire de réaliser des finitions soignées afin de
préserver |'aspect esthétique et fonctionnel. Toutes les ouvertures a reboucher sont détaillées sur les plans
architecturaux.

3.6.3. - REBOUCHAGE DES ANCIENNES TREMIES DE VENTILATION ET DIVERS PASSAGES

Confection d'une dalle béton dosée a 400 Kg/m3 avec coffrage soigné en sous face avec reprise de fers et liaisons
avec un recouvrement de 0.20m minimum, compris toutes sujétions de refouillement et démolitions
complémentaires éventuelles. La surcharge admise pour le plancher actuel devra étre respectée.

Prévoir les réservations nécessaires aux passages des gaines sur certaines des trémies rebouchées.

3.6.4. - REBOUCHAGE DES RESERVATIONS ET CANALISATIONS EXISTANTES

Confection d'une dalle béton dosée a 400 Kg/m3 avec coffrage soigné en sous face avec reprise de fers et liaisons
avec un recouvrement de 0.20m minimum, compris toutes sujétions de refouillement et démolitions
complémentaires éventuelles. La surcharge admise pour le plancher actuel devra étre respectée.

3.6.5. - CREATION D’OUVERTURES DANS LA STRUCTURE PORTEUSE

La création d’ouverture comprend :

. Les ouvrages préparatoires de tracés, coupes au ciseau ou démolition par marteau piqueur sur le mur en
pierre, les démolitions pour adaptations aux nouvelles dimensions suivant plans.

. Un étaiement est nécessaire au-dessus de I'ouverture pendant la création du linteau et son temps de
séchage afin d’éviter toute dégradation du voile.

. Les percements préliminaires, les empochements et ancrages dans les voiles et/ou poteaux existants et
les étaiements adaptés a la nature des modifications.

. La création de linteau, de sommiers et de poteaux, en profilés métalliques moisés (avec protection coupe-
feu) ou béton armé, jambages, appuis ou seuil suivant le type de baie envisagé.

. Un enduit ciment a 2 couches, de finition soignée de niveau P4 pour finition peinture (par le présent lot)
dito existant.

L'entrepreneur installera les échafaudages qui lui sont nécessaires a cette intervention en veillant a bien protéger
I’étanchéité de la terrasse existante.
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La prestation du présent lot comprend I'étude de calcul préliminaire de dimensionnement des ouvrages avec prise
en compte des sujétions de reprise des magonneries limitrophes, et tous ouvrages de confortement éventuel
garantissant la stabilité structurelle et au feu de I'ensemble.

Localisation
- Création d’ouverture pour passage des réseaux de ventilations (zone encadrée en rouge).

RSV : 1.5x0.9cm
AS sous dalle

RSV : 1.5x0.9cm
AS sous dalle

/ / 4| e

k \/ 0 / Registre
- isée N
Batterie EG I n?otons“ée 0

\\\\ \

Registre
motorisée NF
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3.6.6. - OUVRAGES & RESEAUX EU/EV/EP

3.6.6.1. - PREAMBULE

Le présent lot devra la réalisation des ouvrages et réseaux des Eaux Usées, Vannes et Pluviales enterrés sous ses
ouvrages béton suivant les limites de prestations définies ci-aprés.

Les réseaux d’évacuation seront du type séparatif.
e EP: Eaux pluviales

Désignation
Abréviation m A la charge de Limite de prestations
réseau
Aérien Depuis chague moignon jusqu’aux
Eaux Pluviales Lot plomberie P q & Jusq
Intérieur attentes en dalle

. Aérien o Depuis terrasse jusqu’aux regards
Eaux Pluviales EP . . Lot Etanchéité p . .J d &
Extérieur extérieurs en pieds de fagades
Enterré Depuis attente en sol jusqu’au
Eaux Pluviales EP Lot Gros ceuvre regard extérieur a 1 m de toute
Sous dalle .
construction
Enterré
. Regard extérieur jusqu’en limite de
Eaux Pluviales EP Sous espaces Lot VRD ¢ s _—
- propriété

3.6.6.2. - FOUILLE DES TRANCHEES EN DEBLAI / EVACUATION / REMBLAI

Le présent lot aura a sa charge toutes les tranchées sous ses ouvrages pour la mise en ceuvre de ses différents
réseaux d’évacuation.

Les tranchées comprendront les fouilles exécutées mécaniquement ou manuellement, (les sujétions telles que sur
largeurs, blindages, épuisements d’eau si cela est nécessaire sont comprises dans I'offre du présent lot).

Le fond des tranchées sera parfaitement dressé pour obtenir les pentes. Un lit de sable sera déposé en fond de
fouille avant mise en ceuvre des canalisations, celles-ci seront recouvertes d’un remblai en sable soigneusement
compacte, avec un enrobage au moins égal a 30 cm. Le remblai complémentaire sera effectué conformément aux
préconisations des éléments de structures.

Les déblais provenant des fouilles ne seront conserves pour remblaiement que dans le cas ol les matériaux
rencontres sont des graves ou des sables. A défaut, I'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en ceuvre de
matériaux de remblais d’apport.

L'Entrepreneur sera responsable de la tenue des ouvrages d’assainissement compromis par le tassement des
remblais. Si les désordres étaient constatés ou si les canalisations et ouvrages annexes présentaient des fuites
dommageables a leur fonctionnement, I'Entrepreneur aurait a effectuer toutes remises en état a ses frais. Dans les
zones de chaussée lourde, lorsque la profondeur sera inferieure a 0.80 m entre le niveau fini de chaussée et le
dessus des canalisations, un enrobage béton sera réalisé jusqu’a la génératrice des tuyaux.
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3.6.6.3. - RESEAUX

Les réseaux d’évacuation EP, EU et EV seront réalisés en tube PVC M1 CR8 depuis attente en sol jusqu’aux regards
avec un minimum de pente a 1%, et idéalement de 2% si les conditions de file d’eau au raccordement final le
permettre.

3.6.7. - PASSAGE CAMERA
En fin de chantier le présent lot devra en passage caméra dans I'ensemble de ses canalisations avec un rapport a
I'appui

3.6.8. - JOINTS DE DILATATION ET DE CONSTRUCTION

L'ensemble des joints seront exclusivement intégrés a la mise en ceuvre. Aucun joint apparent en recouvrement.

Les joints de dilatation et de construction seront précisés sur les plans d'exécution et pourront étre traités selon les
cas par des ossatures doublées, des corbeaux ou des goujons type CRET ou similaire.

Afin d'obtenir une conception compléte et cohérente, tous les calfeutrements de joints intérieurs et extérieurs sont

prévus au présent lot, étant précisé que le présent lot pourra confier la mise en ceuvre de certains calfeutrements
de finition aux entreprises des corps d'état (Joints dans les sols par exemple).

3.6.8.1. - JOINTS HORIZONTAUX DANS LES PLANCHERS ET VERTICAUX DANS VOILES BETON OU MURS MAGCONNES
Réalisation de joint d’épaisseur 2 cm dont les calfeutrements devront répondre a toutes les fonctions nécessaires
selon les différents cas : Etanchéité a I'’eau, Etanchéité a I'air, Acoustique. Ces joints seront réalisés par bandes
"Water Stop" ou équivalent, soudées pour assurer une parfaite continuité des éléments mis en place.

3.6.8.2. - CONSTITUTION DES COUPES FEU
Les joints seront traités par le présent lot, en sous face des planchers, ou sur parois verticales, d'un joint CF de degré
1 h, 2 h, suivant la nature du local et les exigences de la notice de sécurité.

3.6.8.3. - HABILLAGE DES JOINTS
Les joints seront habillés par le présent lot dés lors qu’ils ne sont pas prévus par un revétement ou finition dans un
autre lot. Les habillages seront des garnitures en aluminium laqués et fixés par clipsage mécanique sur les supports,

adaptés a la position verticale ou horizontale.

Localisation :
e Suivant plans Structures
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3.6.9. - ISOLATION THERMIQUE

Le plancher bas de la dalle porté recevra en sous face une isolation thermique d’épaisseur 140mm (R=3,65m?.°C/W)
posée jointivement en fond de coffrage avec attaches cavaliers spirales en acier galvanisé.

Les contours de longrines ne seront pas isolés.

En revanche, l'isolation se retournera verticalement en cas de décrochement de niveau du plancher.

3.6.10. - SOCLES ET SUPPORTS

A disposition des lots techniques, réalisation de socles en béton de hauteur 10cm avec finition lisse surfacée avec
résilient (panneaux de mousse en verre cellulaire d’épaisseur 50mm) au droit des équipements suivants :

. Récipients cryogéniques : 700kg/m?

. Tableaux divisionnaires électriques — Charge admissible : 150kg/m?

3.6.11. - REFECTION DES SOLS
Apres démolition, exécution de chape de rattrapage comprenant :

. Préparation du support conforme a la norme NF DTU 26.2/52.1

. Le support doit étre débarrassé de tous dépots, déchets, traces de peinture, pellicules de platre ou laitance
. Exécution d'une chape au mortier de ciment compris sujétions de désolidarisation, armatures, treillis
soudé/fibres suivant besoin

. Finition de surface de la chape propre a recevoir un sol collé

Epaisseur minimum : 0.05 m
Compris réservation, tous détails et toutes sujétions d’exécution de mise en ceuvre suivant normes et
DTU.

LOCALISATION : suivant plan architecte
e Exécution de chape de rattrapage pour I'ensemble des locaux de I'opération
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|| 4. - DESCRIPTION DES OUVRAGES / CHARPENTE BOIS |I

4.1. - PRESTATIONS COMMUNES LIEES A LA CHARPENTE BOIS :
L'entrepreneur du présent lot devra en prestations communes diverses liées a son lot, les prestations suivantes :
1. Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du bureau de contréle.
2. Les études et plans d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Synthése.
3. Tous les rebouchages et calfeutrements des réservations demandées. Dans le cas de réservations
communes a plusieurs corps d'état, ces prestations seront a partager avec les entreprises concernées a

parts égales.

4. Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents : bureau de contrdle,
organismes réglementaires...

5. La Formation a la conduite et I'entretien de tous les équipements, installations et ouvrages réalisés par le

présent lot.

4.2. - PRESENTATION ET PRINCIPE CONSTRUCTIF

La charpente est une toiture a 4 pans composée de fermes traditionnelles voir ci-dessous et plans charpente bois :

. 380 Relevé détanchéité en zinc
voir coupes architecturales

Pied de poteau mélalique
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Stabilité Charpente :

Elle est constituée de fermes, elles-mémes reliées par des pannes. Sur les pannes, tous les 40 a 60 cm environ, sont
disposés les chevrons, dans le sens de la pente : ils répartissent le poids de la toiture sur les pannes, qui elles-mémes
les transmettent aux fermes. Sur les chevrons, on fixe horizontalement les voliges ou liteaux, des piéces de bois
plus fines et rapprochées qui portent la couverture (tuiles, ardoises, bardeaux ...).

La ferme sera composée d’un entrait (partie basse du triangle), de deux arbalétriers (les pentes latérales) et souvent
d’un poincon (qui relie le sommet du triangle a I'entrait). Il pourra étre ajouté des piéces comme des contrefiches
ou des jambes de force qui complétent et rigidifient I'ensemble.

Les piéces de bois ne sont pas assemblées par des connecteurs comme dans le cas des charpentes industrielles.
Trois types d’assemblages sont utilisés : le boulonnage, le clouage, ou bien I'embrevement. Cette derniere
technique consiste a tailler dans les piéces des formes complémentaires (tenon / mortaise, rainure / languette,
assemblage a mi-bois, en trait de Jupiter, moisé, en enfourchement, a clameau, a enture ...) pour leur permettre de
s’encastrer 'une dans 'autre.

La charpente devra répondre au reglement :
e DTU 31.1 Charpentes et escaliers en bois
e Reégle CB 71 pour le calcul de structures
e Reégles B52 001 et P21 400 régissant I'utilisation des différents bois de construction selon leur résistance et
les contraintes admissibles

Les fermes traditionnels sont en appuis sur des poteaux bois, ces poteaux bois sont repris latéralement par les
solives. Les murs OSB devront reprendre les efforts des parements brique.

La stabilité longitudinale de chaque module est assurée par les pannes et pannes sabliéres pour les poteaux.

Il n’y a aucun encastrement dans les assemblages ;

4.3. - CONDITIONS GENERALES A TOUS LES BOIS

4.3.1. - BOIS DE CHARPENTE TRADITIONNEL

Les bois mis en ceuvre, devront obligatoirement étre de qualité minimale C24 MR selon EN 338. Son humidité
maximale sera de 18% lors de la mise en ceuvre. Les essences utilisées sont définies dans le § description des
ouvrages et seront obligatoirement purgées d’aubier.

Les matériaux mis en ceuvre doivent étre de la meilleure qualité et du meilleur choix.

La qualité technologique des bois indigénes ne sera pas inférieure a celle de la 2°™ catégorie définie par la norme
NFB 52 001.

En outre, la qualité d’aspect des bois indigénes lorsque ceux-ci doivent rester apparents ne sera pas inférieure :
» Au 2éme choix de la norme NFB 53 501 pour les feuillus
» Au 2éme choix de la norme NFB 53 502 pour les résineux

Tous les bois apparents seront soigneusement rabotés sur les 4 faces et de 2éme choix, conformément aux normes
NFB 530501 et 530502 pour le classement d’aspect.
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4.3.2. - TRAITEMENT DES BOIS

Tous les bois entrant dans la composition des éléments de charpente recevront une protection pour préservation
contre les altérations biologiques. Pour les parties entaillées, traitées sur place, des reprises de traitement seront
effectuées.

Dés la finition en usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide, fongicide et
hydrofuge, teinte blond doré (au choix de I'architecte).

Cette protection sera appliquée en atelier, aprés usinage.

Tous traitements CCA (Cuivre Chrome Arsenic) sont proscrits. L'entrepreneur sera tenu de justifier avec certificats
a I'appui, de I'utilisation des produits de traitement et de leur mode de mise en ceuvre.

Protection hydrofuge des extrémités des pieces

Compte tenu de la position de certains éléments extérieurs, une protection des fibres en bout des extrémités des
pieces sera prévue par le présent lot dans les conditions précisées a I'article 1V.122 du DTU.

Une garantie particuliére des peintures sur bois, engagera I'entrepreneur du présent lot, pendant le délai de 2 ans
apres réception, a effectuer toutes les réparations en réfections nécessaires pour remédier aux défauts constatés,
provenant d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

4.3.3. - ACCESSOIRES

Seront compris tous accessoires, platines, cornieres, équerres, sabots, boulons permettant toutes les fixations et
encastrements des éléments entre eux et sur la structure du gros ceuvre.

Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés a chaud, et conformes aux spécifications des normes NFE
25 et NFE 27. Les boulons d’assemblage bois/acier seront au minimum de classe 6 - 8. Les boulons d’assemblage
acier/acier seront au minimum de classe 8-8. L’ensemble des boulonneries seront galvanisées suivant normes NF A
91.121 et NF A 91.122 d’épaisseur 90 micron.

Tous les clous, de longueur et section appropriées seront galvanisés a chaud et de qualité anti arrachement (clous
torsadés ou cané crantés).

Les pointes et broches nécessitées par les assemblages de charpente seront prévues en acier mi dur du commerce.

Les pointes de fixation des habillages extérieurs en bois seront cadmiées, ainsi que les pointes restantes apparentes
dans les habillages intérieurs.

Important :
> Toutes les ferrures, méme non décrite dans ce CCTP ni sur les plans mais nécessaire au maintien de la
structure sont dues par le titulaire.
> Toutes représentations de ferrures portées sur les plans devront étre respectées a la fabrication sauf
adaptation éventuelle pour augmenter leur résistance
> Tous les pieds de poteaux prévus en acier galvanisé, conformément au DTU 31.1
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4.4. - FACADES A OSSATURE BOIS

Fourniture et pose, suivant plans, coupes, facades et élévations de I'architecte, de fagades a ossature bois
filantes sur le contour du batiment sous la panne sabliere. :

e D’une membrane d’étanchéité a I'air renforcée parfaitement continue, compris accessoires et
finitions spécifiques adaptées (valeur de Sd et caractéristiques techniques suivant préconisations de
I’étude thermique et du DTU 31.2 « Construction de maisons et de batiments en ossature bois »,
scotch, oeillets, passe-cables et autres accessoires parfaitement assortis au produit mis en oeuvre).
Compris traitement tres soigné de tous les points singuliers (traversées de complexe, pieds
d’ossature, encadrements de menuiseries...). Cette membrane intérieure sera maintenue en place par
des tasseaux verticaux spécialement rapportés en face intérieure pour éviter toutes les perforations
intempestives lors de I'intervention des corps d’état secondaires,

e De montants et de lisses formant I'ossature porteuse section 45x180 mm?, entraxe courant des
montants de 400 mm pour recevoir le poids des parements brique, pour recevoir ce poids un
agrafage renforcé du panneau est demandé. L’isolant est intercalé entre panneaux semi-rigides de
fibres de bois de 180 mm d’épaisseur, compris traitement spécifique de la lisse basse (étanchéité a
I'air et a I'eau, dispositifs d’ancrage renforcés) et de la lisse haute formant chainage. Compris renforts
ponctuels intégrés (poteaux de section majorée pour la reprise des éléments porteurs principaux de
encadrements de menuiseries avec linteaux spécialement congus pour l'intégration des systémes
d’occultation, rejingots pour menuiseries, pieces d’appuis délardées prétes a habiller.

e D’un pare-pluie parfaitement continu, compris traitement tres soigné de tous les points singuliers
(traversées de complexes, pieds d’ossature, encadrements de menuiseries...),

e Une barriere anticapillaire sous la double sabliére au sol, congue pour bloguer la remontée d’humidité
et préserver la durabilité de I'ossature bois.
Coté extérieur a la suite du pare-pluie :
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e 1-D’un lattage vertical sur mur OSB pour créer une lame d’air qui est alors aménagée afin de créer
une ventilation naturelle et d’évacuer I’humidité

e 2 — De plaques de ciment type Knauf Aquapanel® Outdoor y compris toutes sujétions, pour étre
support de finition et recevoir le parement collé de types briquettes.

e 3 - Pose de colle adaptée pour fixer des briquettes de parement sur les plaques de ciment,
garantissant adhérence, durabilité, et résistance aux variations de température et a I'humidité.

e 4/5-Voir § PAREMENTS EXTERIEURS PLEINS EN BRIQUES

4.5. - COUVERTURE ZINC

4.5.1. - SUPPORT DE COUVERTURE

Réalisation d’une toiture froide aérée. Elle sera composée d’une lame d’air continue de minimum 40 mm qui se
situe entre l'isolant et le voligeage sur lequel est posé le zinc. Cet espace aéré doit impérativement étre alimenté
par un appel d’air qui se situe au point bas de la toiture et une évacuation d’air qui se situe au niveau du faitage
créant ainsi une circulation d’air continue.

L'entrepreneur réalisera le complexe complet :
e Sous toiture respirante continue
e Espace aéré avec grillage anti-insectes
e Chevronnage
e Voligeage
e Zinc joint debout

Voliges en sapin (SRN ou SBN), propres et séches, largeur 100 a 150 mm, épaisseur 18 mm ou 24 mm en cas de
vissage ou 24 mm en cas de clouage selon |'entraxe des chevrons.

Les éventuels produits de traitement du bois (fongicides, insecticides) doivent étre secs et tout a fait neutres vis-a-
vis du zinc.

Voliges posées avec un espacement de 3 a 5 mm entre elles, perpendiculairement au sens de la pente du versant
et solidement fixées au support.

Désaffleurement entre voliges : 1 mm maximum. La fleche constatée par le déplacement en tous sens d’une latte
rigide de 600 mm de longueur ne peut excéder 2mm.

Les clous de fixation des voliges sont chassés dans le bois afin d’éviter tout contact avec le zinc.

4.5.2. - COUVERTURE EN ZINC A JOINT DEBOUT
Pente de toiture suivant plan architecte.

Couverture en zinc a joint debout, d'épaisseur 0,70mm. Les feuilles seront agrafées entre elles par double pliage
des reliefs latéraux, apres interposition de pattes de fixation clouées sur le voligeage jointif du charpentier.

Finition : zinc naturel
La longueur des feuilles et la position des pattes fixes seront conformes a la réglementation.

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du DTU 40-41, notamment en ce qui concerne les pentes
minimales d'emploi des systémes de jonction, les dimensions des bandes de couverture et la répartition des pattes
de fixation.

L'ouvrage comprendra toutes les coupes et I'habillage des planches de rive latérale et des bandeaux de téte et
d'égout, suivant plans de coupes.
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Les ventilations basses et hautes de la sous-face de couverture seront réalisées selon le principe de toiture froide
ventilée.

Le titulaire du présent devra les prestations suivantes :
e Traitement des parties courantes
e Traitement des retombées en égout
e Retombée a recouvrement sur la planche de rive du charpentier

4.5.3. - FAITAGE VENTILE

Réalisation d’un faftage ventilé afin d’assurer la bonne aération de la toiture.

4.5.4. - CHENEAUX DE TOITURE EN ZINC

Mise en ceuvre de chéneaux de toiture encaissé en zinc comprenant :
e Caisson en contreplaqué CTBX en appui sur les ouvrages de charpente
e Plaque de zinc de longueur maximale 2,00m, les différentes plaques devant pouvoir se dilater librement
e Bande de solin a spitter dans le mur et a enduire apres armature avec un grillage a poules
e Fixations, crochets, recouvrements et emboitement suffisants pour assurer une étanchéité absolue
e Naissance pour les descentes d’eau pluviale
e Grille horizontale perforée en zinc en protection des feuilles mortes

Habillage du chéneau y compris la face intérieure du relevé de I'acrotére, jusqu’en limite de la couvertine.

4.5.5. - TRAITEMENT DES RELEVES

Tous les relevés périphériques, seront traités en zinc de méme nature que le revétement de toiture.

4.5.6. - LIAISON AVEC LES PAROIS EXISTANTES MITOYENNES
L'entrepreneur devra assurer I'étanchéité de la toiture en jonction avec les murs existants mitoyens. Pour cela il
devra réaliser un solin et contre-solin sur tout le linéaire, y compris toutes sujétions d’adaptation du support
existant pour garantir une parfaite étanchéité.

4.5.7. - RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

Réalisation d’'un cheneau encastré en bas de pente, avec rejet.
Il sera réalisé en zinc y compris toutes pieces de supportage.

4.6. - RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES

Résistance des éléments SF 1/2h compris assemblage. Cette performance peut étre atteinte par le
dimensionnement adéquat des éléments de structure, l'utilisation de traitements ignifuges ou I'application de
revétements spécifiques.
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4.7.- CLASSE D’EMPLOI ET DE SERVICE DES BOIS

Classe d’emploi des bois : 3
Classe de service des bois : 4 poutres LC
3 pour le reste de la charpente

4.8. - QUALITE DES BOIS

Les poutres LC GL24h ou GL28h
Bois massif C24

4.9. - DOSSIER D'ETUDE

La mission confiée au maitre d'ceuvre est une mission dite de BASE au sens de la loi MOP

Les prestations fournies par le mafitre d'ceuvre sont celles fournies lors de I'appel d'offre

L'entreprise du présent lot aura a sa charge I'ensemble des études, modélisations, plans d’exécution, plans de

synthése et plans d’atelier chantier de ses ouvrages conformément aux attendus définis dans le § spécifique du
présent lot.

4.10. - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER PAR LE PRESENT LOT SUR LA CHARPENTE BOIS

Fermes
Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble de la ferme suivant plans. Les fermes seront appuyés sur les poteaux.
Compris tirants, suspentes et étriers, appareils de dilatation et toutes piéces métalliques nécessaires.

Localisation :
e Suivant plans Charpente bois

Dispositif anti-déversement
Bracons et Pannes en bois lamellé collé mises en ceuvre entre fermes pour empécher leur déversement. Compris
tous les organes d’assemblages nécessaires et liaisons sur les arcs par sabots métalliques.

Localisation :
e Suivant plans Charpente bois

Panne de rive
Pannes en bois mises en ceuvre en rive de couverture pour reprise des efforts au vent, permanentes... Ces pannes
transmettent les efforts aux fermes. Compris tous les organes d’assemblages nécessaires.

Localisation :
e Suivant plans Charpente bois
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Panne sabliéres
Pannes en bois mises en ceuvre en rive de couverture pour reprise des efforts au vent, permanentes... Ces pannes
transmettent les efforts aux fermes. Compris tous les organes d’assemblages nécessaires.

Localisation :
e Suivant plans Charpente bois

Panne faitage
Pannes en bois mises en ceuvre. Compris tous les organes d’assemblages nécessaires.

Localisation :
e Suivant plans Charpente bois

4.11. - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER PAR LE PRESENT LOT SUR LA CHARPENTE VERRIERE

La charpente qui supporte la verriere montante et la verriére de toiture est constituée de pannes reposant d'un
cOté sur le mur existant via des sabots, et de I'autre sur des potelets situés dans I'emprise de |'ossature bois. Pour
plus de détails, se référer aux plans architecte ci-dessous :
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Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des pannes, compris assemblages, sabots, appareils de dilatation et

toutes pieces métalliques nécessaires.
Localisation :

e Suivant plans Architecte
Potelets

Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des potelets, compris assemblages, sabots, appareils de dilatation et

toutes pieces métalliques nécessaires.
Localisation :
e Suivant plans Architecte

HOPE ARCHITECTURE — Architectes
GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE

Date
décembre 2024

Phase
DCE

Page 42 sur 53




Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

|| 5. - DESCRIPTION DES OUVRAGES / MENUISERIE METALLIQUE |I

5.1. - MENUISERIES ALUMINIUM

Les détails de principe du projet sont établis avec des profilés tubulaires en aluminium laqué a rupture de pont
thermique de marque WICONA ou techniguement équivalent.

Les menuiseries extérieures sont congues pour satisfaire :

- Leclassement incendie

- Leclassement "A.E.V." selon norme NFP 20.302

o A2 classe de perméabilité a I'air

e E4 classe de perméabilité a I'eau

e VA2 classe de résistance au vent
Les vitrages mis en ceuvre seront conformes a la réglementation en vigueur avec certificat CEKAL.
Caractéristiques techniques :

Controle solaire Classique
Isolation thermique Uw < 1,4 W/m2.°C Uw £1,4 W/m2.°C
Facteur solaire S(g) =28% S(g) = 65%
Transmission lumineuse Tl(g) = 58% Tl(g) = 82%

Toutes les menuiseries comprendront :
- Joints d'étanchéité EPDM pour les battements
- Feuillures auto drainées pour recevoir des vitrages isolants ou non selon les cas
- Pare closes fixées en clips
- Joints EPDM pour les vitrages posés a sec
- Gorge de recueil des eaux de condensation sous la traverse basse.

5.1.1. - VERRIERE GRANDE HAUTEUR
Ensemble composé de chassis vitrés fixes, d’une porte battante et d’un plafond.

L’'ensemble composé d’une structure en aluminium reposera sur des éléments de charpente bois. Les jonctions
entre panneaux verticaux et horizontaux seront assurées par des panneaux sandwich avec ame en laine de roche.
La stabilité sera assurée par un plafond composé de panneaux vitrés.

Caractéristiques des éléments fixes :
e Réalisation avec des profilés tubulaires en aluminium thermolaqué RAL au choix de I'architecte
e Remplissage par double vitrage feuilleté clair ou dépoli suivant localisation. Les éléments vitrés en
couverture respecteront |'article CO18 §2, ils seront conformes a la norme frangaise NF B 32-500 et posés
dans les conditions prévues dans le D.T.U. n° 39-1/39-4.
e \Vitrage avec traitement auto-nettoyant

HOPE ARCHITECTURE — Architectes Date Phase

GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE décembre 2024 DCE Page 43 sur 53




Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 02 — Clos couvert - Revétements durs sols et murs

5.1.2. - PORTE BATTANTE ALUMINIUM VITREE 2 VANTAUX
Fourniture et pose de bloc porte battant a double vantail vitré.

Caractéristiques :
e Réalisation avec des profilés tubulaires en aluminium thermolaqué RAL au choix de I'architecte
e Vantail semi-fixe maintenu en position fermée avec crémone pompier.
e Paumelles : Une paumelle a ressort. Une paumelle de construction réglable en hauteur.
e Points d’anti-dégondage : 2 points en acier (c6té paumelles)
e Panneau de porte vitré toute hauteur par double vitrage feuilleté clair
e Equipements et accessoires suivant tableau de nomenclature en annexe.

LOCALISATION : suivant plan architectes
e MEX12/P29

5.1.3. - CHASSIS VITRE OUVRANT A LA FRANGAISE — TRIPLE VANTAIL
Fourniture et pose de chassis vitrés ouvrant a la francgaise a trois vantaux.

Caractéristiques :
e Réalisation avec des profilés tubulaires en aluminium thermolaqué RAL au choix de I'architecte
e Chassis montés sur paumelles zingué et laqué et équipés de compas limiteurs d'ouverture décrochables
pour le nettoyage.
e Poignée de manceuvre intérieure au choix de I'architecte
e Remplissage par double vitrage feuilleté clair
e Bavette aluminium pour appuis de fenétre

LOCALISATION : suivant plan architectes

e MEX10
e MEX11
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5.2. - MENUISERIES ACIER

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de menuiseries en acier thermolaqué (a_rupture de pont
thermique avec Uw < ou = a 1,4 W/m?.°C),

Les parecloses pourront étre en acier ou en alliage léger laqué (cette option technique est laissée a l'initiative de
I'entreprise).

Les largeurs de profilés seront déterminées en fonction des différentes contraintes de coordination du projet, selon
les principes définis par les détails du projet et en tenant compte notamment :

- Des différentes épaisseurs de doublages thermiques et voiles extérieurs
- Des stores ou protections extérieures

- Du montage des serrures et béquilles

- Des bouches d'entrées d'air autoréglables incorporées

Les chassis seront assemblés avec des équerres internes de renfort et soudés ou vissés selon les parties.

La mise en ceuvre des menuiseries métalliques comportera les fixations par profils en acier galvanisé ou vis sur
trous chevilles et tous les accessoires de montage et de joints appropriés pour garantir les fonctions d'étanchéité
en tenant compte de la dilatation du métal.

Les systemes de fixation et les joints seront congus en tenant compte des jeux de rattrapage des tolérances
normales sur gros ceuvre en béton armé.

Toute la visserie utilisée pour les assemblages et les fixations des chassis sera exclusivement en acier inoxydable
CN 18/10. Seuls les renforts internes et les palles de fixation pourront étre en acier galvanisé.

5.2.1. - PORTE BATTANTE ACIER PLEINE 1 VANTAIL

Fourniture et pose de bloc porte battant a vantail plein.

Caractéristiques :

e Réalisation avec des profilés tubulaires en acier galvanisé thermolaqué

e Panneau de porte : 45 mm d’épaisseur, épaisseur de téle 0,9 mm, avec isolation en laine minérale et renfort
en acier. Type de feuillure: recouvrement de feuillure sur 3 cotés.

e Joint d’étanchéité : Joint d’étanchéité EPDM sur 3 cotés.

e Paumelles : Une paumelle a ressort. Une paumelle de construction réglable en hauteur.

e Points d’anti-dégondage : 2 points en acier (c6té paumelles)

e Surface avec finition soignée : Panneau de porte et huisserie en acier galvanisé thermolaqué sur les deux
faces (couleur RAL au choix de I'architecte).

e Equipements et accessoires suivant tableau de nomenclature en annexe.

LOCALISATION : suivant plan architectes
e MEX09/P30
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|| 6. - DESCRIPTION DES OUVRAGES / MENUISERIE BOIS |I

6.1. - MENUISERIES BOIS EXTERIEURES

Fourniture et pose de menuiseries en bois Méléze d’Europe massif ou lamellé collé, classement d’aspect selon la
norme NF EN 1611-1 d’octobre 99 et NF EN 1611-1 Al de Mars 2003 et classement visuel selon la norme NF EN
14081 de mai 2006

Les menuiseries extérieures bois mises en ceuvre devront bénéficier de la garantie décennale et bénéficier du
marquage NF.

Leur conception sera étudiée pour étre conforme aux nouvelles normes et reglementations en vigueur.

L'essence utilisé sera du Méleze classé selon les normes précitées.

Les profilés bois Méléze seront massif ou en lamellé-collé, aboutés ou non, afin d’avoir la meilleure stabilité du
profilé bois.

Le traitement de finition du bois devra étre en adéquation avec le Méleze

Les menuiseries seront finies lasurées d’usine avec un revétement de qualité INDULINE de la marque REMMERS ou
techniquement équivalent, bénéficiant de la garantie 5 ans pour les systémes transparents et 10 ans pour les
systemes opaques (application suivant recommandation du fabriquant).

Les menuiseries extérieures sont congues pour satisfaire :
Le classement incendie
Le classement "A.E.V." selon norme NFP 20.302
e A2 classe de perméabilité a I'air
e E4 classe de perméabilité a I'eau
e VA2 classe de résistance au vent
Les vitrages mis en ceuvre seront conformes a la réglementation en vigueur avec certificat CEKAL.
Caractéristiques techniques :

- Isolation thermique : Uw < 1,4 W/m?2.°C.
- Transmission lumineuse:  Tl(g) =81%
- Facteur solaire : S(g) = 64%

Nota : Siles menuiseries employées n'ont pas fait I'objet d'essais donnant lieu a procés-verbal, des essais en caisson
seront exécutés par et aux frais de I'Entrepreneur et les P.V. seront remis a titre gratuit aux Maitre de
I'ouvrage, Maitre d'ceuvre et Bureau de Contréle.

Un essai au jet d'eau sera effectué apres mise en place sur les menuiseries désignées par le Maitre d'ceuvre,
I'Entrepreneur faisant son affaire du personnel et du matériel nécessaire a ces essais.

> Cadres dormants :

Un cadre dormant en Méleze massif ou lamellé collé, aboutés ou non de qualité supérieure provenant de foréts
éco-certifiées, épaisseur 70 mm avec ou sans aile de recouvrement spécialement congus pour s’intégrer dans le
pré-cadre.

L'assemblage du cadre dormant sera réalisé par contre -profilage et vis d’assemblage, I'ensemble sera collé et
étanché.

Un joint central périphérique a lévre sera posé en rainure pour une parfaite isolation a I'air et a I’eau afin d’assurer
la classe d'étanchéité AEV demandée et de satisfaire aux caractéristiques thermiques et acoustiques.

Les quincailleries type gaches seront encastrée en feuillure pour un meilleur esthétique.

En périphérie extérieure du bati bois une rainure sera usinée afin d’assurer la liaison avec le pré-cadre bois.

Des baguettes d'habillage en bois lasurées seront prévues pour une parfaite finition a I'intérieur des 4 c6tés de la
menuiserie.
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> Cadres ouvrants :

Un cadre ouvrant en Méleze massif ou lamellé collé, aboutés ou non de qualité supérieure provenant de foréts éco-
certifiées, épaisseur 100 mm avec aile de recouvrement spécialement congus pour recouvrir le dormant.
L'assemblage du cadre ouvrant sera réalisé par double enfourchement et double collage afin d’assurer une tres
bonne tenue dans le temps.

Maintien du vitrage dans une feuillure par des pare closes clouées cotés intérieurs de forme carrées ou pentées.
Un joint a frappe coté intérieur pourra étre mis en oceuvre dans une rainure spécifique pour satisfaire aux
caractéristiques acoustiques élevées demandées (double joint indispensable).

Les cadres ouvrants seront équipés de quincaillerie répondant aux normes NF.

> La Quincaillerie - Les Equipements :

Tous les équipements seront de premiére qualité, normalisés et porteront I'estampille NF et SNFQ.
Toutes les ferrures seront en acier inoxydable.
- Les organes de rotation seront des fiches a platines :
Les platines seront en acier cadmié, laqué blanc, vissées par 3 vis inox dans le bois massif.
Les points de rotation seront réalisés par des billes anti usure en acier cadmié sertit dans le nceud males de la fiche.
- Les manceuvres:
Les condamnations des vantaux seront réalisées par des crémones verrou a galet a tringle et boitier métallique
inoxydable et guides adaptés non visibles avec des tétieres hautes et basses. Des galets intermédiaires seront
positionnés suivant les hauteurs (voir abaque du fabriquant).
Sur les vantaux semi-fixes des gaches en zamak ou en acier inoxydable seront encastrées pour réceptionner les
galets de la crémone du vantail principal.
Manceuvre par béquille poignée en métal thermo laqué, Hoppe ou techniquement équivalent, modéle a soumettre
a l'approbation du Maitre d'Ouvrage.
Les cadres ouvrants seront équipés de quincaillerie oscillo-battant avec systeme anti fausse manoceuvre.
- Les gaches:
Les gaches devront étre métalliques, en acier inoxydable ou en zamak. Les gaches en matiére plastique ou en nylon
sont a proscrire.

6.1.1. - CHASSIS AVEC GRILLE DE VENTILATION METALLIQUE

Fourniture et pose d’un ensemble vitré comprenant une grille de ventilation et une
imposte vitrée fixe. JE

Caractéristiques : /
e Fenétre bois mise en ceuvre en ossature bois =

Remplissage par double vitrage feuilleté clair '

Bavette pour appuis de fenétre

Grille de ventilation acoustique a lamelles métalliques

LOCALISATION : suivant plan architecte
e MEXO06

6.2. - MENUISERIES EXISTANTES

Le titulaire du présent lot devra la révision des portes existantes dans I'emprise du projet et I'adaptation éventuelle
suivant besoin (grille a reboucher, imposte a reboucher, etc. ...)

LOCALISATION : suivant plan architectes
e MEX13/P27
e MEX16/P32
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|| 7. - DESCRIPTION DES OUVRAGES / REVETEMENTS DURS SOLS ET MURS |I

7.1. - PREPARATION DU SUPPORT

Réalisation d’un ragréage pour permettre la pose du carrelage.

7.2. - ETANCHEITE SOUS REVETEMENT

Fourniture et pose d’un procédé de type PRB CEL CERAMIC ou techniquement équivalent, destiné & la réalisation
d’une étanchéité a I'eau sous carrelage des planchers intermédiaires et murs intérieurs. Il est constitué du mélange
d’une résine en dispersion et d’'une poudre a base de ciment formant apres séchage une membrane souple et
continue, étanche a I'eau et permettant le pontage de fissures passives.

L’enduit est recouvert par un carrelage collé ou une chape pour pose scellée.
Ce procédé comprend également le traitement des points singuliers a I'aide des accessoires d’armature Treillis
Armacel, Natte Céramic et Bande SM 200, ou techniquement équivalent.
Mise en ceuvre et préparation du support suivant recommandations du fabriquant.
- La pose au sol se fera sur toute la surface du local, avec remontée périphérique sur une hauteur de 7cm

minimum, par rapport au niveau fini. Les siphons et caniveau seront étanchés au niveau de leur platine.
- La pose murale se fera sur toute la hauteur des carreaux.

LOCALISATION : suivant plan architecte
e Douches des vestiaires : sol et mur

7.3. - REVETEMENT DE SOL

7.3.1. - CARRELAGE TYPE1-PC10/U4P4E2C2

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame. Pose collée.
Le titulaire du présent lot devra toutes les sujétions de piéces carrelées, de joint haute résistance (type fermajoint
HR de chez WEBER, ou techniquement équivalent) et d’ouvrage de dilation pour la mise en place du carrelage.

e Dimensions: 200%x200 mm rectifié

e Décor: uni mat, finition lisse

e Résistance a la glissance classe PC10 (équivalence R10)
e UPEC U4 P4 E2 C2

LOCALISATION : suivant plan architecte et carnet de localisation
e Cryobiologie et archives musée
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7.3.2. - CARRELAGE TYPE2—-PC10/ U4 P4E2C2

Fourniture et pose de carreaux en grés cérame. Pose collée.
Le titulaire du présent lot devra toutes les sujétions de piéces carrelées, de joint haute résistance (type fermajoint
HR de chez WEBER, ou techniquement équivalent) et d’ouvrage de dilation pour la mise en place du carrelage.

e Dimensions: 400x200 mm rectifié

e Décor: uni mat, finition lisse

e Résistance a la glissance classe PC10 (équivalence R10)
e UPEC U4P4E2C2

LOCALISATION : suivant plan architecte et carnet de localisation
e Sanitaire et Vestiaires (hors douches)

7.3.3. - CARRELAGE TYPE3 —PN18 /U3 P3E3C2
Fourniture et pose de carreaux en grés cérame. Pose collée.

Le titulaire du présent lot devra toutes les sujétions de piéces carrelées, de joint haute résistance (type fermajoint
HR de chez WEBER, ou techniquement équivalent) et d’ouvrage de dilation pour la mise en place du carrelage.

e Dimensions: 400x200 mm rectifié

e Décor: uni mat, finition lisse

e Résistance a la glissance classe PN18 (équivalence B)
e UPEC U3 P3E3C2

LOCALISATION : suivant plan architecte et carnet de localisation
e Douches des vestiaires

7.3.4. - SIPHON DES DOUCHES

Fourniture et pose de siphons de sol en inox adaptés aux passages pieds nus, construction en acier inox EN 1.4401
(AISI 316).

Ces siphons seront composés :
- D’un siphon de sol télescopique en inox 200x200 mm
- D’une cloche désolidarisée avec garde d'eau de 56 mm
- D’une sortie d’évacuation verticale diamétre 63 mm
- D’une platine de positionnement et d'étanchéité de 350x350 mm
- Cloche- rosette libre ayant une résistance de classe K3 selon la norme UNI EN 1253-1.
- Rosette de sécurité orifices de 5, 7 et 8 mm (inviolable)
- Finition microbillée mat
- Débitde 1,66 I/s

* Base de prescriptions, ou techniquement équivalent :
e Marque: LIMATEC
e Référence: 2063RBDECOV

LOCALISATION : suivant plan architecte
e Douches des vestiaires
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7.3.5. - PLINTHE

Fourniture et pose de plinthe a gorge de méme composition et assorties au carrelage mis en place. La pose se fera
sur toutes les parois verticales des locaux recevant du carrelage, sans revétement mural.

LOCALISATION : Suivant plan architecte
e En périphérie des locaux avec revétement de sol dur et revétement mural peinture

7.4. - REVETEMENTS MURAUX

Le revétement sera réalisé en carreaux de grés cérame émaillé, les jonctions mur sol, angles saillants, rentrants et
rives seront traités avec des accessoires de jonction et de finition, de méme que les joints de dilatation. La pose se
fera a la colle, adaptée au support et a l'usage des locaux, y compris toutes coupes, découpes et jointoiement.

La prestation comprend la préparation des supports anciens avec le décapage des peintures, rebouchages,
primaires et dressement préalable si nécessaire.

La mise en ceuvre des colles devra étre conforme aux prescriptions des avis techniques des colles et des cloisons.
Les colles employées devront étre compatible avec le support (type de matériaux, support...) et la destination des
locaux.

Réalisation des joints d’étanchéité au droit de tous les appareils sanitaires, paillasses, plan de travail, ...

Systeme de Protection a I’Eau sous Carrelage (S.P.E.C.) par application d’un primaire adaptée au support et d’un
revétement d’étanchéité en 2 passes de 500 g/m? chacune. Traitement des points particuliers (angles, ...) compris
armatures et tout compléments. Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant et DTU.

Caractéristiques techniques :

e Dimensions: 400200 mm
o Pose: Droite

e Finition surfacique : Lisse

e Décor: Mat

e Hauteur de pose : toute hauteur

LOCALISATION : suivant plan architecte et carnet de localisation
e Sanitaire et Vestiaires
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|| 8. - VARIANTE OBLIGATOIRE — PRESTATION SUPPLEMENTAIRE |I

8.1. - MENUISERIES BOIS EXTERIEURES

Fourniture et pose de menuiseries en bois Méléze d’Europe massif ou lamellé collé, classement d’aspect selon la
norme NF EN 1611-1 d’octobre 99 et NF EN 1611-1 Al de Mars 2003 et classement visuel selon la norme NF EN
14081 de mai 2006

Les menuiseries extérieures bois mises en ceuvre devront bénéficier de la garantie décennale et bénéficier du
marquage NF.

Leur conception sera étudiée pour étre conforme aux nouvelles normes et reglementations en vigueur.

L'essence utilisé sera du Méleze classé selon les normes précitées.

Les profilés bois Méléze seront massif ou en lamellé-collé, aboutés ou non, afin d’avoir la meilleure stabilité du
profilé bois.

Le traitement de finition du bois devra étre en adéquation avec le Méleze

Les menuiseries seront finies lasurées d’usine avec un revétement de qualité INDULINE de la marque REMMERS ou
techniquement équivalent, bénéficiant de la garantie 5 ans pour les systémes transparents et 10 ans pour les
systemes opaques (application suivant recommandation du fabriquant).

Les menuiseries extérieures sont congues pour satisfaire :
Le classement incendie
Le classement "A.E.V." selon norme NFP 20.302
e A2 classe de perméabilité a I'air
e E4 classe de perméabilité a I'eau
e VA2 classe de résistance au vent
Les vitrages mis en ceuvre seront conformes a la réglementation en vigueur avec certificat CEKAL.
Caractéristiques techniques :

- Isolation thermique : Uw < 1,4 W/m?2.°C.
- Transmission lumineuse:  Tl(g) =81%
- Facteur solaire : S(g) = 64%

Nota : Siles menuiseries employées n'ont pas fait I'objet d'essais donnant lieu a procés-verbal, des essais en caisson
seront exécutés par et aux frais de I'Entrepreneur et les P.V. seront remis a titre gratuit aux Maitre de
I'ouvrage, Maitre d'ceuvre et Bureau de Contréle.

Un essai au jet d'eau sera effectué apres mise en place sur les menuiseries désignées par le Maitre d'ceuvre,
I'Entrepreneur faisant son affaire du personnel et du matériel nécessaire a ces essais.

> Cadres dormants :

Un cadre dormant en Méleze massif ou lamellé collé, aboutés ou non de qualité supérieure provenant de foréts
éco-certifiées, épaisseur 70 mm avec ou sans aile de recouvrement spécialement congus pour s’intégrer dans le
pré-cadre.

L'assemblage du cadre dormant sera réalisé par contre -profilage et vis d’assemblage, I'ensemble sera collé et
étanché.

Un joint central périphérique a lévre sera posé en rainure pour une parfaite isolation a I'air et a I’eau afin d’assurer
la classe d'étanchéité AEV demandée et de satisfaire aux caractéristiques thermiques et acoustiques.

Les quincailleries type gaches seront encastrée en feuillure pour un meilleur esthétique.

En périphérie extérieure du bati bois une rainure sera usinée afin d’assurer la liaison avec le pré-cadre bois.

Des baguettes d'habillage en bois lasurées seront prévues pour une parfaite finition a I'intérieur des 4 c6tés de la
menuiserie.
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> Cadres ouvrants :

Un cadre ouvrant en Méleze massif ou lamellé collé, aboutés ou non de qualité supérieure provenant de foréts éco-
certifiées, épaisseur 100 mm avec aile de recouvrement spécialement congus pour recouvrir le dormant.
L'assemblage du cadre ouvrant sera réalisé par double enfourchement et double collage afin d’assurer une tres
bonne tenue dans le temps.

Maintien du vitrage dans une feuillure par des pare closes clouées cotés intérieurs de forme carrées ou pentées.
Un joint a frappe coté intérieur pourra étre mis en oceuvre dans une rainure spécifique pour satisfaire aux
caractéristiques acoustiques élevées demandées (double joint indispensable).

Les cadres ouvrants seront équipés de quincaillerie répondant aux normes NF.

> La Quincaillerie - Les Equipements :

Tous les équipements seront de premiére qualité, normalisés et porteront I'estampille NF et SNFQ.
Toutes les ferrures seront en acier inoxydable.
- Les organes de rotation seront des fiches a platines :
Les platines seront en acier cadmié, laqué blanc, vissées par 3 vis inox dans le bois massif.
Les points de rotation seront réalisés par des billes anti usure en acier cadmié sertit dans le nceud males de la fiche.
- Les manceuvres:
Les condamnations des vantaux seront réalisées par des crémones verrou a galet a tringle et boitier métallique
inoxydable et guides adaptés non visibles avec des tétieres hautes et basses. Des galets intermédiaires seront
positionnés suivant les hauteurs (voir abaque du fabriquant).
Sur les vantaux semi-fixes des gaches en zamak ou en acier inoxydable seront encastrées pour réceptionner les
galets de la crémone du vantail principal.
Manceuvre par béquille poignée en métal thermo laqué, Hoppe ou techniquement équivalent, modéle a soumettre
a l'approbation du Maitre d'Ouvrage.
Les cadres ouvrants seront équipés de quincaillerie oscillo-battant avec systeme anti fausse manoceuvre.
- Les gaches:
Les gaches devront étre métalliques, en acier inoxydable ou en zamak. Les gaches en matiére plastique ou en nylon
sont a proscrire.

8.1.1. - CHASSIS OUVRANT A DEUX VANTAUX
Fourniture et pose de chassis vitrés ouvrant a la francgaise, avec imposte vitrée fixe.

Caractéristiques :
e Fenétre bois mise en ceuvre en ossature bois
e OQOuvrants a frappe et oscillo battant
e Chassis montés sur paumelles zingué et laqué et équipés de compas limiteurs d'ouverture décrochables
pour le nettoyage.
e Poignée de manceuvre intérieure au choix de I'architecte
e Remplissage par double vitrage feuilleté clair
e Bavette pour appuis de fenétre

LOCALISATION : suivant plan architecte

e MEXO1
e MEXO02
e MEXO04
e MEXO07
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8.1.2. - CHASSIS OUVRANT A SIMPLE VANTAIL
Fourniture et pose de chassis vitrés ouvrant a la frangaise, avec imposte vitrée fixe.

Caractéristiques :
e Fenétre bois mise en ceuvre en ossature bois
e Ouvrants a frappe et oscillo battant
e Chassis montés sur paumelles zingué et laqué et équipés de compas limiteurs d'ouverture décrochables
pour le nettoyage.
e Poignée de manceuvre intérieure au choix de I'architecte
e Remplissage par double vitrage feuilleté clair
e Bavette pour appuis de fenétre

LOCALISATION : suivant plan architecte

e MEXO03
e MEXO05
HOPE ARCHITECTURE — Architectes Date Phase

Page 53 sur 53

GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE décembre 2024 DCE




