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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

1. - SPECIFICATIONS GENERALES I

1.1. - NORMES ET REGLEMENTS

Les installations devront étre conformes aux regles de I'art, normes, réglement, décrets et arrétés en vigueur a
la date précisée dans les pieéces administratives. En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux
prescriptions contenues dans ces documents, et en particulier :

1° - Code de la construction et d'urbanisme.

2° - Réglementation en matiére d’électricité : lois, normes NF, décrets, arrétés, ordonnances, circulaires, etc.

3° - L'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU) et regles de calcul éditées par le CSTB.

4° - L'ensemble des normes AFNOR, les publications de I’'Union Technique de I'Electricité (UTE), les publications
éditées par la Commission Electrotechnique Internationale (CEl), les spécifications éditées par la Commission
Internationale de certification de conformité de I'Equipement Electrique (CEE), etc.

5° - Les méthodes de calcul réglementaires et les regles du REEF.

6° - Les recommandations relatives a I'éclairage des lieux de travail rédigés par I'Association Francaise de
I'Eclairage (AFE).

7° - Les réglements en matiére de Téléphonie, Télévision, Voix Donnée Image, Intrusion, Interphonie, Contréle
d’Acces, Sécurité Incendie, Appel Malade, Alarme Technique, etc.

8° - Le reglement sanitaire départemental type.

9° - Les reglements de Sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Etablissements Recevant des
Travailleurs (ERT).

10° - Le Code du Travail.

11° - La norme EN.378 appliqué pour les chambres froides dont le volume est supérieure a 10 m3.

En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans I'ensemble de ces
documents. Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou réglements particuliers a
des spécialités déterminées, ou a des cas d'espéce.

Les documents, textes et reglements applicables au projet sont ceux a ce jour en vigueur a la date de
soumission. Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, |'entreprise
devra le signaler au Maitre d'CEuvre, avant la remise de son offre.

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront a la charge de I'entreprise. Si, en
cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, |'entreprise devrait établir un avenant
correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service une installation conforme aux derniéeres
dispositions.

Toute installation non conforme avec la nouvelle réglementation en fin de chantier serait totalement refusée.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

COURANTS FAIBLES :

Les installations seront réalisées conformément aux normes et textes législatifs, aux publications de I'APSAD (en
particulier NF.61970), de I'UTE, des reglements APMIS, de FRANCE TELECOM, aux publications de TDF
(Télédiffusion de France) ainsi qu'aux regles de I'Art en usage dans la profession, et aux normes UTE relatives a la
compatibilité électromagnétique.

En conséquence, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans ces documents, et
en particulier :

Pour ce qui concerne le téléphone :

- Décret N°73.525 du 12 juin modifiant le décret N° 69.596 du 14 juin 1969 / Décret du 14 juin 1969.
- Arrété du 22 juin 1973 / Article D407, D407 1, D407 2, D407 3, du code des PTT (décret 73.526 du 12 juin
1973) / Article R.111.14 du code de la construction et habitation.

Pour ce qui concerne la télévision :

- Normes du groupe 9 de la classe C “ Télécom - électronique ” dont celles de la série NFC 90.1XX.

- Prescriptions de Télédiffusion de France (TDF).

- Prescriptions du Syndicat National en installations d'antennes et exploitants de réseaux de télédistribution.
- Certification COASEL.

1.2. - PRESTATIONS INCLUES DANS L’OFFRE

TRAVAUX :

La prestation de I’entreprise comprend en outre :

Les calages et scellements des ouvrages dans leur position définitive,

La fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement des installations,

La fourniture et la pose de tous les accessoires de protection et d’habillage,

Toutes les prestations nécessaires au respect des normes en vigueur,

Toutes les prestations de jointoiement avec le gros-ceuvre, d’étanchéité et de calfeutrement,
L'établissement des plans d’exécution des ouvrages qui seront soumis a I'approbation du bureau de
controle et du Maitre d’ceuvre,

La fourniture des proces-verbaux d’essais par un organisme agréé,

La fourniture avant mise en fabrication des prototypes et échantillons demandés par le bureau de
controle et le Maitre d’ceuvre,

La protection des ouvrages et son entretien jusqu’a réception par le Maitre d’Ouvrage,

Tous les dispositifs de sécurité provisoires requis par le réglement d’hygiene et de sécurité,

Démarches administratives auprés des concessionnaires ou tout type de demande de renseignements
sur la nature des réseaux concédés a charge du titulaire du présent lot,

Les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone seront conformes aux cahiers des charges
d’ENEDIS et de France TELECOM.
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PLANS D’EXECUTION :

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Bureau de Contréle et du
Maitre d’ceuvre les plans d’exécution des ouvrages avec la nomenclature et la description des éléments utilisés, la
définition et les proces-verbaux d’essais de tous les accessoires prévus :

= Plans d’exécution, y compris coupes au droit des gaines techniques (cotées),
= Notes de calcul préalable a I'exécution a réaliser par le présent lot,

PROTOTYPE ET ECHANTILLONS :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir les échantillons des éléments décoratifs qui lui seront demandés
pour examen, et éventuellement pour confirmation des performances et de I'aspect par les Maitres d’ceuvre,
d’Ouvrage ou le Bureau de Controle.

Ces prototypes seront demandés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

STOCKAGE SUR CHANTIER :

Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs,
les conditions de stockage doivent étre telles que :
= Les ouvrages ne subissent aucune déformation ou détérioration,
= Elles permettent le respect du reglement d’hygiene et de sécurité,
= Elles n’occasionnent aucune géne vis a vis des tiers et des autres corps d’état.

PROTECTIONS TEMPORAIRES SUR CHANTIER :

L’entreprise doit le nettoyage et I’entretien de ses ouvrages jusqu’a la réception par le Maitre d’Ouvrage.

En outre les protections temporaires, éventuellement mises en place en atelier, doivent si nécessaire étre
renforcées ou réparées aprés mise en ceuvre et avant exécution de travaux susceptibles d’endommager les
ouvrages.

Le prestataire du présent lot doit assurer la maintenance jusqu’a la réception des ouvrages.

NETTOYAGE :

En fin de chantier, I'adjudicataire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il doit tenir
compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d’éviter toute détérioration.

En cas de non respect de cette regle, les dégradations entrainées du fait de I'utilisation d’un produit non
compatible sont réputées a la charge de I'entreprise adjudicataire qui devra le remplacement des éléments
dégradés.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
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1.3.- BASES ET HYPOTHESE DE CALCULS

ECHAUFFEMENT :

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage, les intensités
admissibles compatibles avec I'échauffement sont celles indiquées par la norme C15-100 et les recommandations
des constructeurs.

CHUTE DE TENSION :

Les chutes de tension ne doivent jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement
au démarrage et en service normal de |'utilisation alimentée par la canalisation intéressée.

L'entrepreneur devra respecter les directives de la norme C15.100 :

Eclairage| Autres
usages

Type A- Installations alimentées directement par un branchement 3 basse tension, a partir d'un
réseau de distribution publique a basse tension

Type B - Installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de transformation a partir
d'une installation a haute tension et installations de type A dont le point de livraison se situe dans le 6% 8%
tableau général BT d'un poste de distribution publique.
Lorsque les canalisations principales de linstallation ont une longueur supérieure 4 100 m, ces chutes de tension
peuvent étre augmentées de 0,005 % par metre de canalisation au-dela de 100 m, sans toutefois que ce supplément soit
supérieura 0,5 %.

3% 5%

Les chutes de tension sont déterminées d'aprés les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliguant
le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, a défaut, d'aprés les valeurs des courants d'emploi des circuits.

BILAN DE PUISSANCE :

Il est rappelé que les puissances indiquées dans toutes les piéces du dossier ne sont données qu'a titre indicatif
et que I'Entrepreneur doit en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc.) de
méme que la nature du courant distribué. Tout écart sera pris en compte sans impact financier.

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction : des chutes de tension ci-dessus
précisées, des directives des tableaux de la norme C.15.100 et des facteurs ci-apres :

Facteur de simultanéité :
Il varie en fonction du nombre de circuit par tableau et des niveaux de distribution.
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SECTION DES CONDUCTEURS :

Les facteurs d’utilisation et de simultanéité peuvent étre utilisés pour déterminer les courants d'emploi
intervenant dans le choix des sections des conducteurs et cables, ainsi que dans le choix de I'appareillage.

A I'exception des installations a courant faible, en aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure a :
» 1,5 mm?2 Cuivre : pour les circuits d'éclairage, de commande, alimentations de faible puissance.
= 2,5 mm?2 Cuivre : pour les circuits prises de courant 10/16 A.
= 4 mm? Cuivre : pour les circuits prises de courant 20 A.
= 6 mm? Cuivre : pour les circuits terminaux de branchement 32 A.

Sauf indications contraires, les sections des canalisations sont indiquées pour des conducteurs en Cuivre;

I'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’a I'exécution il ne pourra pas les remplacer par des
conducteurs en aluminium.

PROTECTION - POUVOIR DE COUPURE :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent étre compatibles avec le
courant de court-circuit présumé en régime de créte.

Chaque circuit sera protégé contre :
= Les surcharges.
= Les courts-circuits.
= Les défauts d'isolement.

La protection sera omnipolaire, chague conducteur actif étant protégé en fonction de sa section.

L'appareil choisi pour la protection devra obligatoirement disposer du pouvoir de coupure au moins égal au
courant de court circuit susceptible de se développer en aval compte tenu de I'impédance de ligne.

Si I'appareil retenu ne posséde pas de pouvoir de coupure suffisant, il sera associé a un jeu de fusibles a haut
pouvoir de coupure. Si le circuit protégé aboutit a des machines tournantes, la fusion d'un fusible entrainera
I'ouverture de I'appareil de coupure omnipolaire.

Les petits disjoncteurs seront de courbe B, C, D, MA, K et Z selon les indications des schémas ou l'utilisation :
= Courbe B : protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de cébles (en régime TN et
7).
= Courbe C: protection des cables alimentant des récepteurs classiques.
= Courbe D : protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d'appel.
= Courbe MA : protection des démarreurs moteurs.
= Courbe K : protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d’appel.
= Courbe Z : protection des circuits électroniques.
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SELECTIVITE — FILIATION :

= Sélectivité :

Le choix des disjoncteurs doit permettre la sélectivité totale entre le TGBT et une armoire divisionnaire ou entre
cette armoire divisionnaire et le coffret de zone.

L'entrepreneur s'attachera a obtenir une sélectivité la plus totale possible de telle facon qu'une surcharge ou un
court-circuit soient arrétés au niveau de la protection située immédiatement en amont.

L'entrepreneur soumettra une étude de sélectivité qui démontrera qui si, exceptionnellement, il ne pouvait y
parvenir, aucun appareil de coupure ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un courant de court-circuit qui a
pris naissance en aval de lui.

= Filiation :

La filiation reste proscrite dans le choix des disjoncteurs. Chaque disjoncteur doit supporter seul l'intensité de
court-circuit a laquelle il est soumis.

RESISTANCE IMECANIQUE :

Cette part de calcul concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et
électrodynamiques. En conséquence, les installations telles que chemins de cables, jeux de barres, serrurerie,
supports, etc. doivent étre calculées et adaptées a leurs fonctions pour ne pas subir de déformation et supporter
des surcharges normales. Leur mise en ceuvre doit étre particulierement soignée et les matériels utilisés de
premiere qualité.

MODES ET NIVEAU D'ECLAIREMENT :

L'éclairage devra étre réalisé au moyen d'appareils de bonne conception, de fabrication robuste et courante,
faciles a nettoyer, de bon rendement, avec répartition convenable du flux lumineux (éclairage direct ou semi-
direct). lls seront du type LED.

Les commandes d'éclairage seront individualisées par locaux et incluses dans ces locaux. Elles pourront étre
assurées par l'intermédiaire d'un télérupteur lorsqu'il y aura plus de deux points de commande d'un méme circuit
ou lorsqu'il s'agira de commander tous circuits d'éclairage dans des locaux situés en zone modulable.

NOTA : dans les locaux principaux, l'éclairage doit procurer aux utilisateurs un confort leur permettant
d'exécuter de facon satisfaisante I'ensemble des activités qui leur est demandé. La réalisation pratique de ces
conditions implique :

= Un niveau d'éclairement adapté.
= Une absence d'éblouissement.

= Un équilibre des luminances.

= Un mode d'éclairage bien choisi.
= Un entretien assuré.

D’une maniére générale, les niveaux d’éclairement seront :
= Eclairement moyen des Circulations : 100 lux
= Eclairement moyen des Escaliers : 150 lux
= Eclairement moyen des vestiaires, sanitaires, salles de bains, toilettes : 200 lux
= Eclairement moyen des bureaux :
- Zone de travail : 500 lux sur plan utile a 80 cm du sol
- Zone environnante : 300 lux
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= Eclairement moyen des locaux de réserves, dépots, stockages : 200 lux
= Eclairement moyen des locaux techniques : 300 lux

= Eclairement moyen Salle Cryobiologie / ZAC llots : 500 lux

= Eclairement moyen Salle de réunion : 500 lux

L'entrepreneur doit vérifier et modifier si nécessaire les quantités et implantations des appareils d'éclairage afin
de respecter les niveaux d'éclairement demandés compte tenu du matériel mis en ceuvre.

Les niveaux d'éclairement ne doivent pas étre inférieurs a ceux moyens des recommandations relatives a
I'éclairage des lieux de travail rédigés par |'Association Frangaise de I'Eclairage (AFE).

DIVISION DES INSTALLATIONS :

En regle générale, le principe est indiqué sur les plans et schémas.

Sauf indication contraire, il y aura au maximum séparément par circuit terminal huit prises de courant
banalisées monophasées 10/16A, huit petits appareillages divers (ventilateurs, etc.) et un nombre de points
lumineux égal a huit.
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2. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES I

2.1. - PARTICULARITES DES TRAITEMENTS

TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Le présent lot devra tous les ouvrages et dispositions techniques pour respecter les performances acoustiques
attendues et définies au § spécifique du lot 0 — Dispositions Communes a tous les lots.

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en particulier:
= Tous les contacts d'appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent étre assurés par des
matériaux résilients.
= Les scellements dans des parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont interdits.
= Etc... (Liste non limitative)

TRAITEMENT MATERIAU COUPE-FEU POUR LES TRAVERSEES DE PAROIS

Conformément a I'arrété du 25 juin 1980 modifié et complété par I'arrété du 19 novembre 2001, article CH32,
paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge le calfeutrement coupe-
feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial. Les produits mis en ceuvre devront
étre testés selon l'arrété du 3 Aolt 1999 et munis d’un PROCES VERBAL de classement en cours de validité (article
28). Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la nature des traversants, aux configurations
décrites dans le proces-verbal de classement. L'entreprise devra présenter un dossier complet des solutions
appliquées avec les Proces-Verbaux de classement en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en
place par une étiquette indiquant le type de produit posé.

TRAITEMENT REPERAGE ET ETIQUETAGE

La fourniture et la pose des étiquettes et du repérage général est a la charge compléte du présent lot.
= Les cablages courants forts.
= Les cablages courants faibles.

TRAITEMENT ANTI-ROUILLE

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les canalisations, colliers,
gaines, enveloppes diverses devront subir un traitement antirouille, soit chez le constructeur, soit sur le chantier
avant pose ou immédiatement aprés (deux couches de couleurs différentes de peinture antirouille), qu'elles
doivent ou non étre calorifugées.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

2.2. - LIMITES DE PRESTATIONS

AVEC LE LOT GROS CEUVRE :
Travaux a la charge du lot Gros CEuvre :
= Gros (Euvre : Réservations ou carottages dans les ouvrages neufs magonnés horizontales ou verticales
suivant les plans de réservation fournis par le présent lot.
Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de
réservation renseignés Courants Forts et Faibles, dimensionnés et cotés sur les documents fournis par le
lot Gros CEuvre. A défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et ne pourra prétendre a une
demande de supplément de prix.
= Toutes les saignées dans les murs et planchers pour le passage des canalisations.
= Réseau de terre complet.
= Fourniture et pose des cablettes cuivre nu pour le raccordement a la terre des candélabres et bornes
extérieurs.

LOT CHARPENTE / COUVERTURE / ETANCHEITE :
Travaux a la charge du lot Charpente / Couverture / Etanchéité :
= Conduits de traversée de toiture, support au toit, platine support d’étanchéité, collerette de protection
du relevé et toutes sujétions d’étanchéité pour passage de canalisation.
= Chevétres ou fourreaux métalliques.
= Sujétions d’étanchéité.
Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de
réservation renseignés Courants Forts et Faibles, dimensionnés et cotés, établis sur les documents fournis
par le lot Charpente / Couverture / Etanchéité. A défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et
ne pourra prétendre a une demande de supplément de prix.

LOT CLOISONS / ISOLATIONS / FAUX PLAFONDS :
Travaux a la charge du lot Cloisons / Isolations / Faux Plafonds :
= Informer en temps et en heures I'avancement et la planification de ses travaux.
Travaux a la charge du présent lot :
= Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages.
= Chassis, ou supports intégrés aux cloisons pour suspension d’équipements lourds
= Mise a la terre et liaisons équipotentielles.

LOT MENUISERIES INTERIEURES / EXTERIEURES :

Travaux a la charge du lot Menuiseries Intérieures / Extérieures :
= Portes Coupe Feu.
= Stores électriques
= Ventouses et verrous magnétiques.
= Gache électrique

Travaux a la charge du présent lot :
= Alimentation en attente des stores électriques.
= Fourniture et pose des commandes locales des stores roulants et liaison commande en attente sur stores.
= Protections générales, alimentations en attente des ventouses, verrous magnétiques et gache électrique

y compris asservissement SS| en attente pour les portes issues de secours.

= Mise a la terre et liaisons équipotentielles si huisseries métalliques.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

LOT AMENAGEMENT INTERIEUR :

Travaux a la charge du lot Aménagement Intérieures :
= Peinture de finition.

Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des travaux) des plans de

réservation renseignés Courants Forts et Faibles.

= Fourniture et pose des commandes éventuelles.
= Ensemble des réservations et découpes propres aux réalisations du présent lot et rebouchages.
= 2 couches de peinture antirouille sur tous les ouvrages en métaux ferreux exécutés par lui.
= Mise a la terre et liaisons équipotentielles.

LOT PLOMBERIES / CHAUFFAGE / VENTILATIONS / CLIMATISATION / DESENFUMAGE ETC. :
Travaux a la charge du lot CVC-PB:
= Définition des besoins et fourniture en temps utiles (et au minimum 3 semaines avant le début des
travaux) des plans d’implantation des alimentations avec la puissance et la tension souhaitée,
dimensionnés et cotés. A défaut, I'Entreprise exécutera elle-méme les travaux et ne pourra prétendre a
une demande de supplément de prix.
= Fourniture d’un bilan de puissance.
= Raccordements de ses matériels sur les attentes fournit par le lot Courants Forts.
= Fourniture, pose et raccordement des armoires électriques de chaque local technique, protection,
asservissement et toutes sujétions pour le fonctionnement des CTA.
Travaux a la charge du présent lot :
= Fourniture des attentes aux points définis avec protection et 3 metres de cables lovés ou prise au droit
des différents équipements des différents lots. Raccordement au lot demandant I'alimentation.
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2.3.- MISE EN CEUVRE TABLEAUX ELECTRIQUES

GENERALITES:

lls seront implantés dans un local spécifique en respectant les articles du Réglement de Sécurité des ERT et/ou
des ERP.

Tous les tableaux électriques auront une réserve individuelle et minimale de 30% de la partie commande et de
30% de la partie puissance

CONSTITUTION

lls seront réalisés en tole d’acier d'épaisseur 15/10° avec revétement époxy. lls seront disposés de fagon a étre
convenablement ventilés. Le degré de protection sera adapté aux contraintes de locaux dans lesquels ils sont
placés. Les portes seront équipées de serrures a clé du modéle RONIS N°5, canon 405 (clefs identiques pour
I’ensemble des tableaux électriques du projet).

Le Tableau sera composé d’ossature, de panneaux latéraux, de panneaux de fond d’armoire, de chassis (ou
platine) de plastron, de gaine a cable. L’'ensemble sera modulaire et extensible. Des gaines a cables avec portillon
sont prévues pour l'arrivée des cables et pour les jeux de barre verticaux.

Les protections des différents départs seront réalisées par des disjoncteurs (fusible interdit) a boitier moulé ou
modulaire fixe pour les calibres inférieurs a 63A, et en aval d’'un élément débrochable. Pour les calibres supérieurs
ou égaux a 63A, les disjoncteurs seront de type débrochable.

Chaque dispositif de protection alimentera un seul point (Tableaux Divisionnaires, Alimentations Spécifiques,
etc.). Tout défaut doit provoquer le déclenchement du seul disjoncteur immédiatement placé a I'amont, sans
nuire a la continuité de service des départs voisins. Cette sélectivité sera obtenue: soit par retard de
déclenchement, soit par réglage des déclencheurs magnétiques, et par des protections différentielles sélective.

Le cablage intérieur des armoires sera réalisé par jeu de barres en cuivre et cables type U 1000 RO 2V ou de la
filerie HO7V-K dimensionnés en fonction des intensités les traversant avec un minimum de 1.5 mm?. Les fils
souples ou multibrins rigides sont munies a leurs extrémités de cosses du type manchon, serties a la pince avec
repérage amont et aval. Les cables de faible section seront regroupés sous goulottes.

Tous les départs de section inférieure a 6mm?2 seront ramenés sur bornes avec une réserve d’emplacement de
30% pour extensibilité.

La mise en ceuvre des cables précités doit permettre aisément, sans dépose, déplacement ou déconnexion de
quoi que ce soit, l'insertion d'une pince ampéremétrique sur chaque conducteur, ce qui impose d'une part qu'un
volume libre important existe au niveau de ces borniers, et d’autre part que chaque fil forme une spire.

Ces borniers comporteront tous accessoires nécessaires : cloisons terminales et de séparation, butée de
blocage, etc. Tous les appareils borniers et cables seront soigneusement repérés en conformité avec les schémas
placés sous enveloppe plastique a l'intérieur de la porte de I'armoire.

Le calibre nominal d'un appareil est supérieur de 10% a son intensité de service, de fagon a éviter tout
échauffement susceptible de nuire a son fonctionnement. En particulier, le seuil de déclenchement est inférieur a
I'intensité nominale de I'appareil donné par le constructeur.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs est supérieur a la valeur efficace du courant de court-circuit calculée a
leur point d'utilisation.
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CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

La section globale des barres de neutre ne peut étre inférieure a la moitié de la section globale des barres de
chacune des phases.

Le cablage interne sera dimensionné en fonction du calibre nominal de I'appareil alimenté et non de l'intensité
de réglage de ses relais.

Chaque tableau comporte une barrette en cuivre pré-percée qui recevra tous les conducteurs de terre (cables
de départs et d’arrivés, ossature de tableau, porte, etc.). L'ensemble est relié au circuit général de terre par un
cable unipolaire.

MONTAGE DU MATERIEL

Tout le matériel doit étre facilement accessible en vue de sa fixation, de son raccordement, de son entretien et,
éventuellement, de son remplacement. Tout appareil doit étre démontable individuellement sans avoir a
déplacer, a déposer ou déconnecter un autre appareil ou un composant quelconque de I'armoire ou du coffret.

Les appareils de mesure, controle et signalisation, sont placés a une hauteur de 1,50 a 1,80m par rapport au sol.
Les manettes ou boutons de manceuvres des organes de coupure et de protection, en face avant des armoires et
coffrets, sont placés entre 0,60 m et 1,85 m de hauteur par rapport au sol.

Conditions d’emploi des jeux de barre :

Les barres sont en cuivre. Les barres ont un écartement nettement supérieur a leur épaisseur si elles sont nues.
Si les barres sont disposées a plat, les intensités maximales sont a multiplier par 0.85 maximum dans le cas d'une
barre unique, et par 0.7 maximum, dans le cas de plusieurs barres par conducteur actif.

Les barres nues sont fixées sur des supports isolants incombustibles, suffisamment rigides et rapprochés pour
résister aux contraintes dynamiques en cas de court-circuit, afin d'interdire tout contact entre barres appartenant
a des phases différentes.

Elles possedent des pré-percements en réserve correspondant au moins a la réserve demandée.

Un jeu de barres en armoires ou en cellules juxtaposées doit avoir la méme section dans tous les modules (pas
de réduction en extrémités ou dérivation).

En ce qui concerne l'armoire générale basse tension, il doit y avoir pour ce jeu de barres des percements pour
I'éclissage d’un éventuel module supplémentaire.

Les sections des conducteurs isolés tiennent compte des calibres des protections et des facteurs de correction
pour pose jointive dans les goulottes.
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REPERAGE ET SCHEMA

= Repérage
Chaque partie sera repérée de maniére durable (les étiquettes gravées seront avec écriture noire sur fond blanc
sauf indication contraire). L'identification des circuits d'alimentation (arrivée et départ) est réalisée par bague de
repérage en amont et aval. Devront étre indiqué :
= Les toleries par étiquettes gravées portant le nom du tableau et sa désignation (ex: TD21 Niveau 4)
positionnées en face avant de la porte.
= La filerie et les borniers par des reperes numériques utilisant le code couleur, et gardant une bonne tenue
dans le temps. Le numéro de repére sera identique a la filerie et a la borne.
= Les protections seront repérées individuellement par des repéres encliquetés (numérique) et par
étiquettes gravées et rivetées sur les plastrons.
= Les plastrons (afin d’éviter les inversions) par étiquettes gravées.
= Le repérage des circuits de commande et des appareils en face avant sera réalisé par étiquettes gravées
avec indications en clair du circuit commandé a I'exclusion de tout repérage chiffré.
Nota : la signalisation par ruban adhésif est interdite.

= Schéma
Le schéma sera placé dans une pochette prévue a cet effet dans le ou les tableaux, il devra indiquer :
= Pour chaque protection: la désignation, le repére, l'intensité nominale, la Courbe ou le réglage
magnétique, la valeur du différentiel.
= Le repérage de la filerie et des bornes.
= Les caractéristiques du cable et de la protection en amont du ou des tableaux.
= |’intensité de Court-Circuit au niveau du jeu de barre.
= Les dimensions.
= Le régime de neutre, la nature de la tension, du courant (normal, ondulé ou autres).

2.4. - MISE EN OEUVRE CHEMIN DE CABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les chemins de cables sont constitués soit :
= en tole métallique perforée galvanisée a chaud.
= en treillis soudé réalisé a partir de fils d'acier galvanisé a chaud (courants Forts uniquement).

Tous les accessoires de fixation et potences de suspension ont le méme traitement que le CdC. Les accessoires
de raccordement, de changement de direction et les supports doivent étre des produits manufacturés. Les
renforts doivent présenter des bords arrondis et rabattus de facon a ne pas endommager les cables. Les chemins
de cables sont pourvus de couvercles au droit des traversées de cloisons dans les parcours horizontaux et au droit
des traversées de dalles dans les parcours verticaux. Le capotage a la verticale s'effectue sur une hauteur de 2
metres a partir du sol. Les chemins de cables doivent étre de largeur courante standardisée, en tenant compte de
30% d'espace de réserve.
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MISE EN CEUVRE

L'espace des supports de chemin de cable est défini tels que la charge maximum donnée par les fabricants
(tenant compte du chemin de cable et des supports) ne soit pas dépassée et avec un maximum de 2 meétres. La
fixation du support est telle que I'on puisse appliquer une charge ponctuelle de 90Kg sans modification, ni du
support, ni des scellements.

Toutes les précautions doivent étre prises pour que ces chemins de cables ne présentent ni ventre ni
gauchissement apres installation des cables. Les consoles sont fixées sur les échelles au moyen de deux goupilles.
Toutes les piéces sont assemblées par boulons poélier a raison de 4 boulons par échelle et deux boulons par
console.

Les chemins de cables sont repérés en tenant compte de la classe de tension et du type d'utilisation des cables
qui y cheminent. Le repérage s'effectue : aux extrémités, aux changements de direction, de part et d'autre des
traversées de cloisons et de planchers et tous les 10 metres linéaires. Le repérage est réalisé a I'aide d'étiquettes
dilophanes gravées, rivetées ou vissées au chemin de cables.

Les cables seront placés cote a cote sans se chevaucher. Les rayons de courbure des chemins de cables doivent
étre supérieurs a 20 cm. Les cables devront toujours reposer sur les parties métalliques ne présentant pas
d’arétes vives. Les extrémités des chemins de cables seront alors repliées ou protégées par des manchons
plastiques (indémontables) adaptés au nombre de cables a protéger.

Quel que soit le type de chemin de cables, les cables (de la distribution verticale et horizontale) seront fixés
sans serrage par des colliers plastiques, tous les deux métres en cheminement horizontal et tous les metres en
cheminement vertical Le serrage sera réalisé manuellement (la “téte" du collier doit pouvoir étre légerement
déplacée apres serrage).

Les chemins de cables courants forts et courants faibles doivent étre séparés de 30cm (perturbations
électromagnétiques).

Les cables sont placés cote a céte sur une seule couche, et sont fixés a raison d'une attache :
= tous les 2,00 metres pour les parcours horizontaux a plat,
= tous les 1,00 métres pour les parcours verticaux,
= tous les 0,30 métres pour les parcours horizontaux sur chant,
= de part et d'autre des dérivations ou changements de direction.

Le degré coupe-feu des parois traversées sera reconstitué lors du calfeutrement (a charge du présent lot).
Pour tous les chemins de cables accessibles aux publics et aux véhicules, ainsi que ceux situés en extérieur du
batiment, le titulaire du présent lot prévoira obligatoirement le capotage assurant une protection mécanique
IK10. Les plots supports (si terrasse) et les accessoires de fixation. Dans le cas de cheminement en ouvrage

étanché, le présent lot réalisera toutes les sujétions et réalisation de supportage en accord avec le lot Etanchéité.

MISE A LA TERRE DES CHEMINS DE CABLES

La mise a la terre des chemins de cables est réalisée par un cable de cuivre nu de section a 16 mm2 minimum
cheminant le long de tous les chemins de cable, ce cable sera connecté a toutes les dalles en utilisant des boulons
et écrous. Les surfaces métalliques a connecter sont toujours nettoyées. Si le chemin de cables est peint, la
surface est préparée pour réaliser la connexion. Ce cable sera interconnecté a chaque TGBT et Tableaux
Divisionnaire. Les chemins de cables Courants Faibles sont interconnectés au cuivre nu présent sur les chemins de
cable Courants Forts avec du cable de cuivre nu de section supérieure a 16 mm2 au moins 1 fois tous les 5 métres.
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3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES I

3.1. - TRAVAUX PREPARATOIRES

Domaines des installations a réaliser par le présent lot :
> COURANTS FORTS DE TOUTES NATURES / COURANTS FAIBLES DE TOUTES NATURES

L’entrepreneur devra en prestations communes diverses liées a son lot, les prestations suivantes :

= |nstallation de chantier conforme au CCAP et au P.G.C.

= Prescriptions du lot Dispositions Communes.

= Prescriptions du coordonnateur SPS.

= Apres réception des travaux, essais et vérifications des installations prévus par les documents techniques
COPREC CONSTRUCTION N°1 ET N°2 d’octobre 1998 et fourniture d’un rapport en deux exemplaires des
résultats des essais a fournir au bureau de contrdole pour examen.

= Les études et plans d’exécution a partir du dossier fourni par la maitrise d’ceuvre dans le dossier de
consultation des entreprises sont a la charge du présent lot.

= Toutes sujétions pour lever des réserves du rapport du bureau de controle.

= Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants (inférieur aux dimensions 301x301mm) :
au-dela le présent lot devra sous-traiter cette prestation a une entreprise et a un BET spécialisé.

= Tous les rebouchages des réservations demandées.

= Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents: bureau de
contréble, organismes réglementaires, etc.

= [solement et sécurisation des réseaux électriques des zones concernées par les travaux avec consignation.

= Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet. (Notamment vis-a-vis
de la circulation du Rdc, le présent lot aura a sa charge le repérage des liaisons existantes / conservés y
compris l'intégration des liaisons existantes / conservés sur les nouveaux chemins de cables)

= Dépose, isolement et évacuation (inclus tous frais de décharge ou dépollution) de toutes les installations,
équipements et cablages (courants forts et courants faibles) non conservées, le titulaire du présent lot
devra également le rebouchage de tous les spectres laissés libre.

= Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations existantes et conservées, suivant
liste des domaines du présent document (courants forts et courants faibles).

= Toutes les sujétions de reprise des alimentations, protection des équipements hors zone du projet qui
sont impactés par la démolition du projet.

= Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages et pour la continuité de service des
installations et équipements technique.

= Lors des interventions hors zone de travaux, la dépose repose des faux plafonds sera a la charge du
présent lot et en cas de détérioration, I’entreprise aura a sa charge le remplacement a neuf

= Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état suite a la réalisation de ses
travaux.

= Le projet comprend des locaux ISO (ZAC ILOTS) qui doivent étre totalement étanche a l'air. Ainsi le
présent lot aura a sa charge toutes sujétions d'étanchéité de ces équipements (Boites encastrement des
appareillages étanches, joint d'étanchéité des luminaires..).
L’étanchéité des ouvrages du présent lot devra donc étre gérer en conséquence, le présent lot aura a sa
charge I'ensemble des rebouchages autour de ces matériels, réseaux, accessoires...
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3.2. - INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra une distribution d’énergie électrique pour chaque zone
d’intervention. Cette installation de chantier sera conforme des travailleurs et aux recommandations de
I’OPPBTP. Les installations seront considérées semi-permanentes et définit par les éléments suivants :

L'armoire électrique de chantier sera NEUVE et sera a la charge du présent lot compris les différentes
protections et tous accessoires.

L’entreprise du présent lot devra a sa charge la liaison électrique en cable U1000 R2V entre I'armoire de
chantier et chaque coffret électrique de chantier de la zone d’intervention

Les Coffrets électriques PC de chantier seront NEUFS Chaque coffret électrique PC, compris les
différentes protections et tous les accessoires est a la charge du présent lot.

Chaque coffret PC sera équipé au minimum :

Enveloppe classe Il IP 447

Un interrupteur différentiel haute sensibilité (30 mA)

Un coup de poing d’arrét d’urgence

4 PC 2x10/16 A+T avec plastrons protégées par disjoncteur
1 PC tri+N+T 20A protégée par disjoncteur

L'éclairage provisoire de chantier pour chaque zone d’intervention est a la charge du présent lot et sera
constitué de guirlandes LED alimentées en cable apparent fixé provisoirement depuis I'armoire générale.
Prévoir un hublot pour 20 m? maximum et dans les zones trés sombres et a risques d’accident tels que
les escaliers, prévoir un éclairage renforcé mettant tous les obstacles et objets dangereux en évidence.

Le cablage de I'éclairage provisoire sera en cable U 1000 R2V ou H 07 RNF fixé provisoirement.

Pour les locaux sans éclairage naturel en cas de défaillance de I'éclairage provisoire, il sera prévu un
éclairage de sécurité permettant une signalisation d’orientation vers les issues de sortie.

L’entreprise devra la fourniture et la pose de blocs autonomes de balisage 45 lumens réf. 956.248 de

chez SAFT URA ou équivalent, et également les coffrets de télécommande.

Le cablage de I'éclairage de sécurité sera en cable U 1000 R2V fixé provisoirement.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge I'alimentation en cables aériens depuis I'armoire électrique
de chantier, les coffrets PC, I’éclairage chantier provisoire des différentes zones d’intervention suivant
I’avancement des travaux.

L'entreprise du présent lot devra également le cablage en attente des bungalows chantiers.
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3.3. - RESEAU DE TERRE

PRISE DE TERRE GENERALE
La prise de terre est existante dont le présent lot devra toutes les sujétions de vérifications et reprises pour la
distribution des installations issues du présent projet.

MISE A LA TERRE
= Masses Métalliques (liaison équipotentielle principale)

L'entrepreneur doit réaliser la mise a la terre de toutes les masses métalliques. On appelle "masse métallique"
toute partie conductrice susceptible d'étre touchée, normalement isolée des parties actives, mais susceptible
d'étre mise accidentellement sous tension par suite d’'une défaillance des dispositions prises pour assurer les
isolations.

Doivent étre reliés a la terre (soit directement, soit par la liaison équipotentielle principale) :

- tous les conduits métalliques et chemins de cables,

- tous les cables armés ou blindés sans autre revétement ou a revétement minéral,

- tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment

les armoires électriques et les luminaires (hors luminaires classe Il),

- les huisseries métalliques,

- les armatures de faux plafond,

- d'une facon générale :
. Toutes les ossatures, charpentes, portes et masses métalliques entrant dans la construction de
batiment,
. Toutes les canalisations métalliques de toute nature, ainsi que les appareillages non électriques qui
y sont rattachés (eau chaude, eau froide, vidange, canalisations de gaz, etc.),
. Les liaisons équipotentielles supplémentaires.

Cette liste n'est pas limitative, et doivent étre également reliés a la terre tous les équipements visés par le
décret du 14 novembre 1988 et les circulaires et notes techniques qui s'y rattachent.

= Liaisons Equipotentielles Supplémentaires
Des liaisons équipotentielles supplémentaires, indépendantes les unes des autres, sont réalisées dans les locaux
de douches collectives et individuelles, dans les locaux donnant directement sur les locaux de douches collectives
et dans les salles de bains.

Ces liaisons relient notamment entre eux les matériels suivants :
= Canalisations d’eau froide.
= Canalisations d’eau chaude.
= Siphons de sol, de douche, de baignoire.
= Huisseries métalliques des portes et fenétres.
= Piquage de ventilation.
= Descentes d’eau pluviale.

Les liaisons équipotentielles supplémentaires sont réalisées par des conducteurs vert/jaune de 2,5 mm? de
section posés sous conduits ICTA encastrés dans les murs ou noyés dans les dalles.
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3.4.-

ONDULEUR

Il existe actuellement un Onduleur de puissance 10 kVA au niveau de la mezzanine accolé a I'armoire Thérapie
Cellulaire. La maitrise d’ouvrage prévoit de récupérer 'onduleur.

a

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose d’'un nouvel onduleur de marque SOCOMEC série
MASTERYS GP4 ou techniquement équivalent, avec by-pass et batterie d’accumulateurs assurant I'autonomie
en cas de coupure d’alimentation amont. L’onduleur aura une puissance de 30 kVA pour une autonomie de 10
minutes et sera implanté suivant plan.

Le présent lot aura a sa charge les liaisons TD Neuf Rdc => Onduleur => TDO Neuf Rdc => TGBT Existant
Mezzanine.

Le nouvel Onduleur situé au sous-sol permettra d’alimenter la zone projet + le jeux de barre ondulée existant
située dans le TGBT Mezzanine.

L'Entrepreneur devra :

- I'organisation avec le constructeur de la livraison des matériels,

- le déchargement et la manutention,

- la mise en place dans le local technique,

- I'assemblage mécanique et électrique,

- les raccordements des cables de puissances et des cables auxiliaires spéciaux,
- la vérification du cablage,

- les mises a la terre,

- les repérages,

- la mise en service et les essais de I'ensemble de I'installation.

L'entrepreneur est libre de proposer du matériel différent sous réserve de présenter une documentation
technique compléete et un mémoire justifiant du respect point par point du présent cahier des charges.

Données Techniques Onduleur :

YVVVYVYYVYVY YV VYV YVVYVYVYVY

Y VY

Véritable onduleur On Line double conversion avec un temps de transfert nul

Puissance : 30 KVA

Puissance en KW : 30

Autonomie : 10 Minutes

Type batteries : Batteries étanches au plomb intégrées dans une armoire batteries externe de couleur et de
présentation identique a l'onduleur

Test batterie : Test automatique et manuel du circuit batteries

Tension E/S : TETRA/TETRA

Afficheur : 1 Synoptique a LED pour visualiser |'état de l'onduleur,1 Afficheur LCD rétroéclairé avec
mesures, autonomie et historique des alarmes

BYPASS statique : By-pass statique (automatique)

BYPASS manuel : By-pass de maintenance

Correction de facteur de puissance : Correction du facteur de puissance en entrée : >0.99

Harmoniques d'entrée : Réinjections d'harmoniques en amont limitées < a 3%

Rendement AC/AC : Onduleur derniére génération classé haut rendement >95% en mode On Line de 25 a
100% de charge

RS232C: 1 carte de communication RS 232

Slots de communication : 1 slot comprenant une carte Ethernet SNMP, Mod Bus, sortie sur bornes Carte
contacts secs

Dimensions : (IxPxH): 444x800x800
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3.5.- TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT NORMAL / ONDULEE THERAPIE CELLULAIRE

La thérapie cellulaire est alimentée via une armoire électrique située en Mezzanine.

Cette armoire électrique est alimentée via un disjoncteur de calibre 4 x 630 A (Réglé au maximum de l'intensité)
via le TGBT ASL situé dans un batiment a proximité.

L'armoire électrique de la thérapie cellulaire est saturée, il y a trés peu de réserve de place.

Régime de Neutre = TN.

Le présent lot aura a sa charge toutes sujétions de dépose des alimentations / protections électrique non
conservées issus du Tableau Electrique existant.

Il est indiqué dans le TGBT un disjoncteur « General Source délestable ». La MOA nous a confirmé que le
délestage n’est plus utilisé (Ancien délestage Groupe Froid qui était repris a I'époque sur cette armoire).

Emplacement Libre

Armoire Electrique Thérapie Cellulaire située en Mezzanine
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Le présent lot aura a sa charge toutes sujétions pour l'intégration des disjoncteurs suivants :

Réseau Normale =
e Départ « TD Rdc » 4x100A (IS 111)
e Départ « Tableau CTA » 4x50A (IS 111)

Le nouvel Onduleur situé au sous-sol permettra d’alimenter la zone projet + le jeu de barre ondulé existant située
dans le TGBT Mezzanine. (Suite a la dépose de I'onduleur 10 kVA).

Le présent lot aura donc a sa charge la liaison TDO Neuf Rdc (Située au Sous-Sol) vers le jeu de barre ondulée
TGBT Mezzanine existant.

Les alimentations depuis le TGBT circuleront dans les CDC des circulations puis des gaines.
Le présent lot aura a sa charge le bilan de puissance complet de son installation et la vérification des installations

existantes.

Le présent lot aura a sa charge la mise a jour des schémas électriques.
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3.6.- CONSTITUTION TD/TDO

L'enveloppe sera IP43 — IKO7 de marque SCHNEIDER ou techniquement équivalent, type Prisma SET P, avec socle,
portes pleines fermant a clé et gaines a cables / bornes, disposant d’une réserve de 30%.
L’armoire sera équipée de répartiteurs Multiclip de chez Schneider ou techniquement équivalent.

Depuis TGBT :
- TDRdc

Depuis Onduleur Neuf :
- TDORdc

Le TD/TDO aura dans la méme enveloppe, une partie du TD destiné a I'alimentation normal et une partie
destinée a I’alimentation ondulé.

Les « TD» seront composés sur le principe des éléments suivants (liste non limitative) :

> Réseaux normal :

- Lacoupure générale :
o linterrupteur-sectionneur, calibre idem alimentation
Equipé d’une bobine MX (coupure arrét d’urgence),
o 1disjoncteur protection bobine MX, 300mA.
o Voyants présence tension y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers.

- La protection parafoudre Secondaire :
o 1disjoncteur protection « parafoudre Type 2»,
Equipé des contacts auxiliaires position/défaut
o 1 module parafoudre principal Type 2,

- La protection commandes :
o 1disjoncteur protection commande générale 2x10A différentiel 300mA.
o Y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers.

- Les protections Alimentations Spécifiques Triphasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Tétraphasés » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

- Les protections Alimentations Spécifiques Monophasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Monophasée » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

- Les protections Eclairage
o Disjoncteurs généraux protection « Eclairage» différentiel 300mA.
o Lesdisjoncteurs 2x10A.
o Lestélérupteurs, y compris toutes sujétions.

- Les protections des différents circuits Prises de Courant
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant» différentiel 30mA.
o Lesdisjoncteurs 2x16A.
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Toutes sujétions d’équipements, accessoires et cablages de puissance / commande nécessaires a
Iinstallation

Les protections Eclairage Extérieur
o Interrupteur crépusculaire astronomiques avec programmation horaire marque Schneider type IC
Astro - 2 canaux, avec calcul automatique des heures de lever et de coucher (ne nécessite pas de
cellule) + programmation hebdomadaire.
o Disjoncteur général protection « Eclairage Extérieur » 300maA,

Toutes sujétions d’équipements, accessoires et cablages nécessaires suivant prescriptions techniques
attendues de la liste des points du lot GTC

Réseaux ondulés :

La coupure générale :
o 1linterrupteur-sectionneur, calibre idem alimentation
Equipé d’une bobine MX (coupure arrét d’urgence),
o 1ldisjoncteur protection bobine MX, 300mA.
o Voyants présence tension y compris toutes sujétions d’asservissement et d’équipement divers.

La protection parafoudre Secondaire :
o 1disjoncteur protection « parafoudre Type 2»,
Equipé des contacts auxiliaires position/défaut
o 1 module parafoudre principal Type 2,

La protection Jeu de Barre Existant Ondulée TGBT Mezzanine 4x16A.

Les protections Alimentations Spécifiques Triphasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Tétraphasés » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

Les protections Alimentations Spécifiques Monophasées suivant plans
o Les disjoncteurs protection « Alimentations Monophasée » différentiel 300 ou 30mA
(dimensionnement et implantation suivant plans).

Les protections des différents circuits Prises de Courant
o Disjoncteurs généraux protection « Prises de Courant» différentiel 30maA.
o Lesdisjoncteurs 2x16A.

Toutes sujétions d’équipements, accessoires et cablages de puissance / commande nécessaires a
Iinstallation

Toutes sujétions d’équipements, accessoires et cdblages nécessaires suivant prescriptions techniques
attendues de la liste des points du lot GTC
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3.7. - DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES

GENERALITES

Les cables chemineront obligatoirement sur des chemins de cables verticaux et horizontaux. Les courants forts et
faibles chemineront séparément, en respectant une distance minimum de 30cm.

DISTRIBUTION PRINCIPALE

La distribution des circuits principaux entre les divers tableaux divisionnaires et équipements de puissance,
cheminera sur chemins de cables type galvanisé a chaud, et mis en ceuvre soigneusement et attachés par des
colliers Rilsan. La fourniture, la pose et les raccordements des cables d’alimentation type U 1000 R2V seront a la
charge du présent lot.

NOTA IMPORTANT

Les chemins de cables positionnés en toiture seront obligatoirement lestés permettant que les cables soit mis
hors d’eau, sans perforation de I'étanchéité.

Ces chemins de cables devront étre capotés avec fourreaux Anti-UV.

DISTRIBUTION SECONDAIRE

La distribution des circuits secondaires (éclairage, PC, Terminaux divers...) sera réalisée par cables HO7 VU
cheminant suivant § cas particuliers. Le cas échéant, il pourra étre fait usage de cables pour les parcours en faux-
plafond. Dans ce cas, il sera exclusivement utilisé du cable de série U 1000 R2V qui chemineront sur chemins de
cables type galvanisé a chaud, et mis en ceuvre soigneusement et attachés par des colliers Rilsan.

CAS PARTICULIERS DE DISTRIBUTION PRINCIPALE & SECONDAIRE

Ce § des cas particuliers s’applique pour les cablages Courants Forts, mais aussi pour les différents Courants
Faibles définis aux paragraphes concernés, tout en respectant la séparations physique des Courants Forts et
Faibles (cheminement commun interdit sur les chemins de cables et dans les conduits / fourreaux / boites).

En plafond, faux plafond, gaines techniques verticales ou horizontales, les distributions seront réalisées
intégralement sur chemins de cébles type galvanisé a chaud inclus toutes sujétions d’accessoires, raccords et
supportages de méme nature.

Dans les Ouvrages NEUFS (Béton Armé, Maconneries, Platre,...) et en respectant les caractéristiques de I'ouvrage
(Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique...), les distributions seront réalisées intégralement sous fourreaux
souples encastrés type ICTA / ICTL Polyoléfines 1P44.

Dans les Ouvrages EXISTANTS (Béton Armé, Maconneries, Platre,...) et en respectant les caractéristiques de
I'ouvrage (Thermique, Sécurité Incendie, Acoustique...), les distributions seront réalisées intégralement sous
fourreaux souples encastrés type ICTA / ICTL Polyoléfines IP44 (inclus saignées et rebouchages).
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LIMITES DE PRESTATIONS

Tous les travaux de percements dans les ouvrages existants ou neufs sans réservations sont a la charge du présent
lot.

Tous les distributions encastrés (cablages sous fourreaux et appareillage) dans les ouvrages existants (et neufs si
non incorporé a la mise en oeuvre) comprendront dont toutes les sujétions de rainurage a la charge du présent
lot. Tous les spectres de cloison, en mur ou en sol, seront rebouchés par le présent lot, et présenteront un niveau
de finition adapté au futur revétement.

Le présent lot aura également a sa charge exclusive, la protection coupe-feu 2H, des chemins de cables, pour tous
les cheminements non concernées dans les locaux a « RISQUE IMPORTANT ». Cette protection sera réalisée par
matériau coupe-feu de type panneau SUPALUX M55 de CAPE avec procés-verbal de résistance au feu du CTICM.
Dans les traversées de murs et de planchers, les calfeutrements et la reconstitution du degré coupe-feu et
phonique de |'élément traversé seront a la charge du présent lot. Afin d'assurer la protection coupe-feu sur
certains parcours, les chemins de cables seront entourés d'une gaine Staff coupe-feu ou il sera fait usage de
cables résistants au feu. Cette mesure s'applique notamment aux installations de sécurité.

La fourniture et mise en ceuvre des fourreaux aiguillés sous les emprises des batiments sont a la charge exclusive
du présent lot inclus toutes les sujétions tranchées d’ouverture, lit de sable, remblaiement et compactage dans

les fonds de forme de lot Gros CEuvre.

ALIMENTATIONS DIVERSES

Le présent lot devra la protection, I'alimentation et l'attente par cables (3m minimum) ou prises de
raccordement, au droit des divers équipements hors lot. Avant exécution, le présent lot devra se faire confirmer
par écrit par les entreprises et le maitre d’ouvrage pour les équipements hors marché de travaux :

. les puissances et intensités (In et Id)

. la position géographique précise de I'alimentation a amener
o la tension d’alimentation (avec ou sans neutre)

. les limites de prestations

Sans autres indications les attentes seront placés a 1.20 meétres du sol aux emplacements indiqués sur les plans
avec une longueur de cable disponible de 3 meétres. Le raccordement est d{ au lot demandant I'attente.
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3.8. - APPAREILLAGE

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques.

Les appareillages seront installés a des hauteurs conformes a la réglementation en respectant tout
particulierement les différentes prescriptions liées a I'usage des locaux et de I'accessibilité.

L'appareillage sera encastré ou saillie suivant la nature des distributions définies dans le § précédent des CAS
PARTICULIERS DE DISTRIBUTION PRINCIPALE & SECONDAIRE.

APPAREILLAGE LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

LEGENDE APPAREILLAGE

REPRESENTATION DESCRIPTION MARQUE MODELE

O o pEicmiiend e eowo | wosac s

O @ el e TEe s s | LSRN | PLOOENCASTRE
@ Prise de courants Ondulée 2x16A+T LEGRAND MOSAIC 45
@ Commande Rideaux / Ecran LEGRAND MOSAIC 45

Plinthe Electrique 160x60 PVC rigide 3 compartiments PLANET

Sous paillasse - plan de travail WATTOHM LOGIX 45

Détecteur de Mouvement Locaux Encastré IP23
Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD3-N-1C-FP
360° 10m transversale

Détecteur de Mouvement Locaux Saillie IP44
Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD3-N-1C-AP
360° 10m transversale

Interrupteur Simple Allumage / a voyant LEGRAND MOSAIC 45
Interrupteur Va et Vient / a voyant

Interrupteur Simple Allumage Etanche Blanc / a voyant LEGRAND PLEXO ENCASTRE
Interrupteur Va et Vient Etanche Blanc

Commande éclairage avec variation de lintensité LEGRAND MOSAIC 45
lumineuse / a voyant

Colonnette Electrique Hauteur 0,68 m Colonnettes
(2 compartiments) LEGRAND 2 compartiments

Séche Serviettes électrique 750W ATLANTIC Doris

EQUIPEMENT SPECIFIQUE ARRET D’ URGENCE

Chaque Arrét d’Urgence sera inséré dans un coffret avec étiquetage gravé indiquant clairement leur fonction.

= Coffret de Coupure TD / TDO RDC
Le titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre une coupure d’arrét d’'urgence type coup de poing avec une
étiquette dilophane gravée de la mention « COUPURE ELECTRIQUE TABLEAU» pour l'identifier et équipé de 1
voyant présence tension (bobine MX). Cet arrét d’urgence sera d’arrét d’urgence de type coup de poing a
accrochage, déverrouillable par clé N°455.

= Coffret de Coupure Général Ventilation / Climatisation
Le titulaire du présent lot devra toutes sujétions de cablages et d'équipements pour I'ajout sur I'arrét d'urgence
général existant Ventilation/Climatisation du site [I'arrét d'urgence des nouvelles installations de
Ventilation/Climatisation du projet.
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3.9. - ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques.

Le titulaire devra prévoir la mise en ceuvre d’accessoires de suspension, de jonction, de finition et d’alimentation.
Les hauteurs des appareils d’éclairage, appliques, structures et luminaires en suspension seront précisées par
I'architecte. Les appareils doivent étre fixés directement sous les planchers des niveaux ou suspendus
individuellement de maniere constamment accessible et réglable, et de facon a éviter tout risque de chutes dus
aux vibrations ou a toute autre cause que ce soit.

Les luminaires seront fournis avec l'ensemble de leurs accessoires (platines, capteurs, connecteurs,
transformateurs,....) et les dispositifs d’éclairement associés de premiére utilisation.

La fixation des luminaires doit étre autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d'état
(ossature de faux plafond par exemple). La pose en encastré dans les faux plafonds comprend la découpe des faux
plafonds. Les plans de luminaires sont des plans de principe qui devront prendre en compte les plans de
calepinage des Faux-Plafonds architecte.

Les luminaires encastrés ne devront pas étre recouvert d’isolant, a cet effet, le présent lot devra le cas échéant
toutes sujétions d’équipement pour écartement de l'isolant, compatible avec le luminaire.

La fourniture et la mise en ceuvre des renforts et fixations adéquates avec réservations pour passage des
fourreaux et pré-scellements intégrés sur les mats d’éclairages extérieurs sont a la charge du présent lot.

Les luminaires devront respecter la norme NF EN 60-598.

LUSTRERIE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

LEGENDE LUMINAIRES
TYPE|REPRESENTATION DESCRIPTION MARQUE MODELE
Encastré LED @170, Non Gradable. RG=0 UGR<19. DownRay LED
1 s Classe lll, IP44. Puissance totale 20W. 60 000h (L80). CLAREO Basse Luminance
< Efficacité Lumineuse du luminaire : 102Im/W LIGHTING Access-20W
4000K. IRC>80 DOW.6005
Encastré LED 600x600, Gradable. RG=0 UGR<19.
Classe lll, IP44. Puissance totale 40W. 50 000h (L80)| CLAREO PANEL 600X600
2 iy ; OAe LED - PAN102100
Efficacité Lumineuse du luminaire : 105Im/W LIGHTING Access 40W
4000K. IRC>80
Encastré LED 600x600,Non Gradable. RG=0 UGR<14
3 Classe lll, IP44. Puissance totale 40W. 50 000h (L80), CLAREO LFI)EII\)NEF';/S\(I]?())(ZGP(?O
Efficacité Lumineuse du luminaire : 105Im/W LIGHTING A N 40W
4000K. IRC>80 ceess
Encastré 350x350, Gradable. Lessivable. RG=0
Diffuseur Microprismes (UGR<19). Spécial Salle ISO DRACO LED
4 [G] (ISO 4) Classe I, IP 65 IK08. Puissance totale 44 W_ | 'SOONE e
‘ 50 000 h (L80B10). Efficacité lumineuse du luminaire ||
115 Im/W. 4000K
Encastré 350x350, Non Gradable. Lessivable. RG=0
Diffuseur Microprismes (UGR<19). Spécial Salle ISO DRACO LED
5 [:‘ (ISO 4) Classe |, IP 65 IK08. Puissance totale 31 W. ISOONE 31W
50 000 h (L80B10). Efficacité lumineuse du luminaire :
120 Im/W. 4000K
Luminaire LED 1190x78,8mmHt, Non Gradable.
6 Classe |, IP 66 IK10. Puissance totale 40 W. CLAREO EVERPARK ACCESS 3
= Efficacité lumineuse du luminaire : 120 Im/W. 4000K. LIGHTING 40 W TUB.102007
IRC>80. 80 000 h (L80B10)
Luminaire LED Position Vertical 1150x70mmHt,
7 PY Non Gradable. Classe I, IP 65 IK10. RESISTEX ARGOS LED
Puissance totale 35 W. 50 000 h. 35w
Efficacité lumineuse du luminaire : 161 Im/W. 4000K.
Projecteur LED 300Lx220Ix50Pmm, Non gradable
N Classe I, IP 66 IK 09. Puissance totale 49W. GEWIS FOCUS +
8 Efficacité lumineuse du luminaire : 70 Im/W. 3000K 305242
IRC>70. 60 000h (L70B10) 49W
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3.10. - ECLAIRAGE DE SECURITE
L'entreprise du présent lot devra la réalisation de I'ensemble du réseau d’éclairage de sécurité de balisage et

d’ambiance conformément aux dispositions du reglement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique
dans les ERP (arrété du 11 décembre 2009).

La définition, I'implantation et le type des équipements sont définis sur les plans d’équipements électriques.
Il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose des Blocs télécommandes dans les armoires électriques.

Les cablages des installations respecteront les définitions techniques des distributions liées aux courants forts et
seront réalisées conformément par leurs conception et nature a la réglementation.

ECLAIRAGE DE SECURITE > LEGENDE DESCRIPTIVE PLANS

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECURITE
REPRESENTATION DESCRIPTION MARQUE MODELE
Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Encastré ULTRALED 45
sy 45Im, IP43 IK08, type décoration, compris cadre LUMINOX BAES
d'encastrement et drapeau SATI
Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Etanche LUMINOX ULTR%"A%%A'S ES
Saillie 45Im, IP66 IKO8
SATI
HOPE ARCHITECTURE — Architectes Date Phase
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

3.11. - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Le batiment est classé code du travail.

La centrale incendie existante est de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1 marque DEF « NOVA

VEGA ». Il n’y a pas de fonction CMSI.

Elle est prévue d’étre remplacé dans le cadre d’une autre opération.

Il sera prévu le raccordement des nouvelles installations SSI sur le systéme de sécurité existant. Les boucles
partiront toutes de la centrale SSI existante et chemineront en faux plafond des circulations dans des chemins

de cables dédié a la sécurité incendie.

TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

= Diffusion d’Alarme Incendie par sirénes d’alarmes sans temporisation
= Flashs lumineux dans les locaux ou les personnes peuvent étre isolées
= |La détection sera réalisée dans tous les locaux (hors sanitaires) par éléments adressables, avec :

- Détecteur optique (avec indicateur d'action pour les détecteurs situés a l'intérieur des locaux
techniques)
- Déclencheur manuel (avec membrane déformable)
Déclencheur Manuel Vert chaque issue de secours maintenue fermée par un systeme
électromagnétique (Voir § Controle d’acces). La diffusion de I'alarme d’évacuation ou le déclenchement
d’un détecteur automatique doit entrainer immédiatement le déverrouillage des portes.
L'ensemble des cables cheminera sur les chemins de cables principaux prévus par le lot Courants Forts
et Faibles, goulottes, plinthes ou fourreaux dans les faux plafond, gaines techniques et cloisons. Les
distributions électriques seront réalisées suivant :
- Depuis Centrale Détection :
. Détecteurs par cables CR1-C1
. Déclencheurs manuels par cables CR1-C1
- Depuis Unité de Gestion d’Alarme :
. Commande terminaux déportés par cables CR1-C1
. Commande diffuseurs Alarme Générale Sonore par cables CR1-C1
- Depuis Contact sortie disponible :
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte de recoupement ou
issue maintenue fermée par un systeme électromagnétique par cables CR1-C1
- 1 ligne de télécommande et de signalisation pour chaque porte automatique par cables
CR1-C1
Toutes les sujétions d’équipement sur la centrale (Systéme de Détection Incendie et Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie), de paramétrage, de participation a la coordination SSI, mise a jour du
dossier d’identité SSI, et de mise en service sont a la charge du présent lot.
Toutes les sujétions de programmation, équipements et mise a jour de la base infographique du
systeme existant et de l'unité d'aide a I'exploitation existant de I’hopital.
La Note de calcul justificatif de I'adéquation des implantations des différents détecteurs automatiques
d’incendie (DAI ponctuels, multipontuels et Linéaires) conformément a NFS61970 doit étre transmise
au CSSI par le présent lot pour validation avant le début des travaux.
Conformément au §15 de la norme NFS 61 932 (Juillet 2015), chaque installateur devra réaliser tous les
essais par autocontréle définis de fagon exhaustive dans I’Annexe A et établir une fiche d’essai
comportant :
- le nom de la personne ayant effectué |'essai,
- Son agrément,
- la date et la signature,
- le détail de tous les composants testés avec les observations éventuelles.
Chaque installateur mettant en oeuvre les équipements du SSI devra faire valider sa Fiche
d’Autocontréle conforme a I'’Annexe A de la norme NFS 61932 par le Coordinateur SSI lors de la
réception technique du SSl.Les autocontrbles obligatoires des entreprises de travaux : Liste détaillée
des essais réalisés par les installateurs avec leurs résultats.
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

3.12. - PRECABLAGE INFORMATIQUE / TELEPHONE

L'origine Informatique et téléphonique est la Baie VDI située dans la salle de réunion de la mezzanine suivant

plan.

‘Origine INFO / TEL Baie VDI Mezzanine

HOPE ARCHITECTURE — Architectes
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Les travaux intégreront les prestations suivantes :

- A partir de la baie VDI ci-dessus, création de rocades INFO/TEL vers le sous Répartiteur créé au Rdc.

- Création d’un sous répartiteur téléphone / informatique au Sous-Sol. A partir du sous-répartiteur,
cablages sur point d’acces RJ45 des différents points d’accés nécessaires pour le téléphone et
I'informatique.

- Mise en service et essais, y compris recettes de toutes natures.

Topologie du Cablage :

Le cablage sera du type banalisé entre les points d’acces (prise type RJ.45), catégorie 6a et les baies de brassage
VDI. Dans tous les cas, I'entreprise doit réaliser des distributions les plus courtes possible et ne dépassant en
aucun cas une distance supérieure a 90 meétres. Au besoin, des sous-répartiteurs seront proposé pour la
distribution des points informatique et téléphone éloignés rocades et équipements baie nécessaires.

Tous les cheminements, passages et percements depuis le local courants faibles et les niveaux sont a la charge
du présent lot. Tous les cheminements, passages et percements depuis le local courants faibles et les
aboutissants sont a la charge du présent lot.

Rocades téléphoniques

Elles seront réalisées par cable multi-paires, numérique 2 Mbs, écranté. Elles seront utilisables pour les liaisons
téléphoniques numériques comme I’ADSL, HDSL, RNIS, etc. Ce cable C2 respectera les normes NFC.32-070 et
CEI.332-1. Le type de cablage sera en étoile depuis la baie informatique principale. La capacité en nombre de
paires devra permettre un raccordement d'au moins une prise par poste, plus 30% de la capacité totale de la
zone.

Rocades informatigues principales

Elles sont réalisées par fibres 6 brins 9/125 Monomode OS2, montées sur des connecteurs LC.

Caractéristiques du Sous Répartiteur
Sous Répartiteur au Sous-Sol = 1 Baie 42U 800x800

La baie de brassage VDI sera commune a I'Informatique et au Téléphone. Le chassis de la baie comprendra au
minimum les éléments suivants :

= 1 porte avant transparente.

= 1 porte arriére pleine démontable.

= 2 panneaux latéraux démontables.

= 1 toit plein pouvant recevoir une ventilation.

= 1 bandeau de 10 prises de courants repris sur alimentation / protection type Sl spécifique depuis TD

Courants Forts de la zone

Plastrons et Guides Cordons :
Les niveaux en réserve ou non utilisés sont équipés de plastron. De fagon générale, les différentes ressources et
réservations des actifs seront alternés par des guides cordons.
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Ressources Points d’Acces :

Les points d’acces RJ.45 distribués dans les différents locaux (ciblage cuivre) seront repris sur des panneaux 24
ports équipés de RJ45 Cat.6a. lls seront équipés d’un plateau organisateur de cable.

Prévoir des cordons a repérage lumineux de couleurs différentes suivant les applications (informatique,
téléphone, équipements spécifiques......)

Points d’acces

Cdblages terminaux :

Les cables capillaires seront des cables en paires écrantées et gainées, 4 paires catégorie 6a, SFTP.

Le cable est de catégorie 6a avec les caractéristiques minimums suivantes :
= Catégorie 6a,
= Débit 10 Gbits/s,
= Type SFTP,
= Impédance caractéristique de 100 Ohms - 15 Ohms de 1 a 100 MHz,
= Fréquence maximal : 500 MHz.

Le cdblage est entierement banalisé entre les points d’accés (prises terminales de type RJ 45) et la baie de
brassage du répartiteur VDI. Ces cables seront a 0 halogéne. La longueur de ces cables ne devra pas excéder 90

metres.

Points d’Acces Equipements Terminaux type RJ.45 :

L’ensemble des prises terminales des postes de travail doit étre banalisé. Les prises terminales seront des prises
RJ 45 cablage Type B Europe a 9 contacts, normalisées I1SO 8877, catégorie 6a, et disposeront d’'un systeme de
reprise d’écran a 360°. Elles seront montées sur des plastrons au format 45x45 mm, adaptables et duplicables par
I'adjonction d’adaptateurs a vis. La duplication devra permettre d'obtenir sur la premiére prise RJ.45 : 1 a 4
applications téléphoniques 1 paire, et sur l'autre : 1 a 2 applications bureautiques 2 paires. Elle devra permettre
également la connexion d’applications fonctionnant avec d’autres formats connectiques (ex : conjoncteur...).

Codification et Repérage

Toutes les liaisons doivent étre clairement repérées sur les connecteurs, modules et prises desquels elles
proviennent et auxquels elles aboutissent.

Le repérage se fera de maniere lisible et indélébile par des étiquettes d’identification inamovible sur les modules
des baies de brassage ainsi que sur les prises des postes de travail.

L'identification des prises sera effectuée suivant la régle ci-dessous :

Numéro du local technique — numéro du bandeau Rj45 dans la baie — numéro de la prise dans le bandeau (1 a 24)
Exemple pour la locale hémodialyse Hémapherése : La prise 18 sur le bandeau 3

SR1F-3-18

Ce numéro sera reporté de maniére identique coté baie et coté poste de travail.

Dans le cas ou des prises sont déja existante il faudra indiquer le Local technique ou ceux-ci sont tirés
La numérotation sera « LT-N°prise-6 derniers chiffres piece »

Exemple pour la piéce SLS-01-001-R05-323_335 « SR5C-RJ1-323_335 »
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CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

Recette et Validation des Installations

Recette Cdblage Cuivre

Un dossier de recette devra systématiquement comporter :

Une copie du cahier des charges.

Une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des
cables, les plans de repérage avec les références permettant I'identification des connexions.

Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs.

La liste des criteres de qualité sur laquelle a porté l'examen visuel de linstallation ainsi qu'un
commentaire sur les non-conformités constatées.

Les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence.

Mesures Statiques et Dynamiques

Tous les tests et mesures devront étre conforme a la norme Iso 11801 ed2 Classe E.
Les mesures seront réalisées en Classe E (paramétre de 'intégralité de la chaine liaison) et mentionneront les
attendus suivants :

La continuité des conducteurs, le plan de cablage, la longueur du cable,
Le temps de propagation, I'impédance caractéristique,

La résistance de boucle en courant continu,

L’affaiblissement de la liaison (insertion loss),

Le NEXT ou affaiblissement paradiaphonie,

L’ACR, atténuation cross talk ratio,

Le FEXT - affaiblissement télédiaphonie,

Le ELFEXT — différence entre FEXT et affaiblissement de la liaison,
L PS NEXT - affaiblissement paradiaphonie cumulé,

Le PS FEXT, le PS EIFEXT,

Le PS ACR, le retard de propagation,

Le Return Loss — perte par réflexion.

Dossier de Recette

Un dossier de recette devra systématiquement comporter :

Une copie du cahier des charges.

Une description précise de |'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des
cables, les plans de repérage avec les références permettant l'identification des connexions.

Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs.

La liste des criteres de qualité sur laquelle a porté I'examen visuel de l'installation ainsi qu'un
commentaire sur les non-conformités constatées.

Les fiches de mesure relatives aux tests.
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3.13. - EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE / INFORMATIQUE

Toutes les fournitures, pose et mise en service des équipements actifs de téléphonie et d’informatique sont a la
charge exclusive de la matitrise d’ouvrage.

Cependant le présent lot devra toutes les sujétions d’assistance technique et de coordination avec les
intervenants de ces équipements pour leur mise en service et exploitation.

Les équipements actifs comprennent :

= Autocommutateur téléphonique

= Postes téléphoniques numérique et analogique
= Bornes WIFI

= Bornes DECT

= Switch et hub informatique

= Ordinateurs

= Etc.....

Les bornes WIFI et DECT seront raccordées sur une prise RJ45 dédiée et repris sur la baie de brassage de la zone
correspondante conformément aux définitions techniques du § Pré-Cablage VDI.
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3.14. - SYSTEME DE CONTROLE D'OUVERTURE DE PORTE - ZAC ILOTS

De part ces contrdles de pression, la zone ZAC ILOTS sera munis de contréle d'ouverture des portes de passage
et de passe plats. Le principe se fait grace a une électronique et d’un verrouillage couplé a des contacts de
position de porte. La demande d’ouverture se faisant par I'intermédiaire de platine d’appel de part et d’autre des
portes. Le principe veut que la seconde porte ne puisse s’ouvrir qu’une fois la premiére porte fermée.

e CONTROLE OUVERTURE PORTE DE PASSAGE :
Pour les portes de passages suivant plan, le présent lot a sa charge la fourniture, pose et raccordement des
éléments suivants :

Porte 1:
- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent
- 2x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des
portes
- 1xverrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)
- 1x Alimentation
- 1xbatterie

Porte 2 :
- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent
- 2x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des
portes
- 1xverrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)

e CONTROLE OUVERTURE PORTE PASSE PLATS :
Pour les portes passe plats suivant plan, le présent lot a sa charge la fourniture, pose et raccordement des
éléments suivants :

Portel :
- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent
- 1x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des
portes
- 1xverrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)
- 1x Alimentation
- 1x batterie

Porte 2 :
- Electronique marque Dagard ou techniquement équivalent
- 1x platine marque Dagard ou techniquement équivalent avec bouton poussoir et voyant d’état des
portes
- 1xverrou électromagnétique (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)
- 1x contact de porte (HORS LOT = A la charge du lot qui fournit les portes)
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3.15. - VISIOPHONIE

Le site sera équipé d’une installation indépendante dont la définition, I'implantation et le type des équipements
sont repris sur les plans d’équipements électriques.

Le systéme devra comprendre :
e Les portiers audio/vidéo pour les accés (Postes Extérieurs)
e Lesinterphones de bureau audio/vidéo (poste avec écran tactile et caméra vidéo)
e Toutes sujétions de cablages et matériels actifs au travers d’un réseau ETHERNET cheminant sur des
chemins de cables verticaux et horizontaux, goulottes, plinthes ou fourreaux encastrés.
e Toutes sujétions de programmation, essais, mise en service et formation

Les portiers audio/vidéo (référence TEIV-1+ ZENITEL ou techniquement équivalent)

Les portiers audio/vidéo seront concus pour appeler |'accueil.

Fonctions permettant de répondre a la loi d'accessibilité

Le portier dispose d'une caméra couleur.

Le portier a défilement de noms avec clavier permet I'appel direct par composition d'un code ou touche d'appel
direct.

Il devra étre équipé d'un logo et d'une boucle pour personnes malentendantes. La boucle transforme le son issu
de l'interphone en champs émis dans une boucle et capté par les appareils auditifs en position "T".

Chaque touche du clavier a code devra étre repérée par une inscription en braille.

Déverrouillage avec programmation code sur clavier

Montage en en encastré

IP66 — IKO8

Le poste de bureau avec écran vidéo (référence ITSV-4 ZENITEL ou techniguement équivalent)

Le poste de bureau pour les différents accueils est congu pour recevoir les appels des portiers des différents accés
et pour avoir une intercommunication vidéo entre les différents postes d'interphonie.

Réception d'appel des différents acces avec visualisation de la caméra intégré au portier

Renvoi d'appel manuel, horaire

Transfert d'appel

Encastré en mur

Le poste de bureau permettra de décondamner le verrouillage électrique de I'acceés.

HOPE ARCHITECTURE — Architectes Date Phase

GRUET Ingénierie - Economiste - BET TCE décembre 2024 DCE Page 37 sur 42




Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.
CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

3.16. - VIDEO-SURVEILLANCE

Le présent lot aura a sa charge fourniture et pose :

» Ajout de Caméra (Qté Suivant Plan) HDTV IP-POE 130°/73° Type M3116-LVE marque AXIS
ou techniquement équivalent, 4MP inclus toutes sujétions de supports et raccordement =~ ..

sur réseaux IP du batiment depuis baie informatique (Alimentation depuis le réseau IP,
technologie POE).

> Paramétrage sur Supervision existante du PCSI des caméras de vidéo-surveillances ajoutés.

» Matériel actif nécessaire (Hub, Multiplexeur, Concentrateur..) a placer dans la baie VDI a proximité pour le
fonctionnement des caméras sous voie IP-POE inclus toutes sujétions de brassages

> Essais, réglages, paramétrage et formation du personnel au systéme installé
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3.17. - SYSTEME DE DETECTION O2 - CRYOBIOLOGIE

Afin de surveiller le taux d’oxygene, le présent lot aura a sa charge :

e Fourniture / Pose Centrale de surveillance du taux d’oxygéne équipé d’un Feu Flash et Siréne.
Centrale de marque Gazdetect type MX32 ou techniquement équivalent.

Ecran LCD avec indication du taux de concentration d’oxygene, possibilité de raccordement jusqu’a 8
Détecteurs.
La centrale de surveillance sera alimentée sur I’'ondulée.

e Fourniture / Pose de Feu Flash + Siréne (Qté suivant plan) marque Gazdetect ou techniquement
équivalent
Déclenchement d'une alarme visuelle dés que 02 < 19% visible de l'intérieur et de I'extérieur méme en
plein jour
+ Déclenchement de I'alarme sonore dés que 02 < 17% audible depuis l'intérieur et I'extérieur

e Fourniture / Pose de Détecteur de Gaz Fixes (Qté suivant plan) marque Gazdetect type OLCT10N ou
techniquement équivalent (Hauteur implantation a 1m du sol)

e Fourniture / Pose Afficheur LED Taux Oxygéne Hauteur Chiffre 8 cm.

e Contact Sec en attente pour le lot CVC suivant analyse fonctionnelle

e Report Information état centrale de surveillance au PCSI comprenant toutes sujétions de cablages /
équipements actifs.

e Toutes sujétions de cablages et matériels actifs cheminant sur des chemins de cables verticaux et
horizontaux, goulottes, plinthes ou fourreaux encastrés conformément aux dispositions communes du §
Distribution du présent CCTP

e Toutes sujétions de programmation, essais, mise en service et formation
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3.18. - EQUIPEMENT SPECIFIQUE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Les vestiaires hommes et femmes seront chauffés par des seches serviettes électriques de marque Atlantic type
Doris puissance 750W ou techniquement équivalent.

Régulation par automate communicant raccordé a la GTB permettant les fonctions Confort, Réduit, Hors Gel et
Arrét
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3.19.- GTC > GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Le Lot CVC - DESENFUMAGE devra toutes les sujétions de mise en place d’un systeme GTC repris sur la GTC du
site.

Le présent lot devra prévoir au niveau de chacune de ses installations interfacées avec la GTC, les équipements et
installations définis sur les tableaux des points physiques a traiter et a réaliser dans le CCTP du Lot CVC-
DESENFUMAGE. Cela inclus également toutes les sujétions de mise aux points, paramétrages et essais avec le lot
réalisant le Lot CVC-DESENFUMAGE.

Les automates, régulations, compteurs de toutes natures seront de type communicant, compatibles pour un
fonctionnement avec le systeme et réseaux GTC du site. Tous ces équipements intégreront une interface homme
/ machine avec affichage et dispositifs consultation/programmation. A ce titre toutes les prestations
d’équipements (passerelles de communication) et cablages associés sont incluses dans les prestations de
fourniture et pose par le lot concerné.

Les équipements de comptages assureront au minimum la mesure, le calcul et I'enregistrement avec stockage des
parametres comptabilisés, lesquels seront récupérés sur le superviseur de la GTC.

Les caractéristiques des différentes informations a fournir sont les suivantes :

> Les téléalarmes (TA)
v" Signalisation d’un équipement en dysfonctionnement
» Les télésignalisations (TS)
v' Signalisation de la position (marche ou arrét par exemple) d’un équipement
> Les télécommandes (TC)
v" Commande 3 distance depuis le PC ou depuis une commande déportée du fonctionnement d'un
équipement
> Les télécomptages (TCP)
v" Mesures par comptage d'événements, de consommation, ou de débit
> Les télémesures (TM)
v" Mesures de grandeurs physiques (température, tension, courant, etc...)
> Les téléréglages (TR)
v" Modifications a distance d'un réglage, ou d'un point de consigne préfixé
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Restructuration et Extension de I'unité de thérapie cellulaire de I’hépital Saint Louis.

CCTP Lot 07 Electricité CFO/CFA

POINTS DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE TM | TR | TAS | TC | TCP
LOT

EQUIPEMENTS ELECTRICITE

Synthése Défaut A charge du Lot Electricité A charge du Lot CVC

Remontée Sonde T° Cuve Information en attente sur bornier Automate(s) communicant(s) intégré en 1
Alarme Technique Général Défaut Cuve Information en attente sur bornier coffret de zone inclus : 1
Alarme technique Niveau Oxygéne < 19 % Information en attente sur bornier . Alimentation et Protection électrique 1
Alarme technique Niveau Oxygéne < 17 % Information en attente sur bornier . Cablages et Raccordements borniers 1
Défaut disjoncteur général TD RDC Information en attente sur bornier vers automate(s) 1
Onduleur 20 kVA Information en attente sur bornier . Passerelle de communication avec 1
Défaut disjoncteur général TDO RDC Information en attente sur bornier racc. sur réseau 1

. Réseau de communication GTC
(Cablages / Equipements)
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