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N° Description des ouvrages U Q Prix Prix
Ordre ENT Unitaire Total

3 DEMOLITION / GROS ŒUVRE
3.1 FRAIS GENERAUX ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1.1 Administratif Ens
3.1.2 Constat d’état des lieux Ens -  €                         
3.1.3 Installation et accès de chantier Ens -  €                         
3.1.4 Installations techniques

Toutes sujétions organisationnelles, techniques et administratives sur 

déclaration d’ouverture de chantier.
Ens -  €                         

Un panneau réglementaire de permis de construire à disposer en limite de 

propriété.
Ens -  €                         

Un panneau indiquant la consistance des travaux et tous les intervenants 

(Panneau de chantier : article 324.1 du Code du Travail - 4m x 3m, vertical ou 

horizontal, ou utilisation d’un format «totem» selon la disposition des lieux).

Ens -  €                         

Installations communes de sécurité et d'hygiène (sanitaires avec cuvettes à 

l’anglaise, réfectoire, salle de réunion et vestiaires), pour l’ensemble des 

personnels des différentes entreprises (effectif de pointe estimé à 30 

personnes) intervenant sur le chantier. Ces locaux seront chauffés et éclairés 

correctement et équipés de mobiliers et matériels fonctionnels : tables, 

chaises, vestiaires, casiers, panneaux d'affichage. En revanche, chaque 

entreprise des différents corps d'état aura à sa charge les baraquements de 

magasins ou ateliers qui lui sont nécessaires. 

Ens -  €                         

Confinement du chantier avec extraction spécifique dont le rejet s’effectuera à 

8m des façades et sera équipé d’un filtre terminal nettoyé de façon 

hebdomadaire. Les gravats devront également être humidifiés sur la zone de 

travaux avant enlèvement.

Ens -  €                         

Cloisons de chantier (compris portes d’accès équipées de ferme porte et 

serrure sur canon européen) en périphérie de la zone de travaux. 
Ens -  €                         

Bennes et gestion des déchets suivant organisation de chantier. Ens -  €                         

Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement composé d’un 

point de puisage pour chaque zone de travaux à la charge du lot Plomberie
Ens -  €                         

Une vérification des installations électriques sur les installations de chantier 

sera ordonnée et réalisée par un bureau de contrôle indépendant au frais du 

présent lot.

Ens -  €                         

A disposer sur l’ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement 

des clôtures de sécurité durant toutes les phases de travaux et sur toutes les 

zones du chantier y compris afin d’assurer la protection. Ces clôtures seront de 

2,00 m de hauteur en bac acier laqué blanc avec portails aux accès nécessaires 

maintenus fermés en dehors des heures d'activité de chantier.

ml -  €                         

A disposer sur l’ensemble des différentes limites d’intervention : Etablissement 

des clôtures de sécurité durant toutes les phases de travaux et sur toutes les 

zones du chantier.

Ens -  €                         

Installation de chantier spécifique à l’entreprise (Echafaudage, grues, …) Ens -  €                         
Fourniture de casques nominatifs et de bottes de sécurité de chantier pour la 

Maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre (Archi / BET), l’OPC, le contrôleur 

technique et le CSPS. 

Ens -  €                         

L’entretien journalier de la base vie avec obligation de contractualiser avec un 

prestataire spécialisé.
Ens -  €                         

L’entretien technique de la base vie (remplacement lampes, débouchage 

sanitaires, fuite d’eau etc..).
Ens -  €                         

Installations nécessaires pour l’accès du personnel de chantier :
Mise en place d’un monte matériaux accompagné (capacité 1500kg) du 

niveau du -1 situé devant le bâtiment jusqu’au niveau 1.
Ens -  €                         

Mise en place d’un platelage à l’arrivée du monte matériaux. Ens -  €                         
3.1.5 Platelages techniques et de protections Ens -  €                         
3.1.6 Platelage de chantier Ens -  €                         
3.1.7 Base vie Ens -  €                         
3.1.8 Protections diverses Ens -  €                         

Sous-total 3.1 HT… -  €                        
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3.2 DEMOLITIONS
3.2.1 Démolition de cloisons et doublages existants m² -  €                         
3.2.2 Dépose de menuiseries intérieures et extérieures U -  €                         
3.2.3 Dépose de faux plafonds m² -  €                         
3.2.4 Démolition – revêtements de sol et revêtements muraux m² -  €                         
3.2.5 Démolition - Muret et mezzanine existant Ens -  €                         
3.2.6 Dépose d’équipements divers Ens -  €                         
3.2.7 Dépose complémentaire de vestiges d'installations Ens -  €                         
3.2.8 Chargement et évacuation de débris et gravois m² -  €                         

Sous-total 3.2 HT… -  €                        

3.3 TERRASSEMENTS m² -  €                         
Déblai et évacuation m³ -  €                         
Couches de forme primaire en apport et remblai pour plateforme travail m³ -  €                         
Couches de forme complémentaire en apport et remblai pour fond de coffrage 

des planchers m³ -  €                         
Sous-total 3.3 HT… -  €                        

3.4 FONDATIONS PAR MICROPIEUX
3.4.1 Définition des ouvrages
3.4.2 Amenées et repli du matériel Ens -  €                         
3.4.3 Spécifications techniques

3.4.3.1 Hypothèses – Etude des fondations
3.4.3.2 Implantation Ens -  €                         
3.4.3.3 Tolérances d’implantation
3.4.3.4 Evacuation des boues de forage Ens -  €                         
3.4.3.5 Cages d’armature pour pieux kg -  €                         
3.4.3.6 Bétonnage des pieux m³ -  €                         

Coffrage m² -  €                         
3.4.3.7 Recépage des têtes des pieux U -  €                         
3.4.3.8 Essais Ens -  €                         
3.4.3.9 Carnet d’exécution des pieux Ens -  €                         
3.4.4 Raccordement équipotentiel Ens -  €                         

Sous-total 3.4 HT… -  €                        

3.5 INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE BETON DES BATIMENTS
3.5.1 Longrines BA

Coffrage m² -  €                         

Béton m³ -  €                         

Acier kg -  €                         
3.5.2 Poutres, renforts noyés, consoles, linteaux en béton armé -  €                         

Coffrage m² -  €                         

Béton m³ -  €                         

Acier kg -  €                         
3.5.3 Planchers portes -  €                         

Coffrage m² -  €                         

Béton m³ -  €                         

Acier kg -  €                         
3.5.4 Etat de surface des planchers (béton surfacé) m² -  €                         
3.5.5 Parements extérieurs pleins en briques (moucharabiéh) m² -  €                         

Sous-total 3.5 HT… -  €                        
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3.6 OUVRAGES DIVERS
3.6.1 Escalier métallique avec paliers, Garde-Corps et portail métallique Ens -  €                         
3.6.2 Réalisation du bouchage d'ouverture existante (maçonneries) U -  €                         
3.6.3 Rebouchage des anciennes trémies de ventilation et divers passages U -  €                         
3.6.4 Rebouchage des réservations et canalisations existantes U -  €                         
3.6.5 Création d’ouvertures dans la structure porteuse U -  €                         
3.6.6 OUVRAGES & RESEAUX EU/EV/EP

3.6.6.1 Préambule
3.6.6.2 Fouille des tranchées en déblai / évacuation / remblai ml -  €                         
3.6.6.3 Réseaux PVC M1 CR8

DN100 ml -  €                         

DN125 ml -  €                         

DN140 ml -  €                         

DN200 ml -  €                         
3.6.7 Passage Caméra Ens -  €                         
3.6.8 Joints de dilatation et de construction

3.6.8.1
Joints horizontaux dans les planchers et verticaux dans voiles béton ou murs 

maçonnés
ml -  €                         

3.6.8.2 Constitution des Coupes feu ml -  €                         
3.6.8.3 Habillage des Joints ml -  €                         
3.6.9 Isolation thermique m² -  €                         

3.6.10 Socles et supports
Récipients cryogéniques U -  €                         

Tableaux divisionnaires électriques U -  €                         
3.6.11 Réfection des sols m² -  €                         

Sous-total 3.6 HT… -  €                        

4 CHARPENTE BOIS

4.1 PRESTATIONS COMMUNES DIVERSES

Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du bureau de contrôle. Ens

Les études et plans d’Exécution, d’Atelier Chantier et de Synthèse. Ens -  €                         

Tous les rebouchages et calfeutrements des réservations demandées. Dans le 

cas de réservations communes à plusieurs corps d'état, ces prestations seront 

à partager avec les entreprises concernées à parts égales.

Ens -  €                         

Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais 

inhérents : bureau de contrôle, organismes réglementaires…
Ens -  €                         

La Formation à la conduite et l’entretien de tous les équipements, installations 

et ouvrages réalisés par le présent lot.
Ens -  €                         

Sous-total 4.1 HT… -  €                        

4.4 FAÇADES A OSSATURE BOIS m² -  €                         
Sous-total 4.4 HT… -  €                        

4.5 COUVERTURE ZINC
4.5.1 Support de couverture ml -  €                         
4.5.2 Couverture en zinc à joint debout ml -  €                         
4.5.3 Faîtage ventilé ml -  €                         
4.5.4 Chéneaux de toiture en zinc ml -  €                         
4.5.5 Traitement des relevés ml -  €                         
4.5.6 Liaison avec les parois existantes mitoyennes ml -  €                         
4.5.7 Récupération des eaux pluviales U -  €                         

Sous-total 4.5 HT… -  €                        

4.9 DOSSIER D'ETUDES Ens -  €                         
Sous-total 4.9 HT… -  €                        
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4.10
DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER PAR LE PRESENT LOT SUR LA 

CHARPENTE BOIS
Fermes U -  €                         

Dispositif anti-déversement Ens -  €                         

Panne de rive
Bois m³ -  €                         

Pièces d'assemblages ens -  €                         

Panne sablières 
Bois m³ -  €                         

Pièces d'assemblages ens -  €                         

Panne faitage 
Bois m³ -  €                         

Pièces d'assemblages ens -  €                         
Sous-total 4.10 HT… -  €                        

4.11
DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER PAR LE PRESENT LOT SUR LA 

CHARPENTE VERRIERE
Pannes

Bois m³ -  €                         

Pièces d'assemblages ens -  €                         

Potelets
Bois m³ -  €                         

Pièces d'assemblages ens -  €                         
Sous-total 4.11 HT… -  €                        

5 DESCRIPTION DES OUVRAGES / MENUISERIE METALLIQUE

5.1 MENUISERIES ALUMINIUM

5.1.1 Verrière grande hauteur m² -  €                         
5.1.2 Porte battante aluminium vitrée 2 vantaux u -  €                         
5.1.3 Châssis vitré ouvrant à la française – Triple vantail u -  €                         

Sous-total 5.1 HT… -  €                        

5.2 MENUISERIES ACIER

5.2.1 Porte battante acier pleine 1 vantail u -  €                         

Sous-total 5.2 HT… -  €                        

6 MENUISERIE BOIS EXTERIEURES

6.1 MENUISERIES BOIS EXTERIEURES
6.1.1 Châssis avec grille de ventilation métallique u -  €                         

Sous-total 6.1 HT… -  €                        

6.2 MENUISERIES EXISTANTES

Révision des portes existantes :
MEX 13 / P27 u -  €                         

MEX 16 / P32 u -  €                         

Sous-total 6.2 HT… -  €                        
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7 REVÊTEMENTS DURS SOLS ET MURS

7.1 PREPARATION DU SUPPORT
Réalisation d’un ragréage m² -  €                         

Sous-total 7.1 HT… -  €                        

7.2 ETANCHEITE SOUS REVETEMENT
Etanchéité verticale m² -  €                         

Etanchéité horizontale m² -  €                         

Sous-total 7.2 HT… -  €                        

7.3 REVETEMENT DE SOL
Carrelage Type 1 – PC10 / U4 P4 E2 C2 m² -  €                         

Carrelage Type 2 – PC10 / U4 P4 E2 C2 m² -  €                         

Carrelage Type 3 – PN18 / U3 P3 E3 C2 m² -  €                         

Siphon des douches u -  €                         

Plinthe ml -  €                         

Sous-total 7.3 HT… -  €                        

7.4 REVETEMENTS MURAUX
Carreaux muraux m² -  €                         

Sous-total 7.4 HT… -  €                        

TOTAL HT - TRAVAUX BASE -  €                         

T.V.A. 20 % -  €                         

TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE -  €                         

8 VARIANTE OBLIGATOIRE – PRESTATION SUPPLEMENTAIRE

8.1 MENUISERIES BOIS EXTERIEURES

8.1.1 Châssis ouvrant à deux vantaux
·         MEX 01 u -  €                         

·         MEX 02 u -  €                         

·         MEX 04 u -  €                         

·         MEX 07 u -  €                         
8.1.2 Châssis ouvrant à simple vantail

·         MEX 03 u -  €                         

·         MEX 05 u -  €                         

Sous-total 8 HT… -  €                        

TOTAL HT - TRAVAUX BASE + VARIANTE -  €                         

T.V.A. 20 % -  €                         

TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE + VARIANTE -  €                         


