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N° Description des ouvrages U Q Prix Prix
Ordre ENT Unitaire Total

VRD

A                       ORGANISATION CHANTIER ET ETUDEORGANISATION CHANTIER ET ETUDE

A.1                Organisation de chantier
Installations de chantier conforme au CCAP et au PGC ens -  €                         
Prescriptions diverses du LOT 0 - Dispositions Communes à tous les lots ens -  €                         
Prescriptions du coordonnateur SPS ens -  €                         
Toutes sujétions pour la levée des réserves du rapport du BC ens -  €                         
Repérage (visuel et sondages / essais aux besoins avec report sur plans de tous 

ouvrages et réseaux existants à supprimer, modifier et à raccorder dans le 

cadre du projet. ens
-  €                         

Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais 

inhérents : bureau de contrôle,  organismes réglementaires,…… ens
-  €                         

Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état 

suite à la réalisation de ses travaux ens
-  €                         

La Formation à la conduite et l’entretien de tous les équipements, installations 

et ouvrages réalisés par le présent lot. ens
-  €                         

Le Dossiers des Ouvrages et Exécutés ens -  €                         
Sous-total A.1 HT… -  €                        

A.2 Dossier d'étude
Etudes, plans d’exécution, plans de synthèse et plans d’atelier chantier de ses 

ouvrages ens
-  €                         

Sous-total A.2 HT… -  €                        

B DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

B.1 Isolement, dépose ou dévoiement des réseaux existants ens -  €                         

Sous-total B.1 HT… -  €                        

B.2 Déposes et évacuations diverses ens -  €                         

Sous-total B.2 HT… -  €                        

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VOIRIES-RESEAUX-DIVERS

C.1 Terrassement m² -  €                         

Sous-total C.1 HT… -  €                        

C.2 Fouilles et remblais pour tranchées ml -  €                         

Sous-total C.2 HT… -  €                        

C.3 Réseaux Eaux Pluviales

C.3.1 Préambule Pour mémoire

C.3.2 Note de Calcul Gestion des Eaux Pluviales : Pour mémoire

C.3.3 Canalisation PVC
Ø125 ml -  €                         
Ø160 ml -  €                         
Ø200 ml -  €                         
Ø250 ml -  €                         
Ø315 ml -  €                         

C.3.4 Regard visitable 40x40cm sortie de bâtiment u -  €                         

C.3.5 Regard visitable 
60X60 u -  €                         

C.3.6 Regard avec grille avaloir 60x60cm u -  €                         

HOPITAL SAINT-LOUIS – RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE 

THERAPIE CELLULAIRE

LOT 01 - VRD - ESPACES VERTS
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HOPITAL SAINT-LOUIS – RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SERVICE DE 

THERAPIE CELLULAIRE

LOT 01 - VRD - ESPACES VERTS

C.3.7 Regard de régulation Sans objet
C.3.8 Essai étanchéité ens -  €                         
C.3.9 Passage caméra ens -  €                         
C.3.10 Rejet réseau existant ens -  €                         

Sous-total C.3 HT… -  €                        

C.4 Réseaux Eaux Usées et Eaux Vannes Sans objet

C.5 Réseaux Courants Forts et Courants Faibles Sans objet

C.6 Eclairage extérieur Sans objet

C.7 Réseaux d'Adduction d'Eau Potable

PE bande bleu ml -  €                         

Sous-total C.7 HT… -  €                        

C.8 Réseau chauffage 

Tubes pré isolés ml -  €                         

Sous-total C.8 HT… -  €                        

C.9 Réseau gaz Sans objet

C.10 Réseau incendie Sans objet

C.11 Travaux de voirie : Enrobé

Voirie Véhicules Enrobé réfection m² -  €                         

Sous-total C.11 HT… -  €                        

C.12 Portail portillon A la charge du lot clos couvert

C.13 Travaux de voirie : finition béton désactivé

Béton désactivés m² -  €                         

Sous-total C.13 HT… -  €                        

C.14 Bordure de voiries

T4 ml -  €                         

Sous-total C.14 HT… -  €                        

TOTAL HT - TRAVAUX BASE SOUS-TOTAL HT - TRAVAUX VRD -  €                         

D ESPACES VERTS

D.1 Travaux préliminaire ens -  €                         

D.2 Terre végétale et engazonnement ens -  €                         

D.3 Plantation ens -  €                         

SOUS-TOTAL HT - TRAVAUX ESPACES VERS -  €                         

RECAPITULATIF
VRD -  €                        

Espaces Verts -  €                        
TOTAL HT - TRAVAUX BASE -  €                         

T.V.A. 20 % -  €                         

TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE -  €                         


